
4720 4721 4718 4730

PEDRA BRITADA N. 0, 

OU PEDRISCO

(4,8 A 9,5 MM)

PEDRA BRITADA N. 1

(9,5 a 19 MM)

PEDRA BRITADA N. 2

(19 A 38 MM)

PEDRA DE MAO OU 

PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO

M3 M3 M3 M3

Código (Composição) Quantidade Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente

98051 50,670 0,027

DR/0136 22,000 0,139 3,291 0,518

DR/0141 15,000 0,243 4,714 0,732

DR/0146 1,000 0,260 5,655 0,875

DR/0151 1,000 0,287 8,100 1,160

DR/0156 3,000 0,161 11,517 1,589

DR/0166 15,000 0,079 1,209 0,248

DR/0171 45,000 0,016

DR/0176 23,000 0,016

DR/0186 1,000 0,016

DR/0191 10,000 0,016

DR/0201 3,000 0,167 0,376

DR/0250 44,000 0,396

DR/0265 110,000 0,428

DR/0270 6,000 0,747

DR/0275 43,000 1,066

DR/0315 1,000 1,041 1,014

DR/0355 70,000 0,072

DR/0415 12,000 0,080

DR/0411 2,000 0,082

DR/0410 10,000 0,065

94964 55,665 0,587

94962 242,730 0,578

Total 12,050 506,431 32,880 1,014

Total Geral
Brita / Pedrisco / 

Pedra de Mão
552,375 M3

MEMÓRIA DE INSUMOS -  MICRODRENAGEM

Código Referência: 

Descrição: 

Unidade: 

APROVADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 22 SANTO ONOFRE 30,5 PAV-TUBOS 16,5 LA-J LUCAS 19

Jazida de solo 16,7 FONTE 13,8 AUTODROMO 19,6

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito bota-fora rocha 14 TERMINAL INTERMODAL - MUNICIPAL 14

Depósito de expurgo SEM 

reciclagem (1)
14 TERMINAL INTERMODAL - MUNICIPAL 14

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-1CE 21,3 USIMIX 19 SANTA EDWIGES 22 ANFER/ASFALTEC 23

Usina de CBUQ 21,3 USIMIX 19 SANTA EDWIGES 22 ANFER/ASFALTEC 23

Pedreira/Obra 27,1 SANTO ONOFRE 30,5 SÃO LUIZ 28 VOTORANTIN 23

#VALOR!

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  

(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4

APROVADO 
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RUA DOS 

AÇORES

AVENIDA 

GUAICURUS - 

ALARGAMENTO - 

ACESSO

RUA SIZUO 

NAKAZATO

RUA KAMI 

OSHIRO e RUA 

JOAQUIM 

BARBOSA DE 

ALMEIDA

120,480 100,000 42,530 222,180 

PISTA + ESTACIONAMENTO 9,000 4,000 9,000 9,000 

EXTENSÃO (m)

FAIXA (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA DA CAMADA (m)

BOTA-FORA (m³)

DESTINO

MURO (m³)

CERCA (m)

ALAMBRADO (m)

PAVIMENTO INTERTRAVADO(m²)

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 104,640 489,660 185,920 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 34,900 597,610 38,580 177,380 

SARJETA (m) 34,900 597,610 38,580 177,380 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 2,146 36,753 2,373 10,909 

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

ÁREA (m²)

VOLUME EXECUÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

CORTE VOLUME (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

CORTE EXTENSÃO (m) 15,000 

CORTE ALTURA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 8,000 

CORTE VOLUME (m³) 36,000 

DESTINO BOTA-FORA

CORTE EXTENSÃO (m) 100,000 

CORTE ALTURA MÉDIA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 5,040 

ÁREA (m²) 1.352,179 

CORTE VOLUME (m³) 521,789 405,654 254,097 968,410 

DESTINO PARA COMPENSAÇÃO (%)

VOLUME PARA COMPENSAÇÃO (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³) 521,789 405,654 254,097 968,410 

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO 

(m³)

CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 557,789 405,654 254,097 968,410 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)

BOTA-FORA (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,683 45,941 2,966 13,636 

COMPENSAÇÃO                                 

(DEPÓSITOxPISTA) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,683 45,941 2,966 13,636 

BOTA-FORA LIMPEZA (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³) 697,236 507,067 317,621 1.210,513 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

LIMPEZA 

MECANIZADA

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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R
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SOLO                        

INSERVÍVEL 

RESUMO

TRONCO

SUBSTITUIÇÃO DE 

SOLO POR 

MATERIAL DE 

ATERRO

DISTRUIÇÃO DE 

MATERIAL

CARGA

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

CANTEIRO                                             

CENTRAL

RETORNOS                     

E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

APROVADO 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO (m)

FAIXA (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA DA CAMADA (m)

BOTA-FORA (m³)

DESTINO

MURO (m³)

CERCA (m)

ALAMBRADO (m)

PAVIMENTO INTERTRAVADO(m²)

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

ÁREA (m²)

VOLUME EXECUÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

CORTE VOLUME (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA MÉDIA (m)

CORTE LARGURA (m)

ÁREA (m²)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO PARA COMPENSAÇÃO (%)

VOLUME PARA COMPENSAÇÃO (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO 

(m³)

CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)

BOTA-FORA (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 

(DEPÓSITOxPISTA) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA LIMPEZA (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

LIMPEZA 

MECANIZADA

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 D
A

 T
E

R
R

A
P

L
E

N
A

G
E

M
 -

 P
R

O
J
E

T
O

 D
E

 E
N

G
E

N
H

A
R

IA

SOLO                        

INSERVÍVEL 

RESUMO

TRONCO

SUBSTITUIÇÃO DE 

SOLO POR 

MATERIAL DE 

ATERRO

DISTRUIÇÃO DE 

MATERIAL

CARGA

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

CANTEIRO                                             

CENTRAL

RETORNOS                     

E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

RUA MALKE 

DENHE

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LD

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LE

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "C"

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LD

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LD

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "C"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "D"

RUA CADAJÁS - 

LD

RUA CADAJÁS - 

LE

RUA DEMÉTRIO 

AMARAL
TOTAL

204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370 725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 7.147,30 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,400 9,400 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370 725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 6.457,31 

20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

33.066,600 33.359,800 2.420,250 1.488,600 3.453,300 15.107,400 14.517,800 1.167,000 1.167,000 1.806,600 1.927,500 1.597,050 1.242,750 2.846,100 3.012,750 2.692,050 120.872,55 

0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

9.919,980 10.007,940 726,075 446,580 1.035,990 4.532,220 4.355,340 350,100 350,100 541,980 578,250 479,115 372,825 853,830 903,825 807,615 36.261,76 

BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA 21,00 

96,867 96,86 

1.531,860 839,160 2.371,02 

16,240 16,24 

892,140 892,14 

490,700 1.270,92 

92,690 402,950 1.344,11 

92,690 402,950 1.344,11 

5,700 24,781 82,66 

303,00 321,00 624,00 

0,600 0,600 

11,00 11,00 

3.333,000 3.531,000 6.864,00 

1.999,800 2.118,600 4.118,40 

303,000 321,000 624,00 

0,600 0,600 

11,000 11,000 

1.999,800 2.118,600 4.118,40 

1.907,913 190,653 2.098,56 

2.125,710 2.405,598 4.531,30 

15,000 111,140 116,320 88,450 17,590 18,230 19,740 401,47 

0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

8,000 9,000 8,000 7,400 7,400 10,000 7,400 

36,000 300,078 279,168 196,359 39,050 54,690 43,823 985,16 

BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA

970,930 19.877,833 12.810,698 1.240,643 737,805 1.662,119 3.307,106 1.898,301 944,409 123,241 371,464 2.559,832 141,408 611,359 946,593 1.884,068 920,338 53.158,09 

80,00% 80,00% 1,60 

15.902,266 10.248,558 26.150,82 

970,930 3.975,567 2.562,140 1.240,643 737,805 1.662,119 3.307,106 1.898,301 944,409 123,241 371,464 2.559,832 141,408 611,359 946,593 1.884,068 920,338 27.007,27 

7,775 80,990 1.030,665 0,008 33,988 944,183 11.916,194 6.395,408 90,784 391,742 145,158 790,221 2.914,177 20,386 24.761,67 

7,775 4.206,500 3.149,265 0,008 33,988 944,183 14.321,792 6.395,408 90,784 391,742 145,158 790,221 2.914,177 20,386 33.411,39 

9,719 5.258,125 3.936,581 0,010 42,485 1.180,229 17.902,240 7.994,260 113,480 489,678 181,448 987,776 3.642,721 25,483 41.764,23 

PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA

9,719 5.258,125 3.936,581 0,010 42,485 1.180,229 113,480 181,448 25,483 10.747,56 

9,719 5.258,125 3.936,581 0,010 42,485 1.180,229 113,480 181,448 25,483 10.747,56 

3.907,713 2.118,600 190,653 6.216,96 

1.999,800 2.118,600 4.118,40 

1.006,930 20.177,911 13.089,866 1.240,643 737,805 1.662,119 3.307,106 2.094,660 944,409 123,241 371,464 2.598,882 141,408 611,359 946,593 1.938,758 964,161 54.143,26 

7,775 4.206,500 3.149,265 0,008 33,988 944,183 14.321,792 6.395,408 90,784 391,742 145,158 790,221 2.914,177 20,386 33.411,38 

17.902,240 7.994,260 489,678 987,776 3.642,721 31.016,67 

17.284,617 15.158,175 907,594 558,225 1.294,988 5.903,592 5.444,175 437,625 437,625 677,475 722,813 598,894 466,031 1.067,288 1.129,781 1.009,519 53.098,41 

7,126 30,977 103,32 

9,719 5.258,125 3.936,581 0,010 42,485 1.180,229 113,480 181,448 25,483 10.747,55 

7,126 30,977 103,32 

12.399,975 12.509,925 907,594 558,225 1.294,988 5.665,275 5.444,175 437,625 437,625 677,475 722,813 598,894 466,031 1.067,288 1.129,781 1.009,519 45.327,20 

1.248,944 897,420 1.067,031 154,051 282,883 3.248,602 176,760 764,199 1.157,759 2.423,448 1.205,201 15.358,73 

19,438 31.804,533 20.497,117 2.481,286 1.475,610 2.360,458 226,960 362,895 50,965 59.279,26 

17.902,240 7.994,260 489,678 987,776 3.642,721 31.016,67 

APROVADO 
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A B C D G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA

RUA DOS 

AÇORES

AVENIDA 

GUAICURUS - 

ALARGAMENTO - 

ACESSO

RUA SIZUO 

NAKAZATO

RUA KAMI 

OSHIRO e RUA 

JOAQUIM 

BARBOSA DE 

ALMEIDA

RUA MALKE 

DENHE

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LD

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LE

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "C"

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LD

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LD

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "C"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "D"

RUA CADAJÁS - 

LD

RUA CADAJÁS - 

LE

RUA DEMÉTRIO 

AMARAL

120,480 100,000 42,530 222,180 204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370 725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 

INÍCIO

FIM

DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES DUPLA

PISTA + ESTACIONAMENTO 9,000 4,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,400 9,400 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

CANTEIRO CENTRAL

(SEMI LARGURA)

EXTENSÃO (m) 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370 725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 

ESPESSURA DA CAMADA (m) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

FAIXA (m) 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23,000 9,000 1,000 36,000 6,000 17,000 1,000 2,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000

Ø ≥ 0,60m 3,000 12,000 1,000 1,000 1,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23,000 9,000 1,000 36,000 6,000 17,000 1,000 2,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000

Ø ≥ 0,60m 3,000 12,000 1,000 1,000 1,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23,000 9,000 1,000 36,000 6,000 17,000 1,000 2,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000

Ø ≥ 0,60m 3,000 12,000 1,000 1,000 1,000

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

MURO (m³) 96,867 

CERCA (m) 1.531,860 839,160 

ALAMBRADO (m) 16,240 

PAVIMENTO INTERTRAVADO(m²) 892,140 

PAVIMENTO (m²) 104,640 489,660 185,920 490,700 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 34,900 597,610 38,580 177,380 92,690 402,950 

SARJETA (m) 34,900 597,610 38,580 177,380 92,690 402,950

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m) 303,00 321,00 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,600 0,600 

LARGURA MÉDIA(m) 11,00 11,00 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m) 303,000 321,000 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,600 0,600 

LARGURA (m) 11,000 11,000 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) 1.907,913 190,653 

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) 2.125,710 2.405,598 

EXTENSÃO (m) 15,000 15,000 111,140 116,320 88,450 17,590 18,230 19,740 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

LARGURA MÉDIA(m) 8,000 8,000 9,000 8,000 7,400 7,400 10,000 7,400 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m) 100,000 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,300 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) 521,789 254,097 968,410 970,930 19.877,833 12.810,698 1.240,643 737,805 1.662,119 3.307,106 1.898,301 944,409 123,241 371,464 2.559,832 141,408 611,359 946,593 1.884,068 920,338 

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

PLANILHA DE CUBAÇÃO (m³) 7,775 80,990 1.030,665 0,008 33,988 944,183 11.916,194 6.395,408 90,784 391,742 145,158 790,221 2.914,177 20,386 

PERÍMETRO (m) 278,050 668,940 168,210 406,120 457,750 3.419,940 3.341,750 346,590 240,990 492,630 1.499,250 1.549,030 151,940 112,720 287,170 330,190 240,770 190,620 388,490 442,160 413,570 

LIXO (m)

MEIO-FIO (GUIA) (m) 50,700 1.611,560 1.240,410 93,240 42,190 71,000 19,400 20,510 9,380 9,400 53,800 102,880 74,440 26,720 188,310 202,650 

TENTO (m) 7,000 9,000 18,000 25,000 39,000 45,000 32,000 9,000 24,580 9,230 9,000 18,000 6,400 

SARJETA SIMPLES (m)

SARJETA AMERICANA (m)

GUIA PARA CANTEIRO (m)

MEIO-FIO ROTATÓRIA (m) 35,810 

ÁREA DA CAPA (m²) 1.228,940 1.019,540 453,520 2.031,140 1.992,500 16.662,140 16.507,670 2.130,490 1.636,560 2.801,480 6.926,590 7.346,930 660,450 480,890 1.556,850 1.701,350 1.369,820 1.147,820 1.707,720 1.984,210 1.760,440 

MEIO-FIO COM SARJETA (m) 271,050 618,240 159,210 388,120 432,750 1.769,380 2.056,340 253,350 162,990 421,630 1.479,850 1.496,520 142,560 103,320 224,370 202,730 157,100 163,900 191,180 221,510 407,170 

ESPESSURA (cm) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

CIMENTO (%)

SOLO PARA SOLO/BRITA (%)

BRITA PARA SOLO/BRITA (%)

SUB-BASE CASCALHO (%)

SUB-BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE BRITA GRADUADA (%)

ESPESSURA (cm) 17,000 20,000 17,000 17,000 17,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 17,000 

CIMENTO (%)

SOLO PARA SOLO/BRITA (%)

BRITA PARA SOLO/BRITA (%)

BASE CASCALHO (%)

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BRITA GRADUADA (%)

AGULHAMENTO BASE

TSD (SIM)

PAVER PÁTIO 8cm (SIM)

PAVER PÁTIO 10cm (SIM)

PAVER VIA 8cm (SIM)

PAVER VIA 10cm (SIM)

PMF (SIM)

CAP 30-45 (SIM) SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

CAP 50-70 (SIM)

CAP 60-85-E (SIM)

CAPA ESPESSURA (cm) 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 

ÁREA (m²)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

ÁREA (m²) 2.336,940 7.552,830 3.019,070 3.836,260 879,200 1.661,900 1.239,520 325,020 393,520 1.844,810 

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

ÁREA (m²)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

ÁREA (m²) 2.336,940 7.552,830 3.019,070 3.836,260 879,200 1.661,900 1.239,520 325,020 393,520 1.844,810 

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

CERCA MOURÃO MADEIRA H=1,50m

CERCA MOURÃO CONCRETO H=1,80m 1.107,000 1.067,000 1.005,000 1.150,000 236,000 208,000 370,000 

ALAMBRADO H=1,80m

QUANTIDADE (un)

ALTURA (m)

LARGURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

CA-60 Ø 5.0mm (0,154 kg/m)

CA-50 Ø 6.3mm (0,245kg/m)

CA-50 Ø 8.0mm (0,395kg/m)

CA-50 Ø 10.0mm (0,617kg/m)

DN 40mm (1 1/2")

DN 50mm (2")

SIMLES 535,410 343,980 

DUPLA
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EXTENSÃO         (m)

DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA

(SIMPLES ou DUPLA)

BASE

OBSERVAÇÃO

SOLO INSERVÍVEL  (REMOÇÃO)

DADOS OBTIDOS NO DESENHO 

REAL DO PROJETO (MEDIDAS 

NOS BORDOS)

T
R

O
N

C
O

REVESTIMENTO

PREPARO MANUAL  TRECHO "A"

PREPARO MANUAL  TRECHO "B"

 REGULARIZAÇÃO COM MOTO 

TRECHO "A"

REGULARIZAÇÃO COM MOTO 

TRECHO "B"

ESTACA

SUBSTITUIÇÃO DE SOLO POR 

MATERIAL DE ATERRO 

(REPOSIÇÃO) (LEMBRAR DO 

COLCHÃO DE PEDRA)

LARGURA (m) 

PISO GRAMA TRECHO "B"

HIDROSSEMEADURA

REMOÇÃO DE RAÍZES 

REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 

(un)

CORTE RASO E 

RECORTE DE ÁRVORE 

(un)

PODA EM ALTURA DE 

ÁRVORE (un)
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LIMPEZA MECANIZADA                                                                            

DA VIA

COLCHÃO DE RACHÃO

DEMOLIÇÃO

R
E

T
O

R
N

O
 E

L
IM

P
A

-R
O

D
A

S

CORTE

CORTE

SUB-BASE
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P
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PLANTIO DE ÁRVORE (un)

CONCRETO 15MPa

CONCRETO 25MPa

FÔRMA

AÇO (kg)

TUBO DE AÇO (m)

DEFENSA METÁLICA (m)

CERCAMENTO DE ÁREA

PORTÃO EM TELA ARAME E 

MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 

GRAMA TRECHO "B"

ATERRO

CORTE

ATERRO

CORTE

ATERRO

ATERRO

GRAMA TRECHO "A"

APROVADO 
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RUA DOS 

AÇORES

AVENIDA 

GUAICURUS - 

ALARGAMENTO - 

ACESSO

RUA SIZUO 

NAKAZATO

RUA KAMI 

OSHIRO e RUA 

JOAQUIM 

BARBOSA DE 

ALMEIDA

RUA MALKE 

DENHE

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LD

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LE

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "C"

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LD

120,480 100,000 42,530 222,180 204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370

PISTA + ESTACIONAMENTO 9,000 4,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 120,480 100,000 42,530 222,180 204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370

LARGURA MÉDIA (m) 10,040 5,040 10,040 10,040 10,040 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 10,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 140,946 332,639 82,789 201,822 225,030 1.274,621 1.342,187 152,255 115,523 234,868 773,790

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 1.369,886 1.352,179 536,309 2.232,962 2.217,530 17.936,761 17.849,857 2.282,745 1.752,083 3.036,348 7.700,380

EXTENSÃO (m) 120,480 100,000 42,530 222,180 204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

LARGURA (m) 10,040 5,040 10,040 10,040 10,040 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 10,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 1.369,886 1.352,179 536,309 2.232,962 2.217,530 17.936,761 17.849,857 2.282,745 1.752,083 3.036,348 7.700,380

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 205,483 202,827 80,446 334,944 332,630 2.690,514 2.677,479 342,412 262,812 455,452 1.155,057

SUB-BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE BICA CORRIDA (m³) 205,483 202,827 80,446 334,944 332,630 2.690,514 2.677,479 342,412 262,812 455,452 1.155,057

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 282,539 278,887 110,614 460,548 457,366 3.699,457 3.681,533 470,816 361,367 626,247 1.588,203

EXTENSÃO (m) 120,480 100,000 42,530 222,180 204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370

ESPESSURA (cm) 17,0 20,0 17,0 17,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

LARGURA (m) 9,940 4,940 9,940 9,940 9,940 9,640 9,640 9,640 9,640 9,640 9,940

ÁREA BASE (m²) 1.356,334 1.318,732 528,349 2.213,556 2.195,893 17.767,714 17.685,020 2.265,415 1.741,824 3.011,716 7.625,418

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 230,577 263,746 89,819 376,305 373,302 3.553,543 3.537,004 453,083 348,365 602,343 1.525,084

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 230,577 263,746 89,819 376,305 373,302 3.553,543 3.537,004 453,083 348,365 602,343 1.525,084

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 317,043 362,651 123,502 517,419 513,290 4.886,121 4.863,380 622,989 479,001 828,222 2.096,990

ÁREA (m²) 1.228,940 1.019,540 453,520 2.031,140 1.992,500 16.662,140 16.507,670 2.130,490 1.636,560 2.801,480 6.926,590

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 1,475 1,223 0,544 2,437 2,391 19,995 19,809 2,557 1,964 3,362 8,312

ÁREA (m²) 1.228,940 1.019,540 453,520 2.031,140 1.992,500 16.662,140 16.507,670 2.130,490 1.636,560 2.801,480 6.926,590

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 0,614 0,510 0,227 1,016 0,996 8,331 8,254 1,065 0,818 1,401 3,463

ESPESSURA (cm) 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

CBUQ CAP 30-45 (m³) 36,868 40,782 13,606 60,934 59,775 666,486 660,307 85,220 65,462 112,059 277,064

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 11,975 13,246 4,419 19,791 19,415 216,475 214,468 27,679 21,262 36,397 89,990

BRITA (m³) (0,262m³/T) 9,671 10,697 3,569 15,983 15,679 174,819 173,198 22,353 17,171 29,393 72,674

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 5,956 6,588 2,198 9,843 9,656 107,664 106,666 13,766 10,575 18,102 44,757

AREIA (CBUQ) (m³) 11,975 13,246 4,419 19,791 19,415 216,475 214,468 27,679 21,262 36,397 89,990

BICA CORRIDA (m³) 599,582 641,538 234,115 977,967 970,655 8.585,578 8.544,913 1.093,805 840,369 1.454,469 3.685,193

BRITA (CBUQ) (m³) 9,671 10,697 3,569 15,983 15,679 174,819 173,198 22,353 17,171 29,393 72,674

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 1,475 1,223 0,544 2,437 2,391 19,995 19,809 2,557 1,964 3,362 8,312

EMULSÃO RR-1C (T) 0,614 0,510 0,227 1,016 0,996 8,331 8,254 1,065 0,818 1,401 3,463

CAP 30-45 (T) 5,956 6,588 2,198 9,843 9,656 107,664 106,666 13,766 10,575 18,102 44,757

CBUQ (MISTURA) (T) 94,191 104,189 34,760 155,675 152,713 1.702,737 1.686,952 217,719 167,243 286,289 707,842

TRANSPORTE PARA 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA SUB-BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

SUB-BASE BICA CORRIDA (%)

SUB-BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 D
A

 P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O

P
R

O
J
E

T
O

 D
E

 E
N

G
E

N
H

A
R

IA

OBSERVAÇÃO

BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

REVESTIMENTO - 

CBUQ                           

(2,5548T/m³)
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PINTURA DE 

LIGAÇÃO

LARGURA (m) 

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LD

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "C"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "D"

RUA CADAJÁS - 

LD

RUA CADAJÁS - 

LE

RUA DEMÉTRIO 

AMARAL
TOTAL

725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 7.147,300

9,000 9,400 9,400 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 7.147,300

10,040 10,440 10,440 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 10,040

782,703 76,195 55,794 128,508 128,053 98,069 91,106 140,842 159,768 211,728

8.129,633 736,645 536,684 1.685,358 1.829,403 1.467,889 1.238,926 1.848,562 2.143,978 1.972,168 79.856,290

725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

10,040 10,440 10,440 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 10,040

8.129,633 736,645 536,684 1.685,358 1.829,403 1.467,889 1.238,926 1.848,562 2.143,978 1.972,168 79.856,290

1.219,445 110,497 80,503 252,804 274,410 220,183 185,839 277,284 321,597 295,825 11.978,440

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.219,445 110,497 80,503 252,804 274,410 220,183 185,839 277,284 321,597 295,825 11.978,440

1.676,737 151,933 110,691 347,605 377,314 302,752 255,529 381,266 442,196 406,760 16.470,360

725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 17,0

9,940 10,340 10,340 9,640 9,640 9,640 9,640 9,640 9,640 9,940

8.053,781 729,048 531,048 1.671,450 1.814,123 1.456,312 1.229,395 1.829,587 2.122,770 1.951,810 79.099,290

1.610,756 145,810 106,210 334,290 362,825 291,262 245,879 365,917 424,554 331,808 15.572,480

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.610,756 145,810 106,210 334,290 362,825 291,262 245,879 365,917 424,554 331,808 15.572,480

2.214,790 200,488 146,038 459,649 498,884 400,486 338,084 503,137 583,762 456,236 21.412,160

7.346,930 660,450 480,890 1.556,850 1.701,350 1.369,820 1.147,820 1.707,720 1.984,210 1.760,440 73.107,050

8,816 0,793 0,577 1,868 2,042 1,644 1,377 2,049 2,381 2,113 87,730

7.346,930 660,450 480,890 1.556,850 1.701,350 1.369,820 1.147,820 1.707,720 1.984,210 1.760,440 73.107,050

3,673 0,330 0,240 0,778 0,851 0,685 0,574 0,854 0,992 0,880 36,550

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0

293,877 26,418 19,236 62,274 68,054 54,793 45,913 68,309 79,368 52,813 2.849,620

95,451 8,581 6,248 20,227 22,104 17,797 14,912 22,187 25,779 17,154 925,560

77,084 6,929 5,045 16,334 17,851 14,372 12,043 17,917 20,818 13,853 747,450

47,473 4,268 3,107 10,060 10,993 8,851 7,417 11,035 12,821 8,531 460,330

95,451 8,581 6,248 20,227 22,104 17,797 14,912 22,187 25,779 17,154 925,560

3.891,527 352,421 256,729 807,254 876,198 703,238 593,612 884,402 1.025,957 862,995 37.882,520

77,084 6,929 5,045 16,334 17,851 14,372 12,043 17,917 20,818 13,853 747,450

8,816 0,793 0,577 1,868 2,042 1,644 1,377 2,049 2,381 2,113 87,730

3,673 0,330 0,240 0,778 0,851 0,685 0,574 0,854 0,992 0,880 36,550

47,473 4,268 3,107 10,060 10,993 8,851 7,417 11,035 12,821 8,531 460,330

750,797 67,493 49,143 159,098 173,864 139,985 117,298 174,515 202,770 134,927 7.280,200

APROVADO 
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PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE

RUA DOS 

AÇORES

AVENIDA 

GUAICURUS - 

ALARGAMENTO - 

ACESSO

RUA SIZUO 

NAKAZATO

RUA KAMI 

OSHIRO e RUA 

JOAQUIM 

BARBOSA DE 

ALMEIDA

RUA MALKE 

DENHE

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LD

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LE

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "C"

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LD

120,480 100,000 42,530 222,180 204,800 1.653,330 1.667,990 161,350 99,240 230,220 755,370 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 271,050 618,240 159,210 388,120 432,750 1.769,380 2.056,340 253,350 162,990 421,630 1.479,850

MEIO-FIO SIMPLES (GUIA) (m) 50,700 1.611,560 1.240,410 93,240 42,190 71,000 19,400

GUIA ESPECIAL

(para rotatórias e ilhas)
35,810

7,000 9,000 18,000 25,000 39,000 45,000

ÁREA (m²) (A) 2.336,940 7.552,830 3.019,070 3.836,260

ÁREA TOTAL (m²) 3.780,910 2.336,940 7.552,830 3.019,070 3.836,260

1.107,000 1.067,000 1.005,000

ÁREA (m²) (A) 2.336,940 7.552,830 3.019,070 3.836,260

ÁREA TOTAL (m²) 2.336,940 7.552,830 3.019,070 3.836,260

SIMPLES (19,36kg/m) 535,410

CIMENTO (T) 4,615 10,777 2,755 6,680 7,493 42,606 44,591 4,980 3,921 7,633 25,002

AREIA (m³) 13,605 31,771 8,121 19,693 22,088 125,607 131,458 14,682 11,560 22,503 73,709

BRITA (m³) 9,785 22,851 5,841 14,164 15,887 90,343 94,552 10,560 8,314 16,185 53,015

GRAMA (T) 75,618 46,739 151,057 60,381 76,725

DEFENSA METÁLICA (T) 10,366
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

REGULARIZAÇÃO 

COM 

MOTONIVELADORA

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

DEFENSA METÁLICA 

(m)

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO COM ARAME LISO

ALTURA LIVRE 1,80m (m)

APROVADO 
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

MEIO-FIO SIMPLES (GUIA) (m)

GUIA ESPECIAL

(para rotatórias e ilhas)

ÁREA (m²) (A)

ÁREA TOTAL (m²)

ÁREA (m²) (A)

ÁREA TOTAL (m²)

SIMPLES (19,36kg/m)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

DEFENSA METÁLICA (T)
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

REGULARIZAÇÃO 

COM 

MOTONIVELADORA

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

DEFENSA METÁLICA 

(m)

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO COM ARAME LISO

ALTURA LIVRE 1,80m (m)

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LD

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "C"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "D"

RUA CADAJÁS - 

LD

RUA CADAJÁS - 

LE

RUA DEMÉTRIO 

AMARAL
TOTAL

725,890 77,800 77,800 120,440 128,500 106,470 82,850 189,740 200,850 179,470 7.147,30 

21 

21 

1.496,520 142,560 103,320 224,370 202,730 157,100 163,900 191,180 221,510 407,170 11.323,270

20,510 9,380 9,400 53,800 102,880 74,440 26,720 188,310 202,650 3.816,590

35,810

32,000 9,000 24,580 9,230 9,000 18,000 6,400 251,210

879,200 1.661,900 1.239,520 325,020 393,520 1.844,810 23.089,070

879,200 1.661,900 1.239,520 325,020 393,520 1.844,810 26.869,980

1.150,000 236,000 208,000 370,000 5.143,000

879,200 1.661,900 1.239,520 325,020 393,520 1.844,810 23.089,070

879,200 1.661,900 1.239,520 325,020 393,520 1.844,810 23.089,070

343,980 879,390

25,579 2,467 1,808 4,268 4,427 3,301 2,960 4,757 5,459 6,895 222,970

75,410 7,273 5,331 12,581 13,050 9,731 8,727 14,024 16,094 20,328 657,340

54,239 5,231 3,834 9,049 9,386 6,999 6,277 10,087 11,576 14,621 472,800

17,584 33,238 24,790 6,500 7,870 36,896 537,400

6,659 17,020

APROVADO 
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RUA DOS 

AÇORES

RUA SIZUO 

NAKAZATO

RUA KAMI 

OSHIRO e RUA 

JOAQUIM 

BARBOSA DE 

ALMEIDA

RUA MALKE 

DENHE

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LD

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LE

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-01 

/ RAMO "C"

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LD

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 419,45 174,95 832,94 642,70 3.018,56 2.847,14 245,58 58,88 291,30 1.238,16 

95,590 15,700 100,400 143,400 700,750 735,810 77,050 59,760 193,530 380,690 

14,40 4,80 31,20 24,00 64,20 64,80 4,80 2,40 14,40 

ALERTA 14,400 4,800 31,200 24,000 64,200 64,800 4,800 2,400 14,400

EXTENSÃO (m) 14,400 4,800 31,200 24,000 64,200 64,800 4,800 2,400 14,400

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,173 0,058 0,374 0,288 0,770 0,778 0,058 0,029 0,173

ALERTA 14,400 4,800 31,200 24,000 64,200 64,800 4,800 2,400 14,400

LINEAR E CANTEIRO (m²) 419,450 174,950 832,940 642,700 3.018,560 2.847,140 245,580 58,880 291,300 1.238,160

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 5,760 1,920 12,480 9,600 25,680 25,920 1,920 0,960 5,760

ÁREA TOTAL (m²) 413,690 173,030 820,460 633,100 2.992,880 2.821,220 243,660 58,880 290,340 1.232,400

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 28,958 12,112 57,432 44,317 209,502 197,485 17,056 4,122 20,324 86,268

419,450 174,950 832,940 642,700 3.018,560 2.847,140 245,580 58,880 291,300 1.238,160 

19,370 43,880 470,850 104,480 13,000 31,090 

28,800 9,600 62,400 48,000 128,400 129,600 9,600 4,800 28,800 

48,170 53,480 533,250 152,480 141,400 160,690 9,600 4,800 28,800 

ESPESSURA (cm) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

VOLUME (m
3
) 6,250 17,680 27,720 13,540 27,700 3,710 

6,250 17,680 27,720 13,540 27,700 3,710 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23 9 1 36 6

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 6 6 1 1

Ø ≥ 0,60m 3 12 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23 9 1 36 6

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 6 6 1 1

Ø ≥ 0,60m 3 12 1

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23 9 1 36 6

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 6 6 1 1

Ø ≥ 0,60m 3 12 1

0,276 0,092 0,599 0,461 1,233 1,244 0,092 0,046 0,276

11,841 4,910 23,574 18,188 84,287 79,600 6,847 1,615 8,045 34,293

27,646 11,470 55,030 42,458 196,960 185,989 16,003 3,779 18,815 80,187

20,619 8,624 40,894 31,555 149,172 140,616 12,145 2,935 14,471 61,425

0,290 0,121 0,574 0,443 2,095 1,975 0,171 0,041 0,203 0,863

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 

RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 

ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO 

DE CONCRETO 

OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

S
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S
A
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CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 

DE ÁRVORE (un)

APROVADO 
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m
3
)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 

RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 

ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 D
E

 P
A

IS
A

G
IS

M
O

, 
P

A
S

S
E

IO
, 
C

A
L

Ç
A

D
A

 E
 A

C
E

S
S

IB
IL

ID
A

D
E

 -
 

P
R

O
J

E
T

O
 D

E
 E

N
G

E
N

H
A

R
IA

OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO 

DE CONCRETO 

OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

S
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B
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R
E

A

CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 

DE ÁRVORE (un)

AVENIDA ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LD

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "A"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "B"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "C"

INTERSEÇÃO I-02 

/ RAMO "D"

RUA CADAJÁS - 

LD

RUA CADAJÁS - 

LE

RUA DEMÉTRIO 

AMARAL
TOTAL

1.319,79 235,65 155,55 255,80 252,19 160,47 115,75 310,59 338,46 603,85 13.517,760 

319,810 27,450 42,080 55,020 132,870 135,440 119,910 182,600 105,420 157,630 3.780,910 

36,00 2,40 2,40 4,80 9,60 2,40 9,60 14,40 306,600 

36,000 2,400 2,400 4,800 9,600 2,400 9,600 14,400 306,600 

36,000 2,400 2,400 4,800 9,600 2,400 9,600 14,400 306,600 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,432 0,029 0,029 0,058 0,115 0,029 0,115 0,173 3,670 

36,000 2,400 2,400 4,800 9,600 2,400 9,600 14,400 306,600 

1.319,790 235,650 155,550 255,800 252,190 160,470 115,750 310,590 338,460 603,850 13.517,760 

14,400 0,960 0,960 1,920 3,840 0,960 3,840 5,760

1.305,390 234,690 154,590 253,880 248,350 159,510 115,750 310,590 334,620 598,090 13.395,120 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 140,000 

91,377 16,428 10,821 17,772 17,385 11,166 8,103 21,741 23,423 41,866 937,650 

1.319,790 235,650 155,550 255,800 252,190 160,470 115,750 310,590 338,460 603,850 13.517,760 

682,670 

72,000 4,800 4,800 9,600 19,200 4,800 19,200 28,800 613,200 

72,000 4,800 4,800 9,600 19,200 4,800 19,200 28,800 1.295,870 

96,600 

96,600 

17 1 2 95,000 

15,000 

1 1 18,000 

17 1 2 95,000 

15,000 

1 1 18,000 

17 1 2 95,000 

15,000 

1 1 18,000 

0,691 0,046 0,046 0,092 0,184 0,046 0,184 0,276 5,880 

37,038 6,519 4,322 7,128 7,141 4,457 3,174 8,518 9,507 16,898 377,900 

86,517 15,244 10,104 16,659 16,669 10,419 7,428 19,932 22,206 39,480 882,990 

65,063 11,697 7,705 12,654 12,378 7,950 5,769 15,480 16,678 29,810 667,640 

0,914 0,164 0,108 0,178 0,174 0,112 0,081 0,217 0,234 0,419 9,370 

APROVADO 

 Eng. Civil
Acesso_as_Moreninhas_Executivo_DB_05_25_LOTE_01 - ALT04_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 11/34

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D



CICLOVIA TOTAL

3.006,007 3.006,010 

3.006,007 3.006,010 

3,000 

9.018,020 9.018,020 

EXTENSÃO (m) 3.006,007 3.006,010 

LARGURA MÉDIA (m) 3,000 

ESPESSURA (cm) 10,0 

ÁREA (m²) 9.018,020 9.018,020 

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 901,802 901,800 

BASE BICA CORRIDA (%) 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 1.239,978 1.239,980 

EXTENSÃO (m) 3.006,007 3.006,010 

LARGURA PISTA (m) 3,000 

ÁREA (m²) 9.018,020 9.018,020 

ASFALTO DILUÍDO (T) (0,0013T/m²) 11,723 11,720 

ESPESSURA (cm) 2,0 

ÁREA (m²) 9.018,020 9.018,020 

CBUQ (m³) 180,360 180,360 

CBUQ (T) (2,5548T/m³) 460,785 460,780 

CAP (T) (6% VOLUME) 27,647 27,650 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 74,186 74,190 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 205,971 205,970 

GUIA PARA CICLOVIA (m) 5.964,460 5.964,460 

TENTO (m) 9,000 9,000 

CIMENTO (T) 24,511 24,510 

AREIA CONCRETO (m³) 72,260 72,260 

AREIA (CBUQ) (m³) 74,186 74,190 

BICA CORRIDA (m³) 1.239,978 1.239,980 

BRITA CONCRETO (m³) 51,973 51,970 

BRITA (CBUQ) (m³) 205,971 205,970 

CAP 50/70 (T) 27,647 27,650 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 11,723 11,720 

CBUQ (MISTURA) (T) 460,785 460,780 

OBSERVAÇÃO
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EXTENSÃO DA OBRA (m)

LARGURA PISTA (m) 

REGULARIZAÇÃO E COMPATAÇÃO DO SUBLEITO (m²)

BASE ESTABILIZADA

C
A

P
A

 -
 C

B
U

Q

EXTENSÃO DE EXECUÇÃO (m)

IMPRIMAÇÃO

DISPOSITIVOS 

COMPLEMENTARES 

DE CONFINAMENTO

TRANSPORTE PARA 

CICLOVIA

R
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S
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APROVADO 
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RUA DOS 

AÇORES

AVENIDA 

GUAICURUS - 

ALARGAMENTO

RUA SIZUO 

NAKAZATO

RUA KAMI 

OSHIRO e RUA 

JOAQUIM 

BARBOSA DE 

ALMEIDA

RUA MALKE 

DENHE

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LD

RUA SALOMÃO 

ABDALA - LE

INTERSEÇÃO I-

01 / RAMOS

AVENIDA 

ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LD

AVENIDA 

ODETE 

OLIVEIRA LIMA 

VERA - LE

RUA CADAJÁS - 

LD

RUA CADAJÁS - 

LE

INTERSEÇÃO I-

02 / RAMOS

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LE

RUA 

MAÇARANDIVA - 

LD

CICLOVIA
RUA DEMÉTRIO 

AMARAL
TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,25 m²

Dê a Preferência (R-2)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Sentido proibido

(R-3)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Proibido virar à esquerda

(R-4 a)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Proibido retornar à esquerda

(R-5 a)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Proibido parar e estacionar

(R-6 c)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-

19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 50km/h (R-

19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Sentido de circulação da via (R-

24 a)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Siga em frente ou à esquerda

(R-25 c)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Siga em frente ou à direita

(R-25 d)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Duplo sentido de circulação

(R-28)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Circulação exclusiva de 

bicicletas

(R-34)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à esquerda

(A-02 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à direita

(A-02 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Interseção em círculo

(A-12)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Passagem sinalizada de ciclistas

(A-30 b)

Área da placa (m²) 0,15 m²

Placa retangular

Área da placa (m²) 0,375 m²

Ciclovia - Parada obrigatória

Área da placa (m²) 0,15 m²

Placa retangular (Ciclovia)

Área da placa (m²) 0,12 m²

Marcador de Perigo (Passagem 

ambos os lados)

Área da placa (m²) 0,96 m²

Placa Indicativa - Córrego

Área da placa (m²) 0,96 m²

Área de Espera

(Moto)

5 19 3 11 8 34 31 2 11 25 4 1 15 155 4 328,00 

5 19 3 11 8 34 31 2 11 25 4 1 15 155 4 328,00 

1,40 6,52 0,84 3,08 2,24 9,94 9,60 0,24 3,86 7,62 1,22 0,28 3,86 40,89 1,12 92,71 

(un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un)

2 m²

2,00x1,00

1 1 1 1 4,00 

(un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un) (un)

2 m²

2,00x1,00

4 1 2 2 1 1 1 2 14,00 

2 2 2 2 8,00 

10,00 2,00 4,00 6,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 36,00 

5 21 3 11 8 34 33 2 13 25 4 3 15 155 4 336,00 

4 1 2 2 1 1 1 2 14,00 

4 1 2 2 1 1 1 2 14,00 

10 2 12 8 24 28 20 4 10 118,00 

5 1 6 4 12 14 10 2 5 59,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Estacionamento 

(m)

Cadência: Traço 1m / Espaçamento 1m

20,49 60,79 6,31 20,11 19,10 145,09 137,66 51,65 79,38 82,01 17,60 14,86 66,81 5,00 4,22 39,60 12,09 782,76 

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada (Ciclovia)

(m)

Cadência: Traço 1m / Espaçamento 2m

133,36 133,36 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 2,12 m²

Preferência (un)

Área (m²) 1,09 m²

Seta (un)

Área (m²) 1,87 m²

Seta (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

10,94 22,66 8,02 10,20 10,94 43,70 41,00 13,74 29,90 4,24 15,64 8,02 219,00 

Área (m²) 1,13 m²

Moto (un)

10,17 2,26 3,39 4,52 2,26 2,26 2,26 27,12 

Área (m²) 0,7 m²

Pare ciclovia (un)

Área (m²) 0,2 m²

Seta (Ciclovia)

(un)

Área (m²) 0,78 m²

Bicicleta  (Ciclovia)

(un)

149,80 149,80 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

25 

36 

36 

395,96 

1.333,63 

28,78 40,68 23,63 86,05 86,43 32,68 50,41 44,85 15,90 

120 

78,71 

46 

120 

2 3 4 2 2 2 

1 

4 4 1 3 

5 2 2 4 2 12 12 7 

2 2 2 2 6 

2 2 3 6 7 5 1 2 

260,00 95,00 90,55 72,00 32,00 18,57 31,09 139,25 759,71 692,93 355,00 

8,00 16,00 396,00 380,00 50,00 129,26 160,00 49,25 58,00 64,00 18,00 3,62 43,68 

400,07 31,79 532,11 20,00 77,23 23,97 185,13 51,79 295,15 303,64 466,52 309,53 

1 

1 1 

1 2 2 3 

2 3 4 25 

2 2 2 2 4 

1 

1 

33 

1 1 

1 1 

1 

6 1 1 1 2 3 16 13 2 

4 4 2 2 

2 4 2 

2 2 

1 1 

2 2 2 2 6 

5 1 2 1 2 1 6 7 

9 

16,24 118,95 

5 

2 

2 7 

3 1 

19,39 138,86 

97,00 261,50 

88,54 207,57 

1 

2 

2 

2 

3 2 

2 

10 

36,00 

36,00 

55,00 

2.904,60 

25,00 

1.333,63 

2,00 
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II
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 (
A

I/
A

I)

17,00 

34,00 

33,00 

1,00 

1,00 

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

3,00 

32,00 

3.389,00 

2,00 

1.534,06 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

623,31 

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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10,00 

12,00 

9,00 

46,00 

14,00 

2,00 

4,00 

55,00 

1,00 

12,00 

2,00 
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VIAS

30,00 

2,00 

24,00 

6,00 

14,00 

2,00 
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

PLACAS FIXADAS EM POSTE (COLUNA) SIMPLES (x2)

PLACAS FIXADAS EM BRAÇO PROJETADO METÁLICO

TOTAL PLACAS (AI/AI) (m²)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

COLUNA DE AÇO CÔNICA (un)

BRAÇO PROJETADO DE AÇO (un)
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Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (Tracejada) 

(m)

Largura (m) 0,40

Faixa de Pedestre (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado

Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado

Faixa interna (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado

Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado

Faixa interna (m)

Largura (m) 0,15

Marcador de área de conflito

Faixa externa (m)

Largura (m) 0,10

Marcador de área de conflito

Faixa interna (m)

Largura (m) 0,40

Faixa da ciclovia  (m)

Cadência: Traço 0,40m / Espaçamento 0,40m

31,26 180,94 66,76 59,49 38,40 124,99 139,12 39,14 199,55 259,88 52,37 39,89 243,68 11,64 20,76 156,07 1.663,92 

Largura (m)

Piso da ciclofaixa (m²)

919,73 919,73 

Largura (m)

Piso da ciclovia (m²)

1.429,85 1.429,85 

MONO BRANCA (un) 16 8 19 53 49 137 151 30 24 192 9 688,00 

DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL Ø 75mm (m) 112 72 125 96 404,40 

ABERTURA DE VALA (m) 112 72 125 96 404,40 

CAIXA DE PASSAGEM (un) 9 4 7 7 27,00 

1.429,85 

622,93 

919,73 

49,16 22,46 30,01 99,00 48,19 292,95 395,33 68,86 75,16 313,23 19,40 

226,68 61,19 49,12 396,64 19,39 33,92 18,20 39,49 108,70 99,31 152,19 

72,00 108,04 40,80 157,28 108,01 72,00 72,00 36,00 

18,63 31,47 52,79 19,39 25,14 

16,41 

145,54 

21,47 1,13 

267,04 

24,42 

208,00 

23,64 5,88 

874,13 

OBSERVAÇÃO

TACHA REFLETIVA DIRECIONAL

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

24,42 

TACHAS E TACHÕES (un)

DISPOSITIVOS AUXILIARES

ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²)
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ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²)
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PINTURA DE PISO PARA 

CICLOFAIXA
PLÁSTICO À FRIO 

BICOMPONENTE À BASE DE 

RESINAS METACRÍLICAS

PINTURA DE PISO PARA 

CICLOVIA
TINTA BASE ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA - 

ESPESSURA 0,3 mm

1.429,85 

147,42 

622,93 

1.234,35 

919,73 

1.436,35 

16,41 

267,04 

145,54 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

PONTE: PONTE SOBRE O CÓRREGO IMBIRUSSU 
LOCAL: AVENIDA GENERAL ALBERTO MENDONÇA LIMA 

BAIRRO: REGIÃO URBANA DO IMBIRUSSU
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE/MS

1.- Volume de Escavação com Esgotamento (Material de 2ª categoria)

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

1,650 0,400 3,300 10,000 2,475 2,100 140,157 

F (m) G (m) H (m) I (m) J (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

3,300 0,400 1,650 10,000 2,475 2,100 140,157 

K (m) L (m) M (m) N (m) F (m)
Largura escavação Largura cortina Largura escavação Comp. cortina Altura escavação

3,300 0,400 1,650 27,000 2,100 303,345 

Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ALA 01

Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ALA 02
Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ENCONTRO 01

APROVADO 
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A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

1,650 0,400 3,300 10,000 2,475 2,100 140,157 

F (m) G (m) H (m) I (m) J (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

3,300 0,400 1,650 10,000 2,475 2,100 140,157 

K (m) L (m) M (m) N (m) F (m)
Largura escavação Largura cortina Largura escavação Comp. cortina Altura escavação

3,300 0,400 1,650 27,000 2,100 303,345 

2.- Volume de Escavação sem Esgotamento (Material de 1ª categoria)

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m)

ESCAVAÇÃO - ALA 01

ESCAVAÇÃO - ALA 03
Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ALA 04
Volume de Escavação 

(m³)

Volume de Escavação 

(m³)

Volume de Escavação
manual (m³)

58,366 

ESCAVAÇÃO - ENCONTRO 02

Resumo - Item 1
Volume de Escavação com

Esgotamento (m³)
1.167,320 

Volume de Escavação 

(m³)

APROVADO 
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Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

2,300 0,400 4,750 10,000 3,525 1,450 146,104 

F (m) G (m) H (m) I (m) J (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

4,750 0,400 2,300 10,000 3,525 1,450 146,104 

K (m) L (m) M (m) N (m) F (m)
Largura escavação Largura cortina Largura escavação Comp. cortina Altura escavação

4,750 0,400 2,300 27,000 1,450 291,668 

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

3,150 0,400 5,000 10,000 4,075 2,650 318,904 

F (m) G (m) H (m) I (m) J (m) F (m)
Largura escavação Largura ala Largura escavação Comp. Ala Largura escavação Altura escavação

5,000 0,400 3,150 10,000 4,075 2,650 318,904 

K (m) L (m) M (m) N (m) F (m)
Largura escavação Largura cortina Largura escavação Comp. cortina Altura escavação

5,000 0,400 3,150 27,000 2,650 611,753 

ESCAVAÇÃO - ALA 04
Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ENCONTRO 02
Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ALA 03
Volume de Escavação 

(m³)

Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ALA 02
Volume de Escavação 

(m³)

ESCAVAÇÃO - ENCONTRO 01
Volume de Escavação 

(m³)

Resumo - Item 2
Volume de Escavação com Volume de Escavação

Esgotamento (m³) manual (m³)
1.833,440 91,672 

APROVADO 
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3.- Encontros + Alas + Consolos

A (m) B (m) C (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Concreto (m³)

10,000 0,400 7,240 28,960 147,696 

J (m) K (m) L (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Concreto (m³)

10,000 0,400 7,240 28,960 147,696 

D (m) E (m) G (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Concreto (m³)

27,000 0,400 6,000 64,800 302,400 

D (m) F (m) H (m) I (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Altura Concreto (m³)

27,000 0,500 0,500 0,300 7,430 27,742 

M (m) N (m) O (m) Volume de Concreto Volume de Concreto
Comprimento Largura Altura Estrutural (m³) Regularização (m³)

3,000 0,250 0,750 95,180 7,050 27,550 

ALA 01

Forma (m²)

ALA 02

Forma (m²)

ENCONTRO 01

Forma (m²)

CONSOLO 01

Forma (m²)

SAPATA 01

Forma (m²)

APROVADO 
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A (m) B (m) C (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Concreto (m³)

10,000 0,400 7,240 28,960 147,696 

J (m) K (m) L (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Concreto (m³)

10,000 0,400 7,240 28,960 147,696 

D (m) E (m) G (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Concreto (m³)

27,000 0,400 6,000 64,800 302,400 

D (m) F (m) H (m) I (m) Volume de
Comprimento Largura Altura Altura Concreto (m³)

27,000 0,500 0,500 0,300 7,430 27,742 

M (m) N (m) O (m) Volume de Concreto Volume de Concreto
Comprimento Largura Altura Estrutural (m³) Regularização (m³)

3,000 0,250 0,750 95,180 7,050 27,550 

Volume de Concreto Volume de Concreto
Estrutural (m³) Regularização (m³)

450,660 1.306,168 14,100 

Forma (m²)

ALA 02

Forma (m²)

ENCONTRO 01

Forma (m²)

CONSOLO 01

Forma (m²)

Forma (m²)

SAPATA 01

Forma (m²)

Resumo - Item 3

ALA 01

APROVADO 
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4.- Articulação Freyssinet

4.1.- Articulação Freyssinet (Viga Pré-Moldada)

A (m) B (m) C (m) Nº de Arti- Volume de
Comprimento Largura Altura culações (un.) Concreto (m³)

27,000 0,300 0,020 2,000 0,324 2,184 

4.2.- Articulação Freyssinet (Placa de Aproximação)

A (m) B (m) C (m) Nº de Arti- Volume de
Comprimento Largura Altura culações (un.) Concreto (m³)

27,000 0,150 0,020 2,000 0,162 2,172 

Volume de
Concreto (m³)

0,490 4,360 

Forma (m²)

Forma (m²)

Forma (m²)

Resumo Total Articulação Freyssinet

APROVADO 
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5.- Viga Pré-moldada PROT 22,70/45 (Pré-Tendida)

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m)
Largura1 Largura2 Largura3 Altura1 Altura2 Comprimento

0,600 0,300 0,600 1,020 0,050 22,700 

Número de Volume de
Vigas (un.) Concreto (m³)

18,000 155,680 1.501,020 

6.- Transversina do Encontro + Consolo

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m)
Comprimento Largura1 Largura2 Altura1 Altura2 Altura3

27,000 0,400 0,300 0,300 0,300 0,470 

Número de Transversinas do Volume de

Encontro + Consolos (un.) Concreto (m³)

2,000 30,400 146,120 

Forma (m²)

Forma (m²)

APROVADO 
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7.- Laje

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) G (m)
Comprimento Largura1 Largura2 Largura3 Largura4 Altura1 Altura2

23,500 2,600 4,500 0,400 3,000 0,150 0,050 

H (m) I (m) Volume de Volume de
Altura3 Altura3 Concreto (m³) CBUQ (m³)

0,200 0,050 119,850 26,650 21,150 

8.- Barreiras de Concreto (Tipo New Jersey)

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) H (m)
Largura1 Largura2 Largura3 Altura3 Altura2 Altura1 Comprimento

0,175 0,050 0,175 0,150 0,400 0,870 1,900 

Número de Volume de
módulos (un.) Concreto (m³)

48,000 21,170 186,250 

9.- Pilaretes do Guarda-Corpo

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) Nº Tubos
Lado1 Lado2 Lado3 Lado4 Diâmetro Altura (un)

0,020 0,110 0,020 0,110 0,0635 1,000 3,000 

Número de Volume de
Forma (m²)

Forma (m²)

Forma (m²)

APROVADO 
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Pilaretes (un.) Concreto (m³)
26,000 0,530 13,890 

Forma (m²)

APROVADO 
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10.- Placa de Aproximação

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) G (m)
Comprimento1 Comprimento2 Comprimento3 Largura Altura1 Altura2 Altura3

0,300 0,300 3,400 27,000 0,250 0,300 0,050 

Número de Volume de Volume de

placas (un.)
Concreto estrutural 

(m³)

Concreto não 

estrutural (m³)
2,000 61,290 10,800 47,740 

11.- Escavação para Assentamento da Placa de Atrito

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) Volume de
Comp.escavação Alturaescavação Alturaescavação Larguraescavação Larguraplaca Larguraescavação Escavação (m³)

7,500 0,650 0,450 1,000 27,000 1,000 119,630 

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) F (m) Volume de
Comp.escavação Alturaescavação Alturaescavação Larguraescavação Larguraplaca Larguraescavação Escavação (m³)

7,000 1,800 1,200 1,000 27,000 1,000 304,500 

12.- Placa de Atrito 01

Forma (m²)

APROVADO 
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A (m) B (m) C (m) D (m) Número de
Largura Comprimento Altura1 Altura2 placas (un.)

27,000 5,000 0,050 0,200 1,000 

Volume de Concreto Volume de Concreto
Estrutural (m³) Regularização (m³)

27,000 6,750 12,800 

13.- Placa de Atrito 02

A (m) B (m) C (m) D (m) Número de
Largura Comprimento Altura1 Altura2 placas (un.)

27,000 5,000 0,050 0,200 1,000 

Volume de Concreto Volume de Concreto
Estrutural (m³) Regularização (m³)

27,000 6,750 12,800 

18.- Pintura Faixa Amarela

A (m) B (m) Número de Área de
Largura faixa Comprimentofaixa Faixas (un.) Pintura (m²)

0,150 23,500 4,000 14,100 


19.- Pintura Faixa de Bordo

A (m) B (m) Número de Área de
Largura faixa Comprimentofaixa Faixas (un.) Pintura (m²)

0,100 23,500 4,000 9,400 

Forma (m²)

Forma (m²)

APROVADO 
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16.- Escoramento

16.1.- Encontros + Alas + Consolos

A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) O (m) Volume de 
Largura escoramento Largura ala Largura escoramento Comp. Ala Largura escoramento Altura escoramento Escoramento (m³)

1,200 0,400 1,200 10,000 1,200 7,000 219,520 

F (m) G (m) H (m) I (m) J (m) O (m) Volume de 
Largura escoramento Largura ala Largura escoramento Comp. Ala Largura escoramento Altura escoramento Escoramento (m³)

1,200 0,400 1,200 10,000 1,200 7,000 219,520 

K (m) L (m) M (m) N (m) P (m) Volume de 
Largura escoramento Largura cortina Largura escoramento Comp. cortina Altura escoramento Escoramento (m³)

1,200 0,400 1,200 27,000 6,000 453,600 

ESCORAMENTO - ALA 01

ESCORAMENTO - ALA 02

ESCORAMENTO - ENCONTRO 01

APROVADO 
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A (m) B (m) C (m) D (m) E (m) O (m) Volume de 
Largura escoramento Largura ala Largura escoramento Comp. Ala Largura escoramento Altura escoramento Escoramento (m³)

1,200 0,400 1,200 10,000 1,200 7,000 219,520 

F (m) G (m) H (m) I (m) J (m) O (m) Volume de 
Largura escoramento Largura ala Largura escoramento Comp. Ala Largura escoramento Altura escoramento Escoramento (m³)

1,200 0,400 1,200 10,000 1,200 7,000 219,520 

K (m) L (m) M (m) N (m) P (m) Volume de 
Largura escoramento Largura cortina Largura escoramento Comp. cortina Altura escoramento Escoramento (m³)

1,200 0,400 1,200 27,000 6,000 453,600 

ESCORAMENTO - ALA 03

ESCORAMENTO - CORTINA 02

Resumo Escoramento

Volume de Escoramento (m³)

1.785,280 

ESCORAMENTO - ALA 04

APROVADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01

DATA : 05-2025

TRECHO
BACIA 

HIDROGRÁFICA
TRECHOS À

MONTANTE

MONTANTE
LANÇAME

NTO
A B C

1 599,943 599,943 43,40 0,317 0,600 2 X

2 599,133 599,133 35,29 0,169 0,600 3 1 X
3 598,881 598,881 83,82 1,261 0,600 4 2 X
4 596,437 596,437 68,78 0,890 0,600 5 3 X
5 593,846 593,846 58,73 0,602 0,600 6 4 X
6 591,633 591,633 61,27 0,495 0,600 8 5 X
7 589,181 589,181 14,77 0,254 0,600 8 47 X
8 588,951 588,951 68,72 0,333 0,600 9 6 7 X
9 585,077 585,077 91,71 0,740 0,600 10 8 X

10 580,791 580,791 79,56 1,462 0,600 11 9 X
11 577,046 577,046 82,37 1,414 0,600 52 10 X
15 587,300 587,300 51,00 2,060 0,600 16
16 586,500 586,500 65,00 0,212 0,600 17 15
17 586,490 586,490 81,00 0,301 0,600 23 16
20 591,700 591,700 149,00 1,291 0,600 21
21 590,700 590,700 47,00 1,291 0,600 22 20
22 588,400 588,400 66,00 0,269 0,600 23 21
23 585,700 585,700 73,00 0,795 0,600 24 17 22
24 585,500 585,500 77,00 1,294 0,600 27 23
25 584,100 584,100 109,00 1,127 0,600 26
26 583,400 583,400 108,00 0,608 0,600 27 25
27 582,700 582,700 74,00 0,810 0,600 28 24 26
28 582,300 582,300 74,00 0,352 0,600 35 27
30 594,900 594,900 102,00 1,198 0,600 31
31 591,600 591,600 56,00 0,879 0,600 32 30
32 589,100 589,100 78,00 0,448 0,600 33 31
33 588,900 588,900 90,00 1,079 0,600 34 32
34 585,400 585,400 74,00 2,540 0,600 35 33
35 582,200 582,200 79,00 0,606 0,600 36 28 34
36 581,900 581,900 69,00 0,350 0,600 38 35
37 584,800 584,800 74,00 2,578 0,600 38
38 581,800 581,800 150,00 0,558 0,600 40 36 37
39 582,900 582,900 74,00 2,482 0,600 40
40 580,600 580,600 151,00 0,932 0,600 50 38 39
42 596,400 596,400 141,00 2,623 0,600 43
43 592,100 592,100 61,00 1,237 0,600 44 42
44 589,600 589,600 75,00 0,530 0,600 45 43
45 589,400 589,400 79,00 1,749 0,600 46 44
46 589,700 589,700 93,00 1,680 0,600 47 45
47 589,300 589,300 91,00 0,588 0,600 7 46
48 581,700 581,700 72,00 1,338 0,600 49
49 580,500 580,500 73,00 1,286 0,600 50 48
50 577,700 577,700 97,00 0,813 0,600 51 40 49
51 576,000 576,000 105,00 0,433 0,600 52 50 X
52 573,729 573,729 57,34 1,088 0,600 53 11 51 X
53 572,489 572,489 48,89 0,245 0,600 54 52 X
54 571,750 571,750 61,19 0,310 0,600 55 53 X
55 570,248 570,248 67,88 0,465 0,600 56 54 X
56 568,494 568,494 60,00 0,641 0,600 57 55 X
57 567,224 567,224 60,00 0,680 0,600 58 56 X
58 566,096 566,096 60,00 0,780 0,600 59 57 X
59 564,967 564,967 60,00 0,960 0,600 60 58 X
60 563,838 563,838 60,00 1,152 0,600 61 59 X
61 562,193 562,193 60,00 1,254 0,600 62 60 X
62 560,290 560,290 60,00 1,554 0,600 63 61 X
63 558,387 558,387 60,00 0,860 0,600 64 62 X
64 556,484 556,484 60,00 0,990 0,600 65 63 X
65 555,025 554,508 555,025 66,19 0,488 0,600 64 X
70 554,592 554,592 25,40 ###### 0,600 71 X
71 554,531 554,531 60,00 0,672 0,600 72 70 X
72 554,771 554,771 60,00 0,820 0,600 73 71 X

PAGAR

NOME

EXTENSÃO        

(m) ÁREA 

(ha)
RUN OFF JUSANTE

COTA (m)

TAMPA

(GREIDE 

DE 

PAVIMENT

AÇÃO)

TERRENO

APROVADO 
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OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01

DATA : 05-2025

TRECHO
BACIA 

HIDROGRÁFICA
TRECHOS À

MONTANTE

MONTANTE
LANÇAME

NTO
A B C

PAGAR

NOME

EXTENSÃO        

(m) ÁREA 

(ha)
RUN OFF JUSANTE

COTA (m)

TAMPA

(GREIDE 

DE 

PAVIMENT

AÇÃO)

TERRENO

73 554,987 554,987 44,39 0,000 0,600 74 72 X
74 554,655 554,655 59,99 0,706 0,600 75 73 X
75 554,339 554,339 76,46 0,549 0,600 85 74 X
80 559,865 559,865 61,95 4,573 0,600 81 436 437 X
81 558,637 558,637 61,95 1,310 0,600 82 80 X
82 557,757 557,757 58,31 1,700 0,600 83 81 X
83 557,282 557,282 53,38 0,707 0,600 84 82 X
84 555,908 555,908 58,44 0,365 0,600 85 83 431 X
85 553,461 553,461 41,08 0,490 0,600 86 75 84 X
86 552,489 552,489 60,00 0,253 0,600 87 85 X
87 549,580 549,580 60,00 0,785 0,600 88 86 X
88 546,489 546,489 59,97 0,890 0,600 89 87 X
89 541,583 541,583 59,79 0,930 0,600 90 88 X
90 536,781 536,781 41,00 1,089 0,600 91 89 X
91 535,775 531,708 535,775 17,00 0,485 0,600 90 X
99 557,615 557,615 10,00 14,871 0,600 102 X

100 558,915 558,915 25,00 1,947 0,600 101 X
101 558,528 558,528 17,00 0,502 0,600 102 100 X
102 557,807 557,807 42,34 0,093 0,600 103 99 101 X
103 555,730 555,730 60,86 0,724 0,600 106 102 X
104 557,460 557,460 30,23 1,443 0,600 105 X
105 556,148 556,148 68,79 0,313 0,600 106 104 X
106 553,152 553,152 60,96 0,312 0,600 108 103 105 X
107 551,666 551,666 17,97 0,718 0,600 108 X
108 551,540 551,540 59,48 0,130 0,600 110 106 107 X
109 549,733 549,733 17,07 0,744 0,600 110 X
110 549,885 549,885 52,95 0,868 0,600 112 108 109 X
111 548,750 548,750 18,20 0,723 0,600 112 X
112 548,425 548,425 47,00 0,095 0,600 114 110 111 X
113 547,819 547,819 17,05 0,720 0,600 114 X
114 547,128 547,128 59,91 0,086 0,600 116 112 113 X
115 545,104 545,104 18,02 0,473 0,600 116 X
116 544,655 544,655 59,81 0,113 0,600 117 114 115 X
117 541,772 541,772 50,60 0,310 0,600 121 116 X
118 540,238 540,238 15,00 38,286 0,600 119 X
119 540,193 540,193 50,84 1,427 0,600 120 118 X
120 539,574 539,574 17,34 0,190 0,600 121 119 X
121 539,066 539,066 28,21 0,114 0,600 122 117 120 X
122 537,260 535,373 537,260 28,21 0,000 0,600 121 X
125 591,900 591,900 50,00 1,922 0,600 126
126 590,400 590,400 78,00 0,760 0,600 127 125
127 587,600 587,600 82,00 0,530 0,600 128 126
128 583,900 583,900 53,00 0,963 0,600 129 127
129 581,700 581,700 53,00 0,832 0,600 130 128
130 579,500 579,500 51,00 0,812 0,600 131 129
131 577,100 577,100 51,00 0,871 0,600 132 130
132 574,700 574,700 52,00 0,806 0,600 133 131
133 572,500 572,500 27,00 0,884 0,600 137 132
134 576,300 576,300 74,00 1,049 0,600 135
135 574,500 574,500 70,00 0,892 0,600 136 134
136 573,900 573,900 172,00 0,666 0,600 137 135
137 571,500 571,500 98,00 0,478 0,600 138 133 136
138 570,300 570,300 99,00 0,958 0,600 144 137
139 577,400 577,400 51,00 0,711 0,600 142
140 576,300 576,300 55,00 0,965 0,600 141
141 576,200 576,200 54,00 1,019 0,600 142 140
142 575,200 575,200 52,00 0,208 0,600 143 139 141
143 573,200 573,200 87,00 0,712 0,600 144 142
144 569,900 569,900 56,00 0,788 0,600 145 138 143
145 569,500 569,500 89,00 1,471 0,600 146 144
146 568,000 568,000 89,00 0,656 0,600 147 145
147 566,000 566,000 63,00 1,542 0,600 148 146
148 565,000 565,000 62,00 1,306 0,600 167 147
149 590,500 590,500 65,00 1,363 0,600 150

APROVADO 
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OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01

DATA : 05-2025

TRECHO
BACIA 

HIDROGRÁFICA
TRECHOS À

MONTANTE

MONTANTE
LANÇAME

NTO
A B C

PAGAR

NOME

EXTENSÃO        

(m) ÁREA 

(ha)
RUN OFF JUSANTE

COTA (m)

TAMPA

(GREIDE 

DE 

PAVIMENT

AÇÃO)

TERRENO

150 588,900 588,900 89,00 0,583 0,600 151 149
151 586,400 586,400 26,00 0,504 0,600 152 150
152 585,500 585,500 61,00 0,872 0,600 153 151
153 583,200 583,200 65,00 1,838 0,600 154 152
154 581,600 581,600 119,00 2,251 0,600 157 153
155 584,200 584,200 90,00 1,670 0,600 156
156 581,700 581,700 75,00 0,715 0,600 157 155
157 579,300 579,300 39,00 0,645 0,600 158 154 156
158 579,200 579,200 92,00 0,865 0,600 159 157
159 577,007 577,007 27,29 0,719 0,600 160 158
160 576,072 576,072 55,25 1,595 0,600 161 159
161 574,180 574,180 54,84 1,248 0,600 162 160
162 572,399 572,399 42,61 0,616 0,600 163 161
163 571,175 571,175 60,00 0,178 0,600 164 162
164 569,141 569,141 59,68 0,309 0,600 165 163
165 567,868 567,868 42,00 0,314 0,600 166 164
166 566,819 566,819 50,42 0,152 0,600 167 165
167 565,024 565,024 77,43 0,580 0,600 181 148 166
168 582,193 582,193 40,33 0,441 0,600 169
169 580,463 580,463 56,26 0,119 0,600 170 168
170 580,545 580,545 40,09 0,291 0,600 171 169
171 580,254 580,254 58,50 0,225 0,600 172 170
172 579,564 579,564 71,61 1,203 0,600 173 171
173 577,586 577,586 49,38 0,251 0,600 174 172
174 576,208 576,208 60,51 0,230 0,600 175 173
175 574,520 574,520 57,14 0,250 0,600 176 174
176 572,926 572,926 72,86 0,273 0,600 177 175
177 570,893 570,893 70,00 0,305 0,600 178 176
178 568,940 568,940 55,00 0,300 0,600 179 177
179 568,837 568,837 43,53 0,215 0,600 180 178
180 566,451 566,451 37,00 0,270 0,600 181 179
181 564,159 564,159 73,24 0,504 0,600 182 167 180
182 558,690 558,690 60,00 0,448 0,600 183 181
183 554,211 554,211 60,00 0,414 0,600 184 182
184 549,732 547,505 549,732 50,00 0,352 0,600 183
185 551,313 547,505 551,313 69,88 0,286 0,600
188 574,498 574,498 89,51 0,204 0,600 189
189 571,790 571,790 56,29 0,750 0,600 190 188
190 570,053 567,697 570,053 74,84 0,246 0,600 189
191 571,120 571,120 61,85 2,014 0,600 192

192 568,885 567,697 568,885 31,08 0,257 0,600 191

225 571,669 571,669 60,00 0,628 0,600 226

226 569,869 569,869 58,20 3,469 0,600 227 225

227 568,269 568,269 61,80 0,320 0,600 228 226

228 566,475 566,475 66,91 0,421 0,600 229 227

229 564,830 564,830 53,09 0,719 0,600 230 228

230 563,677 563,677 60,00 0,275 0,600 231 229

231 562,023 560,551 562,023 69,22 0,471 0,600 230

232 561,069 560,551 561,069 74,49 2,853 0,600

233 555,590 555,488 555,590 66,94 2,188 0,600

234 554,658 553,590 554,658 68,97 0,389 0,600

235 553,016 552,834 553,016 57,32 0,494 0,600

236 552,898 552,007 552,898 74,12 0,439 0,600

237 561,802 560,064 561,802 81,03 2,040 0,600

240 570,286 570,286 75,00 0,330 0,600 241

241 569,597 568,700 569,597 28,16 0,371 0,600 240

251 568,001 568,001 72,40 0,729 0,600 252

252 568,129 568,129 75,54 0,373 0,600 270 251

260 575,645 575,645 74,73 1,150 0,600 261

261 572,900 572,900 74,75 1,146 0,600 262 260

262 570,235 570,235 76,19 1,129 0,600 269 261

264 568,938 568,938 39,19 0,085 0,600 268

265 569,303 569,303 31,28 0,267 0,600 268

APROVADO 
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OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01

DATA : 05-2025

TRECHO
BACIA 

HIDROGRÁFICA
TRECHOS À

MONTANTE

MONTANTE
LANÇAME

NTO
A B C

PAGAR

NOME

EXTENSÃO        

(m) ÁREA 

(ha)
RUN OFF JUSANTE

COTA (m)

TAMPA

(GREIDE 

DE 

PAVIMENT

AÇÃO)

TERRENO

266 574,313 574,313 75,40 1,156 0,600 267

267 571,715 571,715 75,02 1,244 0,600 268 266

268 569,428 569,428 79,03 0,636 0,600 269 264 265 267

269 569,744 569,744 74,96 0,431 0,600 270 262 268

270 567,568 567,568 28,36 0,691 0,600 271 252 269

271 566,288 566,288 60,00 0,260 0,600 272 270

272 565,147 563,932 565,147 60,00 0,296 0,600 271

273 563,932 563,932 61,34 0,000 0,600 274

274 563,053 563,053 55,93 0,203 0,600 275 273

275 561,977 561,942 561,977 9,94 0,211 0,600 274

300 580,077 580,077 73,77 0,387 0,600 302

301 581,199 581,199 41,18 1,591 0,600 302

302 579,737 579,737 76,23 0,417 0,600 303 300 301

303 579,276 579,276 79,61 0,344 0,600 306 302

304 581,818 581,818 50,00 3,872 0,600 305

305 580,054 580,054 35,40 0,811 0,600 306 304

306 578,736 578,736 80,39 0,422 0,600 307 303 305

307 577,821 577,821 74,03 0,367 0,600 310 306

308 580,641 580,641 50,00 6,195 0,600 309

309 578,975 578,975 36,36 0,984 0,600 310 308

310 577,414 577,414 75,96 0,407 0,600 311 307 309

311 576,996 576,996 81,60 0,354 0,600 313 310

312 578,207 578,207 33,73 8,187 0,600 313

313 576,623 576,623 58,37 0,485 0,600 314 311 312

314 576,204 576,204 48,28 0,270 0,600 315 313

315 575,941 575,941 47,50 0,303 0,600 318 314

316 578,797 578,797 50,00 0,526 0,600 317

317 577,480 577,480 34,60 1,926 0,600 318 316

318 575,682 575,682 75,00 0,269 0,600 319 315 317

319 575,272 575,272 75,67 0,514 0,600 321 318

320 576,365 576,365 35,64 2,416 0,600 321

321 574,859 574,859 53,55 0,385 0,600 322 319 320

322 574,567 574,567 50,00 0,264 0,600 323 321

323 573,918 573,918 49,33 0,301 0,600 326 322

324 576,396 576,396 50,00 0,527 0,600 325

325 575,053 575,053 36,87 2,018 0,600 326 324

326 573,278 573,278 78,14 0,248 0,600 327 323 325

327 572,263 572,263 77,00 0,448 0,600 329 326

328 573,056 573,056 36,93 2,520 0,600 329

329 571,264 571,264 21,12 0,320 0,600 330 327 328

330 570,893 570,893 32,57 0,103 0,600 331 329

331 570,196 570,196 47,13 0,252 0,600 332 330

332 568,412 568,412 62,27 1,390 0,600 333 331

333 566,461 566,461 49,01 0,679 0,600 334 332

334 565,119 565,119 50,40 0,250 0,600 335 333

335 563,774 563,774 82,23 0,593 0,600 336 334

336 561,416 561,416 67,38 0,801 0,600 337 335

337 560,178 558,832 560,178 60,00 0,500 0,600 336

400 552,537 552,537 45,00 0,832 0,600 401

401 552,470 552,470 46,29 0,182 0,600 402 400

402 552,359 552,359 49,95 0,183 0,600 403 401

403 552,173 552,173 50,00 0,205 0,600 404 402

404 551,991 551,991 50,00 0,197 0,600 405 403

405 551,824 551,824 50,00 0,206 0,600 406 404

406 551,763 551,763 50,00 0,214 0,600 407 405

407 551,605 551,605 50,00 0,222 0,600 408 406

408 551,451 551,451 50,00 0,220 0,600 409 407

409 551,313 551,313 49,69 0,214 0,600 410 408

410 551,376 551,376 50,00 0,204 0,600 411 409

411 551,382 551,382 50,00 0,220 0,600 412 410

412 551,372 551,372 79,99 0,209 0,600 413 411

APROVADO 
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OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01

DATA : 05-2025

TRECHO
BACIA 

HIDROGRÁFICA
TRECHOS À

MONTANTE

MONTANTE
LANÇAME

NTO
A B C

PAGAR

NOME

EXTENSÃO        

(m) ÁREA 

(ha)
RUN OFF JUSANTE

COTA (m)

TAMPA

(GREIDE 

DE 

PAVIMENT

AÇÃO)

TERRENO

413 551,414 550,757 551,414 7,90 0,302 0,600 412

420 534,168 534,168 55,24 0,000 0,600 421 X

421 532,262 531,448 532,262 20,00 0,000 0,600 420 X

425 535,866 532,066 535,866 12,50 0,394 0,600 X

426

427

428

429

430 559,059 559,059 59,00 3,874 0,600 431 X

431 557,003 557,003 52,79 0,549 0,600 84 430 X

432

433

434

435 562,405 562,405 35,32 1,883 0,600 436 X

436 561,201 561,201 35,56 0,779 0,600 80 435 X

437 560,447 560,447 30,00 1,580 0,600 80 X

APROVADO 
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OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01 CONCRETO Ø0,60m Ø0,80m Ø1,00m Ø1,20m Ø1,50m

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS PEAD Ø0,60m B = 1.973,150 c = 22

DATA: 05-2025 METALICO d = 0,178 b = 0,858

ADUELA 2,5mX2,5m 2mX2m 3mX3m Tr =  | 3 | 10 | 

PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M)

RETANG

ULAR (m)

TAMPA FUNDO PROF. TAMPA FUNDO PROF. PROJ. MÍNIMA 

Y/H≥85%
BASE

ALTURA
NORMAL ≤ 

85%

CRÍTICA

1 599,943 597,843 2,10 599,133 597,018 2,11 43,40 0,32 0,60 10 anos 0,32 1,00 15,00 134,17 0,52 61,71 61,71 1,87 1,90 0,01 C 1 0,60 0,12 0,16 1,57 15,46

2 599,133 597,018 2,11 598,881 596,771 2,11 35,29 0,17 0,60 10 anos 0,49 1,00 15,46 132,75 0,53 32,74 94,45 0,71 0,70 0,03 C 1 0,60 0,19 0,20 1,21 15,95

3 598,881 596,771 2,11 596,437 594,341 2,10 83,82 1,26 0,60 10 anos 1,75 0,91 15,95 131,28 0,53 220,24 314,69 2,92 2,90 0,33 C 1 0,60 0,24 0,36 2,94 16,42

4 596,437 594,341 2,10 593,846 591,727 2,12 68,78 0,89 0,60 10 anos 2,64 0,84 16,42 129,89 0,53 143,90 458,59 3,77 3,80 0,70 C 1 0,60 0,28 0,44 3,59 16,74

5 593,846 591,727 2,12 591,633 589,495 2,14 58,73 0,60 0,60 10 anos 3,24 0,81 16,74 128,97 0,53 93,58 552,17 3,77 3,80 1,01 C 1 0,60 0,31 0,49 3,74 17,01

6 591,633 589,495 2,14 588,951 587,106 1,85 61,27 0,49 0,60 10 anos 3,73 0,79 17,01 128,22 0,54 74,73 626,90 4,38 3,90 1,31 C 1 0,60 0,33 0,62 3,87 17,27

7 589,181 585,251 3,93 588,951 585,192 3,76 14,77 0,25 0,60 10 anos 8,66 0,68 18,82 123,31 0,55 32,46 1.270,12 1,56 0,40 0,35 C 1 1,00 0,78 0,65 1,92 18,95

8 588,951 585,192 3,76 585,077 582,615 2,46 68,72 0,33 0,60 10 anos 12,73 0,64 18,95 122,98 0,55 39,65 1.936,68 5,64 3,75 0,82 C 1 1,00 0,49 0,80 5,11 19,17

9 585,077 582,295 2,78 580,791 578,351 2,44 91,71 0,74 0,60 10 anos 13,47 0,63 19,17 122,41 0,55 87,06 2.023,74 4,67 4,30 0,89 C 1 1,00 0,48 0,82 5,44 19,45

10 580,791 578,011 2,78 577,046 574,590 2,46 79,56 1,46 0,60 10 anos 14,93 0,62 19,45 121,70 0,55 168,42 2.192,16 4,71 4,30 1,05 C 1 1,00 0,50 0,82 5,54 19,69

11 577,046 574,260 2,79 573,729 571,295 2,43 82,37 1,41 0,60 10 anos 16,34 0,61 19,69 121,10 0,55 159,82 2.351,97 4,03 3,60 1,21 C 1 1,00 0,56 0,84 5,23 19,96

15 587,300 585,200 2,10 586,500 584,384 2,12 51,00 2,06 0,60 10 anos 2,06 0,88 15,00 134,17 0,52 352,56 352,56 1,57 1,60 0,41 C 1 0,60 0,31 0,39 2,42 15,35

16 586,500 584,184 2,32 586,490 583,859 2,63 65,00 0,21 0,60 10 anos 2,27 0,86 15,35 133,08 0,52 35,57 388,13 0,02 0,50 0,50 C 1 0,60 0,49 0,41 1,56 16,05

17 586,490 583,859 2,63 585,700 583,333 2,37 81,00 0,30 0,60 10 anos 2,57 0,85 16,05 130,99 0,53 49,01 437,14 0,98 0,65 0,64 C 1 0,60 0,49 0,43 1,77 16,81

20 591,700 589,600 2,10 590,700 588,632 2,07 149,00 1,29 0,60 10 anos 1,29 0,96 15,00 134,17 0,52 240,08 240,08 0,67 0,65 0,19 C 1 0,60 0,32 0,32 1,56 16,59

21 590,700 588,632 2,07 588,400 586,329 2,07 47,00 1,29 0,60 10 anos 2,58 0,84 16,59 129,41 0,53 209,19 449,26 4,89 4,90 0,67 C 1 0,60 0,25 0,44 3,92 16,79

22 588,400 586,329 2,07 585,700 583,623 2,08 66,00 0,27 0,60 10 anos 2,85 0,83 16,79 128,84 0,53 42,78 492,04 4,09 4,10 0,81 C 1 0,60 0,28 0,46 3,76 17,08

23 585,700 583,133 2,57 585,500 582,585 2,92 73,00 0,79 0,60 10 anos 6,22 0,72 17,08 128,01 0,54 109,56 1.038,74 0,27 0,75 0,77 C 1 0,80 0,69 0,62 2,25 17,62

24 585,500 582,275 3,23 582,700 580,504 2,20 77,00 1,29 0,60 10 anos 7,51 0,70 17,62 126,51 0,54 171,58 1.210,32 3,64 2,30 1,05 C 1 0,80 0,49 0,67 3,71 17,97

25 584,100 582,000 2,10 583,400 581,292 2,11 109,00 1,13 0,60 10 anos 1,13 0,98 15,00 134,17 0,52 214,71 214,71 0,64 0,65 0,15 C 1 0,60 0,30 0,30 1,53 16,19

26 583,400 581,292 2,11 582,700 580,590 2,11 108,00 0,61 0,60 10 anos 1,74 0,91 16,19 130,57 0,53 106,19 320,89 0,65 0,65 0,34 C 1 0,60 0,39 0,37 1,65 17,28

27 582,700 580,104 2,60 582,300 579,697 2,60 74,00 0,81 0,60 10 anos 10,06 0,66 17,97 125,57 0,54 101,63 1.632,85 0,54 0,55 0,58 C 1 1,00 0,89 0,74 2,21 18,53

28 582,300 579,347 2,95 582,200 578,903 3,30 74,00 0,35 0,60 10 anos 10,41 0,66 18,53 124,08 0,55 43,61 1.676,46 0,14 0,60 0,61 C 1 1,00 0,85 0,75 2,35 19,05

30 594,900 592,800 2,10 591,600 589,485 2,12 102,00 1,20 0,60 10 anos 1,20 0,97 15,00 134,17 0,52 225,78 225,78 3,24 3,25 0,17 C 1 0,60 0,20 0,31 2,72 15,63

31 591,600 589,485 2,12 589,100 586,993 2,11 56,00 0,88 0,60 10 anos 2,08 0,88 15,63 132,25 0,53 149,36 375,14 4,46 4,45 0,47 C 1 0,60 0,24 0,40 3,60 15,89

32 589,100 586,743 2,36 588,900 586,236 2,66 78,00 0,45 0,60 10 anos 2,53 0,85 15,89 131,47 0,53 73,36 448,51 0,26 0,65 0,67 C 1 0,60 0,52 0,44 1,73 16,64

33 588,900 586,236 2,66 585,400 583,266 2,13 90,00 1,08 0,60 10 anos 3,60 0,80 16,64 129,28 0,53 164,61 613,11 3,89 3,30 1,25 C 1 0,60 0,35 0,62 3,60 17,05

34 585,400 583,266 2,13 582,200 580,084 2,12 74,00 2,54 0,60 10 anos 6,14 0,72 17,05 128,09 0,54 351,11 964,23 4,32 4,30 3,09 C 1 0,60 0,44 0,71 4,38 17,33

35 582,200 578,753 3,45 581,900 578,279 3,62 79,00 0,61 0,60 10 anos 17,16 0,60 19,05 122,72 0,55 68,33 2.709,01 0,38 0,60 0,61 C 1 1,20 0,99 0,91 2,71 19,54

36 581,900 578,279 3,62 581,800 577,831 3,97 69,00 0,35 0,60 10 anos 17,51 0,60 19,54 121,49 0,55 39,17 2.748,18 0,14 0,65 0,62 C 1 1,20 0,97 0,91 2,80 19,95

37 584,800 582,700 2,10 581,800 579,703 2,10 74,00 2,58 0,60 10 anos 2,58 0,84 15,00 134,17 0,52 423,84 423,84 4,05 4,05 0,60 C 1 0,60 0,26 0,43 3,60 15,34

38 581,800 577,831 3,97 580,600 576,556 4,04 150,00 0,56 0,60 10 anos 20,65 0,58 19,95 120,46 0,55 60,37 3.232,39 0,80 0,85 0,86 C 1 1,20 0,99 0,99 3,23 20,72

39 582,900 580,800 2,10 580,600 578,506 2,09 74,00 2,48 0,60 10 anos 2,48 0,85 15,00 134,17 0,52 410,90 410,90 3,11 3,10 0,56 C 1 0,60 0,28 0,42 3,23 15,38

40 580,600 576,556 4,04 577,700 574,819 2,88 151,00 0,93 0,60 10 anos 24,06 0,57 20,72 118,59 0,56 97,26 3.740,55 1,92 1,15 1,15 C 1 1,20 0,99 0,93 3,75 21,40

42 596,400 594,300 2,10 592,100 590,000 2,10 141,00 2,62 0,60 10 anos 2,62 0,84 15,00 134,17 0,52 429,91 429,91 3,05 3,05 0,61 C 1 0,60 0,28 0,43 3,25 15,72

43 592,100 590,000 2,10 589,600 587,499 2,10 61,00 1,24 0,60 10 anos 3,86 0,79 15,72 131,96 0,53 188,05 617,96 4,10 4,10 1,27 C 1 0,60 0,33 0,62 3,94 15,98

44 589,600 587,299 2,30 589,400 586,661 2,74 75,00 0,53 0,60 10 anos 4,39 0,77 15,98 131,19 0,53 78,60 696,56 0,27 0,85 0,35 C 1 0,80 0,48 0,51 2,23 16,54

45 589,400 586,461 2,94 589,700 585,987 3,71 79,00 1,75 0,60 10 anos 6,14 0,72 16,54 129,55 0,53 242,95 939,50 -0,38 0,60 0,63 C 1 0,80 0,71 0,59 1,99 17,20

46 589,700 585,987 3,71 589,300 585,615 3,69 93,00 1,68 0,60 10 anos 7,82 0,69 17,20 127,67 0,54 222,06 1.161,57 0,43 0,40 0,29 C 1 1,00 0,73 0,62 1,88 18,03

47 589,300 585,615 3,69 589,181 585,251 3,93 91,00 0,59 0,60 10 anos 8,41 0,68 18,03 125,41 0,54 76,10 1.237,66 0,13 0,40 0,33 C 1 1,00 0,77 0,64 1,91 18,82

48 581,700 579,600 2,10 580,500 578,376 2,12 72,00 1,34 0,60 10 anos 1,34 0,95 15,00 134,17 0,52 247,27 247,27 1,67 1,70 0,20 C 1 0,60 0,25 0,32 2,27 15,53

49 580,500 578,376 2,12 577,700 575,566 2,13 73,00 1,29 0,60 10 anos 2,62 0,84 15,53 132,54 0,53 209,84 457,11 3,84 3,85 0,69 C 1 0,60 0,28 0,44 3,60 15,87

50 577,700 574,549 3,15 576,000 573,094 2,91 97,00 0,81 0,60 10 anos 27,50 0,55 21,40 117,01 0,56 82,29 4.279,95 1,75 1,50 1,51 C 1 1,20 0,99 0,97 4,28 21,77

51 576,000 572,604 3,40 573,729 570,347 3,38 105,00 0,43 0,60 10 anos 27,93 0,55 21,77 116,15 0,56 43,54 4.323,49 2,16 2,15 1,54 C 1 1,20 0,87 0,97 4,91 22,13

52 573,729 570,079 3,65 572,489 569,419 3,07 57,34 1,09 0,60 10 anos 45,36 0,51 22,13 115,34 0,57 99,96 6.775,42 2,16 1,15 1,15 C 1 1,50 1,24 1,06 4,35 22,35

53 572,489 569,419 3,07 571,750 568,686 3,06 48,89 0,25 0,60 10 anos 45,61 0,51 22,35 114,85 0,57 22,43 6.797,85 1,51 1,50 1,16 C 1 1,50 1,12 1,06 4,80 22,52

54 571,750 568,246 3,50 570,248 567,144 3,10 61,19 0,31 0,60 10 anos 45,92 0,51 22,52 114,47 0,57 28,25 6.826,10 2,45 1,80 1,17 C 1 1,50 1,05 1,07 5,16 22,72

55 570,248 566,744 3,50 568,494 565,455 3,04 67,88 0,47 0,60 10 anos 46,38 0,51 22,72 114,04 0,57 42,29 6.868,40 2,58 1,90 1,18 C 1 1,50 1,04 1,07 5,28 22,93

56 568,494 564,995 3,50 567,224 564,155 3,07 60,00 0,64 0,60 10 anos 47,02 0,50 22,93 113,57 0,57 58,00 6.926,40 2,12 1,40 1,20 C 1 1,50 1,17 1,07 4,70 23,14

57 567,224 563,725 3,50 566,096 563,005 3,09 60,00 0,68 0,60 10 anos 47,70 0,50 23,14 113,11 0,57 61,18 6.987,57 1,88 1,20 1,22 C 1 1,50 1,28 1,07 4,35 23,37

58 566,096 562,595 3,50 564,967 561,845 3,12 60,00 0,78 0,60 10 anos 48,48 0,50 23,37 112,62 0,57 69,81 7.057,38 1,88 1,25 1,25 C 1 1,50 1,24 1,08 4,53 23,59

59 564,967 561,465 3,50 563,838 560,685 3,15 60,00 0,96 0,60 10 anos 49,44 0,50 23,59 112,15 0,57 85,40 7.142,78 1,88 1,30 1,28 C 1 1,50 1,23 1,08 4,61 23,81

60 563,838 560,135 3,70 562,193 559,115 3,08 60,00 1,15 0,60 10 anos 50,59 0,50 23,81 111,70 0,57 101,90 7.244,68 2,74 1,70 1,32 C 1 1,50 1,12 1,09 5,11 24,01

61 562,193 558,495 3,70 560,290 557,295 3,00 60,00 1,25 0,60 10 anos 51,85 0,50 24,01 111,29 0,57 110,13 7.354,81 3,17 2,00 1,36 C 1 1,50 1,07 1,09 5,46 24,19

62 560,290 556,695 3,60 558,387 555,375 3,01 60,00 1,55 0,60 10 anos 53,40 0,49 24,19 110,91 0,57 135,58 7.490,39 3,17 2,20 1,41 C 1 1,50 1,05 1,10 5,70 24,37

63 558,387 554,885 3,50 556,484 553,625 2,86 60,00 0,86 0,60 10 anos 54,26 0,49 24,37 110,55 0,58 74,64 7.565,03 3,17 2,10 1,44 C 1 1,50 1,07 1,10 5,60 24,54

64 556,484 553,165 3,32 555,025 552,265 2,76 60,00 0,99 0,60 10 anos 55,25 0,49 24,54 110,19 0,58 85,53 7.650,56 2,43 1,50 1,47 C 1 1,50 1,23 1,10 4,95 24,75

65 555,025 552,265 2,76 554,508 552,000 2,51 66,19 0,49 0,60 10 anos 55,74 0,49 24,75 109,78 0,58 42,01 7.692,57 0,78 0,40 0,37 C 2 1,50 1,20 1,02 2,54 25,18

70 554,592 551,592 3,00 554,531 551,478 3,05 25,40 127,72 0,60 10 anos 127,72 0,42 37,79 88,88 0,62 8.238,22 11.254,39 0,24 0,45 0,46 C 1 2,00 2,00 1,45 2,35 3,29 37,92

71 554,531 551,478 3,05 554,771 551,208 3,56 60,00 0,67 0,60 10 anos 128,39 0,42 37,92 88,72 0,62 43,26 11.297,65 -0,40 0,45 0,46 C 1 2,00 2,00 1,46 2,35 3,29 38,22

72 554,771 551,208 3,56 554,987 550,938 4,05 60,00 0,82 0,60 10 anos 129,21 0,42 38,22 88,33 0,62 52,52 11.350,17 -0,36 0,45 0,46 C 1 2,00 2,00 1,46 2,36 3,30 38,53

73 554,987 550,938 4,05 554,655 550,738 3,92 44,39 0,00 0,60 10 anos 129,21 0,42 38,53 87,95 0,62 0,01 11.350,17 0,75 0,45 0,46 C 1 2,00 2,00 1,46 2,36 3,30 38,75

74 554,655 550,738 3,92 554,339 550,468 3,87 59,99 0,71 0,60 10 anos 129,92 0,42 38,75 87,67 0,62 44,97 11.395,15 0,53 0,45 0,47 C 1 2,00 2,00 1,47 2,37 3,30 39,05

75 554,339 550,468 3,87 553,461 550,124 3,34 76,46 0,55 0,60 10 anos 130,47 0,42 39,05 87,30 0,62 34,81 11.429,96 1,15 0,45 0,47 C 1 2,00 2,00 1,47 2,37 3,30 39,44

80 559,865 557,765 2,10 558,637 556,526 2,11 61,95 4,57 0,60 10 anos 8,82 0,68 15,35 133,08 0,52 602,28 1.340,23 1,98 2,00 5,97 C 1 0,60 2,03 0,79

81 558,637 556,526 2,11 557,757 555,628 2,13 61,95 1,31 0,60 10 anos 10,13 0,66 209,59 1.340,23 1,42 1,45 1,29 C 1 0,80 0,63 0,74 3,16 0,33

82 557,757 555,628 2,13 557,282 555,103 2,18 58,31 1,70 0,60 10 anos 11,83 0,64 0,33 206,95 0,17 106,12 1.446,35 0,81 0,90 1,50 C 1 0,80 1,28 0,76

83 557,282 555,103 2,18 555,908 552,861 3,05 53,38 0,71 0,60 10 anos 12,53 0,64 209,59 1.446,35 2,57 4,20 1,50 C 1 0,80 0,46 0,76 4,90 0,18

84 555,908 552,461 3,45 553,461 550,476 2,99 58,44 0,37 0,60 10 anos 17,32 0,60 15,58 132,38 0,53 42,58 2.163,14 4,19 3,40 3,35 C 1 0,80 0,66 0,86 4,90 15,78

85 553,461 550,124 3,34 552,489 549,138 3,35 41,08 0,49 0,60 10 anos 148,28 0,41 39,44 86,83 0,62 30,24 13.623,34 2,37 2,40 1,19 C 1 2,00 2,00 1,05 2,58 5,22 39,57

86 552,489 549,138 3,35 549,580 546,258 3,32 60,00 0,25 0,60 10 anos 148,53 0,41 39,57 86,67 0,62 15,60 13.638,94 4,85 4,80 1,19 C 1 2,00 2,00 0,81 2,57 6,78 39,72

87 549,580 545,258 4,32 546,489 542,258 4,23 60,00 0,78 0,60 10 anos 149,32 0,41 39,72 86,49 0,62 48,28 13.687,22 5,15 5,00 1,20 C 1 2,00 2,00 0,80 2,58 6,90 39,86

88 546,489 541,258 5,23 541,583 538,260 3,32 59,97 0,89 0,60 10 anos 150,21 0,41 39,86 86,32 0,62 54,60 13.741,82 8,18 5,00 1,21 C 1 2,00 2,00 0,80 2,59 6,91 40,01

89 541,583 537,260 4,32 536,781 534,001 2,78 59,79 0,93 0,60 10 anos 151,14 0,41 40,01 86,15 0,62 56,90 13.798,72 8,03 5,45 1,22 C 1 2,00 2,00 0,78 2,60 7,14 40,15

90 536,781 533,001 3,78 535,775 532,550 3,23 41,00 1,09 0,60 10 anos 152,22 0,41 40,15 85,98 0,63 66,45 13.865,17 2,45 1,10 1,23 C 1 2,00 2,00 1,45 2,61 3,86 40,32

91 535,775 531,550 4,23 531,708 531,481 0,23 17,00 0,48 0,60 10 anos 152,71 0,41 40,32 85,77 0,63 29,50 13.894,67 23,92 0,40 0,21 C 1 2,50 2,50 1,35 2,61 3,34 40,41

99 557,615 554,615 3,00 557,807 554,555 3,25 10,00 14,87 0,60 10 anos 14,87 0,62 20,40 119,36 0,56 1.696,80 2.638,42 -1,92 0,60 0,57 C 1 1,20 0,97 0,89 2,69 20,47

100 558,915 556,815 2,10 558,528 556,415 2,11 25,00 1,95 0,60 10 anos 1,95 0,89 15,00 134,17 0,52 336,46 336,46 1,55 1,60 0,38 C 1 0,60 0,30 0,38 2,39 15,17

101 558,528 556,415 2,11 557,807 555,693 2,11 17,00 0,50 0,60 10 anos 2,45 0,85 15,17 133,63 0,52 83,24 419,70 4,24 4,25 0,59 C 1 0,60 0,26 0,42 3,66 15,25

102 557,807 554,305 3,50 555,730 552,823 2,91 42,34 0,09 0,60 10 anos 17,41 0,60 20,47 119,21 0,56 10,29 3.068,41 4,91 3,50 0,78 C 1 1,20 0,59 0,97 5,58 20,59

103 555,730 552,353 3,38 553,152 550,406 2,75 60,86 0,72 0,60 10 anos 18,14 0,60 20,59 118,90 0,56 79,53 3.147,93 4,24 3,20 0,82 C 1 1,20 0,61 0,98 5,42 20,78

104 557,460 555,360 2,10 556,148 554,045 2,10 30,23 1,44 0,60 10 anos 1,44 0,94 15,00 134,17 0,52 263,12 263,12 4,34 4,35 0,23 C 1 0,60 0,20 0,33 3,15 15,16

105 556,148 554,045 2,10 553,152 551,053 2,10 68,79 0,31 0,60 10 anos 1,76 0,90 15,16 133,67 0,52 54,97 318,10 4,36 4,35 0,34 C 1 0,60 0,22 0,37 3,39 15,50

106 553,152 549,906 3,25 551,540 548,686 2,85 60,96 0,31 0,60 10 anos 20,20 0,59 20,78 118,46 0,56 33,58 3.499,61 2,64 2,00 1,01 C 1 1,20 0,77 0,91 4,57 21,00

107 551,666 549,566 2,10 551,540 549,440 2,10 17,97 0,72 0,60 10 anos 0,72 1,00 15,00 134,17 0,52 139,63 139,63 0,70 0,70 0,06 C 1 0,60 0,23 0,24 1,40 15,21

108 551,540 548,686 2,85 549,885 547,021 2,86 59,48 0,13 0,60 10 anos 21,05 0,58 21,00 117,93 0,56 13,83 3.653,07 2,78 2,80 1,10 C 1 1,20 0,71 0,92 5,29 21,19

109 549,733 547,633 2,10 549,885 547,556 2,33 17,07 0,74 0,60 10 anos 0,74 1,00 15,00 134,17 0,52 144,77 144,77 -0,89 0,45 0,07 C 1 0,60 0,26 0,24 1,21 15,24

110 549,885 546,581 3,30 548,425 545,522 2,90 52,95 0,87 0,60 10 anos 22,66 0,57 21,19 117,49 0,56 91,07 3.888,91 2,76 2,00 1,25 C 1 1,20 0,83 0,94 4,67 21,38

111 548,750 546,650 2,10 548,425 546,322 2,10 18,20 0,72 0,60 10 anos 0,72 1,00 15,00 134,17 0,52 140,63 140,63 1,79 1,80 0,07 C 1 0,60 0,19 0,24 1,87 15,16

112 548,425 545,122 3,30 547,128 544,182 2,95 47,00 0,09 0,60 10 anos 23,48 0,57 21,38 117,05 0,56 9,87 4.039,41 2,76 2,00 1,35 C 1 1,20 0,85 0,95 4,70 21,54

113 547,819 545,719 2,10 547,128 545,028 2,10 17,05 0,72 0,60 10 anos 0,72 1,00 15,00 134,17 0,52 140,10 140,10 4,05 4,05 0,07 C 1 0,60 0,15 0,24 2,63 15,11

114 547,128 543,732 3,40 544,655 541,875 2,78 59,91 0,09 0,60 10 anos 24,29 0,57 21,54 116,67 0,56 8,88 4.188,39 4,13 3,10 1,45 C 1 1,20 0,75 0,96 5,65 21,72

115 545,104 543,004 2,10 544,655 542,554 2,10 18,02 0,47 0,60 10 anos 0,47 1,00 15,00 134,17 0,52 92,01 92,01 2,49 2,50 0,03 C 1 0,60 0,13 0,19 1,95 15,15

116 544,655 541,355 3,30 541,772 539,022 2,75 59,81 0,11 0,60 10 anos 24,87 0,56 21,72 116,26 0,56 11,58 4.291,98 4,82 3,90 1,52 C 1 1,20 0,70 0,97 6,23 21,88

117 541,772 538,572 3,20 539,066 536,093 2,97 50,60 0,31 0,60 10 anos 25,18 0,56 21,88 115,90 0,56 31,66 4.323,64 5,35 4,90 1,54 C 1 1,20 0,65 0,97 6,85 22,00

118 540,238 536,538 3,70 540,193 536,448 3,75 15,00 38,29 0,60 10 anos 38,29 0,52 20,95 118,05 0,56 3.670,31 4.928,32 0,30 0,60 0,61 C 1 1,50 1,24 1,16 3,15 21,03

119 540,193 536,448 3,75 539,574 536,085 3,49 50,84 1,43 0,60 10 anos 39,71 0,52 21,03 117,86 0,56 135,80 5.064,12 1,22 0,71 0,64 C 1 1,50 1,19 1,17 3,38 21,28

120 539,574 535,886 3,69 539,066 535,574 3,49 17,34 0,19 0,60 10 anos 39,90 0,52 21,28 117,28 0,56 18,04 5.082,16 2,93 1,80 0,65 C 1 1,50 0,86 1,18 4,87 21,34

121 539,066 534,575 4,49 537,260 534,404 2,86 28,21 0,11 0,60 10 anos 65,20 0,48 22,00 115,62 0,56 9,80 9.415,60 6,40 0,60 0,56 C 2 1,50 1,20 1,13 3,11 22,16

122 537,260 533,405 3,86 535,373 533,250 2,12 28,21 0,00 0,60 10 anos 65,20 0,48 22,16 115,28 0,57 0,01 9.415,61 6,69 0,55 0,56 C 2 1,50 1,24 1,13 3,01 22,31

125 591,900 589,800 2,10 590,400 588,300 2,10 50,00 1,92 0,60 10 anos 1,92 0,89 15,00 134,17 0,52 332,99 332,99 3,00 3,00 0,37 C 1 0,60 0,25 0,38 3,03 15,28

126 590,400 588,300 2,10 587,600 585,492 2,11 78,00 0,76 0,60 10 anos 2,68 0,84 15,28 133,32 0,52 123,80 456,79 3,59 3,60 0,69 C 1 0,60 0,28 0,44 3,51 15,65

127 587,600 585,492 2,11 583,900 581,802 2,10 82,00 0,53 0,60 10 anos 3,21 0,81 15,65 132,19 0,53 83,27 540,06 4,51 4,50 0,97 C 1 0,60 0,29 0,48 3,98 15,99

128 583,900 581,802 2,10 581,700 579,576 2,12 53,00 0,96 0,60 10 anos 4,17 0,78 15,99 131,16 0,53 143,99 684,05 4,15 4,20 1,56 C 1 0,60 0,35 0,64 4,06 16,21

129 581,700 579,576 2,12 579,500 577,350 2,15 53,00 0,83 0,60 10 anos 5,01 0,75 16,21 130,52 0,53 120,28 804,32 4,15 4,20 2,15 C 1 0,60 0,39 0,67 4,18 16,42

130 579,500 577,350 2,15 577,100 574,953 2,15 51,00 0,81 0,60 10 anos 5,82 0,73 16,42 129,90 0,53 113,96 918,29 4,71 4,70 2,80 C 1 0,60 0,41 0,70 4,49 16,61

131 577,100 574,953 2,15 574,700 572,556 2,14 51,00 0,87 0,60 10 anos 6,69 0,71 16,61 129,36 0,53 119,14 1.037,43 4,71 4,70 3,58 C 1 0,60 0,45 0,73 4,60 16,79

132 574,700 572,556 2,14 572,500 570,216 2,28 52,00 0,81 0,60 10 anos 7,50 0,70 16,79 128,83 0,53 107,77 1.145,20 4,23 4,50 4,36 C 1 0,60 0,49 0,75 4,65 16,98

133 572,500 570,216 2,28 571,500 569,217 2,28 27,00 0,88 0,60 10 anos 8,38 0,68 16,98 128,30 0,54 115,65 1.260,85 3,70 3,70 1,14 C 1 0,80 0,43 0,72 4,53 17,08

134 576,300 574,200 2,10 574,500 572,387 2,11 74,00 1,05 0,60 10 anos 1,05 0,99 15,00 134,17 0,52 202,46 202,46 2,43 2,45 0,14 C 1 0,60 0,20 0,29 2,39 15,52

135 574,500 572,187 2,31 573,900 571,767 2,13 70,00 0,89 0,60 10 anos 1,94 0,89 15,52 132,58 0,53 153,59 356,05 0,86 0,60 0,42 C 1 0,60 0,43 0,39 1,63 16,23

136 573,900 571,767 2,13 571,500 569,359 2,14 172,00 0,67 0,60 10 anos 2,61 0,84 16,23 130,45 0,53 108,01 464,06 1,40 1,40 0,72 C 1 0,60 0,39 0,45 2,41 17,42

137 571,500 568,917 2,58 570,300 567,692 2,61 98,00 0,48 0,60 10 anos 11,46 0,65 17,42 127,07 0,54 58,90 1.783,81 1,22 1,25 0,69 C 1 1,00 0,66 0,77 3,23 17,93

138 570,300 567,492 2,81 569,900 566,700 3,20 99,00 0,96 0,60 10 anos 12,42 0,64 17,93 125,69 0,54 115,78 1.899,59 0,40 0,80 0,79 C 1 1,00 0,82 0,80 2,76 18,52

139 577,400 575,300 2,10 575,200 573,107 2,09 51,00 0,71 0,60 10 anos 0,71 1,00 15,00 134,17 0,52 138,37 138,37 4,31 4,30 0,06 C 1 0,60 0,14 0,24 2,67 15,32

140 576,300 574,200 2,10 576,200 573,925 2,28 55,00 0,97 0,60 10 anos 0,97 1,00 15,00 134,17 0,52 187,82 187,82 0,18 0,50 0,12 C 1 0,60 0,30 0,28 1,34 15,69

141 576,200 573,925 2,28 575,200 573,115 2,09 54,00 1,02 0,60 10 anos 1,98 0,89 15,69 132,07 0,53 174,50 362,32 1,85 1,50 0,44 C 1 0,60 0,32 0,39 2,37 16,07

142 575,200 572,907 2,29 573,200 571,087 2,11 52,00 0,21 0,60 10 anos 2,90 0,83 16,07 130,94 0,53 33,13 533,82 3,85 3,50 0,95 C 1 0,60 0,31 0,48 3,59 16,31

143 573,200 571,087 2,11 569,900 567,781 2,12 87,00 0,71 0,60 10 anos 3,62 0,80 16,31 130,23 0,53 108,95 642,77 3,79 3,80 1,37 C 1 0,60 0,34 0,62 3,85 16,68

144 569,900 566,700 3,20 569,500 566,308 3,19 56,00 0,79 0,60 10 anos 16,83 0,61 18,52 124,09 0,55 89,73 2.632,08 0,71 0,70 0,57 C 1 1,20 0,92 0,89 2,84 18,85

145 569,500 566,308 3,19 568,000 565,418 2,58 89,00 1,47 0,60 10 anos 18,30 0,60 18,85 123,24 0,55 164,46 2.796,54 1,69 1,00 0,65 C 1 1,20 0,84 0,92 3,31 19,30

146 568,000 565,418 2,58 566,000 563,416 2,58 89,00 0,66 0,60 10 anos 18,95 0,59 19,30 122,09 0,55 72,52 2.869,06 2,25 2,25 0,68 C 1 1,20 0,65 0,93 4,62 19,62

147 566,000 563,316 2,68 565,000 562,308 2,69 63,00 1,54 0,60 10 anos 20,49 0,58 19,62 121,28 0,55 167,57 3.036,63 1,59 1,60 0,76 C 1 1,20 0,75 0,96 4,07 19,88

148 565,000 562,008 2,99 565,024 561,512 3,51 62,00 1,31 0,60 10 anos 21,80 0,58 19,88 120,64 0,55 139,97 3.176,59 -0,04 0,80 0,83 C 1 1,20 1,05 0,98 3,03 20,22

149 590,500 588,400 2,10 588,900 586,775 2,13 65,00 1,36 0,60 10 anos 1,36 0,95 15,00 134,17 0,52 250,97 250,97 2,46 2,50 0,21 C 1 0,60 0,22 0,32 2,60 15,42

150 588,900 586,775 2,13 586,400 584,283 2,12 89,00 0,58 0,60 10 anos 1,95 0,89 15,42 132,88 0,53 100,45 351,41 2,81 2,80 0,41 C 1 0,60 0,26 0,39 2,99 15,91

151 586,400 584,283 2,12 585,500 583,386 2,11 26,00 0,50 0,60 10 anos 2,45 0,85 15,91 131,39 0,53 82,93 434,34 3,46 3,45 0,63 C 1 0,60 0,28 0,43 3,41 16,04

152 585,500 583,386 2,11 583,200 581,068 2,13 61,00 0,87 0,60 10 anos 3,32 0,81 16,04 131,02 0,53 135,76 570,10 3,77 3,80 1,08 C 1 0,60 0,32 0,50 3,76 16,31

153 583,200 580,868 2,33 581,600 579,373 2,23 65,00 1,84 0,60 10 anos 5,16 0,75 16,31 130,22 0,53 263,89 833,99 2,46 2,30 2,31 C 1 0,60 0,50 0,68 3,34 16,63

154 581,600 579,373 2,23 579,300 577,112 2,19 119,00 2,25 0,60 10 anos 7,41 0,70 16,63 129,28 0,53 302,14 1.136,13 1,93 1,90 0,93 C 1 0,80 0,51 0,65 3,39 17,22

155 584,200 582,100 2,10 581,700 579,580 2,12 90,00 1,67 0,60 10 anos 1,67 0,91 15,00 134,17 0,52 296,71 296,71 2,78 2,80 0,29 C 1 0,60 0,24 0,35 2,85 15,53

156 581,700 579,580 2,12 579,300 577,180 2,12 75,00 0,72 0,60 10 anos 2,39 0,86 15,53 132,55 0,53 118,68 415,38 3,20 3,20 0,57 C 1 0,60 0,28 0,42 3,28 15,91

157 579,300 576,812 2,49 579,200 576,071 3,13 39,00 0,64 0,60 10 anos 10,44 0,66 17,22 127,63 0,54 80,93 1.632,44 0,26 1,90 1,91 C 1 0,80 0,66 0,78 3,68 17,40

158 579,200 576,071 3,13 577,007 574,010 3,00 92,00 0,86 0,60 10 anos 11,31 0,65 17,40 127,14 0,54 106,89 1.739,33 2,38 2,24 2,17 C 1 0,80 0,65 0,80 3,97 17,78

159 577,007 573,710 3,30 576,072 573,055 3,02 27,29 0,72 0,60 10 anos 12,02 0,64 17,78 126,08 0,54 87,60 1.826,93 3,43 2,40 2,39 C 1 0,80 0,66 0,81 4,13 17,89

160 576,072 573,055 3,02 574,180 571,398 2,78 55,25 1,59 0,60 10 anos 13,62 0,63 17,89 125,78 0,54 189,69 2.016,62 3,42 3,00 2,92 C 1 0,80 0,65 0,84 4,60 18,09

161 574,180 571,398 2,78 572,399 569,561 2,84 54,84 1,25 0,60 10 anos 14,87 0,62 18,09 125,24 0,54 145,83 2.162,45 3,25 3,35 3,35 C 1 0,80 0,66 0,86 4,88 18,28

162 572,399 569,401 3,00 571,175 568,548 2,63 42,61 0,62 0,60 10 anos 15,48 0,61 18,28 124,74 0,54 71,34 2.233,78 2,87 2,00 1,09 C 1 1,00 0,66 0,82 4,08 18,45

163 571,175 568,178 3,00 569,141 566,498 2,64 60,00 0,18 0,60 10 anos 15,66 0,61 18,45 124,28 0,55 20,58 2.254,37 3,39 2,80 1,11 C 1 1,00 0,59 0,83 4,68 18,67

164 569,141 566,498 2,64 567,868 565,245 2,62 59,68 0,31 0,60 10 anos 15,97 0,61 18,67 123,72 0,55 35,46 2.289,83 2,13 2,10 1,14 C 1 1,00 0,66 0,83 4,18 18,90

165 567,868 565,245 2,62 566,819 564,195 2,62 42,00 0,31 0,60 10 anos 16,28 0,61 18,90 123,10 0,55 35,84 2.325,67 2,50 2,50 1,18 C 1 1,00 0,63 0,83 4,50 19,06

166 566,819 563,815 3,00 565,024 562,403 2,62 50,42 0,15 0,60 10 anos 16,44 0,61 19,06 122,70 0,55 17,25 2.342,92 3,56 2,80 1,20 C 1 1,00 0,60 0,84 4,72 19,24

167 565,024 561,022 4,00 564,159 560,402 3,76 77,43 0,58 0,60 10 anos 38,82 0,52 20,22 119,80 0,56 55,93 5.575,44 1,12 0,80 0,78 C 1 1,50 1,22 1,23 3,61 20,58

168 582,193 579,693 2,50 580,463 577,959 2,50 40,33 0,44 0,60 10 anos 0,44 1,00 15,00 134,17 0,52 85,75 85,75 4,29 4,30 0,02 C 1 0,60 0,11 0,19 2,30 15,29

169 580,463 577,839 2,62 580,545 577,614 2,93 56,26 0,12 0,60 10 anos 0,56 1,00 15,29 133,26 0,52 23,12 108,86 -0,15 0,40 0,04 C 1 0,60 0,23 0,21 1,07 16,17

170 580,545 577,614 2,93 580,254 577,453 2,80 40,09 0,29 0,60 10 anos 0,85 1,00 16,17 130,63 0,53 55,98 164,84 0,73 0,40 0,09 C 1 0,60 0,29 0,26 1,19 16,73

171 580,254 577,453 2,80 579,564 577,219 2,34 58,50 0,23 0,60 10 anos 1,08 0,99 16,73 129,01 0,53 42,56 207,40 1,18 0,40 0,14 C 1 0,60 0,34 0,29 1,25 17,51

172 579,564 577,219 2,34 577,586 575,429 2,16 71,61 1,20 0,60 10 anos 2,28 0,86 17,51 126,81 0,54 197,42 404,82 2,76 2,50 0,54 C 1 0,60 0,29 0,42 2,97 17,91

173 577,586 575,429 2,16 576,208 574,047 2,16 49,38 0,25 0,60 10 anos 2,53 0,85 17,91 125,72 0,54 40,35 445,17 2,79 2,80 0,66 C 1 0,60 0,30 0,44 3,17 18,17

174 576,208 573,917 2,29 574,520 572,222 2,30 60,51 0,23 0,60 10 anos 2,76 0,83 18,17 125,02 0,54 36,17 481,34 2,79 2,80 0,77 C 1 0,60 0,31 0,45 3,22 18,49

175 574,520 572,222 2,30 572,926 570,772 2,15 57,14 0,25 0,60 10 anos 3,01 0,82 18,49 124,19 0,55 38,69 520,04 2,79 2,54 0,90 C 1 0,60 0,34 0,47 3,14 18,79

176 572,926 570,772 2,15 570,893 568,732 2,16 72,86 0,27 0,60 10 anos 3,28 0,81 18,79 123,40 0,55 41,43 561,47 2,79 2,80 1,05 C 1 0,60 0,35 0,49 3,32 19,16

177 570,893 568,732 2,16 568,940 566,772 2,17 70,00 0,30 0,60 10 anos 3,59 0,80 19,16 122,45 0,55 45,36 606,83 2,79 2,80 1,22 C 1 0,60 0,37 0,61 3,36 19,50

178 568,940 566,642 2,30 568,837 565,872 2,97 55,00 0,30 0,60 10 anos 3,89 0,79 19,50 121,57 0,55 43,84 650,66 0,19 1,40 1,41 C 1 0,60 0,50 0,63 2,61 19,86

179 568,837 565,872 2,97 566,451 564,305 2,15 43,53 0,21 0,60 10 anos 4,10 0,78 19,86 120,70 0,55 30,99 681,66 5,48 3,60 1,55 C 1 0,60 0,36 0,64 3,81 20,05

180 566,451 564,305 2,15 564,159 562,011 2,15 37,00 0,27 0,60 10 anos 4,37 0,77 20,05 120,23 0,55 38,39 720,04 6,19 6,20 1,72 C 1 0,60 0,31 0,65 4,79 20,17

181 564,159 559,962 4,20 558,690 555,861 2,83 73,24 0,50 0,60 10 anos 43,69 0,51 20,58 118,94 0,56 47,38 6.342,86 7,47 5,60 1,01 C 1 1,50 0,69 1,04 8,00 20,73

182 558,690 554,391 4,30 554,211 551,391 2,82 60,00 0,45 0,60 10 anos 44,14 0,51 20,73 118,58 0,56 41,95 6.384,81 7,47 5,00 1,02 C 1 1,50 0,72 1,04 7,68 20,86

183 554,211 549,871 4,34 549,732 546,871 2,86 60,00 0,41 0,60 10 anos 44,55 0,51 20,86 118,27 0,56 38,63 6.423,44 7,47 5,00 1,04 C 1 1,50 0,72 1,05 7,69 20,99

184 549,732 545,631 4,10 547,505 544,681 2,82 50,00 0,35 0,60 10 anos 44,90 0,51 20,99 117,96 0,56 32,80 6.456,24 4,45 1,90 1,05 C 1 1,50 0,99 1,05 5,21 21,15

185 551,313 548,313 3,00 547,505 544,505 3,00 69,88 0,29 0,60 10 anos 0,29 1,00 15,00 134,17 0,52 55,58 55,58 5,45 5,45 0,01 C 1 0,60 0,09 0,15 2,19 15,53

188 574,498 572,398 2,10 571,790 569,713 2,08 89,51 0,20 0,60 10 anos 0,20 1,00 15,00 134,17 0,52 39,76 39,76 3,03 3,00 0,01 C 1 0,60 0,09 0,13 1,61 15,93

189 571,790 569,713 2,08 570,053 567,968 2,09 56,29 0,75 0,60 10 anos 0,95 1,00 15,93 131,34 0,53 144,69 184,45 3,09 3,10 0,11 C 1 0,60 0,19 0,28 2,45 16,31

190 570,053 567,968 2,09 567,697 566,149 1,55 74,84 0,25 0,60 10 anos 1,20 0,97 16,31 130,21 0,53 45,73 230,17 3,15 2,43 0,18 C 1 0,60 0,22 0,31 2,50 16,81

191 571,120 569,020 2,10 568,885 566,793 2,09 61,85 2,01 0,60 10 anos 2,01 0,88 15,00 134,17 0,52 346,02 346,02 3,61 3,60 0,40 C 1 0,60 0,24 0,38 3,26 15,32

192 568,885 566,793 2,09 567,697 566,144 1,55 31,08 0,26 0,60 10 anos 2,27 0,86 15,32 133,19 0,52 43,17 389,19 3,82 2,09 0,50 C 1 0,60 0,30 0,41 2,74 15,50

225 571,669 569,569 2,10 569,869 567,769 2,10 60,00 0,63 0,60 3 anos 0,63 1,00 15,00 108,29 0,49 91,78 91,78 3,00 3,00 0,03 C 1 0,60 0,13 0,19 2,07 15,48

226 569,869 567,569 2,30 568,269 566,172 2,10 58,20 3,47 0,60 3 anos 4,10 0,78 15,48 107,09 0,49 393,00 484,78 2,75 2,40 0,78 C 1 0,60 0,33 0,46 3,03 15,80

227 568,269 566,172 2,10 566,475 564,380 2,10 61,80 0,32 0,60 3 anos 4,42 0,77 15,80 106,31 0,49 35,64 520,41 2,90 2,90 0,90 C 1 0,60 0,33 0,47 3,31 16,11

228 566,475 564,380 2,10 564,830 562,741 2,09 66,91 0,42 0,60 3 anos 4,84 0,76 16,11 105,57 0,49 46,03 566,44 2,46 2,45 1,07 C 1 0,60 0,37 0,49 3,15 16,47

229 564,830 562,741 2,09 563,677 561,573 2,10 53,09 0,72 0,60 3 anos 5,56 0,74 16,47 104,73 0,50 76,44 642,88 2,17 2,20 1,37 C 1 0,60 0,41 0,62 3,08 16,75

230 563,677 561,573 2,10 562,023 559,893 2,13 60,00 0,28 0,60 3 anos 5,83 0,73 16,75 104,07 0,50 28,93 671,81 2,76 2,80 0,32 C 1 0,80 0,32 0,50 3,51 17,04

231 562,023 559,893 2,13 560,551 558,716 1,84 69,22 0,47 0,60 3 anos 6,30 0,72 17,04 103,41 0,50 48,74 720,55 2,13 1,70 1,73 C 1 0,60 0,50 0,65 2,88 17,44

232 561,069 558,969 2,10 560,551 558,559 1,99 74,49 2,85 0,60 3 anos 2,85 0,83 15,00 108,29 0,49 346,19 346,19 0,70 0,55 0,40 C 1 0,60 0,44 0,38 1,57 15,79

233 555,590 553,490 2,10 555,488 553,289 2,20 66,94 2,19 0,60 3 anos 2,19 0,87 15,00 108,29 0,49 278,37 278,37 0,15 0,30 0,26 C 1 0,60 0,47 0,34 1,18 15,95

234 554,658 552,558 2,10 553,590 551,661 1,93 68,97 0,39 0,60 3 anos 0,39 1,00 15,00 108,29 0,49 56,87 56,87 1,55 1,30 0,01 C 1 0,60 0,12 0,15 1,34 15,86

235 553,016 550,916 2,10 552,834 550,744 2,09 57,32 0,49 0,60 3 anos 0,49 1,00 15,00 108,29 0,49 72,26 72,26 0,32 0,30 0,02 C 1 0,60 0,21 0,17 0,84 16,13

236 552,898 550,798 2,10 552,007 550,057 1,95 74,12 0,44 0,60 3 anos 0,44 1,00 15,00 108,29 0,49 64,26 64,26 1,20 1,00 0,01 C 1 0,60 0,14 0,16 1,27 15,97

237 561,802 559,702 2,10 560,064 558,081 1,98 81,03 2,04 0,60 3 anos 2,04 0,88 15,00 108,29 0,49 262,74 262,74 2,14 2,00 0,23 C 1 0,60 0,24 0,33 2,45 15,55

240 570,286 568,186 2,10 569,597 567,511 2,09 75,00 0,33 0,60 3 anos 0,33 1,00 15,00 108,29 0,49 48,23 48,23 0,92 0,90 0,01 C 1 0,60 0,13 0,14 1,12 16,12

241 569,597 567,511 2,09 568,700 567,173 1,53 28,16 0,37 0,60 3 anos 0,70 1,00 16,12 105,56 0,49 53,77 102,00 3,19 1,20 0,03 C 1 0,60 0,17 0,20 1,57 16,41

251 568,001 565,901 2,10 568,129 565,611 2,52 72,40 0,73 0,60 10 anos 0,73 1,00 15,00 134,17 0,52 141,87 141,87 -0,18 0,40 0,07 C 1 0,60 0,27 0,24 1,15 16,05

252 568,129 565,611 2,52 567,568 565,309 2,26 75,54 0,37 0,60 10 anos 1,10 0,98 16,05 130,99 0,53 70,69 212,56 0,74 0,40 0,15 C 1 0,60 0,35 0,30 1,25 17,05

260 575,645 573,545 2,10 572,900 570,780 2,12 74,73 1,15 0,60 10 anos 1,15 0,98 15,00 134,17 0,52 218,29 218,29 3,67 3,70 0,16 C 1 0,60 0,19 0,30 2,78 15,45

261 572,900 570,780 2,12 570,235 568,089 2,15 74,75 1,15 0,60 10 anos 2,30 0,86 15,45 132,79 0,53 191,64 409,93 3,57 3,60 0,56 C 1 0,60 0,26 0,42 3,42 15,81

262 570,235 567,889 2,35 569,744 567,584 2,16 76,19 1,13 0,60 10 anos 3,42 0,80 15,81 131,69 0,53 175,15 585,08 0,64 0,40 0,25 C 1 0,80 0,55 0,46 1,59 16,61

264 568,938 567,438 1,50 569,428 567,281 2,15 39,19 0,09 0,60 10 anos 0,09 1,00 15,00 134,17 0,52 16,54 16,54 -1,25 0,40 0,00 C 1 0,60 0,09 0,08 0,61 16,07

265 569,303 567,403 1,90 569,428 567,278 2,15 31,28 0,27 0,60 10 anos 0,27 1,00 15,00 134,17 0,52 51,92 51,92 -0,40 0,40 0,01 C 1 0,60 0,16 0,14 0,87 15,60

266 574,313 572,213 2,10 571,715 569,574 2,14 75,40 1,16 0,60 10 anos 1,16 0,97 15,00 134,17 0,52 219,16 219,16 3,45 3,50 0,16 C 1 0,60 0,20 0,30 2,74 15,46

267 571,715 569,574 2,14 569,428 567,248 2,18 75,02 1,24 0,60 10 anos 2,40 0,86 15,46 132,76 0,53 206,39 425,55 3,05 3,10 0,60 C 1 0,60 0,28 0,43 3,26 15,84

268 569,428 567,248 2,18 569,744 566,932 2,81 79,03 0,64 0,60 10 anos 3,39 0,80 16,07 130,92 0,53 98,67 592,68 -0,40 0,40 0,25 C 1 0,80 0,55 0,47 1,59 16,90

269 569,744 566,932 2,81 567,568 565,433 2,13 74,96 0,43 0,60 10 anos 7,24 0,70 16,90 128,53 0,54 57,99 1.235,76 2,90 2,00 1,09 C 1 0,80 0,53 0,68 3,52 17,25

270 567,568 564,809 2,76 566,288 563,675 2,61 28,36 0,69 0,60 10 anos 9,04 0,68 17,25 127,53 0,54 88,93 1.537,25 4,51 4,00 1,69 C 1 0,80 0,48 0,77 4,86 17,35

271 566,288 561,725 4,56 565,147 561,724 3,42 60,00 0,26 0,60 10 anos 9,30 0,67 17,35 127,26 0,54 33,29 1.570,54 1,90 0,00 0,00 C 2 3,00 3,00 2,13 0,97 0,40 19,86

272 565,147 560,574 4,57 563,932 560,574 3,36 60,00 0,30 0,60 10 anos 9,59 0,67 19,86 120,68 0,55 36,68 2.856,24 2,03 0,00 0,00 C 2 3,00 3,00 2,13 0,52 0,16 26,26

273 563,932 560,571 3,36 563,053 560,448 2,60 61,34 0,00 0,60 10 anos 0,00 1,00 15,00 134,17 0,52 101,23 101,23 1,43 0,20 0,02 P 1 0,60 0,22 0,20 1,08 15,94

274 563,053 560,448 2,60 561,977 560,336 1,64 55,93 0,20 0,60 10 anos 0,20 1,00 15,94 131,30 0,53 39,17 140,40 1,92 0,20 0,03 P 1 0,60 0,26 0,24 1,20 16,72

275 561,977 560,336 1,64 561,942 560,317 1,63 9,94 0,21 0,60 10 anos 0,41 1,00 16,72 129,04 0,53 40,32 180,72 0,35 0,20 0,05 P 1 0,60 0,30 0,27 1,27 16,85

300 580,077 577,977 2,10 579,737 577,625 2,11 73,77 0,39 0,60 3 anos 0,39 1,00 15,00 108,29 0,49 56,64 56,64 0,46 0,48 0,01 C 1 0,60 0,16 0,15 0,95 16,29

301 581,199 578,949 2,25 579,737 577,467 2,27 41,18 1,59 0,60 3 anos 1,59 0,92 15,00 108,29 0,49 214,17 214,17 3,55 3,60 0,15 C 1 0,60 0,19 0,30 2,73 15,25

302 579,737 577,267 2,47 579,276 576,962 2,31 76,23 0,42 0,60 3 anos 2,39 0,86 16,29 105,14 0,49 51,56 322,36 0,60 0,40 0,35 C 1 0,60 0,47 0,37 1,36 17,23

303 579,276 576,962 2,31 578,736 576,444 2,29 79,61 0,34 0,60 3 anos 2,74 0,84 17,23 102,99 0,50 41,14 363,50 0,68 0,65 0,44 C 1 0,60 0,43 0,39 1,69 18,01

304 581,818 579,718 2,10 580,054 577,943 2,11 50,00 3,87 0,60 3 anos 3,87 0,79 15,00 108,29 0,49 444,99 444,99 3,53 3,55 0,66 C 1 0,60 0,28 0,44 3,47 15,24

305 580,054 577,243 2,81 578,736 576,606 2,13 35,40 0,81 0,60 3 anos 4,68 0,76 15,24 107,69 0,49 89,89 534,88 3,72 1,80 0,95 C 1 0,60 0,39 0,48 2,74 15,45

306 578,736 576,144 2,59 577,821 575,220 2,60 80,39 0,42 0,60 3 anos 7,84 0,69 18,01 101,26 0,51 41,56 939,95 1,14 1,15 0,63 C 1 0,80 0,53 0,59 2,67 18,51

307 577,821 575,020 2,80 577,414 574,501 2,91 74,03 0,37 0,60 3 anos 8,21 0,69 18,51 100,18 0,51 35,64 975,59 0,55 0,70 0,68 C 1 0,80 0,65 0,60 2,22 19,07

308 580,641 578,541 2,10 578,975 576,866 2,11 50,00 6,19 0,60 3 anos 6,19 0,72 15,00 108,29 0,49 654,81 654,81 3,33 3,35 1,43 C 1 0,60 0,36 0,63 3,67 15,23

309 578,975 576,866 2,11 577,414 575,303 2,11 36,36 0,98 0,60 3 anos 7,18 0,70 15,23 107,72 0,49 101,07 755,88 4,29 4,30 1,90 C 1 0,60 0,37 0,66 4,17 15,37

310 577,414 574,081 3,33 576,996 573,550 3,45 75,96 0,41 0,60 3 anos 15,79 0,61 19,07 99,01 0,51 34,99 1.766,45 0,55 0,70 0,68 C 1 1,00 0,81 0,77 2,58 19,56

311 576,996 573,550 3,45 576,623 572,979 3,64 81,60 0,35 0,60 3 anos 16,15 0,61 19,56 98,01 0,51 30,21 1.796,66 0,46 0,70 0,70 C 1 1,00 0,83 0,77 2,59 20,08

312 578,207 575,707 2,50 576,623 574,189 2,43 33,73 8,19 0,60 3 anos 8,19 0,69 15,00 108,29 0,49 823,50 823,50 4,70 4,50 0,49 C 1 0,80 0,32 0,55 4,40 15,13

313 576,623 572,779 3,84 576,204 572,428 3,78 58,37 0,48 0,60 3 anos 24,82 0,56 20,08 96,96 0,52 38,08 2.658,23 0,72 0,60 0,58 C 1 1,20 0,98 0,90 2,69 20,45

314 576,204 572,428 3,78 575,941 572,139 3,80 48,28 0,27 0,60 3 anos 25,09 0,56 20,45 96,25 0,52 21,11 2.679,35 0,54 0,60 0,59 C 1 1,20 0,98 0,90 2,70 20,74

315 575,941 572,139 3,80 575,682 571,854 3,83 47,50 0,30 0,60 3 anos 25,39 0,56 20,74 95,68 0,52 23,57 2.702,91 0,55 0,60 0,60 C 1 1,20 0,99 0,91 2,71 21,04

316 578,797 576,297 2,50 577,480 574,997 2,48 50,00 0,53 0,60 3 anos 0,53 1,00 15,00 108,29 0,49 76,91 76,91 2,63 2,60 0,02 C 1 0,60 0,12 0,18 1,87 15,45

317 577,480 574,997 2,48 575,682 573,198 2,48 34,60 1,93 0,60 3 anos 2,45 0,85 15,45 107,18 0,49 239,16 316,07 5,20 5,20 0,07 C 1 0,80 0,19 0,34 3,52 15,61

318 575,682 571,694 3,99 575,272 571,131 4,14 75,00 0,27 0,60 3 anos 28,12 0,55 21,04 95,12 0,52 20,47 3.039,45 0,55 0,75 0,76 C 1 1,20 0,99 0,96 3,03 21,45

319 575,272 571,131 4,14 574,859 570,526 4,33 75,67 0,51 0,60 3 anos 28,63 0,55 21,45 94,34 0,52 38,76 3.078,20 0,55 0,80 0,78 C 1 1,20 0,98 0,97 3,11 21,85

320 576,365 573,665 2,70 574,859 572,168 2,69 35,64 2,42 0,60 3 anos 2,42 0,85 15,00 108,29 0,49 301,93 301,93 4,23 4,20 0,07 C 1 0,80 0,19 0,33 3,22 15,18

321 574,859 570,526 4,33 574,567 569,990 4,58 53,55 0,39 0,60 3 anos 31,43 0,54 21,85 93,60 0,52 28,46 3.408,59 0,55 1,00 0,96 C 1 1,20 0,97 0,90 3,47 22,11

322 574,567 569,990 4,58 573,918 569,490 4,43 50,00 0,26 0,60 3 anos 31,69 0,54 22,11 93,13 0,53 19,39 3.427,98 1,30 1,00 0,97 C 1 1,20 0,98 0,90 3,48 22,35

323 573,918 569,490 4,43 573,278 568,997 4,28 49,33 0,30 0,60 3 anos 31,99 0,54 22,35 92,70 0,53 22,07 3.450,05 1,30 1,00 0,98 C 1 1,20 0,98 0,91 3,48 22,59

324 576,396 573,596 2,80 575,053 572,246 2,81 50,00 0,53 0,60 3 anos 0,53 1,00 15,00 108,29 0,49 77,08 77,08 2,69 2,70 0,02 C 1 0,60 0,12 0,18 1,89 15,44

325 575,053 572,246 2,81 573,278 570,587 2,69 36,87 2,02 0,60 3 anos 2,54 0,85 15,44 107,19 0,49 248,91 326,00 4,81 4,50 0,08 C 1 0,80 0,20 0,34 3,38 15,62

326 573,278 568,997 4,28 572,263 568,059 4,20 78,14 0,25 0,60 3 anos 34,79 0,53 22,59 92,27 0,53 17,82 3.793,87 1,30 1,20 1,19 C 1 1,20 0,98 0,93 3,82 22,93

327 572,263 568,059 4,20 571,264 567,135 4,13 77,00 0,45 0,60 3 anos 35,24 0,53 22,93 91,67 0,53 32,07 3.825,94 1,30 1,20 1,21 C 1 1,20 0,99 0,93 3,83 23,26

328 573,056 570,756 2,30 571,264 568,946 2,32 36,93 2,52 0,60 3 anos 2,52 0,85 15,00 108,29 0,49 312,58 312,58 4,85 4,90 0,07 C 1 0,80 0,19 0,33 3,43 15,18

329 571,264 567,135 4,13 570,893 566,829 4,06 21,12 0,32 0,60 3 anos 38,07 0,52 23,26 91,09 0,53 22,51 4.161,03 1,76 1,45 1,43 C 1 1,20 0,98 0,96 4,20 23,35

330 570,893 566,829 4,06 570,196 566,357 3,84 32,57 0,10 0,60 3 anos 38,18 0,52 23,35 90,95 0,53 7,25 4.168,29 2,14 1,45 1,43 C 1 1,20 0,98 0,96 4,20 23,47

331 570,196 566,357 3,84 568,412 565,673 2,74 47,13 0,25 0,60 3 anos 38,43 0,52 23,47 90,72 0,53 17,67 4.185,96 3,79 1,45 1,45 C 1 1,20 0,99 0,96 4,20 23,66

332 568,412 565,113 3,30 566,461 563,712 2,75 62,27 1,39 0,60 3 anos 39,82 0,52 23,66 90,41 0,53 96,56 4.282,51 3,13 2,25 1,51 C 1 1,20 0,85 0,97 4,99 23,87

333 566,461 563,162 3,30 565,119 562,231 2,89 49,01 0,68 0,60 3 anos 40,50 0,52 23,87 90,05 0,53 46,91 4.329,42 2,74 1,90 1,55 C 1 1,20 0,91 0,97 4,68 24,04

334 565,119 561,821 3,30 563,774 560,864 2,91 50,40 0,25 0,60 3 anos 40,75 0,52 24,04 89,76 0,53 17,24 4.346,66 2,67 1,90 1,56 C 1 1,20 0,92 0,97 4,69 24,22

335 563,774 560,114 3,66 561,416 558,798 2,62 82,23 0,59 0,60 3 anos 41,34 0,52 24,22 89,46 0,54 40,64 4.387,29 2,87 1,60 1,59 C 1 1,20 0,99 0,98 4,41 24,53

336 561,416 558,398 3,02 560,178 557,320 2,86 67,38 0,80 0,60 3 anos 42,14 0,51 24,53 88,95 0,54 54,57 4.441,87 1,84 1,60 1,63 C 1 1,20 0,99 0,98 4,43 24,79

337 560,178 557,184 2,99 558,832 556,194 2,64 60,00 0,50 0,60 3 anos 42,64 0,51 24,79 88,54 0,54 33,90 4.475,77 2,24 1,65 1,65 C 1 1,20 0,99 0,98 4,49 25,01

400 552,537 550,437 2,10 552,470 550,302 2,17 45,00 0,83 0,60 10 anos 0,83 1,00 15,00 134,17 0,52 161,94 161,94 0,15 0,30 0,09 C 1 0,60 0,32 0,26 1,06 15,71

401 552,470 550,302 2,17 552,359 550,163 2,20 46,29 0,18 0,60 10 anos 1,01 1,00 15,71 132,00 0,53 35,13 197,06 0,24 0,30 0,13 C 1 0,60 0,36 0,29 1,10 16,41

402 552,359 550,163 2,20 552,173 550,013 2,16 49,95 0,18 0,60 10 anos 1,20 0,97 16,41 129,93 0,53 34,00 231,06 0,37 0,30 0,18 C 1 0,60 0,41 0,31 1,13 17,14

403 552,173 550,013 2,16 551,991 549,863 2,13 50,00 0,21 0,60 10 anos 1,40 0,94 17,14 127,83 0,54 36,83 267,89 0,36 0,30 0,24 C 1 0,60 0,45 0,34 1,17 17,86

404 551,991 549,863 2,13 551,824 549,713 2,11 50,00 0,20 0,60 10 anos 1,60 0,92 17,86 125,87 0,54 34,36 302,25 0,33 0,30 0,30 C 1 0,60 0,50 0,36 1,21 18,55

405 551,824 549,713 2,11 551,763 549,563 2,20 50,00 0,21 0,60 10 anos 1,81 0,90 18,55 124,03 0,55 34,93 337,18 0,12 0,30 0,08 C 1 0,80 0,42 0,35 1,27 19,20

406 551,763 549,563 2,20 551,605 549,413 2,19 50,00 0,21 0,60 10 anos 2,02 0,88 19,20 122,34 0,55 35,23 372,41 0,32 0,30 0,10 C 1 0,80 0,44 0,37 1,30 19,84

407 551,605 549,413 2,19 551,451 549,263 2,19 50,00 0,22 0,60 10 anos 2,24 0,87 19,84 120,73 0,55 35,67 408,09 0,31 0,30 0,12 C 1 0,80 0,47 0,38 1,32 20,47

408 551,451 549,263 2,19 551,313 549,113 2,20 50,00 0,22 0,60 10 anos 2,46 0,85 20,47 119,19 0,56 34,55 442,64 0,28 0,30 0,14 C 1 0,80 0,50 0,40 1,34 21,09

409 551,313 549,113 2,20 551,376 548,964 2,41 49,69 0,21 0,60 10 anos 2,68 0,84 21,09 117,72 0,56 32,91 475,55 -0,13 0,30 0,16 C 1 0,80 0,52 0,42 1,36 21,70
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OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : REGIÃO DAS MORENINHAS - LOTE 01 CONCRETO Ø0,60m Ø0,80m Ø1,00m Ø1,20m Ø1,50m

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS PEAD Ø0,60m B = 1.973,150 c = 22

DATA: 05-2025 METALICO d = 0,178 b = 0,858

ADUELA 2,5mX2,5m 2mX2m 3mX3m Tr =  | 3 | 10 | 

PLANILHA DE CÁLCULO - MICRODRENAGEM - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS MATERIAL: PEAD(P) / Concreto(C) /Metálico(M)
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410 551,376 548,964 2,41 551,382 548,814 2,57 50,00 0,20 0,60 10 anos 2,88 0,83 21,70 116,31 0,56 30,67 506,22 -0,01 0,30 0,18 C 1 0,80 0,55 0,43 1,38 22,31

411 551,382 548,814 2,57 551,372 548,664 2,71 50,00 0,22 0,60 10 anos 3,10 0,82 22,31 114,94 0,57 32,54 538,76 0,02 0,30 0,21 C 1 0,80 0,57 0,44 1,39 22,91

412 551,372 548,664 2,71 551,414 548,424 2,99 79,99 0,21 0,60 10 anos 3,31 0,81 22,91 113,63 0,57 30,26 569,03 -0,05 0,30 0,23 C 1 0,80 0,60 0,46 1,41 23,85

413 551,414 548,424 2,99 550,757 548,401 2,36 7,90 0,30 0,60 10 anos 3,61 0,80 23,85 111,62 0,57 42,64 611,67 8,32 0,30 0,27 C 1 0,80 0,63 0,47 1,44 23,94

420 534,168 532,500 1,67 532,262 530,843 1,42 55,24 0,00 0,60 10 anos 0,00 1,00 27,62 104,29 0,59 0,02 562,35 3,45 3,00 1,05 C 1 0,60 0,34 0,49 3,41 27,89

421 532,262 529,843 2,42 531,448 529,763 1,69 20,00 0,00 0,60 10 anos 0,00 1,00 27,89 103,81 0,59 0,02 562,37 4,07 0,40 0,23 C 1 0,80 0,53 0,45 1,58 28,11

425 535,866 532,766 3,10 532,066 532,141 -0,07 12,50 0,39 0,60 10 anos 0,39 1,00 15,00 134,17 0,52 76,74 76,74 30,40 5,00 0,02 C 1 0,60 0,10 0,18 2,34 15,09

426 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

427 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

428 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

429 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

430 559,059 556,559 2,50 557,003 554,907 2,10 59,00 3,87 0,60 10 anos 3,87 0,79 15,00 134,17 0,52 592,46 592,46 3,48 2,80 1,17 C 1 0,60 0,36 0,51 3,35 15,29

431 557,003 554,907 2,10 555,908 553,798 2,11 52,79 0,55 0,60 10 anos 4,42 0,77 15,29 133,26 0,52 81,74 674,21 2,07 2,10 1,51 C 1 0,60 0,44 0,63 3,06 15,58

432 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

433 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

434 (2,300) 2,30 -2,300 2,30 10 anos 1,00 15,00 134,17 0,04 0,30 C 1 0,80

435 562,405 560,305 2,10 561,201 559,104 2,10 35,32 1,88 0,60 10 anos 1,88 0,89 15,00 134,17 0,52 327,41 327,41 3,41 3,40 0,36 C 1 0,60 0,24 0,37 3,15 15,19

436 561,201 559,104 2,10 559,865 557,765 2,10 35,56 0,78 0,60 10 anos 2,66 0,84 15,19 133,59 0,52 127,10 454,51 3,76 3,77 0,69 C 1 0,60 0,28 0,44 3,57 15,35

437 560,447 558,347 2,10 559,865 557,777 2,09 30,00 1,58 0,60 10 anos 1,58 0,92 15,00 134,17 0,52 283,44 283,44 1,94 1,90 0,27 C 1 0,60 0,26 0,35 2,45 15,20
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