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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 

 

Processo Administrativo Nº 151/2026 

 

A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, da Lei 
Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, de outras normas aplicáveis 
ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA na forma 
ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

ÓRGÃO DEMANDANTE:  
Secretaria Municipal de Educação 

  

 

OBJETO:  
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de ampliação do NAEE - 
Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza, nesta cidade. 

  

 

VALOR TOTAL ESTIMADO:  
R$ 274.062,77 (duzentos e setenta e quatro mil, sessenta e dois reais e setenta e sete 
centavos). 

  

 

PORTAL UTILIZADO: Licitanet - ENDEREÇO: http://www.licitanet.com.br/  
DATA: 12 de novembro de 2026. - HORÁRIO: 09:00 (Horário de Brasília/DF) 
E-MAIL: prefeiturasfc.licita@gmail.com 

  

 

AUTORIDADE COMPETENTE: Toni Marcos Santos – Prefeito Municipal 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DESIGNADO: Ênio dos Santos Neto 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor Preço 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO Global 

MODO DE DISPUTA Aberto/Fechado 

INTERVALO ENTRE OS LANCES R$ 100,00 (cem reais) 

REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada por Preço Global 

EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA Facultativo 

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS Não Se Aplica 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA Sim (1%) 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO Sim (5%) 

PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO Sim  

HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO? Sim 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (Sessenta) DIAS 

 

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo 
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? 

(Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006) 

NÃO 

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente 
para MEI/ME/EPP? 
(Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06) 

NÃO 

Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, 
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? 

(Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06) 

NÃO 
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1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente contratação é a Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obras de ampliação do NAEE - Núcleo de Atendimento Educacional 
Especializado Sabina Rosa de Souza, nesta cidade, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Portal de Licitações 
Eletrônica LICITANET (www.licitanet.com.br) . 

2.2. Será exigido prestação de garantia de proposta equivalente a 1% do valor estimado da 
contratação, nos termos do Art. 58 da Lei 14.133/2021 e seus parágrafos.  

.. 

Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da 
apresentação da proposta, a comprovação do 
recolhimento de quantia a título de garantia de 
proposta, como requisito de pré-habilitação. 

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser 
superior a 1% (um por cento) do valor estimado 
para a contratação. 

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos 
licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data 
em que for declarada fracassada a licitação. 

§ 3º Implicará execução do valor integral da 
garantia de proposta a recusa em assinar o 
contrato ou a não apresentação dos documentos 
para a contratação. 

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada 
nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 
desta Lei. 

... 
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2.3. Os interessados deverão atender às condições exigidas para cadastramento no LICITANET 
até o dia/hora prevista para recebimento das propostas, para fins de cadastro da proposta 
inicial. 

2.4. Os interessados deverão atender às condições exigidas para cadastramento no LICITANET 
até o dia/hora prevista para recebimento das propostas, para fins de cadastro da proposta 
inicial. 

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 
ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.6. É de responsabilidade do interessado em participar deste certame, conferir a exatidão dos 
seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-lo atualizado junto 
a responsável pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 

2.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 

2.9. Não poderão disputar esta licitação: 

2.9.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.9.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação; 

2.9.3 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.9.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 

2.9.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.9.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
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2.9.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.9.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.9.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 
trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 
ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.9.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 

2.9.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 
exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 
conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.10. O impedimento de que trata o item 2.9.6 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 
devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 
do licitante. 

2.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 2.9.4 e 2.9.5 poderão participar no apoio das atividades 
de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 
que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 

2.13. O disposto nos itens 2.9.4 e 2.9.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço 
que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 
executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 
execução. 

2.14. A vedação de que trata o item 2.9.11 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
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3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
de preço até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.2. No cadastramento da proposta de preço, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

I. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

II. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, 
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 

III. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da 
contratação; 

IV. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

V. O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social 

VI. O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021A 
responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema 

VII. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

VIII. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são 
verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021. 

IX. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

X. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

XI. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 
III do art. 5º da Constituição Federal; e 

XII. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, 
conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021. 
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XIII. Não possui colaborar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos 

XIV. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau 
(Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21) 

XV. Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo 
Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa. 

XVI. Que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão 
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o 
disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.3.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 
item; 

3.3.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa. 

3.4. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

3.4.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

3.4.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 

3.4.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia 
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 
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3.4.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

3.4.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do art. 3º da referida lei; 

3.4.6 que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

3.4.7 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de 
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 

3.4.8 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento 
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário 
anteriores; 

3.4.9 constituída sob a forma de sociedade por ações. 

3.4.10 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.3 sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preço ou, na hipótese de a fase 
de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e de julgamento, os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem as propostas 
dos licitantes convocados, após a fase da apresentação de propostas. 

3.8. Os documentos complementares à proposta de preços, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital de licitação e já apresentados, serão encaminhados pelo 
licitante mais bem classificado, após o encerramento da etapa competitiva, observado o 
prazo de que trata o item 6.15.1. 

3.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 
Administração ou de sua desconexão. 
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3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 
de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta de preços mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

4.1.1 Valor total do item. expresso em Reais. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 
da empresa nos últimos doze meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de 
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

4.8.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

4.8.2 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas; 

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido 
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processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos das normas aplicáveis; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 
dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço 
na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMALZIAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais); 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado. 

5.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 

5.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 
o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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5.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 
do Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação 
não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015 

5.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 
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5.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito 
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

5.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

5.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização 
da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada.  

5.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.20.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 

5.20.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

5.20.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.20.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

5.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por 

5.21.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 
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licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 
este se localize; 

5.21.2 empresas brasileiras; 

5.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

5.21.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009. 

5.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o 
Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 

5.23.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 

5.23.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

5.23.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 

5.23.4 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, de planilhas com indicação dos quantitativos e 
dos custos unitários e cronograma de execução físico-financeiro, seguindo o modelo 
elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 
unitários, no caso de empreitada por preço global, exclusivamente para eventuais 
adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

5.23.5 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir 
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.24. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, 
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desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para 
arcar com todos os custos da contratação; 

5.24.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 
quando não cabível esse regime. 

5.24.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas; 

5.24.3 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 
área especializada no objeto. 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.1.1 A apresentação da documentação exigida para fins de habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, social e trabalhista e de qualificação econômico-financeira e 
técnica, são indispensáveis para que este Munícipio cumpra normativos do 
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TCM/BA quando a necessidade 
de inserção dos dados das certidões no SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria e digitalização de todos os demais documentos que compõe o referido 
Processo Administrativo para envio ao E-TCM (Sistema Eletrônico de 
Prestação de Contas) e junto a órgão de controle externo. 

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação:  

6.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

6.2.2 No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; 

6.2.3 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz;  

6.2.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;  
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6.2.5 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização;  

6.2.6 No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.  

6.2.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  

6.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

6.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral 
ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o 
caso;  

6.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Distrital ou Municipal, 
comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes quando se 
tratar de prestador de serviço; 

6.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;  

6.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da 
Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;  

6.3.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  

6.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de 
Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da 
Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;  
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6.3.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.  

6.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa 
Econômica Federal;  

6.3.7 Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça 
do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011). 

6.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, que será comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos:  

6.4.1 Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede 
da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida 
até 30 (trinta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de 
validade constante da própria certidão;  

6.4.2 Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais 
demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios, apresentados na forma da lei 
,que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  

6.4.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último 
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 
(dois) anos.  

6.4.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente 
registrado na forma da lei. 

6.4.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução 
Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a 
Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários 
poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e 
encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do 
parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos 
referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por 
entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – 
ICP – Brasil.  
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6.4.3 Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos 
índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, podendo ser 
comprovado mediante anexo de análise das Demonstrações Contábeis, constante de 
anexo do referido balanço, aplicando fórmulas da seguinte forma:  

  

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00): 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝐿𝐺 =  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00): 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐿𝐶 =  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00): 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝐺 =  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

6.4.3.1. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que 
deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).  

6.4.3.2. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade 
econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação 
deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, 
patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total 
dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação 
da proposta através de índices oficiais.  

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que será comprovada através da apresentação dos 
seguintes documentos:  
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6.5.1 Comprovante de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA - Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (Art. 67, V, da Lei 14.133/2021);  

6.5.2 Termo de Indicação formal do pessoal técnico, contendo no mínimo 01 (um) 
Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, com comprovação de regularidade junto ao 
referido Conselho de Classe, em vigência, com a qualificação de cada membro da 
equipe que se responsabilizará pelos trabalhos decorrentes da futura contratação, 
com a comprovação de vínculo indeterminado ou anuência para compor equipe, caso 
a licitante se sagre vencedora do certame.  

6.5.3 Comprovação da aptidão técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 
membros da equipe técnica que participarão da execução do serviço, que demonstre 
a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo da contratação (Art. 67, I, da Lei 
14.133/2021), admitido o somatório de obras constantes das CATs, desde que da 
mesma natureza. 

6.5.3.1. Para fins de comprovação das aptidões referidas no subitem anterior, 
o(s) atestado(s) registrado(s) em ART ou RRT e constante(s) da CAT deverá(ão) 
corresponder a excução que contemple, no mínimo, os seguintes elementos técnicos:  

I. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA ou equivalente.  

a) Área mínima executada de 104m², equivalente a 48,68% do 
quantitativo total estimado de 215,71m². 

II. EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM PAREDES, TRAÇO 1:2:8, 
E=20MM ou equivalente. 

a) Área mínima executada de 207m², equivalente a 50,00% do 
quantitativo total estimado de 414m². 

III. CONCRETO ESTRUTURAL 25Mpa. 

a) Volume mínimo executado de 7m³, equivalente a 44,35% do 
quantitativo total estimado de 15,78m³. 

IV. ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA COBERTURA - 
TESOURAS, TERÇAS, TRAVAMENTOS E PINTURA 
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ANTICORROSIVA EM ESTRUTURA METÁLICA - 
FUNDO + ESMALTE 

V. Área mínima executada de 40m², equivalente a 48,19% do 
quantitativo total estimado de 83,01m². 

6.5.3.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de 
serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de 
capacidade técnico-profissional, a uma única contratação; 

6.5.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar 
da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração.  

6.5.3.4. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando 
solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, 
dentre outros documentos. 

6.5.3.5. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica que tenham sido 
expedidos após a conclusão do contrato ou após decorrido, no mínimo, um ano do 
início de sua execução, salvo se o contrato tiver sido firmado com prazo de execução 
inferior. 

6.5.3.6. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das 
sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, 
em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato 
profissional de sua responsabilidade. 

6.6. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:  

6.6.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação; 

6.6.1.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada 
pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades da contratação. 

6.6.1.2. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local 
de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de 
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inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado 
a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

6.6.1.3. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado 
pela Administração data e horário exclusivo, a ser agendado via contato telefônico 
com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, através do telefone (77) 
3491-2921 ou através do e-mail: prefeiturasfc.licita@gmail.com, de modo que seu 
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

6.6.1.4. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a 
declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu 
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

6.6.2 Será verificado se a licitante apresentou, no ato de cadastramento da proposta, 
declaração unificada/conjunta, emitida pelo próprio sistema LICITANET, 
declaração consolidada, para fins de cumprimento deste Edital e, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, atestando: 

I. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

II.  O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno 
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 

III.  O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições 
gerais da contratação; 

IV. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 
outras normas específicas. 

V. O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social 

VI. O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 
14.133/2021A responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 
sistema 

VII. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

VIII. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações 
informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021. 
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IX. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

X.  Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição; 

XI. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
e 

XII. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 
outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021. 

XIII. proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

XIV. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão 
comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei 
Federal nº 14.133/21) 

XV. Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do 
Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo 
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

XVI. Que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por 
nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a 
contratar com o poder público. 

6.7. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados em tradução livre. 

6.8. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no 
Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
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6.9. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 
exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para 
efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório 
dos valores de cada consorciado. 

6.9.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte e o Projeto Básico exigir requisitos de habilitação econômico-
financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor 
exigido para os licitantes individuais. 

6.10. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, 
por cópia ou por qualquer outra forma de autenticação eletrônica passível de verificação 
online da veracidade do documento. 

6.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

6.12. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 
forma da lei. 

6.13. A habilitação poderá ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele 
abrangidos. 

6.13.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o 
exigir. 

6.14. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.14.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação. 

6.15. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

6.15.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02h (duas 
horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de 
Contratação. 
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6.16. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 

6.16.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico 
somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

6.16.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando 
a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e de julgamento, 
a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os 
licitantes. 

6.17. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou 
a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

6.17.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; e 

6.17.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 

6.18. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros 
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 

6.19. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação examinará as propostas do licitante subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de propostas que atenda ao presente edital, 
observado o prazo disposto no subitem 6.15.1. 

6.20. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos 
de que trata o subitem anterior. 

6.21. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição 
para participação na licitação. 

6.22. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
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7. DO TERMO DE CONTRATO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo 
de contrato, ou outro instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

7.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: 
a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico 
para que seja assinado digitalmente em até 02 dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, 
assegurado o prazo de 02 dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela 
Administração. 

7.4. Os prazos dos itens 7.2 e 7.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico. 

7.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigida a comprovação das 
condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser 
mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 
art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 
minutos. 

8.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
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8.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 
de intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição 
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 
eletrônico www.licitanet.com.br e no Portal de Transparência 
www.saofelixdocoribe.ba.gov.br. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

9.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

a) não enviar a proposta após a negociação;  

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

d) deixar de apresentar amostra; ou 

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital. 
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9.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 

9.1.6 fraudar a licitação; 

9.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 

9.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

9.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1 advertência; 

9.2.2 multa; 

9.2.3 impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial.  
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9.4.1 Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 
do valor do contrato licitado. 

9.4.2 Para as infrações previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável 
de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 
9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, 
§5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
promotora da licitação.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 
instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta 
por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 
e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 
produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 
qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 
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à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão 
enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, 
bem como os cadastrados pela empresa no LICITANET e SICAF. 

9.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 
Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 
desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 
antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 
data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelos seguintes meios da funcionalidade específica disponível no sistema 
LICITANET ou através do e-mail:  prefeiturasfc.licita@gmail.com  

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta do 
Orçamento Geral do Município, na seguinte programação orçamentária: 

Poder: EXECUTIVO 
Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade Executora: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Funcional: 12.361.0003-1.009 Const., Rec. e Ampliação de Unidades Escolares 
Funcional: 12.361.0003-1.021 Const., Recuper. e Ampliação de Escolas - FUNDEB 
30% 
Elemento de despesa: 4.490.51.00-Obras e Instalações 
Fonte de Recursos: 1569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE; 
Fonte de Recursos: 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos 

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 
mediante apostilamento.  

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 
da isonomia e do interesse público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos www.licitanet.com.br e 
www.saofelixdocoribe.ba.gov.br. 

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

12.11.1 ANEXO I – Projeto Básico, contendo os seguintes apêndices; 

a) APÊNDICE 01 – Memorial Descritivo; 

b) APÊNDICE 02 – Projeto C101 – Planta Completa; 

c) APÊNDICE 03 – Projeto C102 – Detalhes; 

d) APÊNDICE 04 – Projeto C103 – Projeções 3D; 

e) APÊNDICE 05 – Projeto C104 – Renderizações; 

f) APÊNDICE 06 – Planilha Orçamentária Sintética; 

g) APÊNDICE 07 – Composições de Custos Unitários; 

h) APÊNDICE 08 – Demonstrativo de Composição do BDI; 

i) APÊNDICE 09 – Cronograma Físico-Financeiro; 

j) APÊNDICE 10 – Anotação de Responsabilidade Técnica – 

k) ART dos projetos e do orçamento. 

12.11.2 Anexo II – Minuta de Termo de Contrato; 

São Félix do Coribe - BA, 21 de outubro de 2026. 

 

 
TONI MARCOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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PROJETO BÁSICO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2026 
 
 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1. O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os elementos técnicos, 
operacionais e administrativos necessários à contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução da obra de ampliação do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Sabina 
Rosa de Souza – NAEE, Código INEP nº 29484480, localizado na Rua 4 de Outubro, Bairro Bela 
Vista, no Município de São Félix do Coribe/BA. 
1.2. A intervenção compreende a construção de bloco de apoio composto por cozinha, refeitório, 
duas salas e depósito, bem como a execução de cobertura de acesso e implantação de parquinho 
infantil, conforme projetos técnicos, Memorial Descritivo, planilha orçamentária e demais 
documentos de engenharia integrantes da contratação. 
1.3. O Projeto Básico foi elaborado com fundamento nos levantamentos técnicos realizados pela 
Administração e nos documentos de engenharia que caracterizam a intervenção, contemplando os 
elementos necessários à definição do objeto, à estimativa de custos, à execução dos serviços e ao 
acompanhamento contratual, observadas as disposições do art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 
14.133/2021. 
1.4. A contratação integra o planejamento da Secretaria Municipal de Educação e tem por 
finalidade ampliar a infraestrutura física destinada ao atendimento educacional especializado, 
proporcionando melhores condições de funcionamento da unidade, segurança, acessibilidade e 
atendimento aos estudantes. 
1.5. O presente Projeto Básico integra a fase preparatória da contratação, nos termos do art. 18 
da Lei nº 14.133/2021, devendo ser interpretado conjuntamente com o Estudo Técnico Preliminar, 
os projetos de engenharia, o Memorial Descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-
financeiro e os demais anexos técnicos. 
 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  
2.1. A contratação decorre da necessidade de ampliação da infraestrutura física do Núcleo de 
Atendimento Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, unidade pública 
destinada ao desenvolvimento de atividades educacionais especializadas no Município de São 
Félix do Coribe/BA. 
2.2. A estrutura existente necessita de ambientes complementares para atender adequadamente 
às atividades educacionais e aos serviços de apoio, especialmente quanto à disponibilização de 
espaços para preparo e consumo de refeições, atendimento aos estudantes, armazenamento de 
materiais e realização de atividades recreativas. 
2.3. A intervenção será realizada nas dependências da unidade educacional existente, 
localizada na Rua 4 de Outubro, Bairro Bela Vista, São Félix do Coribe/BA, Código INEP nº 
29484480, observada a delimitação física constante dos projetos de engenharia. 
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2.4. A ampliação proposta visa: 
I. disponibilizar ambientes adequados ao preparo e ao consumo de refeições, 

mediante construção de cozinha e refeitório; 
II. ampliar a capacidade física da unidade, com a construção de duas salas destinadas 

às atividades previstas no planejamento educacional; 
III. proporcionar espaço apropriado para armazenamento e organização de materiais, 

mediante construção de depósito; 
IV. melhorar as condições de proteção e acessibilidade no acesso à unidade, mediante 

execução de cobertura destinada a proteger estudantes, acompanhantes e 
profissionais contra a exposição ao sol e à chuva; 

V. disponibilizar espaço externo de recreação e desenvolvimento de atividades 
lúdicas, mediante implantação de parquinho infantil; 

VI. assegurar melhores condições de segurança, funcionalidade e acessibilidade aos 
ambientes ampliados. 

2.5. A necessidade da contratação foi identificada a partir da avaliação das condições físicas da 
unidade e das demandas relacionadas ao funcionamento dos serviços educacionais especializados, 
conforme fundamentação constante do Estudo Técnico Preliminar e dos documentos técnicos que 
instruem o processo. 
2.6. Considerando que o NAEE constitui unidade em funcionamento, a execução da obra 
deverá ser planejada de forma a minimizar interferências nas atividades educacionais, mediante 
isolamento das frentes de trabalho, controle de acesso, sinalização e adoção das medidas de 
segurança necessárias à proteção dos estudantes, servidores e demais usuários. 
2.7. A contratação fundamenta-se no interesse público relacionado à melhoria da infraestrutura 
educacional municipal, observadas as diretrizes de planejamento, eficiência, economicidade, 
acessibilidade e adequada aplicação dos recursos públicos, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 

3. DA AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES POSSÍVEIS E DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO 
TÉCNICA 

3.1. A definição da solução de engenharia decorre da necessidade de ampliar a infraestrutura 
física do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, 
mediante implantação de ambientes complementares e melhorias nas condições de acesso e 
recreação, conforme necessidades identificadas no Estudo Técnico Preliminar. 
3.2. A solução adotada consiste na ampliação da unidade existente, mediante construção de 
bloco de apoio composto por cozinha, refeitório, duas salas e depósito, execução de cobertura de 
acesso e implantação de parquinho infantil, observadas as características construtivas, dimensões, 
especificações e quantitativos definidos nos projetos de engenharia. 
3.3. A solução técnica foi estruturada para atender às necessidades funcionais da unidade, 
considerando: 

I. a integração dos novos ambientes à infraestrutura existente; 
II. a organização dos espaços destinados às atividades educacionais e aos serviços de 

apoio; 
III. as condições de acessibilidade, circulação e segurança dos usuários; 
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IV. a funcionalidade e a durabilidade dos sistemas construtivos e materiais 
especificados; 

V. a viabilidade de execução da obra em unidade educacional em funcionamento; 
VI. a compatibilidade entre os serviços projetados, os quantitativos orçamentários e o 

prazo de execução. 
3.4. A construção do bloco de apoio permitirá concentrar ambientes destinados ao preparo e 
consumo de refeições, às atividades de atendimento e ao armazenamento de materiais, 
proporcionando melhores condições de organização e funcionamento da unidade. 
3.5. A cobertura de acesso tem por finalidade proporcionar proteção aos usuários durante a 
entrada e a saída da unidade, enquanto o parquinho infantil constitui espaço complementar 
destinado à recreação e ao desenvolvimento de atividades lúdicas. 
3.6. Os sistemas construtivos, materiais, acabamentos, instalações e demais soluções de 
engenharia deverão observar integralmente os projetos técnicos e o Memorial Descritivo, não 
sendo admitidas substituições que alterem as características, a funcionalidade ou o desempenho 
previstos sem prévia análise e autorização da Administração. 
3.7. A execução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas 
relacionadas à segurança das edificações, acessibilidade, instalações prediais e segurança das 
áreas de recreação infantil, conforme a natureza de cada serviço previsto. 
3.8. A solução definida nos documentos técnicos foi adotada por atender às necessidades de 
ampliação da unidade educacional, considerando sua funcionalidade, integração à estrutura 
existente e compatibilidade com o orçamento estimado, conforme fundamentação constante do 
Estudo Técnico Preliminar. 
3.9. A execução integral do objeto deverá observar o Memorial Descritivo, os projetos de 
engenharia, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais anexos, que 
constituem referências obrigatórias para a execução, fiscalização e recebimento da obra. 

 
4. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Constitui objeto do presente Projeto Básico a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução da obra de ampliação do Núcleo de Atendimento Educacional 
Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, localizado no Município de São Félix do 
Coribe/BA, compreendendo a construção de bloco de apoio, cobertura de acesso e 
parquinho infantil, conforme projetos técnicos, Memorial Descritivo, planilha orçamentária e 
demais anexos. 
4.2. A intervenção compreende, de forma integrada: 

I. execução dos serviços preliminares e demais providências necessárias à 
implantação da obra; 

II. construção de bloco de apoio composto por cozinha, refeitório, duas salas e 
depósito, incluindo os serviços civis, instalações e acabamentos previstos nos 
projetos; 

III. execução de cobertura de acesso à unidade, conforme características e 
especificações estabelecidas nos documentos técnicos; 
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IV. implantação de parquinho infantil, incluindo os serviços de preparação e 
adequação da área e os elementos previstos nos projetos e na planilha 
orçamentária; 

V. execução dos demais serviços complementares necessários à conclusão e à 
entrega da obra em condições adequadas de funcionamento, observados os limites 
do escopo contratado. 

4.3. Os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos de engenharia, o 
Memorial Descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e as demais 
especificações técnicas integrantes deste Projeto Básico, observadas as normas técnicas e a 
legislação aplicável. 
4.4. A contratação será realizada em item único, abrangendo a execução integral da obra, sob o 
regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 
 

5. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 
5.1. A execução do objeto será realizada de forma indireta, mediante contratação de empresa 
especializada em engenharia civil, responsável pela execução integral da obra de ampliação do 
Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, conforme 
projetos técnicos, Memorial Descritivo, planilha orçamentária e demais anexos. 
5.2. O regime de execução adotado será o de empreitada por preço global, nos termos do art. 
46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que o objeto possui escopo definido, com 
serviços, quantitativos e especificações estabelecidos nos documentos técnicos da contratação. 
5.3. A execução compreenderá a integralidade dos serviços previstos, cabendo à contratada 
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais recursos 
necessários à conclusão da obra, observadas as condições estabelecidas neste Projeto Básico e no 
contrato. 
5.4. No regime de empreitada por preço global, a remuneração será vinculada ao preço global 
contratado e à efetiva conclusão das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, observadas 
as condições de medição e pagamento estabelecidas nos instrumentos contratuais. 
5.5. A contratada assumirá os riscos ordinários inerentes à execução do objeto, sem prejuízo 
das hipóteses legais de alteração contratual e de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, especialmente quando decorrentes de fatos ou circunstâncias cuja responsabilidade não 
lhe possa ser atribuída, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
5.6. A execução deverá ser organizada de modo a preservar a segurança dos estudantes, 
profissionais e demais usuários da unidade educacional, considerando seu funcionamento durante 
o período de realização das intervenções, mediante isolamento e sinalização das áreas de trabalho 
e adoção das medidas preventivas necessárias. 
 

6. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS 
6.1. O orçamento estimado da contratação deverá ser elaborado com base nos projetos de 
engenharia, no Memorial Descritivo e nos quantitativos dos serviços necessários à execução 
integral do objeto, mediante planilha orçamentária detalhada, contendo os respectivos custos 
unitários, custos totais e preço global de referência. 



 

  

 

 Página 5 de 30  

 

6.2. A elaboração do orçamento deverá observar os parâmetros estabelecidos no art. 23, § 2º, 
da Lei nº 14.133/2021, utilizando, prioritariamente, os sistemas oficiais de referência de custos da 
construção civil, admitida a utilização complementar de outras fontes tecnicamente justificadas, 
conforme as características e especificidades da obra. 
6.3. A documentação orçamentária deverá compreender, conforme aplicável: 

I. planilha orçamentária sintética, com identificação dos serviços, unidades, 
quantitativos, custos unitários e valores totais; 

II. composições analíticas dos custos unitários e demonstrativos das composições 
próprias ou adaptadas, quando utilizadas; 

III. demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI; 
IV. demonstrativo dos encargos sociais considerados na formação dos custos; 
V. cronograma físico-financeiro compatível com os serviços e o prazo de execução; 
VI. documentação de responsabilidade técnica do profissional habilitado responsável 

pela elaboração do orçamento. 
6.4. Os quantitativos deverão ser obtidos a partir dos projetos e demais documentos técnicos, 
de modo a assegurar a correspondência entre os serviços previstos, suas unidades de medição e os 
custos estimados. 
6.5. As composições de custos deverão observar as características dos serviços, as condições 
locais de execução e os parâmetros técnicos aplicáveis, evitando duplicidades, omissões ou 
incompatibilidades entre os elementos orçamentários. 
6.6. O orçamento deverá contemplar os custos diretos necessários à execução da obra, os 
encargos sociais aplicáveis e o percentual de BDI tecnicamente definido, de forma a estabelecer o 
preço global de referência da contratação. 
6.7. A planilha orçamentária e os respectivos demonstrativos deverão integrar os anexos deste 
Projeto Básico, constituindo referência para a elaboração das propostas, a análise dos preços 
ofertados e o acompanhamento da execução contratual. 
 

7. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI. 
7.1. A elaboração do orçamento estimado deverá contemplar a composição dos Benefícios e 
Despesas Indiretas – BDI, observadas as características da obra, a legislação tributária aplicável e 
os parâmetros técnicos pertinentes à formação dos preços de obras públicas. 
7.2. O percentual de BDI deverá resultar de demonstrativo analítico que identifique as parcelas 
de despesas indiretas, tributos incidentes sobre o faturamento, riscos, despesas financeiras e 
remuneração empresarial, observada a metodologia adotada no orçamento de referência. 
7.3. A composição deverá evitar a inclusão de parcelas já consideradas nos custos diretos dos 
serviços, de modo a prevenir duplicidade de custos. 
7.4. O demonstrativo do BDI deverá integrar a documentação orçamentária e subsidiar a 
formação do preço global estimado da contratação. 

 
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PRAZO DE EXECUÇÃO 
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8.1. O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado com base nos serviços previstos nos 
projetos de engenharia, nos quantitativos e valores da planilha orçamentária e na sequência 
técnica de execução da obra. 
8.2. O prazo previsto para execução integral do objeto será de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contado a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço, observadas as condições 
contratuais. 
8.3. O cronograma deverá contemplar a distribuição das etapas de execução ao longo do prazo 
estabelecido, com indicação dos respectivos valores e percentuais de participação no preço global 
estimado. 
8.4. O cronograma físico-financeiro integrará os anexos deste Projeto Básico e constituirá 
referência para o planejamento, acompanhamento e controle da execução contratual. 
8.5. As medições deverão observar as etapas efetivamente executadas e aceitas pela 
fiscalização, em conformidade com o regime de empreitada por preço global, não sendo admitido 
pagamento pelo simples decurso dos períodos previstos no cronograma. 
 

9. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CUSTOS 
9.1. A estimativa de custos da contratação foi definida com base nos projetos de engenharia, 
no Memorial Descritivo, nos quantitativos dos serviços e na planilha orçamentária elaborada para 
a obra de ampliação do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza 
– NAEE. 
9.2. O orçamento de referência foi elaborado mediante utilização das bases SINAPI – Bahia 
(08/2026), SBC – Bahia (05/2026), ORSE – Sergipe (07/2026) e SEINFRA – Ceará (Tabela 028), 
observadas as composições de custos e os parâmetros técnicos constantes da documentação 
orçamentária. 
9.3. O valor global estimado da contratação corresponde a R$ 274.062,77 (duzentos e setenta e 
quatro mil, sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), compreendendo os serviços de 
construção nova e ampliação, cobertura da entrada e implantação do parquinho infantil, conforme 
planilha orçamentária anexa. 
9.4. O orçamento contempla a aplicação de BDI de 24,19%, conforme demonstrativo de 
composição integrante dos anexos técnicos, bem como os encargos sociais considerados nas 
respectivas composições de custos, em regime não desonerado. 
9.5. A planilha orçamentária, as composições de custos, o demonstrativo do BDI e o 
cronograma físico-financeiro integram este Projeto Básico e constituem referências para a 
formação das propostas, a análise dos preços ofertados e o acompanhamento da execução 
contratual. 
 

10. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO  
10.1. A presente contratação integra as ações de planejamento da Administração Municipal 
voltadas à melhoria e ampliação da infraestrutura educacional, em atendimento às necessidades 
identificadas pela Secretaria Municipal de Educação, observadas as prioridades administrativas e 
a disponibilidade orçamentária. 
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10.2. A intervenção está alinhada às necessidades de adequação e ampliação dos espaços físicos 
do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, visando 
proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais 
especializadas e dos serviços de apoio aos estudantes. 
10.3. O planejamento da contratação observa as diretrizes estabelecidas nos arts. 11 e 18 da Lei 
nº 14.133/2021, considerando a necessidade pública identificada, a solução de engenharia 
definida, a viabilidade técnica e econômica da intervenção e a adequada aplicação dos recursos 
públicos. 
 

11. DAS ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
11.1. Os serviços compreendem a execução da obra de ampliação do Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, mediante construção de bloco de 
apoio composto por cozinha, refeitório, duas salas e depósito, execução de cobertura de acesso e 
implantação de parquinho infantil, conforme projetos de engenharia, Memorial Descritivo e 
planilha orçamentária. 
11.2. A execução da obra abrangerá, de forma integrada, os seguintes grupos de serviços, 
conforme previstos na documentação técnica: 

I. serviços preliminares e preparação das áreas de intervenção; 
II. execução dos elementos de infraestrutura e estrutura necessários à construção do 

bloco de apoio; 
III. execução dos elementos de vedação, cobertura, revestimentos e acabamentos 

previstos nos projetos; 
IV. execução das instalações prediais e dos serviços complementares necessários ao 

funcionamento dos ambientes construídos; 
V. construção da cobertura de acesso à unidade; 
VI. implantação do parquinho infantil, conforme especificações técnicas e 

quantitativos orçamentários; 
VII. limpeza final, verificações de funcionamento e demais providências necessárias à 

entrega da obra. 
11.3. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com: 

I. os projetos de engenharia e respectivos detalhamentos; 
II. o Memorial Descritivo; 
III. as normas técnicas aplicáveis, inclusive as da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; 
IV. as especificações e os quantitativos constantes da planilha orçamentária; 
V. as determinações técnicas da fiscalização, observados os limites do contrato e da 

legislação aplicável. 
11.4. Os materiais empregados deverão atender às especificações dos documentos técnicos, 
sendo vedada a utilização de materiais de qualidade inferior ou em desconformidade com os 
padrões exigidos. 
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11.5. A execução deverá observar as boas práticas de engenharia, assegurando qualidade, 
durabilidade, segurança, acessibilidade e adequado desempenho dos ambientes e instalações 
construídos. 
11.6. Considerando o funcionamento da unidade educacional durante a execução da obra, a 
contratada deverá adotar medidas de isolamento, sinalização, controle de acesso e organização das 
frentes de trabalho, de modo a preservar a segurança dos estudantes, profissionais e demais 
usuários. 
 

12. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
12.1. Da Observância aos Documentos Técnicos 

12.1.1. A contratação deverá observar integralmente os projetos técnicos, o Memorial 
Descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais 
documentos integrantes deste Projeto Básico, os quais se complementam entre si. 
12.1.2. Eventuais divergências entre os documentos técnicos deverão ser submetidas à 
fiscalização e, quando necessário, ao responsável técnico pelo projeto, para avaliação e 
definição da solução aplicável, observadas as condições contratuais e a legislação vigente. 

 
12.2. Da Estrutura Operacional da Contratada 

12.2.1. A contratada deverá dispor de estrutura operacional compatível com o porte da 
obra, incluindo equipe técnica, mão de obra, equipamentos, ferramentas e insumos 
necessários ao cumprimento das obrigações contratuais. 
12.2.2. A capacidade operacional deverá ser suficiente para garantir o atendimento ao 
cronograma físico-financeiro e às condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

 
12.3. Da Qualificação da Equipe Técnica 

12.3.1. Os profissionais envolvidos na execução deverão possuir qualificação técnica 
compatível com as atividades desempenhadas. 
12.3.2. A contratada deverá assegurar a regularidade dos registros profissionais junto aos 
respectivos conselhos de classe, quando aplicável. 

 
12.4. Dos Materiais e Padrões de Qualidade 

12.4.1. Os materiais empregados deverão atender às especificações constantes nos 
documentos técnicos da contratação. 
12.4.2. Deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da 
ABNT. 
12.4.3. É vedada a utilização de materiais em desconformidade com as especificações ou 
de qualidade inferior. 

 
12.5. Do Cumprimento da Legislação Aplicável 

12.5.1. A contratada deverá cumprir integralmente a legislação aplicável à execução de 
obras de engenharia. 
12.5.2. Deverão ser observadas, especialmente: 
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I. as normas de segurança e saúde no trabalho; 
II. a legislação ambiental vigente; 
III. as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; 
IV. as normas técnicas e regulamentares pertinentes. 

12.6. Da Organização da Execução 
12.6.1. A contratada deverá organizar as frentes de trabalho de forma compatível com o 
cronograma físico-financeiro, assegurando a continuidade e a adequada execução dos 
serviços. 
12.6.2. A organização da obra deverá considerar o funcionamento do NAEE, de modo a 
minimizar interferências nas atividades educacionais e preservar as condições de 
circulação, acesso e segurança dos estudantes, servidores e demais usuários. 
 

12.7. Da Segurança da Obra 
12.7.1. A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança necessárias à proteção 
dos trabalhadores, estudantes, servidores, acompanhantes e terceiros durante a execução 
da obra, observadas as normas regulamentadoras aplicáveis. 
12.7.2. As áreas de intervenção deverão permanecer adequadamente isoladas e 
sinalizadas, com controle de acesso às frentes de trabalho, de forma a impedir a circulação 
não autorizada de usuários da unidade educacional. 
12.7.3. A movimentação de materiais, equipamentos e resíduos deverá ser planejada para 
evitar situações de risco e interferências indevidas nas atividades da unidade. 

 
12.8. Do Controle Ambiental 

12.8.1. A contratada deverá adotar medidas de controle ambiental durante a execução da 
obra. 
 
12.8.2. Deverão ser observadas, no mínimo: 
I. o gerenciamento adequado dos resíduos gerados; 
II. o controle de poeira e emissões; 
III. a preservação das áreas adjacentes; 
IV. a recomposição de eventuais danos ambientais. 

12.9. Do Controle e Rastreabilidade 
12.9.1. A contratada deverá manter registros atualizados da execução dos serviços. 
12.9.2. Os registros deverão permitir o acompanhamento pela fiscalização, bem como 
subsidiar as medições e pagamentos. 
 

12.10. Dos Padrões de Desempenho 
12.10.1. A execução deverá atender padrões de qualidade compatíveis com a 
natureza da obra. 
12.10.2. A contratada deverá assegurar a durabilidade, funcionalidade e segurança 
da solução executada. 
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13. DA SUBCONTRATAÇÃO 
13.1. Srá admitida a subcontratação parcial do objeto, limitada a 30% (trinta por cento) do valor 
global contratado, mediante prévia autorização expressa da Administração, observadas as 
condições estabelecidas no edital e no contrato. 

13.1.1. A subcontratação deverá restringir-se a parcelas tecnicamente delimitadas da obra, 
sendo vedada a transferência integral do objeto ou da responsabilidade pela execução 
contratual. 
13.1.2. A contratada deverá apresentar, previamente à autorização, documentação que 
comprove a capacidade técnica da subcontratada para execução da parcela 
correspondente, observadas as exigências legais e contratuais aplicáveis. 
13.1.3. A subcontratação não afastará a responsabilidade integral da contratada perante a 
Administração pela qualidade, segurança, regularidade e adequada execução dos serviços 
subcontratados. 
13.1.4. Deverão ser observadas as vedações e demais condições previstas no art. 122 da 
Lei nº 14.133/2021. 

 
14. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

14.1. Diretriz Geral 
14.1.1. Será exigida da contratada garantia de execução contratual, nos termos dos arts. 96 
a 102 da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações 
assumidas e resguardar a Administração diante de eventuais prejuízos decorrentes da 
inexecução contratual. 

 
14.2. Percentual da Garantia 

14.2.1. A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
observadas as condições estabelecidas no edital e no instrumento contratual 

 
14.3. Modalidades Admitidas 

14.3.1. A contratada poderá optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 
96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021: 
I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, observados os requisitos 
legais; 
II. seguro-garantia; 
III. fiança bancária emitida por instituição autorizada a operar no País; 
IV. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, 
quando atendidos os requisitos legais. 

14.4. Finalidade e Abrangência 
14.4.1. A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, 
inclusive quanto à adequada execução dos serviços, à reparação de prejuízos imputáveis à 
contratada e ao pagamento de multas aplicadas, observados os limites e as condições 
legais e contratuais. 
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14.5. Condições de Prestação e Liberação 
14.5.1. Os prazos de apresentação da garantia observarão a modalidade escolhida, as 
disposições legais e as condições estabelecidas no edital e no contrato, especialmente 
quanto ao seguro-garantia. 
14.5.2. A garantia deverá manter cobertura compatível com as obrigações contratuais, 
observadas as regras de atualização, complementação e prorrogação previstas na 
legislação e no contrato. 
14.5.3. A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após a verificação do cumprimento 
das obrigações contratuais, observadas as disposições do art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 

 
15. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
15.1. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do 
instrumento contratual, prorrogável, na forma dos artigos 111 da Lei n° 14.133, de 2021.  
15.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 
15.3. Havendo necessidade o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato.  
15.4. A obra deverá ser executada conforme Cronograma de Execução, aprovado pela Administração, 
podendo ser alterado em decorrência de fatos supervenientes que ocorrem durante a execução.  
 
16. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO  
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  
16.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO: 

16.1.1. Modalidade: Concorrência (art. 28, II) 
16.1.2. Forma: Eletrônica 
16.1.3. Critério: Menor preço global 
16.1.4. Modo de disputa: Aberto e fechado 
16.1.5. Regime de Execução: Empreitada por preço global 

 
17. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
17.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o 
objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
17.2. A apresentação da documentação exigida para fins de habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
social e trabalhista e de qualificação econômico-financeira e técnica, são indispensáveis para este 
Munícipio cumpra normativos do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TCM/BA 
quando a necessidade de lançamentos dos dados das certidões no SIGA - Sistema Integrado de 
Gestão e Auditoria e digitalização de todos os demais documentos que compõe o referido Processo 
Administrativo para envio ao E-TCM (Sistema Eletrônico de Prestação de Contas do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia). 
 



 

  

 

 Página 12 de 30  

 

17.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação:  

17.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
17.3.2. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; 
17.3.3. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
17.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
17.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização;  
17.3.6. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente.  
17.3.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  
 

17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  

17.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, 
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  
17.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Distrital ou Municipal, comprovando 
possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes quando se tratar de prestador de serviço.  
17.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;  
17.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão 
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual;  

17.4.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 
ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei.  

17.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e 
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Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela 
Secretaria da Fazenda Municipal;  

17.4.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da lei.  

17.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;  
17.4.7. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho 
(conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011). 
 

17.5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, que será comprovada mediante apresentação 
dos seguintes documentos:  

17.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 30 (trinta) dias 
antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria 
certidão;  
17.5.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais 
demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, 
apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

17.5.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício 
no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  
17.5.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei. 
17.5.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa 
RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital 
– ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os 
termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as 
normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos 
referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade 
credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.  

17.5.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos 
termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, podendo ser comprovado mediante anexo de análise 
das Demonstrações Contábeis, constante de anexo do referido balanço, aplicando fórmulas da 
seguinte forma:  

 Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00): 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝐿𝐺 =  
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𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00): 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐿𝐶 =  
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00): 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝐺 =  
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
17.5.3.1. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão 
apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).  
17.5.3.2. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade 
econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão 
comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a 
atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.  
 

17.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos:  

17.6.1. Comprovante de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA -  Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo (Art. 67, 
V, da Lei 14.133/2021);  
17.6.2. Termo de Indicação formal do pessoal técnico, contendo no mínimo 01 (um) Engenheiro 
Civil ou 01 (um) Arquiteto, com comprovação de regularidade junto ao referido Conselho de 
Classe, em vigência, com a qualificação de cada membro da equipe que se responsabilizará pelos 
trabalhos decorrentes da futura contratação, com a comprovação de vínculo indeterminado ou 
anuência para compor equipe, caso a licitante se sagre vencedora do certame 
17.6.3. Comprovação da aptidão técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 
que participarão da execução do serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que 
compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação (Art. 67, I, 
da Lei 14.133/2021), admitido o somatório de obras constantes das CATs, desde que da mesma 
natureza. 

17.6.3.1. Para fins de comprovação das aptidões referidas no subitem anterior, o(s) 
atestado(s) registrado(s) em ART ou RRT e constante(s) da CAT deverá(ão) corresponder 
a excução que contemple, no mínimo, os seguintes elementos técnicos:  
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I. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA ou equivalente.  
a) Área mínima executada de 104m², equivalente a 48,68% do 
quantitativo total estimado de 215,71m². 
II. EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM PAREDES, TRAÇO 1:2:8, 
E=20MM ou equivalente. 
a) Área mínima executada de 207m², equivalente a 50,00% do 
quantitativo total estimado de 414m². 
III. CONCRETO ESTRUTURAL 25Mpa. 
a) Volume mínimo executado de 7m³, equivalente a 44,35% do 
quantitativo total estimado de 15,78m³. 
IV. ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PARA COBERTURA - 
TESOURAS, TERÇAS, TRAVAMENTOS E PINTURA 
ANTICORROSIVA EM ESTRUTURA METÁLICA - FUNDO + 
ESMALTE 
a) Área mínima executada de 40m², equivalente a 48,19% do 
quantitativo total estimado de 83,01m². 

17.6.3.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de 
serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de 
forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade 
técnico-profissional, a uma única contratação; 
17.6.3.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da 
obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.  
17.6.3.4.  
17.6.3.5. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela 
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 
17.6.3.6. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica que tenham sido 
expedidos após a conclusão do contrato ou após decorrido, no mínimo, um ano do início 
de sua execução, salvo se o contrato tiver sido firmado com prazo de execução inferior. 
17.6.3.7. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais 
que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de 
orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 
responsabilidade. 

 
17.7. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:  
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17.7.1. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições 
de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

17.7.1.1.  Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a 
declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável 
técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

17.7.2.  Sob pena de inabilitação, será verificado se a licitante apresentou no ato de cadastramento 
da proposta, declaração unificada/conjunta, emitida pelo próprio sistema LICITANET, declaração 
consolidada, para fins de cumprimento deste Edital e, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, atestando: 

I. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
II.  O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 
III.  O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da 
contratação; 
IV. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
V. O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social 
VI. O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 
14.133/2021A responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema 
VII. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
VIII. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas 
são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021. 
IX. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
X.  Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
XI. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e 
XII. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021. 
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XIII. proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos 
XIV. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21) 
XV. Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo 
Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa. 
XVI. Que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão 
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

18. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: A execução do 
objeto seguirá a seguinte dinâmica:  
 
18.1. Início da Execução 

18.1.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração, observadas as condições 
estabelecidas no contrato. 

 
18.2. Condições Gerais de Execução 

18.2.1. A execução deverá ocorrer em conformidade com os projetos técnicos, memorial 
descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro aprovados pela Administração. 
18.2.2. Os serviços deverão ser executados de forma contínua, organizada e em conformidade 
com as boas práticas de engenharia, assegurando qualidade, segurança e durabilidade da obra. 
18.2.3. A contratada deverá manter no local da obra responsável técnico devidamente habilitado, 
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada. 

 
18.3. Planejamento e Mobilização 

18.3.1. Antes do início da execução, a contratada deverá apresentar: 
I. cronograma detalhado de execução por etapas; 
II. plano de mobilização de equipe e equipamentos; 
III. ART do(s) responsável(is) técnico(s); 
IV. plano de gerenciamento de resíduos, quando aplicável. 

18.3.2. A execução somente poderá ser iniciada após aprovação dos documentos pela 
fiscalização. 

 
18.4. Disponibilização de Recursos 

18.4.1. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão 
de obra necessários à execução dos serviços. 
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18.4.2. Os insumos utilizados deverão atender às especificações técnicas e ser substituídos sempre 
que apresentarem defeitos ou inadequação. 

 
18.5. Comunicação e Interface com a Administração 

18.5.1. As comunicações entre a contratada e a Administração deverão ocorrer formalmente, por 
meio escrito ou eletrônico, conforme definido no contrato. 
18.5.2. A Administração poderá convocar reuniões técnicas para alinhamento da execução, 
sempre que necessário. 
 

18.6. Controle de Execução 
18.6.1. A execução será acompanhada pela fiscalização designada, que verificará a conformidade 
dos serviços com os documentos técnicos. 
18.6.2. A contratada deverá manter diário de obra atualizado, contendo registros de execução, 
condições operacionais e ocorrências relevantes. 

 
18.7. Alterações e Intercorrências 

18.7.1. Em caso de impedimentos, paralisações ou fatos supervenientes que impactem a 
execução, o cronograma poderá ser ajustado, mediante justificativa técnica e formalização nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 
 

18.8. Garantia dos Serviços 
18.8.1. A. contratada responderá pela solidez e segurança da obra, bem como pelos vícios e 
defeitos decorrentes de sua execução, observados os prazos e as responsabilidades estabelecidos 
no art. 618 do Código Civil e no art. 140, § 6º, da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais 
disposições legais aplicáveis. 
18.8.2. A contratada será responsável pela correção de vícios, defeitos ou falhas decorrentes da 
execução. 
 

19. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
Fiscalização  
19.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).  
  
Fiscalização Técnica (Engenheiro Civil – Responsável Técnico da Contratante)  
19.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração  

19.2.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 
para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 
2021).  
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19.2.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 
emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção.  
19.2.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a 
situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 
que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  
19.2.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  
19.2.5. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a proximidade 
do término dos prazos de execução e de vigência contratual, para avaliação e adoção das 
providências cabíveis 

 
Fiscalização Administrativa e gestão do Contrato (Secretário de Obras e Serviços Urbanos) 
19.3. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário.  
19.4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;  
19.5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração; 
19.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal técnico do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.   
19.7. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.   
19.8. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal técnico 
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.   
19.9. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  
19.10. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração.  



 

  

 

 Página 20 de 30  

 

19.11. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contabilidade 
para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização nos termos do contrato.  
 
20. DO RECEBIMENTO DA OBRA 
20.1. As medições parciais serão realizadas conforme as etapas efetivamente executadas e aceitas pela 
fiscalização, observados o cronograma físico-financeiro, os critérios de medição estabelecidos nos 
documentos contratuais e o regime de empreitada por preço global. 
20.2. As medições somente serão reconhecidas quando acompanhadas de Relatório de Medição, 
contendo registros fotográficos e demais elementos comprobatórios, devendo ser APROVADO pelo 
setor de engenharia. 
20.3. A obra poderá ter etapas, serviços ou materiais rejeitados, total ou parcialmente, quando 
executados em desacordo com o Projeto Básico, especificações técnicas, normas aplicáveis ou proposta 
vencedora. A contratada deverá refazer, corrigir ou substituir o que estiver irregular no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou outro tecnicamente adequado e justificado pela Administração, às suas 
expensas, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
20.4. O recebimento provisório da obra ocorrerá após a conclusão dos serviços contratados, mediante 
vistoria e verificação do cumprimento das exigências técnicas e contratuais, formalizado por termo 
detalhado, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021. 
20.5. O recebimento definitivo, previsto no art. 140, I, “b” da Lei nº 14.133/2021, será realizado no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do recebimento provisório, após vistoria detalhada e 
confirmação da conformidade técnica, quantitativa e qualitativa da obra executada, mediante assinatura 
do Termo de Recebimento Definitivo. 
20.6. O prazo do recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de maneira 
justificada, quando houver necessidade de diligências complementares, testes, avaliações técnicas ou 
documentação pendente apresentada pela contratada. 
20.7. Na hipótese de divergência sobre quantitativos, dimensões ou qualidade da execução, deverá ser 
observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, procedendo-se ao pagamento apenas da 
parcela incontroversa, após prévia comunicação à contratada para emissão da correspondente nota 
fiscal. 
20.8. O prazo destinado ao saneamento de inconsistências técnicas, correções de serviços, 
complementações de documentação ou ajustes solicitados pela fiscalização não será computado para 
efeito de recebimento definitivo. 
20.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade objetiva da contratada, 
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança dos materiais e serviços executados e 
pela funcionalidade da construção, nos termos do art. 140, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. 

20.9.1. à solidez e segurança da obra; 
20.9.2. à correção de vícios e defeitos; 
20.9.3. à responsabilidade ético-profissional de seus responsáveis técnicos. 

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA FUTURA CONTRATAÇÃO 
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21.1. Obrigações do Contratante 
21.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 
21.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 
21.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, 

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, 
fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às 
suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 
adequadas; 

21.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pelo CONTRATADO; 

21.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

21.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto 
Básico; 

21.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e no Contrato; 
21.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

21.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 
indiretamente o objeto CONTRATADO; 
21.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago 
pelo CONTRATADO; 
21.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do 
CONTRATADO; 
21.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários 
pagos; 
21.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do 
escopo do objeto da contratação; e 
21.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração 
na gestão interna do CONTRATADO. 

21.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica do 
Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações 
pelo CONTRATADO; 

21.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do ajuste; 
21.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 
período. 



 

  

 

 Página 22 de 30  

 

21.1.10.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias; 
21.1.10.3. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

21.1.11. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

21.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

21.1.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
21.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de 
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 
em local por ela designado; 

21.1.15. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 
e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

21.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

21.1.17. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
21.2. Obrigações do Contratado  

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

21.2.1. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

21.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

21.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 
garantia contratual, o valor correspondente aos danos sofridos; 

21.2.4. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela 
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fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 
21.2.4.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
21.2.4.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
21.2.4.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 
Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; 
21.2.4.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
21.2.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

21.2.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, 
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do 
contrato; 

21.2.6. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da 
situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução 
do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

21.2.7. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
de pessoas ou bens de terceiros; 

21.2.8. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

21.2.9. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação; 

21.2.10. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 
vagas ou comprovação de dispensa da obrigação na forma da legislação vigente; 

21.2.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 

21.2.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

21.2.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE; 

21.2.14. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados; 

21.2.15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 
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21.2.16. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, 
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência; 

21.2.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de 
execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

21.2.18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
memorial descritivo ou instrumento congênere; 

21.2.19. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança 
e à saúde no trabalho; 

21.2.20. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas 
exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados; 

21.2.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de 
idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, 
observada a legislação pertinente; 

21.2.22. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e 
em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de 
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 
2008; 

21.2.23. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e 
assédio no ambiente de trabalho; 

21.2.24. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 
representá-lo na execução do contrato; 
21.2.24.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 
pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade. 

21.2.25. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 
CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 
que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, 
da Lei nº 14.133, de 2021; 

21.2.26. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução do contrato; 

21.2.27. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

21.2.28. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições 
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

21.2.29. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção 
coletiva (EPC),quando for o caso; 
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21.2.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
o Projeto Básico, no prazo determinado; 

21.2.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 

21.2.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 
fim de evitar desvio de função; 

21.2.33. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da 
impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para 
adoção de ações de contingência cabíveis.  

21.2.34. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 
21.2.35. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniformes e 

crachá; 
21.2.36. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no canteiro de obras para a execução do serviço; 
21.2.37. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 
21.2.38. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que 
ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito nas especificações do objeto; 

21.2.39. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE; 

21.2.40. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

21.2.41. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 
áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

21.2.42. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

21.2.43. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 
de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 
serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 

21.2.44. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 
de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
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21.2.45. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 
Decreto n° 5.975, de 2006 

21.2.46. Quando houver utilização de produtos ou subprodutos florestais na execução da 
obra, a contratada deverá assegurar sua procedência legal e apresentar à fiscalização, 
quando exigível, a documentação comprobatória correspondente, observada a legislação 
ambiental aplicável. 

21.2.47. A contratada deverá realizar o gerenciamento, acondicionamento, transporte e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, observadas as 
disposições da Resolução CONAMA nº 307/2002, suas alterações e as normas municipais 
aplicáveis, apresentando à fiscalização os comprovantes pertinentes, quando exigíveis. 

21.3. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto nas especificações. 
21.4. 21.6. Providenciar, quando integrantes do objeto e sob sua responsabilidade contratual, as 
ligações, os testes e as regularizações necessárias à utilização das instalações executadas, observadas as 
especificações dos projetos e as exigências dos órgãos competentes. 
21.5. Participar, previamente ao início da execução, de reunião técnica convocada pela Administração, 
com a presença dos responsáveis pela fiscalização, da representação da Secretaria Municipal de 
Educação e do responsável técnico da CONTRATADA, para alinhamento do cronograma, das 
condições de acesso, das medidas de segurança e dos procedimentos necessários à execução da obra 
com a unidade educacional em funcionamento. 
 
22. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
Pagamentos  
22.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.  
22.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como:   

22.2.1. a data da emissão;   
22.2.2. os dados do contrato e do órgão contratante;   
22.2.3. o período respectivo de execução do contrato;   
22.2.4. valor a pagar; e   
22.2.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

22.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante.  
22.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 
da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, 
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Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do 
art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.  
22.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.  
22.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
22.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa.   
22.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.  
22.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme item anterior.  
22.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado.  
22.11. Em caso de atraso no pagamento imputável à Administração, os valores devidos serão 
atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde o 
término do prazo previsto para pagamento até a data de sua efetiva realização, observadas as condições 
estabelecidas no contrato 
22.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento.  
22.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
22.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  
22.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar.  

 
23. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
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f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

23.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
23.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
23.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; 
23.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas 
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 
23.2.4. Multa: 

23.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por 
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o 
limite de 30 (trinta) dias.  
23.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), 
pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição 
da garantia; 

23.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a 
Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

23.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” 
de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 
23.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima 
na alínea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da 
contratação. 
23.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% 
(cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação. 
23.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração 
descrita acima na alínea “d”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do 
valor da contratação. 
23.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 
10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.  

23.3. A aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 
23.4. Todas as sanções previstas neste Projeto Básico poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa. 
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23.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 
23.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
23.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
23.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 
da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 

23.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como 
os cadastrados pela empresa no SICAF. 
23.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 
SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 
desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

23.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 
23.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
23.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 
23.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
23.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e 
23.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle. 

23.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 
23.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
Projeto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a 
ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
23.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para 
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

23.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
23.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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24. ANEXOS 
24.1. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

24.1.1. APÊNDICE 01 – Memorial Descritivo; 
24.1.2. APÊNDICE 02 – Projeto C101 – Planta Completa; 
24.1.3. APÊNDICE 03 – Projeto C102 – Detalhes; 
24.1.4. APÊNDICE 04 – Projeto C103 – Projeções 3D; 
24.1.5. APÊNDICE 05 – Projeto C104 – Renderizações; 
24.1.6. APÊNDICE 06 – Planilha Orçamentária Sintética; 
24.1.7. APÊNDICE 07 – Composições de Custos Unitários; 
24.1.8. APÊNDICE 08 – Demonstrativo de Composição do BDI; 
24.1.9. APÊNDICE 09 – Cronograma Físico-Financeiro; 
24.1.10. APÊNDICE 10 – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos projetos e 

do orçamento. 
25. DISPOSIÇÕES FINAIS 
25.1. As informações contidas neste Projeto Básico são classificadas como NÃO  SIGILOSAS. 

 
 

São Félix do Coribe - BA, 18 de setembro de 2026. 
 
 
 
 
 
 

THIAGO GEORGE GAMA SILVA 
Diretor de Edificações de Obras Públicas 

Matrícula nº 2763-3 

 

CHARLES CORREIA SILVA 
Engenheiro Civil 

Registro: 3000065977BA 

 



 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ENSINO ESPECIAL – NAEE, COM 
CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE APOIO (COZINHA, REFEITÓRIO, 2 SALAS E 

DEPÓSITO), COBERTURA DE ACESSO E PARQUINHO INFANTIL, NO MUNICÍPIO 

DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA 

1. Identificação da obra 

1.1 Dados gerais 

Campo Informação 

Obra Ampliação do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial – NAEE, com 
construção de bloco de apoio (cozinha, refeitório, 2 salas e depósito), cobertura 
de acesso e parquinho infantil 

Local NAEE — São Félix do Coribe-BA 

Contratante Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe — CNPJ 16.430.951/0001-30 

Valor estimado R$ 274.062,77 (com BDI) 

Prazo de 
execução 

120 (cento e vinte) dias corridos 

Bases de preço SINAPI 08/2026 (BA), SBC 05/2026 (BA), ORSE 07/2026 (SE), SEINFRA 028 
(CE) 

BDI 24,19% 

Encargos 
sociais 

Não desonerados, embutidos nos insumos de mão de obra conforme cada base 

Responsável 
técnico 

CHARLES CORREIA SILVA CREA-BA: 3000065977 

 

1.2 Objeto 

O objeto é a ampliação do NAEE, unidade que já existe e permanece em funcionamento. 

A intervenção acrescenta um bloco de apoio com cozinha, pequeno refeitório, duas salas 

e depósito. 

Completam o objeto uma cobertura na entrada, para proteção contra sol e chuva, e um 

parquinho infantil na área externa. 

1.3 Justificativa 

O NAEE atende alunos da educação especial e necessita de espaços adequados para 

preparo e consumo de refeições, atendimento e guarda de materiais. A cobertura de 

acesso protege alunos e acompanhantes no embarque e desembarque. O parquinho 

oferece espaço de recreação e estímulo motor às crianças atendidas. 



 

 

1.4 Composição do orçamento 

Etapa Descrição Valor (R$) Peso 

1 Construção nova e ampliação 244.547,55 89,23% 

2 Cobertura da entrada 20.060,68 7,32% 

3 Parquinho 9.454,54 3,45% 

 Total geral 274.062,77 100% 

Os serviços descritos a seguir seguem a numeração da planilha orçamentária sintética. 

2. Disposições gerais e normas técnicas 

2.1 Finalidade do memorial 

Este memorial define os materiais, técnicas construtivas e critérios de execução e 

recebimento dos serviços de ampliação do NAEE. Ele complementa a planilha 

orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os projetos. Em caso de divergência, 

prevalece a seguinte ordem: projetos específicos, memorial descritivo, planilha 

orçamentária. 

2.2 Obrigações da contratada 

• Executar os serviços conforme projetos, este memorial, as normas da ABNT e a 

legislação vigente. 

• Registrar a ART de execução no CREA-BA antes do início dos serviços. 

• Manter no canteiro o Diário de Obra, atualizado diariamente e disponível à 

fiscalização. 

• Fornecer mão de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas 

necessários. 

• Fornecer e exigir o uso de EPIs e EPCs, conforme NR-06 e NR-18. 

• Manter a obra sinalizada e isolada das áreas de uso dos alunos durante todo o 

período de execução. 

• Reparar, às suas custas, danos causados a instalações existentes, terceiros ou 

ao patrimônio público. 

• Retirar entulhos periodicamente e dar destinação adequada, conforme Resolução 

CONAMA nº 307/2002. 

2.3 Materiais 

Todos os materiais devem ser novos, de primeira qualidade e atender às normas da 

ABNT e às exigências do INMETRO. Marcas citadas servem apenas como referência de 

padrão, sendo admitidos produtos equivalentes ou superiores. A substituição de qualquer 

material depende de aprovação prévia e por escrito da fiscalização. 

A fiscalização pode exigir amostras e ensaios de qualquer material. Materiais rejeitados 

devem ser retirados do canteiro em até 48 horas. 



 

 

2.4 Fiscalização 

A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe designará engenheiro fiscal, com acesso 

irrestrito à obra. A fiscalização pode suspender serviços executados em desacordo com 

projetos, normas ou este memorial. Sua presença não reduz a responsabilidade técnica 

da contratada. 

2.5 Base legal 

• Lei nº 14.133/2021 — Licitações e Contratos Administrativos. 

• Lei nº 5.194/1966 e Lei nº 6.496/1977 — exercício profissional e ART. 

• NR-18 — Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. 

• NR-06 (EPI), NR-10 (eletricidade) e NR-35 (trabalho em altura). 

• Código de Obras e Posturas do Município de São Félix do Coribe. 

2.6 Normas técnicas aplicáveis 

Norma Assunto 

NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto 

NBR 14931 Execução de estruturas de concreto 

NBR 6122 Projeto e execução de fundações 

NBR 12655 Concreto — preparo, controle e recebimento 

NBR 7480 Aço para armaduras de concreto armado 

NBR 6136 Blocos vazados de concreto para alvenaria 

NBR 8545 Execução de alvenaria sem função estrutural 

NBR 13749 / 13755 Revestimentos de argamassa e cerâmicos em paredes 

NBR 13753 Revestimento de piso com placas cerâmicas 

NBR 15575 Desempenho de edificações habitacionais (referência) 

NBR 8800 Estruturas de aço 

NBR 7190 Estruturas de madeira 

NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5626 Instalações prediais de água fria e quente 

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário 

NBR 10844 Instalações prediais de águas pluviais 

NBR 7229 / 13969 Tanques sépticos e unidades complementares 

NBR 9050 Acessibilidade a edificações e espaços 

NBR 16071 Playgrounds — requisitos de segurança 

NBR 13245 Tintas para construção civil — execução de pinturas 

2.7 Acessibilidade 

Por se tratar de núcleo de atendimento a educação especial, todos os ambientes novos 

devem atender à NBR 9050. Isso inclui rotas acessíveis sem degraus, rampas com 

inclinação máxima de 8,33%, portas com vão livre mínimo de 80 cm e piso tátil onde 

indicado em projeto. 



 

 

3. Serviços preliminares e administração (itens 1.1 e 1.2) 

3.1 Instalação do canteiro 

A contratada deve organizar o canteiro em área indicada pela fiscalização, isolada da 

circulação de alunos, professores e público. O isolamento será feito com tapume, tela ou 

fita zebrada, com sinalização de advertência visível. 

Materiais devem ser armazenados em local coberto e protegido da umidade. Cimento e 

argamassas industrializadas ficam sobre estrados de madeira, em pilhas de no máximo 

10 sacos. Agregados ficam em baias separadas por tipo. 

Como a unidade permanece em funcionamento, serviços ruidosos ou que gerem poeira 

devem ser programados com a direção do NAEE. Sempre que possível, serão 

executados fora do horário de atendimento. 

3.2 Locação da obra (item 1.1.1) 

A locação será feita com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, 

totalizando 40,62 m de gabarito. Os eixos de pilares, sapatas e paredes serão marcados 

com pregos e linha de náilon, a partir das referências do projeto arquitetônico. 

Os esquadros serão conferidos pelo método 3-4-5 ou com instrumento topográfico. Os 

níveis serão transferidos com mangueira de nível ou nível a laser. A locação deve ser 

aprovada pela fiscalização antes do início das escavações. 

Qualquer divergência entre o projeto e as condições reais do terreno deve ser 

comunicada à fiscalização antes de prosseguir. 

3.3 Remoção de piso intertravado (item 1.1.2) 

Será removido manualmente o piso de blocos intertravados existente na área de 

implantação do bloco, num total de 70,49 m². A remoção deve preservar a integridade 

das peças, que serão reaproveitadas. 

Os blocos retirados devem ser limpos, empilhados em local indicado pela fiscalização e 

protegidos contra quebra. Peças danificadas na remoção por descuido da contratada 

serão repostas às suas custas. 

3.4 Administração local (item 1.2) 

A obra contará com encarregado geral em tempo parcial, previsto em 140 horas, 

responsável pela coordenação das equipes, controle de materiais e segurança no 

canteiro. 

O acompanhamento técnico será feito por engenheiro civil, previsto em 32 horas, com 

visitas periódicas. Cabe a ele verificar a conformidade da execução, conferir armaduras 

antes das concretagens e registrar as ocorrências no Diário de Obra. 

A contratada deve manter no canteiro, em local acessível, cópia dos projetos, deste 

memorial, da planilha orçamentária e da ART de execução. 



 

 

4. Fundações e estrutura de concreto armado (itens 1.3 e 1.4) 

4.1 Escavação (item 1.3.1) 

As valas para sapatas e vigas baldrame serão escavadas manualmente, num volume de 

22,46 m³. As dimensões e cotas de assentamento seguem o projeto estrutural. O fundo 

da vala deve ficar nivelado, limpo e apiloado, sem material solto ou raízes. 

Se o solo encontrado na cota prevista não apresentar resistência compatível com o 

projeto, a fiscalização e o responsável técnico devem ser comunicados antes da 

concretagem. Valas com água devem ser esgotadas antes do lançamento do concreto. 

Antes da concretagem das sapatas, o fundo das cavas será regularizado, nivelado e 

apiloado, conforme NBR 6122. 

4.2 Sapatas (itens 1.3.3 a 1.3.5) 

As sapatas serão executadas em concreto usinado com fck mínimo de 25 MPa, num total 

de 3,21 m³. A armação será em aço CA-50, diâmetro 10,0 mm, num total de 130 kg, 

conforme detalhamento do projeto estrutural. 

O cobrimento mínimo das armaduras em contato com o solo será de 4,0 cm, garantido 

por espaçadores plásticos ou pastilhas de argamassa. Não é permitido apoiar a armadura 

diretamente no fundo da vala. 

4.3 Reaterro (item 1.3.2) 

Após a desforma e a cura inicial das fundações, as valas serão reaterradas com o próprio 

material escavado, isento de matéria orgânica, num volume de 19,25 m³. O reaterro será 

feito em camadas de no máximo 20 cm, umedecidas e apiloadas manualmente. 

4.4 Concreto estrutural (itens 1.4.1 e 1.4.2) 

Pilares, vigas baldrame e cintas serão executados em concreto usinado com fck mínimo 

de 25 MPa, num total de 10,37 m³. O concreto deve atender à NBR 12655 e à classe de 

agressividade ambiental definida no projeto. 

Cada caminhão entregue terá a nota fiscal conferida quanto a fck, slump e horário de 

saída da central. Será feito ensaio de abatimento (slump test) no recebimento. Corpos de 

prova serão moldados conforme NBR 5738, para ensaio de compressão aos 28 dias. 

O lançamento deve ocorrer em até 2 horas e 30 minutos após a saída da central. A altura 

de queda livre não deve passar de 2,00 m, para evitar segregação. O adensamento será 

feito com vibrador de imersão, sem contato da agulha com as armaduras ou fôrmas. 

A cura será úmida, por no mínimo 7 dias, com molhagem frequente ou cobertura com 

material que retenha umidade. Esse cuidado é essencial no clima quente e seco do oeste 

baiano. 



 

 

4.5 Fôrmas (itens 1.4.3 e 1.4.4) 

As fôrmas serão de madeira, com reaproveitamento, totalizando 58,86 m² para pilares e 

118,30 m² para vigas. Devem ser estanques, alinhadas, aprumadas e travadas para 

suportar o concreto fresco sem deformação. 

Antes da concretagem, as fôrmas serão limpas e tratadas com desmoldante. Os prazos 

mínimos de desforma, salvo indicação do projeto, são de 3 dias para faces laterais e 21 

dias para fundos de vigas, conforme NBR 14931. 

4.6 Armaduras (itens 1.4.6 a 1.4.9) 

As armaduras serão em aço CA-50 (e CA-60 onde o projeto indicar), conforme NBR 7480, 

nos seguintes quantitativos: 

Diâmetro Quantidade (kg) 

5,0 mm 75 

8,0 mm 155 

10,0 mm 320 

12,5 mm 32 

As barras devem estar livres de ferrugem solta, óleo ou barro. Cortes, dobras, emendas 

e ancoragens seguem o detalhamento do projeto e a NBR 6118. O cobrimento mínimo 

será de 2,5 cm para pilares e vigas em ambiente interno e de 3,0 cm em faces externas. 

Nenhuma concretagem poderá ser feita sem a conferência das armaduras pelo 

engenheiro responsável e liberação registrada no Diário de Obra. 

4.7 Cintas e vergas 

As alvenarias serão amarradas por cinta de concreto armado no respaldo. Sobre e sob 

todos os vãos de portas e janelas serão executadas vergas e contravergas, com 

transpasse mínimo de 30 cm para cada lado do vão. 

4.8 Impermeabilização das vigas baldrame (item 1.4.5) 

As vigas baldrame receberão impermeabilização com emulsão asfáltica em 2 demãos, 

num total de 55 m². O objetivo é impedir a subida de umidade do solo para as alvenarias 

por capilaridade. 

A emulsão será aplicada na face superior e nas faces laterais das vigas, descendo no 

mínimo 15 cm nas laterais. A superfície deve estar limpa, seca e sem partes soltas. A 

segunda demão só será aplicada após a secagem completa da primeira. 

A primeira fiada de alvenaria será assentada com argamassa com aditivo 

impermeabilizante. O reaterro junto às vigas só será feito após a secagem da 

impermeabilização, com cuidado para não danificar a película. 



 

 

5. Vedações, cobertura e acabamentos do bloco (itens 1.5 a 1.10 e 

1.14) 

5.1 Alvenaria de vedação (item 1.5.1) 

As paredes serão em blocos vazados de concreto 14x19x39 cm, espessura de 14 cm, 

num total de 208,71 m². Os blocos devem atender à NBR 6136. A argamassa de 

assentamento será preparada em betoneira. 

A alvenaria será executada em fiadas niveladas e aprumadas, com juntas 

desencontradas de aproximadamente 10 mm. A ligação com os pilares será feita com 

tela metálica galvanizada ou ferro-cabelo a cada duas fiadas. 

O encunhamento no topo das paredes só será feito após 7 dias da elevação, com 

argamassa expansiva ou tijolos inclinados. As aberturas seguem as dimensões do projeto 

arquitetônico, com vergas e contravergas conforme item 4.7. 

5.2 Estrutura da cobertura (itens 1.6.1 e 1.6.4) 

A cobertura do bloco, com área de 83,01 m², terá estrutura metálica em aço composta 

por terças, caibros e travamentos. Toda a estrutura metálica receberá fundo anticorrosivo 

e acabamento em esmalte sintético. 

As ligações serão soldadas ou parafusadas, conforme projeto e NBR 8800. Soldas devem 

ser contínuas, limpas de escória e protegidas com a mesma pintura. A estrutura será 

ancorada às vigas e cintas por chumbadores ou chapas de base. 

A estrutura metálica será apoiada em 4 tesouras de madeira não aparelhada, para vãos 

entre 3,0 e 6,0 m, com instalação e içamento previstos em item próprio (1.6.4). A madeira 

deve ser de lei, seca, sem nós soltos ou rachaduras, e tratada contra cupins, conforme 

NBR 7190. As tesouras serão ancoradas às vigas e cintas por estribos ou chapas 

metálicas chumbadas. 

5.3 Telhamento, calhas e rufos (itens 1.6.2, 1.6.3 e 1.6.5) 

O telhamento será em telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6 mm, sem 

amianto, incluindo cumeeiras e acessórios, num total de 83,01 m². A inclinação mínima e 

o recobrimento seguem as recomendações do fabricante. 

A fixação será feita com parafusos ou ganchos com arruelas de vedação, sempre na 

crista da onda. Não é permitido pisar diretamente nas telhas durante a montagem; devem 

ser usadas tábuas apoiadas nas terças. 

As águas pluviais serão coletadas por calha em chapa galvanizada nº 24, com 

desenvolvimento de 50 cm, em 15,73 m. Os encontros da cobertura com paredes 

receberão rufos em chapa galvanizada nº 26, corte de 33 cm, em 24,33 m. O 

dimensionamento segue a NBR 10844. 



 

 

5.4 Revestimento de paredes (item 1.7) 

Todas as alvenarias, internas e externas, receberão chapisco em argamassa traço 1:3, 

com espessura de 5 mm, num total de 414 m². Em seguida, receberão emboço ou massa 

única traço 1:2:8, espessura de 20 mm, na mesma área. 

O emboço só será aplicado após a cura do chapisco, com no mínimo 3 dias. Será 

executado com taliscas e mestras, garantindo prumo e planeza, e acabamento 

desempenado. A execução segue a NBR 13749. 

Na cozinha (cantina), as paredes receberão revestimento cerâmico até a altura de 1,80 

m, num total de 17,80 m². O assentamento será com argamassa colante AC-II e rejunte 

flexível, com juntas alinhadas, conforme NBR 13755. 

O revestimento cerâmico na cozinha atende às exigências sanitárias para áreas de 

manipulação de alimentos, por permitir lavagem frequente. 

5.5 Forro (item 1.8.1) 

Os ambientes receberão forro em PVC liso branco, incluindo estrutura de fixação e 

acabamentos, num total de 68,19 m². A estrutura será metálica galvanizada ou em perfis 

de PVC, fixada à cobertura. 

As placas devem ficar alinhadas, niveladas e sem folgas. O arremate junto às paredes 

será feito com rodaforro próprio. Os pontos de luz serão executados antes do fechamento 

do forro. 

5.6 Pisos (item 1.9) 

Sobre o terreno regularizado e compactado será executado contrapiso em argamassa 

traço 1:4, com espessura de 4 cm, num total de 68,36 m². O contrapiso deve ter caimento 

mínimo de 0,5% em direção aos ralos nas áreas molhadas da cozinha. 

O acabamento será em revestimento cerâmico PEI 5, dimensões 45x45 cm, num total de 

68,36 m². O PEI 5 é indicado para tráfego intenso, como o de uma unidade escolar. O 

assentamento segue a NBR 13753, com argamassa colante AC-II. 

O piso deve ter superfície antiderrapante nas áreas molhadas. Os rodapés serão 

cerâmicos com altura de 7 cm, num total de 81,30 m, rejuntados junto com o piso. 

5.7 Esquadrias (item 1.10) 

Item Esquadria Quantidade 

1.10.1 Porta em alumínio 0,80 x 2,10 m, completa 6,72 m² 

1.10.2 Porta de correr em vidro temperado incolor 10 mm, com fechadura, 
puxador, trilhos e roldanas 

5,25 m² 

1.10.3 Janela em vidro temperado incolor 8 mm, com perfis e ferragens 4,36 m² 

As esquadrias serão instaladas no prumo e nível, com folgas uniformes e vedação com 

silicone nas faces externas. As portas de alumínio incluem batentes, dobradiças, 

fechadura e maçanetas tipo alavanca. 



 

 

As portas terão vão livre mínimo de 80 cm, atendendo à NBR 9050. Os vidros temperados 

devem atender à NBR 14698 e trazer marcação de identificação do fabricante. 

5.8 Pintura (item 1.14) 

As superfícies rebocadas receberão fundo selador acrílico em uma demão, num total de 

396 m². Nas paredes internas, será aplicada massa corrida PVA em duas demãos, num 

total de 160 m², com lixamento entre demãos. 

O acabamento será em tinta látex acrílica premium, em duas demãos, num total de 396 

m². As cores serão definidas pela fiscalização em conjunto com a direção do NAEE. 

A pintura só pode começar com o reboco curado, com no mínimo 28 dias, e a superfície 

limpa e seca. A execução segue a NBR 13245. Esquadrias, pisos e louças devem ser 

protegidos durante a pintura. 

6. Instalações e equipamentos (itens 1.11 a 1.13) 

6.1 Instalações elétricas (item 1.11) 

As instalações elétricas seguem a NBR 5410 e o projeto elétrico. Todos os circuitos serão 

embutidos em eletroduto de PVC, com condutores de cobre isolados, antichama, nas 

seções indicadas em projeto. 

Item Serviço Quantidade 

1.11.1 Ponto de tomada completo, com placa em PVC e aterramento 16 pt 

1.11.2 Ponto de luz em teto completo 14 un 

1.11.3 Luminária plafon 19x19 cm, lâmpada bipino G9 40 W/127 V 14 un 

1.11.4 Ponto de tomada para ar-condicionado até 3.000 VA, com disjuntor 30 A-
220 V e aterramento 

4 pt 

1.11.5 Ponto de lógica, com eletroduto de PVC rígido Ø 1” 3 un 

As tomadas seguirão o padrão NBR 14136, com pino de aterramento. Os circuitos de 

tomadas de áreas molhadas, como a cozinha, serão protegidos por dispositivo DR de 30 

mA, conforme NBR 5410. 

Os pontos de ar-condicionado terão circuitos exclusivos. O aterramento será interligado 

à malha existente da unidade ou a nova haste de aterramento, conforme projeto. 

Os pontos de lógica serão entregues com eletroduto e caixa, com guia passada, prontos 

para cabeamento. Ao final, a contratada fará teste de continuidade, isolamento e 

funcionamento de todos os circuitos, na presença da fiscalização. 

6.2 Instalações hidráulicas (itens 1.12.1 e 1.12.3) 

A água fria será fornecida a partir de caixa d’água em polietileno de 1.000 litros, com 

tampa, instalada em local indicado no projeto. A caixa receberá boia, extravasor, limpeza 

e registro de saída. 



 

 

Serão executados 2 pontos hidráulicos, atendendo à bancada da cozinha. As tubulações 

serão em PVC soldável, com registros de gaveta para permitir manutenção setorizada. A 

execução segue a NBR 5626. 

Antes do fechamento das paredes, toda a rede passará por teste de estanqueidade, 

mantida sob pressão por no mínimo 1 hora, sem vazamentos. 

6.3 Esgoto sanitário (itens 1.12.2 e 1.12.4) 

Será executado 1 ponto de esgoto em PVC para a pia da cozinha. As tubulações terão 

declividade mínima de 2% para diâmetros até 75 mm e 1% para 100 mm, conforme NBR 

8160. 

O efluente será encaminhado a sumidouro/fossa com paredes em blocos cerâmicos de 6 

furos, dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m, num total de 1 unidade. O sumidouro 

terá fundo em terreno natural e tampa em concreto armado com abertura de inspeção. 

A unidade deve ficar a no mínimo 1,50 m de construções e 15,00 m de poços ou fontes 

de água, conforme NBR 7229 e NBR 13969. A posição final será definida em campo pela 

fiscalização, respeitando essas distâncias. 

6.4 Bancada e metais (item 1.13) 

A cozinha receberá bancada em granito cinza de 150 x 60 cm com cuba de embutir em 

aço inoxidável. O conjunto inclui válvula americana em metal, sifão flexível, engate flexível 

de 30 cm e torneira cromada de parede, longa. 

Complementa a cozinha um trecho adicional de bancada em granito cinza andorinha, 

espessura de 2 cm, num total de 1,44 m². As bancadas serão apoiadas em mão-francesa 

metálica ou alvenaria, niveladas e vedadas com silicone junto às paredes. 

7. Cobertura da entrada (etapa 2) 

7.1 Finalidade 

A cobertura de acesso, com área de 49,62 m², protege alunos, acompanhantes e 

servidores contra sol e chuva na entrada do NAEE. Como a unidade atende educação 

especial, a área coberta deve permitir circulação e manobra de cadeira de rodas sem 

obstáculos, conforme NBR 9050. 

7.2 Pilares e vigas (item 2.4) 

A sustentação será em pilares e vigas de concreto armado com fck de 25 MPa, incluindo 

fôrmas e armações, num total de 2,20 m³. As fundações, dimensões e armaduras seguem 

o projeto estrutural. 

A execução segue as mesmas exigências do item 4: controle do concreto, cobrimentos, 

cura úmida e conferência das armaduras antes de cada concretagem. Os pilares não 

podem ficar na faixa livre de circulação da rota acessível. 



 

 

7.3 Estrutura de madeira (item 2.1) 

O madeiramento será em peças serradas de madeira de lei, compreendendo terças, 

caibros e ripas, num total de 49,62 m². A madeira deve ser seca, sem empenos, nós 

soltos ou rachaduras, e tratada contra cupins e fungos. 

As peças serão fixadas às vigas por chumbadores ou estribos metálicos. O espaçamento 

das ripas deve respeitar a galga da telha adotada, conforme recomendação do fabricante 

e NBR 7190. 

7.4 Telhamento e cumeeira (itens 2.2 e 2.3) 

O telhamento será em telha cerâmica esmaltada branca, tipo portuguesa ou colonial, num 

total de 49,62 m². A telha esmaltada branca reflete parte da radiação solar e reduz a 

temperatura sob a cobertura. 

A inclinação mínima será a recomendada pelo fabricante, em geral de 30% para telhas 

tipo portuguesa. As telhas de beiral e cumeeira serão emboçadas ou fixadas com 

amarração em arame galvanizado. 

A cumeeira será em peças cerâmicas esmaltadas brancas, num total de 20,40 m, 

assentadas com argamassa e alinhadas. As telhas devem ser inspecionadas antes do 

assentamento, e peças trincadas ou empenadas serão descartadas. 

7.5 Drenagem 

A água captada pela cobertura deve ser conduzida para fora da área de circulação, sem 

formar poças na entrada. Onde houver risco de respingo ou empoçamento, a fiscalização 

pode determinar ajuste de caimento do piso. 

8. Parquinho infantil (etapa 3) 

8.1 Escopo 

O parquinho ocupa área de 43 m² na parte externa do NAEE. Esta etapa compreende a 

preparação da área, a mureta de delimitação e o colchão de areia para amortecimento 

de quedas. A implantação segue os requisitos de segurança da NBR 16071. 

O fornecimento e a instalação de brinquedos não fazem parte desta planilha. 

8.2 Remoção do piso existente (item 3.1) 

O piso de blocos intertravados existente será removido manualmente, num total de 43 

m², com reaproveitamento das peças. Os blocos serão limpos e armazenados em local 

indicado pela fiscalização, como descrito no item 3.3. 

8.3 Mureta de delimitação (itens 3.2 a 3.5) 

A área será delimitada por mureta em blocos vazados de concreto 14x19x39 cm, num 

total de 7 m². A mureta contém o colchão de areia e separa o parquinho da circulação. 



 

 

A mureta receberá chapisco traço 1:3 e massa única traço 1:2:8 nas duas faces, num 

total de 14 m² cada. O acabamento será em tinta látex acrílica premium, em duas demãos, 

também em 14 m². 

O topo da mureta deve ser arredondado ou chanfrado, sem arestas vivas, para evitar 

ferimentos. Recomenda-se cor clara e contrastante, que facilite a percepção por crianças 

com baixa visão. 

8.4 Contrapiso (item 3.6) 

Na área do parquinho será executado contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura de 

4 cm, num total de 43 m². O contrapiso deve ter caimento que permita o escoamento da 

água de chuva, evitando acúmulo sob a areia. 

8.5 Colchão de areia (item 3.7) 

Será lançado colchão de areia num volume de 12,90 m³, o que corresponde a camada 

média de 30 cm sobre os 43 m². A areia deve ser lavada, de granulometria média, isenta 

de pedras, argila, raízes, vidro ou qualquer material cortante. 

A camada de 30 cm atende à espessura mínima recomendada pela NBR 16071 para 

superfícies de absorção de impacto sob brinquedos de altura moderada. 

8.6 Segurança e acessibilidade 

Os brinquedos, quando instalados, devem manter as zonas de segurança livres previstas 

na NBR 16071. Recomenda-se prever ao menos um equipamento acessível a crianças 

com deficiência, com acesso sem degrau a partir da rota acessível. 

A área só será liberada para uso após vistoria da fiscalização, com retirada de todo 

entulho, pregos e resíduos de obra. 

9. Limpeza, prazo e recebimento 

9.1 Limpeza final (item 1.15.1) 

Ao término dos serviços, será feita limpeza geral da obra, num total de 90 m². A limpeza 

inclui remoção de entulhos, restos de argamassa, respingos de tinta e manchas em pisos, 

revestimentos, vidros, louças e metais. 

Os resíduos serão destinados conforme Resolução CONAMA nº 307/2002. A obra será 

entregue em condições de uso imediato, com ambientes limpos e instalações 

funcionando. 

9.2 Prazo e cronograma 

O prazo de execução é de 120 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de 

serviço. As medições serão mensais, com base nos serviços efetivamente executados e 

aceitos pela fiscalização. 



 

 

Período Valor da parcela (R$) Acumulado (R$) Acumulado (%) 

30 dias 68.515,69 68.515,69 25% 

60 dias 68.515,69 137.031,38 50% 

90 dias 68.515,69 205.547,07 75% 

120 dias 68.515,69 274.062,77 100% 

A contratada deve apresentar, antes do início dos serviços, plano de execução compatível 

com o cronograma físico-financeiro. Atrasos devem ser justificados por escrito e 

registrados no Diário de Obra. 

9.3 Recebimento da obra 

Concluídos os serviços, a contratada comunicará a fiscalização por escrito. O 

recebimento seguirá o art. 140 da Lei nº 14.133/2021, em duas etapas: 

1. Recebimento provisório: pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, 

após vistoria que confirme a conclusão dos serviços. 

2. Recebimento definitivo: por servidor ou comissão designada, após prazo de 

observação e correção das pendências apontadas no recebimento provisório. 

No recebimento, serão verificados: funcionamento das instalações elétricas e 

hidrossanitárias, estanqueidade da cobertura, acabamentos, esquadrias e limpeza. Para 

tanto, a contratada entregará: 

• ART de execução quitada; 

• Diário de Obra completo; 

• resultados dos ensaios de resistência do concreto; 

• notas fiscais e garantias de materiais e equipamentos. 

O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela solidez e 

segurança da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

9.4 Disposições finais 

Os casos omissos neste memorial serão resolvidos pela fiscalização, com base nas 

normas técnicas vigentes e nas boas práticas de engenharia. Qualquer alteração de 

projeto ou especificação depende de aprovação prévia e por escrito da Prefeitura. 

São Félix do Coribe-BA, setembro de 2026. 

_____________________________________________ 

CHARLES CORREIA SILVA 

CREA-BA: 3000065977 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Obra
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ENSINO ESPECIAL – NAEE, 

COM CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE APOIO (COZINHA, REFEITÓRIO, 2 

SALAS E DEPÓSITO), COBERTURA DE ACESSO E PARQUINHO INFANTIL, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   CONSTRUÇÃO NOVA E AMPLIAÇÃO 1 244.547,55 244.547,55 89,23 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.811,93 5.811,93 2,12 %

 1.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 40,62 75,94 94,30 3.830,46 1,40 %

 1.1.2  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 70,49 22,64 28,11 1.981,47 0,72 %

 1.2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 14.394,20 14.394,20 5,25 %

 1.2.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 140 48,94 60,77 8.507,80 3,10 %

 1.2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 32 148,12 183,95 5.886,40 2,15 %

 1.3   MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES 1 10.476,41 10.476,41 3,82 %

 1.3.1  93358 SINAPI Escavação manual de vala p/ fundação (sapata/baldrame) m³ 22,46 103,40 128,41 2.884,08 1,05 %

 1.3.2  104737 SINAPI Reaterro manual apiloado de vala m³ 19,25 26,03 32,32 622,16 0,23 %

 1.3.3  102476 SINAPI Concreto usinado fck 25 MPa p/ sapatas m³ 3,21 872,01 1.082,94 3.476,23 1,27 %

 1.3.4  103670 SINAPI Lançamento do concreto m³ 3,21 369,69 459,11 1.473,74 0,54 %

 1.3.5  104919 SINAPI Armação aço CA-50 p/ sapatas 10,0 MM KG 130 12,52 15,54 2.020,20 0,74 %

 1.4   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 45.492,52 45.492,52 16,60 %

 1.4.1  102476 SINAPI Concreto usinado fck 25 MPa p/ pilares e vigas m³ 10,37 872,01 1.082,94 11.230,08 4,10 %

 1.4.2  103670 SINAPI Lançamento do concreto m³ 10,37 369,69 459,11 4.760,97 1,74 %

 1.4.3  92435 SINAPI Fôrma de madeira para pilares, reaproveitamento m² 58,86 64,21 79,74 4.693,49 1,71 %

 1.4.4  92479 SINAPI Fôrma de madeira para vigas, reaproveitamento m² 118,3 77,90 96,74 11.444,34 4,18 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Bahia

SBC - 05/2026 - Bahia

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

24,19% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

 1.4.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 55 50,59 62,82 3.455,10 1,26 %

 1.4.6  92759 SINAPI Armação aço CA-50 p/ pilares e cintas de amarração 5,0 MM KG 75 14,54 18,05 1.353,75 0,49 %

 1.4.7  104109 SINAPI Armação aço CA-50 p/ pilares e cintas de amarração 8,0 MM KG 155 16,15 20,05 3.107,75 1,13 %

 1.4.8  104108 SINAPI Armação aço CA-50 p/ pilares e cintas de amarração 10,0 MM KG 320 12,65 15,71 5.027,20 1,83 %

 1.4.9  104107 SINAPI Armação aço CA-50 p/ pilares e cintas de amarração 12,5 MM KG 32 10,57 13,12 419,84 0,15 %

 1.5   ALVENARIA E VEDAÇÕES 1 27.862,78 27.862,78 10,17 %

 1.5.1  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m² 208,71 107,50 133,50 27.862,78 10,17 %

 1.6   COBERTURA - SALAS, CANTINA E DEPÓSITO 1 32.628,27 32.628,27 11,91 %

 1.6.1  12508 ORSE Estrutura metálica em aço para cobertura - tesouras, terças, travamentos e 

Pintura anticorrosiva em estrutura metálica - fundo + esmalte

m² 83,01 199,15 247,32 20.530,03 7,49 %

 1.6.2  94210 SINAPI Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e=6mm, inclusive acessórios m² 83,01 57,99 72,01 5.977,55 2,18 %

 1.6.3  94228 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 50vcm M 15,73 90,83 112,80 1.774,34 0,65 %

 1.6.4  92259 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 

QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 4 521,72 647,92 2.591,68 0,95 %

 1.6.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 24,33 58,08 72,12 1.754,67 0,64 %

 1.7   REVESTIMENTOS DE PAREDE 1 31.285,24 31.285,24 11,42 %

 1.7.1  87879 SINAPI Chapisco em alvenarias internas e externas, traço 1:3, e=5mm m² 414 6,03 7,48 3.096,72 1,13 %

 1.7.2  87529 SINAPI Emboço/massa única em paredes, traço 1:2:8, e=20mm m² 414 50,15 62,28 25.783,92 9,41 %

 1.7.3  87263 SINAPI Revestimento cerâmico em parede da cantina , h=1,80m m² 17,8 108,78 135,09 2.404,60 0,88 %

 1.8   FORRO 1 6.198,47 6.198,47 2,26 %

 1.8.1  96116 SINAPI Forro em PVC liso branco, inclusive estrutura de fixação e acabamento m² 68,19 73,20 90,90 6.198,47 2,26 %

 1.9   PISOS 1 15.758,44 15.758,44 5,75 %

 1.9.1  87642 SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=4cm m² 68,36 69,38 86,16 5.889,89 2,15 %

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA
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 1.9.2  104605 SINAPI Revestimento cerâmico para piso, PEI 5, dimensões 45x45cm m² 68,36 106,02 131,66 9.000,27 3,28 %

 1.9.3  88649 SINAPI Rodapé cerâmico h=7cm, inclusive rejunte M 81,3 8,60 10,68 868,28 0,32 %

 1.10   ESQUADRIAS 1 12.782,25 12.782,25 4,66 %

 1.10.1  91341 SINAPI Porta em alumínio 0,80x2,10m, completa m² 6,72 497,90 618,34 4.155,24 1,52 %

 1.10.2  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 

trilhos e roldanas

m² 5,25 949,46 1.179,13 6.190,43 2,26 %

 1.10.3  13398 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 

inclusiveperfis e ferragens

m² 4,36 450,00 558,85 2.436,58 0,89 %

 1.11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 20.136,27 20.136,27 7,35 %

 1.11.1  3297 ORSE Ponto de tomada completo, inclusive placa em pvc e aterramento pt 16 310,42 385,51 6.168,16 2,25 %

 1.11.2  3395 ORSE Ponto de luz em teto completo un 14 308,43 383,03 5.362,42 1,96 %

 1.11.3  7716 ORSE Luminária tipo plafon, 19x19cm, ref: 1L-YJ053601M, Linha Plus Block, 

Bronzearte ou similar, com lampada bipino G9 - 40w/127v

un 14 222,59 276,43 3.870,02 1,41 %

 1.11.4  3397 ORSE Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, 

inclusive aterramento

pt 4 291,32 361,79 1.447,16 0,53 %

 1.11.5  8263 ORSE Ponto p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1" un 3 882,66 1.096,17 3.288,51 1,20 %

 1.12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 5.195,21 5.195,21 1,90 %

 1.12.1  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 2 275,05 341,58 683,16 0,25 %

 1.12.2  1743 ORSE Sumidouro/Fossa paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas 

de  2,00x 1,50 x 1,00 m

un 1 2.866,10 3.559,40 3.559,40 1,30 %

 1.12.3  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 494,28 613,84 613,84 0,22 %

 1.12.4  C4602 SEINFRA PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO(MATERIAL E 

EXECUÇÃO)

PT 1 272,82 338,81 338,81 0,12 %

 1.13   LOUÇAS, METAIS E BANCADA 1 2.407,38 2.407,38 0,88 %

 1.13.1  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 1.134,94 1.409,48 1.409,48 0,51 %

 1.13.2  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,44 558,01 692,99 997,90 0,36 %
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 1.14   PINTURA 1 13.831,08 13.831,08 5,05 %

 1.14.1  88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes e teto, uma demão m² 396 5,04 6,25 2.475,00 0,90 %

 1.14.2  88497 SINAPI Aplicação de massa corrida PVA em paredes internas, duas demãos m² 160 20,92 25,98 4.156,80 1,52 %

 1.14.3  88489 SINAPI Pintura látex acrílica premium em paredes m² 396 14,64 18,18 7.199,28 2,63 %

 1.15   SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL 1 287,10 287,10 0,10 %

 1.15.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 90 2,57 3,19 287,10 0,10 %

 2   COBERTURA DA ENTRADA 1 20.060,68 20.060,68 7,32 %

 2.1  92540 SINAPI Estrutura de madeira para telhado em peças serradas (cobertura entrada) m² 49,62 114,05 141,63 7.027,68 2,56 %

 2.2  94446 SINAPI Telha cerâmica esmaltada branca tipo portuguesa/colonial, inclusive 

fornecimento

m² 49,62 70,75 87,86 4.359,61 1,59 %

 2.3  94221 SINAPI Cumeeira cerâmica esmaltada branca para telhado M 20,4 32,25 40,05 817,02 0,30 %

 2.4  040343 SBC CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa-PILARES E VIGAS+FORMAS+ARMACOES m³ 2,2 2.875,50 3.571,08 7.856,37 2,87 %

 3   PARQUINHO 1 9.454,54 9.454,54 3,45 %

 3.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 43 22,64 28,11 1.208,73 0,44 %

 3.2  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m² 7 107,50 133,50 934,50 0,34 %

 3.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 14 6,03 7,48 104,72 0,04 %

 3.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 14 50,15 62,28 871,92 0,32 %

 3.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 14 14,64 18,18 254,52 0,09 %

 3.6  87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 43 69,38 86,16 3.704,88 1,35 %

 3.7  3212 ORSE Colchão de areia m³ 12,9 148,27 184,13 2.375,27 0,87 %

Total sem BDI 220.696,38
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Total do BDI 53.366,39

Total Geral 274.062,77

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHARLES CORREIA SILVA

CREA-BA: 3000065977
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 75,94 75,94

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 589,43 2,35

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 46,79 0,32

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 45,18 1,26

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 35,15 25,47

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 26,60 19,27

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 17,35 1,92

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 0,4125000 29,66 12,23

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 8,25 6,14

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 31,36 0,80

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5500000 11,24 6,18

MO sem LS => 33,23 LS => 0,00 MO com LS => 33,23

Valor do BDI => 18,36 94,30

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 22,64 22,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2113000 26,14 5,52

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ENSINO ESPECIAL – NAEE, COM 

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE APOIO (COZINHA, REFEITÓRIO, 2 SALAS E DEPÓSITO), 

COBERTURA DE ACESSO E PARQUINHO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 

CORIBE-BA

SINAPI - 08/2026 - Bahia

SBC - 05/2026 - Bahia

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

24,19% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Locação de Obras

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4815000 35,57 17,12

MO sem LS => 16,09 LS => 0,00 MO com LS => 16,09

Valor do BDI => 5,47 28,11

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 48,94 48,94

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 39,30 39,30

MO sem LS => 40,13 LS => 0,00 MO com LS => 40,13

Valor do BDI => 11,83 60,77

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 148,12 148,12

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,04 2,04

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 138,58 138,58

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 140,62 LS => 0,00 MO com LS => 140,62

Valor do BDI => 35,83 183,95

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 103,40 103,40

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação de Valas
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 26,14 103,40

MO sem LS => 66,10 LS => 0,00 MO com LS => 66,10

Valor do BDI => 25,01 128,41

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,0000000 26,03 26,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809000 26,14 23,02

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 357,62 1,93

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942000 11,10 1,04

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 81,94 0,04

MO sem LS => 14,87 LS => 0,00 MO com LS => 14,87

Valor do BDI => 6,29 32,32

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 872,01 872,01

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4222000 45,24 64,34

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6902000 0,43 0,29

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7320000 2,24 1,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2483000 26,14 58,77

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 381,6832000 1,06 404,58

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7277000 139,00 101,15

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,5890000 409,60 241,25

MO sem LS => 89,96 LS => 0,00 MO com LS => 89,96

Valor do BDI => 210,93 1.082,94

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 369,69 369,69

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,57 1,63

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 35,77 87,95

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 35,15 86,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 26,14 192,83

MO sem LS => 251,93 LS => 0,00 MO com LS => 251,93

Valor do BDI => 89,42 459,11

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 12,52 12,52

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 35,52 2,87

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 26,91 0,83

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

MO sem LS => 2,88 LS => 0,00 MO com LS => 2,88

Valor do BDI => 3,02 15,54

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 64,21 64,21

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1170000 26,60 3,11

Composição 

Auxiliar

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,0940000 225,95 21,23

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380000 35,15 22,42

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 18,75 3,67

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 19,60 7,70

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 7,17 0,02

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 7,22 5,66

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 21,42 0,40

MO sem LS => 23,04 LS => 0,00 MO com LS => 23,04

Valor do BDI => 15,53 79,74

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 77,90 77,90

Composição 

Auxiliar

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,1050000 168,79 17,72

Composição 

Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_09/2020

M 0,6590000 42,90 28,27

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960000 35,15 20,94

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090000 26,60 2,89

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 0,3280000 21,43 7,02

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 7,17 0,02

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 21,42 1,04

MO sem LS => 25,80 LS => 0,00 MO com LS => 25,80

Valor do BDI => 18,84 96,74

 1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 50,59 50,59

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 37,39 16,07

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 27,78 2,69

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

KG 1,5000000 21,22 31,83

Equipamento

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de Junta

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

MO sem LS => 13,76 LS => 0,00 MO com LS => 13,76

Valor do BDI => 12,23 62,82

 1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 14,54 14,54

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 26,91 0,47

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,42 9,42

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 35,52 3,79

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,75 LS => 0,00 MO com LS => 4,75

Valor do BDI => 3,51 18,05

 1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 16,15 16,15

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1625000 35,52 5,77

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0265000 26,91 0,71

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,91 8,91

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15

Valor do BDI => 3,90 20,05

 1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,65 12,65

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956000 35,52 3,39

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156000 26,91 0,41

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,14 8,14

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado
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Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 2,99 LS => 0,00 MO com LS => 2,99

Valor do BDI => 3,06 15,71

 1.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104107 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,57 10,57

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 6,94 6,94

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743000 35,52 2,63

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 26,91 0,32

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

MO sem LS => 2,27 LS => 0,00 MO com LS => 2,27

Valor do BDI => 2,55 13,12

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m² 1,0000000 107,50 107,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4898684 26,14 12,80

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0110741 891,30 9,87

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9797368 35,77 35,04

Insumo  00000651 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

UN 13,1499000 3,50 46,02

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193360 59,91 1,15

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8057000 3,26 2,62

MO sem LS => 35,88 LS => 0,00 MO com LS => 35,88

Valor do BDI => 26,00 133,50

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  12508 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 

127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d 

esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 1,0000000 199,15 199,15

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12414 ORSE Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos 

diversos vãos,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 

epoxi branco

m 1,0000000 91,11 91,11

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,88 1,31

Insumo  

00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 0,1100000 21,68 2,38

Composição  12384 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ 

telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00  a 10,00m, pintura 01 

demãoepoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada

m 0,2000000 370,63 74,12

Insumo  160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd 3,7500000 0,66 2,47

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 0,1100000 4,58 0,50

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 0,1900000 4,00 0,76

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 15,59 5,30

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1900000 21,68 4,11

Insumo  4983 ORSE Furadeira Industrial h 0,1900000 2,78 0,52

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1900000 3,82 0,72

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h 0,1100000 143,72 15,80

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005561 20,85 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001300 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0022054 76,67 0,16

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003899 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002599 36,90 0,00

Estrutura Metálica

Tipo

Estrutura Metálica

Provisórios

Mão de Obra

Estrutura Metálica

Serviços

Provisórios

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Provisórios

Equipamento

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002599 175,45 0,04

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0125123 4,94 0,06

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0050049 18,00 0,09

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2830549 5,00 1,41

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2830549 14,00 3,96

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0041708 198,47 0,82

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0125123 205,00 2,56

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0016683 14,00 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2191404 4,50 0,98

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0063952 11,28 0,07

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0022054 6,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0125123 12,54 0,15

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011122 300,00 0,33

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,6390000 21,68 13,85

Insumo  

00005330/SIN

ORSE Diluente epoxi l 0,0142000 57,21 0,81

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2995000 15,59 20,25

Insumo  2224 ORSE Esmalte epóxi l 0,1704000 177,41 30,23

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0002556 16,82 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003195 12,90 0,00

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0000639 269,00 0,01

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0028755 27,13 0,07

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0014697 17,50 0,02

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0028755 12,75 0,03

Insumo  

00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 0,5260000 21,68 11,40

Insumo  13113 ORSE Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 kg 5,1300000 8,66 44,42

Insumo  

00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,2130000 2,91 0,61

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Insumo  2223 ORSE Tinta fundo epóxi l 0,0639000 125,89 8,04

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 

similar

un 0,0001052 207,90 0,02

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0001052 123,15 0,01

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0000526 203,58 0,01

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0001052 152,08 0,01

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0000526 930,00 0,04

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0004208 357,49 0,15

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0001052 60,50 0,00

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0001052 30,67 0,00

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0001578 19,18 0,00

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de 

perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0001052 189,84 0,01

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0001578 49,18 0,00

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0001578 406,79 0,06

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack

un 0,0001052 223,39 0,02

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 

e Decker

un 0,0001052 362,00 0,03

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0001052 194,39 0,02

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0000526 58,92 0,00

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0000526 701,96 0,03

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 0,6060000 4,00 2,42

Insumo  4182 ORSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h 0,4000000 1,29 0,51

Insumo  13105 ORSE Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 kg 3,4560000 8,66 29,92

Insumo  

00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 0,1260000 20,45 2,57

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000252 39,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000252 19,95 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd 3,7500000 0,66 2,47

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1900000 21,68 4,11

Insumo  4983 ORSE Furadeira Industrial h 0,1900000 2,78 0,52

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000380 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000190 36,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000380 21,30 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000190 979,65 0,01

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000190 246,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000380 26,90 0,00

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h 0,1100000 143,72 15,80

MO sem LS => 52,18 LS => 0,00 MO com LS => 52,18

Valor do BDI => 48,17 247,32

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2026

m² 1,0000000 57,99 57,99

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046517 43,06 0,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1627620 26,14 4,25

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0104047 41,83 0,43

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1336618 34,83 4,65

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,2600000 0,28 0,35

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2600000 4,28 5,39

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)

m² 1,3567332 31,49 42,72

MO sem LS => 6,63 LS => 0,00 MO com LS => 6,63

Valor do BDI => 14,02 72,01

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Serviços

Mão de Obra

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 1,0000000 90,83 90,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4308921 26,14 11,26

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0295556 41,83 1,23

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132137 43,06 0,56

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3025843 34,83 10,53

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 170,32 15,32

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0024390 112,08 0,27

Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 

CM

M 1,0500000 46,26 48,57

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0126263 17,06 0,21

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0806452 35,77 2,88

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 21,97 112,80

 1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92259 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 

QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1,0000000 521,72 521,72

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4201667 35,15 120,21

Composição 

Auxiliar

 89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,1746241 133,98 23,39

Composição 

Auxiliar

 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0863985 251,12 21,69

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7331141 26,60 46,10

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 9,0000000 32,08 288,72

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0400000 52,59 2,10

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,1250000 17,35 19,51

MO sem LS => 131,92 LS => 0,00 MO com LS => 131,92

Valor do BDI => 126,20 647,92

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 1,0000000 58,08 58,08

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1919744 34,83 6,68

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0295556 41,83 1,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3202822 26,14 8,37

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132137 43,06 0,56

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0532258 35,77 1,90

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0016098 112,08 0,18

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0083333 17,06 0,14

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0594000 170,32 10,11

Insumo  00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 33 CM

M 1,0500000 27,54 28,91

MO sem LS => 11,68 LS => 0,00 MO com LS => 11,68

Valor do BDI => 14,04 72,12

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,03 6,03

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0037000 796,50 2,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 26,14 0,66

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 35,77 2,43

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82

Valor do BDI => 1,45 7,48

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 50,15 50,15

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna
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Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0304000 891,30 27,09

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 26,14 6,17

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 35,77 16,89

MO sem LS => 21,70 LS => 0,00 MO com LS => 21,70

Valor do BDI => 12,13 62,28

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 108,78 108,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674000 26,14 4,37

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203000 35,61 18,52

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,34 0,75

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,79 25,47

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 1,0690000 55,82 59,67

MO sem LS => 16,38 LS => 0,00 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 26,31 135,09

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 73,20 73,20

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 39,26 23,55

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123000 30,68 0,37

Insumo  00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 

APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 24,61 25,50

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 5,09 18,05

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267000 1,92 2,35

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,2134000 0,27 0,59

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 52,59 1,76

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 27,88 1,03

MO sem LS => 18,52 LS => 0,00 MO com LS => 18,52

Valor do BDI => 17,70 90,90

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 69,38 69,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 26,14 3,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710000 35,77 9,69

Composição 

Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 0,0530000 981,43 52,01

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 17,19 3,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 1,06 0,53

MO sem LS => 19,97 LS => 0,00 MO com LS => 19,97

Valor do BDI => 16,78 86,16

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104605 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 106,02 106,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3039000 26,14 7,94

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5126000 35,61 53,86

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,91 8,31

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,2904000 27,06 34,91

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 5,34 1,00

MO sem LS => 44,59 LS => 0,00 MO com LS => 44,59

Valor do BDI => 25,64 131,66

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 1,0000000 8,60 8,60

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764000 35,61 2,72

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Contrapiso

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296000 26,14 0,77

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0900000 5,34 0,48

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,1500000 27,06 4,05

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 0,91 0,58

MO sem LS => 2,48 LS => 0,00 MO com LS => 2,48

Valor do BDI => 2,08 10,68

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 1,0000000 497,90 497,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1568136 26,14 4,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5548789 35,77 19,84

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 35,77 31,58

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473000 593,45 324,79

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 16,74 114,67

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

MO sem LS => 17,20 LS => 0,00 MO com LS => 17,20

Valor do BDI => 120,44 618,34

 1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 

trilhos e roldanas

m² 1,0000000 949,46 949,46

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 0,5000000 15,55 7,77

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,88 1,94

Insumo  14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 

trilhos e roldanas

m² 1,0000000 930,11 930,11

Composição  13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro h 0,5000000 3,72 1,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros Temperados

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Insumo  

00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 0,5000000 15,55 7,77

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0001000 175,45 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 

trilhos e roldanas

m² 1,0000000 930,11 930,11

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003500 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000500 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003500 10,22 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000500 28,00 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001000 15,40 0,00

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001000 44,00 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002000 18,75 0,00

MO sem LS => 15,56 LS => 0,00 MO com LS => 15,56

Valor do BDI => 229,67 1.179,13

 1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13398 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 

inclusiveperfis e ferragens

m² 1,0000000 450,00 450,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14126 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 

inclusiveperfis e ferragens

m² 1,0000000 450,00 450,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14126 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 

inclusiveperfis e ferragens

m² 1,0000000 450,00 450,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 108,85 558,85

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

pt 1,0000000 310,42 310,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  

00001872/SIN

API 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 2,36 2,36

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,74 18,70

Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 11,00 11,00

Insumo  

00002674/SIN

API 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 6,0000000 5,23 31,38

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 21,68 108,40

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  

00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Insumo  

00000939/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 18,0000000 3,16 56,88

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros Temperados

Tipo

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  

00001872/SIN

API 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 2,36 2,36

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0135000 198,47 2,67

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7034000 4,50 3,16

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0405000 12,54 0,50

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0010000 26,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0405000 205,00 8,30

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0162000 18,00 0,29

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0072000 6,00 0,04

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018000 20,85 0,03

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0207000 11,28 0,23

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0054000 14,00 0,07

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0010000 164,45 0,16

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067000 76,67 0,51

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0036000 300,00 1,08

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0005000 44,00 0,02

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0010000 47,69 0,04

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9162000 5,00 4,58

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0405000 4,94 0,20

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9162000 14,00 12,82

Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 11,00 11,00

Insumo  

00002674/SIN

API 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 6,0000000 5,23 31,38

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 21,68 108,40

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 39,50 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0008000 175,45 0,14

Insumo  

00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Insumo  

00000939/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 18,0000000 3,16 56,88

MO sem LS => 170,76 LS => 0,00 MO com LS => 170,76

Valor do BDI => 75,09 385,51

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

embutido Ø 3/4"

un 1,0000000 308,43 308,43

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012001/SIN

API 

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel 

corrugado

un 1,0000000 6,10 6,10

Insumo  

00002688/SIN

API 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,75 16,50

Insumo  

00000939/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 3,16 37,92

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,74 18,70

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,88 23,28

Insumo  

00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 21,68 108,40

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 15,59 93,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012001/SIN

API 

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel 

corrugado

un 1,0000000 6,10 6,10

Insumo  

00002688/SIN

API 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,75 16,50

Insumo  

00000939/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 3,16 37,92

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0165000 198,47 3,27

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,8916000 4,50 4,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0495000 12,54 0,62

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0010000 26,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0495000 205,00 10,14

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0198000 18,00 0,35

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0088000 6,00 0,05

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0022000 20,85 0,04

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0253000 11,28 0,28

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0066000 14,00 0,09

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0010000 164,45 0,16

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0083000 76,67 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0044000 300,00 1,32

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0005000 44,00 0,02

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0010000 47,69 0,04

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,1198000 5,00 5,59

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0495000 4,94 0,24

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,1198000 14,00 15,67

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006000 39,50 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018000 18,58 0,03

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0012000 36,90 0,04

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0012000 175,45 0,21

Insumo  

00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 21,68 108,40

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 15,59 93,54

MO sem LS => 201,94 LS => 0,00 MO com LS => 201,94

Valor do BDI => 74,60 383,03

 1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7716 ORSE Luminária tipo plafon, 19x19cm, ref: 1L-YJ053601M, Linha Plus Block, Bronzearte 

ou similar, com lampada bipino G9 - 40w/127v

un 1,0000000 222,59 222,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  7298 ORSE Lâmpada bipino G9 40 w - 127v un 1,0000000 17,99 17,99

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,74 1,87

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Tipo

Material

Provisórios
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Insumo  7293 ORSE Luminaria tipo plafon, block média, 19x19cm, ref:1L - YJ053601M, Bronzeart 

ousimilar

Un 1,0000000 182,18 182,18

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,88 1,94

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 21,68 10,84

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  7298 ORSE Lâmpada bipino G9 40 w - 127v un 1,0000000 17,99 17,99

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001000 164,45 0,01

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007500 76,67 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 44,00 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Insumo  7293 ORSE Luminaria tipo plafon, block média, 19x19cm, ref:1L - YJ053601M, Bronzeart 

ousimilar

Un 1,0000000 182,18 182,18

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0001000 175,45 0,01

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 21,68 10,84

MO sem LS => 18,63 LS => 0,00 MO com LS => 18,63

Valor do BDI => 53,84 276,43

 1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3397 ORSE Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive 

aterramento

pt 1,0000000 291,32 291,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00002688/SIN

API 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 9,0000000 2,75 24,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,88 11,64

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 21,68 86,72

Insumo  

00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,0000000 3,74 14,96

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Insumo  

00000944/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v,secao nominal 4 mm2

m 17,0000000 5,00 85,00

Insumo  

00012118/SIN

API 

ORSE Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com 

disjuntor unipolar din 20a

un 1,0000000 17,85 17,85

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00002688/SIN

API 

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 9,0000000 2,75 24,75

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0014000 20,85 0,02

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 39,50 0,01

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material
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Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0052000 76,67 0,39

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0006000 175,45 0,10

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0315000 4,94 0,15

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0126000 18,00 0,22

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,7126000 5,00 3,56

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,7126000 14,00 9,97

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0105000 198,47 2,08

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0315000 205,00 6,45

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0042000 14,00 0,05

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5439000 4,50 2,44

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0161000 11,28 0,18

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0056000 6,00 0,03

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0315000 12,54 0,39

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0028000 300,00 0,84

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 21,68 86,72

Insumo  

00020111/SIN

API 

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0008000 26,90 0,02

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0008000 164,45 0,13

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004000 44,00 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0008000 47,69 0,03

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Insumo  

00000944/SIN

API 

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

450/750v,secao nominal 4 mm2

m 17,0000000 5,00 85,00

Insumo  

00012118/SIN

API 

ORSE Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com 

disjuntor unipolar din 20a

un 1,0000000 17,85 17,85

MO sem LS => 133,49 LS => 0,00 MO com LS => 133,49

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Valor do BDI => 70,47 361,79

 1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8263 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1" un 1,0000000 882,66 882,66

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,5000000 3,74 16,83

Insumo  

00001872/SIN

API 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 2,36 2,36

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0100000 29,45 0,29

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,5000000 15,59 70,15

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,5000000 21,68 97,56

Insumo  4895 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1" m 6,0000000 112,89 677,34

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,5000000 3,88 17,46

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0135000 198,47 2,67

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7177500 4,50 3,22

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0405000 12,54 0,50

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0009000 26,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0405000 205,00 8,30

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0162000 18,00 0,29

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0072000 6,00 0,04

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018000 20,85 0,03

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0207000 11,28 0,23

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0054000 14,00 0,07

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0009000 164,45 0,14

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067500 76,67 0,51

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0036000 300,00 1,08

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Tipo

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004500 44,00 0,01

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0009000 47,69 0,04

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9162000 5,00 4,58

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0405000 4,94 0,20

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9162000 14,00 12,82

Insumo  

00001872/SIN

API 

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 2,36 2,36

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0100000 29,45 0,29

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,5000000 15,59 70,15

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,5000000 21,68 97,56

Insumo  4895 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1" m 6,0000000 112,89 677,34

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004500 39,50 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0013500 18,58 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0009000 36,90 0,03

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0009000 175,45 0,15

MO sem LS => 167,71 LS => 0,00 MO com LS => 167,71

Valor do BDI => 213,51 1.096,17

 1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,0000000 275,05 275,05

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 26,18 78,54

Insumo  I1973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000000 4,12 4,12

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 5,0000000 8,56 42,80

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,5000000 0,96 2,40

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,5000000 0,71 1,77

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000000 21,10 63,30

Insumo  I0884 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 2,0000000 0,79 1,58

Insumo  I0885 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,0000000 2,65 10,60

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 1,2000000 4,33 5,19

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Insumo  I1412 SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2,0000000 2,18 4,36

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0035000 119,58 0,41

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000000 5,94 5,94

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

MO sem LS => 192,49 LS => 0,00 MO com LS => 192,49

Valor do BDI => 66,53 341,58

 1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1743 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  

2,00x 1,50 x 1,00 m

un 1,0000000 2.866,10 2.866,10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 0,7500000 196,93 147,69

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 5,3310000 58,58 312,28

Composição  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 

madeira e capeamento 4cm

m² 4,1400000 122,38 506,65

Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,6400000 200,00 328,00

Composição  96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrura

m³ 0,0300000 612,94 18,38

Composição  165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 

1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

m² 7,6000000 153,12 1.163,71

Composição  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 

transporte

m³ 0,6840000 565,56 386,84

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 36,6038400 15,59 570,65

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0114379 20,85 0,23

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0036604 39,50 0,14

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0455725 76,67 3,49

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0109812 18,58 0,20

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0073208 36,90 0,27

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Filtros e Sumidouros

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Escavação Manual em Área Urbana

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Material

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Alvenarias de Vedação

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0073208 175,45 1,28

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,2573528 4,94 1,27

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,1029411 18,00 1,85

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,8218931 5,00 29,10

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 5,8218931 14,00 81,50

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0857843 198,47 17,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,2573528 205,00 52,75

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0343137 14,00 0,48

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 4,7907248 4,50 21,55

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1315359 11,28 1,48

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0455725 6,00 0,27

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,2573528 12,54 3,22

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0228758 300,00 6,86

Insumo  

00004722/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,9000000 131,59 118,43

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,8519058 116,50 99,24

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,6560000 8,33 13,79

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0331200 29,45 0,97

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 

*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6624000 0,22 0,14

Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6624000 0,36 0,23

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000276 19,95 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000276 39,00 0,00

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1378800 20,45 2,81

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,1814000 10,50 43,90

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0571320 139,30 7,95

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,7910000 21,68 38,82

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0018657 28,00 0,05

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0093284 12,90 0,12

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0074627 18,80 0,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0018657 319,90 0,59

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0018657 25,95 0,04

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0074627 18,75 0,13

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0130598 11,60 0,15

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0130598 10,22 0,13

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0037314 13,52 0,05

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0037314 15,40 0,05

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0037314 44,00 0,16

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1713960 140,04 24,00

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 3,0636000 3,91 11,97

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 188,5896800 0,94 177,27

Insumo  3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm

m² 4,1400000 32,19 133,26

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003582 39,10 0,01

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001791 36,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003582 21,30 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001791 979,65 0,17

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001791 246,00 0,04

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003582 26,90 0,00

Insumo  

00010567/SIN

API 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,3662000 13,63 18,62

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 18,6568000 20,45 381,53

Insumo  

00005075/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0828000 17,50 1,44

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,6400000 200,00 328,00

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0300000 503,81 15,11

Insumo  4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) h 0,0300000 1,25 0,03

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0300000 53,98 1,61

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 357,2000000 1,10 392,92

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 89,7696800 1,40 125,67

Insumo  

00004730/SIN

API 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 0,8208000 130,94 107,47

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,2216160 115,00 25,48

MO sem LS => 993,81 LS => 0,00 MO com LS => 993,81

Valor do BDI => 693,30 3.559,40

 1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 494,28 494,28

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1510000 26,62 4,01

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1510000 35,29 5,32

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

TAMPA

UN 1,0000000 484,95 484,95

MO sem LS => 6,59 LS => 0,00 MO com LS => 6,59

Valor do BDI => 119,56 613,84

 1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4602 SEINFRA PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 

10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)

PT 1,0000000 272,82 272,82

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 2,0000000 10,75 21,50

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 1,5000000 6,91 10,36

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 3,0000000 0,96 2,88

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000000 21,10 63,30

Insumo  I1283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 2,0000000 2,36 4,72

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0040000 119,58 0,47

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,0000000 0,71 2,13

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Água para Edificações

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 26,18 78,54

Insumo  I0435 SEINFRA CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA UN 1,0000000 38,27 38,27

MO sem LS => 192,49 LS => 0,00 MO com LS => 192,49

Valor do BDI => 65,99 338,81

 1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 1.134,94 1.134,94

Composição 

Auxiliar

 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 268,85 268,85

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 12,29 12,29

Composição 

Auxiliar

 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1,0000000 90,74 90,74

Composição 

Auxiliar

 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 649,34 649,34

Insumo  00045333 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1,0000000 113,72 113,72

MO sem LS => 91,37 LS => 0,00 MO com LS => 91,37

Valor do BDI => 274,54 1.409,48

 1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 558,01 558,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 15,59 17,77

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,75 2,43

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 16,58 9,94

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 20,45 13,29

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,88 4,42

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 510,10 510,10

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 15,59 17,77

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0080550 12,54 0,10

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1822220 14,00 2,55

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003580 20,85 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0014320 76,67 0,10

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000650 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003250 12,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0080550 205,00 1,65

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002600 18,80 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000650 319,90 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007160 300,00 0,21

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000650 25,95 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0010740 14,00 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0080550 4,94 0,03

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002600 18,75 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004550 11,60 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1822220 5,00 0,91

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0032220 18,00 0,05

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004550 10,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1497840 4,50 0,67

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001300 13,52 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0041170 11,28 0,04

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001300 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001300 44,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0014320 6,00 0,00

Tipo

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0026850 198,47 0,53

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 16,58 9,94

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 20,45 13,29

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001140 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003420 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002280 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002280 175,45 0,04

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 510,10 510,10

MO sem LS => 31,06 LS => 0,00 MO com LS => 31,06

Valor do BDI => 134,98 692,99

 1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 5,04 5,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 26,14 0,58

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 37,18 2,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 11,98 1,99

MO sem LS => 2,11 LS => 0,00 MO com LS => 2,11

Valor do BDI => 1,21 6,25

 1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 20,92 20,92

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 37,18 13,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 26,14 3,14

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,20 4,28

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0802000 1,08 0,08

MO sem LS => 11,44 LS => 0,00 MO com LS => 11,44

Valor do BDI => 5,06 25,98

 1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,64 14,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 26,14 1,42

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 37,18 6,06

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 31,36 7,16

MO sem LS => 5,16 LS => 0,00 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 3,54 18,18

 1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,57 2,57

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,88 0,38

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 12,50 0,62

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,82 0,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000200 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000100 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000800 76,67 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000300 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000200 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000200 175,45 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0004500 4,94 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001800 18,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0101800 5,00 0,05

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0101800 14,00 0,14

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001500 198,47 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0004500 205,00 0,09

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0000600 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0094100 4,50 0,04

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002300 11,28 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000800 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0004500 12,54 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000400 300,00 0,01

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 12,50 0,62

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,82 0,05

MO sem LS => 1,55 LS => 0,00 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 0,62 3,19

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 114,05 114,05

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0442000 43,06 1,90

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6116315 26,60 16,26

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7172000 35,15 25,20

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0894000 41,83 3,73

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 0,7698073 32,08 24,69

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 19,21 1,34

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 17,48 0,52

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500000 17,34 0,86

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 3,3126500 2,89 9,57

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 1,9764633 15,17 29,98

MO sem LS => 33,75 LS => 0,00 MO com LS => 33,75

Valor do BDI => 27,58 141,63

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 1,0000000 70,75 70,75

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4434206 34,83 15,44

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000832 41,83 0,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8047038 26,14 21,03

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000372 43,06 0,00

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 

PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275347 1.245,00 34,28

MO sem LS => 24,84 LS => 0,00 MO com LS => 24,84

Valor do BDI => 17,11 87,86

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 1,0000000 32,25 32,25

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0062922 43,06 0,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2265251 26,14 5,92

Composição 

Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026

m³ 0,0117264 858,17 10,06

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0140741 41,83 0,58

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1654262 34,83 5,76

Insumo  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3,0000000 3,22 9,66

MO sem LS => 10,92 LS => 0,00 MO com LS => 10,92

Valor do BDI => 7,80 40,05

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040343 SBC CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-

PILARES+FORMAS+ARMACOES

m³ 1,0000000 2.875,50 2.875,50

Insumo  000350 SBC ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") KG 15,0000000 7,03 105,45

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESTRUTURA

Material

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 3,3670000 25,76 86,72

Insumo  055016 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18mm 1,22x2,44m(2,97m2) m² 0,6580000 50,47 33,20

Insumo  000380 SBC ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8") KG 52,0000000 8,29 431,08

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 2,4800000 23,90 59,27

Insumo  000343 SBC ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 20,0000000 7,41 148,20

Insumo  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,7080000 25,76 198,53

Insumo  000400 SBC ARAME GALVANIZADO #16 AWG KG 1,7400000 16,99 29,56

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 12,7580000 25,76 328,61

Insumo  005146 SBC CONCRETO USINADO 25.0 MPa CONVENCIONAL m³ 1,0000000 591,20 591,20

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 5,8480000 16,35 95,62

Insumo  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 7,7080000 17,94 138,28

Insumo  001350 SBC MADEIRA - PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 38,0000000 8,14 309,32

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 17,8620000 17,94 320,46

MO sem LS => 1.168,22 LS => 0,00 MO com LS => 1.168,22

Valor do BDI => 695,58 3.571,08

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3212 ORSE Colchão de areia m³ 1,0000000 148,27 148,27

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,88 3,88

Insumo  

00000366/SIN

API 

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,1200000 115,00 128,80

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  

00000366/SIN

API 

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,1200000 115,00 128,80

MO sem LS => 15,59 LS => 0,00 MO com LS => 15,59

Valor do BDI => 35,86 184,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,91 26,91

Composição 

Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43

Valor do BDI => 6,50 33,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,60 26,60

Composição 

Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 17,49 LS => 0,00 MO com LS => 17,49

Valor do BDI => 6,43 33,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,78 27,78

Composição 

Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 18,15 18,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares
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Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 18,35 LS => 0,00 MO com LS => 18,35

Valor do BDI => 6,71 34,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 1,0000000 891,30 891,30

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,7073416 0,43 1,59

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0742483 2,24 2,40

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,7815899 45,24 216,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1652258 139,00 161,96

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,7838679 1,72 300,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 196,6318514 1,06 208,42

MO sem LS => 176,20 LS => 0,00 MO com LS => 176,20

Valor do BDI => 215,60 1.106,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026

m³ 1,0000000 858,17 858,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,1813286 45,24 234,40

Composição 

Auxiliar

 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. 

AF_05/2023

CHP 1,1640550 5,77 6,71

Composição 

Auxiliar

 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. 

AF_05/2023

CHI 4,0172736 1,17 4,70

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 154,8355959 1,72 266,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1612670 139,00 161,41

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 174,1900454 1,06 184,64

MO sem LS => 190,93 LS => 0,00 MO com LS => 190,93

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 207,59 1.065,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 1,0000000 796,50 796,50

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5418843 45,24 205,47

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5214890 0,43 1,51

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0203952 2,24 2,28

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9505270 140,81 133,84

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 427,7371627 1,06 453,40

MO sem LS => 167,36 LS => 0,00 MO com LS => 167,36

Valor do BDI => 192,67 989,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 1,0000000 981,43 981,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,9501466 26,14 312,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 454,5790934 1,06 481,85

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,3469010 139,00 187,21

MO sem LS => 199,68 LS => 0,00 MO com LS => 199,68

Valor do BDI => 237,40 1.218,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,52 35,52

Composição 

Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra
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Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 26,04 LS => 0,00 MO com LS => 26,04

Valor do BDI => 8,59 44,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,62 26,62

Composição 

Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 17,24 17,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 17,54 LS => 0,00 MO com LS => 17,54

Valor do BDI => 6,43 33,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,61 35,61

Composição 

Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

MO sem LS => 26,13 LS => 0,00 MO com LS => 26,13

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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Valor do BDI => 8,61 44,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 

1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

m² 1,0000000 153,12 153,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8750000 3,88 3,39

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,7500000 20,45 35,78

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8750000 15,59 13,64

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 47,0000000 1,10 51,70

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0649000 645,68 41,90

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,7500000 3,75 6,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005769 20,85 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001135 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0023077 76,67 0,17

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003404 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002269 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002269 175,45 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0129807 4,94 0,06

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0051923 18,00 0,09

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2936523 5,00 1,46

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2936523 14,00 4,11

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0043269 198,47 0,85

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0129807 205,00 2,66

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0017308 14,00 0,02

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Vedação

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material
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Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2212159 4,50 0,99

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0066346 11,28 0,07

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0023077 6,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0129807 12,54 0,16

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011538 300,00 0,34

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,7500000 20,45 35,78

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1346000 15,59 17,68

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 47,0000000 1,10 51,70

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 11,8118000 0,94 11,10

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0789184 116,50 9,19

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 11,8118000 1,40 16,53

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001750 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0008750 12,90 0,01

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0007000 18,80 0,01

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001750 319,90 0,05

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001750 25,95 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0007000 18,75 0,01

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0012250 11,60 0,01

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0012250 10,22 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003500 13,52 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003500 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003500 44,00 0,01

MO sem LS => 53,46 LS => 0,00 MO com LS => 53,46

Valor do BDI => 37,03 190,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 

transporte

m³ 1,0000000 565,56 565,56

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00004730/SIN

API 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 1,2000000 130,94 157,12

Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia 

dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,3000000 484,34 145,30

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 15,59 93,54

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 6,0000000 20,45 122,70

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,88 23,28

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 6,0000000 3,75 22,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00004730/SIN

API 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 1,2000000 130,94 157,12

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 7,2000000 15,59 112,24

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0026400 20,85 0,05

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0007200 39,50 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0105600 76,67 0,80

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0021600 18,58 0,04

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0014400 36,90 0,05

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0014400 175,45 0,25

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0594000 4,94 0,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0237600 18,00 0,42

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,3437600 5,00 6,71

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,3437600 14,00 18,81

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0198000 198,47 3,92

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0594000 205,00 12,17

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0079200 14,00 0,11

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,0699200 4,50 4,81

Tipo

Material

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0303600 11,28 0,34

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0105600 6,00 0,06

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0594000 12,54 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0052800 300,00 1,58

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,3240000 115,00 37,26

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 90,0000000 0,94 84,60

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 6,0000000 20,45 122,70

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0006000 28,00 0,01

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0030000 12,90 0,03

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0024000 18,80 0,04

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0006000 319,90 0,19

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0006000 25,95 0,01

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0024000 18,75 0,04

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0042000 11,60 0,04

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0042000 10,22 0,04

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0012000 13,52 0,01

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0012000 15,40 0,01

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0012000 44,00 0,05

MO sem LS => 234,94 LS => 0,00 MO com LS => 234,94

Valor do BDI => 136,80 702,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia 

dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000 484,34 484,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 300,0000000 0,94 282,00

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008000 20,85 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 39,50 0,01

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032000 76,67 0,24

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0008000 175,45 0,14

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,94 0,08

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 198,47 1,19

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 205,00 3,69

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0024000 14,00 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000 4,50 1,69

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,28 0,10

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 300,0000000 0,94 282,00

MO sem LS => 62,36 LS => 0,00 MO com LS => 62,36

Valor do BDI => 117,16 601,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000000 645,68 645,68

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 182,0000000 0,94 171,08

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,2160000 116,50 141,66

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000000 1,40 254,80

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 182,0000000 0,94 171,08

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008000 20,85 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 39,50 0,01

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032000 76,67 0,24

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0008000 175,45 0,14

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000 4,94 0,08

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000 18,00 0,12

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000 5,00 2,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000 14,00 5,70

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000 198,47 1,19

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000 205,00 3,69

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0024000 14,00 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000 4,50 1,69

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000 11,28 0,10

Conversão InfoWOrca

Tipo

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000 6,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000 12,54 0,22

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000 300,00 0,48

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,2160000 116,50 141,66

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000000 1,40 254,80

MO sem LS => 62,36 LS => 0,00 MO com LS => 62,36

Valor do BDI => 156,18 801,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000000 12,54 12,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000 8,33 8,33

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0200000 29,45 0,58

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 

*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000 0,36 0,14

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 15,59 1,24

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0800000 3,72 0,29

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0800000 20,45 1,63

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,88 0,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000 8,33 8,33

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0200000 29,45 0,58

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 

*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000 0,22 0,08

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Tipo

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material
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Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000 0,36 0,14

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 15,59 1,24

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0007200 12,54 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001280 6,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0007200 205,00 0,14

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0002400 198,47 0,04

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000640 300,00 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0007200 4,94 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000160 19,95 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0003680 11,28 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001280 76,67 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0162880 14,00 0,22

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0000960 14,00 0,00

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000320 20,85 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0162880 5,00 0,08

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000160 39,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0127600 4,50 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002880 18,00 0,00

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0800000 20,45 1,63

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000080 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000240 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000160 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000160 175,45 0,00

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 3,03 15,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 649,34 649,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2559656 26,14 32,83

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5484571 35,61 55,14

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 23,77 47,54

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 

CM

m² 1,0050000 483,01 485,42

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5227200 34,77 18,17

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0585000 112,54 6,58

MO sem LS => 61,44 LS => 0,00 MO com LS => 61,44

Valor do BDI => 157,07 806,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,43 0,43

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 2,24 2,24

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,42 1,42

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,54 2,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000640 5.615,00 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000148 5.615,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700 5.615,00 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 1,14 1,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Franquia
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Valor do BDI => 0,34 1,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,57 35,57

Composição 

Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 25,80 25,80

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 26,09 LS => 0,00 MO com LS => 26,09

Valor do BDI => 8,60 44,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 81,94 81,94

Composição 

Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,50 4,50

Composição 

Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,99 28,99

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,29 37,29

Composição 

Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,16 11,16

MO sem LS => 28,90 LS => 0,00 MO com LS => 28,90

Valor do BDI => 19,82 101,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 357,62 357,62

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,29 37,29

Composição 

Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,99 28,99

Composição 

Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,16 11,16

Composição 

Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,21 51,21

Composição 

Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,50 4,50

Composição 

Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 224,47 224,47

MO sem LS => 28,90 LS => 0,00 MO com LS => 28,90

Valor do BDI => 86,50 444,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,99 28,99

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 698.147,73 23,94

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 91.750,00 5,05

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,01 36,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,50 4,50

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 91.750,00 0,53

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 698.147,73 3,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,08 5,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,16 11,16

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 91.750,00 1,32

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 698.147,73 9,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,69 13,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,21 51,21

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 698.147,73 44,89

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 91.750,00 6,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,38 63,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 224,47 224,47

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 32,1600000 6,98 224,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 54,29 278,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,15 35,15

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 26,04 LS => 0,00 MO com LS => 26,04

Valor do BDI => 8,50 43,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000 589,43 589,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 26,14 164,31

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5971000 124,60 74,39

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8538000 139,00 118,67

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material
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Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 1,06 232,06

MO sem LS => 105,03 LS => 0,00 MO com LS => 105,03

Valor do BDI => 142,58 732,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,14 8,14

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014000 26,91 0,03

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 35,52 0,31

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,03 7,80

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 1,96 10,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 6,94 6,94

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 26,91 0,02

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 35,52 0,17

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 6,09 6,75

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 1,67 8,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,91 8,91

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 26,91 0,06

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 35,52 0,57

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,46 8,28

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 2,15 11,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,42 9,42

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 35,52 2,06

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 26,91 0,25

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 6,65 7,11

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 2,27 11,69

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 268,85 268,85

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 12,74 12,74

Composição 

Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 71,18 71,18

Composição 

Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 184,93 184,93

MO sem LS => 21,01 LS => 0,00 MO com LS => 21,01

Valor do BDI => 65,03 333,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 184,93 184,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1471350 26,14 3,84

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3833253 35,61 13,65

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,1982880 34,77 6,89

Insumo  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 

12* CM

UN 1,0000000 160,55 160,55

MO sem LS => 12,46 LS => 0,00 MO com LS => 12,46

Valor do BDI => 44,73 229,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 17,24 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 17,24 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Tipo

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Louças e Metais

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0115400 18,15 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 25,75 0,29

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,07 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 17,24 0,30

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,07 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,0147600 25,75 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0115400 25,80 0,29

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,07 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 25,75 0,29

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,07 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 25,75 0,46

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra
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Valor do BDI => 0,11 0,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 39,30 0,83

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 0,20 1,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,04 2,04

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0147600 138,58 2,04

MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04

Valor do BDI => 0,49 2,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0212000 27,34 0,57

MO sem LS => 0,57 LS => 0,00 MO com LS => 0,57

Valor do BDI => 0,13 0,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 0,0147600 25,75 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0115400 30,52 0,35

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 28,76 0,14

MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0083100 36,55 0,30

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,07 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,53 0,53

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 0,0163700 32,46 0,53

MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 0,12 0,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 0,0163700 47,37 0,77

MO sem LS => 0,77 LS => 0,00 MO com LS => 0,77

Valor do BDI => 0,18 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

H 0,0115400 36,27 0,41

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 0,09 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 25,75 0,54

MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 0,13 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 25,75 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 16,37 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 0,0115400 25,43 0,29

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,07 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrura

m³ 1,0000000 612,94 612,94

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 503,81 503,81

Composição  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento. Rev 01_06/2026

m³ 1,0000000 55,15 55,15

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 53,98 53,98

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 503,81 503,81

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000720 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000360 36,00 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0015120 14,00 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0019800 6,00 0,01

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000720 21,30 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0113400 205,00 2,32

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0113400 4,94 0,05

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0057960 11,28 0,06

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0019800 76,67 0,15

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2565360 5,00 1,28

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Tipo

Material

Concreto Simples

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2113020 4,50 0,95

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045360 18,00 0,08

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010080 300,00 0,30

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0037800 198,47 0,75

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005040 20,85 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2565360 14,00 3,59

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000360 979,65 0,03

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0113400 12,54 0,14

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000360 246,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000720 26,90 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800 12,90 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440 18,80 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360 319,90 0,01

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360 25,95 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440 18,75 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520 11,60 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520 10,22 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720 13,52 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720 44,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001620 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004860 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003240 36,90 0,01

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0003240 175,45 0,05

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3600000 21,68 7,80

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Equipamento

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) h 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000360 19,95 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000360 39,00 0,00

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 15,59 25,25

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000 20,45 3,68

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 20,45 7,36

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 53,98 53,98

MO sem LS => 44,09 LS => 0,00 MO com LS => 44,09

Valor do BDI => 148,27 761,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 35,29 35,29

Composição 

Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 26,21 LS => 0,00 MO com LS => 26,21

Valor do BDI => 8,53 43,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 12,29 12,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0577045 26,14 1,50

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1503354 35,29 5,30

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,99 0,08

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 

CM

UN 1,0000000 5,41 5,41

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material
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MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 2,97 15,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 1,0000000 3,72 3,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000 19,95 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000 39,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Serviços

Material

Material

Material
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Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000 19,95 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000 39,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,89 4,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,82 3,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000 36,00 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000 6,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000 21,30 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 76,67 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000 979,65 0,09

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,90 0,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000 36,00 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000 6,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000 21,30 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 76,67 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Equipamento

Serviços

Equipamento

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material
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Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000 979,65 0,09

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,90 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,92 4,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,74 3,74

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 164,45 0,03

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 76,67 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 44,00 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Material

Material

Equipamento

Serviços

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços
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Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 164,45 0,03

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 76,67 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 44,00 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,90 4,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,75 3,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo
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Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,90 4,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 1,0000000 3,95 3,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0004000 16,82 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001000 269,00 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045000 27,13 0,12

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0023000 17,50 0,04

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0045000 12,75 0,05

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0004000 16,82 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001000 269,00 0,02

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045000 27,13 0,12

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0023000 17,50 0,04

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0045000 12,75 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,95 4,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 1,0000000 3,72 3,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Serviços
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Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000 39,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000 19,95 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000 39,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000 19,95 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,89 4,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,88 3,88

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,93 4,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 1,0000000 4,58 4,58

Material

Serviços

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 

similar

un 0,0002000 207,90 0,04

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0002000 123,15 0,02

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001000 203,58 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0002000 152,08 0,03

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001000 930,00 0,09

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008000 357,49 0,28

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002000 60,50 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002000 30,67 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003000 19,18 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de 

perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0002000 189,84 0,03

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003000 49,18 0,01

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0003000 406,79 0,12

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack

un 0,0002000 223,39 0,04

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 

e Decker

un 0,0002000 362,00 0,07

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002000 194,39 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001000 58,92 0,00

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0001000 701,96 0,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 

similar

un 0,0002000 207,90 0,04

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0002000 123,15 0,02

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001000 203,58 0,02

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0002000 152,08 0,03

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001000 930,00 0,09

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008000 357,49 0,28

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002000 60,50 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002000 30,67 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003000 19,18 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de 

perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0002000 189,84 0,03

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0003000 49,18 0,01

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0003000 406,79 0,12

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack

un 0,0002000 223,39 0,04

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 

e Decker

un 0,0002000 362,00 0,07

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0002000 194,39 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001000 58,92 0,00

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0001000 701,96 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,10 5,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro h 1,0000000 3,72 3,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Serviços

Material

Material
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Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material
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Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,89 4,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 1,0000000 58,58 58,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,88 11,64

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006000 20,85 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 39,50 0,01

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024000 76,67 0,18

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação Manual em Área Urbana

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0006000 175,45 0,10

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000 4,94 0,06

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000 18,00 0,09

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000 5,00 1,52

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000 14,00 4,27

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000 198,47 0,89

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000 205,00 2,76

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0018000 14,00 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2823000 4,50 1,27

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000 11,28 0,07

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024000 6,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000 12,54 0,16

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000 300,00 0,36

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

MO sem LS => 46,77 LS => 0,00 MO com LS => 46,77

Valor do BDI => 14,17 72,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_09/2020

M 1,0000000 42,90 42,90

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0880000 45,18 3,97

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0220000 46,79 1,02

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 35,15 2,91

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320000 26,60 0,85

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 

MM

m² 0,1360000 78,35 10,65

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,3420000 9,95 23,30

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material
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Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 17,35 0,20

MO sem LS => 6,73 LS => 0,00 MO com LS => 6,73

Valor do BDI => 10,37 53,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 225,95 225,95

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 35,15 41,47

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 46,79 2,94

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,60 6,65

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 45,18 11,52

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 9,2370000 3,48 32,14

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 

MM

m² 1,3360000 78,35 104,67

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 17,35 3,60

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 9,95 22,96

MO sem LS => 46,75 LS => 0,00 MO com LS => 46,75

Valor do BDI => 54,65 280,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 168,79 168,79

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 46,79 2,33

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 26,60 5,37

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 35,15 32,02

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 45,18 10,70

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 

MM

m² 1,1460000 78,35 89,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 17,35 2,75

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1660000 9,95 1,65

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 6,9520000 3,48 24,19

MO sem LS => 37,77 LS => 0,00 MO com LS => 37,77

Valor do BDI => 40,83 209,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 41,83 41,83

Composição 

Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 

Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,38 41,38

Composição 

Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 32,99 LS => 0,00 MO com LS => 32,99

Valor do BDI => 10,11 51,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 43,06 43,06

Composição 

Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 

Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 

Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 

Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,38 41,38

Composição 

Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 32,99 LS => 0,00 MO com LS => 32,99

Valor do BDI => 10,41 53,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 5.885,99 0,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Valor do BDI => 0,08 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000148 5.885,99 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 5.885,99 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,7800000 1,14 0,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 1,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89273 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 133,98 133,98

Composição 

Auxiliar

 89269 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 7,38 7,38

Composição 

Auxiliar

 89268 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 18,26 18,26

Composição 

Auxiliar

 89267 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 51,81 51,81

Composição 

Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 56,53 56,53

MO sem LS => 48,14 LS => 0,00 MO com LS => 48,14

Valor do BDI => 32,40 166,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 251,12 251,12

Composição 

Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 56,53 56,53

Composição 

Auxiliar

 89271 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 33,85 33,85

Composição 

Auxiliar

 89270 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 83,29 83,29

Composição 

Auxiliar

 89269 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 7,38 7,38

Composição 

Auxiliar

 89268 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 18,26 18,26

Composição 

Auxiliar

 89267 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 51,81 51,81

MO sem LS => 48,14 LS => 0,00 MO com LS => 48,14

Valor do BDI => 60,74 311,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89267 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 51,81 51,81

Insumo  00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

UN 0,0000400 1.295.335,74 51,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,53 64,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89269 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 7,38 7,38

Insumo  00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

UN 0,0000057 1.295.335,74 7,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,78 9,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89268 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 18,26 18,26

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos
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Insumo  00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

UN 0,0000141 1.295.335,74 18,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,41 22,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89270 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 83,29 83,29

Insumo  00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

UN 0,0000643 1.295.335,74 83,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 20,14 103,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89271 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 33,85 33,85

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 4,8500000 6,98 33,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,18 42,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,39 37,39

Composição 

Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 27,34 27,34

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 27,91 LS => 0,00 MO com LS => 27,91

Valor do BDI => 9,04 46,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 

madeira e capeamento 4cm

m² 1,0000000 122,38 122,38

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0609000 116,50 7,09

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,4000000 12,54 5,01

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0100000 10,50 10,60

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0138000 139,30 1,92

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,4300000 21,68 9,32

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,75 1,12

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0414000 140,04 5,79

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,7400000 3,91 2,89

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,0000000 0,94 8,46

Insumo  3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm

m² 1,0000000 32,19 32,19

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4300000 3,82 1,64

Insumo  

00010567/SIN

API 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,3300000 13,63 4,49

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,88 5,04

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000 20,45 6,13

Insumo  

00005075/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0200000 17,50 0,35

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 15,59 20,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0609000 116,50 7,09

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 0,4000000 8,33 3,33

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0080000 29,45 0,23

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 

*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,1600000 0,22 0,03

Tipo

Material

Armaduras Convencionais

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,1600000 0,36 0,05

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3320000 15,59 20,76

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0094230 12,54 0,11

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016322 6,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0094230 205,00 1,93

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0031410 198,47 0,62

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008376 300,00 0,25

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0094230 4,94 0,04

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000064 19,95 0,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0048162 11,28 0,05

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016322 76,67 0,12

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2131692 14,00 2,98

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0012564 14,00 0,01

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004188 20,85 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2131692 5,00 1,06

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000064 39,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1751760 4,50 0,78

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0037692 18,00 0,06

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0320000 20,45 0,65

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001332 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003996 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002664 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002664 175,45 0,04

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0100000 10,50 10,60

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0138000 139,30 1,92

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,4300000 21,68 9,32

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000300 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001500 12,90 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001200 18,80 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000300 319,90 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000300 25,95 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001200 18,75 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002100 11,60 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002100 10,22 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000600 13,52 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000600 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000600 44,00 0,00

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0414000 140,04 5,79

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,7400000 3,91 2,89

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,0000000 0,94 8,46

Insumo  3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm

m² 1,0000000 32,19 32,19

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000860 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000430 36,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000860 21,30 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000430 979,65 0,04

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000430 246,00 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000860 26,90 0,00

Insumo  

00010567/SIN

API 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,3300000 13,63 4,49

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000 20,45 6,13

Insumo  

00005075/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0200000 17,50 0,35

MO sem LS => 36,86 LS => 0,00 MO com LS => 36,86

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Valor do BDI => 29,60 151,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento. Rev 01_06/2026

m³ 1,0000000 55,15 55,15

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600000 3,82 1,37

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600000 3,75 1,35

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200000 3,88 6,28

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3600000 21,68 7,80

Insumo  4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) h 1,0000000 1,25 1,25

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800000 3,72 0,66

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 15,59 25,25

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000 20,45 3,68

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 20,45 7,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000720 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000360 36,00 0,00

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0015120 14,00 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0019800 6,00 0,01

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000720 21,30 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0113400 205,00 2,32

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0113400 4,94 0,05

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0057960 11,28 0,06

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0019800 76,67 0,15

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2565360 5,00 1,28

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2113020 4,50 0,95

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Tipo

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Equipamento

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
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Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045360 18,00 0,08

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010080 300,00 0,30

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0037800 198,47 0,75

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005040 20,85 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2565360 14,00 3,59

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000360 979,65 0,03

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0113400 12,54 0,14

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000360 246,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000720 26,90 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800 12,90 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440 18,80 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360 319,90 0,01

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360 25,95 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440 18,75 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520 11,60 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520 10,22 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720 13,52 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720 15,40 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720 44,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001620 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004860 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003240 36,90 0,01

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0003240 175,45 0,05

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3600000 21,68 7,80

Insumo  4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) h 1,0000000 1,25 1,25

Material

Serviços

Material

Material

Material

Equipamento

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento
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Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000360 19,95 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000360 39,00 0,00

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 15,59 25,25

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000 20,45 3,68

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 20,45 7,36

MO sem LS => 44,09 LS => 0,00 MO com LS => 44,09

Valor do BDI => 13,34 68,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 1,0000000 196,93 196,93

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,88 7,76

Insumo  

00004722/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 1,2000000 131,59 157,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016000 76,67 0,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0004000 175,45 0,07

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,94 0,04

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 198,47 0,59

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 205,00 1,84

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0012000 14,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1882000 4,50 0,84

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,28 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24

Insumo  

00004722/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 1,2000000 131,59 157,90

MO sem LS => 31,18 LS => 0,00 MO com LS => 31,18

Valor do BDI => 47,63 244,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,61 35,61

Composição 

Auxiliar

 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 26,13 LS => 0,00 MO com LS => 26,13

Valor do BDI => 8,61 44,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. 

AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,17 1,17

Composição 

Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 0,95 0,95

Composição 

Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,22 0,22

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. 

AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,77 5,77

Composição 

Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,22 0,22

Composição 

Auxiliar

 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 3,56 3,56

Composição 

Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 0,95 0,95

Composição 

Auxiliar

 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,04 1,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,39 7,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,0000640 14.882,47 0,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,0000148 14.882,47 0,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,0000700 14.882,47 1,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Valor do BDI => 0,25 1,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 3,56 3,56

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 3,1300000 1,14 3,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,86 4,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,26 39,26

Composição 

Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 30,52 30,52

MO sem LS => 30,87 LS => 0,00 MO com LS => 30,87

Valor do BDI => 9,49 48,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,29 37,29

Composição 

Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 28,76 28,76

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 28,90 LS => 0,00 MO com LS => 28,90

Valor do BDI => 9,02 46,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 45,24 45,24

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 36,55 36,55

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 36,85 LS => 0,00 MO com LS => 36,85

Valor do BDI => 10,94 56,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,38 41,38

Composição 

Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,53 0,53

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 32,46 32,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem LS => 32,99 LS => 0,00 MO com LS => 32,99

Valor do BDI => 10,00 51,38

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 56,53 56,53

Composição 

Auxiliar

 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 1,0000000 47,37 47,37

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 48,14 LS => 0,00 MO com LS => 48,14

Valor do BDI => 13,67 70,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 45,07 45,07

Composição 

Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

H 1,0000000 36,27 36,27

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS => 36,68 LS => 0,00 MO com LS => 36,68

Valor do BDI => 10,90 55,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,77 35,77

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,54 0,54

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

MO sem LS => 26,29 LS => 0,00 MO com LS => 26,29

Valor do BDI => 8,65 44,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,18 37,18

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,77 1,77

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,80 1,80

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 25,75 25,75

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 26,13 LS => 0,00 MO com LS => 26,13

Valor do BDI => 8,99 46,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,10 11,10

Composição 

Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,13 0,13

Composição 

Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,86 9,86

Composição 

Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,62 0,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,68 13,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 9.349,43 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 9.349,43 0,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 9.349,43 0,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 9,86 9,86

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,85 9,86

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,38 12,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1

m² 1,0000000 64,90 64,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,88 1,16

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,6000000 21,68 13,00

Insumo  

00005330/SIN

ORSE Diluente epoxi l 0,0200000 57,21 1,14

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 15,59 4,67

Insumo  2224 ORSE Esmalte epóxi l 0,2400000 177,41 42,57

Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,6000000 3,95 2,37

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001800 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200 76,67 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000600 175,45 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200 18,00 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200 5,00 0,45

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200 14,00 1,28

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500 198,47 0,26

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500 205,00 0,83

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0005400 14,00 0,00

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Estrutura Metálica

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material
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Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0674700 4,50 0,30

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700 11,28 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600 300,00 0,10

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,6000000 21,68 13,00

Insumo  

00005330/SIN

ORSE Diluente epoxi l 0,0200000 57,21 1,14

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 15,59 4,67

Insumo  2224 ORSE Esmalte epóxi l 0,2400000 177,41 42,57

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0002400 16,82 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,90 0,00

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0000600 269,00 0,01

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0027000 27,13 0,07

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0013800 17,50 0,02

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0027000 12,75 0,03

MO sem LS => 17,67 LS => 0,00 MO com LS => 17,67

Valor do BDI => 15,69 80,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3738 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1

m² 1,0000000 22,75 22,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,3000000 21,68 6,50

Insumo  

00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000000 2,91 0,87

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,88 0,58

Insumo  2223 ORSE Tinta fundo epóxi l 0,0900000 125,89 11,33

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 15,59 2,33

Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3000000 3,95 1,18

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Outras Pinturas

Tipo

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,3000000 21,68 6,50

Insumo  

00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000000 2,91 0,87

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000900 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003600 76,67 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000300 175,45 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0020250 4,94 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0008100 18,00 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0458100 5,00 0,22

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0458100 14,00 0,64

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006750 198,47 0,13

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0020250 205,00 0,41

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002700 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0337350 4,50 0,15

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0010350 11,28 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003600 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0020250 12,54 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001800 300,00 0,05

Insumo  2223 ORSE Tinta fundo epóxi l 0,0900000 125,89 11,33

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 15,59 2,33

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0001200 16,82 0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001500 12,90 0,00

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0000300 269,00 0,00

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0013500 27,13 0,03

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0006900 17,50 0,01

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0013500 12,75 0,01

MO sem LS => 8,83 LS => 0,00 MO com LS => 8,83

Valor do BDI => 5,50 28,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 45,18 45,18

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 45,07 45,07

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 36,68 LS => 0,00 MO com LS => 36,68

Valor do BDI => 10,92 56,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 46,79 46,79

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 

Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,55 1,55

Composição 

Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 45,07 45,07

MO sem LS => 36,68 LS => 0,00 MO com LS => 36,68

Valor do BDI => 11,31 58,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.362,63 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.362,63 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.362,63 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,55 1,55

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 1,14 1,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 1,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,14 26,14

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 16,37 16,37

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 16,71 LS => 0,00 MO com LS => 16,71

Valor do BDI => 6,32 32,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 12,74 12,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0838524 35,29 2,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0321858 26,14 0,84

Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 1,0000000 8,95 8,95

MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72

Valor do BDI => 3,08 15,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,83 34,83

Composição 

Auxiliar

 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,88 0,88

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,49 1,49

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1,0000000 25,43 25,43

MO sem LS => 25,72 LS => 0,00 MO com LS => 25,72

Valor do BDI => 8,42 43,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1,0000000 90,74 90,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1233828 35,29 4,35

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0473591 26,14 1,23

Insumo  00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM 

BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000000 85,08 85,08

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,99 0,08

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 21,95 112,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12414 ORSE Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos 

diversos vãos,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 

epoxi branco

m 1,0000000 91,11 91,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1

m² 0,4600000 64,90 29,85

Insumo  

00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 0,0900000 21,68 1,95

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1900000 3,88 0,73

Insumo  13113 ORSE Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 kg 5,1300000 8,66 44,42

Composição  3738 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1

m² 0,4600000 22,75 10,46

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 0,0900000 4,58 0,41

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1900000 15,59 2,96

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 0,0900000 4,00 0,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001802 20,85 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000397 39,50 0,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007208 76,67 0,05

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001191 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000794 36,90 0,00

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura Metálica

Tipo

Pintura em Estrutura Metálica

Mão de Obra

Provisórios

Material

Outras Pinturas

Provisórios

Mão de Obra

Equipamento

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000794 175,45 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040545 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016218 18,00 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0917218 5,00 0,45

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0917218 14,00 1,28

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013515 198,47 0,26

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040545 205,00 0,83

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0005406 14,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0703193 4,50 0,31

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020723 11,28 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007208 6,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040545 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003604 300,00 0,10

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,4140000 21,68 8,97

Insumo  

00005330/SIN

ORSE Diluente epoxi l 0,0092000 57,21 0,52

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3970000 15,59 6,18

Insumo  2224 ORSE Esmalte epóxi l 0,1104000 177,41 19,58

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0001656 16,82 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002070 12,90 0,00

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0000414 269,00 0,01

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0018630 27,13 0,05

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0009522 17,50 0,01

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0018630 12,75 0,02

Insumo  

00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 0,0900000 21,68 1,95

Insumo  13113 ORSE Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 kg 5,1300000 8,66 44,42

Insumo  

00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,1380000 2,91 0,40

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  2223 ORSE Tinta fundo epóxi l 0,0414000 125,89 5,21

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 

similar

un 0,0000180 207,90 0,00

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0000180 123,15 0,00

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0000090 203,58 0,00

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0000180 152,08 0,00

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0000090 930,00 0,00

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0000720 357,49 0,02

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0000180 60,50 0,00

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0000180 30,67 0,00

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0000270 19,18 0,00

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de 

perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0000180 189,84 0,00

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0000270 49,18 0,00

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0000270 406,79 0,01

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack

un 0,0000180 223,39 0,00

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 

e Decker

un 0,0000180 362,00 0,00

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0000180 194,39 0,00

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0000090 58,92 0,00

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0000090 701,96 0,00

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 0,0900000 4,00 0,36

MO sem LS => 17,10 LS => 0,00 MO com LS => 17,10

Valor do BDI => 22,03 113,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12384 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ 

telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00  a 10,00m, pintura 01 

demãoepoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada

m 1,0000000 370,63 370,63

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura Metálica
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  4182 ORSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h 2,0000000 1,29 2,58

Insumo  

00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 1,6300000 21,68 35,33

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,2500000 15,59 35,07

Insumo  13105 ORSE Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 kg 17,2800000 8,66 149,64

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 1,6300000 4,58 7,46

Insumo  

00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 0,6300000 20,45 12,88

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,2500000 3,88 8,73

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 1,6300000 4,00 6,52

Composição  10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 0,6300000 3,72 2,34

Composição  3738 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1

m² 1,2500000 22,75 28,43

Composição  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1

m² 1,2500000 64,90 81,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  4182 ORSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h 2,0000000 1,29 2,58

Insumo  

00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 1,6300000 21,68 35,33

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,8125000 15,59 43,84

Insumo  13105 ORSE Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 kg 17,2800000 8,66 149,64

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6309055 14,00 8,83

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 

similar

un 0,0003260 207,90 0,06

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012395 20,85 0,02

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0003260 123,15 0,04

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001630 203,58 0,03

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0049580 76,67 0,38

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Equipamento

Provisórios

Outras Pinturas

Pintura em Estrutura Metálica

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

 Rua Lourenço da Silva Pereira PREFEITURA - CENTRO - São Félix do Coribe / BA 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

CNPJ: 16.430.951/0001-30  

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0003260 152,08 0,04

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0001630 930,00 0,15

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0142543 11,28 0,16

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,4860353 4,50 2,18

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0013040 357,49 0,46

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0003260 60,50 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6309055 5,00 3,15

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0003260 30,67 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0278888 205,00 5,71

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0004890 19,18 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0049580 6,00 0,02

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de 

perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 

dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0003260 189,84 0,06

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0092963 198,47 1,84

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0004890 49,18 0,02

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0037185 14,00 0,05

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0004890 406,79 0,19

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024790 300,00 0,74

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 

4,5cm, marca Black Jack

un 0,0003260 223,39 0,07

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0111555 18,00 0,20

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 

e Decker

un 0,0003260 362,00 0,11

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0278888 12,54 0,34

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0003260 194,39 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0278888 4,94 0,13

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0001630 58,92 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0001630 701,96 0,11

Insumo  

00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 0,6300000 20,45 12,88

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002813 39,50 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0008438 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0005625 36,90 0,02

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0005625 175,45 0,09

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h 1,6300000 4,00 6,52

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0001260 39,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0001260 19,95 0,00

Insumo  

00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 1,1250000 21,68 24,39

Insumo  

00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3750000 2,91 1,09

Insumo  2223 ORSE Tinta fundo epóxi l 0,1125000 125,89 14,16

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0004500 16,82 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005625 12,90 0,00

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001125 269,00 0,03

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0050625 27,13 0,13

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0025875 17,50 0,04

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0050625 12,75 0,06

Insumo  

00005330/SIN

ORSE Diluente epoxi l 0,0250000 57,21 1,43

Insumo  2224 ORSE Esmalte epóxi l 0,3000000 177,41 53,22

MO sem LS => 116,44 LS => 0,00 MO com LS => 116,44

Valor do BDI => 89,65 460,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,60 0,60

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,57 1,57

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

Composição 

Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,38 0,38

Composição 

Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,59 0,59

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 1,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.871,38 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.871,38 0,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.871,38 0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 1,14 0,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 71,18 71,18

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1790848 35,29 6,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0687396 26,14 1,79

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000000 63,08 63,08

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 17,21 88,39

Valor com BDI =>

Tipo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHARLES CORREIA SILVA

CREA-BA: 3000065977

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 220.696,38

Total do BDI 53.366,39

Total Geral 274.062,77
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Obra Bancos
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ENSINO ESPECIAL – NAEE, 

COM CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE APOIO (COZINHA, REFEITÓRIO, 2 

SALAS E DEPÓSITO), COBERTURA DE ACESSO E PARQUINHO INFANTIL, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

SINAPI - 08/2026 - Bahia

SBC - 05/2026 - Bahia

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 CONSTRUÇÃO NOVA E AMPLIAÇÃO 100,00%

244.547,55

25,00%

61.136,89

25,00%

61.136,89

25,00%

61.136,89

25,00%

61.136,89

 2 COBERTURA DA ENTRADA 100,00%

20.060,68

25,00%

5.015,17

25,00%

5.015,17

25,00%

5.015,17

25,00%

5.015,17

 3 PARQUINHO 100,00%

9.454,54

25,00%

2.363,64

25,00%

2.363,64

25,00%

2.363,64

25,00%

2.363,64

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

68.515,69 68.515,69 68.515,69 68.515,69

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

68.515,69 137.031,38 205.547,07 274.062,77

CHARLES CORREIA SILVA

CREA-BA: 3000065977

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
24,19% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 5,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 8,11% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,19% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 24,19%

Observações:

Data

Nome:

Título:

3000065977

Responsável Técnico

Charles Correia Silva

Engenheiro Civil

Local

setembro de 2025

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

SÃO FÉLIX DO CORIBE / BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Construção e Reforma de Edifícios Não

OBJETO

AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ENSINO ESPECIAL – NAEE, COM CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE APOIO (COZINHA, 

REFEITÓRIO, 2 SALAS E DEPÓSITO), COBERTURA DE ACESSO E PARQUINHO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA

127.476 v008   micro
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO

INICIAL

1. Responsável Técnico

CHARLES CORREIA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1017194971

Registro: 3000065977BA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE CPF/CNPJ: 30.798.196/0001-72

RUA LOURENÇO PEREIRA Nº: S/N

Complemento: CASA Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO FÉLIX DO CORIBE UF: BA CEP: 47665000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 03/07/2026

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA QUATRO DE OUTUBRO Nº: 10

Complemento: BLOCO Bairro: BELA VISTA

Cidade: SãO FéLIX DO CORIBE UF: BA CEP: 47665000

Data de Início: 03/07/2026 Previsão de término: 30/07/2026 Coordenadas Geográficas: -13.408891, -44.195926

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE CPF/CNPJ: 30.798.196/0001-72

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto técnico para reforma do NAEE - Núcleo de Atendimento e Ensino Especial em São Félix do Coribe-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

CHARLES CORREIA SILVA - CPF: 059.950.545-11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO
CORIBE - CNPJ: 30.798.196/0001-72

9. Informações

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 085bd
Impresso em: 30/07/2026 às 11:41:16 por: , ip: 177.57.223.181

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3083-6800 Fax:  (71) 3083-6800
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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ANEXO II - MODELO DE TERMO DE CONTRATO 
 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026, 
Processo Administrativo n° 151/2026 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE 
SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
CORIBE E A EMPRESA ................ 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público Interno, 
com sede à Rua Lourenço da Silva Pereira, 77, Centro, nesta cidade de São Félix do Coribe, 
Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.430.951/0001-30, doravante, denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Toni Marcos Santos, 
brasileiro, inscrito no CPF nº. ***._ _ _._ _ _-**, residente e domiciliado nesta cidade de São Félix 
do Coribe - BA, e a empresa............................, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], 
sediado(a) na [endereço], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, 
neste ato representado(a) por [nome e função no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos 
da empresa] OU [procuração apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº. 151/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2026, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obras de ampliação do NAEE - Núcleo de Atendimento Educacional 
Especializado Sabina Rosa de Souza, nesta cidade, conforme Projeto Básico e seus anexos 
1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO 
DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
SABINA ROSA DE SOUZA – NAEE, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 
CORIBE/BA, COMPREENDENDO A 

OBRA 01 R$ R$ 
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CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE 
APOIO (COZINHA, REFEITÓRIO, 
DUAS SALAS E DEPÓSITO), 
COBERTURA DE ACESSO E 
PARQUINHO INFANTIL, 
CONFORME PROJETO BÁSICO E 
SEUS ANEXOS. 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.3.1. O Projeto Básico; 
1.3.2. O Edital da Licitação; 
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; 
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. . O regime de execução contratual será o de empreitada por preço global, nos termos 
do art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, observadas as especificações técnicas, as etapas de 
execução, as metas de produtividade e o cronograma físico-financeiro estabelecidos no Projeto 
Básico e em seus anexos. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados 
da data de sua assinatura, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021. 
2.2. O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data 
estabelecida na Ordem de Serviço emitida pela Administração, observados o cronograma 
físico-financeiro, o Projeto Básico e os demais documentos integrantes da contratação. 
2.3. A emissão da Ordem de Serviço ficará condicionada ao atendimento das providências 
necessárias ao início regular da execução contratual, inclusive à designação dos responsáveis 
pela fiscalização, à apresentação da documentação técnica exigível e à disponibilidade das 
condições necessárias à realização dos serviços. 
2.4. Por se tratar de contratação com escopo predefinido, a vigência contratual será 
automaticamente prorrogada quando o objeto não for concluído no prazo inicialmente 
estabelecido, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da formalização dos 
registros administrativos pertinentes e da readequação do cronograma de execução. 
2.5. A prorrogação do prazo de execução da obra dependerá de justificativa técnica 
fundamentada, manifestação da fiscalização e autorização da autoridade competente, com a 
correspondente atualização do cronograma físico-financeiro, observadas as disposições legais 
aplicáveis. 
2.6. Quando o atraso decorrer de fato imputável à CONTRATADA, esta será constituída em 
mora, sujeitando-se às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da possibilidade de extinção 
contratual, mediante decisão motivada da Administração, nos termos da legislação vigente. 
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2.7. A prorrogação da vigência ou do prazo de execução não implicará, por si só, alteração 
do valor contratado, ficando eventuais modificações de preços, quantitativos ou condições de 
execução sujeitas aos requisitos e procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
3.1. DO MODELO DE EXECUÇÃO 

3.1.1. A execução contratual ocorrerá sob o regime de empreitada por preço global, 
compreendendo a realização integral das obras de ampliação do Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado Sabina Rosa de Souza – NAEE, incluindo a construção do 
bloco de apoio, composto por cozinha, refeitório, duas salas e depósito, a cobertura de 
acesso e o parquinho infantil, conforme os projetos, especificações técnicas, planilha 
orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro integrantes do Projeto 
Básico. 
3.1.2. O início da execução dependerá da emissão de Ordem de Serviço pela 
Administração, observadas as condições contratuais e a apresentação da documentação 
técnica exigível, inclusive a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução. 
3.1.3. Os serviços deverão ser executados no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contado da data estabelecida na Ordem de Serviço, observadas as etapas e os 
prazos definidos no cronograma físico-financeiro aprovado. 
3.1.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter, durante a execução, 
profissionais habilitados, mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos 
necessários ao cumprimento das obrigações contratuais, responsabilizando-se pela 
organização, produtividade, qualidade e segurança dos serviços. 
3.1.5. Considerando a continuidade do funcionamento da unidade educacional durante 
a realização da obra, a CONTRATADA deverá organizar suas atividades de modo a 
preservar a segurança dos estudantes, profissionais e demais usuários, mediante 
isolamento das áreas de intervenção, sinalização, controle de acesso e adoção de 
medidas destinadas à redução de poeira, ruídos e interferências nas atividades 
pedagógicas. 
3.1.6. A execução observará as normas técnicas aplicáveis, as condições de 
acessibilidade previstas nos projetos e as orientações da fiscalização, sendo vedadas 
alterações de soluções construtivas, materiais ou especificações sem prévia autorização 
da Administração. 

3.2. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
3.2.1. A gestão e a fiscalização contratual serão exercidas por agentes formalmente 
designados pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, 
competindo-lhes acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais e verificar a 
conformidade técnica, física e financeira da execução. 
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3.2.2. A fiscalização técnica acompanhará a execução dos serviços, verificando sua 
conformidade com os projetos, especificações, cronograma físico-financeiro e padrões 
de qualidade exigidos, podendo determinar a correção de irregularidades, a substituição 
de materiais inadequados e o refazimento de serviços executados em desconformidade. 
3.2.3. A CONTRATADA deverá manter Diário de Obra atualizado, com registros das 
atividades executadas, condições de trabalho, efetivo mobilizado, equipamentos 
utilizados, ocorrências relevantes e orientações expedidas pela fiscalização. 
3.2.4. As medições serão realizadas periodicamente, conforme as condições 
estabelecidas no Projeto Básico e no cronograma físico-financeiro, mediante avaliação 
dos serviços efetivamente executados, do avanço físico alcançado e da produtividade 
verificada, observada a correspondência com as etapas e parcelas previstas para a 
empreitada por preço global. 
3.2.5. A avaliação de produtividade constituirá instrumento de acompanhamento do 
desempenho da CONTRATADA e de verificação do cumprimento do cronograma, não 
implicando, isoladamente, alteração dos preços contratados ou adoção de regime de 
medição por preços unitários. 
3.2.6. Cada medição será formalizada mediante Boletim de Medição, acompanhado dos 
registros e documentos técnicos pertinentes, ficando sua aprovação condicionada à 
verificação e ao ateste da fiscalização responsável. 
3.2.7. A gestão contratual acompanhará os prazos, as obrigações administrativas, os 
registros de fiscalização, as medições aprovadas e as providências necessárias à regular 
execução e ao encerramento do contrato. 

3.3. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 
3.3.1. O acompanhamento dos riscos da execução observará as medidas preventivas, 
de mitigação e de contingência previstas no Mapa de Gerenciamento de Riscos 
elaborado na fase preparatória, sem prejuízo das responsabilidades estabelecidas neste 
Contrato e na legislação aplicável. 
3.3.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à fiscalização quaisquer 
ocorrências capazes de comprometer a segurança, a qualidade, os prazos ou a 
continuidade das atividades educacionais, adotando as providências necessárias à 
prevenção ou redução de seus efeitos. 

3.4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
3.4.1. Concluída a execução das etapas, a obra será submetida aos procedimentos de 
recebimento provisório e definitivo, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 
14.133/2021, observados os prazos e condições estabelecidos no Projeto Básico. 
3.4.2. O recebimento ficará condicionado à verificação da conformidade dos serviços 
executados com os projetos e especificações técnicas, à correção de eventuais 
pendências e à apresentação da documentação técnica exigível, sem prejuízo das 
responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Será admitida a subcontratação parcial de serviços integrantes do objeto contratual, 
limitada a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, desde que previamente autorizada 
pela Administração, mediante solicitação fundamentada da CONTRATADA. 
4.2. A subcontratação ficará condicionada à comprovação da capacidade técnica da 
empresa subcontratada para a execução dos serviços correspondentes, bem como ao 
atendimento dos requisitos legais e contratuais aplicáveis, observadas as disposições do art. 
122 da Lei nº 14.133/2021. 
4.3. É vedada a subcontratação integral do objeto, bem como a transferência da 
responsabilidade pela execução contratual, permanecendo a CONTRATADA integralmente 
responsável perante a Administração pela qualidade, segurança, regularidade e cumprimento 
dos prazos dos serviços executados, inclusive daqueles realizados por terceiros. 
4.4. A subcontratação não poderá comprometer a execução das parcelas tecnicamente 
relevantes do objeto, a responsabilidade técnica pela obra ou as condições de habilitação que 
fundamentaram a contratação. 
4.5. A autorização para subcontratação não estabelecerá vínculo contratual entre a 
Administração e a empresa subcontratada, nem afastará as responsabilidades legais, 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e contratuais da CONTRATADA. 
4.6. A Administração poderá determinar a substituição da empresa subcontratada ou a 
interrupção dos serviços por ela executados quando constatadas irregularidades, insuficiência 
de capacidade técnica ou descumprimento das condições estabelecidas neste Contrato, 
asseguradas as providências administrativas cabíveis. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
5.1. O valor global da contratação é de R$ ________ (_________________________), 
correspondente à proposta vencedora da licitação, observadas as condições estabelecidas 
neste Contrato e em seus anexos. 
5.2. No valor contratado estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à 
execução integral do objeto, compreendendo materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
tributos, seguros, administração local, benefícios e despesas indiretas (BDI), bem como 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais. 
5.3. O preço global contratado compreende a execução integral da obra, conforme os 
projetos, especificações técnicas, planilha orçamentária e demais documentos integrantes da 
contratação, sendo os pagamentos realizados de acordo com a evolução física dos serviços 
efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, observadas as etapas e os valores 
previstos no cronograma físico-financeiro aprovado. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DA MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos serão realizados de forma parcelada, conforme a evolução física da 
obra, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, integrante do Projeto Básico. 
6.2. A medição dos serviços executados será realizada pela fiscalização técnica designada, 
mediante verificação in loco e confrontação com as etapas previstas no cronograma, sendo 
formalizada por Boletim de Medição. 
6.3. Para fins de pagamento, será considerado o percentual de execução física efetivamente 
alcançado e aprovado pela fiscalização, mediante avaliação das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro, observados os critérios objetivos de medição e o 
acompanhamento da produtividade, sem vinculação do pagamento à remuneração isolada de 
itens da planilha orçamentária, preservado o regime de empreitada por preço global. 
6.4. Recebido o Boletim de Medição aprovado, a contratada deverá apresentar Nota Fiscal 
ou documento equivalente, instruído com os elementos necessários à liquidação da despesa. 
6.5. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar: 

6.5.1. a regular execução da etapa medida; 
6.5.2. a conformidade com o Projeto Básico e especificações técnicas; 
6.5.3. a correção dos valores apresentados; 
6.5.4. os dados do contrato e do órgão contratante; 
6.5.5. eventual destaque de retenções tributárias cabíveis. 

6.6. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada da comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mediante apresentação das certidões exigidas pelo art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou inconsistência na medição, a CONTRATADA será 
notificada para regularização, ficando suspenso o processamento da parcela afetada até o 
saneamento da pendência, sem prejuízo da liquidação e do pagamento de valores 
incontroversos, quando cabível. Os prazos correspondentes serão retomados após a 
regularização. 
6.8. Constatada irregularidade fiscal do contratado, será concedido prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis para regularização ou apresentação de defesa, podendo ser prorrogado uma vez, por 
igual período. 
6.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos poderão ser realizados até 
decisão final sobre eventual irregularidade, nos termos da legislação aplicável. 
6.10. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da regular 
liquidação da despesa, observada a ordem cronológica de exigibilidade prevista no art. 141 da 
Lei nº 14.133/2021 e as demais condições estabelecidas neste Contrato. 
6.11. O pagamento será realizado mediante ordem bancária, para crédito em conta indicada 
pelo contratado. 
6.12. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária. 
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6.13. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação 
aplicável. 
6.14. O tratamento tributário aplicável à CONTRATADA optante pelo Simples Nacional 
observará a Lei Complementar nº 123/2006 e a legislação tributária pertinente, mediante 
comprovação de seu enquadramento, sem prejuízo das retenções legalmente exigíveis em 
razão da natureza dos serviços executados 
6.15. Havendo divergência quanto aos valores ou quantitativos medidos, será realizado o 
pagamento apenas da parcela incontroversa, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021. 
6.16. É vedado o pagamento por serviços não executados ou executados em desacordo com 
o Projeto Básico, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
7.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) 
ano, contado da data-base do orçamento estimado da Administração, observadas as 
disposições do art. 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 
7.2. Decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data-base do orçamento 
estimado da Administração, os preços contratuais serão reajustados mediante aplicação da 
variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna 
(INCC-DI), série geral, apurado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), exclusivamente sobre as 
parcelas contratuais sujeitas ao reajustamento, observadas as condições estabelecidas no edital 
e no Projeto Básico. 
7.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será 
contado a partir da data dos efeitos financeiros do último reajustamento. 
7.4. O reajustamento será formalizado mediante apostilamento, nos termos do art. 136, inciso 
I, da Lei nº 14.133/2021, observada a disponibilidade dos índices aplicáveis. 
7.5. Na hipótese de atraso na divulgação do índice, poderá ser utilizado o último índice 
conhecido para cálculo provisório, promovendo-se o ajuste correspondente após a divulgação 
do índice definitivo. 
7.6. Caso o índice estabelecido seja extinto ou se torne inaplicável, será adotado o índice 
substituto previsto na legislação ou, na ausência de previsão, aquele definido mediante 
instrumento próprio, observada a legislação aplicável. 
7.7. O reajustamento não se confunde com a revisão destinada à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, que poderá ocorrer nas hipóteses previstas no art. 
124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, mediante demonstração dos pressupostos 
legais e dos respectivos efeitos sobre os encargos contratuais. 
7.8. O reajustamento das parcelas executadas em atraso por responsabilidade da 
CONTRATADA observará a legislação aplicável e a apuração das circunstâncias concretas, 
vedada a obtenção de vantagem financeira decorrente de atraso que lhe seja imputável. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Disponibilizar à CONTRATADA as áreas necessárias à execução da obra, em 
condições compatíveis com o início dos serviços, observadas as limitações decorrentes 
do funcionamento da unidade educacional. 
8.1.2. Promover, por intermédio da direção da unidade educacional e da fiscalização 
contratual, a articulação necessária à organização dos acessos e à compatibilização das 
intervenções com as atividades pedagógicas, sem afastar as responsabilidades da 
CONTRATADA quanto à segurança e à execução dos serviços. 
8.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 
8.1.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 
8.1.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, 
imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, 
fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às 
suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 
adequadas; 
8.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pelo CONTRATADO; 
8.1.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
8.1.8. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto 
Básico; 
8.1.9. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.1.10. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.10.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 
indiretamente o objeto CONTRATADO; 
8.1.10.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser 
pago pelo CONTRATADO; 
8.1.10.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do 
CONTRATADO; 
8.1.10.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos 
salários pagos; 
8.1.10.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas 
fora do escopo do objeto da contratação; e 
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8.1.10.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da 
Administração na gestão interna do CONTRATADO. 

8.1.11. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica do 
Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações 
pelo CONTRATADO; 
8.1.12. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do ajuste; 

8.1.12.1.  A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação 
motivada, por igual período. 
8.1.12.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 15 
(quinze) dias; 
8.1.12.3. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 
8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 
8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, 
das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 
dependências, ou em local por ela designado; 
8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 
e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
8.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
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9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de 
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, no prazo estabelecido pela fiscalização, os serviços e elementos construtivos que 
apresentarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou dos materiais 
empregados. 
9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
9.5. Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, apresentando, quando solicitado pela Administração, a documentação 
necessária à comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, observadas as exigências 
do art. 68 e do art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021; 
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as 
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato; 
9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto 
contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros; 
9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na 
contratação direta; 
9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas na legislação; 
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ou 
comprovação de dispensa da obrigação na forma da legislação vigente; 
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9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança do CONTRATANTE; 
9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados; 
9.16. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas 
pela boa técnica, normas e legislação de regência; 
9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de 
execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
9.18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere; 
9.19. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 
saúde no trabalho; 
9.20. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas 
exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados; 
9.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a 
legislação pertinente; 
9.22. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em 
condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores 
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 
9.23. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio 
no ambiente de trabalho; 
9.24. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 
representá-lo na execução do contrato; 

9.24.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade. 

9.25. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de 
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agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou 
gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.26. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do contrato; 
9.27. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
9.28. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições 
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 
9.29. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção 
coletiva (EPC),quando for o caso; 
9.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto 
Básico, no prazo determinado; 
9.31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniformes e crachá; 
9.32. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão no canteiro de obras para a execução do serviço; 
9.33. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto; 
9.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE; 
9.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação; 
9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 
9.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
9.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 
de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e 
situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 
9.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
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9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 
n° 5.975, de 2006; 
9.41. Quando houver utilização de produtos ou subprodutos florestais na execução da obra, a 
contratada deverá assegurar sua procedência legal e apresentar à fiscalização, quando exigível, 
a documentação comprobatória correspondente, observada a legislação ambiental aplicável. 
9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 
9.43. A contratada deverá realizar o gerenciamento, acondicionamento, transporte e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, observadas as 
disposições da Resolução CONAMA nº 307/2002, suas alterações e as normas municipais 
aplicáveis, apresentando à fiscalização os comprovantes pertinentes, quando exigíveis. 
9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 
9.45. Providenciar, quando integrantes do objeto e sob sua responsabilidade contratual, as 
ligações, os testes e as regularizações necessárias à utilização das instalações executadas, 
observadas as especificações dos projetos e as exigências dos órgãos competentes. 
9.46. Participar, previamente ao início da execução, de reunião técnica convocada pela 
Administração, com a presença dos responsáveis pela fiscalização, da representação da 
Secretaria Municipal de Educação e do responsável técnico da CONTRATADA, para 
alinhamento do cronograma, das condições de acesso, das medidas de segurança e dos 
procedimentos necessários à execução da obra com a unidade educacional em funcionamento. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
10.1. As partes deverão observar as disposições da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), relativamente aos dados pessoais a que eventualmente 
tenham acesso em decorrência da execução contratual. 
10.2. A CONTRATADA deverá utilizar os dados pessoais eventualmente acessados 
exclusivamente para as finalidades necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais, 
sendo vedada sua utilização para fins particulares, comerciais ou estranhos à execução da obra. 
10.3. A CONTRATADA deverá adotar medidas adequadas para impedir o acesso, a 
divulgação, o compartilhamento ou o tratamento não autorizado de dados pessoais, 
especialmente daqueles relacionados aos estudantes e profissionais da unidade educacional. 
10.4. A CONTRATADA deverá orientar seus empregados, prepostos e eventuais 
subcontratados quanto ao dever de confidencialidade das informações obtidas durante a 
execução contratual. 
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10.5. A ocorrência de incidente de segurança que envolva dados pessoais acessados em 
razão do contrato deverá ser comunicada à CONTRATANTE sem demora injustificada, 
acompanhada das informações disponíveis e das providências adotadas para contenção e 
mitigação de seus efeitos. 
10.6. Encerrada a execução contratual, a CONTRATADA deverá eliminar ou devolver os 
dados pessoais eventualmente recebidos da Administração, ressalvadas as hipóteses de 
conservação legalmente autorizadas. 
10.7. O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta cláusula sujeitará a parte 
responsável às consequências previstas na legislação aplicável, sem prejuízo das sanções 
contratuais cabíveis, observados o devido processo legal e a apuração das respectivas 
responsabilidades. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
11.1. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, 
ainda, pela fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato.  
11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 
vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, 
permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas 
convencionadas.  
11.3. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, no prazo 
estipulado no item 11.1.  
11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum 
período fique descoberto, ressalvado os períodos de suspensão contratual.  
11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 
o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  
11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.6.1.  Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
11.6.2.  Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e  
11.6.3.  Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.  
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11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados neste Termo de Contrato e no Projeto Básico, observada a legislação que rege a 
matéria.  
11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 
específica, indicada pela contratante, no Banco do Brasil SA, com correção monetária.  
11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 
11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  
11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação.  
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados da data em que for notificada.  
11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).  
11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 
vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta 
vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas 
as cláusulas do contrato;  
11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 
a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente.  
11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.  
11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no Edital e neste Contrato.. 
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11.18. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento).  
11.19. O atraso injustificado na apresentação da garantia de execução sujeitará a 
CONTRATADA às consequências previstas neste Contrato, inclusive à multa estabelecida no 
subitem anterior e, quando cabível, às demais sanções administrativas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
11.20. Caso seja apresentado título de capitalização, deverá ser custeado por pagamento único, 
com resgate pelo valor total.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do 
contrato são aquelas definidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 
12.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 
execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013. 

12.3. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

12.3.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
12.3.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; 

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como 
nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 
12.3.4. Multa: 
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12.3.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% 
(um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.  

12.3.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 
2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 
12.3.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a 
Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

12.3.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” 
a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da 
contratação. 

12.3.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista 
acima na alínea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) 
do valor da contratação. 

12.3.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, 
de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da 
contratação. 

12.3.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a 
infração descrita acima na alínea “d”, de 5% (cinco por cento) a 15% 
(quinze por cento) do valor da contratação. 

12.3.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, 
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da 
contratação.  

12.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 
12.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a multa. 
12.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
12.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
12.8. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
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12.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.9.1. As notificações e intimações relativas aos procedimentos de apuração de 
infrações e aplicação de sanções poderão ser realizadas por meio eletrônico, 
utilizando-se os endereços informados pela CONTRATADA no procedimento 
licitatório ou posteriormente atualizados, desde que assegurada a comprovação 
da comunicação e a observância do contraditório e da ampla defesa. 
12.9.2. A CONTRATADA deverá manter atualizados seus dados de contato 
perante a Administração, sem prejuízo da utilização de outros meios legalmente 
admitidos para a realização das comunicações oficiais. 

12.10. Na aplicação das sanções serão considerados: 
12.10.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
12.10.2. as peculiaridades do caso concreto; 
12.10.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
12.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e 
12.10.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 
como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 
Lei. 
12.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
12.13. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. 
12.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
13.2. Tratando-se de contratação por escopo, caso o objeto não seja concluído no prazo 
inicialmente estabelecido, a vigência contratual será automaticamente prorrogada até a 
conclusão da obra, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, cabendo à Administração 
providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades por eventuais atrasos. 
13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas 
sanções administrativas; e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 
adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 
contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes da conclusão de seu objeto nas hipóteses previstas 
no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, observadas as modalidades e os procedimentos 
estabelecidos nos arts. 138 e 139 da mesma Lei, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
quando cabíveis. 
13.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
13.6. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
13.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.7.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

13.7.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
13.7.3. Das indenizações e multas. 

13.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório. 
13.9. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.9.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, 
reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a 
matéria; e 

13.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos 
causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 
14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do 
CONTRATADO decorrentes do contrato. 
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13.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses e condições previstas nos arts. 
124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa e observância dos procedimentos 
legalmente exigidos. 
14.2. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, observado o disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 
14.3. As supressões decorrentes de acordo entre as partes poderão exceder o limite 
estabelecido no item anterior, nos termos do art. 129 da Lei nº 14.133/2021. 
14.4. As alterações deverão preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
observadas as disposições legais aplicáveis e as condições da contratação por empreitada por 
preço global. 
14.5. As alterações contratuais serão formalizadas por termo aditivo, ressalvadas as hipóteses 
legalmente admitidas de apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei nº 14.133/2021. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral do Município, neste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 
Poder: EXECUTIVO 
Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade Executora: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Funcional: 12.361.0003-1.009 Const., Rec. e Ampliação de Unidades Escolares 
Funcional: 12.361.0003-1.021 Const., Recuper. e Ampliação de Escolas - FUNDEB 30% 
Elemento de despesa: 4.490.51.00-Obras e Instalações 
Fonte de Recursos: 1569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE; 
Fonte de Recursos: 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 
Impostos 
 
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – 
e normas e princípios gerais dos contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 
no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e 
ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, para dirimir os 
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos 
pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
 
 
 
 

TONI MARCOS SANTOS 
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1- 
2 – 

 
OU 

 
Observação: A recente Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023, inseriu o § 4º ao art. 784 do 
Código de Processo Civil. Referido dispositivo dispõe que: “Nos títulos executivos constituídos 
ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica 
prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida 
por provedor de assinatura”. 
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