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INTRODUGAO

O projeto de execugéo da cobertura metalica do Parque de Vaquejada Pedro
Pereira Duraes, localizado no municipio de Lagoa dos Patos, no estado de Minas
Gerais, representa uma intervengao de grande relevancia para a infraestrutura publica
e para a valorizagdo dos espagos destinados as atividades culturais, esportivas e
tradicionais do municipio.

Mais do que uma simples estrutura de protecdo, a cobertura metalica foi
concebida para proporcionar melhores condigdes de uso do parque, garantindo
conforto, seguranca e funcionalidade aos usuarios, atletas e espectadores,
independentemente das condicdes climaticas. A intervencao contribuira diretamente
para a preservagao das atividades tradicionais ligadas a vaquejada, fortalecendo a
identidade cultural local e promovendo a integragdo da comunidade.

A implantagcdo desta estrutura reforga o compromisso da administragcao
municipal com o desenvolvimento social e cultural, além de incentivar a realizagao de
eventos de maior porte, fomentando o turismo, a economia local e a geracao de
oportunidades. Dessa forma, a cobertura metalica do Parque de Vaquejada Pedro
Pereira Durdes consolida-se como um investimento estratégico, alinhado ao
crescimento urbano sustentavel e a valorizagdo do patriménio cultural do municipio

de Lagoa dos Patos.

JUSTIFICATIVA

A decisdo de executar a cobertura metédlica do Parque de Vaquejada Pedro
Pereira Durdes, no municipio de Lagoa dos Patos — MG, é justificada pela
necessidade premente de aprimoramento da infraestrutura destinada as atividades
esportivas, culturais e de lazer, garantindo melhores condigbes de uso e seguranga
para a populacao.

A realizagdo da obra de implantagdo da cobertura metalica traz uma série de
beneficios diretos a comunidade e a infraestrutura urbana local. Além de proporcionar
protecdo contra intempéries, a estrutura contribui para a valorizagdo do espaco
publico, fortalece a identidade cultural ligada as tradigdes da vaquejada e melhora a

experiéncia de usuarios, atletas e visitantes. A melhoria do equipamento publico
- _________________________________________________________________________________________________________________________________| Pégino | 3 de 25
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favorece a realizagdo de eventos, incentiva o turismo local e contribui para o
desenvolvimento econédmico do municipio.

As areas de intervengao da obra correspondem as dependéncias do Parque de
Vaquejada Pedro Pereira Durdes, ja dotadas de infraestrutura basica, como
abastecimento de agua, sistema de energia elétrica e acessos adequados, nao

implicando em ampliagdes significativas de redes existentes.
DESCRICAO DO OBJETO - META FiSICA

A obra em questdo refere-se & COBERTURA METALICA - PARQUE DE
VAQUEJADA PEDRO PEREIRA DURAES do Municipio de Lagoa Dos Patos-MG.

Nesta etapa sera executada toda a construgcao da estrutura na entrada do
municipio. Serao beneficiadas aproximadamente 3.313 pessoas que residem do

municipio de Lagoa Dos Patos — MG e transitam nessa localidade.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendacoes, critérios de
execugao, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servigos a serem
executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orgamentarias e os
projetos sao pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser
analisadas e o Projetista deve ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situagcdées possiveis e casos
que nao foram abordados deveréo ser buscados no caderno de encargos da SINAPI
e SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servigo, conforme recomendado em cada
item especifico, a limpeza sera efetuada paralelamente, de modo que cada servico
seja concluido e recebido pela FISCALIZACAO com a limpeza ja concluida. O canteiro
de obras sera mantido em perfeita ordem.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando o funcionamento ideal de todas as instalagdes, equipamentos e

aparelhos pertinentes.
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Eventuais duvidas deverao ser sanadas em demais publicagdes técnicas ou
caderno de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificagdes, deve-
se procurar a FISCALIZACAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisdo em

fungao do ocorrida.

= LOCALIZAGCAO DA OBRA
A obra, objeto deste memorial refere-se 8 COBERTURA METALICA - PARQUE
DE VAQUEJADA PEDRO PEREIRA DURAES

< 2

k CROQUI DE LOCALIZAGAO S Y Legenda
COORDENADAS < ¢ 7 COBERTURAMETALICA
# 4 3 ? Pargue de Vagquejada Pedra Pereira Durédes
h LATITUDE:-16.978194° ‘. = ;
¥

LONGITUDE:-44.582994°

‘
W & & % =
s

Google Earth

nag

Imagem: Croqui de localizagéo
Fonte: Google Earth Pro.

= RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO GEOMETRICO, ORCAMENTO E
ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Responsavel técnico: Lucas de Macedo Pereira
Area de Atuagéo: Engenheiro Civil

Registro: CREA-MG 197.837/D

= CALCULO DO BDI
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Com base no Imposto Sobre Servigos (ISS) aplicado no municipio de Lagoa
Dos Patos/MG, que corresponde a 5%, o célculo do Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) foi estabelecido um de 28,82%, para servigos com fornecimento de materiais e
mao de obra.

Esse indice engloba custos relacionados a administragdo central, seguros e
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneragcdo e tributos sobre

faturamento.

= MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados poderao ser previamente submetidos ao exame e
aprovacgao da fiscalizagdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificagdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com

anuéncia da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

= RESPONSABILIDADES

A Prefeitura Municipal de Lagoa Dos Patos-MG, denominada CONTRATANTE,
detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e demais
documentos técnicos.

Caso surja algum servigo nao previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente podera executa-los apos
aprovagdo da FISCALIZACAO. A omissédo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagcdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacéao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuird a

responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
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aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da maxima importancia, que o
Engenheiro Responsavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
os servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizagéo e
construgao.

Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a
melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagdo. Caso haja
discrepancias, as condigdes especiais do contrato, especificacbes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada
area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagbes necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificagdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servicos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado
que estes itens deverao ser de excelente qualidade e que as escolhas deverao sempre

serem aprovadas antecipadamente pela FISCALIZACAO.
= CONDICOES GERAIS

1 - A execugado das obras ou servigos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacoes, instrucado desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacbes
fornecidas, devendo tais alteracdes serem comunicadas por escrito a fiscalizagao, nao
cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizagao ou a reclamagéo.

2 - Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os
elementos fornecidos pela fiscalizagao serao refeitos ndo cabendo a contratado direito
a nenhuma indenizacgao.

3 - Constam no Projeto os detalhes construtivos do pértico a ser executado, de
responsabilidade do RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto
as medidas apresentadas.

4 - Uma vez que no valor orgado para esse servico contempla a construgcao do pértico,

a fiscalizagao da engenharia ndo aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto
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€, a obra devera estar perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as
normas técnicas especificas a esse servico.

5 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao
local para quando da execugao dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada.

6 - Os materiais empregados serédo previamente submetidos ao exame e aprovagao
da fiscalizagdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de
obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

7 - A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

8 - Os levantamentos, caso sejam necessarios, sdo de responsabilidade da
Contratada.

9 - O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas da ABNT.

10 - O controle Geométrico sera feito em fungao dos limites e confrontantes existentes.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

1 PORTICO ENTRADA DA CIDADE
1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

A frente da obra sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x 1,50
metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metalica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto
clavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao

final da obra, a placa deve ser removida na desmobilizagdo da Contratada.
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1.1.2 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

O corte da arvore sera efetuado manualmente com motosserra, em
conformidade com as normas técnicas estabelecidas. A arvore esta situada em um

talude, o qual sera preservado, permanecendo inalterado apds a execug¢ao do servigo.

Apobs o corte sera feito a remogao das raizes remanescentes de arvores sera
executada utilizando uma retroescavadeira sobre rodas equipada com carregadeira,
garantindo maior eficiéncia e precisdo no processo. O procedimento sera realizado
com cuidado para evitar danos ao solo, respeitando as diretrizes ambientais
estabelecidas. Apdés a remogao das raizes, a responsabilidade pela retirada e
destinagao adequada dos entulhos gerados ficara a cargo da Prefeitura Municipal de
Lagoa Dos Patos-MG, que se encarregara do descarte correto dos residuos
resultantes da operacéao.

Por fim o local as margens da rodovia onde sera executada a fundagao em
concreto armado do pértico devera ser capinado e apresentar-se limpo e livre de

qualquer vegetacao anteriormente a execug¢ao do gabarito de obra.

1.1.3 SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) INSTALACAO POR FURO

Este item incluira a descricdo dos demais itens 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 que seguem
da planilha orgamentaria sendo respectivamente referentes a mobilizagdo e
desmobilizacdo de equipamento do ensaio SPT — Custo fixo, a mobilizagdo e
desmobilizacédo de equipamento do ensaio SPT — Custo variavel e o projeto executivo

de estrutura de concreto.

Para a elaboragao do projeto de fundacdes foi utilizado um laudo de sondagem
realizado no ano de 2020 no local que seria construido uma edificagéo publica ha uma
distancia aproximada de 180,00 metros do local de construcdo do pértico. Portanto
existe a necessidade de realizagdo de sondagem no local exato de implantacao da

obra para posterior revisdo do projeto de fundacgoes.

Desta forma, antes do inicio dos trabalhos, a execucdo da sondagem
geotécnica é fundamental para a obtengcdo de um laudo preciso e detalhado da area

onde sera realizada a fundagdo. O objetivo principal da sondagem é fornecer dados
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geotécnicos confiaveis que permitam a revisdo do projeto estrutural, garantindo que
este esteja totalmente adequado as condi¢des reais do solo. A sondagem mista,
conduzida conforme as normas técnicas vigentes, utiliza os métodos de Penetragao
Padrao (SPT) e rotativa, combinando a instalag&o por furo com o uso de equipamentos
completos e ferramentas especializadas, além de mao de obra qualificada. Conforme
definido em planilha orgamentaria serdo executados 3 furos de sondagem, sendo dois
no talude a esquerda e um no terreno natural a direita.

A realizacdo dessa sondagem busca complementar e validar as informagdes,
assegurando que o projeto estrutural seja ajustado de acordo com as condig¢des
geotécnicas do terreno. Este processo abrangente € imprescindivel para garantir a
estabilidade e seguranga da construcdo, fornecendo uma analise detalhada das

caracteristicas do solo e sua adequacéo ao tipo de fundagao a ser implementada.

1. Preparacgao do Local:

e Antes do inicio da sondagem, é realizada uma cuidadosa preparagao do
local, identificando pontos estratégicos para coleta de dados
representativos do solo.

2. Equipamento Completo:

¢ A sondagem mista utiliza um equipamento completo que integra tanto o
ensaio de Penetracdo Padrdao quanto a perfuragdo rotativa. Esse
equipamento é selecionado com base nas caracteristicas especificas do
local e nos requisitos do projeto.

3. Ensaios de Penetragao Padrao (SPT):

e O método SPT envolve a penetracido de um amostrador padrdo no solo
por meio de golpes sucessivos. A cada golpe, registra-se a resisténcia
do solo, proporcionando informagdes sobre as camadas geotécnicas
encontradas.

4. Perfuragao Rotativa:

e Apo6s a conclusao dos ensaios de SPT, a perfuracao rotativa é iniciada.
Nesse estagio, uma broca rotativa € utilizada para penetrar o solo,
coletando amostras continuas. Isso permite uma analise mais detalhada
das caracteristicas geotécnicas, como textura, estrutura e presencga de
camadas rochosas.
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5. Coleta de Amostras Representativas:

e Durante todo o processo, sao coletadas amostras representativas do
solo, essenciais para analises posteriores em laboratorio.

6. Analise e Relatério:

e Os dados obtidos sdo analisados para determinar a natureza e a
resisténcia do solo. Um relatorio detalhado é elaborado, apresentando
informagdes criticas para o projeto estrutural.

7. Contribuicao para o Projeto Estrutural:

e Os resultados da sondagem mista fornecem subsidios valiosos para
decisbes relacionadas ao tipo de fundacdo mais adequado,
possibilitando ajustes precisos no projeto estrutural inicialmente
apresentado. Ao integrar métodos SPT e rotativo, a sondagem mista
oferece uma visao abrangente das condigbes do solo, otimizando a
tomada de decisdes e contribuindo para a solidez e seguranca da
construgao.

A mobilizacdo e desmobilizagdo do equipamento de sondagem esta sendo
remunerada na planilha orgamentaria por meio de custo fixo e variavel, sendo o
segundo com a consideracado do deslocamento da equipe e equipamentos de Montes
Claros para Lagoa Dos Patos.

Por fim, conforme mencionado na primeira etapa desta descricdo, apos a
obtencao dos resultados da sondagem, sera realizada a revisdo do projeto executivo
da estrutura de concreto, com foco especifico nas fundacgées. Essa revisao tera como
objetivo verificar se o tipo de solo encontrado € adequado para suportar o tipo de

fundacao previsto no projeto, garantindo sua viabilidade e seguranga

1.1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO PADRAO (SPT) - (CUSTO
FIXO)

Descrigao conforme o item 1.1.3.
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1.1.5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO PADRAO (SPT) - (CUSTO
VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO

Descrigao conforme o item 1.1.3.

1.1.6 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

Descrigao conforme o item 1.1.3.

1.2 INFRAESTRUTURA - ESTACAS

1.21 LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

O item remunera a locacao das estacas utilizando equipamento de precisao.

1.2.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

Este servico compreende a execucao de fundagdes profundas do tipo estaca
broca de concreto, com didmetro nominal de 30 cm, escavadas manualmente com
trado concha, sem emprego de fluido estabilizante, em solo com condi¢des

compativeis com a técnica adotada.

ApOs a escavacgao, sera realizada a limpeza do fuste, seguida da instalagcédo da
armadura de arranque, conforme detalhamento do projeto estrutural. O concreto sera
langcado imediatamente apds a conclusao da escavacao, de forma continua, evitando-
se interrupgdes, segregacdes ou presenga de agua e materiais soltos no interior da

estaca.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima fck = 25 MPa,
com consisténcia adequada ao langcamento manual. A profundidade, o didmetro e a
quantidade de estacas deverao atender rigorosamente ao projeto estrutural, devendo
qualquer alteracao nas condicdes do solo ser comunicada a fiscalizagdo para

avaliagao técnica.
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Os servicos serao executados em conformidade com a ABNT NBR 6122:2019
— Projeto e Execucdo de Fundagdes, demais normas técnicas aplicaveis e o
procedimento AF_05/2020.

1.2.3 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

A montagem das armaduras em ago CA-50, didmetro nominal de 12,5 mm, sera
executada em estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e

fundacdes, conforme detalhamento do projeto estrutural.

As armaduras deverao ser posicionadas, amarradas e fixadas adequadamente,
respeitando os cobrimentos, espagamentos, ancoragens e sobreposi¢gdes indicados

em projeto e nas normas técnicas vigentes.

A execugao devera atender as exigéncias da ABNT NBR 6118, ABNT NBR
14931 e demais normas aplicaveis, garantindo alinhamento, rigidez e estabilidade das

armaduras antes da concretagem, sob fiscalizagao técnica.

1.2.4 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

A montagem das armaduras em a¢o CA-50, didmetro nominal de 6,3 mm, sera
executada em estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e

fundacoes, conforme especificagcdes e detalhamentos do projeto estrutural.

As barras deverdao ser corretamente posicionadas, amarradas e fixadas,
assegurando o atendimento aos cobrimentos minimos, espagamentos e ancoragens

previstos, de modo a garantir o desempenho estrutural dos elementos.

A execucgao devera estar em conformidade com a ABNT NBR 6118, ABNT NBR
14931 e demais normas técnicas pertinentes, ficando a liberagao para concretagem

condicionada a aprovacéao da fiscalizacao.
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1.3 INFRAESTRUTURA - BLOCOS

1.3.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

A escavagao manual para execugao de blocos de coroamento ou sapatas sera
realizada em solo de 12 categoria, conforme dimensdes e cotas definidas em projeto,
sem previsao de escavacao adicional para instalagao de férmas.

Os servicos serdo executados com auxilio de servente, profissional
responsavel por apoiar as atividades manuais, garantindo a regularidade do fundo e
das faces da escavagao. O volume de corte sera considerado pelo volume geométrico
definido na planilha orgamentaria, para valas com profundidade de até 1,50 m, em
locais com baixo nivel de interferéncia.

A geometria da escavacao devera atender aos critérios estabelecidos na ABNT
NBR 12266/1992, e a execugao devera observar rigorosamente as exigéncias de
seguranga do trabalho previstas na NR 18, garantindo estabilidade das paredes e
condigbes seguras de trabalho.

A medicdo dos servicos sera realizada com base no volume geométrico

efetivamente escavado, conforme projeto e orgamento aprovados.

1.3.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

A execugao da camada separadora sera realizada mediante o fornecimento e
aplicacdo de lona plastica, devidamente estendida sobre o solo regularizado e
compactado, com a finalidade de impedir a perda de agua do concreto e a ascensao
de umidade do solo.

As emendas deverdo possuir sobreposicdo minima adequada, garantindo a
continuidade da camada, e a lona devera ser mantida integra, sem rasgos ou
perfuracdes, até a etapa de concretagem, conforme especificagdes de projeto e

normas técnicas aplicaveis.
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1.3.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

A fabricagdo, montagem e posterior desmontagem das férmas para bloco de
coroamento serdo executadas em madeira serrada com espessura nominal de 25 mm,
dimensionadas para até quatro reutilizagdes, garantindo resisténcia, estabilidade,
prumo, alinhamento e estanqueidade.

As férmas deverdo atender as dimensdes, niveis e geometria definidos em
projeto, evitando deformagdes e vazamentos de nata de cimento durante a

concretagem, conforme a ABNT NBR 14931 e demais normas aplicaveis.

1.3.4 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

A montagem das armaduras de bloco sera executada com ago CA-50, didmetro
nominal de 8 mm, conforme detalhamento do projeto estrutural.

As barras deverdao ser corretamente posicionadas, amarradas e fixadas,
respeitando cobrimentos, espagamentos e ancoragens previstos, garantindo
estabilidade e desempenho estrutural antes da concretagem, conforme ABNT NBR
6118 e ABNT NBR 14931.

1.3.5 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

A montagem das armaduras de bloco sera executada com ago CA-50, didametro
nominal de 10 mm, em conformidade com o projeto estrutural.

A execucgao devera assegurar o correto posicionamento, amarracao e fixagao
das barras, atendendo aos cobrimentos minimos e espacamentos especificados,

conforme as normas técnicas vigentes.

1.3.6 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
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A montagem das armaduras de bloco sera executada com ago CA-60, didmetro
nominal de 5 mm, conforme detalhamento do projeto estrutural.

As barras deverado ser posicionadas e amarradas de forma a garantir rigidez,
estabilidade e atendimento aos cobrimentos e espagamentos exigidos pelas normas

técnicas.

1.3.7 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

A concretagem dos blocos de coroamento ou vigas baldrame sera realizada
com concreto estrutural fck = 30 MPa, langado por meio de jerica, apds a verificagao
das férmas, armaduras e embutidos.

O concreto devera ser langado de forma continua, devidamente adensado com
vibrador de imersédo, garantindo o completo envolvimento das armaduras e evitando
a formacéao de vazios ou ninhos. O acabamento devera atender as especificacdes de
projeto e as exigéncias da ABNT NBR 14931 e ABNT NBR 6118.

1.3.8 Chumbador tipo espera em ago A36 para fixagao de estrutura metalica em
concreto - fornecimento e instalagao

O fornecimento e a instalagdo de chumbadores tipo espera em aco A36 seréo
executados conforme dimensbes, posicionamento e alinhamento indicados em
projeto, destinados a fixacdo de estruturas metalicas em elementos de concreto.

Os chumbadores deverao ser corretamente posicionados e fixados antes da
concretagem, garantindo prumo, nivel e ancoragem adequados, de modo a assegurar

o0 desempenho e a seguranga da ligagao estrutural.

1.4 SURPERESTRUTURA METALICA

1.41 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA,
UMA (1) DEMAO
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As modificagdes de projeto que eventualmente forem necessarias durante os
estagios de fabricagcdo e montagens da estrutura, deverdao ser submetidas a
aprovacao da fiscalizagao.

A CONTRATADA devera realizar as seguintes atividades especificas:

. Conferir se as dimensdes e caracteristicas das pegas componentes da
estrutura estdo de acordo com os desenhos, especificagdes, tolerancias permitidas e
outros requisitos, com a finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e
de modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas;

. Fazer inspecao dos componentes de fabricagdo da estrutura tais como:
chapas e perfis laminados, parafusos, arruelas e quaisquer outros componentes
estruturais, antes de serem colocados na obra;

. Apresentar todos os documentos pertinentes tais como: certificados de
matéria-prima fornecida por terceiro, certificado de testes de eletrodos, certificado de
parafusos e outros materiais, qualificacdo de soldadores e qualquer outro elemento
que seja necessario para demonstrar a qualidade dos materiais e a adequacgao dos
métodos e mao-de-obra aplicada;

. Rejeitar as matérias-primas que apresentarem defeito de laminagao ou
curvaturas além dos limites permitidos;

. Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estagio de
fabricagdo, como método de soldagem, método de aperto de parafusos, método de
alinhamento e corregdo de distorcbes, método de usinagem, asseguram o
atendimento as especificagdes de projeto;

. Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos
materiais ou componentes das estruturas acabadas;

. Inspecionar, usando taquimetro pé-calibrado, pelo menos um parafuso
de cada conexao, verificando se nao apresenta torque abaixo do minimo especificado
nas normas. Caso isso ocorra, todos os parafusos da conexao deverao ser rejeitados;

. Verificar se as condigdes dos elementos de ligagcao estdo de acordo com
os detalhes de projeto, quando da execugado da montagem;

. Observar as condigdes de corrosdo das pecas, recusando as que nao
satisfazem as especificagcoes;
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. Acompanhar a execugao da pintura anticorrosiva de estrutura em suas
diversas etapas, solicitando a realizagdo dos devidos ensaios, se necessarios a
aceitagao dos servigos.

A ligacao entre o perfil metalico e a parte de concreto da estrutura de
sustentagao do portico sera feita por meio de chumbadores ligando as duas partes de
forma a evitar quaisquer movimentos da peca.

Os cortes por meios térmicos deverao ser realizados, de preferéncia, com
equipamentos automaticos. As bordas assim obtidas deverao ser isentas de entalhes
e depressdes. Eventuais entalhes ou depressdes de profundidade inferior a 4,5 mm
poderao ser tolerados. Além desse limite deverao ser removidos por esmerilhamento.
Todos os cantos reentrantes deverdo ser arredondados com um raio minimo de 13
mm.

Nao sera necessario aplainar ou dar acabamento as bordas de chapas ou perfis
cortados com serra, tesoura ou macarico, salvo indicagao em contrario nos desenhos
e especificacdes. Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverao ter acabamento
liso, obtido por esmeril, goiva ou plaina. As rebarbas deverdo ser removidas para
permitir o ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas, ou se
originarem riscos durante a construcgao.

Todas as colunas, vigas principais ou secundarias e outras pegas da estrutura
deverao ser compostas com chapas ou perfis laminados conforme indicacido do
projeto.

Todas as soldas a arco serao do tipo submerso e deverao obedecer as normas
da AWS. O processo de execugao devera ser submetido a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

As pecas prontas deverao ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de
distor¢des, empenos ou outras tensdes de retragao.

As trelicas deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de
montagem, salvo indicagao contraria no projeto. De um modo geral, os banzos
superiores € inferiores ndo deverao ter emendas, mas se forem necessarias serao
localizadas nos quartos em vao, para evitar manuseio especial ou dificuldades de
transporte. As juntas seréo defasadas e localizadas nos pontos de suporte lateral ou

tdo proximas quanto possivel desses pontos.



(EONTINENTAL

ASSESSORIA

A pintura de fabrica é a primeira camada do sistema de protecdo contra
corrosao e devera funcionar por um periodo suficiente de tempo. A CONTRATADA
devera evitar a deterioracdo desta camada por mau armazenamento ou por submeté-
la a ambientes mais severos que os ambientes normais.

O FABRICANTE devera efetuar a limpeza manual do acgo, retirando a ferrugem
solta, carepa de laminagao e outros materiais estranhos. A pintura devera ser aplicada
por “spray”, conforme especificacdo em projeto. A espessura minima da pelicula seca
de fabrica devera ser de 25 micra.

Todas as pecgas deverao receber na fabricacdo pelo menos uma camada de
primer.

As ligagbes com parafusos trabalhando por contato poderdo ser pintadas. As
ligacbes com parafusos trabalhando por atrito e as superficies que transmitem
esforgcos de compressao por contato, deverao ser limpas e sem pintura.

As superficies a serem soldadas no campo, se nao houver outra especificagao,
deverdo estar isentas de materiais que impegam a soldagem adequada ou que
produzam gases toxicos durante a sua execug¢ao, numa faixa de 50 mm de cada lado
da solda. Apdés a soldagem, as superficies deverdao receber a mesma limpeza e
protecao previstas para toda a estrutura.

As pecas de pequeno porte deverdao ser classificadas em grupos de
comprimentos, larguras e alturas similares, e deverdo ser protegidas, enfeixadas ou
encaixotadas, de acordo com suas caracteristicas.

Uma lista com descrigcdo do material devera aparecer na parte externa de cada
recipiente fechado. Devera ser dada especial atencao a fixacdo das pecgas sobre o
veiculo de transporte, de forma a evitar qualquer movimento, bem como, danos as
mesmas.

ApOs a entrega no canteiro de servigos, a estrutura sera armazenada sobre
dormentes de madeira. Durante 0 manuseio e empilhamento, todo cuidado sera
tomado para evitar empenamentos, danos a pintura, flambagens, distorgbes ou
esforgos excessivos nas pecas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o
manuseio ou transporte, serao escoradas com madeira, bragadeiras ou qualquer outro

meio. Pecas empenadas nao deverao ser aceitas.
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Todas as conexdes estruturais deverao utilizar parafusos de alta resisténcia
cujo aperto sera realizado com chaves de impacto, taquimetro ou adotando o método
de rotacdo da porca, conforme especificacdo do AISC. As chaves deverdao ser
calibradas por aparelho para medir a tensao real do parafuso decorrente do aperto,
em atendimento as recomendacdes constantes na NBR 5875 — “Parafusos, porcas e
acessorios”.

Os parafusos e porcas inacessiveis as chaves de impacto serédo apertados por
meio de chaves de boca e o torque verificado por taquimetro.

Os desvios e defeitos que ndo puderem ser corrigidos pelos meios normais,
utilizando pinos ou aparelhos manuais para o realinhamento das pecas da estrutura,
ou que exijam alteragdes na configuracdo das pecgas, deverdo ser comunicados
imediatamente a Fiscalizagcado para a escolha de uma solugao alternativa eficiente e
econbmica.

Apos a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo a
ficarem adequadas a aplicacdo da pintura de acabamento. Os pontos das superficies
cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverao ser retocados
utilizando a tinta original.

O recebimento da estrutura metalica sera efetuado inicialmente na oficina da
fabrica, verificando se todos os estagios de fabricacdo (soldagem, aperto de
parafusos, alinhamento, usinagem, corregdes de distor¢ées e outros) atendem ao
projeto e especificagdes. A segunda etapa do recebimento sera efetuada com a
verificacdo de todos os estagios da montagem, incluindo a pintura primer de
acabamento da estrutura.

A CONTRATADA e o FABRICANTE da estrutura deverdao manter um sistema
de garantia de qualidade para que os trabalhos sejam executados em conformidade
com o projeto e normas de execugao. Esse sistema de qualidade devera ser proposto
a CONTRATANTE de conformidade com as disposi¢coes do Caderno de Encargos e
sera submetido a aprovacgao da Fiscalizagao e do autor do projeto.

A inspecéao devera basear-se em relatérios emitidos pela usina e em aspectos
visuais e eventuais ensaios adicionais, em conformidade com as disposicbes do
Caderno de Encargos. Se forem exigidos ensaios destrutivos, seu processo,
extensdo, técnica e norma de aceitacdo deverdo ser definidos, em conjunto com a

Fiscalizacdo, com base na normalizacao especifica.
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1.4.2 Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem -
fornecimento e instalagao

O fornecimento e a instalacdo da estrutura metalica em perfis de aco ASTM
A36 incluem o corte, a preparagdo, a soldagem e a montagem dos elementos
estruturais, conforme dimensdes, sec¢des, detalhes construtivos e posicionamento
indicados em projeto.

As ligacbes soldadas deverao ser executadas por soldadores qualificados, com
procedimentos compativeis, garantindo resisténcia mecanica, alinhamento, prumo e
estabilidade da estrutura.

A montagem devera assegurar o correto posicionamento dos perfis, bem como
o perfeito ajuste as bases, chumbadores e elementos de fixacdo previamente
executados, atendendo as tolerancias previstas em projeto e as normas técnicas

aplicaveis, em especial a ABNT NBR 8800 e demais normas correlatas.

1.4.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

Este item compreende a execucdo de pintura de acabamento com tinta
alquidica (esmalte sintético acetinado), aplicada por pulverizagdo sobre perfis
metalicos executados em fabrica, conforme especificagdes do projeto e do item
AF _01/2020_PE, sendo a medicao realizada por demao aplicada.

A superficie metalica devera estar previamente preparada, limpa, seca, isenta
de Oleos, graxas, ferrugem, carepas ou quaisquer contaminantes que possam
comprometer a aderéncia da pintura. A aplicacdo devera resultar em acabamento
uniforme, sem escorrimentos, falhas, manchas ou diferengas de tonalidade.

Os materiais empregados deverao ser de primeira linha e previamente
aprovados pela fiscalizagdo. A execugdo devera atender rigorosamente as
recomendagdes do fabricante da tinta, as normas técnicas aplicaveis e aos projetos
executivos, garantindo protegdo anticorrosiva, durabilidade e qualidade estética do

sistema metalico.

1.5 COBERTURA
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1.51 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=
0,50MM, SIMPLES

O fornecimento e a instalagdo da cobertura em telha metalica galvanizada
trapezoidal, sem pintura, com espessura de 0,50 mm, altura aproximada de 40 mm e
largura util de 980 mm, deverdo atender as especificagbes e aos detalhamentos
constantes nos projetos arquiteténico e estrutural.

As telhas deverao ser previamente aprovadas pela fiscalizagdo, garantindo
uniformidade dimensional, adequada galvanizag&o, qualidade do ago e auséncia de
defeitos aparentes, tais como empenamentos, amassamentos ou processos de
COrrosao.

A montagem devera assegurar alinhamento adequado, correta sobreposicao,
estanqueidade e eficiente escoamento das aguas pluviais, sendo a fixagéo realizada
por meio de elementos apropriados ao sistema metalico, devidamente dimensionados,
conforme recomendacodes do fabricante e normas técnicas vigentes.

Nao serdo permitidas alteragbes de materiais ou métodos executivos sem

prévia autorizacao da fiscalizagao.
CRITERIOS DE MEDICAO:

As medi¢cdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a
Fiscalizacdo e a Contratada e serdo medidos os servicos completamente concluidos.

NOTA: serdao considerados como servigos totalmente concluidos aqueles que
forem realizados conforme projeto e planilha orcamentaria. A entrega do Livro Diario
de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizagdo da medicao.

Os servigos devem ser executados conforme a planilha orgamentaria, projeto e
o edital. Na auséncia de especificacoes, estabelece-se o Caderno de Encargos da
SUDECAP como valido.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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e Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverédo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteragao

Contratual;

e Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deverao

ter seus pregos fixados mediante prévio acordo;

¢ Na&o constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a
execucdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da

Fiscalizacao;

¢ A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as

condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas;

e Que o atraso na execugdao das obras constitui inadimpléncia passivel de

aplicagao de multa;

e Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou

fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

¢ Que os servicos nao podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagao

e Assessoria Juridica da Contratante;

e Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratagao

de um Técnico em Seguranga do Trabalho;

e Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido

em no minimo 2 coépias;
e Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

o Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia

autorizacao ambiental,
¢ Providenciar junto ao CREA as Anotacgdes de Responsabilidade Técnica;

e Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal

e dos insumos até o local das obras e servicos;
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e Exercer vigilancia e protegdo das obras e servigos até o recebimento definitivo

pela Contratante;

e Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execucao das obras e servigos no prazo contratual,

e Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material

necessario a execugao dos servigos objeto do contrato;

¢ Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local

de execucgao das obras e servigos;

¢ A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servigo, para representa-la na execug¢ao do objeto contratado;

¢ A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser

cobrados;

¢ A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e

Contratante.

e Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgcéo e, se necessario, o

alvara de demoli¢ao;

e Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

¢ Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher fichas de EPI's.
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RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execugao de todos os

servigos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
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