GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTE - SEE
MINUTA DE CONTRATO - RETIFICADA N° 0000639/2026

MINUTA DE CONTRATO n° 244/2026/SEE - DICL

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
NA ESCOLA MANOEL BRAZ DE MELO
NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL -
ACRE, QUE FAZEM ENTRE SI O

ATRAVES DA E A
EMPRESA: ,

0] , Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ (MF) sob n° ,

o

através da , inscrita no CNPJ (MF) sob o ndmero , com sede na , N

— bairro , municipio de , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representada por ,portador da cédula de identidade (RG) n° ,

o

inscrito no CPF (MF) sob o n° , residente e domiciliado a , n , Bairro

, municipio de , conforme autorizagdo expressa no Decreto n° ,de __de
de 2021, publicado no Didrio Oficial do Estado n°. , pag. __de __de de 2021, e de outro lado a

empresa , Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ,

o

inscri¢do estadual n° , com sede na ) , Bairro , municipio de

, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato , portador da cédula de
identidade (RG) n° , inscrito no CPF (MF) sob o n° , residente e domiciliado

]

, 1 , bairro , municipio de ,resolvem celebrar o presente Contrato,

decorrente do , do tipo menor preco constante do Processo n°. , sob a forma de

execugdo indireta, nos termos do Decreto n°. 11.363/2023, aplicando-se a Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, a
Lei n°. 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes,

tém, entre si, justo e contratado o que se contém nas cldusulas seguintes:
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L CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

L1 Contratacao de empresa de Engenharia para Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola

Manoel Braz de Melo no Municipio de Cruzeiro do Sul — Acre.

2. CLAUSULA SEGUNDA -DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital da

CONCORRENCIA N° __ /20_ - CPL 0_, com seus anexos, € a Proposta da Contratada.

3. CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO DO OBJETO (LEI 14.133, ART 6, INCISO XXIII,
ALINEA E)

3.1 LOCAL DE ENTREGA:

3.2. Municipio de Cruzeiro do Sul - Acre.

3.3. PRAZO PARA INICIO DA PRESTACAO DE SERVICOS:

3.4. 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE.

3.5. REGIME DE EXECUCAO:

3.6. Execucdo Indireta, através de empreitada por preco unitario.

3.7. CONDICOES PARA PRESTACAO DE SERVICOS:

3.8. A empresa contratada devera prestar os servigcos em conformidade com as especificagdes contidas

neste Termo de Referéncia e em sua Proposta, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e
exigéncias do Codigo de Defesa do Consumidor (art. 39, VIII, da Lei n° 8.078/90) e
demais legislacdo aplicdveis a espécie.

3.9. O descumprimento do prazo estipulado acarretard a empresa contratada as sangdes previstas no art.
156 da Lei n°® 14.133/2021 e no Edital e seus anexos.

3.10. No caso de empresa contratada prever atraso no inicio ou na conclusdo dos servigos, podera
solicitar prorrogacdo de prazo, desde que presentes: justo motivo, prova documental da alegacdo e que o pedido

seja encaminhado ao fiscal do contrato.

3.1 Nao sendo apresentado pedido de prorrogacdo, ou caso apresentado, ndo seja aceito, a aplicacdo
das sancOes prevista neste Termo de Referéncia e no contrato realizar-se-4 em procedimento administrativo,

assegurado o contraditério e a ampla defesa a empresa contratada.
3.12. DO RECEBIMENTO:

3.13. O recebimento do objeto da contratagdo ocorrerd em duas etapas, provisdria e definitivamente, nos
termos do art. 140 da Lei n° 14.133/2021, observados os prazos e procedimentos estabelecidos nesta cldusula.

3.14. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigé€ncias de cardter técnico, no prazo de até 15
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(quinze) dias corridos, contados do recebimento da comunicacdo formal da CONTRATADA

acerca da conclusdo do objeto.

3.15. Para fins de recebimento provisoério, a fiscalizag@o realizara vistoria técnica e verificard, conforme
aplicdvel, a conformidade da obra com os projetos, memoriais, especificagcdes técnicas, normas técnicas, planilhas,
cronograma fisicofinanceiro e demais documentos integrantes da contrata¢do, bem como a

conclusio dos servigos previstos no objeto.

3.16. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,

contados da formaliza¢do do recebimento provisério.

3.17. Para fins de recebimento definitivo, serdo verificadas, entre outras condi¢des pertinentes ao objeto,
a integral execucdo dos servicos contratados, a correcdo das pendéncias eventualmente identificadas no
recebimento provisério, a conformidade da obra com os projetos e especificagdes, a
apresentacdo da documentagdo técnica exigida, os resultados de ensaios e testes, quando aplicdveis, e o
atendimento das demais obrigagdes previstas no edital e no contrato.

3.18. O objeto do contrato poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato, com 0s projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas aplicdveis ou demais documentos integrantes
da contratagdo, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

3.19. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

3.20. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo ficam
expressamente definidos nesta cldusula, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3°, da Lei n° 14.133/2021,
conferindo previsibilidade as partes quanto aos procedimentos de verificagdo, aceitacdo e

formalizagdo do recebimento do objeto.

321 Salvo disposi¢do em contrdrio constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 0s testes € as
demais provas para afericdo da boa execucao do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta da CONTRATADA, nos termos do art. 140, § 4°, da Lei n° 14.133/2021.

3.22. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto, nos termos
do art. 140, § 5°, da Lei n° 14.133/2021.

3.23. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados
e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficard responsdvel pela reparagdo, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicao necessarias, nos termos do art. 140, § 6° da Lei n°
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14.133/2021.

3.24. A Contratada deve ainda, paralelamente a execugdo, desenvolver e acompanhar eventuais
alteragdes em relacdo ao projeto, quando estas ndo forem em decorréncia de erro do projetista, e fazer a devida

entrega dos projetos "as built" ao final da obra.

3.25. O recebimento provisério ou definitivo ndo prejudicard a aplicacdo das sang¢des cabiveis nem

afastard a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento integral das obrigacdes assumidas no contrato.

3.26. A definic¢do dos prazos e procedimentos previstos nesta cldusula tem por finalidade assegurar maior
previsibilidade aos licitantes e a futura CONTRATADA, bem como possibilitar adequada programacio financeira e
operacional da execucdo contratual, em conformidade com o art. 140, § 3° da Lei n°
14.133/2021.

4. CLAUSULA QUARTA - REQUISITOS DA QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICA -
FINANCEIRA (LEI 14.133 ART 67, 68 E 69)

4.0.1. a) A habilitacdo dos licitantes serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira

e qualificagao técnica, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de
26 de abril de 2018.
4.0.2. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em

relacdo ao licitante classificado em primeiro lugar.

4.0.3. As empresas licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacio relativa a Habilitagdo Juridica,

a Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Economico-Financeira, Qualificagdao Técnica:

4.0.4. Habilitagdo Juridica;

4.0.5. a) Contrato social ou instrumento equivalente.

4.0.6. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

4.0.7. a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certiddio Conjunta de

Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido);

4.0.8. b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, na forma da
lei;

4.0.9. c¢) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos Negativa da Divida Ativa do Estado;

4.0.10. d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) demonstrando

situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e

4.0.11. e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos de

Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho.

4.0.12. Qualificacdo econdmica-financeira;
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4.0.13. a) Certidao negativa de faléncia, concordata, recuperagdo judicial ou Certidao Negativa de Acdo

Civel em que ndo conste agdo de faléncia/recuperagcdo judicial/concordata/extrajudicial expedida pelo cartério
distribuidor da sede da pessoa juridica, EXCETO quando autorizada judicialmente

ou quando estiver com plano de recuperacio aprovado e homologado;

4.0.14. b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis

dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, conforme estabelece oArt. 69 da Lei 14.133/2021.

4.0.15. ¢) O ultimo exercicio social para o registro dos balangcos nos 6rgdos competentes serd aquele

estabelecido no art. 1.078 do Cdédigo Civil Brasileiro, qual seja, 30 de abril do ano seguinte. Tal prazo, ndo se
aplica as empresas que utilizam o Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, que serd

até o dltimo dia util do més de maio do ano seguinte.

4.0.16. d) O licitante deverd comprovar através seu balango do ultimo exercicio social, que possui

patrimdnio liquido minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratacdo, na forma da lei,
de acordo com o §4° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

4.0.17. Qualificaciio Técnica:

4.0.18. Qualificacdo técnica: também chamada de capacidade técnico-operacional, trata da comprovacao

de capacidade para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da licitagdo. No caso, a documentacdo relativa a qualificagdo técnico profissional e
técnico operacional estd restrita ao rol previsto no art. 67, da Lei n° 14.133/2021.

4.0.19. A qualificag@o técnica das proponentes serd comprovada mediante apresentacdo dos documentos
abaixo relacionados, os quais DEVERAO SER APRESENTADOS JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, no ato do certame:

4.0.20. a) Registro ou inscricdo da empresa licitante e do (s) profissional (is): Engenheiro Civil ou

Arquiteto e Urbanista e Técnico ou Engenheiro de Seguranca do Trabalho, na entidade profissional competente
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo — CAU). Para o licitante vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Acre, por ocasido da assinatura do
contrato serd exigido o visto do Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU;

4.0.21. b) Comprovacdo de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitacdo terem

executado, a qualquer tempo, obras/servicos de caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacio,
através de certiddo de acervo técnico CAT e/ou atestado (s), em nome do préprio

Responsdvel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU;

4.0.22. c) Atestado (s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) na Entidade

competente onde os servigos foram executados, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo, servicos
de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagao, através

de certiddes e/ou atestados, em nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
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privado.

4.0.23. Para fins de verificacdo dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data

de emissdo da CAT, prazos de execucdo, entre outros.

4.0.24. Em casos de dividas, a Administragdo poderd solicitar a licitante cépia do Contrato, cépia da

ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

4.0.25. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Secretaria com a

participacdo de empresas que possuam infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas dos trabalhos.

4.0.26. Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu proprio nome, nem algum outro que nao

tenha originado de contratagio.

4.0.27. Apresentacdo do Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da regido

da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da empresa.

4.0.28. Devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou

privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servicos de caracteristicas e
complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacdo, especificando

necessariamente o tipo de obra/servico, as indicacdes da drea em metros quadrados, os servicos realizados e o
prazo de execucgdo e vigéncia. Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas as parcelas de
maior relevancia, conforme quadro abaixo:

4.0.29. a exigéncia de atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou grande relevdncia para

execucao do objeto;

4.0.30. os atestados devem ser apresentados contendo a identificacdo do signatdrio e da pessoa juridica

emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugdo pelo

licitante;

a) Quantitativos minimos dos servicos requeridos da Empresa :

Item Descricao dos servigos Unidade Quantidades
PISO EM GRANILITE,
MARMORITE OU
GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE § MM,
INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO
DAS JUNTAS, APLICACAO
DO PISO, 4 POLIMENTOS
COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR
E CERA. OU SIMILARES

M2 200,00
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ALAMBRADO PARA
QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO
GALVANIZADO,
(MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS
2 E ESCORAS COM M2 150,00
DIAMETRO 1 %4"), COM
TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12
BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). OU
SIMILARES
ESTACA BROCA DE
CONCRETO, DIAMETRO DE
30CM, ESCAVACAO

3 MANUAL COM TRADO M2 200,00
CONCHA, SEM
ARMADURA ,0U
SIMILARES.

4.1. Qualificacio técnico-profissional:
4.1.1. a licitante deverd apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S) RESPONSAVEL(EIS)
TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislagcdo profissional dos respectivos conselhos

vigente; apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico?Profissional, em nome do profissional, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s) responsivel(is) técnico(s), suficientes para a
comprovagdo do acompanhamento e/ou execug@o de servicos com caracteristicas semelhantes, compativeis com o
objeto desta licitacdo e com o conselho profissional de origem. o(s) Atestados devem conter, no
minimo, as informagdes do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela(s) obra/servigos,
quantificacao principal, local, data de emissao do atestado, periodo de execucao, além do nome e

assinatura do signatario, contemplando os seguintes servigos:
a) Quantitativos minimos requeridos do Profissional:

4.1.2. Comprovar a qualificagdo do(s) profissional(is) devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro abaixo, com a

comprovacdo de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme disposto abaixo:

4.1.3. A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das

seguintes forma Carteira de Trabalho;
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a) Certiddo do CREA;

b) Certiddo do CAU;

¢) Contrato Social;

d) Contrato de prestacdo de servicos;

€) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra
ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do

objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

4.14. Nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos

no quadro abaixo, a Licitante devera apresentar a Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura referente
ao(s) profissional(is).

4.1.5. A referida Declaracdo deverd conter a indicacdo (nome do profissional, n® CREA e/ou CAU) a ser

contratado, bem como deverd conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentacdo de
Compromisso de Contratagdo Futura serd exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a
comprovacao de efetivacdo de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao seu respectivo conselho.

4.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacio da capacitacdo técnica

deverd(ao) participar da obra ou servico objeto da licitacao.

4.1.7. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente

acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovacdo da execucdao dos
servigcos de forma clara e legivel.

a) Relacio de equipe técnica minima requerida:

Item Descricao Quantidade
. ENGENHEIRO CIVIL OU 1
IARQUITETO E URBANISTA

TECNICO OU ENGENHEIRO
DE SEGURANCA DO
TRABALHO
(DIMENSIONAMENTO
CONFORME NORMA|
REGULAMENTADORA NR 4 —
SERVICOS ESPECIALIZADOS
EM ENGENHARIA DE
SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO)

4.2. Equipamentos minimos:
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L. . ) Tipo, Pot. ou
Item Discriminacao Unidade Quantidade ]
Capacidade
CAMINHAO
1 CARROCERIA DE UN 1 4 toneladas
MADEIRA
3. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE (DECRETO N° 11.363,
ART 94°, INCISO XX)
S.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo
de Referéncia e seus anexos;
5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo
de Referéncia e seus anexos;
3.3. Efetuar o pagamento, das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, no prazo méaximo de até 30
(trinta) dias do recebimento das mesmas, apds devidamente atestadas por servidor designado.
5.4, Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessdrias.
5.5. Dar a CONTRATADA as condicdes necessdrias a regular execug¢do do Contrato;
5.6. Notificar a CONTRATADA por qualquer irregularidade na execu¢do do Contrato;
5.7, Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.8. Designar um servidor, como seu representante, que ird exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdio e acompanhamento de todas as fases de execucdo das obrigagdes e do desempenho da
CONTRATADA,;

5.9. Receber os objetos e testd-los imediatamente;

5.10. Sustar a execugdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por

outro motivo que caracteriza a necessidade de tal medida;

S.11. Fiscalizar quando julgar conveniente, nas dependéncias da CONTRATADA, mesmo sem prévia

comunicacdo, a prestacio de servigos em objetos e acessorios.

5.12. Emitir pareceres em todos os atos da Administragdo relativos a execucdo do Contrato, em especial

aplicagdo de sancdes e alteragdes do Contrato.

5.13. A CONTRATANTE nio responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou

subordinados.

5.14. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
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6.

9

direto;

S.15. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades e as informacdes necessarias a fim de que possa
desempenhar normalmente os servigos contratados.

5.16. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

5.17. Comunicar formalmente a Contratada, através de correspondéncias sempre que houver alteracdes e

informagdes que possam modificar itens do contrato originalmente avencados;

5.18. Publicar os aditivos contratuais sempre que houver alteracdes e informacdes que possam modificar

itens do contrato;

5.19. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociacdes dos precos contratados e a aplicagdo

de penalidades por descumprimento do pactuado no instrumento de contrato.

5.20. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada. Fiscalizar o

cumprimento das cldusulas contratuais, fazendo-as cumprir.

5.21. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execuc@o do Contrato, em especial quanto
a aplicacdo de sancdes, alteracdes e reajuste do contrato.

5.22. Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas dependéncias para a entrega do objeto,

necessarios ao cumprimento do contrato.

5.23. Proceder ao recebimento, atestar as respectivas faturas e proceder a liquidacdo e ao pagamento dos
equipamentos fornecidos.

5.24. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

5.25. Recusar, com a devida justificativa, os materiais entregues fora das especificacdes constantes na

proposta da Contratada.

5.26. Responder, por dano ou prejuizo que venha a ser causado a Contratada em decorréncia de

comprovada agdo culposa da Contratante.

5.27. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos provisoriamente

com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo.

5.28. Verificar a regularidade da Contratada, junto ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores do
Governo do Estado do Acre - CADUF, antes de cada pagamento. 24.28.

5.29. Verificar, por ocasido do pagamento, a regularidade da Contratada junto a Seguridade Social
(INSS), Caixa Econdmica Federal (FGTS), Justica do trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura
Municipal

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA (DECRETO N° 11.363, ART
4°, INCISO XXI)
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6.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

6.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1I);
6.3. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versao em portugués, e da relagdo

da rede de assisténcia técnica autorizada;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990); 25.5. A CONTRATADA deverd comunicar a
SEE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia de problemas para execugdo

dos servigos;

6.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.6. Quando nio for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela gestdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigcos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

6.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.8. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, a

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho;
6.9. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

6.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na contratagao direta;

6.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato

SISTEMA DE COMPRAS Pagina 11 de 41



6.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.14. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso aos documentos relativos ao objeto contratado.

6.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante e a fiscaliza¢do, para andlise e aprovacdo,

quaisquer mudangas nos métodos executivos do objeto contratado;

6.16. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacio e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as

recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

6.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execugdo deste

contrato;

6.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores

condig¢des de segurancga, higiene e disciplina.

6.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.20. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificagdo;

6.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
6.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los,

caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto
da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.24. Ao longo de toda a execucdo do contrato, A CONTRATADA devera cumprir a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, conforme art. 16 da Lei 14.133/2021.

6.25. A CONTRATADA devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos conforme artigo 116 da
Lei 14.133/2021, com a indicac¢do dos empregados que preencherem as referidas vagas.
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6.26.

servigco para representd-lo na execucdo do contrato, conforme art. 118 da Lei 14.133/2021.

6.27.

A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do

A CONTRATADA serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes de sua execug¢do ou de materiais nela empregados, conforme art. 119 da

14.133/2021.
6.28.

Lei

A CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o

acompanhamento pelo contratante, conforme art. 120 da Lei 14.133/2021.

6.29.

A CONTRATADA serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e

comerciais resultantes da execucdo do contrato, conforme art. 121 da Lei 14.133/2021. 25.31. Cumprir, além dos

postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

Contratante.

de seguranca do

7. CLAUSULA SETIMA - DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA (LEI 14.133, ART 6,
INCISO XXIII, ALINEA J)

7.1, Programas de Trabalho: Construg@o, Reforma e Ampliacdo dos Prédios da Educacgao - SEE.
Cédigo
N g. Programa de Elemento de ]
Orgao/Unidade Fonte de Recurso Valor Estimado
Trabalho Despensa
Executora
717/001 1041.0000 44.90.51.00.00 1.500.1001 R$ 1.241.499,97
717/001 1041.0000 44.90.51.00.00 1.570.3130 R$ 1.249,99
VALOR GLOBAL R$ 1.242.749,96
7.2.

Conforme dispde a Descri¢do financeira e orcamentdria dos valores do Contrato de Repasse N°
959712/2024/MESP/CAIXA:

7.3. Recursos do Repasse da Unido: R$ 1.241.500,00 (um milhdo duzentos e quarenta ¢ um mil

quinhentos reais).

7.4. Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$
1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).
7.5.

Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 1.242.750,00 (um milhdo duzentos e

quarenta e dois mil setecentos e cinquenta reais).
8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do presente Contrato é de R$ ( ), de acordo com os valores

especificados na Proposta e Cronograma Fisico-Financeiro.
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SUBCLAUSULA UNICA - No valor acima estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administragdo, materiais de consumo, seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto contratado.
9. CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS

9.1. As medi¢des dos servigos executados serdo efetivadas, preferencialmente, no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo o dltimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo poderd ser
realizada apés a expedi¢do da Ordem de Servico no final do més em curso, e a dltima medicao,

apos a conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.

9.2. As medicdes mensais dos servigos executados serdo efetivadas por equipe designada pela SEE,

responsdvel pela fiscalizacgao.

9.3. Entre duas medi¢des ndo poderd decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medi¢ao

e a ultima medicao (Medicdo Final).

9.4. A medicao final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comissao

de Engenheiros designada pelo Secretario titular da SEE quando concluidos todos os servicos.

9.5. As medi¢des acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser

encaminhadas pelo Eng.° Fiscal a Secretaria que serd nomeado antes da emissao da Ordem de Servico.

9.6. No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, deverd constar a real
aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo municipio de prestacio do servico que no presente caso &
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL.

9.7. O cronograma fisico-financeiro, podera ser alterado mediante aprovacdo da fiscalizagdo da SEE

apods anuéncia expressa da direcdo-geral da SEE.
10. CLAUSULA DECIMA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. Conforme Capitulo I, § 5° da Lei 14.133, nos contratos de obras e servi¢os de engenharia, sempre

que compativel com o regime de execugdo, a medi¢do serd mensal.

10.2. O critério de medicdo serdo os servicos efetivamente executados em conformidade com o projeto, a

proposta apresentada no processo licitatorio, em termos de quantidades e precos unitdrios.

10.3. Em se tratando de regime de empreitada por preco unitdrio, o pagamento dos servicos é feito pela
verificagdo das quantidades efetivamente executadas multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos

no orcamento.

10.4. Encerrada a etapa de discussio acerca das quantidades a serem medidas juntamente a fiscalizacao,
a empresa contratada encaminhard ao Secretdrio do 6rgao de fiscalizacdo, via protocolo, a documentacdo contendo
a medic¢ao e o pedido de pagamento dos servicos executados.

10.5. Sao documentos que obrigatoriamente integram a documentacao técnica da medi¢do:
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a) Requerimento da empresa;

b) ART’s de Execuc¢ado (somente na 1* medi¢do) do mesmo responsavel técnico que participou do
processo de licitagdo; ou com habilitagdo e acervo técnico igual ou superior aquele apresentado no
certame licitatério — em caso de alteragdo do profissional responsavel pela Empresa;

¢) Boletim de medicdo (espelho da medigao);
d) Meméria de cdlculo da medigao;
€) Relatério fotografico impresso, ou em midia digital;

f) Didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo

engenheiro responsével (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsdvel pela fiscalizacao;
g) Comprovante de Inscricdo da Obras - CNO. (apenas para a primeira medicdo);

h) Licenca Alvari de Obra ou Documento de Isencdo do Orgdo (esta se ndo apresentada na 1°

medicdo, poderd ser apresentada na 2* medi¢do);

1) Certiddo Negativa de Débitos com o INSS — para ingresso da solicitacdo da dltima medi¢do;
Baixa da matricula da CEI — Cadastro do INSS (idltima medicdo) ou em até 90 dias da expedicdo

do Termo de Recebimento Provisorio;

) Cépia do protocolo dos programas de seguranca do trabalho (obrigatério para tramitagdo da 1*
medicdo). Os programas LTCAT, PCMSO, PGR e PGRCC, para liberagdo da 2* medi¢do, deverao

estar devidamente aprovados pela fiscalizagao;

10.5.1. A(O) contratada(o) deve protocolar oficio encaminhando os programas de seguranga do trabalho e
laudo antes do processo de 1* medi¢@o de cada obra, de duas maneiras, sendo elas:

a) De forma Impressa — a(o) contratada(o) deve protocolar uma via original de cada documento
supracitado, com todas as paginas rubricadas e assinada em campo especifico com as informacgdes
do seu responsavel técnico pela elaboracdo. Os projetos do PGR devem ser apresentados em
tamanho minimo A2, conforme NBR 6492/1994,

b) De forma digital — a(o) contratada(o) deve protocolar uma via digital de cada documento em
formato PDF, com tamanho maximo de 20 Mb (Megabytes) devido limitacdes do Sistema SEI,
caso o documento exceda esse tamanho deve-se subdividir o arquivo e inserir a assinatura em cada
uma das partes. Os Documentos devem vir assinados por meio de assinatura eletrébnica no padrio
da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme subitem 1.6.2 da NR 0O1.

10.6. O CONTRATADO solicitarda ao CONTRATANTE a medi¢ao dos trabalhos executados. Uma vez
medidos e aprovados os servigos pela fiscalizagdo do contrato, 0 CONTRATADO, conforme cldusulas anteriores,
apresentara nota fiscal de servigos para liquidagcdo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE.

10.7. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota

fiscal no protocolo do 6rgao indicado no Edital supra, e atestado de que os servigcos foram prestados.
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10.8. As notas fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a contratada para as devidas
corregOes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecard a fluir a partir da data de apresentacdo da
nota fiscal sem incorre¢des.

10.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagio mencionada no
art 68 da Lei n° 14.133/2021.

10.10. A Administracio devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc¢io das condic¢des
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagcdo em licitacdo, no dmbito do
6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

10.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacio ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
10.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd

comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

N

10.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisio

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.14. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

10.15. Para efeito de PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO, acaso ji ndo tenha

comprovadamente entregue, serd exigido da empresa, a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inscri¢do do contrato no Cadastro Nacional de Obras — CNO, junto a Receita
Federal do Brasil — RFB;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme NR 18 e NR 01, juntamente com
ART/RRT de elaboracdo do programa, caso seja necessario;

<) Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil - PGRCC;
d) Programa de Controle Médico de Saide Operacional — PCMSO, conforme NR 07;

€) LTCAT - Laudo Técnico de condi¢des Ambientais do Trabalho, conforme Decreto 3.048/1999
e a estrutura minima contida no artigo 276 da IN PRES/INSS N° 128/2022, juntamente com
ART/RRT de elaboracao do laudo, caso se aplique;
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10.16. Certidoes de regularidade fiscal validas, conforme art. 68 da Lei 14.133

L- a inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
II - a inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

I - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

v - a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos

encargos sociais instituidos por lei;
V- a regularidade perante a Justica do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

§ 1° Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderdo ser substituidos ou
supridos, no todo ou em parte, por outros meios hdbeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio

eletronico.

§ 2° A comprovagdo de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo
deverd ser feita na forma da legislacao especifica.

10.17. Folha de Pagamento dos funciondrios, acompanhada das Guias; GPS — Guia de previdéncia Social;
Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED; GFIP — Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico; informacgao da Previdéncia Social; Prova
de regularidade com o FGTS e INSS.

10.18. O PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL, além dos anteriormente mencionados, estara
condicionado a apresentagdo dos seguintes documentos, a serem providenciados pelo Contratado;

10.19. Comprovante de Baixa da Inscri¢do junto ao CNO;

10.20. Termo de Recebimento Provisério da Obra (emitido pelo gestor ou fiscal administrativo ou por

comissdo designada consolidando os recebimentos provisorio);

10.21. Termo de Recebimento definitivo da obra (emitido pelo gestor ou fiscal administrativo ou por

comissdo designada);
10.22. Termo de habite-se da obra (em caso de obras de constru¢des novas)

10.23. No caso de subcontratacdo a empresa CONTRATADA deverd apresentar os comprovantes de
recolhimento das contribui¢des sociais do INSS, FGTS, cépia da Folha de Pagamento da Empresa Subcontratada.

10.24. O representante da CONTRATANTE devera conferir os servigos nas datas finais de cada periodo
de afericdo estabelecidas e atestar o pagamento a ser feito a CONTRATADA, por meio de certificado especifico.
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10.25. O valor devido pelo servigo executado serd determinado pelo representante da CONTRATANTE.

10.26. O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens da obra, para os quais nenhuma tarifa

ou preco que ndo tenha sido licitado serdo pagos.

10.27. Caso o representante da CONTRATANTE ndo concorde com as parcelas de desembolso

apresentadas, podera alterd-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

10.28. A CONTRATADA poderi recorrer da decisdo do representante da CONTRATANTE, no prazo de

05 (cinco) dias tteis.

10.29. O pagamento serd creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de qualquer
instituicdo bancdria indicada na Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA para isso fornecer o nome do banco,

agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que deveré ser efetivado o crédito.

10.30. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverd apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, a devida comprovacgdo, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos

e contribui¢des, de acordo com a Lei n°. 9.317/96.

10.31. Qualquer erro ou omissdo que venha a constar da documentacio fiscal serd objeto de correcdo pela
CONTRATADA e haverd, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente resolvido.

10.32. A Contratante nao fard nenhum pagamento a CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa

que porventura lhe tenha sido aplicada.

10.33. A drea de gestdo de contratos reserva-se o direito de suspender o pagamento se o servico for

executado em desacordo com as especificacdes constantes deste Contrato.

10.34. Nos casos de eventuais atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada ndo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida
pela Administragcdo contratante, desde a data limite fixada para pagamento até a data do efetivo

pagamento, serd a seguinte:
EM = (N X VP X 1/365)

onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Ndmero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e
I = IPCA anual acumulado (Indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE) / 100.

10.35. Em nenhuma hipétese serd efetuado pagamento de documento fiscal com o nimero do CNPJ/MF

diferente do que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou
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vice-versa, ou pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

10.36. Nao serd realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro meio

diferente do previsto no Contrato.

10.37. A Administracdo contratante, no momento do pagamento, providenciard as devidas retengdes

tributarias, nos termos da legislacdo vigente, exceto nos casos em que a empresa contratada comprovar, na forma

prevista em lei, ndo lhe serem aplicaveis tais retencdes.

10.38. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribui¢cdes das ME e EPP — SIMPLES, desde que nio haja vedagdo legal para tal opcdo em razdo do objeto
executado, deverd apresentar, juntamente com o documento fiscal, a devida comprovacdo, a

fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislacdo em vigor.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE DE PRECOS ( LEI 14.133, ART 92, §3°)

IL1. Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contados da data-
base vinculada do orcamento estimado pela Administracdo, de referéncia DATA-BASE DO ORCAMENTO:
SINAPI ACRE 06/2026.

11.2. Conforme art. 92, § 3° da Lei n° 14.133/2021, estabelece-se a possibilidade de reajustamento de

preco a cada interregno de 1 (um) ano, contados da data-base vinculada do orcamento estimado pela
Administracao.

11.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os pregos contratados poderdo ser reajustados mediante

solicitagdo da Contratada apds decorridos 12 (doze meses), aplicando-se o indice Nacional de Custos da

Constru¢do do Mercado (INCC —DI), mantido pela Fundag¢do Getidlio Vargas - FGV, em
consonancia com § 7° do art. 25 da Lei n.° 14.133/2021.
11.4.

O reajustamento deverd ser precedido de solicitagdo do contratada, dentro da vigé€ncia contratual,
identificando o indice e o periodo de incidéncia do reajustamento. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o

interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

1L.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir

dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

11.6. O reajuste serd realizado por apostilamento, conforme previsio do Art. 136, da Lei 14.133/2021.
1L.7. Os reaiustes dos precos contratuais devem ser calculados, a partir da férmula apresentada abaixo:
I -1
r=B-h) v
Iy
11.8.
11.9. R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
11.10. 10 = Indice de preco verificado no més-base do Orcamento da SEE;
11.11.

Ii = Indice de preco referente a0 més de reajustamento;
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11.12. V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGACAO (DECRETO N° 11.363, ART 94°, INCISO XVII)

12.1. Execucao do Contrato:

12.2. O Prazo de Execucdo do objeto contratual € de 04 (Quatro) meses, contados a partir do

recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico a ser emitida pela CONTRATANTE, observado os

prazos, que se constitui parte integrante deste instrumento.
12.3. Vigéncia do Contrato:

12.4. O Prazo de Vigéncia do Contrato é de 06 (Seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
admitidos a prorrogacdo nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigacdes acessorias,

especialmente as decorrentes de correcao de defeitos.

12.5. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, desde que haja justificativa aceita pela
Administracdo e autorizacdo formal da autoridade competente, sem prejuizo da

responsabilizac¢do da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

12.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, sendo tais circunstincias anotadas

mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTROLE, GESTAO E FISCALIZACAO DO
CONTRATO
13.1. Os gestores e fiscais de contratos deverdo ser previamente designados, por portaria geral ou

especifica, e cientificados pessoalmente, preferencialmente por meio eletrdnico.

13.2. A execugdo e fiscalizacdo do objeto do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos e da alocagcdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderd ser auxiliado pelo

fiscal administrativo, fiscal técnico e fiscal setorial do contrato.

13.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as

normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

13.4. Em caso de impedimento, ou suspensdo do contrato, o cronograma de entrega serd prorrogado

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

13.5. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.6. O 6rgao poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser

cumpridas de imediato.
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13.7. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag¢do, que conterd
informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do

método de aferi¢@o dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

13.8. As obrigagdes da gestdo e fiscalizacdo dos contratos estdo previstas no Decreto Estadual n° 11.363

de 2023 e Lei Federal n° 14.133/2021 sdo atribui¢des minimas do Gestor/Fiscal do Contrato:
13.9. GESTOR DO CONTRATO

13.9.1. As atribuicdes do Gestor de Contratos serdo conforme a Se¢do V - Do gestor de contrato, do
Decreto N° 11.363 DE 22/12/2023:

Art. 15. A gestdo contratual terd por objetivo garantir a disponibilidade adequada do bem, servi¢o ou

locagdo as unidades administrativas, incluindo seus colaboradores e ptblico em geral.

Art. 16. O gestor de contrato serd o gerente funcional, designado por autoridade maxima, ou por quem
delegar, com atribui¢des administrativas e a funcio de administrar o contrato, desde sua concepgao até

a finalizagdo, especialmente:

I - solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratacdes

estejam previstas no PCA e no planejamento or¢amentario;

IT - emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execucgdo de
servigo, ordens de paralisacdo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de prorrogacdo da execucao

contratual;
III - indicar os fiscais de contrato € seus substitutos;
IV - dirimir ddvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execugdo contratual e sua fiscalizacao;

V - quando necessdrio, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participacdo da
contratada e dos fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da
execucdo contratual, forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizacdo de pagamentos e
conclusdo da execugdo contratual;

VI - acompanhar a execugdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores
contratados, valores empenhados e orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anuais para cada
contrato;

VII - analisar os relatdrios de fiscalizacdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento
do cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os relacionados a execugio do

cronograma fisico-financeiro das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execuc¢io do contrato;

VIII - observar os prazos de vigéncia e execucao dos contratos e tomar as medidas necessdrias para que
sejam executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades da Administracdo Publica e

planejamento orcamentério-financeiro;

IX - decidir sobre a renovagdo, prorrogacdo ou alteracdo do contrato, ou sobre a realizacdo de novo
processo licitatério ou de contratagdo direta, bem como sobre a suspensdo da entrega de bens ou da
realizacdo de servigos, de acordo com as necessidades da Administrag@o Publica;
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X - quando necessdrio, negociar com a contratada as condi¢des contratuais;

XI - analisar a documentacdo que antecede o pagamento e dar encaminhamento, apds o atesto da nota

fiscal pelo fiscal do contrato;
XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execugao;

XIII - exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informacgdes relativas a execugdo do

contrato nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;
XIV - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizag@o técnica e administrativa do contrato;
XV - emitir decisfo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato;

XVI - acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a
respeito de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

XVII - elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de

aprimoramento das atividades da Administracdo Publica;

XVIII - receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do

contrato;

XIX - efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no
Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, quando couber, bem como no PNCP;

XX - preencher o termo de avaliacdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responsavel

pelo sistema de gestdo de materiais, obras e servicos; e

XXI - inserir os dados referentes ao contrato no PNCP. § 1° Nas auséncias e impedimentos dos fiscais
de contrato titulares e substitutos, o gestor de contrato deverd designar fiscal de contrato provisoério,

preferencialmente dentre servidores que preencham os requisitos técnicos-profissionais aplicaveis.
§ 2° Nos contratos de obras e servicos de engenharia,

o fiscal de contrato provisério indicado nos termos do § 1° deverd necessariamente preencher os

requisitos técnicos-profissionais aplicdveis.

§ 3° O gestor de contrato deverd ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico
pertencente ao quadro permanente do 6rgdo ou entidade contratante.

13.10. FISCAL ADMINISTRATIVO

13.10.1. O fiscal administrativo é designado para acompanhar a execug¢do do contrato, desempenha um

papel crucial na garantia do cumprimento das obrigagGes contratuais e na observancia das normas legais.

13.10.2. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais

aditivos/apostilamentos;

13.10.3. Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cldusulas contratuais, observando os prazos

de vigéncia e de execugao;
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13.10.4. Prestar informagdes a respeito da execucdo dos servigos e de eventuais glosas nos pagamentos

devidos a contratada;

13.10.5. Emitir o Termo de Recebimento Provisdrio em conjunto com o gestor do contrato, consolidando os

recebimentos provisorios;

13.10.6. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo em conjunto com o gestor do contrato, consolidando os

recebimentos definitivos;

13.10.7. Receber documentos relativos ao contrato, respondendo ou encaminhando a autoridade competente

para as providéncias cabiveis.
13.10.8. Participar da reunido inicial convocada pelo Gestor do Contrato.

13.10.9. Comunicar formalmente ao respectivo Gestor do Contrato eventuais irregularidades apds ter
notificado formalmente a Contratada em casos de descumprimento de cldusulas contratuais, e anotar, em
formuldrio préprio, todas as ocorréncias que julgar relevantes, relacionadas com a execugdo

do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

13.10.10. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual;

13.10.11. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,

quando ultrapassar a sua competéncia;

13.10.12. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal deverao ser solicitadas aos

seus superiores em tempo hébil para ado¢@o das medidas convenientes.
13.11. FISCAL DO CONTRATO

13.11L.1. As atribui¢cdes do Fiscal de Contratos serdo conforme a Secdo VI - Do fiscal de contrato, do
Decreto N° 11.363 DE 22/12/2023:

Art. 17. O fiscal de contrato, preferencialmente servidor efetivo ou empregado publico dos quadros
permanentes da Administracdo Publica, serd designado por autoridade méxima, ou por quem delegar,

para acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servicos.

§ 1° O fiscal de contrato deverd anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a

execucdo e determinard o que for necessdrio a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

§ 2° A verificagdo da adequacdio do cumprimento do contrato deverd ser realizada com base nos

critérios previstos neste Decreto.

§ 3° O fiscal de contrato de obras e servi¢os de engenharia devera ter formacio nas dreas de engenharia

ou arquitetura.

Art. 18. A func¢do de fiscal de contrato deverd ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento
na drea relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizacao
dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:
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I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informacdes pertinentes
as suas competéncias, esclarecendo prontamente as dividas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execucdo do objeto contratado;

N

IT - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execug@o do contrato, indicando o que for

necessdrio para a regularizac@o das faltas ou dos defeitos observados;

IIT - emitir notificacdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddao ou irregularidade

constatada em desacordo com a execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do;

IV - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medicdes dos servigos executados e aprovar a
planilha de medicdo emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

V - informar ao gestor de contrato, em tempo habil, situacio que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o

caso;

VI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a

execucdo do contrato nas datas previstas;

VII - adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da

suspensdo da entrega de bens, realizacdo de servi¢os ou execucdo de obras;

VIII - realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos
exigidos para o pagamento bem como verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacio da

contratada e, apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao;
IX - proceder as avaliagdes dos servi¢os executados pela contratada;

X - determinar, por todos os meios adequados, a observidncia das normas técnicas e legais,

especificacdes e métodos de execugdo dos servicos exigiveis para a perfeita execugio do objeto;
XI - exigir o uso correto dos equipamentos de prote¢do individual e coletiva de seguranca do trabalho;

XII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada,
inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas, que, a seu critério,

comprometam o bom andamento dos servigos;

XIII - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na entrega dos bens ou na execugdo dos

servicos ou das obras;
XIV - emitir manifestag@o técnica nos pedidos de alteragdes contratuais;
XV - verificar a correta aplicacdo dos materiais;

XVI - requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promocao de
controle de qualidade da execucdo das obras e servicos ou dos bens a serem adquiridos;

XVII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto

contratado, quando for o caso;

XVIII - propor a autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuracdo de
responsabilidades;

XIX - no caso de obras e servigos de engenharia, além das atribuicdes constantes nos incisos anteriores:
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a) manter pasta atualizada, com projetos, alvards, Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs de
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - CREA e Registro de Responsabilidade Técnica -
RRTs, referentes aos projetos arquitetdnico e complementares, or¢camentos e fiscalizacdo, edital da

licitacdo e respectivo contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;
b) vistar o didrio de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
¢) verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais.

XX - comunicar ao gestor de contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, inclusive nos

casos de nova contratagdo ou prorrogagao; e
XXI - outras atividades compativeis com a fungao.

§ 1° A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo Publica ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com os arts. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

§ 2° O representante da Administragdo Ptblica anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos servidores
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 3° A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de

controle que compreendam a mensuragio dos seguintes aspectos, no que couberem:

I - os resultados alcangados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de execugdo e da
qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em funcio da quantidade e da formacao profissional exigidas;
IIT - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequacgdo dos servicos prestados a rotina de execugdo estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigag¢des decorrentes do contrato; e

VI - a satisfagdo do publico usudrio.

§ 4° O fiscal de contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do ser- vigo e, em caso positivo, deverd comunicar a autoridade
responsdvel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Capitulo VII da Lei Federal

n° 14.133, de 2021.

§ 5° A conformidade do material a ser utilizado na execucéo dos servicos deverd ser verificada com o
documento da contratada que contenha a relacdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido no
contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como marca, qualidade e
forma de uso.

§ 6° O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo
quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas
previstas no edital e na legislacdo vigente, podendo culminar em extin¢do do contrato, conforme
disposto no Capitulo VIII do Titulo III e no Capitulo I do Titulo IV, ambos da Lei Federal n° 14.133, de
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2021.

§ 7° Na fiscalizacido do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais nas contratagdes continuadas
com dedicacdo exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-4, dentre outras, as seguintes

comprovacgoes:

I - no caso de empresas regidas pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidacdo das
Leis do Trabalho - CLT):

a) recolhimento da contribuicdo previdencidria estabelecida para o empregador e seus empregados,
conforme dispde o art. 195, § 3° da Constituicdo da Republica, sob pena de rescisdo contratual;

b) recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, referente ao més anterior;
¢) pagamento de saldrios no prazo previsto em lei, referente ao més anterior;

d) fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimenta¢do, quando cabivel;

e) pagamento do 13° saldrio;

f) concessdo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei;

g) realizacdo de exames admissionais e demissionais e peridédicos, quando for o caso;

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) encaminhamento das informagdes trabalhistas exigidas pela legislacdo, tais como a Relagdo Anual de

Informacdes Sociais - RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED;

j) cumprimento das obrigacdes contidas em convengdo coletiva, acordo coletivo ou sentenga normativa
em dissidio coletivo de trabalho; e

k) cumprimento das demais obrigagdes dispostas no Decreto-Lei n° 5.452, de 1943, em relacdo aos

empregados vinculados ao contrato.
II - no caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribui¢do previdencidria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
relag@o a parcela de responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribuicdio previdencidria em relacio a parcela de responsabilidade da

cooperativa;

¢) comprovante de distribui¢cdo de sobras e produgdo;

d) comprovante da aplicagdo do Fundo de Assisténcia Técnica, Educacional e Social - FATES;
e) comprovante da aplicacdo em fundo de reserva;

f) comprovacao de criacao do fundo para pagamento do 13° saldrio e férias; e

g) eventuais obrigagdes decorrentes da legislacdo que rege as sociedades cooperativas.

III - no caso de sociedades diversas, tais como as OSCIPs e as Organizagdes Sociais - OS, serd exigida
a comprovagdo de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas

organizagdes.

§ 8° Além do cumprimento do § 7°, na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
sociais nas contratacdes continuadas com dedicacdo exclusiva, serdo realizadas entrevistas, a partir de

selecdo por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagdes contidas nas
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Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, devendo ser observadas, dentre outras questdes, a
data de inicio do contrato de trabalho, func¢do exercida, remuneracdo, gozo de férias, horas extras,
eventuais alteragdes de contrato de trabalho e, se necessdrio, fiscalizar o local de trabalho do

empregado.

Art. 19. Nos contratos de maior complexidade ou que demandarem variadas dreas de conhecimento,
podera ser instituida comissdo de gestores ou fiscais de contrato para acompanhamento da execugdo

contratual.

Art. 20. Os gestores e fiscais de contratos deverdo ser previamente designados, por portaria geral ou

especifica, e cientificados pessoalmente, preferencialmente por meio eletrdnico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E
GERENCIAMENTO DO CONTRATO

14.1. Os servigcos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela Secretaria de Educacdo e
Cultura - SEE, aos quais competird a GESTAO e FISCALIZACAO dos mesmos.

14.2. Nos termos do Decreto Federal 11.246, de 27 de outubro de 2022 em seu artigo 8° §1, os gestores e
fiscais do futuro instrumento contratual, serdo designados em momento oportuno pela Secretaria de Educagdo e
Cultura - SEE.

14.3. Na hipdtese de haver necessidade de alteracdes no decorrer do processo licitatério ou apds
celebracdo do instrumento contratual, os servidores acima descritos poderdo ser substituidos por meio da

publicagdo de nova portaria.

14.4. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administra¢do ou

de seus agentes e prepostos.

14.5. Ao fiscal compete o acompanhamento da execugdo da Ata de Registro de Precos e/ou Contrato, e
anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a mesma, indicando dia, més e ano para solucao
das falhas identificadas, bem como determinando o que for necessario a sua regularizacdo e

encaminhando os apontamentos ao gestor para as providéncias cabiveis.

14.6. Ao Gestor da Ata de Registro de Precos e/ou Contrato cabe a andlise de reajuste; repactuacao;
reequilibrio econdmico-financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questdes ligadas a documentagdo, ao

controle dos prazos de vencimento e da prorrogacio, apontando o que for necessdrio.

14.7. Ao contratado é vedado revelar qualquer informacao confidencial relativa aos servigos, contrato,

negdcios ou operacdes do contratante, salvo com o consentimento prévio e expresso dele.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.0.1. Serd exigida da CONTRATADA garantia de execug@o contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da
Lei n°® 14.133/2021, destinada a assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato.
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15.0.2. A garantia de execucdo contratual serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos termos do art. 98 da Lei n° 14.133/2021.

15.0.3. A CONTRATADA poderé optar por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme dispde
o0 § 1°do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021:

15.0.4. I — caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados

por seus valores econdmicos;
15.0.5. II - seguro-garantia;

15.0.6. IIT - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar

no Pafs pelo Banco Central do Brasil; ou
15.0.7. IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tinico, com resgate pelo valor total.

15.0.8. Na hipétese de op¢ao pela modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA deverd apresentar a
apolice no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato, conforme disposto no art. 96, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

15.0.9. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a
CONTRATADA ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execuga@o ou o adimplemento da obrigacao pela Administragdo, nos termos do art. 96, §
2°, da Lei n° 14.133/2021.

15.0.10. O seguro-garantia terd por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pela
CONTRATADA perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizag¢des decorrentes de

inadimplemento, observadas as disposi¢des do art. 97 da Lei n°® 14.133/2021.

15.0.11. Na modalidade de seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice devera ser igual ou superior ao
prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante

a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

15.0.12. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se a CONTRATADA nao tiver efetuado o

pagamento do prémio nas datas convencionadas, conforme disposto no art. 97, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.

15.0.13. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apds sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando prestada em dinheiro, serd atualizada
monetariamente, nos termos do art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

15.0.14. Nos contratos que impliquem a entrega de bens pela Administracdo, dos quais a CONTRATADA

ficard depositdria, o valor desses bens serd acrescido ao valor da garantia, conforme disposto no art. 101 da Lei n
14.133/2021.

15.0.15. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, o edital poderd exigir a prestacdo da garantia

na modalidade de seguro-garantia com cldusula de retomada, nos termos do art. 102 da Lei n® 14.133/2021.
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15.0.16. Caso seja adotada a cldusula de retomada prevista no art. 102 da Lei n° 14.133/2021, a seguradora
deverd, em caso de inadimplemento da CONTRATADA, assumir a execu¢do e concluir o objeto do contrato,

observadas as disposicdes do referido artigo.

15.0.17. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
correspondente a diferenca entre o valor or¢ado pela Administracdo e o valor da proposta
vencedora, sem prejuizo da garantia de execugdo contratual de 5% (cinco por cento) prevista nesta clausula,
conforme art. 59, § 5°, da Lei n° 14.133/2021.

15.0.18. A garantia de execugdo contratual deverd ser mantida durante a vigéncia do contrato, observadas as
condicdes proprias da modalidade escolhida e, no caso de seguro-garantia, as disposi¢des do art. 97 da Lei n°
14.133/2021.

15.0.19. Ocorrendo alteracdo do valor contratual que implique aumento do valor inicial do contrato, a
CONTRATADA deverd reforcar a garantia, de modo que esta corresponda sempre a 5% (cinco por cento) do valor

atualizado do contrato.

15.0.20. Na hipétese de reducdo do valor contratual, a garantia poderd ser ajustada proporcionalmente,

observadas as condicdes estabelecidas no contrato e na legislacdo aplicdvel.

15.0.21. A garantia de execucao contratual ndo se confunde com as responsabilidades legais e contratuais da
CONTRATADA decorrentes da execugdo da obra, inclusive aquelas relativas a qualidade, seguranga, solidez e

funcionalidade do objeto.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ACESSIBILIDADE

16.1. Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei n° 14.133/2021, o presente Termo de Referéncia
contempla os principais requisitos e exigéncias das leis e normas técnicas de acessibilidade: autonomia, conforto e
seguranca. Tais parimetros de acessibilidade estdo previstos no Decreto Federal
n° 5.296/2004, Lei n° 10.098/2000, Lei n°® 13.146/2015 (Lei de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia) e a resolugdo
do CNIJ n° 401/202, garantindo assim a acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia, regulamentando o

funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusio.

16.2. Segundo a NBR 9050/2020, todos os espagos, edificacdes, mobilidrio e equipamentos urbanos, que
forem projetados, construidos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliacdes de edificacdes e
equipamentos urbanos, precisam atender o que ela estabelece para serem considerados acessiveis.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

17.1. Para contratacdo do objeto a empresa vencedora deverd observar as normas ambientais existentes
no ordenamento pétrio, estando compreendidas as normas locais e federais, como: Cdodigo Florestal Brasileiro, Lei
n°® 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente e Lei n° 12.305/2010 -
Politica Nacional de Residuos Soélidos e observar as exigé€ncias contidas no CONAMA n° 307/2002, nao se

limitando apenas as leis mencionadas.
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17.2. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverao pautar-se sempre no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pela CONTRATANTE.

17.3. A qualquer tempo o CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de
relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substitui¢do de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do

ponto de vista dos impactos ambientais.

17.4. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que

estd definido em plano de manejo.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

18.0.1. O recebimento do objeto da contratagdo ocorrerd em duas etapas, provisdria e definitivamente, nos
termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, observados os prazos e procedimentos estabelecidos nesta cldusula.

18.0.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigé€ncias de cardter técnico, no prazo de até 15
(quinze) dias corridos, contados do recebimento da comunicag¢do formal da CONTRATADA

acerca da conclusdo do objeto.

18.0.3. Para fins de recebimento provisoério, a fiscalizag@o realizara vistoria técnica e verificard, conforme
aplicavel, a conformidade da obra com os projetos, memoriais, especificagcdes técnicas, normas técnicas, planilhas,
cronograma fisicofinanceiro e demais documentos integrantes da contrata¢do, bem como a

conclusdo dos servigos previstos no objeto.

18.0.4. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,

contados da formaliza¢do do recebimento provisério.

18.0.5. Para fins de recebimento definitivo, serdo verificadas, entre outras condi¢Ges pertinentes ao objeto,
a integral execucdo dos servigos contratados, a correcdo das pendéncias eventualmente identificadas no
recebimento provisério, a conformidade da obra com os projetos e especificacdes, a
apresentacdo da documentacdo técnica exigida, os resultados de ensaios e testes, quando aplicdveis, e o

atendimento das demais obrigagdes previstas no edital e no contrato.

18.0.6. O objeto do contrato poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato, com 0s projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas aplicadveis ou demais documentos integrantes
da contratagdo, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

18.0.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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18.0.8. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisorio e definitivo ficam
expressamente definidos nesta cldusula, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3°, da Lei n° 14.133/2021,
conferindo previsibilidade as partes quanto aos procedimentos de verificagdo, aceitacdo e
formalizac@o do recebimento do objeto.

18.0.9. Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 0s testes e as
demais provas para aferi¢do da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo
por conta da CONTRATADA, nos termos do art. 140, § 4°, da Lei n° 14.133/2021.

18.0.10. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nido eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto, nos termos
do art. 140, § 5°, da Lei n® 14.133/2021. 10.6.7.

18.0.11. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e
pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacio do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficard responsdvel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicao necessdrias, nos termos do art. 140, § 6°, da Lei n°
14.133/2021.

18.0.12. A Contratada deve ainda, paralelamente a execugdo, desenvolver e acompanhar eventuais
alteragdes em relacdo ao projeto, quando estas ndo forem em decorréncia de erro do projetista, e fazer a devida
entrega dos projetos "as built" ao final da obra.

18.0.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo prejudicard a aplicacdo das sang¢des cabiveis nem

afastard a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento integral das obrigacdes assumidas no contrato.

18.0.14. A definic¢do dos prazos e procedimentos previstos nesta cldusula tem por finalidade assegurar maior
previsibilidade aos licitantes e a futura CONTRATADA, bem como possibilitar adequada programagao financeira e

operacional da execucdo contratual, em conformidade com o art. 140, § 3° da Lei n
14.133/2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - SUBCONTRATACOES E CESSOES

19.0.1. E proibida a subcontratacio total do objeto da licitagdo, sendo permitida apenas parcialmente até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra, conforme artigo 122 da lei n° 14.133 de 2021.

19.0.2. Nesse contexto, admite-se a subcontratacido de parcelas especificas da obra ou servigo, desde que
ndo ultrapassem o percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, resguardando-se
a responsabilidade integral da contratada perante a Administragao Pdblica. A limitagdo de
25% tem por finalidade garantir o controle da execugdo contratual, preservar a capacidade técnica da empresa
contratada originalmente habilitada no certame, assegurar a continuidade da execugdo e evitar a fragmentagao
excessiva do objeto licitado, o que poderia comprometer a eficiéncia, a qualidade e a
fiscalizac¢do da obra.
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19.0.3. Nesse sentido, ndo serd admitida a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica ou

econdmica do objeto licitado.

19.0.4. A subcontratacido depende de autorizag@o prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica previstos no edital, além da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execugdo do objeto, bem como conveniéncia da medida e necessidade

técnica da subcontratagdo.

19.0.5. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacio das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso

cumprimento da contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacido, sendo passivel, inclusive, de sancdes

administrativas por atos praticados pela Subcontratada.

19.0.6. Art. 122. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso,
pela Administracio

19.0.7. § 1° O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica

do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

19.0.8. § 2° Regulamento ou edital de licitacdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condi¢des para a
subcontratagao.
19.0.9. § 3° Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta

mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitaco.
20. CLAUSULA VIGESIMA - MAPA DE RISCO

20.1. Conforme Art 87° do Decreto Estadual n° 11.363/2023 O mapa de riscos serd o documento que
materializard a andlise dos riscos que puderem comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual e

propde controles capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorréncia.

20.2. O gerenciamento de riscos serd materializado no documento denominado mapa de riscos, que serd
elaborado de acordo com a probabilidade e com o impacto de cada risco identificado, por evento significativo, e
deverd ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratacio.

20.3. Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo mapa de riscos deste Objeto, a
CONTRATADA dever4, no prazo de 01 (um) dia util, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as

seguintes informacdes minimas:

20.3.1. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo

estimada;
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20.3.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando

houver;

20.3.3. As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

20.3.4. As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; €,
20.3.5. Outras informagdes relevantes.
20.3.6. O Mapa de riscos do presente processo encontra-se nos autos do processo em anexo.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -DA ALTERACAO DOS CONTRATOS E DOS
PRECOS (LEI 14.133, ART 124 A 136)
21.1.

O presente contrato poderd ser alterado unilateralmente pela Administracio ou por acordo entre as
partes, nos termos do art. 124 da Lei n° 14.133/2021, sempre mediante a devida fundamentacido técnica e
autorizagdo da autoridade competente.

21.2. Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos

seguintes casos:

21.3. I - unilateralmente pela Administracao:

21.4. a) quando houver modificacio do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacdo técnica a

seus objetivos;

215, b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢@o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

21.6. I - por acordo entre as partes:
21.7. a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugao;
21.8.

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do

modo de fornecimento, em face de verificago técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

21.9. ¢) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacido do pagamento em relacdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de

obra ou servico;

21.10. d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,

caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,

em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.
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2111 § 1° Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsdvel técnico e adocdo das providéncias necessarias

para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

2112 § 2° Serd aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do caput deste artigo as contratacdes de
obras e servigos de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagdo, desocupagio, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por

circunstancias alheias ao contratado.

21.13. Art. 125. Nas altera¢des unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei , o
contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou
nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50%

(cinquenta por cento).

21.14. Por se tratar de obra de CONSTRUCAO, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o que se preceitua o Art. 125 da lei n°
14.133/2021.

2L.15. Os acréscimos e supressdes a serem realizados no contrato precisam ser calculados separadamente.
Nao sdo permitidas compensagdes ou outro modo de cédlculo em cumprimento ao entendimento do Tribunal de
Contas da Unido Anexo X, item 2.1., da IN n° 05, de 2017, da SEGES/MPDG.

21.16. Art. 126. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei ndo

poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

21L.17. Art. 127. Se o contrato nao contemplar pregos unitdrios para obras ou servigos cujo aditamento se
fizer necessdrio, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na

data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

21.18. Art. 128. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de

aditamentos que modifiquem a planilha or¢camentaria.

21.19. Art. 129. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e 0s colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo

caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressio, desde que regularmente comprovados.

21.20. Art. 130. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro

inicial.
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21.21. Art. 131. A extingc@o do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério. Pardgrafo
unico. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 desta Lei.

21.22. Art. 132. A formalizagdo do termo azditivo é condi¢do para a execucdo, pelo contratado, das

prestagdes determinadas pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo devera ocorrer no

prazo maximo de 1 (um) més.

21.23. Art. 133. Nas hipéteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é vedada a

alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

21.24. I - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca

maior;

21.25. IT - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica

aos objetivos da contratacio, a pedido da Administracdo, desde que nio decorrente de erros ou omissdes por parte
do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

21.26. III - por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do § 5°
do art. 46 desta Lei;
21.27.

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

21.28. Art. 134. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apds a data da apresentagdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢ao de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre

0s precos contratados.

21.29.

21.30. Art. 136. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples

apostila, dispensada a celebracio de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:

21.31. I - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagdo de precos previstos no

préprio contrato;

21.32. Il - atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢des de

pagamento previstas no contrato;

21.33. III - alteracdes na razdo ou na denominacgdo social do contratado;
21.34. IV - empenho de dotagdes or¢camentdrias.

22. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL
22.1.

Constituem motivos para rescisdo deste Contrato:
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22.2.

23.

23.1.

) o ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes ou prazos;

¢) a lentiddo do seu cumprimento, levando O contratante a comprovar a impossibilidade da

conclusdo das entrega nos prazos estipulados neste Contrato;
d) o atraso injustificado no inicio da entrega;

€) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a execugdo desde Contrato, assim como a de seus superiores;
) o cometimento reiterado de falhas na execucdo, anotadas na forma da lei 14.133/2021;
8) razdes de interesse publico (Art. 104, I, da Lei n°® 14.133/21);

h) supressdo, por parte da CONTRATANTE, dos servigos, acarretando modificacdo do valor

inicial deste Contrato, além do limite permitido;

1) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo deste Contrato;

) Descumprimento de alguma das hipdtese previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/21, sem

prejuizo das sangdes penais cabiveis.

k) SUBCLAUSULA UNICA - FORMAS DE RESCISAO

A rescisdo do contrato podera ser:

) Determinada por ato unilateral e por escrito da Administracao, nos casos enumerados em lei;

b) Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja

conveniéncia para a Administracio;

¢) Judicial, nos termos da legislacao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Constituem sangdes administrativas e demais, de acordo com o art. 155 da Lei 14.133/21.
Art. 155. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:
I - dar causa a inexecucio parcial do contrato;
I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa a inexecugdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou nido entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa

durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Art. 156. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infra¢cdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes

sancgoes:

I - adverténcia;

II - multa;

IIT - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicacgdo das san¢des serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstincias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgdos de controle.

§ 2° A sancdo prevista no inciso I do caput deste artigo serd aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando ndo se justificar a imposi¢do

de penalidade mais grave.

§ 3° A sangdo prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato,
ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsdvel por qualquer
das infracdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4° A sanc@o prevista no inciso III do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas infragdes

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando ndo

se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 5° A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas infragdes

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como

pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4° deste artigo, e
impedird o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e mdximo de 6 (seis) anos.
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§ 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo serd precedida de andlise juridica e

observard as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretério estadual ou de secretdrio municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundag@o,

serd de competéncia exclusiva da autoridade méaxima da entidade;

IT - quando aplicada por 6rgios dos Poderes Legislativo e Judicidrio, pelo Ministério Ptblico e pela
Defensoria Piblica no desempenho da fun¢@o administrativa, serd de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I deste pardgrafo, na

forma de regulamento.

§ 7° As sancdes previstas nos incisos I, IIl e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicacdo das sanc¢des previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacdo de reparacio integral do dano causado a Administragdo Publica.

23.2. A aplicagdo de sancdo de multa observard os critérios e parametros definidos no Memorando-
Circular n° 2/205/SEE-CONJUR, conforme disposto a seguir:
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I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para

aquele que:
a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

II - 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao para aquele que nao celebrar o contrato, a ata
de registro de preco ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

IIT — 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatirio em efetuar o

reforgo de garantia contratual;

IV - de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecucao

parcial do contrato;
V - de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaracdo ou de documentacdo falsa exigida para o certame ou de declaracdo falsa

durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

b) fraude a licitacdo ou prética de ato fraudulento na execucio do contrato;
¢) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013;

f) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne imprdprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;
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g) dar causa a inexecucdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administra¢@o, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecucgdo total do objeto do contrato.

23.3. O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pela Secretaria de Estado de

Educacdo e Cultura - SEE, incluindo os pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado.
24. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - ANTICORRUPCAO

24.1. Compromisso com a Integridade: A Contratada declara expressamente que ndo oferecerd, dara,

prometerd, solicitard ou aceitard, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, suborno, propina, comissao

ou qualquer outra forma de beneficio ilicito a agentes ptblicos ou terceiros em razdo deste
contrato.
24.2. Conformidade com a Legislacdo: A Contratada se compromete a cumprir todas as disposicdes da

Lei Federal n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢do), da Lei Estadual n.° 3.747/2021 (Programa de Integridade e
Compliance do Estado do Acre) e demais normas aplicaveis.

24.3. Canal de Dentncias: A Contratada se compromete a divulgar, no 4mbito de sua organizacdo, o
canal de denincias da (SECRETARIA), assegurando que qualquer colaborador possa relatar irregularidades
relacionadas a execucgdo deste contrato. Para tanto, deverdo ser informados os seguintes
meios de contato:

244 Ouvidoria da SEE/AC
* Site: https://see.ac.gov.br/ouvidoria/
* E-mail: ouvidoria@see.ac.gov.br
¢ Telefone: (68) 3215-6009
¢ Pessoalmente: na sede da SEE/AC na Rua Rio Grande do Sul, 1907 — Volta Seca, Rio Branco —

Acre.
* E-SIC: http://esic.ac.gov.br/
» Horario: Segunda a quinta-feira, das 7h30 as 12h e das 14h as 17h30. Sexta-feira, das 7h as 14h
25. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei

n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais

dos contratos.
26. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

26.1. A publicacdo resumida do presente contrato no Didrio Oficial do Estado e Portal Nacional de

Compras é condicdo indispensavel para sua eficécia, serd providenciada pela Contratante.

27. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO
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27.1. As partes elegem o foro da Comarca de Rio Branco/AC, com rentncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dividas que surgirem na execucao do presente Instrumento.

27.2. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, € assinado pelas partes para que produza

todos os efeitos de direito, na presenga das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
Rio Branco/AC, de de 20__.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Pela Contratante Pela Contratada
TESTEMUNHAS:
1. 2.
CPF (MF) N° CPF (MF) N°
Elaborado por:
Clivia Cristina Brilhante Lucena Bezerra
Técnica em Licitagcdo
Assinado por:
Julio César Nogueira da Silva
Chefe do Departamento de Licitacdes e Contratos/SEE
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Portaria n° 2946/2024

ASSINATURA ELTRONICA
Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR NOGUEIRA DA SILVA; em 06/10/2026, as 11:37, conforme horario oficial do Acre,
Com pras com fundamento no art. 11, § 3°, da Instrucdo Normativa Conjunta SGA/CGE n° 001, de 22 de fevereiro de 2018.

@ ac.gov.br

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://compras.ac.gov.br/validador/documento, informando o cédigo
verificador CP1AB2AS8 D69799E2 9D1DB2C1 BO5SBF19D e c6digo CRC 1D49C0
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