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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 551.384,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. CONSTRUÇÃO DO CRAS - .

1.1. Administração Local - .

1.1.0.1. Administração Local MÊS 6,00 

1) Engenheiro Civil: (4 h semanais 

x 4 semanas x 1 mes) / 220h = 

0,0727 mes. 2) Engarregado 

Geral: (4 h por dia x 3 dias por 

semana x 4 semanas x 1 mês) / 

220h = 0,2182mes. 

1.Administração Local

.

Administração Local 6,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 3,60m (L) x 1,80m (H)  = 6,48m² 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

1.2.1.2. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 24,64 

Será construído somente na 

testada do lote, porque nas divisas 

laterais já existem muros. 11,20m 

x 2,20m de altura = 24,64m²

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 24,64 

1.2.1.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 69,50 

Corresponde a execução do 

gabarito em função das medidas 

totais de cada lado da obra: 

(9,70m + 25,05m) x 2 = 69,50m

2.SERVIÇOS PRELIMINARES 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 69,50 

1.3. INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES - .

1.3.1. SAPATAS, FUSTE E VIGA BALDRAME - .

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 33,85 

a) Cintas de fundação: 169,35m 

(C) x 0,40m (L) x 0,20m (H) = 

13,55m³; b) Sapatas (60X60): 

0,60m (C) x 0,60m (L) x 1,00m(H) 

x 2un = 0,72m³; c) Sapatas 

(70X70): 0,70m (C) x 0,70m (L) x 

1,00m(H) x 7un = 3,43m³;  d) 

Sapatas (80X80): 0,80m (C) x 

0,80m (L) x 1,00m(H) x 4un = 

2,56m³; e) Sapatas (90X90): 

0,90m (C) x 0,90m (L) x 1,00m(H) 

x 3un = 2,43m³;  f) Sapatas 

(100X100): 1,00m (C) x 1,00m (L) 

x 1,00m(H) x 4un = 4,00m³;  g) 

Sapatas (110X110): 1,10m (C) x 

1,10m (L) x 1,00m(H) x 2un = 

2,42m³;  h) Sapatas (65X110): 

0,65m (C) x 1,10m (L) x 1,00m(H) 

x 4un = 2,86m³; i) Sapatas 

(75X125): 0,75m (C) x 1,25m (L) x 

1,00m(H) x 4un = 1,88m³; TOTAL 

GERAL DE ESCAVAÇÃO = 

33,85m³

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 33,85 

1.3.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 88,04 

a) Cintas de fundação: 169,35m 

(C) x 0,40m (L) = 64,04m²; b) 

Sapatas (60X60): 0,60m (C) x 

0,60m (L) x 2un = 0,72m²; c) 

Sapatas (70X70): 0,70m (C) x 

0,70m (L) x  7un = 3,43m²;  d) 

Sapatas (80X80): 0,80m (C) x 

0,80m (L) x 4un = 2,56m²; e) 

Sapatas (90X90): 0,90m (C) x 

0,90m (L) x 3un = 2,43m²;  f) 

Sapatas (100X100): 1,00m (C) x 

1,00m (L) x 4un = 4,00m²;  g) 

Sapatas (110X110): 1,10m (C) x 

1,10m (L) x 2un = 2,42m²;  h) 

Sapatas (65X110): 0,65m (C) x 

1,10m (L) x 4un = 2,86m²; i) 

Sapatas (75X125): 0,75m (C) x 

1,25m (L) x 4un = 1,88m²; TOTAL 

GERAL DE ESCAVAÇÃO = 

88,04m²

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 88,04 

1.3.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 88,04 

Corresponde à mesma área 

encontrado no item do preparo do 

fundo de vala: 1.3.1.2

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 88,04 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO CRAS 927931/2022 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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1.3.1.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 25,20 

De acordo com as quantidades 

apresentadas no projeto estrutural: 

a) Sapatas (60x60): 0,76m² x 

2unid = 1,52m²; b) Sapatas 

(70x70): 0,82m² x 7 unid = 5,74m²; 

c) Sapatas (90x90): 0,94m² x 3unid 

= 2,82m²; d) Sapatas (65 x 110): 

0,93m² x 4 unid = 3,72m²; e) 

Sapatas (110 x 110): 1,02m² x 2 

unid = 2,04m²; f) Sapatas (80 x 

80): 0,88m² x 4 unid =  3,52m²; g) 

Sapatas (75 x 125): 1,00m² x  2 

unid = 2,00m²; Sapatas (100 x 

100): 0,96m² x 4 unid = 3,84m²; 

TOTAL = 25,20m²

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 25,20 

1.3.1.5. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA M2 101,61 a) Cintas de fundação: 169,35m x 3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES . INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 101,61 

1.3.1.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 15,51 

1) Cintas de fundação: 169,35m x 

0,30m x 0,20m = 10,16 m³; 2) 

Sapatas de acordo com as 

quantidades unitárias indicadas no 

projeto estrutural: a) (60x60): 

0,10m³ x 2unid = 0,20m³; b) 

(70x70): 0,13m³ x 7 unid = 0,91m³; 

c) (90x90): 0,20m³ x 3unid = 

0,60m³; d) (65 x 110): 0,19m³ x 4 

unid = 0,76m³; e) (110 x 110): 

0,33m³ x 2 unid = 0,66m³; f) (80 x 

80): 0,17m³ x 4 unid =  0,68m³; g) 

Sapatas (75 x 125): 0,23m³ x  2 

unid = 0,46m³; h) (100 x 100): 

0,27m³ x 4 unid = 1,08m³; TOTAL 

= 15,51m³

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 15,51 

1.3.1.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 12,95 

Corresponde a mesma memória 

de cálculo do item 1.3.1.6
3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.
INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 12,95 

1.3.1.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 157,84 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das SAPATAS no projeto 

estrutural, temos para o diâmetro 

de 8,0 mm:  157,84Kg

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 157,84 

1.3.1.9.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 581,99 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das fundações no projeto 

estrutural, temos: a) Sapatas: 

155,23Kg; b) Cintas de fundação: 

426,76Kg; TOTAL = 581,99Kg

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 581,99 

1.3.1.10.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 190,60 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das fundações no projeto 

estrutural, temos: a) Sapatas: 

18,99Kg; b) Cintas de fundação: 

171,61 Kg; TOTAL = 190,60 Kg

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 190,60 

1.3.1.11.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 19,02 

O volume de reaterro corresponde 

ao volume escavado menos o 

volume das peças de concreto 

enterradas: 33,85m³ - [ a) 

Concreto magro: 88,04m² x 0,05m 

= 4,40m³; b) Cintas de fundação: 

169,35m x 0,20m x 0,15m (altura 

enterrada) = 5,08m³; c) Sapatas 

(item 1.3.1.6): (15,51m³ - 10,16m³ 

(cintas de fundação)) = 5,35m³] = 

19,02m³

3.INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 

.

INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 19,02 

1.4. SUPERESTRUTURA - .

1.4.1. PILARES, VIGAS, LAJE MACIÇA, VERGAS E LAJE PRÉ-MOLDADA - . 497,70 1.731,65 1.949,55 538,60 

1.4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 67,20 
De acordo com a quantidade 

indicada no projeto estrutural, 

temos: 67,20m²

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 67,20 

1.4.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 133,87 
De acordo com a quantidade 

indicada no projeto estrutural, 

temos: 133,87m²

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 133,87 

1.4.1.3.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 10,34 

De acordo com as quantidades 

apresentadas no projeto estrutural, 

temos: a) Pilares = 3,36m³; b) 

Vigas= 6,98m³; TOTAL = 10,34m³

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 10,34 
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1.4.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 10,34 

De acordo com as quantidades 

apresentadas no projeto estrutural, 

temos: a) Pilares = 3,36m³; b) 

Vigas= 6,98m³; TOTAL = 10,34m³

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 10,34 

1.4.1.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 474,43 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das superestruturas no 

projeto estrutural, temos: a) 

Pilares: 211,68 Kg; b) Vigas: 

262,75 Kg; TOTAL = 474,43 Kg

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 474,43 

1.4.1.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 136,56 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das superestruturas no 

projeto estrutural, temos: a) Vigas: 

136,56 Kg; 

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 136,56 

1.4.1.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,15 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das superestruturas no 

projeto estrutural, temos: a) Vigas: 

19,15 Kg; 

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 19,15 

1.4.1.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 237,82 

De acordo com o Quadro resumo 

de aço das superestruturas no 

projeto estrutural, temos: a) 

Pilares: 87,36 Kg; b) Vigas: 150,46 

Kg; TOTAL = 237,82 Kg

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 237,82 

1.4.1.9.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 66,77 

Aço referente à armação da laje 

maciça (ver quadro resumo da laje 

maciça) = 66,77 Kg

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 66,77 

1.4.2.  VERGAS - .

1.4.2.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 49,00 

Para cada vão, a verga deverá 

passar 0,20m para cada lateral. a) 

Porta PV01: (1,20m + 0,40m) = 

1,60m; b) Porta PM01:  (0,80m + 

0,40m) x (11) = 13,20m; c) Porta 

PM03: (0,70m + 0,40m) x 2 = 

2,20m; d) Janela JA01: (2,00m + 

0,40m) x (8) = 19,20m; e) Janela 

JA02: (0,80m + 0,40m) x 4 = 

4,80m; f) JA03: (1,60 + 0,40m) x 4 

= 8,00m; TOTAL = 49,00m.

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 49,00 

1.4.3. LAJE PRÉ - MOLDADA - .

1.4.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 210,46 
Corresponde à área total da 

edificação indicada no projeto 

arquitetônico = 210,46m²

4.SUPERESTRUTURA

.

SUPERESTRUTURA 210,46 

1.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS E GRADIL - .

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 454,95 

Comprimento das alvenarias com 

desconto dos pilares: a) Paredes 

horizontais da planta: 3,34m +  

3,34m + 3,41m + (1,35 x 3) + 

(5,25m x 4) + (1,95m x 2) + (3,15m 

x 2) + 3,25m + 2,35m + 4,00m =  

54,94m x 3,00m (H) + (3,41m x 

1,20m(H)) = 168,94m²; b) Paredes 

verticais da planta: (3,425m x 6) m 

+ 4,45m + 3,00m + 4,05 + 4,45m + 

3,00m + 3,25m + 2,25m + 1,95m + 

1,95m + 3,50 + 3,00 + 3,25 + 2,25 

+ 1,80 + 1,80 + 1,10 + 5,00 + 3,50 

+ 3,00 + 3,25m =  80,35m x 3,00m 

(H) = 241,05m²; c) Platibanda 1: 

9,70m x 1,00m = 9,70m²; d) 

Platibanda 2: 9,70m x 2,40m = 

23,28m²; e)Platibanda 3: 5,00 x 

2,40m =  12,00m²;  f) Platibanda 4: 

8,70m x 1,00m = 8,70m²; g) 

Platibanda 5 e 6:  (5,00m x 1,80m) 

x 2 = 18,00m²; Descontos 

(aberturas maiores que 2,00m²): 

Janelas J01: 2,00m x 1,10m x (11) 

= 24,20m² (-); Porta PV01: 1,20m 

x 2,10m =  2,52m² (-);  TOTAL = 

454,95m²

5.ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS E GRADIL

.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

DIVISÓRIAS E GRADIL
454,95 
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1.5.0.2.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 8,36 

a) Sanitário masculino: (1,80m - 

0,70m) x 2,10m = 2,31m²; 

Sanitário feminino: ((1,32m + 

1,08m + 0,08m - 0,70m) x 2,10m) 

+ ((1,80m - 0,70m) x 2,10) = 

6,05m²; TOTAL = 8,36m²

5.ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS E GRADIL

.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

DIVISÓRIAS E GRADIL
8,36 

1.5.0.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2    2,40 

Portão de abrir: 1,20m x 2,00m = 

2,40m²
5.ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS E GRADIL

.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

DIVISÓRIAS E GRADIL
2,40 

1.5.0.4.
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 20,00 

Será construído um gradil na parte 

frontal do CRAS com tubos de 

alumínio com as seguintes 

dimensões 10,00m x 2,00m = 

20,00m² (ver projeto da área 

externa)

5.ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS E GRADIL

.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

DIVISÓRIAS E GRADIL
20,00 

1.6. ESQUADRIAS - .

1.6.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00 

Este item corresponde às portas 

de madeira EXTERNAS do CRAS, 

que de acordo com o projeto 

arquitetônico são 2 unidades.

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 

Este item corresponde às portas 

pranchetas de 80cm internas do 

CRAS, que de acordo com o 

projeto arquitetônico são 9 

unidades

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 9,00 

1.6.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

Este item corresponde às portas 

pranchetas de 80cm internas do 

CRAS, que de acordo com o 

projeto arquitetônico são 2 

unidades

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.0.4.

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 

18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM

U 3,00 
três unidades no interior das 

instalações sanitárias coletivas
6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,00 

1.6.0.5.

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 
Estas fechaduras são referentes 

somente as portas externas = 2 

unidades

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.0.6.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
M2    2,52 

Porta de entrada do CRAS com 

1,20m x 2,10m = 2,52m²
6.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 2,52 

1.6.0.7.
PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM
UN    2,00 

2 puxadores para a porta de vidro 

da entrada do CRAS
6.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 2,00 

1.6.0.8.

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 

INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 

CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1,00 
1 jogo de ferragens para a porta de  

entradas do CRAS
6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 1,00 

1.6.0.9.
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 

AF_01/2021
UN 1,00 

1 mola hidráulica para a porta de  

entradas do CRAS
6.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 1,00 

1.6.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 17,60 
Serão executadas 8 janelas de 

alumínio de correr. JA01: 2,00m x 

1,10m x 8 unid = 17,60m²

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 17,60 

1.6.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80 

Serão executadas 8 janelas tipo 

Maxim-ar de acordo com o projeto 

arquitetônico. a) JA02: 0,80m x 

0,50m x 4 = 1,60m²; b) JA03: 

1,60m x 0,50m x 4 = 3,20m²; 

TOTAL = 4,80m²

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 4,80 

1.6.0.12.
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 76,80 

Serão fixadas nas espalas das 

aberturas das janelas JA01, JA02 

e JA03, para a fixação das janelas 

posteriormente. J1) [(2,00m + 

1,10) x 2] x 8unid = 49,60m; J2) 

[(0,80m + 0,50) x 2] x 4 unid =  

10,40m; J3: [(1,60m + 0,50) x 2] x 

4 unid =  16,80m; TOTAL = 

76,80m

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 76,80 

1.6.0.13.
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 22,40 

A área das grades nas janelas,  

corresponde à mesma área dos 

itens 1.6.0.10 e 1.6.0.11 acima = 

17,60m² + 4,80m² = 22,40m²

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 22,40 

1.6.0.14.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 25,60 

a) Janelas JA01: 2,00m x 8 unid = 

16,00m; b) Janelas JA02: 0,80m x 

4, unid = 3,20m; c) Janelas JA03: 

1,60m x 4 unid = 6,40m; TOTAL = 

25,60m

6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 25,60 
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1.7. COBERTURA - .

1.7.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.832,72 

A área da cobertura indicada no 

projeto arquitetônico é de 

229,09m². Utilizaremos uma taxa 

de consumo de aço para estrutura 

de cobertura de 8 Kg/m², de 

acordo com um estudo do 

engenheiro Felipe Jacob no site: 

calculistadeaco.com.br; Peso da 

estrutura de aço: 229,09 m² x 8 

Kg/m² = 1.832,72 Kg

7.COBERTURA

.

COBERTURA 1.832,72 

1.7.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 229,09 

A área da cobertura indicada no 

projeto arquitetônico é de 

229,09m²

7.COBERTURA

.

COBERTURA 229,09 

1.7.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 15,31 
a) Calha 1 = 7,31m; b) Calha 2 = 

8,00m; TOTAL = 15,31m
7.COBERTURA

.

COBERTURA 15,31 

1.7.0.4.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 6,30 

Um condutor descendo de cada 

calha individual até o piso 

cimentado = 2 calhas x 3,15m = 

6,30m

7.COBERTURA

.

COBERTURA 6,30 

1.7.0.5.

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

m 33,10 

a) Platibanda 1 = 9,70m; b) 

Platibanda 2 = 9,70m; c)Platibanda 

3  = 5,00m;  d) Platibanda 4 = 

8,70m;  TOTAL = 33,10m

7.COBERTURA

.

COBERTURA 33,10 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.8.0.1.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2 11,64 

A impermeabilização deverá ser 

executada em toda a superfície da 

laje maciça da marquise: 9,70m x 

1,20m = 11,64m²

8.IMPERMEABILIZAÇÃO

.

IMPERMEABILIZAÇÃO 11,64 

1.8.0.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 84,68 

Esta impermeabilização deverá ser 

executada na parte superior das 

cintas de fundação, acima do nível 

do piso externo: 169,35m x 

[(0,15m x (2) + 0,20m)] = 84,68m²

8.IMPERMEABILIZAÇÃO

.

IMPERMEABILIZAÇÃO 84,68 

1.9. REVESTIMENTO DE PAREDES - .

1.9.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 909,90 

A área de chapisco corresponde à 

área de alvenaria multiplicada por 

dois lados: 454,95m² x 2 = 

909,90m²

9.REVESTIMENTO DE PAREDES

.

REVESTIMENTO DE PAREDES 909,90 

1.9.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 169,34 

A área de emboço corresponde à 

área de revestimento cerâmico nas 

paredes: a) Copa: [((3,34m + 

2,25m) x 2 x 3,00m (H)) - (2,00m x 

1,10)] = 31,34m²; b) Banheiro 

funcionário:  [(1,35m + 3,00m) x 2 

x 3,00m (H)] = 26,10m²; c) 

Banheiros PND: [(1,95m + 1,80) x 

2 x 3,00m (H)] x (2) = 45,00m²; d) 

Sanit. masculino coletivo: [(3,15m 

+ 1,80) x 2 x 3,00m (H)] = 

29,70m²; e) Sanit. feminino 

coletivo: [(3,15m + 3,05m + 2,00 + 

1,25 + 1,15 + 1,80) x 3,00m (H)] = 

37,20m²; TOTAL GERAL = 

169,34m²

9.REVESTIMENTO DE PAREDES

.

REVESTIMENTO DE PAREDES 169,34 

1.9.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 740,56 

A área do reboco, corresponde à 

área do chapisco menos a área do 

emboço: 909,90m² - 169,34m² = 

740,56m²

9.REVESTIMENTO DE PAREDES

.

REVESTIMENTO DE PAREDES 740,56 

1.9.0.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL 

DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 

CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

M2 189,62 

A área dos tetos corresponde à 

mesma área dos pisos dos 

ambientes apresentado na  Tabela 

de área útil dos ambientes do 

Projeto Arquitetônico = 189,62m²

9.REVESTIMENTO DE PAREDES

.

REVESTIMENTO DE PAREDES 189,62 

1.9.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 169,34 
Corresponde à mesma área do 

emboço = 169,34m²
9.REVESTIMENTO DE PAREDES

.

REVESTIMENTO DE PAREDES 169,34 

1.10. PAVIMENTAÇÃO (PISOS) - .
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1.10.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 189,62 

A área que corresponde ao piso e 

ao lastro está detalhada na Tabela 

de área útil dos ambientes no 

Projeto Arquitetônico: 189,62m²

10.PAVIMENTAÇÃO (PISOS)

.

PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 189,62 

1.10.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 189,62 

A área que corresponde ao 

contrapiso está detalhada na 

Tabela de área útil dos ambientes 

no Projeto Arquitetônico: 189,62m²

10.PAVIMENTAÇÃO (PISOS)

.

PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 189,62 

1.10.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 189,62 

A área que corresponde ao piso 

cerâmico está detalhada na Tabela 

de área útil dos ambientes no 

Projeto Arquitetônico: 189,62m²

10.PAVIMENTAÇÃO (PISOS)

.

PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 189,62 

1.10.0.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 107,67 

O comprimento do rodapé dos 

ambientes do CRAS está indicado 

na Tabela dos ambientes do 

Projeto Arquitetônico, na coluna 

Perímetro: 167,10m, exceto os 

ambientes que receberão o 

revestimento de azulejo ou não 

tenham alguma parede: a) Copa: 

[((3,34 + 2,25m) x 2 = 11,18m; b) 

Banheiro funcionário:  [(1,35m + 

3,00m) x 2  = 8,70m; c) Banheiros 

PND: [(1,95m + 1,80) x 2)] x (2) = 

15,00m; d) Sanit. masculino 

coletivo: (3,15m + 1,80) x 2  = 

9,90m; e) Sanit. feminino coletivo: 

(3,15m + 3,05m + 2,00 + 1,25 + 

1,15 + 1,80) = 12,40m; f) Fundos 

da Área de serviços = 2,25m; 

TOTAL = 107,67m

10.PAVIMENTAÇÃO (PISOS)

.

PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 107,67 

1.10.0.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,45 

a) Passeio externo: 11,20m x 

1,40m = 15,68m²; b) Rampa 

frontal ao CRAS: 2,00m x 3,00m = 

6,00m²; c) Passeios de proteção 

da edificação: [0,60m x [(2,45m) + 

(5,25m) + 1,90 + 0,75 + 0,75 + 

4,05m + 5,80m + 25,05m)]] =  

27,60m²; TOTAL = 49,28m² x 

0,07m  (espessura) = 3,45m³

10.PAVIMENTAÇÃO (PISOS)

.

PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 3,45 

1.10.0.6.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 11,40 

Soleiras das portas: a) PV01: 1 

unid x 1,20m = 1,20m b) Portas 

PM01: 11 unid x 0,80m = 8,80m; 

b) Portas PM03: 2 unid x 0,70m = 

1,40m; TOTAL = 11,40m

10.PAVIMENTAÇÃO (PISOS)

.

PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 11,40 

1.11. PINTURA - .

1.11.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 740,50 

A área do fundo selador 

corresponde à área do reboco das 

paredes: 740,56m²

11.PINTURA

.

PINTURA 740,50 

1.11.0.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 201,26 

A área do fundo selador a ser 

aplicado nos tetos corresponde à 

área de gesso nos tetos: 189,62m² 

+ a área da laje maciça externa: 

(9,70m x 1,20m) = 11,64m²; 

TOTAL = 201,26m²

11.PINTURA

.

PINTURA 201,26 

1.11.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 740,56 

A área de pintura das paredes é a 

mesma do fundo selador nas 

paredes = 740,56m²

11.PINTURA

.

PINTURA 740,56 

1.11.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 201,26 

A área de pintura dos tetos do 

CRAS é a mesma do fundo 

selador dos tetos = 201,26m²

11.PINTURA

.

PINTURA 201,26 

1.11.0.5.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 64,26 

Corresponde à área das portas de 

madeira: PM01) 0,80m x 2,10m x 3 

lados x 11 unidades = 55,44m²; 

PM03: 0,70m x 2,10m x 3 lados x 

2 unidades = 8,82m²; TOTAL = 

64,26m²

11.PINTURA

.

PINTURA 64,26 
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1.11.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 64,26 

Corresponde à área das portas de 

madeira: PM011) 0,80m x 2,10m x 

3 lados x 11 unidades = 55,44m²; 

PM03: 0,70m x 2,10m x 3 lados x 

2 unidades = 8,82m²; TOTAL = 

64,26m²

11.PINTURA

.

PINTURA 64,26 

1.11.0.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 49,28 

Esta pintura de piso deverá ser 

realizada sobre todo o piso 

cimentado externo = 49,28m² (ver 

item 1.10.0.5)

11.PINTURA

.

PINTURA 49,28 

1.11.0.8.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 9,72 
Pintura sobre as portas dos 

banheiros. PM02) 0,60m x 1,80m x 

3 lados x 3 unidades = 9,72m²

11.PINTURA

.

PINTURA 9,72 

1.12. INSTALAÇÃO ELÉTRICAS/LÓGICA - .

1.12.1.
PADRÃO ELÉTRICO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA 

(QDLF)
- 

.

1.12.1.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 
Será construído um padrão elétrico 

conforme Norma atualizada da 

CEMIG

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
1,00 

1.12.1.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
Será instalado um quadro de 

distribuição de energia
12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
1,00 

1.12.2. DISJUNTORES - .

1.12.2.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

Será instalado 1 disjuntor tripolar 

de 70A na entrada do QD1 de 

acordo com o projeto elétrico

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
1,00 

1.12.2.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 

Serão instalados 11 disjuntores 

monopolares no quadro de 

distribuição de acordo com o 

esquema do QD1 apresentado no 

projeto elétrico.

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
11,00 

1.12.2.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00 

Serão instalados 8 disjuntores 

bipolar no quadro de distribuição 

de acordo com o esquema do QD1 

apresentado no projeto elétrico.

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
8,00 

1.12.3. LUMINÁRIAS - .

1.12.3.1.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00 

Corresponde à todas as luminárias 

com duas lampadas tubulares 

previstas no projeto elétrico = 23 

unidades

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
23,00 

1.12.3.2.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 12,00 

Corresponde à todas as luminárias 

do tipo Plafon previstas no projeto 

elétrico = 12 unidades

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
12,00 

1.12.3.3.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 
Corresponde à todas as luminárias 

do tipo Arandela previstas no 

projeto elétrico = 6 unidades

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
6,00 

1.12.4. LIGAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.12.4.1.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 

COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 41,00 

O número de pontos elétricos, 

corresponde à soma do número de 

luminárias indicadas no item 

1.12.3 : 23 luminárias tipo calha 

com 2 lampadas tubulares + 12 

luminárias de lâmpadas do tipo 

paflon + 6 luminárias do tipo 

arandela  =  41 pontos elétricos de 

iluminação

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
41,00 

1.12.4.2.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE 

USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_11/2022

UN 59,00 
De acordo com o Quadro 

apresentado no Projeto elétrico, 

temos: 59 tomadas de 100w 

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
59,00 

1.12.4.3.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE 

USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 9,00 

De acordo com o Quadro 

apresentado no Projeto elétrico, 

temos: 2 tomadas de 600w + 1 

tomada de 690w + 3 tomadas de 

1630 w + 2 tomadas de 2900w + 1 

tomada de 6.800w = 9 tomadas

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
9,00 
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1.12.4.4.

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 41,00 

O número de caixas octogonais de 

passagem corresponde à soma do 

número de luminárias indicadas no 

item 1.12.3 : 23 luminárias tipo 

calha com 2 lampadas tubulares + 

12 luminárias de lâmpadas do tipo 

paflon + 6 luminárias do tipo 

arandela  =  41 caixas

12.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA

.

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/LÓGICA
41,00 

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - .

1.13.1. LIGAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.13.1.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 
Será instalado um cavalete com 

hidrômetro na lateral direita com a 

testada do lote do CRAS

13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.13.1.2.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 18,00 

a) Vasos sanitários = 6 unid; b) 

Lavatórios = 7; c) Mictórios = 1; d) 

pia de cozinha = 1; e) Tanque = 1; 

f) Chuveiro = 1; g) máquina de 

lavar roupa = 1 unid; TOTAL = 18 

UNIDADES

13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 18,00 

1.13.2. CAIXA D'ÁGUA - .

1.13.2.1.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

Duas unidades, sendo uma para 

cada caixa d'água 
13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.13.2.2.

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE 

TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

un 2,00 Duas unidades 13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.13.2.3.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

Um registro na entrada de cada 

caixa d'água
13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.13.2.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

Um registro na saída de cada 

caixa d'água
13.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - .

1.14.1. PONTOS DE LIGAÇÕES DE ESGOTO E TUBULAÇÕES EM PVC - .

1.14.1.1.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM 

ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 

CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 10,00 

a) Lavatórios = 7; b) Mictórios = 1; 

c) Chuveiro = 1; d) máquina de 

lavar roupa = 1 unid; TOTAL = 10 

UNIDADES

14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10,00 

1.14.1.2.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 6,00 6 VASOS SANITÁRIOS 14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.14.1.3.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

un 2,00 1 pia de cozinha + 1 tanque 14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00 

1.14.1.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 
Rede externa de ligação entre as 

caixas de passagem CP1 e CP2 = 

6,00m

14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.14.1.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,20 

Rede externa interligando as 

caixas de passagem CP2 até o 

passeio externo: (5,90m + 2,05m + 

1,75m + 10,30m + 1,20m)  = 

21,20m

14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21,20 

1.14.2. ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS - .

1.14.2.1.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 
6 caixas sifonadas de acordo com 

o projeto básico de esgoto 

sanitário 

14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.14.2.2.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 
1 caixa de gordura de acordo com 

o projeto básico de esgoto 

sanitário 

14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.14.2.3.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 

DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 

E BOTA-FORA

un 6,00 
6 caixas de passagem de acordo 

com o projeto básico de esgoto 

sanitário 

14.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.15. LOUÇAS E METAIS - .

1.15.1. LOUÇAS - .

1.15.1.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
4 vasos sanitários com caixa 

acoplada de acordo com os 

projetos 

15.LOUÇAS E METAIS 

.

LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.15.1.2.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 

1 vaso sanitário em cada sanitário 

PND
15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.15.1.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 6,00 6 assentos para vasos sanitários 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 6,00 
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1.15.1.4.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 bancada na copa 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.1.5.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 cuba na pia da copa 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.1.6.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 válvula na pia da copa 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.1.7.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 

7 lavatórios nos banheiros de 

acordo com os projetos
15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 7,00 

1.15.1.8.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 tanque de acordo com o projeto 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.1.9.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 1 para cada vaso sanitário 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.15.1.10.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

5 saboneteiras próximo aos 

lavatórios
15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.15.1.11.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1 mictório na instalação sanitária 

masculino 
15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.2. METAIS - .

1.15.2.1.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 

7 torneiras para os lavatórios de 

acordo com o projeto
15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 7,00 

1.15.2.2.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 torneira para a pia da copa 15.LOUÇAS E METAIS 

.

LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.2.3.
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 torneira para o tanque 15.LOUÇAS E METAIS 

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.15.2.4.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 
6 registros de gaveta de acordo 

com o projeto de hidráulica
15.LOUÇAS E METAIS 

.

LOUÇAS E METAIS 6,00 

1.16. PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - .

1.16.0.1. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 6 KG, CLASSE ABC (4-A, 40-BC) 0 3,00 
3 EXTINTORES B:C de acordo 

com o projeto de prevenção e 

combate à incêndio 

16.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

.

PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO
3,00 

1.16.0.2.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 

LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN    4,00 

Quantidades de acordo com o 

projeto de combate à incêndio
16.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

.

PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO
4,00 

1.16.0.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    3,00 
Quantidades de acordo com o 

projeto de combate à incêndio
16.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

.

PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO
3,00 

1.16.0.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    6,00 
Quantidades de acordo com o 

projeto de combate à incêndio
16.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

.

PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO
6,00 

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.17.0.1.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

2 barras em cada banheiro com 

acessibilidade 
17.SERVIÇOS DIVERSOS

.

SERVIÇOS DIVERSOS 4,00 

1.17.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

2 barras em cada banheiro com 

acessibilidade 
17.SERVIÇOS DIVERSOS

.

SERVIÇOS DIVERSOS 4,00 

1.17.0.3.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 25,86 

As áreas a serem gramadas estão 

indicadas na planta com os 

passeios externos: a)Área de 

grama 1: (2,45m x 2,40m) = 

5,88m²; b) Área de grama 2: 

6,75m x 2,40m = 16,20m²;  c) Área 

de grama 3: [(1,90m + 0,75)/2) x 

(4,05m - 1,20)] = 3,78m²; TOTAL = 

25,86m²

17.SERVIÇOS DIVERSOS

.

SERVIÇOS DIVERSOS 25,86 

1.17.0.4. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 238,90 

Corresponde às áreas de piso 

interna da construção = 189,62m² 

(item 1.10.0.3), mais a área dos 

pisos e passeios externos = 49,28 

m² (item 1.10.0.5); TOTAL = 

238,90m²

17.SERVIÇOS DIVERSOS

.

SERVIÇOS DIVERSOS 238,90 

.
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