
PREFEITURA: 

OBJETO: NÃO-DESONERADO

LOCAL: 

(  X  ) INDIRETA

BDI 20,34%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QTDE.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1  R$                       221,88 

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

m2 0,48 384,13R$           R$         462,26  R$                       221,88 

2  R$                         15,07 

2.1 104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m3 0,10 125,24R$           R$         150,71  R$                         15,07 

3  R$                         92,45 

3.1 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 0,10 768,20R$           R$         924,45  R$                         92,45 

4  R$                       512,11 

4.1 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 11,70 36,37R$             R$           43,77  R$                       512,11 

5  R$                  11.515,05 

5.1 COMP 1 COMPOSIÇÃO

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA 

CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM

M 45,00 212,64R$           R$         255,89  R$                  11.515,05 

 R$             12.356,56 

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes

Engenheiro Civil 

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO-2026 (não-deson.) | SICOR-MG/JANEIRO-2026 (não-deson.)
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

VALOR GLOBAL

Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de 

Pedestres no município de Além Paraíba - LOCAL 23: ESCADÃO DO ROGÉRIO - TERRA DO SANTO
REGIME DE DESONERAÇÃO: 

DEMOLIÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Além Paraíba/MG DATA DA PLANILHA: 31/07/2026

EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA

IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO

PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA

Rua Seis - Bairro Terra do Santo - Além Paraíba/MG DATA-BASE SINAPI: 06-2026

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS


