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MEMORIA DE CALCULO - LEVANTAMENTO
Compr . Volum
. . Lar Alt. | Perim. Area Quant.
Servicos/Ambientes gl . Qnt R e _ Und
(m) (m) (m) | (m) (m’) (m) Servigo

banheiros

2,62

0,15

3,00

2,00

7,86

1. ADMINISTRAQAO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE OBRAS 40,00 h
15h/més 10,00 h meses| 4,00 40,00/ h

1.2 ENCARREGADO DE OBRAS 160,00 h
40h/més 40,00 h meses| 4,00 160,00/ h

1.3 PLACA DE OBRA 2,40 m2
geral 2,00 1,20 2,40 2,40|/m’

2 RETIRADAS E REMOQ@ES

2,36\m3

bh feminino 2,00 2,00|pt
bh masculino 2,00 2,00|pt
administragao 2,00 2,00|pt
quadra refletores 14,00 14,00 |pt

bh feminino 2,75 7,80 21,45 21,45\m2
desconto|b1 0,60 0,60 1,00 0,36 -0,36|m2
desconto|p1 0,60 2,10 1,00 1,26 -1,26|m2
bh masculino 2,75 7,80 21,45 21,45 m2
desconto|b1 0,60 0,60 1,00 0,36 -0,36|m2
desconto|p1 0,60 2,10 1,00 1,26 -1,26|m2

administragao

11,44

11,44/m

desconto

p2

0,80

1,00

-0,80/m

portas p1 0,60 2,10 2,00 1,26 2,52/m2
porta p2 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68|m2
b1 0,60 0,60 1,00 0,36 0,36 m2

bh feminino

2,62

1,28

3,35

3,35|m2

bh masculino

2,62

1,28

3,35

3,35|m2
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& =) CASTANHAL
\ ' UNIAQ, TRAGALHO E DESENVOLVIMENTD
MEMORIA DE CALCULO - LEVANTAMENTO
Compr . Volum
. . Larg P Alt. | Perim. Area Quant.
Servicos/Ambientes . Qnt 2 e : Und
(m) (m) | (m) (m°) s, | Servico
(m) (m°)
administragcao 2,62 3,10 8,12 8,12/m2

laterais da quadra

35,10

1,00

35,10|m

telhamento da quadra

25,62

25,62/m2

telhamento da area adm e bh

3,27

6,46

21,12

21,12\m2

protecao da quadra

20,00

2,00

40,00

40,00/ m2

bh feminino 2,62 1,28 3,35 3,35/m2
bh masculino 2,62 1,28 3,35 3,35|\m2
administragao 2,62 3,10 8,12 8,12/m2

geral

0,50

21,13

10,57|m2

bh feminino, bh masculino e administragao

geral + 5% de areas vazias

rodapé | | 0,03 008 2504 0,06 0,06 m3
revestimento ceramico 0,02 39,66 0,79 0,79 m3
piso ceramico 0,02 14,83 0,30 0,30 m3
forro pvc 0,02 14,83 0,30 0,30m3
alambrado 0,02 40,00 0,80 0,80 m3
esquadrias 0,05 4,56 0,23 0,23/m3
calha ‘ 0,20 0,15 70,20 2,11 2,11m3
telha metalica 0,02 120,04 2,40 2,40/m3
telha fibrocimento 0,05 22,90 1,15 1,15 m3

OBRA GROSSA

reparos na arquibancada

10,00

10,00 m2

bh pcd 3,25 1,80 5,85 5,85|\m2
bh feminino 2,62 2,31 6,05 6,05/ m2
bh masculino 2,62 2,31 6,05 6,05/ m2
administragao 2,62 3,10 8,12 8,12/m2
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& 7 CASTANHAL
MEMORIA DE CALCULO - LEVANTAMENTO
Compr p Volum
. . Larg P Alt. | Perim. Area Quant.
Servicos/Ambientes . Qnt R e _ Und
(m) (m) (m) (m”) s, | Servigo
(m) (m°)
area externa calgada 288,38 288,38 m2
calgada de protegao da edificagao 3,57 3,57/ m2

REVESTIMENTO PISO

bh feminino 2,62 2,31 6,05 6,05\m2
bh masculino 2,62 2,31 6,05 6,05/ m2
bh PCD | 325 1,80 5,85 5,85 m2
administragao 2,62 3,10 8,12 8,12/m2

administragcao

11,44

11,44 m

desconto

p2

0,80

-0,80|m

quadra geral

703,96

703,96 m2

REVESTIMENTO PAREDE

BH PCD 1,80 3,25 2,90 10,10 29,29 29,29|m2
desconto|b01 0,60 0,60 1,00 0,36 -0,36|m2
desconto|p3 0,90 2,10 1,00 1,89 -1,89|m2

BH FEM. 2,62 2,31 2,90 9,85 28,57 28,57|m2
desconto|b01 0,60 0,60 1,00 0,36 -0,36|m2
desconto|p3 0,70 2,10 1,00 1,47 -1,47|m2

BH MASC. 2,62 2,31 2,90 9,85 28,57 28,57 /m2
desconto|b01 0,60 0,60 1,00 0,36 -0,36|m2
desconto|p3 0,70 2,10 1,00 1,47 -1,47|m2

ALVENARIAS

ampliagao banheiros

14,32

3,00

42,95

42,95/ m2

PINTURAS

administragao 3,10 2,62 2,75 11,44 31,46 31,46 m2
desconto|b2 0,80 0,80 1,00 0,64 -0,64|m2
desconto|p2 0,80 2,10 1,00 1,68 -1,68|m2

arquibancada
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& =) CASTANHAL
\ ' UNIAQ, TRAGALHO E DESENVOLVIMENTD
MEMORIA DE CALCULO - LEVANTAMENTO
Compr . Volum
. . Larg P Alt. | Perim. Area Quant.
Servicos/Ambientes . Qnt R e _ Und
(m) (m) (m) (m’) s, | Servigo
(m) (md)

escada 30,80 2,70 83,16 83,16 m2
lateral 2,00 1,18 2,36/m2
parede esquerda interna e externa 1,00| 353,93 353,93|m2
parede direita interna + lateral externa da administragéo 3,15 24,37/ 1,00 76,77 76,77 \m2
mureta fundos interna e externa 1,17 75,50/ 1,00/ 88,34 88,34 m2
mureta frontal externa 1,10 37,70/ 1,00| 41,47 41,47 \m2
parede parte traseira dos banheiros 3,20 15,05 48,16 48,16/m2

desconto|b1 0,60 0,60 3,00 0,36 -1,08|m2

desconto|b2 0,80 0,80 1,00 0,64 -0,64|m2

portas |p1 0,70 2,10 2,00 2,94 7,35|m2
portas |p2 0,80 2,10 1,00 3,36 4,20 m2
portas |p3 0,90 2,10 1,00 3,78 4,73/m2

area externa

288,38

288,38/ m2

Alambrados novos

372,84

372,84\m2

grades ‘

Alambrados antigos

8 COBERTURA
PERFIS METALICOS 23,80 1,30 7,00/ 30,94 216,58 m2
TERCAS ‘ 23,80 0,48 17,000 11,42 194,21 m2
PERFIS METALICOS NOVOS 2,00 1,30| 28,00 2,60 72,80/ m2
COLUNAS EXISTENTES 5,23 1,30| 14,00 6,80 95,14 m2

Ve

Responsavel Técnico




