
1. SINAPI GERENCIAMENTO DE OBRAS Quant. Memória de cálculo

1.1. SINAPI SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS

1.1.1. SINAPI 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 27,00
Estimativa de 1 hora por semana 

(Considerado 6 meses, e 4,5 semanas por 
mês).

1.1.2. SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 6 meses de obra, conforme cronograma.

1.1.3. SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00
Estimativa de 3 hora por dia (Considerado 6 

meses, e 20 dias por mês).

1.1.4. SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00
Técnico necessário somente no 

acompanhamento da obra do Booster. 
Estimativa de 40h.

1.1.5. SETOP CO-28364

VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, 
OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM 
(1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, 
DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, 
RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), 
EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

mês 6,00 6 meses de obra, conforme cronograma.

1.1.6. SETOP CO-28366

VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, 
OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM 
(1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, 
DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, 
RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)

km 1080,00
Estimativa de 40 km por semana 

(Considerado 6 meses, e 4,5 semanas por 
mês).

1.2. SINAPI SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

1.2.1. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,00
Estimativa de 2 hora por semana 

(Considerado 6 meses, e 4,5 semanas por 
mês).

1.2.2. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,00
Estimativa de 2 hora por semana 

(Considerado 6 meses, e 4,5 semanas por 
mês).

1.2.3. COPASA-I 35000817 ESTACAO TOTAL - TOPCON GTS-212 MES 0,30
Estimativa conforme horas demandadas 

pela equipe.

1.2.4. SINAPI-I 7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 
32X

H 54,00
Estimativa conforme horas demandadas 

pela equipe.
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