MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS PLANILHA ORCAMENTARIA

1. SINAPI GERENCIAMENTO DE OBRAS Quant. Memoria de calculo
11 SINAPI SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS SEIEHEIC R AT
1.1.1. SINAPI 90779 COMPLEMENTARES H 27,00 (Considerado 6 messs, e 4,5 semanas por
més).
1.1.2. SINAPI | 93567 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 6,00 6 meses de obra, conforme cronograma.
1.1.3. SINAPI | 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 e (8 e per ¢l (Cansttaetn e
meses, e 20 dias por més).
Técnico necessario somente no
1.14. SINAPI | 88266 | ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 acompanhamento da obra do Booster.
Estimativa de 40h.
VEICULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES,
OBEDECIDOS 0S SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS: TER NO MAXIMO UM
(1) ANO DE USO, ATE 20.000KM RODADOS, POTENCIA MINIMA DE 100CV, X
1.15. SETOP | CO-28364 - 6,00 6 de obra, conf .
DIRECAO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAGADOR DE VIDROS, mes IS EE) G IS AR
RADIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO),
EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)
VEICULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES,
OBEDECIDOS 0S SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS: TER NO MAXIMO UM o
(1) ANO DE USO, ATE 20.000KM RODADOS, POTENCIA MINIMA DE 100CV RTINS
1.16. SETOP | CO-28366 - 2 - 2 ok 1080,00 Considerado 6 ed5
DIRECAO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAGADOR DE VIDROS, m (Sonsiacied mf;eéz)e SEREIER (eIr
RADIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE :
MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (CUSTO VARIAVEL)
12. SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS
Estimativa de 2 hora por semana
1.2.1. SINAPI | 90781 A TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,00 (Considerado 6 meses, e 4,5 semanas por
més).
Estimativa de 2 hora por semana
1.2.2. SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 54,00 (Considerado 6 meses, e 4,5 semanas por
més).
Estimativa conforme horas demandadas
123, COPASA-I | 35000817 | ESTACAO TOTAL - TOPCON GTS-212 MES 0,30 ,
pela equipe.
124, SINAPI 7252 ;(;)((IACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE H 54,00 Estimativa con;:;:ne::?;:s demandadas
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