A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR 093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
FRENTES DE OBRA:
~ N
Item Descri¢édo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO E
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO AREA DA PLACA ONSIDERANDO .
1.1.0.1. E INSTALACAO M2 8,00 [iyiedietiprivy PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO 8,00
DISNTANCIA DE PATROCINIO
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E DO MURIAE ATE MURIAE/MG * o
1.1.0.2. DESMOBILIZACAG. KM 93,00 N N PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO 93,00
MOBILIZACAO
1.2. CANTEIRO DE OBRA -
1.2.0.1. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO. MES 2,00 |CONFORME CRONOGRAMA CANTEIRO DE OBRA 0,07 0,07
1.2.0.2. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER BANHEIRO. MES 2,00 |CONFORME CRONOGRAMA CANTEIRO DE OBRA 0,07 0,07
1.2.0.3. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO. MES 2,00 |CONFORME CRONOGRAMA CANTEIRO DE OBRA 0,07 0,07
5 4 HORAS DIARIAS DURANTE 44
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
1.204. MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 17586 ?ﬁB%_ﬂg)MESES Rt CANTEIRO DE OBRA B B
1.3. DESMOBILIZACAO -
DISNTANCIA DE PATROCINIO
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E DO MURIAE ATE MURIAE/MG * .
1.3.01. DESMOBILIZACAO. KM 93,00 | \UMERO DE CONTAINERS * DESMOBILIZACAC S
DESMOBILIZACAO
14. ADMINISTRAGAO LOCAL -
1.4.0.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 CONFORME CRONOGRAMA ADMINISTRACAO LOCAL 0,03 0,03
1.5. BIODIGESTOR -
15.1. SERVICOS PRELIMINARES =
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AREA DE IMPLANTACAO DA
15.1.1. AF 0312024 M2 106,95 | N IDADE BIODIGESTOR 3,45 3,45
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS AREA DE IMPLANTACAO DA
1512 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 M 106,95 | NiDADE BIODIGESTOR HE HE
15.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA -
1.5.2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,50 |[1,20 x 1,20) x 1,70 =2,50 m? BIODIGESTOR 2,50 2,50
15.2.2. ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE M3 31,00 [[(1,20 x 1,20)] X 0,50 = 1,00 m? BIODIGESTOR 1,00 1,00
Volume escavado - Volume da
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE !
15.2.3. PERCUSSAO. AF 0812023 M3 75,95 :nzld:g?n [33,50 - (1,65 x 0,80 x 0,80)] BIODIGESTOR 2,45 2,45
15.2.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 60,45 2;50 > S0 (EmpelEmEie) = 14592 BIODIGESTOR 1,95 1,95
15.3. EQUIPAMENTO FORNECIMENTO CONTRATADA -
ESTACAO PRE-FABRICADA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS e
15.3.1. (BIODIGESTOR 600L.), CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA EM ANEXO UN 31,00 BIODIGESTOR 1,00 1,00
AO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6. LEITO DE SECAGEM -
1.6.1. CONSTRUGAO CIVIL -
1.6.1.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,50 [1,00 x 1,00 x 1,50 = 1,50 m® LEITO DE SECAGEM 1,50 1,50
1.6.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 9,30 |0,15x1,00x2,00 = 0,30 m® LEITO DE SECAGEM 0,30 0,30
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1.6.1.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 46,50 | (1,50 - 0,30) + 25% = 1,50 m* LEITO DE SECAGEM 1,50 1,50
1.6.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4,65 {0,15x1,00 x 1,00 = 0,15 m® LEITO DE SECAGEM 0,15 0,15
1.6.15 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE M3 7,75 |[(1,00 x 1,00 x 0,25)] = 0,25 m® LEITO DE SECAGEM 0,25 0,25
1.6.1.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ UN 542,50 10,25 x 70kg = 17,50 kg LEITO DE SECAGEM 17,50 17,50
1.6.1.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 186,00 |(1,00 x 1,50) x 4 lados = 6,00 m? LEITO DE SECAGEM 6,00 6,00
1.6.1.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 186,00 |[(1,00 x 1,50) x 4 lados] = 6 m? LEITO DE SECAGEM 6,00 6,00
1.6.1.9 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 186,00 |[(1,00 x 1,50) x 4 lados] = 6 m? LEITO DE SECAGEM 6,00 6,00
1.6.2. SERVICOS DIVERSOS -
1.6.2.1. EXECUCAO DE ENCHIMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS UN 31,00 1,00 x 1,00 = 1,00 m? LEITO DE SECAGEM 1,00 1,00
1.6.2.2. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/4" A 7/8" UN 6,20 [1,00 x 1,00 x 0,2 = 0,20 m* LEITO DE SECAGEM 0,20 0,20
1.6.2.3. EXECUGAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/16" A 1/4"  UN 6,20 |1,00 x 1,00 x 0,2 = 0,20 m? LEITO DE SECAGEM 0,20 0,20
1.6.2.4. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM AREIA GROSSA UN 6,20 [1,00 x 1,00 x 0,2 = 0,20 m? LEITO DE SECAGEM 0,20 0,20
1.6.3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS =
1.6.3.1. LUVA FOFO BB JE DN 75 UN 31,00 |1 unidade LEITO DE SECAGEM 1,00 1,00
1.6.3.2. REGISTRO FOFO CBOR.BC DN 75 UN 31,00 |1 unidade LEITO DE SECAGEM 1,00 1,00
1.7. CAIXA DE PASSAGEM (2 UNIDADES) -
1.7.1. SERVICOS DIVERSOS o
5 0,80 x 0,80 x 0,80 = 0,51 m? (por CAIXA DE PASSAGEM (2
1.7.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3162 e UNIDADES) 1,02 1,02
1712 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,68 | 220 * 25% (empolamento) = 0,64 CAIXA DE PASSAGEM (2 1,28 1,28
m?3(por caixa) UNIDADES)
1713 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4.96 0,80 x 0,80 x 0,10 = 0,08m>*(por CAIXA DE PASSAGEM (2 016 016
A0 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 7° | caixa) UNIDADES) ' '
1714 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 158.72 (0,80 x 0,80 x 4) = 2,56m>?(por CAIXA DE PASSAGEM (2 512 512
A 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO '€ caixa) UNIDADES) ' '
1715 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 158.72 (0,80 x 0,80 x 4) = 2,56m>?(por CAIXA DE PASSAGEM (2 512 512
A ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE '€ caixa) UNIDADES) ' '
1716 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 158.72 (0,80 x 0,80 x 4) = 2,56m>?(por CAIXA DE PASSAGEM (2 512 512
A APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES '€ caixa) UNIDADES) ' '
1717 CONCRETO FCK = 1’5MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE M3 092 0,80 x 0,80 x 0,25 = 0,16m>*(por CAIXA DE PASSAGEM (2 032 032
A CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 7€ caixa) UNIDADES) ' '
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ _ . CAIXA DE PASSAGEM (2
1.7.1.8. CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOGAGAO. UN 694,40 0,16 x 70kg = 11,20kg(por caixa) UNIDADES) 22,40 22,40
1.7.1.9. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO TUBO DE VENTILACAO (1 UNIDADE) UN 62,00 |1 unidade(por caixa) CAIXA DE PASSAGEM (2 2,00 2,00
1.7.1.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 M 558,00 |18 metros CAIXA DE PASSAGEM (2 18,00 18,00
1.7.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
1.7.2.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 558,00 |18 metros CAIXA DE PASSAGEM (2 18,00 18,00
1.8. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.1. REDE EM TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM -
1.8.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 124,00 [(0,65)*x 2,60 =1,10m?* VALA DE INFILTRACAO 4,00 4,00
1.8.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 124,00 |(0,65)% x 2,60 = 1,10m® VALA DE INFILTRACAO 4,00 4,00
1.8.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 372,00 12,00 metros VALA DE INFILTRACAO 12,00 12,00
1.8.2. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.2.1. EXECUCAO DE VALA DE INFILTRACAO UN 496,00 conforme projeto VALA DE INFILTRACAO 16,00 16,00
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR _ |093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
o
1S3 o
@ <t [Te] © (o)) ~
Item Descricdo Unidade Quantidade 3 4 5 6 9 10
1.1, PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO -
1o PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO "2 600
1041, E INSTALACAO :
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.1.02. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
1.2. CANTEIRO DE OBRA :
1.2.0.1. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO. MES 2,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1.2.02. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER BANHEIRO. MES 2,00 0,07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
1203 CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO. MES 2.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
1.2.04. MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 17586 B B B B B B B B
13. DESMOBILIZACAO s
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.3.01. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
14. ADMINISTRACAO LOCAL :
1.4.0.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1.5. BIODIGESTOR .
1.5.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1511, k':"g;zzgz'\ftANUA" DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 106,95 345 345 345 345 345 345 345 345
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1512 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 M 106,95 HE HE HE HE HE HE HE HE
15.2. MOVIMENTACAO DE TERRA :
1.52.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 77,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
1522, ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE M3 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1523, PERCUSSAO. AF 0872023 M3 75,95 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
1524, ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 60,45 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
153. EQUIPAMENTO FORNECIMENTO CONTRATADA :
ESTACAO PRE-FABRICADA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
1531, (BIODIGESTOR 600L.), CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO |~ UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16. LEITO DE SECAGEM :
1.6.1. CONSTRUCAO CIVIL .
16.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1612, REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 9,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR 093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
o
S o
(a2} < [Te] © ~ ee] D ~
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6.1.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.6.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4,65 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
1.6.1.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE M3 7,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1.6.1.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ UN 542,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
1.6.1.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.9 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.2. SERVICOS DIVERSOS -
1.6.2.1. EXECUCAO DE ENCHIMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.2.2. EXECUGCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/4" A 7/8" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.3. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/16" A 1/4" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.4. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM AREIA GROSSA UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS =
1.6.3.1. LUVA FOFO BB JEDN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.3.2. REGISTRO FOFO CBOR.BC DN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.7. CAIXA DE PASSAGEM (2 UNIDADES) -
1.7.1. SERVICOS DIVERSOS -
1711 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,62 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
1.71.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,68 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.7.1.3. SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 4,96 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.7.14. 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.7.1.5. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.7.18. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
1.7.4.7. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 M3 9.92 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
1.7.1.8. CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOGAGAO. UN 694,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40
1.7.1.9. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO TUBO DE VENTILACAO (1 UNIDADE) UN 62,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1.7.1.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.7.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
1.7.2.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.8. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.1. REDE EM TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM -
1.8.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 372,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1.8.2. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.2.1. EXECUCAO DE VALA DE INFILTRACAO UN 496,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR _ |093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
o
8
S N o S o & S =
Item Descricdo Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
1.1, PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO -
1o PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO "2 600
1041, E INSTALACAO :
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.1.02. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
1.2. CANTEIRO DE OBRA :
1.2.0.1. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO. MES 2,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1.2.02. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER BANHEIRO. MES 2,00 0,07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
1203 CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO. MES 2.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
1.2.04. MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 17586 B B B B B B B B
13. DESMOBILIZACAO s
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.3.01. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
14. ADMINISTRACAO LOCAL :
1.4.0.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1.5. BIODIGESTOR .
1.5.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1511, k':"g;zzgz'\ftANUA" DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 106,95 345 345 345 345 345 345 345 345
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1512 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 M 106,95 HE HE HE HE HE HE HE HE
15.2. MOVIMENTACAO DE TERRA :
1.52.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 77,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
1522, ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE M3 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1523, PERCUSSAO. AF 0872023 M3 75,95 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
1524, ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 60,45 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
153. EQUIPAMENTO FORNECIMENTO CONTRATADA :
ESTACAO PRE-FABRICADA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
1531, (BIODIGESTOR 600L.), CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO |~ UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16. LEITO DE SECAGEM :
16.1. CONSTRUCAO CIVIL .
16.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1612, REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 9,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
PMv3.16

7115



A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR 093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
o
S
= S &2 & 2 e = e
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1.6.1.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.6.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4,65 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
1.6.1.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE M3 7,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1.6.1.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ UN 542,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
1.6.1.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.9 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.2. SERVICOS DIVERSOS -
1.6.2.1. EXECUCAO DE ENCHIMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.2.2. EXECUGCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/4" A 7/8" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.3. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/16" A 1/4" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.4. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM AREIA GROSSA UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS =
1.6.3.1. LUVA FOFO BB JEDN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.3.2. REGISTRO FOFO CBOR.BC DN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.7. CAIXA DE PASSAGEM (2 UNIDADES) -
1.7.1. SERVICOS DIVERSOS -
1711 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,62 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
1.71.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,68 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.7.1.3. SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 4,96 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.7.14. 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.7.1.5. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.7.18. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
1.7.4.7. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 M3 9.92 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
1.7.1.8. CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOGAGAO. UN 694,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40
1.7.1.9. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO TUBO DE VENTILACAO (1 UNIDADE) UN 62,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1.7.1.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.7.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
1.7.2.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.8. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.1. REDE EM TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM -
1.8.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 372,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1.8.2. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.2.1. EXECUCAO DE VALA DE INFILTRACAO UN 496,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR _ |093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
o
8
D o -~ N ™ wn wn ©
~ N N N N N N N
Item Descricdo Unidade Quantidade 19 20 21 22 23 24 25 26
1.1, PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO -
1o PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO "2 600
1041, E INSTALACAO :
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.1.02. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
1.2. CANTEIRO DE OBRA :
1.2.0.1. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO. MES 2,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
1.2.02. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER BANHEIRO. MES 2,00 0,07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
1203 CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO. MES 2.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
1.2.04. MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 17586 B B B B B B B B
13. DESMOBILIZACAO s
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.3.01. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
14. ADMINISTRACAO LOCAL :
1.4.0.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1.5. BIODIGESTOR .
1.5.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1511, k':"g;zzgz'\ftANUA" DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 106,95 345 345 345 345 345 345 345 345
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1512 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 M 106,95 HE HE HE HE HE HE HE HE
15.2. MOVIMENTACAO DE TERRA :
1.52.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 77,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
1522, ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE M3 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1523, PERCUSSAO. AF 0872023 M3 75,95 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
1524, ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 60,45 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
153. EQUIPAMENTO FORNECIMENTO CONTRATADA :
ESTACAO PRE-FABRICADA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
1531, (BIODIGESTOR 600L.), CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO |~ UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16. LEITO DE SECAGEM :
16.1. CONSTRUCAO CIVIL .
16.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1612, REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 9,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
PMv3.16
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1.6.1.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.6.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4,65 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
1.6.1.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE M3 7,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1.6.1.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ UN 542,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
1.6.1.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.9 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.2. SERVICOS DIVERSOS -
1.6.2.1. EXECUCAO DE ENCHIMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.2.2. EXECUGCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/4" A 7/8" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.3. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/16" A 1/4" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.4. EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM AREIA GROSSA UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS =
1.6.3.1. LUVA FOFO BB JEDN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.3.2. REGISTRO FOFO CBOR.BC DN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.7. CAIXA DE PASSAGEM (2 UNIDADES) -
1.7.1. SERVICOS DIVERSOS -
1711 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,62 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
1.71.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,68 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.7.1.3. SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 4,96 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.7.14. 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.7.1.5. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.7.18. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES M2 158,72 gl gl gl gl gl gl gl gl
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
1.7.4.7. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 M3 9.92 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
1.7.1.8. CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOGAGAO. UN 694,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40
1.7.1.9. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO TUBO DE VENTILACAO (1 UNIDADE) UN 62,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1.7.1.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.7.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
1.7.2.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.8. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.1. REDE EM TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM -
1.8.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 372,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1.8.2. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.2.1. EXECUCAO DE VALA DE INFILTRACAO UN 496,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
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Item Descricao Unidade Quantidade 19 20 21 22 23 24 25 26
PATROCINIO DO MURIAE/MG
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PLANILHA ORCAMENTARIA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR _ |093310/2017 0000000-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE
o
8
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Item Descricdo Unidade Quantidade 27 28 29 30 31 32
1.1, PLACA DE OBRA E MOBILIZACAO -
1o PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA FORNECIMENTO "2 600
1041, E INSTALACAO :
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.1.02. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
1.2. CANTEIRO DE OBRA :
1.2.0.1. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO. MES 2,00 0,07 0,07 0,02 0,01 0,01
1.2.02. CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER BANHEIRO. MES 2.00 0.07 0.07 0.02 0.01 0.01
1203 CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO. MES 2.00 0.07 0.07 0,02 0.01 0.01
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
1.2.04. MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 175,86 BiE 0o e e e
13. DESMOBILIZACAO s
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — MOBILIZACAO E
1.3.01. DESMOBILIZACAO. KM 93,00
14. ADMINISTRACAO LOCAL :
1.4.0.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10
1.5. BIODIGESTOR .
1.5.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1511 IZ\IQAT);Zon ZI\fI‘ANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. "2 106.95 245 245 245 245 245
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1512 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024 M 106,95 HE HE HE HE HE
15.2. MOVIMENTACAO DE TERRA :
1.52.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 77,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
1522, ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE M3 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1523, PERCUSSAO. AP 0812023 M3 75,95 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
1524, ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 60,45 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
153. EQUIPAMENTO FORNECIMENTO CONTRATADA :
ESTACAO PRE-FABRICADA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
1531, (BIODIGESTOR 600L.), CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO |~ UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16. LEITO DE SECAGEM :
16.1. CONSTRUCAO CIVIL .
16.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1612, REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 9,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
PMv3.16
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1.6.1.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 46,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1.6.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 4,65 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
1.6.15 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE M3 7,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
1.6.1.6 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ UN 542,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
1.6.1.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1.6.1.9 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 186,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
16.2. SERVICOS DIVERSOS -
1.6.2.1. EXECUCAO DE ENCHIMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
16.2.2. EXECUGAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/4" A 7/8" UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.3. EXECUGAO DE LEITO FILTRANTE EM BRITA NAO CALCAREA @ 1/16" A 1/4"  UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.2.4. EXECUGAO DE LEITO FILTRANTE EM AREIA GROSSA UN 6,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1.6.3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
1.6.3.1. LUVA FOFO BB JE DN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.6.3.2. REGISTRO FOFO CBOR.BC DN 75 UN 31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.7. CAIXA DE PASSAGEM (2 UNIDADES) -
1.7.1. SERVICOS DIVERSOS -
1.7.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,62 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
1712 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,68 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1743 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4.96 B B B B B
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1714 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 158,72 Sz Sz Sz Sz Sz
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1745 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 158,72 Sz Sz Sz Sz Sz
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1718 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES M2 158,72 Sz Sz Sz Sz Sz
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
1rar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 9.92 2 i s s s
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
1.7.18. CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOGAGAO. UN 694,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40
1.7.1.9. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO TUBO DE VENTILAGAO (1 UNIDADE) UN 62,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1.7.1.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
17.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -
1.7.2.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 558,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1.8. VALA DE INFILTRACAO -
1.8.1. REDE EM TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM 5
1.8.1.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 124,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.8.1.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 372,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1.8.2. VALA DE INFILTRACAO =
1821, EXECUCAO DE VALA DE INFILTRACAO UN 496,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
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PATROCINIO DO MURIAE/MG

Local

sexta-feira, 1 de agosto de 2025

Data

Responsavel Técnico

Nome: LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES
CREA/CAU: 2014140512/D RJ

ART/RRT: 000000000000

LUAN FERREIRA DE Assinado de forma digital por
SOUZA LUAN FERREIRA DE SOUZA

MARQUES:09064490651

MARQUES:090644906 pados: 2025.10.16 14:10:51
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