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AVISO DE

CONCORRENCIA N° 004/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 125/2026

CONTRATANTE

Secretaria de Obras, servicos urbanos e rurais

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA A RECONSTRUCAO DA PRAGCA JUCA DE BERNADINO,
NESTE MUNICIPIO DE MIRABELA-MG. CONFORME PROJETOS,
PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO,
DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO E
PROJETO BASICO.

VALORTOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 511.077,30

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 03/09/2026 as 08h30min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Precgo por Lote

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL

CONCORRENCIA N° 004/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 125/2026

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE MIRABELA, com endereco na Av. Waldemar
Rabelo da Silva, n° 02 — Centro — Mirabela - MG, inscrita no CNPJ 18.017.376/0001-74, realizara licitagéo,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021,do
Decreto n. 061, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislacédo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo € a Contratagcido de empresa especializada de engenharia para a
reconstru¢do da Praga Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos,
planilha, memorial descritivo, memoéria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico —
financeiro e projeto basico.

1.1. A licitagdo sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participagao em quantos lotes forem de seu interesse.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

21. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
preencherem as condigbes constantes deste Edital.

2.1.1 A participagao na presente Concorréncia eletrdnica dar-se-a pela utilizagao da senha privativa do
licitante junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4, A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderéao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;
2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato

agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apoés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

27. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucgao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos
da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentacido de propostas e
lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes
encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto neste edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3°do art. 4°,da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sanc¢bes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificagao na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

3.11. Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.121. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
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3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgado ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total para o lote cotado;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.21. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para

contratagdo, conforme lote por ele cotado.

4.3. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

44, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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4.09. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 3.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, apos o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

51. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo total do Lote cotado.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferen¢ca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.11.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagcdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
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5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacoes.

5.13.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Na&o serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissédo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao/Comisséo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte

e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagido/Comissao aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢do automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.194. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

5.20.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
6rgaos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administragado Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagédo realizada por érgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

5.21.1. N&o sera admitida a previsédo de precos diferentes em razao de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.21.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragéo.

5.21.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.21.5. O Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacao realizada, acompanhada da planilha orcamentaria ajustada a esse valor, sendo
defeso que os valores unitarios estejam acima do definido na planilha original, e dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5.21.6. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante ou a seu
critério, antes de findo o prazo.

5.22. Apods a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagcdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gbes de participagao no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legisla¢ao correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://certidoes.cgu.gov.br/).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagio de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade deste edital.

6.6. Verificadas as condigbes de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, oAgente de
Contratacao/Comisséo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, inclusive quanto aos valores unitarios das planilhas de precgos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para

a contratacéo;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobre prego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagado do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagcéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracio do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
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6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serado divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nio haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagao/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, (subitens 8.4 a 8.30.2.1 do
Termo de Referéncia), necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducgao livre.

7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagcdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderado ser apresentados em original ou por
copia.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei
n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagcao a avaliagdao prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagao, que conhece o local e as condi¢goes
de realizacao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.
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7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail
obras@mirabela.mg.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades da contratagao.

7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em
relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comissao.

7.10.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagcdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art.
36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificagédo ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

711.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excecéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.12. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.12.1. complementagéao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificagao.

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.1.
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7.15. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagao do licitante:

8.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipétese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

84. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagédo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacéo da interposi¢ao do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sala de licitagao

na prefeitura de Mirabela.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
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9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagédo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.14. apresentar declaragcdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitagcao

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

Na aplicagédo das sangdes serao considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

94. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacao oficial.

94.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 10%do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 05
a 10% do valor do contrato licitado.
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9.5. As sancobes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragcdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposi¢édo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 ¢ 9.1.8,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 99.1.3que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragéao de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual seré dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se hdo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragédo da aplicagdo da sang¢ado de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagédo das sanc¢bes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. Aresposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte meio eletrénico: portal de compras publicas e/ou pelo e-mail: licitagdo@mirabela.mg.gov.br
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10.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagado do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratago.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal de compras publicas, no portal
Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), e no site institucional do Municipio de Mirabela no endereco
eletrbnico www.mirabela.mqg.gov.br.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il -Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO IIl — Modelo de Proposta Comercial

Mirabela/MG, 17 de agosto.


http://www.mirabela.mg.gov.br/

DIVISAO DE LICITACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

PREFRITURA
L
-emk'w“!w.ﬂ AVENIDA WALDEMAR RABELO, 02, CENTRO
MIRABELA - MG - 39373-000

Fernanda Cristina Vieira e Silva Rodrigues
Agente de Contratacao

Fabricius Alessandro Pereira Veloso
OAB/MG n° 114.993




o

G

DIVISAO DE LICITACAO

M:sﬂ.!g!a AVENIDA WALDEMAR RABELO, 02, CENTRO
MIRABELA - MG - 39373-000

ANEXO | -TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA N° 004/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 125/2026

1.1 Constitui objeto da presente contratacdo é a selegcdo da proposta mais vantajosa objetivando a
Contratacio de empresa especializada de engenharia para a reconstru¢ao da Praga Juca de
Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos, planilha, memorial descritivo,
memodria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico — financeiro e projeto basico. Integram
este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensaveis a cargo do objeto,
conforme condigles e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo € de 06 meses (seis), contados da publicagdo do
instrumento contratual no PNCP, podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serédo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21 A Fundamentagado da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

411 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.2 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgédo competente,
conforme o caso.

41.3 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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4.1.3.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagao de material para usos futuros.

4.1.3.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

4.1.3.3 residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

41.4 Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

415 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

4.1.6 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.6.1 Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382,
de 26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.6.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata.

4.1.6.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

Subcontratacgao

4.2 A subcontratagdo de partes do objeto serd permitida, desde que solicitada previamente pela
contratada e autorizada pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3 A autorizagéo dependera de analise da Administragao quanto a:

a) compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;
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b) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;

¢) manutencgdo das condi¢bes que justificaram a contratagéo da licitante vencedora.
44 Nao sera admitida, em nenhuma hipotese:

a) a subcontratagéo integral do objeto;

b) a subcontratagdo de atividades consideradas essenciais para a execugdo (quando assim

definidas no Termo de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);

c) subcontratagdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranca na execugéo dos servicos.
4.5 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela execugao
contratual, incluindo falhas ou danos causados por terceiros subcontratados.
A subcontratagao realizada sem autorizagdo prévia do Municipio sera considerada irregular e podera
resultar em aplicacao de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, rescisdo contratual.

Garantia da contratacao

4.6 Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.7 Em caso opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.8 A garantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis
apos a assinatura do contrato.

4.9 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a garantia da
contratagao.

Vistoria

410 A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigos é facultativa para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagédo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08 horas as 16 horas.

411  Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

412 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

413 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da

contratacao.

414 A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagcao dos servigos,
devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigcoes de execugao

5.1 - Os servigos deveréo iniciar no prazo maximo de até 20 (dez dias) apds o recebimento pela empresa
da Ordem de Servigo emitida pela Secretaria de Obras, Servigos Urbanos e Rurais;
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5.2 - O prazo de execugao para concluséo e entrega dos servigos sera de 06 (seis) meses, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigos; com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro,
anexo ao Edital de Licitagao.

5.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura.

OBRA:

5.4 As demais informacoes sobre a obra, sua forma de execucao, prazos das etapas, contam nos
demais anexos, como memorial descritivo, cronograma, planilhas, dentre outros.

Condigoes Gerais:

5.5 A execugdo das obras ou servigos devera estar em conformidade com os projetos, especificacdes,
instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de alterar em parte ou no todo qualquer
dos elementos do projeto, especificagdes fornecidas, devendo tais alteragdes serem comunicadas por
escrito a fiscalizagdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizag&o ou a reclamacgao.

5.6 Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos fornecidos pela
fiscalizagao serao refeitos ndo cabendo a contratado direito a nenhuma indenizagéo.

5.7 A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizagdo, quando necessaria, para fluidez segura do
transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer nas vias
a serem pavimentadas, pela omissao e/ou sinalizagao inadequada.

5.8 A substituigao de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia da Contratante, que
em tal caso permitira por escrito.

5.9 Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratante.

5.10 A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizagdo da
medigdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigos realizados.

5.11 Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital. Na auséncia
de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como valido.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.12 O prazo de garantia contratual dos servi¢cos, complementar a garantia legal, serd de no minimo 5
anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

513 N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
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6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.10  Ofiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117);

6.11 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes
para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.12 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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6.14 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

Gestor do Contrato

6.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagédo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.17 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢gées de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

6.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.21 O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestéo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), OU
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagéo dos servigos OU o disposto neste
item.

711 Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1  n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7.2 A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao
da prestagao dos servigos.

Do recebimento

7.3 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planilha e memoéria de calculo detalhada.

7.3.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2 O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133).

741 O prazo da disposigéo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobrancga
oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

744 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.4.5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

747 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisaério.

7.4.8 A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisaério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

749 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.4.10 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.5 Quando a fiscalizagao for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugédo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.6.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacgao apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.6.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagc&o e gestao.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execucgéo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagéo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

7.10.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacéao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f)eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus a contratante;

713 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condi¢oes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razédo que impeca a participagéo em licitagéo, no
ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.16  N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

717  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.18 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.19 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizag&o da liquidagéo
da despesa, conforme se¢ao anterior.

7.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagao do indice IPCA de corregao monetaria.

Forma de pagamento

7.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
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7.22  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23  Quando do pagamento, sera efetuada a retengéao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Antecipacido de pagamento

7.25 Nao havera antecipagao de pagamento.
8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PREGCO, por LOTE.

Regime de execugao

8.2 O regime de execucao do contrato sera EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

84 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

85 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se



ol
DIVISAO DE LICITACAO

MDIWEW_QA!]E!G AVENIDA WALDEMAR RABELO, 02, CENTRO

MIRABELA - MG - 39373-000

localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

8.7 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz

8.9 Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacgéao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.10  Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.11  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjuntan®1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.12  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.13 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.14  Prova de regularidade com a Fazenda estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigcdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.16 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.17 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.17.1 No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

8.18 Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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8.19 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.20 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.21  Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.22 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.23  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

8.24 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.25 Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.25.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagao.

8.26 Comprovagdo de registro ou inscricdo DA _LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados, sendo elas CREA
e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela legislacao vigente.

8.27  Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil.

8.28  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 9.26) devera(do) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

Qualificagao Técnico-Operacional

8.29 Comprovagéao de aptidao para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. (Os atestados deverao
acompanhar da Certiddao de Acervo Operacional — CAO ou da Certidido de Acervo Técnico-
Operacional (CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em documentos habeis para a comprovagédo da
qualificagao técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratacées de obras e servigos de
engenharia e arquitetura)

8.29.1 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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8.29.1.1 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP.
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA
ASSENTAMENTO, COMPACTAGAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO. 456,25 m?

8.29.1.2 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EMCAGCAMBA).109,99 m?

8.29.2 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatoério
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.29.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica
operacional.

8.29.3.1 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato
que deu suporte a contratacdo, enderecgo atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificagao Técnico-Profissional

9
9.1

45.6 Apresentagao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugao
de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.30.1 Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista:

8.29.1.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP.
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA
ASSENTAMENTO, COMPACTAGAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA EM
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO. 456,25 m?

8.29.1.2 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EMCACAMBA).109,99 m?

8.30.2 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&o) participar do servi¢o objeto do contrato,
e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.30.2.1 Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicagao das sang¢des previstas nos incisos lll e IV do caput
do art. 156 da Lein.® 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagao proposta, de prescrigdo técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagéo é de R$ 511.077,30 (quinhentos e onze mil e setenta e sete

reais e trinta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.
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10 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Municipal.

10.2 A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

I.Ficha: 914
ll.Classificacdo Orgamentaria: 15.451.0022.3059
lll.Fonte: 2710003210

10.3 A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Mirabela-Mg, 17 de agosto de 2026.

ANDRE LUIZ AQUINO MENDES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 401.463/MG
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Apéndice do Anexo |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 NECESSIDADE DA CONTRATAGAO - JUSTIFICATIVA

1.1 Constitui objeto da presente contratagdo é a sele¢cdo da proposta mais vantajosa
objetivando a Contratagdo de empresa especializada de engenharia para a reconstrugao da
Praga Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos, planilha,
memorial descritivo, memoéria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico —
financeiro e projeto basico. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os
elementos técnicos indispensaveis a car11o do objeto, conforme condigcbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2 A construgéo da praga na rua Juca de Bernadino, em Mirabela-Mg, € uma iniciativa de
extrema relevancia para a comunidade local. Essa praga ndo apenas se transformara em um
espaco de lazer, mas também em um ponto central para a vida social do distrito.

1.3 Ao oferecer um ambiente seguro e acolhedor, a praga promovera encontros e interagdes
entre os moradores, fortalecendo os lagos comunitarios e contribuindo para o desenvolvimento
de uma vizinhanga mais unida e solidaria. Além disso, a presenga de areas para atividades
fisicas ao ar livre incentivara um estilo de vida saudavel, ajudando a combater o sedentarismo e
promovendo o bem-estar fisico e mental da populagao.

14 A construgdo dessa praga também tera um impacto positivo no ambiente urbano,
embelezando o distrito e criando um espago verde que proporcionara momentos de tranquilidade
e contato com a natureza para todos os moradores desfrutarem.

1.5 Em suma, a construgdo dessa praga nao apenas atende as necessidades de lazer e
recreagcdo da comunidade, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida e para a
construgdo de uma comunidade mais saudavel, unida e feliz.

1.6 Embora ndo haja um Plano Anual de Contratacdes formalizado, a necessidade de
promover a realizagdo dos servigos esta alinhada com as diretrizes e objetivos estratégicos da
Administragdo Municipal, nos termos da justificativa apresentada.

2 ALINHAMENTO DA CONTRATAGAO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL OU PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

21 A contratacdo estd alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional do Municipio de

Mirabela/MG, bem como as leis orcamentarias vigentes (PPA, LDO e LOA).

3 ASPECTOS RELEVANTES DA CONTRATAGAO ANTERIOR

3.1 Nao houve aspectos relevantes, pois se trata de processo para Contratagdo de
empresa especializada de engenharia para a reconstrug¢ao da Praga Juca de Bernadino,
neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos, planilha, memorial descritivo,

memoéria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico — financeiro e projeto basico,
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servigo cuja contratagdo € comum e que nao se mostram relacionados a contratages anteriores,

no que se refere especificamente ao objeto da presente contratagao.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41 A licitante devera apresentar a documentagado exigida pelo edital, sendo documentos

comprobatérios das empresas participantes:

4.2 Habilitagao juridica

4.2.1 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

4.2.2 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo
de 2020.

4.2.3 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

424 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

4.2.5 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagao respectiva.

4.3 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
4.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

4.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

4.3.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
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A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

4.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

4.3.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicao mediante a apresentagéo de declaragcao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

4.3.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

4.4 Qualificagdo Econdmico-Financeira

441 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

4.4.1.1 No caso de certiddo positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacgao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

442 Balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.4.2.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

a) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura; e

b) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c) Os documentos referidos acima deveréao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD
ao Sped.

d) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

e) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

4.5 Qualificagao Técnica

4.5.1 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

o

G

DIVISAO DE LICITACAO

M:sﬂ.!g!a AVENIDA WALDEMAR RABELO, 02, CENTRO
MIRABELA - MG - 39373-000

452 A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagao.

45.3 Comprovacdo de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S)
RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) na entidade profissional competente da regido a que
estiverem vinculados, sendo elas CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela
legislagao vigente.

454 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

455 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 4.5.3) devera(ao)
participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Qualificagao Técnico-Operacional

4.5.6 Comprovagao de aptidao para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagédo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso. (Os atestados deverao acompanhar da Certiddao de Acervo Operacional — CAO ou
da Certidao de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O). CAO e a CAT-O consistem em
documentos habeis para a comprovagao da qualificagao técnico-operacional das pessoas
juridicas nas contratagbes de obras e servigos de engenharia e arquitetura)

4.5.6.1 Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.56.11 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTACAO MECANIZADA, CARGA E
DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO. 456,25 m?

456.1.2 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCACAMBA).109,99 m?

4.5.6.2 Seraadmitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacgao
e o0 somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

456.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado
de capacidade técnica operacional.

4.5.6.4 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do
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contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificagao Técnico-Profissional

457 Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugéo
de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

4.5.7.1 Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista:

4.5.7.1.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA,
ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAGCAO MECANIZADA, CARGA E
DESCARGA MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO. 456,25 m?

4.5.7.1.2 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EMCACAMBA).109,99 m?

45.7.2 Of(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragéo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de
2021).

4.5.7.3 Na&o serédo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos
incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei_n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

5 ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

5.1 As quantidades informadas foram elaboradas pela equipe técnica da Geréncia Municipal de
Obras, Servigos Urbanos e Rurais, para atendimento das demandas, no que se refere ao objeto
contratado.

6 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

6.1 A planilha orgamentaria, com os valores da contratagao, constam em documento em

anexo.

7 LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A
CONTRATAR:
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71 A solicitagcdo em relacao a contratagao dos servicos se justifica em razao da necessidade
da reconstrugao da Praga Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg, que é uma
iniciativa de extrema relevancia para a comunidade local, sendo eu a obra transformara o local
em um espacgo de lazer, mas também em um ponto central para a vida social do distrito.

7.2 Ao oferecer um ambiente seguro e acolhedor, a praga promovera encontros e interagoes
entre os moradores, fortalecendo os lagos comunitarios e contribuindo para o desenvolvimento
de uma vizinhanga mais unida e solidaria. Além disso, a presenga de areas para atividades
fisicas ao ar livre incentivara um estilo de vida saudavel, ajudando a combater o sedentarismo e
promovendo o bem-estar fisico e mental da populagéo.

7.3 Solucdo 01: é realizar a reconstrugdo da pragca por meio de empresa especializada
vencedora de processo licitatdrio, no Municipio de Mirabela-Mg.

7.4 Solugéo 02: é realizar a reconstrugédo da praga de forma direta pelo municipio, incluindo
servigos e materiais adquiridos pelo municipio.

7.5 Analise da solugéo: a solugdo 01, apresenta uma vantajosidade, pois apresenta uma
celeridade maior para execugao da obra, uma vez que o municipio ndo possui toda a méao de
obra qualificada contratada necessaria para a execugao de tal obra.

7.6 Escolha da solugao: a solugéo escolhida foi a 01, pelo fato de apresentar mais beneficios,
sendo tecnicamente mais adequada e eficiente.

8 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

8.1 Contratacdao de empresa especializada de engenharia para a reconstrucdo da Praga
Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos, planilha,
memorial descritivo, memoéria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico —
financeiro e projeto basico, através de procedimentos para realizagdo, mediante licitagdo na

modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, relativos a referida prestagéo de servigo.

8.2 Os servigos objeto desta contratacao s&o caracterizados como comuns de engenharia visto
que os seus padrdes de qualidade e especificagdes foram objetivamente definidos no presente
ETP.

8.4 As condicoes de prestacao dos servicos, prazos, matérias a serem empregados, e
demais informacoes constardao em anexo ao edital.

8.5 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 06 meses, contados da publicagdo do
instrumento contratual no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.5.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacao.

8.6 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagcéao da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

8.7 A contratagéo sera formalizada pelo 6rgéo ou pela entidade interessada por intermédio
de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou
outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.8 Os contratos poderao ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.9 Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.

8.9.1 Em caso opcgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

8.9.2 A garantia, nas modalidades caucgéo e fianga bancaria, devera ser prestada em
até 10 dias uteis apés a assinatura do contrato.

8.9.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagéo a garantia da contratagao.

8.10 Sustentabilidade:

8.10.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,§§2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.10.2 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

8.10.3 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.10.3.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagéo de material para usos futuros.

8.10.3.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

8.10.3.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.10.3.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

8.104 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas.

8.10.5 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.10.6 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.10.6.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

8.10.6.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

8.10.6.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos
correspondentes.

8.11 Nao sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execugao do contrato.

8.12 A subcontratagdo de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente
pela contratada e autorizada pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

8.13 A autorizagdo dependera de analise da Administragdo quanto a:

a) compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;

b) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;

c) manutencdo das condi¢bes que justificaram a contratacéo da licitante vencedora.
8.14 Nao sera admitida, em nenhuma hipotese:

a) a subcontratagdo integral do objeto;

b) a subcontratagdo de atividades consideradas essenciais para a execugéo (quando

assim definidas no Termo de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);

c) subcontratagdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranga na execugéo dos

Servigos.
8.15 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela
execugao contratual, incluindo falhas ou danos causados por terceiros subcontratados.
8.16 A subcontratagao realizada sem autorizagéo prévia do Municipio sera considerada
irregular e podera resultar em aplicacdo de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel,
rescisao contratual.

9 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO

9.1 A solucao escolhida compreende a Contratagdo de empresa especializada de engenharia

para a reconstrucido da Praga Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg.


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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Conforme projetos, planilha, memorial descritivo, meméria de calculo, detalhamento do
BDI, cronograma fisico — financeiro e projeto basico, com caracteristicas/especificacdes
elaboradas pela equipe técnica da geréncia municipal de Obras, Servicos Urbanos e Rurais,
razao pela qual, visando a maior eficiéncia da contratagédo, sem prejuizo a ampla participagéo de

pretensos licitantes, fora definido a aquisicdo por LOTE.

9.2 A proposta apresentada devera se referir a totalidade do LOTE por ele cotado;

9.3 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para a
contratagao.

10 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS:

10.1 O resultado pretendido é a contratagdo/sele¢cao da proposta mais vantajosa objetivando a
Contratacdo de empresa especializada de engenharia para a reconstrugido da Praga Juca
de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos, planilha, memorial
descritivo, memoria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico — financeiro e
projeto basico, com caracteristicas/especificagcdes elaboradas pela equipe técnica da Gerencia
Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Rurais, através de empresa com capacidade para a
prestagao dos servigos.

10.2 Espera-se que a solugdo escolhida garanta uma contratagéo econdmica do ponto de vista
financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a prego,
qualidade e recebimento dos servigos objeto da futura contratagao.

10.3 Alocacdo de empregados com expertise para cumprimento das clausulas contratuais,
prestacao dos servigos, na qualidade e quantidade especificadas, para a Geréncia Municipal de
Educacao.

10.4 Gestao das obrigagdes contratuais, por meio de preposto da contratada com a experiéncia
necessaria para o acompanhamento e controle da execugéo do contrato; com o fim de debelar
a execucao do fornecimento efetuados com vicios, defeitos ou incorregcbes e na ocorréncia
destes arcar com as devidas corre¢des; de cumprir as obrigagdes junto aos empregados, de
seguranca do trabalho, trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica; instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a executar as atividades estritamente abrangidas no contrato e
termo de referéncia.

11 PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO
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11.1 A demanda sera acompanhada pela equipe técnica responsavel, devidamente capacitada
para tomar as providéncias necessarias e possiveis para o sucesso da contratagao, incluindo o
aceite da proposta, recebimento dos servicos e eventuais diligéncias no intuito de garantir a
qualidade da futura contratagao.

12 IDENTIFICAGAO DA EQUIPE DE FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

12.1 A equipe de gestao e fiscalizagéo e Fiscalizagdo sera formada pelos seguintes servidores:

Gestdo do Contrato:

NOME DO SERVIDOR CARGO SECRETARIA
Joao Batista Fonseca da Secretario Municipal Obras, servigos urbanos e
Silva rurais

Fiscal Técnico:

NOME DO SERVIDOR CARGO SECRETARIA
ANDRE LUIZ AQUINO Obras, Servigos Urbanos e
ENGENHEIRO CIVIL
MENDES Rurais

12.2 Fiscalizagcao Técnica
12.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.
12.2.20 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

12.2.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

12.2.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

12.2.5 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagédo tempestiva ou a
prorrogagao contratual.

12.3 Gestor do Contrato


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
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12.3.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao
da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

12.3.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucado do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

12.3.3 O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢ao das condi¢des de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

12.3.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

12.3.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

12.3.6 O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

12.3.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagcdo e gestdo nos termos do contrato.

13 DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

13.1Considerando que a aquisi¢ao se dara mediante a contratagao de empresa com capacidade
comprovada para cumprimento do objeto, mediante o preenchimento de requisitos de habilitagdo
que serao definidos no termo de referéncia; considerando que demanda no mercado deste tipo
de prestacdo de servigo proporciona competitividade para contratacdo, e consequente

economicidade ao Municipio; declaramos que a contratacao é viavel.

14 MAPA DE ANALISE DE RISCOS DA CONTRATAGAO

FASE DE ANALISE:( X ) Planejamento da Contratagdo
(_ ) Selecéo do Prestador
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() Gestao de Contrato

RISCO01: DEFINICAO INCORRETA DA DEMANDA

Probabilidade: ( )Baixa ( X) Média ( )Alta

Impacto: () Baixo( ) Médio ( X) Alto

CAUSA/ORIGEM DO EVENTO DE RISCO: Analise da demanda insuficiente, tudo dentro do
periodo de vigéncia do Contrato. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso.

Consequéncia/Dano

Realizar a contratagdo dos servigos de maneira insuficiente, ndo sanando a necessidade da
administragao referente a execugao das unidades habitacionais.

Acéao Preventiva Responsavel
Levantamento da demanda realizando | Secretaria de Obras, servico urbanos e
relatérios e analises de servigos. Rurais.
Acéo de Contingéncia Responsavel

Levantamento de nova demanda para | Secretaria de Obras, servico urbanos e
realizagdo de processo licitatério que | Rurais
possibilite suprir as necessidades.

FASE DE ANALISE:( ) Planejamento da Contratagdo
( X') Selegéo do Prestador
() Gestao de Contrato

RISCO02: ESCOLHA DE PRETADOR DE SERVICO QUE NAO TENHA CAPACIDADE
PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES.

Probabilidade: ( X )Baixa () Média () Alta

Impacto: (_ ) Baixo( ) Médio (X) Alto

Causa

O prestador pode ter dificuldade em executar todo o quantitativo demandado ou dificuldade
disponibilizagdo de equipe e materiais e na manutengédo dos precos ou em aguardar o prazo
de pagamento realizado pela prefeitura.

Consequéncia/Dano

Suspensao dos servigos.

Acéao Preventiva Responsavel

Realizar a verificagdo da capacidade de | Secretaria de Obras, servico urbanos e
prestagédo dos servigos pela futura contratada | Rurais
previamente.

Acéo de Contingéncia Responsavel
Notificar a empresa dentro do que preconiza | Fiscais do contrato que s&do devidamente
a Lei. designados no processo.

FASE DE ANALISE:( ) Planejamento da Contratagdo
() Selecao do Fornecedor
( X)) Gestéo de Contrato
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RISCO03: DESCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUIAS EM RELAGAO A

PRESTACAO DOS SERVICOS.

Probabilidade: () Baixa

( X ) Média (

) Alta

Impacto: () Baixo( ) Médio

(X) Alto

Causa

Indisponibilidade de promover a prestagdo dos servicos em razdao de alegagéo de
desabastecimento de insumos e/ou pessoal, da discussdo sobre os pregos e/ou pagamento

pelo Municipio.

Consequéncia/Dano

Quebra de contrato; eventual convocacgéo dos licitantes remanescentes; e impossibilidade de

contratagao dos servigos.

Acéao Preventiva

Responsavel

Verificar previamente junto aos prestadores
possiveis problemas relacionados a prestacao
dos servicos.

Fiscais do contrato que sao devidamente
designados no processo.

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Repassar os casos para o Gestor do Contrato,
caso nao solucionar a demanda junto aos
prestadores, acionar o Setor Juridico do
Municipio.

Fiscais e Gestor do contrato que séao
devidamente designados no processo.

15 NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM AS EMPRESAS A SEREM CONTRATADAS

15.1 A contratagédo devera observar as disposi¢cdes das seguintes legislagdes:

15.2 Lei n°® 14.133/21 (Lei de Licita¢des);

15.3 Lei Complementar n® 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
15.4 Lei Complementar n° 123/06, de 14/12/2006;
15.5 Decreto Municipal n°® 61/2023, regulamenta a Lei 14.133/21;

15.6 Demais legislagbes aplicaveis a presente contratagao.
16CLASSIFICAGAO DESTE DOCUMENTO QUANTO A LEI DE ACESSO A INFORMAGAO

(LEI 12.527/2011)

16.1 Este documento tem o nivel de acesso classificado como PUBLICO.

Mirabela-MG, 17 de agosto de 2026.

ANDRE LUIZ AQUINO MENDES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 401.463/MG
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OBS.: OS DEMAIS PROJETOS E ARQUIVOS, COMO PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, BDI, DENTRE OUTROS, SERAO
DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES NO PNCP E NO PORTAL
DO MUNICIPIO NA INTERNET, EM FORMA DE ANEXO AO
EDITAL E EM ARQUIVO QUE POSSIBILITE A SUA ADEQUADA
VISUALIZACAO.
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONCORRENCIA N° 004/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 125/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE FAZEM

ENTRE SI O MUNICIPIO DE MIRABELA/MG, POR
INTERMEDIO DAGERENCIA MUNICIPAL DE

O MUNICIPIO DE MIRABELA, com endereco na Av. Waldemar Rabelo da Silva, n° 02 — Centro —
Mirabela - MG, inscrita no CNPJ 18.017.376/0001-74, neste ato representado pelo Gerente Municipal
de Obras, Servigos Urbanos e Rurais, o Sr. Jodo Batista Fonseca da Silva, daqui por diante denominado

CONTRATANTE, e , com sede na (Rua/Av.) n°.
Bairro , inscrito no CPF sob o n° ,, doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(a) oovvveeeiiieiiiieeeneennn, ,inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ..., ,
sediado(@) Na.......coceeeeveiiiieieeee, , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
[oTo ] SR (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo
em vista o que consta no Processo n° .........ccoveviieinniennnn. e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. ............. [iviiiiiinnn, , mediante as clausulas e

condigdes a seguir enunciadas.

2, CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratagao de empresa especializada de engenharia para
a reconstrugcao da Praga Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg. Conforme projetos,
planilha, memorial descritivo, meméria de calculo, detalhamento do BDI, cronograma fisico —
financeiro e projeto basico. Integram este contrato, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispenséaveis a car11o do objeto, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas no termo de
referéncia e demais documentos.

1.2 Objeto da contratagao:

Planilha final de custos ajustada a proposta vencedora

1.3 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitagao;
1.3.3 A Proposta do contratado;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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1.34 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

14 O regime de execucdo é o de empreitada por prego unitario, conforme definido no Termo de
Referéncia e Estudo Técnico Preliminar

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAOO

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 06 (seis) meses, contados da publicagao do instrumento
contratual no PNCP, podendo ser prorrogado na forma do artigo 105 e 111, ambos, da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 Por se tratar de contratagdo cuja conclusdao é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado no caso do objeto ndo seja concluido no periodo firmado no contrato.

2.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢gdes administrativas;

Il - a Administragado podera optar pela extingado do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

24 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

2.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacgao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
Vil e XV

3.1 O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 A subcontratagdo de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente pela
contratada e autorizada pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2 A autorizagédo dependera de analise da Administragdo quanto a:

a)compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;

b) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;

c) manutencao das condigbes que justificaram a contratagédo da licitante vencedora.
4.3 Nao sera admitida, em nenhuma hipotese:

d) a subcontratacéo integral do objeto;

e) asubcontratagdo de atividades consideradas essenciais para a execugao (quando assim definidas

no Termo de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);

f)  subcontratagdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranga na execugao dos servigos.
4.4 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela execugéo contratual,
incluindo falhas ou danos causados por terceiros subcontratados.
A subcontratacéo realizada sem autorizagéo prévia do Municipio sera considerada irregular e podera
resultar em aplicagao de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, rescisdo contratual.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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5 CLAUSULA QUINTA - PREGO(art. 92, V)
5.1 O valor total da contratagéo é de R$.......... (o

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.2 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais - SETOP/Regiao
Norte - 01/2026 - SINAPI 05/2026/ COM DESONERACAO

7.3 Apo6s o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os pregos iniciais poderdo ser
reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagbes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.51 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6 Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste serd realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma
e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio de Mirabela para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1 A Administragao tera o prazo de20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 dias

8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15  Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16  Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19  Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagcbes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1 A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislagéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17  Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condig¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23  Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgéo para a execugao do servigo.

9.27  Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
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9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma
previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢gdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
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produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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9.40.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes.

9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.44  Providenciar o visto no CREA-MG/CAU-MG

9.45 Cumprir as demais obrigag¢des dispostas no memorial descritivo e demais anexos do edital.

10 CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4  Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

10.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

10.6.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
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10.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&o
adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
10.6, observada a legislagao que rege a matéria.

10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corregdo monetaria.

10.9 Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

10.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

10.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
§ 4° da Lein.® 14.133, de 2021).

10.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagao e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro.

10.14 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagcéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

10.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f)praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte)dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagéo, suplementagdo ou reposi¢cdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme dispée o inciso
Ido art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% a
10% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do valor
do Contrato.

(7) Para a infragcdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 5% av10% do valor do
Contrato.

11.3 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°,da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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114.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (frinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicagado das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6  Na aplicagdo das san¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846,de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagcéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante devera, no prazo maximo de15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

11.10 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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12.2  Se as obrigagbes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.41 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado func¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizag&do ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIil)

13.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

[)Ficha: 0914
1)) Classificagdo Orcamentaria: 15.451.0022.3059
) Fonte: 2710003210

13.2 A dotacgéao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacéo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigbes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

154  Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Montes Claros/MG para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao Agente de Contratagoes.

CONCORRENCIA N° 004/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 125/2026

Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente, apresentamos nossa proposta comercial para Contratacdo de empresa especializada de
engenharia para a reconstru¢dao da Praga Juca de Bernadino, neste municipio de Mirabela-Mg.
Conforme projetos, planilha, memorial descritivo, meméria de calculo, detalhamento do BDI,

cronograma fisico — financeiro e projeto basico, ao valor global de:

R$ ( ) para o LOTE 01.

Os servigos serdo executados de acordo com a descricdo do Objeto constante do processo de licitagdo
tangente ao Edital acima referenciado.

Validade da Proposta:

Razao Social:
Enderego:
CNPJ:

Insc. Est.
E-mail.:

de de 2026.

Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE cotado,
devendo, ainda, ser apresentada pelo vencedor, e mediante convocagao pelo Agente
de Contratagoes, no prazo definido no edital, a(s) planilha(s) orcamentaria(s)ajustada
conforme apéndice ao anexo | deste edital, com a disposi¢cdo dos custos unitarios,
observando-se que sera desclassificada a proposta que apresente valores
superiores aos indicados nas planilhas, inclusive quanto aos valores unitarios.



