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EDITAL DE LICITAGAO - CONCORRENCIA ELETRONICA

Processo n° 254/2024

Modalidade Concorréncia Eletronica | 018/2024

no
Tipo Menor prec¢o global
Dotagoes Orcamentdrias | Constante do Edital

Da sessdo puUblica da | Fim do recebimento (propostas e documentos): 23/12/2024

Concorréncia 07h: 59min

Eletronica

Inicio da andlise das propostas: 23/12/2024 AS 08h0Tmin
SESSAO PUBLICA: DIA: 23/12/2024 AS 08h01minh
DISPUTA: Aberto

Site para realizagao da | Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br

Concorréncia Eletronica

Modo de disputa Aberto

TEMPO DE DISPUTA. A etapa de lances da sessdo publica tera

duracdo de 10 (dez) minutos e, ap0Os isso, sera prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessdo publica

Objeto do “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO,
R EMPREITADA,\ GLOBAL M,ENOR PRECO, PARA CONSTRUCAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 NA COMUNIDADE LAGOA
GRANDE NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS/MG - RECURSOS
MINISTERIO DA SAUDE — PORTARIA N° 3617 23/04/2024"
Valor RS 2.031.819,43
Recurso | RECURSO FEDERAL
Edital O edital com 0s anexos estd publicado Nnos sites
www.portaldecompraspublicas.com.br para acesso e download por
qualguer interessado, sem 6nus. NGo serdo fornecidos editais por fac-simile
e pelos correios.
Contatos e informagoes: Comissdo de Contratacdo - Telefone (38)3845-3304

E-mail: licitacao@taiobeiras.mg.gov.br

Para conhecimento: Base legal

Lei 14.133
Art. 28, 11

de 01/04/2021
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Art. 46, 11
Art. 56

1) O MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS, com endereco na Praca da Matriz n® 145 Bairro: Centro,
TAIOBEIRAS/MG, CEP n° 39550-000, inscrito no CNPJ sob o n°® 18.017.384/0001-10, isento
de inscricdo estadual, torna puUblica a abertura do Processo Licitatdrio n® 254/2024, na
modalidade Concorréncia Eletrénica 018/2024, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
regido pela Lei n® 14.133, de 01/04/2021, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e
demais condi¢cdes fixadas neste edital.

Fim do recebimento (propostas e documentos): 23/12/2024 07h: 59min
Inicio da andlise das propostas: 23/12/2024 AS 08nh0Tmin
ENDERECO ELETRONICO: www.portaldecompraspublicas.com.br

2 - DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 — A concorréncia, na forma eletrénica serd realizada em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante condicdes de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as
suas, na Forma Eletrénica (licitacdes) na www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por servidor (a) publico (a) do Municipio de
TAIOBEIRAS, nomeado como Agente de Contratacdo e participante da Comissdo de
Contratacdo, através da Portaria n°® GAB - 050/2024 do dia 12 de junho de 2024 e equipe
de apoio, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo “Licitacdes” constante da pdagina eletrébnica www.taiobeiras.mg.gov.br.

2.3 - As comunicacdes referentes ao certame serdo publicadas no site
www.portaldecompraspublicas.com.br e no PNCP. As demais condicdes constam do
presente edital, seus anexos.

3 - OBJETO

3.1 - Constitui objeto desta concorréncia de contratacdo de empresa especializada para
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO, EMPREITADA
GLOBAL MENOR PRECO, PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
PORTE 1 NA COMUNIDADE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS/MG -
RECURSOS MINISTERIO DA SAUDE — PORTARIA N° 3617 23/04/2024".

4 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1 - As empresas do ramo de execucdo de obras e servicos equivalentes ao objeto do
presente edital, devidamente reconhecidas e registradas no Conselho de Engenharia e

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprovem
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possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos neste edital para execucdo de seu
objeto.

41.1 - Para participacdo na licitacdo, os interessados deverdo credenciar-se
diretamente ao Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br até hordrio fixado neste
Edital para apresentacdo da proposta e documentacdo inicio da Concorréncia
Eletrénica.

4.1.2 - Qualguer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional poderd ser
esclarecida através da empresa Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br pelos
telefones: 3003-5455 | 0800 730 5455.

4.2 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacdo como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)!, conforme art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006, e que ndo esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do pardgrafo 4° do art.
3° da Lei Complementar n° 123/2006, deverd declarar, em campo proprio, no sistema
eletronico, sua condicdo de ME ou EPP.

4.2.1 - O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaracdo de ME/EPP ndo tera
direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.2.2 - Os licitantes deverdo também declarar, em campo préprio do sistema eletrénico,
quando do registro de sua proposta comercial, que cumprem plenamente os requisitos
de habilitacdo e que sua proposta atende as exigéncias do edital.

4.3 - Os licitantes deverdo comprovar JUNTAMENTE COM A DECLARAGCAO ANEXO lIl a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentacdo
de:

a - Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial,
ou equivalente, da sede da pequena empresa;

b - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracdo de enquadramento
arquivada ou a Certiddo de Breve Relato do Cartdrio de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, ou equivalentes, da sede da pequena empresa.

c - O licitante optante pelo Regime do Simples Nacional deverd apresentar Declaracdo
de Opc¢do pelo “Simples Nacional”.

OBS: O licitante que apresentar declaragdo falsa responderd por seus atos, civil, penal e
administrativamente.

4.3.1 - O documento comprobatdrio do enquadramento do licitante como ME ou EPP
deve ser apresentado junto a proposta, pelo detentor da proposta de menor preco na
disputa do Concorréncia Eletrénica.

4.4 - NGo serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas nas seguintes
condicoes:

4.4.1 — Concordatdrias ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, consorcio?
em dissolucdo ou em liquidacdo;

1 NOTA EXPLICATIVA: O tratamento diferenciado relativo as ME e EPP sera conferido as sociedades cooperativas, nos termos
da Lei n°11.488, de 15/06/2007.
2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionério da Administracdo diante da avaliacdo de conveniéncia e

oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e
3
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4.4.2 — Que estejam temporariamente suspensas de participar em licitacdo e impedidas
de confratar com o Municipio de TAIOBEIRAS, ou, ainda, que tenham sido declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com Administragcdo Publica;

4.4.3 — Que estejam controladas, coligadas ou subsididrias entre si; estrangeiras que ndo
funcionam neste Pais.

4.4.4 - Que incorram na vedacdo estabelecida no Art. 14 da Lei 14.133/2021.

4.5 - A observancia das vedacdes do item anterior € de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

5. VISITA TECNICA

5.1. As visitas técnicas ao local dos servicos serdo facultativas, realizadas em dias Uteis, no
periodo compreendido entre a data da publicacdo do resumo deste edital no Didrio
Oficial do Municipio de TAIOBEIRAS ou no PNCP até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data
determinada para sessdo publica de andlise da proposta de precos e os documentos de
habilitacdo.

A realizacdo da visita técnica precisa ser agendada previamente com a COMISSAO DE
CONTRATACAO através do e-mail obras.adm@taiobeiras.mg.gov.br. As visitas ocorrerdo
as segundas-feiras e quartas-feiras. Nao serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para
readlizacdo da visita técnica os interessados deverdo apresentar documento de
identificacdo e termo de procuracdo da pessoa juridica, para este fim especifico.

AS EMPRESAS QUE DECIDIREM NAO REALIZAR VISITA TECNICA DEVERAO APRESENTAR
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DECLARAGAO SUBSCRITA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DE QUE CONHECE O LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS, OS
PROJETOS E TODAS AS SUAS CARACTERISTICAS, NADA PODENDO RECLAMAR A ESTE TiTULO.

6. GARANTIA DE PROPOSTA

6.1. A licitante deverd apresentar Garantia de Proposta nos termos do art. 58, § 1°, da Lei
Federal n°. 14.133/21, nas modalidades de que frata o § 1° do art. 96 da Lei Federal n°.
14.133/21, no valor de RS 16.448,89 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
oitenta e nove centavos).
6.1.1. A entrega da garantia para o participante que optar pelo inciso |, § 1°, do art. 96
da Lei, deverd ser efetuada por meio de depdsito bancdrio na seguinte conta:

e Banco do Brasil S/A — Agéncia n° 2705-7, Conta corrente n.° 15.805-4, de fitulada

da Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG.

6.1.2. O comprovante ou coépia autenticada da garantia deverd ser anexada &
documentacdo de habilitacdo.
6.1.3. A garantia de proposta serd devolvida apds assinatura do Contrato a todos
licitantes.

7. DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. A licitante adjudicatdria prestard ao Municipio de TAIOBEIRAS garantia para
execucdo da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. A critério da

operacional suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedacdo de

participacdo de empresas em “consércio” ho Concorréncia Eletronica em tela.
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licitante pode ser prestada garantia em uma das modalidades previstas na Lei
14.133/2021. A garantia somente serd exigida para assinatura do contrato, na data
determinada pelo Municipio. Caso a licitante ndo preste a garantia ou a faca através de
titulo da divida publica em desacordo com o que determina o dispositivo legal indicado,
decaird do direito d contratacdo.

7.2. Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garanfia serd acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipdteses.

7.3. No caso de rescisdo contratual, a garantia contfratual serd perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes devidos.

7.4. A garantia prestada pela licitante vencedora serd devolvida apds o cumprimento fiel
e intfegral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

7.5. Em sendo o caso, nos termos do artigo Art. 59, § 5°, Lei 14133/2021, serd exigida
garantia adicional, a qual seguird a regra da garantia principal do item 7.1, ou seja,
constituird condicdo para a assinatura do contrato.

8 — DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA, DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS
PROPOSTAS E FORMULAGOA DE LANCES

8.1. O credenciamento das empresas interessadas a participar desta Concorréncia
Eletrénica ocorrerd no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrbnico, os interessados em participar desta
Concorréncia Eletrénica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal,
informando- se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

8.2.1. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualqguer tfransacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante,
ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.3. A abertura da presente licitacdo dar-se-d em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

8.3.1. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insandveis ou que ndo apresentem as especificacoes
técnicas exigidas no Termo de Referéncia no Projeto Bdsico e na Planilha de
Quantitativos e Custos/BDI.

8.3.2. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificacdo serd sempre fundamentada e regisfrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.3.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacdo.

8.3.4 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

8.3.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
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8.3.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

8.3.7 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.3.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo & proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser de R$ 100,00 (cem reais).

8.3.9 Serdo considerados intermedidrios os lances iguadis ou superiores ao menor j&
ofertado.

8.3.10 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
Ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

8.3.11 A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd
de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

8.3.12 NGo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-d automaticamente.

8.3.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automdatica pelo
sistema, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do
melhor preco.

8.3.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pelo Agente de Contratacdo.

8.3.15 NGo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.

8.3.16 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.3.17 No caso de desconexdo com o Agente de Confratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da concorréncia, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances.

8.3.18 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

8.3.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9. PROPOSTA COMERCIAL (ELETRONICA E DIGITADA)

9.1 — A proposta com o valor dos itens e demais informagoes, deverdo ser inseridas em
campo proprio, no sistema eletrénico, até a data e hordrio marcado para abertura das
propostas, vedados a identificagdo do titular da proposta até abertura das propostas,
devendo constar:
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a) Razdo social completa da licitante e nUmero de inscricdo no CNPJ/MF, que serdo
0s mesmos constantes da documentacdo de habilitacdo e das faturas
apresentadas por ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do cerfame;

b) Preco total para a execucdo da obra, indicado em moeda corrente nacional, até
duas casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar
inclusas todas as despesas concernentes a mdo-de-obra, material, tributos,
servicos de ferceiros, obrigacdes ftrabalhistas e previdencidrias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, ligacoes
provisdrias e demais despesas que se facam necessdrias d execucdo completa,
do objeto ora licitado;

c) Planilha orcamentdria detalhada, contendo discriminacdo dos materiais e servicos
a serem executados, com precos unitdrios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentada no Projeto Bdsico e Projetos Executivos;

d) Planilha de composicdo do BDI utilizado;

e) Prazo de execucdo do objeto ora licitado de acordo com o cronograma fisico
financeiro constante do projeto bdsico, a contar do primeiro dia Util apds da data
de recebimento da Ordem de Servico, emitida pela Prefeitura Municipal de
TAIOBEIRAS-MG;

f) Prazo de garantia dos servicos a serem executados, que ndo poderd ser inferior a 5
(cinco) anos, conforme artigo 618 do Codigo Civil; e

g) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da
data prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 90 da Lei 14.133/2021

h) Apresentar cronograma fisico financeiro, de acordo com as informacoes
constantes no cronograma anexo deste edital, devendo observar: o prazo total
da etapa da obra, as etapas de medicdo e os respectivos percentuais de
desembolso.

9.2. Os servicos serdo executados em regime de empreitada por preco global, forma de
execucdo indireta, devendo ser observados pelos licitantes todos os itens constantes na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos do Projeto Bdsico anexo a este edital.

9.3. Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia
dos servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f”, serdo
considerados os prazos estipulados neste edital.

9.4. Os precos unitdrios deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O
preco total da proposta deverd ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

9.5. As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo das propostas, verificar e comparar
todas as plantas fornecidas para execucdo da obra. No caso de falhas, erros,
discrepdncias ou omissdes, bem como, transgressdes ds Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, caberd as licitantes formular imediata comunicacdo escrita d Comissdo, no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis anteriores & data de entrega/insercdo no sistema dos
Documentos de Propostas de Precos e de Habilitagcdo, que solicitard esclarecimento por
parte da Equipe Técnica, responsdvel pelos Projetos.

9.6. A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo |he
cabendo desisténcia antes da fase de habilitacdo, sendo responsdvel por todas as
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transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas.

9.7 - Ndo serdo adjudicadas propostas com valores unitdrios e totais maiores que o
estimado pela Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS.

9.8 - Os valores deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 2 (duas) casas
decimais.

9.9 - A proposta deverd referir-se ao valor total para a execucdo da integralidade do
objeto, ndo se admitindo propostas para sua execucdo parcial.

9.10- O objeto deverd estar totalmente e estritamente dentro das especificacoes
contidas neste edital.

92.11 - Documento de condicGo de microempresa ou empresa de pequeno porte
conforme disposto no item 7.3 deste edital;

9.12 - Documentos comprovando o poder de representacdo do signatdrio da proposta,
caso ndo seja sécio da empresa do licitante, sendo procuracdo, se publica ou com firma
reconhecida, e procuracdo e documento de identidade, se particular.

9.12.1 - A Proposta deverd ter prazo de validade de no minimo de 90 (noventa) dias a
contar da data de sua apresentacdo;

9.12.2 - Caso esse prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta comercial, ele
serd considerado como aceito para efeito de julgamento.

9.12.3 - Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocacdo para a contratacdo, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.

9.12.4 - Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer denfro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias poderdo ser solicitada a
prorrogacdo de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no
minimo, caso persista o interesse deste Municipio.

9.12.5 - A prorrogacdo da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerd do consentimento dos licitantes quanto a respectiva proposta.

9.13 - O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de
menor preco, terdo os seus documentos de habilitacdo, j& anexados, analisados pela
Comissdo de Contratacdo e deverd encaminhar d Comissdo de Contfratacdo em
original, se for solicitado, todos os documentos em original ou cépias autenticadas e/ou
copias acompanhadas dos originais para autenticagcdo em 03 (irés) dias Uteis.

9.14 - Estar ciente que a presente licitacdo terd o julgamento das propostas comerciais
pelo menor preco e na sequéncia a andlise de habilitacdo somente da empresa
vencedora do menor preco, nos termos do que dispde o artigo 17, da lei federal n.°
14.133/21.

10. DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
10.1. Os documentos de Habilitacdo sé serdo analisados da empresa vencedora na
Proposta de Precos, nos termos do que dispde o artigo 17, da lei federal 14.133/21. Ser&o

habilitadas na presente licitacdo as empresas que, todos os documentfos_estejom
anexados antes do hordrio e dia da sessdo publica, relativo & “DOCUMENTACAO PARA
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HABILITACAO” apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de validade na
data de sua abertura.

10.1.1. HABILITACAO JURIDICA

10.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, compreendendo: contrato de constituicdo e todas as alteracdes havidas
apds a constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o
exigir, sendo facultada a apresentacdo da Ultima consolidacdo contratual e alteracdes
posteriores, com a certiddo simplificada da Junta Comercial, recente, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhada de
documentos de eleicdo de seus administradores.

10.1.1.2. Prova de inscricdo, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo (e
alteracodes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

10.1.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.1.1.4. Cédula de Identidade dos sécios.

10.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

10.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Divida Ativa da Unido e INSS
(Certiddo de Quitacdo de Tributos e Contribuicoes Federais e Certiddo de Quitacdo da
Divida Ativa da Unido, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da
IN RFB n.° 734/2007 e do Decreto n.° 6.106/2007). A certiddo conjunta PGFN/RFB serd
emitida em nome do estabelecimento matriz, ficando condicionada & regularidade
fiscal de todos os estabelecimentos filiais, conforme disposto no §1° do art. 1° da IN/RFB
n.° 734/2007.

10.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certiddo
Negativa de Débito);

10.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Tributos
Mobilidrios e Imobilidrios);

10.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS;

10.1.2.6. Comprovacdo de inexisténcia de débitos trabalhistas (CNDT) — documento
fornecido pela Justica do Trabalho emitida com base no art. 642 — A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.° 12.440/2011.

No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitacdo por meio de filial,
deverd apresentar todas as certiddes tanto desta (filial) como também da matriz. Se a
filial responsavel pela execucdo do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da
realizacdo da licitacdo, deverdo ser apresentadas certiddoes da matriz e de ambas as
filiais.
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Nota: sdo vdlidas para comprovacdo de regularidade as certiddes positivas com efeito
de negativas expedidas pelos respectivos érgdos.

10.1.3. QUALIFICACAO TECNICA

10.1.3.1. Prova de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da jurisdicdo da licitante, na qual conste objetivo social compativel com a
execucdo do objeto do presente edital.

10.1.3.2. A CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL Apresentacdo de, no minimo, 01 (um)
Atestado de Capacidade Técnica emitido por qualguer pessoqa, de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU, o qual demonstre capacidade
operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, com o objeto da licitacdo, observado o que dispde
o Art. 67 da Lei 14133/2021 e na Resolucdo do CONFEA n° 1.025/09.

10.1.3.3. A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL serd aferida mediante a comprovacdo
de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo
menos, 01 (um) Engenheiro Civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica
(ART), devidamente registrado(s) no CREA, e ou 01 (um) Arquiteto, detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), devidamente registrado(s) no CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo (0es) de Acervo Técnico - CAT,
expedida(s) pelo respectivo Conselho, que comprove(m) ter o profissional executado
servicos de caracteristicas semelhantes e compativeis s do objeto desta licitacdo,
limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevéncia para o objeto licitado
do item abaixo:

a) Execugdo de laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em eps It 16(12
+ 4), exceto capa de concreto, (conforme descri¢cdo do item 3.3.9 da planilha
orcamentaria);

b) Execu¢ao de telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de s de onda para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até
2 dguas, incluso icamento. af_07/2019, (conforme descricdo do item 5.2.1 da planilha
or¢camentaria);

c) Execugdo de piso alta resisténcia, colorido, e = 10 mm, aplicado com juntas, polido
até o esmeril 400 e encerado, (conforme descricdo do item 9.2.1 da planilha
orcamentaria);

10.1.3.3.1. A licitante deverd apresentar do(s) profissional (is) indicados para
comprovacdo da CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL os seguintes documentos, além
do acervo técnico requerido no item 10.1.3.3 supra:

a) Carteira de Habilitacdo Profissional;

b) Certid@o de registro de pessoa fisica na entidade profissional;

c) Comprovacdo do vinculo profissional com a licitante através de: contrato social
(no caso de participe da sociedade), CTPS (no caso de empregado celetista),
confrato de prestacdo de servicos (no caso de relacdo autbnoma), e declaracdo
de confratacdo futura, assinada pelo profissional, pelo representante legal da
licitante.
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10.1.3.3.2. Nd&o serGo aceitos profissionais qualificados apenas como técnico de
edificacdes como responsdvel técnico pela execucdo da obra devido a resolucdo n°
186, de 15 de junho de 2022 do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais). ** Art. 3°. Il
— projetar e dirigir quaisquer fipos de fundacdo e estrutura para construcdes até o limite
de 80,00 m? de drea construida’. Como a drea de construcdo é superior a 80,00m?, os
profissionais com o titulo apenas de técnico em edificacdes ndo poderdo ser
responsdveis técnicos pelo servico, sendo aceitos, portanto, somente profissionais
graduados em engenharia e/ou arquitetura devidomente registrados em seus
respectivos conselhos.
10.1.3.4 Os atestados de capacidade técnica demandados para comprovagdo da
QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL deverd comprovar execucdo minima de
50% dos quantitativos indicados na planilha do projeto bdsico para os itens abaixo
indicados como de MAIOR RELEVANCIA, sendo entendidos a itens iguais ou
superiores a 4% do total estimado (Art. 67, §1°, Lei 14133/2021):

EXECUCAO
ITEM DESCRICAO UN | QUANTITATIVO | MINIMA DE 50%
DO QUANTITIVO

3.3.9 | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL M2 358,88 179,44
EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT
16(12 + 4), EXCETO CAPA DE
CONCRETO.

5.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA | M2 359,41 179,70
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 4 DE
ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019.

9.2.1 | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E M2 393,44 196,72
= 10 MM, APLICADO COM JUNTAS,
POLIDO ATE O ESMERIL 400 E
ENCERADO.

10.1.3.5 Declaracao de Responsabilidade Técnica na qual deverd constar o nome e a
qualificacdo do responsavel técnico pela execugao da obra, assinada pelo profissional e
pelo representante legal da licitante.
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10.1.3.6. Atestado de Visita Técnica ou declaracdo subscrita pelo representante legal de
que conhece o local da obra, os projetos e todas as suas caracteristicas, nada podendo
reclamar a esse fitulo.

10.1.4. QUALIFICAGAO ECONOMICA- FINANCEIRA

10.1.4.1. Certiddo Negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da licitante dentro dos 90 (noventa) dias antecedentes & data
de abertura desta licitacdo ou segundo as disposicoes contidas no documento acerca
do prazo de validade dele, admitindo-se certiddes digitais.

10.1.4.1.1. Caso a certiddo de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial apresente
restricdo aos processos eletrénicos (PJE), caberd ao licitante apresentar juntamente com
a certiddo de faléncia recuperacdo judicial ou extrajudicial expedida no FORO do
domicilio, certiddes expedidas através do site do Tribunal de Justica, certiddo civel geral,
de 1% e 2° inst@ncias.

10.1.4.2. Balango Patrimonial e demonsiragées contdbeis do Ultimo exercicio social (2023)
apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente
habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, que
comprovem a boa situacdo financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, admitida, quando aquelas pecas de escrituracdo
contdbil estiverem encerradas hd mais de 03 (frés) meses da data de apresentacdo da
proposta, a atualizacdo pelo INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA — IGP-
DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV ou por outro indicador que o venha a
substituir. A NAO APRESENTACAO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DO Ultimo exercicio
social (2023) E MOTIVO PARA INABILITACAO.

Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracdes
contdbeis assim apresentados:

a.1) Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (Sociedade An6nima - S/A):

| - Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante publicado em Didrio Oficial; e

Il - Publicados em jornal de grande circulacdo; ou por fotocopia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

a.2) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

| - Por fotocdpia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro Orgéo equivalente; ou

Il - Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

- Apresentada por meio do sistema publico de escrituracdo digital-SPED,
sendo comprovada a autenticacdo dos livros pelo recibo de entrega
emitido pelo SPED, de acordo com o disposto no art. 78-A do decreto n°
1.800/1996 com a redacdo determinada pelo decreto n° 8.683/2016.
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a.3.)Sociedade criada no exercicio em curso:

| - Por fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) A comprovacdo da boa situacdo financeira da licitante serd atestada por
documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a
empresa apresenta “indice de Liquidez Geral (LG)", “indice de Solvéncia Geral
(SG)" e “indice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e formulas de
cdlculo abaixo indicados:

indice de Lliquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela
férmula abaixo:

ILC = AC
PC

indice de Solvéncia Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela férmula
abaixo:
SG = AT
PC + PELP

indice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela férmula a
seguir:

ILG= _AC +ARLP
PC+ PELP

Onde: AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizdvel a Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

b.1) Para fins de cdlculo dos indices referidos anteriormente, as licitantes deverdo

utilizar duas casas apds a virgula, desconsiderando-se as demais, sem

arredondamento;

13
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b.2) As formulas acima apontadas deverdo estar devidamente aplicadas em
memorial de cdlculos juntado ao balanco, devidamente assinado pelo contador
da licitante;

b.3) Se necessdria a atualizagcdo do balangco e do patrimdnio liquido, deverd ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de cdlculo
correspondente.

b.4) JUSTIFICATIVA iNDICES CONTABEIS - os indices financeiros indicados neste
edital sdo usuais de mercado e ndo caracterizam restricdo a participacdo, de
acordo com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(Representacdo n. 775.293. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessdo do dia
17/03/2009; Recurso Ordindrio 808.260. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessdo
do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).

10.1.4.3. Comprovacdo, na data de abertura da licitacdo, CAPITAL SOCIAL ou
PATRIMONIO LIQUIDO, apurado no balanco do Ultimo exercicio e validado por
profissional habilitado, de, no minimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da licitagdo, de acordo com o artigo 69, §4°, da Lei n°® 14.133/2021 (exigida
somente no caso de a licitante ndo atender aos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente
e Solvéncia Geral).

10.1.5. DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl, DA CONSTITUICAO
FEDERAL.

10.1.5.1. A licitante deverd firmar declaracdo expressa de que cumpre o preceito
constitucional quanto & proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
trabalhadores, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer frabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
consoante consta do Art. 116 da Lei No. 14.133/2021, com a redacdo dada pela Lei n.°
9.854/99 (Anexo VI).

10.1.6. - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE MODELO (Anexo V)

11 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1. No julgamento das propostas serd na forma aberto, sendo considerada vencedora
a licitante que apresentar o menor prego, atendidas as especificacdes, cldusulas e
condicdes estabelecidas nesta Concorréncia e que atender todas as exigéncias de
Habilitacdo. Para andlise das propostas comerciais e dos documentos de habilitacdo a
Comissdo de Contratacdo poderd solicitar aos consultores externos contratados para
manifestacdo por meio de parecer conclusivo.

11.2. O objeto desta Concorréncia serd adjudicado a licitante cuja proposta seja
considerada vencedora e atenda aos exigido na habilitacdo. As demais propostas
vdlidas serdo classificadas em ordem crescente de preco.

11.3. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate serd
em conformidade com o Artf. 60 da Lei 14.133/2021
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11.4. Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:

11.4.1. Ndo atendam a qualquer dos requisitos constantes neste edital;

11.4.2. NGo atendam as especificacdes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

11.4.3. Apresentem precos unitdrios e totais superiores aos estabelecidos pela
administracdo para os servicos;

11.4.4. Apresentem preco manifestamente inexequivel, conforme Art. 59, § 4° Lei
14133/2021, no caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo.

11.4.5. Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;
11.4.6. Contenham cldusulas de antecipacdo de pagamento;

11.4.7. Contenham precos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
valores dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
qguando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da propria licitante, para
0s quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo;

11.5. Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 85% (oitenta por
cento), conforme Art. 59, § 5°, Lei 14133/2021, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

11.6. Poderdo ser corrigidos pela Comissdo singelos erros aritméticos (soma e/ou
multiplicacdo) detectados nas Planilhas que ndo prejudigquem a composicdo e
compreensdo das propostas, devendo ter o arredondamento para 02 (duas) casas
decimais.

11.6.1. As planilhas de composicdo das propostas podem ser requisitadas pela Comissdo
de Contratacdo em meio magnético para verificacdo de conformidade.

11.7. Na divergéncia entre os precos globais e unitdrios, haverd prevaléncia destes
Ultimos.

11.8. Se a proposta de menor preco, considerada classificada, ndo tiver sido ofertada por
ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por
cento) superior ao melhor preco, estard configurado o empate ficto previsto no art. 44, §
1°, da Lei Complementar n® 123/06, procedendo-se da seguinte forma:

11.8.1. Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessdo
eletrébnica, o mesmo serd convocado para apresentar nova proposta de preco inferior
aquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusdo
do exercicio do direito de preferéncia;

11.8.2. Se o representante da ME ou EPP ndo estiver presente na sessdo eletrénica, a
Comissdo de Contratacdo encaminhard oficio ao licitante, podendo ser por meio
elefrénico, fixando prazo para apresentacdo de nova proposta comercial, sob pena de
preclusdo do exercicio do direito de preferéncia.

11.8.3. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situacdo de empate ficto, utilize seu
direito de preferéncia, serd classificada em primeiro lugar e dar-se-a prosseguimento a
sessao.
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11.8.4. Se a ME ou EPP mais bem classificada ndo exercer seu direito de preferéncia, na
forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as demais ME ou EPP remanescentes,
cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 6, na ordem de classificacdo,
para o exercicio do direito de preferéncia.

11.8.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se
encontrem nesse limite, a Comissdo de Contratacdo realizard sorteio, enfre essas
empresas, para definir a que primeiro poderd apresentar nova proposta comercial.

11.8.6. Ndo havendo ME ou EPP em situacdo de empate ficto, que utilize o direito de
preferéncia, prosseguir-se-d4 a sessdo observando-se a classificacdo das propostas
comerciais.

11.9. Serd classificada em primeiro lugar a proposta que, apds aplicacdo do direito de
preferéncia instituido pela Lei Complementar n°123/06, e suas alteracdes em especial a
Lei Complementar 147/2014 quando houver, ofertar o menor valor global.

11.10 SO serGo analisados os documentos de Habilitacdo da empresa vencedora na
Proposta Comercial. No caso de inabilitacdo da empresa vencedora, a Comissdo de
Contratacdo analisard a Habilitacdo da empresa imediatamente com melhor preco.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAGAO
12.1. Apds cada fase da licitacdo, os autos do processo ficam automaticamente &
disposicdo dos interessados pelo prazo legal necessario & interposicdo de recursos.

12.2. E admissivel recurso em qualquer fase da licitacdo, no prazo de 03 (#rés) dias Uteis, a
contar da data de infimacdo do ato, de acordo com os preceitos previstos no artigo 165
da Lei n.° 14.133/2021, tais como da publicacdo da decisdo da Comissdo de
Contratacdo no quadro de avisos ou da comunicacdo, por escrito, na propria sessdo.

12.3. Os recursos relativos ao julgamento das propostas e ¢ habilitacdo ou inabilitagdo
dos licitantes e terdo efeito suspensivo.

12.4. Os recursos, impugnacoes e pedidos de esclarecimentos poderdo ser protocolados
no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS, ou encaminhados atraves
de e-mail: licitacao@taiobeiras.mg.gov.br

12.5. Os pedidos de esclarecimentos realizados através do e-mail deverdo ser enviados
em arquivos anexos (oficios) para serem juntados ao processo.

12.6. Solicitacdes de esclarecimentos enviadas no corpo do e-mail serdo
desconsideradas, portanto ndo serdo respondidas.

12.7. A interposicdo de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdo
impugnd-lo no prazo de 03 (trés) dias Uteis.

12.8. O Municipio ndo se responsabilizard por memoriais de recursos e impugnacoes
enderecados por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que,
por isso, ndo sejam protocolizados no prazo legal.

12.9-A intencdo de recurso deverd ser avisada pela agente de contratacdo no prazo
maximo de 24 horas, dentro do chat, onde ocorrerd a licitacdo.

12.9.1- A intencdo de recurso, que acontece apds a habilitacdo, deverd ser realizada
dentro da plataforma.

16



PREFEITURA DE

TAIOBEIRAS

13. DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E DA CLASSIFICAGAO DA DESPESA

13.1. As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Concorréncia correrdo por
conta das seguintes dotacdes orcamentdrias e fontes de recursos financeiros:

02021130.1545102501.017.44905100000 - Ficha 477 — Fonte 17000007000

14. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

14.1. Inexistindo interposicdo de recursos ou decididos os recursos porventura interpostos,
a Comissdo de Contratacdo encaminhard o processo d autoridade competente para
homologar o procedimento licitatério e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

15. DO CONTRATO E DO INiCIO DA OBRA

15.1. A licitante classificada em primeiro lugar firmard contrato com a Prefeitura
Municipal de TAIOBEIRAS — MG. O contrato incluird as condicdes gerais estabelecidas no
edital e outras especiais necessdrias & fiel execucdo do objeto da presente
Concorréncia, nos termos da minuta contratual a qual integra o presente Edital para
todos os efeitos legais e/ou convencionais.

15.2. Atendidas as exigéncias legais a Administracdo da Prefeitura emitird a Ordem de
Servico em no ato da assinatura do contrato.

15.3. A licitante vencedora deverd providenciar a ART de execucdo e responsabilidade
técnica, nos moldes da Lei n® 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover
sua inscricdo junto a Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS e apresentar lista de
empregados alocados & obra, as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e
o registro da obra no CREA/MG ou CAU, condicdes essas que, juntamente com a
prestacdo das garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢cdes obrigatdrias ao
pagamento da 1* medicdo dos servicos realizados.

15. 4. A execucdo da obra se fard sob a responsabilidade do Responsdvel Técnico
indicado pela licitante vencedora, apresentado a Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS —
MG quando da assinatura do confrato.

a) O profissional Responsdavel Técnico terd responsabilidades que englobam a gestdo
dos frabalhos, a interlocucdo enfre a licitante vencedora, a fiscalizacdo e a
Assessoria Técnica da Contratante ou quem por esta indicar, durante a execucdo
do confrato e ainfegracdo de todos os servicos;

b) A Contratada deverd manter um profissional engenheiro civil permanentemente
locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da Confratada, a
execucao dos servicos objeto desta Licitacdo; e

c) Os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos devem estar habilitados pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou CAU pelo tempo
necessario para a consecucdo completa do objeto confratado.

15.4.1. A aceitacdo dos profissionais deverd ser submetida d apreciacdo da Assessoria
Técnica da Contratante, a ser definida pela mesma.

15.4.2. Com arrimo no Art. 67 § 6°, Lei 14.133/2021, os profissionais indicados pelo licitante
na forma dos incisos | e Il do caput deste artigo deverdo participar da obra ou servico
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objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

15.4.3. E permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, exceto referente cos itens
descritos como relevantes nesse edital, quando previomente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige capacitacdo
técnica-profissional, que ndo poderdo ser subcontratadas.

15.5. A empresa Contratada para executar os servicos objeto desta Concorréncia
deverd manter preposto ou escritério na Cidade de TAIOBEIRAS-MG, cujo responsdvel
legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

16 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA
16.1 - Compete ao Contratante:
a) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso as instalacdes para a plena
execucdo do fornecimento;

c) Comunicar a Confratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de
Conftrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.2 - A Contfratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a enfrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

b) Comunicar a Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacdo;

c) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
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d) Indicar preposto para representd-la durante a execucdo do contrato.

e) Os produtos que ndo se enquadrarem nas especificacdes serdo devolvidos a
empresa, ficando estd obrigada a substitui-los por produtos adequados, em
conformidade com as especificacoes;

f) Responder civimente perante o municipio e terceiros, por danos causados por defeitos
de fabricacdo do produto e pelos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento
dos produtos.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A Contratada emitird relatério para fins de medicdo dos itens do cronograma fisico-
financeiro executado, submetendo-o d apreciagcdo da Contratante. Apds andlise e
aprovacdo do mesmo autorizard a emissdo das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da
Contratante analisard e atestard a execugcdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis.

17.2. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancdrio e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal pelos infegrantes da Assessoria Técnica da
Conftratante.

17.2.1. As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante
protocoladas, no endereco mencionado no pre@mbulo deste edital.

17.2.1.1 Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento serd efetuado no prazo
estipulado no item 17.2 supra, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

17.2.1.2. Na fatura, com razdo social completa e nUmero da inscricdo no CNPJ/MF de
acordo com a documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Concorréncia,
deverd, obrigatoriamente, constar o nome e o niUmero do banco, o nome e o nUmero
da agéncia, e o nUmero da conta corrente da Contratada.

17.2.2. SO ter@o validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas
pela Fiscalizacdo da Contfratante.

17.2.3. Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela
Fiscalizacdo da Contratante e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

17.2.3.1. As cobrancas relativas a servicos extraordindrios serdo efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente Cldusula.

17.2.5. O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicacdo
dos precos unitdrios constantes na planilha orcamentdria. Na eventualidade de ndo ser
possivel sua aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriacdo do custo de material e
mado-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a fitulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo
local, instalacdo de canteiro e acampamento, mobilizacdes e desmobilizacdes, e IRPJ e
CSLL.
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17.2.6. Na hipdtese de possiveis aditivos, o orcamento deverd ser submetido pela
Contratada & prévia aprovacdo da Contratante. Também nessa hipdtese serd
respeitada a regra estabelecida no item 17.2.5 supra, quanto ao BDI.

17.2.7. As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo deverdo
observar o que estabelece o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

18. DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

18.1. Quando o objeto confratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Confratada, em 03 (irés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsdavel Técnico da Contratada.

18.1.1. A Fiscalizacdo da Contfratante emitird o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

18.1.2 - O Recebimento Provisério s poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes condicoes:

a) Realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) Readlizacdo de todas as medicoes e/ou apropriacdes referentes a reducoes,
acréscimos e modificacoes;

c) Assessoria técnica da Contratante realizard o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra que deverdo ser satisfeitas pela Contfratada.

18.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contfratados serd em 30
(trinta) dias apds o recebimento provisério, referido no item 18.1 anterior, desde que
satisfeitas as seguintes condicoes:

18.2.1. Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes
a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obrag;

18.2.2. Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto & falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributdrios concernentes & execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos
empregados na edificacdo;

18.2.3. Enfrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade
Social, CREA ou CAU e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Didrio da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre o imével quaisquer acdes judiciais
por prejuizos causados a terceiros.

18.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo nUmero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 18.1.1 para o
recebimento provisério.

19. DAS SANCOES CONTRATUAIS
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19.1. Caso a licitante adjudicatdria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo
ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, serd
considerada inadimplente e estard sujeita  multa correspondente a 10% (dez por cento)
do valor da sua proposta.

19.2. Independente das sancdes civis e penais previstas na Lei n.° 14.133/2021 e suas
alteracodes, serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Cldausulas Xl e
Xl da Minuta de Contrato (Anexo V), pela inexecucdo total ou parcial das condicoes
contratuais, a CONTRATADA ficard sujeita as penalidades de adverténcia, multa,
suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contfratar com a
Administracdo PUblica, de acordo com o TITULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPITULO |,
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS, sem prejuizo das responsabilidades civil e
penal cabiveis, garantindo-se a observéncia dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

19.3 - Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento de qualquer
prazo determinado para a concretizacdo das etapas e atividades previstas no
cronograma fisico-financeiro aprovado configurard inexecucdo contratual, podendo
ensejar: (I) aretencdo dos pagamentos devidos  CONTRATADA, (ll) a imediata
aplicacdo das penalidades estabelecidas contratualmente, (lll) a execucdo da garantia
prestada e (IV) arescisdo do contrato.

19.4 - As sancodes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente apds regular processo administrativo em que se garantird a
observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICAGAO DE PENALIDADES

20.1. Da aplicagdo das penalidades previstas neste edital referentes as sancoes
contratuais caberd recurso nos prazos previstos na Lei 14.133/2021, TITULO IV, DAS
IRREGULARIDADES, CAPITULO I, DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.2. Os recursos serdo interpostos, preferencialmente, através de e-mail:
licitacao@taiobeiras.mg.gov.br

21. DA FISCALIZACAO

21.1. A execucdo da obra serd objeto de acompanhamento, controle, avaliacdo e
fiscalizacdo por equipe técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal de
TAIOBEIRAS-MG.

21.1.1. A Prefeitura definird a Assessoria Técnica tdo logo se iniciem as obras.

21.2. A fiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo PUblica ndo exclui nem reduz
a responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que
venha a causar d Prefeitura ou a terceiros.

21.3. As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que
vier a Ihe substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigacdes da
Contratada, deverdo ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem &nus
para a Contratante.
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22. DO SEGURO

22.1. A contratada deverd fazer junto & companhia idénea e apresentar a Prefeitura no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do Contrato, o seguro
garantia confratual deve constar seguro contra riscos de engenharia, com validade para
todo o periodo de execucdo da obra, constando como beneficidrio o Municipio de
TAIOBEIRAS, Estado de Minas Gerais.

22.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderd
pelos danos e prejuizos que, evenfualmente, causar a coisa publica, propriedade ou
posse de terceiros, em decorréncia da execuc¢cdo da obra.

22.3. A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 18.1, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

22.4. A contratada deverd, ainda, responsabilizar-se por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando
forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos confratados, ou com estes
CONEXos.

23. RESPONSABILIADE TECNICA PELA EXECUGAO

23.1. Nos termos do art. 28, §1°, da Resolucdo n° 1.025/2009 do CONFEA ou nos termos
CAU, a ART devera ser registrada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
desde que ndo esteja caracterizado o inicio do servico.

23.2. O(s) responsavel (is) técnico(s) pelos servicos a serem desenvolvidos deverdo ter
vinculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato
social/estatuto social, da carteira de frabalho (CTPS), do confrato de trabalho ou
contrato de prestacdo de servico, conforme descrito neste Edital e deverd&(do) ser ofs)
indicado(s) na fase de habilitacdo do certame licitatério.

23.3. E admitida a substituicdo do responsdvel técnico a que alude a condicdo supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e
aprovado pelo Departamento Municipal de Infraestrutura deste Municipio.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS
24.1. A Nenhum pagamento ou indenizacdo serd devido &s licitantes pela elaboracdo
e/ou apresentacdo de documentos e propostas relativos ao presente certame.

24.2. A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicard reconhecimento de
validade e regularidade de seu conteldo, mas apenas de sua existéncia fisica.

24.3. E facultada & Comissdo caso julgue necessdrio, suspender a sessdo, de habilitacdo
ou de classificacdo e julgamento das propostas, para melhor analisar o conteldo dos
documentos e, posteriormente, proferir sua decisdo.

24.4. De todas as reunides realizadas serdo lavradas atas que circunstanciardo as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos interessados, por estes
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proprios reduzidas a fermo, devidamente assinadas pelos membros da Comissdo e pelos
licitantes presentes.

24.5. Somente poderdo promover impugnacoes, interpor recursos e assinar as atas, no
decorrer das sessdes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes,
devidamente credenciados junto & Comissco.

24.6. Poderdo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar
expressamente ao prazo recursal ou desistir do recurso eventualmente interposto.

24.7. E facultada & Comiss@o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
procedimento licitatério, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo por
parte da licitante que deveria constar originariamente na proposta.

24.8. E vedada a indicacdo de um mesmo responsdvel técnico por mais de uma
empresa licitante, sendo que a ndo observancia dessa exigéncia inabilitard as empresas
envolvidas.

24.9. O resultado desta licitacdo serd comunicado as licitantes em data e local
oportunamente agendados, mediante convocacdo para esse fim, ou através da
publicacdo no PNCP, Didrio Oficial do Estado de Minas Gerais e Didrio Oficial do
Municipio.

24.10. Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e o memorial descritivo,
prevalecerd o disposto no contrato.

24.11. Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo
ser substituida por similares.

24.12. As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacdo
do presente edital, deverdo ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de
Esclarecimento”, ao Presidente da Comissdo com antecedéncia minima de até 3 (trés)
dias Uteis da data limite para o recebimento dos envelopes.

24.13. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relacdo a presente
Concorréncia encontrar-se-do a disposicdo de todos os interessados com a Comissdo,
divulgados também no sitio da Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS — MG.

24.14. O licitante ndo é obrigado a fazer vistoria no local onde serd executada a obra
objeto deste Edital, e quem a fizer serd devidamente atestada pela Comissdo.

24.15. Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca
a readlizacdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia Util ou de expediente normal
subsequente aos ora fixados.

24.16. Para agilizacdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes facam constar em sua
documentacdo endereco, nimeros de telefone, fax, correio eletrénico, bem como o
nome da pessoa indicada para contatos.

24.17. Integram o presente edital os seguintes Anexos:

Anexo | - Projetos;

Anexo Il - Planilha Orcamentdria, BDI e Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo lll - Memorial Descritivo (Especificacdes Tecnicas);

Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial;
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Anexo V - Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

Anexo VI - Declaracdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da CF/88;
Anexo VIl - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

Anexo VIl - Minuta de Conftrato;

24.18. Eventuais duvidas poderdo ser esclarecidas pela Comissdo no endereco
mencionado no pre@dmbulo deste edital, no hordrio das 07h as 16h, de segunda a sexta-
feira, ou afravés de e-mail: licitacao@taiobeiras.mg.gov.br.

25. DO FORO

25.1 - As questoes decorrentes da execugdo deste Insfrumento, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro
da cidade de Taiobeiras/MG, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

TAIOBEIRAS, 05 de dezembro de 2024.

Antonio Bandeira Neto
Gerente Executivo
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ANEXO |
PROJETOS
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ANEXO Il
PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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ANEXO 11l
MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 254/2024

01- Razdo Social da Proponente

02- CNPJ/MF n®: 03- Inscricdo Estadual n°:
04- Endereco:

05- Bairro: Cidade/UF CEP

06- Fone: Fax: E-mail:

07- Nome para contato:

08- Condicoes para pagamento: CONFORME EDITAL

09- Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado
os limites mdaximos dos precos unitdrios constantes da planilha de quantitativos e os
precos unitarios constantes na planilha de precos anexa).

10- Validade da proposta: 90 (noventa) | 11-Prazo para entrega: CONFORME
dias, a partir da apresentacdo (data Limite | EDITAL
para entrega dos envelopes).

12- Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

13- Conta corrente n° 14- Nome e nUmero do | 15- Nome e nUmero da
Banco Agéncia

17- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as
condicoes contidas no edital da licitacdo deflagrada pela Prefeitura Municipal de
TAIOBEIRAS, modalidade Concorréncia Eletrénica n® 018/2024, Processo licitatério n°
254/2024, tipo menor preco, forma de execucdo indireta. Verificamos todas as
especificacdes contidas no edital e demais pecas que compdem o processo, NAo
havendo discrepdancia entre quaisquer informacdes ou documentos que dele facam
parte. Estamos cientes de todas as condicdes que possam, de qualguer forma, influir
nos custos assim como qualquer despesa relativa a realizacdo integral de seu objeto,
assumindo total responsabilidade pelas informacdes, bem como pelos erros ou
omissoes, contidas tanto no formuldrio proposta, como em seus anexos.

18- Esta proposta € composta das informacdes contfidas neste folha, planilha de
custos apresentada nos moldes daquela consignada no projeto bdsico, planilha de
demonstracdo do BDI, e planilha demonstrativa de custos unitdrios.

19- Declaramos, em carater irevogavel e irretratavel, para os devidos fins de direito,
que a elaboracdo desta proposta se deu de forma livre e independente pela
proponente, sem qualguer manifestacdo ou influéncia de quem quer seja.
Declaramos, também, estarmos cientes de que os precos sdo fixos e irreajustdveis
pelo periodo de 12 meses, contados da data do inicio de vigéncia do contrato e que
a periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 serd
contada a partir da data limite para apresentacdo desta proposta de precos.
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(Localidade/UF), (...) de (...) de 2024.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ

OBS: A proposta comercial deverd ser acompanhada da PLANILHA ORCAMENTARIA
(arquivo PDF e Excel), BDI E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.
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ANEXO V
MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 254/2024

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (..), sediada na
(endereco completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr (a). (...).
portador(a) da cédula de identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...),

DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacdo na licitacdo deflagrada pela Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS,
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA n° 018/2024, Processo Licitatério n° 254/2024,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88.

CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 254/2024

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (..), sediada na
(endereco completo) (..), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...),
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...),
DECLARA, para fins do disposto no artigo 116 da Lei No. 14.133/2021, acrescido pela Lei
n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que ndo emprega menor de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de

aprendiz.

(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior).
(Localidade/UF), (...) de (...) de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO ViI
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 254/2024

Em atendimento ao disposto no edital de CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024,
Processo Licitatério 254/2024, deflagrada pela Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS,
DECLARO, que € (sdo) responsavel(eis) técnico(s) pela execucdo de Obras conforme
projeto bdsico, e pela adequacdo do projeto, objeto do certame em referéncia, ofs)

profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA n.°(s) ou CAU No.: Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VIl

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA 018/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 254/2024

Modalidade Concorréncia Eletronica 018/2024

Processo Licitatorio n° 254/2024

Dotagcdo orcamentdria: 02015106.1030102151.005.44905100000 - Ficha 147 - Fonte
16010000000 e 15000001002

Fonte de recursos financeiros: Federal

Gestor deste contrato: Secretaria Municipal de Obras

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS (...) denominada simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADO(A):

(....) denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente
contrato oriundo do Processo Licitatério n® 254/2024, modalidade Concorréncia
eletrénica 018/2024, tipo menor preco, com regime de execucdo indireta, estando de
acordo com o edital de Licitagcdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora,
segundo o que dispde a Lei n° 14.133/2021, sujeitando-se as partes as determinacoes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsididria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — O objeto desta Concorréncia Eletrénica é a contratacdo de empresa especializada
na para “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO,
EMPREITADA GLOBAL MENOR PRECO, PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA
DE SAUDE PORTE 1 NA COMUNIDADE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE
TAIOBEIRAS/MG - RECURSOS MINISTERIO DA SAUDE - PORTARIA N° 3617
23/04/2024", conforme especificacdes técnicas do Projeto Bdsico e Projetos Executivos.
A obra inclui o fornecimento de materiais, equipamentos e méo-de-obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instfrumento confratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo €
demais condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricdes e

especificacdes constantes do Projeto Bdsico e Projetos Executivos, que fazem parte deste
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Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observ@ncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensdveis & boa execucdo dos servicos
confratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo
ser de primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e
fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessdrias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados Nos servicos antes da sua execucado.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessdrio, a
CONTRATADA deverd providenciar, s suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA ndo poderd fransferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualguer operacdo financeira, sob pena de
rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA deverd arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso
de possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessdrios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imdvel, desde que ndo representem
parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deverd permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e
a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto
desta contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as
demolicoes e remocgodes necessdrias, recomposicoes de fora das especificacdes ou com
vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessdrias pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da Cldusula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Confrato e da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA ou CAU e demais 6rgdos envolvidos, em
até 10 (dez) dias apds a data de assinatura do Contfrato, arcando com todas as taxas e
emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgdos e reparticoes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;
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2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessdrias a perfeita consecucdo dos
servicos, em observ@ncia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes G obra e &
seguranca publica, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil; seguro de danos a terceiros;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes d mdo-de-obra, material, fributos, servicos
de ferceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdencidrias, fransporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputdvel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas & CONTRATANTE;

2.6.7 — Redlizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério
para fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisorias,
mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-
se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas
concessiondrias locais, inclusive as provenientes de testes das instalacdes/equipamentos,
até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsdvel (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisdées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro
“Didgrio de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por
parte da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacdes didrias sobre o
andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos
servicos, condicdes meteorolégicas e demais informacdes que se facam necessdrias,
servindo tal livro como documento base indispensdvel para dirimir dUvidas e quaisquer
reivindicacoes futuras;

a) A CONTRATADA deverd manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsével pela execucdo
dos servicos contratados, o qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a
Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA deverd
indicar outro engenheiro, que passard a responder pelos servicos, desde que aprovado
pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualgquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, deverd ser submetida &
andlise e aprovacdo prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS -
MG;

c) A Confratada para executar os servicos objeto desta Concorréncia deverd manter
preposto ou escritério na Cidade de TAIOBEIRAS - MG, cujo responsdvel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes & obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com vistas
0o "as built";

2.6.11 — Fornecer mdo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessdrios & execucdo dos servicos;
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2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachds;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacdo frabalhista e previdencidria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes & Saude, Higiene e Seguranca
do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes —
CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em
Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho
na IndUstria da Construcdo) e NR 24 (Condicdes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de
Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na
Execucdo de Obras em Servicos de Construcdo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual —
EPl e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga hordria laboral de acordo com a legislacdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos cdlculos
e projetos que se fizerem necessdrios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e
por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até
definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagcdes que possam vir
a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos confratados, mesmo que
ocorridos na via publica, em conformidade com a Cldusula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes
do trabalho de todos os operdrios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da
obra, conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
6érgdos locais de fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacdo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilncia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, foda e qualquer perda de materiais, equipamentos efc.,
resulfante de roubo, furto, afos de vandalismo ou qualguer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos
servicos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacdes do canteiro de obras;
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2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos
da Cldusula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folna de pagamento individualizada, relativa & mdo-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente confratacdo, destacando o pessoal administrativo
daqueles que trabalham diretfamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo
da documentacdo de cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar coépias guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a
Previdéncia Social - GFIP devidamente quitadas, vencidas até a data de apresentacdo
do documento de cobranca mensal, observando-se que deverdo ser emitidas GFIPs
distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execucdo da obra;

2.6.31 — Enfregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto
aos orgdos competentes e gravados em midia eletrbnica, em formato AutoCad,
juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar O CONTRATANTE, ao término da obra, ou antes, desde que solicitados,
os comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e
emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Cldusula XV
deste Confrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessoérios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA deverd entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imdvel; e

b) A garantia dos equipamentos, mdaquinas e acessorios incluird mado-de-obra e
substituicdo de pecas ou materiais, fransporte e hospedagem, desde que ndo fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usudrio.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdencidrios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento d CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual
a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS - MG, de obrigacdo resultante da
execucdo deste Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Confratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante
a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo
da CONTRATANTE;
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2.8.3 - E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta Concorréncia, sendo
permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo
técnica, que ndo poderdo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibiidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualqguer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhair, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de
sua Equipe de Fiscalizacdo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para readlizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessdrios & execugcdo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designard representantes para
acompanhar o andamento dos servicos e dirimir eventuais dUvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecerd qualquer outra informagdo ou dirimird qualquer duvida
gue a sua Equipe de Fiscalizacdo ndo logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal
de TAIOBEIRAS — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Cldusulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de 10 (dez) meses, a contar
do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servico (conforme cronograma
fisico financeiro), ressalvando-se o disposto na Cldusula 4.3 deste Contrato. Para fins
contfratuais o prazo serd de 12 (doze) meses, prorrogdveis conforme Art. 107 da Lei
14.133/2021.

4.2 — A CONTRATADA poderd dar inicio d obra em até 5 (cinco) dias Uteis da data do
recebimento da Ordem de Servico emifida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

42.1 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE juntamente com a
assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.
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4.3 — No computo do prazo mencionado na Cldusula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servicos
contfratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso
e prejudicial a regular execucdo deste Confrato, sé ird eximi-la da responsabilidade
contratual a que estd sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se
tratava de fato imprevisivel a dlea contratual, dificultoso & normal execucdo do
contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculdveis, ou, ainda, de caso fortuito
e forca maior.

4.3.2 — Caberd exclusivamente d CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacdo
necessdaria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 - Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de enfrega dos materiais especificados a serem utilizados, nGdo cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de
enfrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma poderd ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 - Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 - Adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da
execucdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade
de (...), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do presente Contrato, na importéncia de R$ (...) serd atualizdvel da
mesma forma que o principal, conforme Lei 14.133/2021. A garantia serd levantada apds
o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importéncias necessdrias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e
materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela
sua Equipe de Fiscalizacdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que d
CONTRATADA ndo atender as suas determinacoes, nos termos da Cldusula XVIIIl. Caso a
garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos
eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos d CONTRATADA as importéncias necessdrias a satisfacdo das
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contribuicdes e ftributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto &
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporcdo idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o
indice apresentado no subitem 9.4.1 da Cldusula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Confrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Didrio
Oficial do Municipio durante um periodo de até 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato, que serd de 10 (dez) meses.

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipdtese de a CONTRATADA notificar
a CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida
provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIRO

7.1 — As despesas afinentes & execucdo deste Confrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

02015106.1030102151.005.44905100000 - Ficha 147 — Fonte 16010000000 e 15000001002.

CLAUSULA VIl - DO PREGO - REAJUSTE - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1 — A CONTRATADA realizard a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total
estimado de R$ (..., de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Cldusula compreende todos os encargos e
despesas com mado-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes
trabalhistas, civis e previdencidrias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos,
magquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os precos contratados sdo fixos e irreajustéveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - Verificada ocorréncia das hipdteses previstas no artigo 124, I, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-d ao reequilibrio dos precos contratados, mediante expressa e formal
solicitacdo fundamentada do contratado.

8.3.1 - Ndo serd concedido reequilibrio de precos de itens j& executados pelo
contratado, em nenhuma hipdtese. O reequilibrio de precos serd apenas dos itens a
serem executados na data da solicitacdo.
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8.3.2 - A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira
responsabilidade da mesma. E que esta hipdtese ndo caracteriza a dlea econdmica
extraordindria e extracontratual exigida pelo art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei 14.133/21,
na forma do acdérddo TCU 2901/2020. Portanto, ndo é fundamento para pedido de
reequiliorio econdmico-financeiro do confrato.

8.3.3 - Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses,
0s precos contratados poderdo ser reajustados com base na variagcdo dos indicadores
oficiais, nesse caso o INCC.

8.3.4 - O reaqjuste de precos somente poderd ser concedido apds o décimo segundo més
de vigéncia contratual e, também: ndo incidird sobre itens j& executados pelo
confratado, em nenhuma hipdtese; terd como base de incidéncia da data da
apresentacdo da proposta de precos neste licitacdo; caso tenha sido deferido
reequilibrio de precos no periodo, para o reagjuste de precos serdo compensados dos
percentuais de reequilibrio.

8.3.5 - A periodicidade anual do contrato, nos fermos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta de precos relativa a este
confrato.

8.3.6 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto
as parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo
ser reajustados com base na variacdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlacdo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de precos contratados por outros 6rgdos e
entidades da Administracdo PuUblica, de modo a garantir a manutencdo dos precos de
mercado.

8.3.7 - O saldo contratual sobre o qual incidird o reajuste deverd ser informado pelo fiscal
do confrato. Na apuracdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo
deduzidos, além dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito
ao reqgjuste, os servicos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados
por culpa exclusiva da CONTRATADA.

8.3.8 - O reaqjuste produzird efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste confrato.

8.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRANTE, para a justa remuneracdo da
obra, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica
extraordindria e extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO
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9.1 — A CONTRATADA emitird Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico- financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovacdo do Relatério, autorizard a emissdo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo & Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até
03 (frés) dias Uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacodes apresentados, atestard a execucdo dos servicos no prazo de até 10 (dez)
dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancdrio e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30
(trinta) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria
da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento serd efetuado no prazo
estipulado na Cldusula 9.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e niUmero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na perfinente Concorréncia, deverg,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nUmero da agéncia, e
o0 nUmero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 - A CONTRATADA deverd encaminhar & CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil,
bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG ou CAU/MG, matricula da
obra no INSS, e relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cdrtula. A CONTRATANTE ndo
reconhecerd, em hipodtese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razdo deste Contrato.

9.2.4 - S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico do CONTRATANTE.

9.2.5 - Os servigcos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducoes ou modificacdes do projeto serGo previomente aprovados e visados pela
Equipe de Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico do CONTRATANTE,
devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste
financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordindrios serdo efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Cldusula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicacdo
dos precos unitdrios constantes na planilha orcamentdria. Na eventualidade de ndo ser
possivel sua aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriacdo do custo de material e
mdo-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a fitulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administracdo local.

9.2.7 — Na hipdtese de ndo ser possivel a aplicacdo dos precos unitdrios da planilha
orcamentdria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
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aditivos serd@o objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA 4 prévia
aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipdtese serd respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos
do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com a Lei
14.133/2021, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Confratada, em 03
(trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura
Municipal de TAIOBEIRAS - MG e pelo Responsdvel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS - MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Confratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes condicoes:

a) readlizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a reducodes,
acréscimos e modificacoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS - MG redlizard o
levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.

10.2 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados serd lavrado de
acordo em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisoério, referido no item 10.1 anterior,
desde que satisfeitas as seguintes condicoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal
de TAIOBEIRAS - MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer
elemento da obra;

10.2.2 - Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociaqis e
tributdrios concernentes d execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos
empregados na edificacdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA ou CAU e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Confrato;
c) Didrio da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por
prejuizos causados a ferceiros.
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10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisério.

CLAUSULA XI - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servicos §ujei’rord a CONTRATADA d sangoes
odm,inis’rroﬂvos previstas na Lei No.14.133/2021, TITULO IV, DAS IRREGULARIDADES,
CAPITULO |, DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.2 - Os prazos Tombém seguirdo os dispositivos Lei No.14.133/2021, TITULO IV, DAS )
IRREGULARIDADES, CAPITULO I, DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS e CAPITULO
Il DAS IMPUGNACOES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nesta Cldusula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 - ndo apresentacdo da garantia de que trata a Cldusula Quinta;

11.3.5 = descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicGo ndo ocorrer no prazo
mdaximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacodes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancodes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerard,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos da Lei No. 14.133/2021.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com a Lei No. 14.133/2021, poderd ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Didrio Oficial do Municipio, as sancoes previstas
nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de:
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12.1.1 - Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prdtica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancdes de adverténcia, suspensdo tempordria de participar em licitacdo e
impedimento de contfratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo PUblica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA ndo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada
pela CONTRATANTE serd descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 = Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos
indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratdrios de 1% (um por cento)
ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancdes definidas nos subitens de cldusula anterior, referentes &
adverténcia, multa e suspensdo, caberd recurso, nos prazos da Lei 14.133/2021.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de TAIOBEIRAS ou encaminhados através de e-mail
licitacdo@taiobeiras.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, caberd
pedido de reconsideracdo ao Prefeito Municipal da infimacdo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca do objeto ora
contfratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo
618 do Codigo Civil e pela Lei 14.133/2021.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Cldusula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo
Diretor Juridico, deverd a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no
prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da comunicacdo do problema.
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15.1.2 — A garantia incluird mdo-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, fransporte
e hospedagem.

15.2 - Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos &
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como
por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucdo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importéncias devidas concernentes & mdo-de
obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes frabalhistas e previdencidrias,
transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas,
copias dos projetos, ligagcdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessdrios d
execucdo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracoes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatacdo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagcdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumird total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulard o prazo razodvel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que
se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designard o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...),
CREA Nn.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsdvel(is) técnico(s) pela execucdo da obra.

17.2 — A CONTRATADA designard Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro residente” e que deverd
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estar alocado permanentemente na obra e serd o responsavel pela coordenacdo didria
dos servicos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais deverd ser submetida & apreciacdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-& substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Confrato serd objetfo de acompanhamento, fiscalizacdo e
avaliacdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuic@o
especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qualguer acdo de orientacdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que frata o item anterior serd exercida no interesse da
Administracdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacdo terd poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessdria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA deverd retirad-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de incidir na multa didria fixada na Cldusula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela
Fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem Onus & CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Didrio de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacoes
e informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Didrio de Obra deverd ter capa resistente, todas as suas pdginas serdo numeradas
em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacdo.

b) Caberd ao responsdvel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento didrio.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Didrio & Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE que, apds efetuar no Didrio as anotacdes pertinentes, destacard a
primeira via de cada pdgina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada
e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

d) Ao final da obra, o referido Didrio serd de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ulirapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo hdbil
para a adocdo das medidas convenientes.
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CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato poderd ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
Nnos casos previstos no artigo 124 das Lei n® 14.133/2021.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, poderd ser aumentado ou suprimido até os limites previstos no Art.
125 da Lei 14.133/2021.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢coes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios;

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-& os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servicos sofrerd a diminuicdo correspondente.

19.5 = Ndo serd considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo
a que se refere o item 19.2 desta Cldusula, as alteragcdes empreendidas no projeto que
nado redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande
monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados,
conforme previsdo do subitem 4.4.3 deste Confrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA j& houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariomente corrigidos, cabendo
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 - Este Contrato poderd ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relev@ncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdxima autoridade
da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO
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21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme
disposto no artigo 155 da Lei 14.133/2021.
21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
21.2 - Arescisdo do Contrato poderd ser:
21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, aplicar-se-& os

dispositivos do TITULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPITULO I, DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sancdes previstas em Lei:

a.l) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracdo;

a.2) Ocupacdo e ulilizacdo do local, instalagcdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do Contrato, necessdrios a sua continuidade, na forma do
artigo 139 da Lei 14.133/2021;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos creditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados &
Administracdo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério
da Administracdo, que poderd dar continuidade & obra ou ao servico por execucdo
direta ou indireta.

c) E permitido & Administrac@o, no caso de concordata (recuperacdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o confrole de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato deverd ser precedido de autorizacdo
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
que haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigdvel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 138 da Lei 14.133/2021, no caso de rescisdo
contratual, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolucdo da garantia;
21.4.2 - pagamento pela execugcdo do Confrato até a data da rescisdo; e

21.4.3 - pagamento do custo da desmobilizagcdo.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL
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22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucdo da obrigacdo da CONTRATADA, perderd
estd a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes ds
multas e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a Lei No. 14.133/2021.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei No.
14.133/2021.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enguanto pendente de
liguidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou correcdo monetdria.

23.2 — Este Contrato somente terd eficdcia depois de publicado conforme dispositivos do
Art. 94 e Art. 176 da Lei 14.133/2021.

23.2.1 - Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 14.133/2021, a
publicacdo do Extrato deste Confrato e dos Termos Aditivos no Didrio Oficial do

Municipio, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

23.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecerd o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo
ser substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos |,
Il e lll da Concorréncia n.° 018/2024.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Taiobeiras-MG, para dirimir questdes oriundas deste
Conftrato, por mais privilegiado que oufro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, frmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma
e data.

TAIOBEIRAS, -- de --—---- de 2024.
CONTRATANTE: CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:

1) CPF:
2) CPF:
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