
MEMÓRIA DE CÁLCULO  
 

RESUMO 

 
RUA/AVENIDA 

COMPR. 

(M) 

LARGURA 

MÉDIA 
(M) 

ÁREA 

CAPA 
(M2) 

 

RUA CLEMENTINO NAVES 195,00 7,50 1462,50  

AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO 134,00 9,00 1206,00  

RUA JOSÉ ALVES BORGES 160,00 7,50 1200,00  

RUA GERALDO ELIAS ROSA  120,00 7,50 900,00  

RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 43,00 7,50 322,50  

RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 100,00 7,50 750,00  

RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 90,00 7,50 675,00  

Áreas Extraídas do Projeto                               6.516,00 M2 

Na ÁREA DA CAPA é descontado a área de Sarjeta 

DMT - REFINARIA (VIA PAVIMENTADA):  457,00 KM  

DMT - REFINARIA (LEITO NATURAL):  - KM  

DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):  107,00 KM  

DMT - USINA (LEITO NATURAL):  - KM  

 

 
  

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 
 3,60X1,80  

 6,48 M2 

 

 

 
1.2 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA). 

 

 1,00 UNID  

 
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 ENGENHEIRO CIVIL: 4 HORAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 2 MES DE OBRA = 32h 

 ENCARREGADO GERAL: 8 HORAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 2 MES DE OBRA = 64h 
 ALUGUEL DE CONTAINER: 2 MES DE OBRA 
 TOPÓGRAFO: 5 HORAS POR SEMANA X 4 SEMANAS X 2 MES = 40h 



 1,00 UNID  

 
3. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA   

3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL 

  
RUA/AVENIDA 

ÁREA 

CAPA 

(M2) 

 

 RUA CLEMENTINO NAVES 1.462,50 M2 
 AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO 1.206,00 M2 

 RUA JOSÉ ALVES BORGES 1.200,00 M2 
 RUA  GERALDO ELIAS ROSA 900,00 M2 
 RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 

RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
 

322,50 
750,00 
675,00 

 
6.516,00 

M2 
M2 
M2 
 
M2 
 

 

 
3.2 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada 

QUANTIDADE MATERIAL BETUMINOSO (EM TON) X DISTÂNCIA DA USINA (EM KM) 

CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO DE 0,0005 T/M2 

CONSIDERADO DISTÂNCIA ENTRE REFINARIA E OBRA 

 
RUA/AVENIDA 

 

 
ÁREA (M2) 

 
CONSUMO 

(T/M2) DMT (KM) 

VOLUME 

TRANSP. 

(T/KM) 

RUA CLEMENTINO NAVES 1.462,50 0,0005 457,00 334,18 T/KM 

AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO 1.206,00 0,0005 457,00 275,57 T/KM 

RUA JOSE ALVES BORGES 1.200,00 0,0005 457,00 274,20 T/KM 

RUA GERALDO ELIAS ROSA 900,00 0,0005 457,00 205,65 T/KM 

RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
 
 

322,50 
750,00 
675,00 

 

0,0005 
0,0005 
0,0005 

 

457,00 
457,00 
457,00 

 

73,69 
171,38 
154,24 

 
1.488,91 

T/KM 
T/KM 
T/KM 
T/KM 
T/KM 

 

 
3.3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
 ÁREA CAPA X ESPESSURA CBUQ (3 CM)   

  
RUA/AVENIDA 

VOLUME 

CBUQ 

(M3) 

 

 RUA CLEMENTINO NAVES 43,88 M3 
 AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO 36,18 M3 
 RUA JOSE ALVES BORGES 36,00 M3 
 RUA GERALDO ELIAS ROSA 27,00 M3 

 RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
 
 

9,68 
22,50 
20,25 

 
195,49 

 

M3 
M3 
M3 
 
M3 
 

 

 
3.4 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA):   107,00 KM 

  
RUA/AVENIDA 

VOLUME 

(M3) 

VOLUME 

TRANSP. 

(M3KM) 

  

 RUA CLEMENTINO NAVES 43,88 4.694,63 M3KM  

 AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO 36,18 3.871,26 M3KM  

 RUA JOSE ALVES BORGES 36,00 3.852,00 M3KM  

 RUA GERALDO ELIAS ROSA 27,00 2.889,00 M3KM  

 RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 9,68 1.035,23 M3KM  



RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
 
 

22,50 
20,25 

 
 

2.407,50 
2.166,75 

 
20.916,37 

 

M3KM 
M3KM 
 
M3KM 
 

 

 
4. DRENAGEM E URBANIZAÇÃO 

 
4.1 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 
 MEDIDAS EXTRAÍDAS DO PROJETO   

 
RUA/AVENIDA 

COMPR. 

(M) 

 

 RUA CLEMENTINO NAVES 
RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 

195X2 
100X2 

390,00 
200,00 

M 
M 

 RUA JOSE ALVES BORGES 160X2 320,00 M 

 RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 90X2 180,00 M 
   1090,00 M 
     

 
5. SINALIZAÇÃO     

 
5.1 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 
 FAIXAS DE PEDESTRE:     

 CRITÉRIOS DE CÁLCULOS     

 QUANTIDADE DE FAIXAS: LARGURA RUA / LARGURA DA FAIXA (0,30M) / 2  

 
ÁREA DE PINTURA: QUANT. DE FAIXAS X LARGURA DA FAIXA (0,30M) X COMPRIMENTO DA FAIXA (3,00M) 

 
 

RUA/AVENIDA 
QUANT. 

FAIXAS DE 

PEDESTRE 

QUANT. DE 

FAIXAS 

ÁREA DE 

PINTURA 

DAS FAIXAS 

(M²) 

 

 RUA CLEMENTINO NAVES 4,00 14,00 50,40 M2 

 AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO 2,00 17,00 30,60 M2 
 RUA JOSE ALVES BORGES   4,00 14,00 50,40 M2 
 RUA GERALDO ELIAS ROSA    4,00 14,00 50,40 M2 

 RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 

2,00 
2,00 
1,00 

14,00 
14,00 
14,00 

25,20 
25,20 
12,60 

244,80 

M2 
M2 
M2 
M2 

 
CRITÉRIOS DE CÁLCULOS     

ÁREA DA LFO-3: COMPRIMENTO DA FAIXA X ESPESSURA (0,10M) 

ÁREA DA LFO-2: COMPRIMENTO DA FAIXA X ESPESSURA (0,10M) 

ÁREA DO PARE: 4,8 M2     

RUA/AVENIDA 
 

PARE (M2) 
 

LFO-2 (M2) 

ÁREA DE 

PINTURA 

(M²) 

 

RUA CLEMENTINO NAVES 19,20  19,20 M2 

AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO -  - M2 

RUA JOSE ALVES BORGES      -  - M2 

RUA GERALDO ELIAS ROSA 4,80   4,80 M2 

RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 
RUA JOSE VIEIRA DE BORBA 
RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA 

9,60 
9,60 
9,60 

 
 
 

9,60 
9,60 
9,60 

52,80 

M2 
M2 
M2 
M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. SERVIÇOS FINAIS  

 
6.1 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA). 



 

 

 

 
 1,00 UNID  
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