—

Secretaria Municipal de Urbanismq;f'%
SEMU Y . I
m
Novo
Destino

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE BUEIRO
EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO PROXIMO AO ACESSO DA COMUNIDADE RURAL
PAULO GERALDO EM BURITIZEIRO-MG.

1. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Foi identificada a necessidade de implantacdo de um bueiro
celular em trecho de estrada wvicinal da zona rural de
Buritizeiro/MG, com o objetivo de melhorar as condigdes de
trafegabilidade ao acesso a comunidade conhecida como Paulo

Geraldo, trazendo conforto e seguranca para a populacdo do local.

O objeto da contratacdo ndo consta no Plano de Contratacdes
Anual -PCA, visto que o referido documento ainda nédo foi

implementado neste érgédo.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execuc¢do de bueiro celular em concreto armado na
estrada vicinal prdéxima ao acesso da Comunidade Rural Paulo Geraldo,
no municipio de Buritizeiro, incluindo o fornecimento de materiais,
mdo de obra, equipamentos e demais insumos necessarios a completa

execucdo da obra.

O ciclo de vida do objeto contempla as etapas de planejamento,
mobilizacdo, execucdo da obra, operacdo e manutencdo da estrutura.
Inicialmente, serdo observados os projetos, especificacdes técnicas

e demais documentos que definem as caracteristicas da intervencdo.
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Apbs sua implantacdo, o bueiro celular passara a integrar a

infraestrutura viaria municipal, desempenhando a funcdo de permitir
0 escoamento adequado das &aguas pluviais e de cursos d'agua,
reduzindo riscos de erosdo, alagamentos e interrupcgdes do trafego.
Durante sua vida 0Gtil, a estrutura demandard apenas inspecdes e
manutencdes preventivas periddicas, destinadas a limpeza,
desobstrucdo e conservacdo dos dispositivos de drenagem, garantindo

seu desempenho e durabilidade.

A solucdo adotada proporciona beneficios de longo prazo, com
elevada resisténcia estrutural, baixa necessidade de manutencdo e
maior seguranca para os usuarios da via, assegurando melhores
condicgdes de trafegabilidade e acessibilidade a populacdo atendida.
Dessa forma, a contratacdo atende ao interesse publico ao oferecer
uma solucdo eficiente, durdvel e economicamente vantajosa para a

melhoria da infraestrutura de drenagem local.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo serd realizada por meio de procedimento
licitatério, com critério de julgamento por menor preco (por item ou
lote), nos termos da Lei n° 14.133/2021.

A execucdo da obra devera atender as disposicdes da Lei n°
14.133/2021, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), as normas de seguranca do trabalho, as exigéncias
ambientais aplicdveis e as demais legislacdes pertinentes.

A contratada deverad possuir registro e regularidade Jjunto ao
conselho profissional competente, bem como comprovar capacidade
técnico-operacional e técnico-profissional compativel com a natureza
e complexidade dos servicos a serem executados.

A obra serd acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissé&o

designada pela Administracéo Municipal, que verificaré a
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conformidade dos servicgos executados com  as especificacdes

contratuais.

O recebimento dos servicos ocorrera apds a conclusédo da obra e
verificacdo do cumprimento integral das condicdes estabelecidas no
contrato, projetos e demais documentos técnicos que integram a

contratacdao.
3.1 Visita Técnica prévia ao local da obra

3.1.1 A avaliacdo prévia do 1local de execucdo dos servigos ¢é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.2 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou
responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacgdo da
vistoria. a realizacdo da visita técnica a licitante deverd agendar
antecipadamente dia e hordrio no Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Buritizeiro de 8h as 12h, que podera
designar profissional para acompanhar o representante da empresa
até o local, bem como expedira o atestado de vistoria em nome da

empresa.

3.1.3 E vedada a realizacdo de visita técnica por mais de um
representante de licitante no mesmo dia e hordrio. Devendo o
servidor municipal responséavel pelo agendamento e/ou realizacdo da
visita administrar a efetivacdo das visitas de modo que ndo haja

coincidéncias de agenda.

3.1.4 Apdbs a realizacdo da vistoria, o responsavel, na condicdo de
representante legal da empresa, solicitard a emiss&o de CERTIFICADO
DE VISITA TECNICA, para efeito de validacdo na participacdo do

processo licitatério.
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3.1.5 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera

prestar declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicgdes e

peculiaridades da contratacéo.

3.1.6 A ndo realizacdo da vistoria nédo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, davidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os ©6nus dos servigos

decorrentes.

3.1.7 N&o serd admitida, posteriormente, qualquer alegacdo por
parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugcdo do

objeto, tenham realizado ou ndo a vistoria.

3.1.8 E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude da sua omissdo na verificacgdo do

local de instalacdo e execucdo da obra.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1 A execugdo do contrato terd inicio mediante emissdo da Ordem de
Servico pela Contratante, devendo a Contratada iniciar a
mobilizacdo e 0s servigcos em prazo ndo superior a 05 (cinco) dias
Uteis, salvo Jjustificativa devidamente aceita pela fiscalizacéo.
4.2 0O prazo de execucdo da obra serd aquele estabelecido no
cronograma fisico-financeiro integrante do processo, contado a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigco, podendo ser

prorrogado nas hipdbteses previstas na Lei n° 14.133/2021.

4.3 0Os servigcos serdo executados na estrada vicinal prdéxima ao
acesso da Comunidade Rural Paulo Geraldo, no Municipio de

Buritizeiro/MG, em conformidade com os projetos, especificacdes
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técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias e demais

documentos que integram a contratacéo.

4.4 O acompanhamento e a fiscalizacgdo dos servigos ocorrerdo durante
o horario normal de expediente da Prefeitura Municipal,
compreendido entre 07h00 e 17h00, em dias uteis, sem prejuizo da
realizacdo de inspecdes extraordindrias sempre que necessario. 4.5

A execucgdo da obra devera observar, no minimo, as seguintes etapas:
*Mobilizacdo de pessoal, equipamentos e materiais;

eImplantacdo da sinalizacdo proviséria e medidas de seguranca;
*Limpeza e preparacdo da area de intervencdo;

*Escavacgdes e regularizacdo do terreno;

*Execucdo da fundacdo e infraestrutura necessaria;

*Implantacdo do bueiro celular em concreto armado;

*Execucdo dos aterros e compactacdo das camadas de recomposicédo;

*Execucdo das estruturas complementares de protecdo hidrdulica e

contencdo, quando previstas em projeto;

*Recomposicdo da plataforma da via e dos acessos afetados;
*Limpeza final da obra e desmobilizacédo;

*Entrega dos servicgos para recebimento provisério e definitivo.

4.6 A Contratada deverd empregar tecnologias, equipamentos,
materiais e procedimentos compativeis com as normas técnicas
vigentes, observando as especificagcdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), as normas de seguranca do trabalho, as

exigéncias ambientais aplicaveis e as boas préaticas de engenharia.
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4.7 Todos os servigos deverdo ser executados por profissionais

qualificados, wutilizando equipamentos adequados as condigdes da
obra e adotando procedimentos que assegurem a qualidade, a
durabilidade e a seguranca da estrutura implantada.

4.8 A seu critério, a contratante, podera exigir a demoligcdo para
reconstrucdo de qualquer parte da obra/servicos, caso tenha sido
executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com ©O
projeto, normas e especificacdes proéprias e determinacdes da
fiscalizacgdo, nos termos do artigo 119, da lei n.° 14.133/21, o que

correrd inteiramente as expensas da licitante contratada.

4.9 A contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencéo
de um Didrio de Obra permanentemente disponivel para langamento no
local da obra, sendo que, a manutencdo, aquisicdo e guarda serédo de
sua inteira responsabilidade, além da disponibilizacdo do diario de
obra ao engenheiro fiscal da contratante responsavel ©pela
fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condicgcdes descritas neste

documento;
4.10 Compete a Contratante:

e Emitir a Ordem de Servicgo para inicio da execucgdo;

® Disponibilizar os projetos, especificac¢des e demais documentos
necessadrios a execucdo da obra;

® Designar fiscal ou equipe técnica responsavel pelo
acompanhamento dos servigos;

® Realizar a fiscalizacdo da execucdo contratual;

e Efetuar os pagamentos devidos, conforme as condicgdes
estabelecidas no contrato;

® Comunicar formalmente a Contratada quaisquer irregularidades

verificadas durante a execucédo.

4.11 Compete a Contratada:
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® Executar integralmente os servigos contratados de acordo com os

projetos e especificacdes técnicas;

® Fornecer médo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e
transporte necessarios a execucgdo da obra;

® Disponibilizar responsavel técnico legalmente habilitado para
acompanhamento dos servigos;

® Cumprir as normas de seguranca, saude ocupacional e protecédo
ambiental;

® Manter o local da obra devidamente sinalizado e seguro durante
toda a execucdao;

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas ou defeitos
constatados pela fiscalizacéo;

® Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucédo
contratual;

® Entregar a obra concluida em perfeitas condigdes de
funcionamento e conforme as exigéncias estabelecidas pela

Contratante.

4.12 A contratada se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a
respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final
da obra, deverd ainda fornecer a seguinte documentacdo relativa a
obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido; Certidédo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS

e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato;

4,13 A contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de
servicos placa alusiva a obra com as dimensdes exigidas na planilha
orcamentdria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela

contratante;

4.14 A obra/servicos deverd ser entregue em perfeito estado de

limpeza e conservacdo devendo ser realizada uma vistoria da
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obra/servicos pela contratada, antes da comunicacao oficial do

término da mesma, acompanhada pela Fiscalizacéo;

4.15 Correra por conta da licitante contratada a responsabilidade
por qualquer acidente de trabalho em funcdo da obra/servicos
contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer
outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destruicdo ou danificacdo da obra, até a aceitacdo definitiva da
mesma pela contratante, bem como, pelas indenizacdes que possam Vir
a ser devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos
e/ou acdes ou omissdes da licitante contratada, ainda gue ocorram

em via publica.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de
2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucédo

total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do
contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias mediante

simples apostila.

5.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,

admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

5.4 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa

para adogcdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente o érgédo
ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada

para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
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que conterd informacdes acerca das obrigacgdes contratuais, dos

mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucgdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes

aplicaveis, dentre outros.
Fiscalizacéo

5.6 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos

(Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

5.7 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato,
para dque sejam cumpridas todas as condigcdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.8 0O fiscal técnico do contrato anotard no histdérico de
gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do gque for necessario para a
regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133,

de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n®° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

5.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal
técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucgdo

do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246,

de 2022, art. 22, III);

5.10 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato,
em tempo habil, a situacdo que demandar decis&o ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para dgque adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de

2022, art. 22, IV).
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5.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do

contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°

11.246, de 2022, art. 22, V).

5.12 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato,
em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto

n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

5.13 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéao
das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho,
0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do

Decreto n® 11.246, de 2022).

5.14 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o
fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucéo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, gquando ultrapassar a sua competéncia;

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV);

A fiscalizacdo do contrato ficard a cargo da servidor Robson

Aparecido Oliveira de Souza - CREA: MG 121477

Gestor do Contrato

5.15 O gestor do contrato coordena a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histdérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatédrio
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
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para fins de atendimento da finalidade da administracao. (Decreto

n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1IV).

5.16 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos
fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

5.17 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas que obstam o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdério de riscos

eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

5.18 O gestor do contrato emitird documento comprobatdério da
avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022,

art. 21, VIII).

5.19 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacéo
de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de

2022, art. 21, X).

5.20 O gestor do contrato deverd elaborar relatdério final com
informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado

a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
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aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.24¢,

de 2022, art. 21, VI).

5.21 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente
ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e

gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

6.1 Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servicos,
atesto das medicdes, e demails documentos técnicos referentes a
execucdo do objeto, ficard designado a servidor Robson Aparecido

Oliveira de Souza;

6.2 Além dos equipamentos de protegdo individual e coletiva, a
Contratada deverd adotar todos os procedimentos de seguranca
necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que

transitem pela obra.

6.3 A Contratada serd responsavel pela obediéncia a todas as
recomendac¢des, relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78

(suplemento) .

6.4 O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, gquando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das

exigéncias contratuais.

6.5 No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, gquanto a
dimensé&do, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do

art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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6.6 O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na

execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento
de cobranca equivalente, verificadas pela Administracgcdo durante a
anadlise prévia a liquidacdo de despesa, nédo serd computado para oOs

fins do recebimento definitivo.

6.7 O recebimento provisdério ou definitivo ndo excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do

contrato.

Liquidacgéao

6.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de ligquidac&do, na forma

desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,

§3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.9 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de

que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.10 Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar
se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa o0s elementos necessdrios e essenciais do documento, tais

como:

*0 prazo de validade;

*a data da emissdo;

*0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

*0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

*0 valor a pagar; e

seventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.
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6.11 Havendo erro na apresentacgdo da nota fiscal ou instrumento de

-

cobranca equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidac&o da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da

regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

6.12 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera
ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-l1ine ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdbnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no

art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.13 A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a)
verificar a manutencdo das condicgdes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacd&o, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas

(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade
do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacgédo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.15 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deveré comunicar aos brgdos
responséaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para dgque sejam acionados o0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.
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6.16 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as

medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

6.17 Havendo a efetiva execugcdo do objeto, o0s pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,

caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18 Os pagamentos serdo realizados, obedecido as medigdes
realizadas e aprovadas pela Contratante, obedecendo o programa de
execucdo das etapas da obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico
Financeiro, de acordo com os servicos efetivamente executados, e ao
respectivo faturamento com apresentagdo da nota fiscal, onde serdo
discriminados os servigcos executados e atesto emitido por servidor
municipal designado para a fiscalizacdo do contrato, obedecidas as

condicdes estabelecidas no Contrato e no Edital e seus anexos.

6.19 O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contados da finalizacdo da ligquidacdo da despesa, conforme secéo

anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao
contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante

aplicacdo do indice IPCA de correcgdo monetédria.

Forma de pagamento

6.21 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para
crédito em Dbanco, agéncia e conta corrente indicados ©pelo

contratado.

6.22 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancdria para pagamento.
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6.23 Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéaria

prevista na legislacdo aplicavel.

6.24 Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, gquando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, o0s percentuals estabelecidos na legislacéo

vigente.

6.25 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos

termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrerd a retencéao

tributdria quanto aos impostos e contribuig¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributédrio favorecido previsto na referida

Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO
7.1 Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

7.1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de LICITAGCAO, na modalidade CONCORRENCIA, com adocéo
do MENOR VALOR.

7.2 Forma de fornecimento

7.2.1 O fornecimento do objeto serd parcelado.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1 O valor de referéncia corresponde a execucdo da obra/servico
R$194.351,03 (Cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinguenta

e um reals e trés centavos).
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8.2 Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos

ou encargos legais ou superveniéncia de disposig¢gdes legais, com

comprovada repercussdo sobre o0s precos registrados;

8.3 Serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem

da anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou

poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme

critérios definidos para a contratacéo.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento Geral do

Municipio.

9.2 A contratacdo serd atendida pelas seguintes dotacdes:

26.782.0534.3113 Fonte: 15000000 - Reduzido: 0832

9.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera
indicada apdés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacéo

dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Buritizeiro/MG, 12 de junho de 2026.

Hemerson Marques Dos Santos
Secretario Adjunto De Obras
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