PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Ne 61, BAIRRO REALENGO, DIVINGPOLIS-MG
Projeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA
DO TELHADO E EXECUGAO DO PROJETO DE PREVENGAO E SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICIPIO DE
DIVINOPOLIS/MG.
Responsavel Técnico: LETICIA BOTELHO DA MATA Planilha Referéncia Data Base
o . . O regime de Contribuigdo
N2 CREA-MG: 254264 REFERENCIAS DE SEEMG Previdenciaria sobre a Receita
PRECO: ~ PRECOS: Bruta adotado para elaboragdo do
¢ N3o Desonerado orgamento foi SEM Desoneragdo.
BDI: 24,43%
Data: 23/06/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO (RS ) PRECO (RS
ITEM CODIGO BANCO  DESCRICAO UND | QUANT. PREVISTA SEM BDI COMBDI  PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 10000 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RS  16.873,04 R$  20.994,95 3,42%
11 10001 SEEMG  LOCACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA: EXECUCAO DE GABARITO M 20,25 48,53 RS 982,73 | R$ 60,39 RS 1.222,90 0,20%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) -
12 10002 SEEMG  (GOVERNO DO ESTADO - (AMPLIACAO E / OU REFORMA ACIMA DE RS 30.000,00) UND 1,00 1230,21 RS 1.230,21 RS 1.530,75 RS 1530,75 0,25%
13 10003 SEEMG  |BARRACAO EM MADEIRA, PISO CIMENTADO E COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 15,00 565,51 RS 8.482,65 | R$ 703,66 RS  10.554,90 1,72%
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. "
14 10004 SEEMG  |0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PONTALETE E FIXACAO M 112,44 54,94 RS 6.177,45 RS 68,36 RS 7.686,40 1,25%
2 20000 DEMOLICOES E REMOCOES R$ 9.523,26 RS  11.850,28 1,93%
21 20001 SEEMG  |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES, MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO Vi 031 295,06/ RS 91,47 | R$ 367,14 RS 113,81 0,02%
22 20002 SEEMG  DEMOLICAO DE COBERTURA DE TELHA CERAMICA COM REAPROVEITAMENTO M2 263,19 24,68 RS 649553 | RS 30,71 RS 8.082,56 1,32%
23 20003 SEEMG  DEMOLICAO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO M2 20,00 5,89 RS 117,80 RS 7,33 RS 146,60 0,02%
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE "
2.4 20004 SEEMG IR o A AG M 243,75 10,31 RS 2.513,06 | RS 12,83 R$ 3.127,31 0,51%
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, PLASTICA OU METALICA "
25 20005 SEEMG  COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E EMPILHAMENTO M 20,00 15,27 RS 305,40 RS 19,00 RS 380,00 0,06%
3 30000 TRABALHOS EM TERRA R$ 327,37 RS 407,36 0,07%
31 30001 SEEMG  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE EM ATE 2,00M V& 1,24 69,65 RS 86,37 | RS 86,67 | RS 107,47 0,02%
32 30002 SEEMG  [ESCAVACAO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE EM ATE 2,00M V& 3,79 40,80 RS 154,63 | RS 50,77 | RS 192,42 0,03%
33 30003 SEEMG  REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO V& 1,24 69,65 RS 86,37 | RS 86,67 | RS 107,47 0,02%
4 40000 SONDAGEM, FUNDACGES, MUROS E CONTENCOES R$  14.094,29 RS  17.525,61 2,85%
41 40001 SEEMG  ARMADURA DE ACO, CA 50, CORTE E DOBRA NO CANTEIRO KG 202,00 11,74 RS 2371,48 | RS 14,61 R$ 2.951,22 0,48%
42 40002 SEEMG  FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO, COM TABUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS E DESFORMA M2 17,30 66,36 RS 1.148,03 | R$ 82,57 RS 1.428,46 0,23%
43 40003 siimg  (CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGEO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, FORMA E DESFORMA) M 0,22 2083,38 RS 458,34 RS 2.536,36 | RS 558,00 0,09%
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NO LOCAL, CONTROLE "A", CONSISTENCIA PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=20 MPA E s
44 40004 SEEMG  LANCAMENTO I FUNDACRO M 3,57 685,70 RS 2.447,95 | R$ 853,22 | R$ 3.046,00 0,50%
45 40005 SEEMG  |EXECUCAO DE ESTACA BROCA C/ TRADO MANUAL DE 30 CM DE DIAMETRO COMPLETA M 56,00 120,71 RS 6.759,76 | RS 150,20 RS 8.411,20 1,37%
6 20006 IMPERMEABILIZACOES DE SAPATAS EM CONCRETO OU ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM APLICACAO DE TINTA " 27,20 33,36 RS 908,73 | RS 4151 RS 113073 0.18%
SEEMG | BETUMINOSA
5 50000 SUPERESTRUTURA R$  24.119,55 RS  30.012,39 4,80%
5.1 50001 SEEMG | ARMADURA DE ACO P/ VIGAS E PILARES CA-50, CORTE E DOBRA NO CANTEIRO KG 332,00 11,74 RS 3.897,68 | RS 14,61 R$ 4.850,52 0,79%
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUCAO DE FORMA DE CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 "
52 50002 SEEMG | APROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA PARA VIGAS, PILARES E LAJES MACICAS. M 106,65 71,15/ RS 7.588,15 | RS 88,53| RS 9.441,72 1,54%
53 50003 SEEMG  |CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, FORMA E DESFORMA) V& 0,19 2786,64 RS 529,46 R$ 3.467,42 | RS 658,81 0,11%
4 50002 CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NO LOCAL, CONSISTENCIA PARA VIBRACAO, BRITA 1 E 2, FCK 25 MPA E LANCAMENTO EM Y 6,70 780,19 RS 6.787,65| RS 970,79 RS 8.445,87 138%
SEEMG  ESTRUTURA
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), INCLUSIVE CONCRETO "
53 50005 skEmc  ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, E=12CM (CAPEAMENTO 5 CM) SOBRECARGA MINIMA 100 KGF / M2 M 20,25 258,00 RS 5.224,50 RS 321,03 RS 6.500,86 1,06%
5.6 50006 SEEMG  VERGAS OU CONTRAVERGAS RETAS EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA V& 0,03 3070,36 RS 92,11 RS 3.820,45 | R$ 114,61 0,02%
6 60000 ALVENARIA R$ 3.107,07 R$  3.866,25 0,63%
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO 14X19X39CM, ESPESSURA DA PAREDE 14CM, JUNTAS DE 10MM 2
6.1 60001 SEEMG  (COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8 M 48,51 64,05/ RS 3.107,07 | RS 79,70| RS 3.866,25 0,63%
7 70000 COBERTURA E FORRO R$  160.219,38 R$  199.358,12 32,47%

B Assinado digitalmente por LETICIA BOTELHO DA MATA, Jordana De Freitas Bueno. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o
cédigo 2KX-20Z-P83-2D9.



PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, N2 61, BAIRRO REALENGO, DIVINOPOLIS-MG
Projeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA
DO TELHADO E EXECUGAO DO PROJETO DE PREVENGAO E SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICIPIO DE
DIVINOPOLIS/MG.
Responsavel Técnico: LETICIA BOTELHO DA MATA Planilha Referéncia Data Base
o . . O regime de Contribuigdo
N2 CREA-MG: 254264 REFERENCIAS DE SEEMG Previdenciaria sobre a Receita
PRECO: ~ PRECOS: Bruta adotado para elaboragdo do
¢ N3o Desonerado orgamento foi SEM Desoneragdo.
BDI: 24,43%
Data: 23/06/2026
PLANILHA ORGCAMENTARIA
PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND  QUANT. PREVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO DE TELHAS, TIPO:CERAMICA TIPO PLAN, INCLINAGAO 35% (M?=AREA DE 2
71 70101 SEEMG PROJECAO DO TELHADO X 1,08) M 335,72 108,12/ R$ 36.298,05 | RS 134,53 | R$ 45.164,41 7,36%
7.2 70201 SEEMG FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO DE CUMEEIRA E ESPIGAO: PARA TELHA CERAMICA REFERENCIA 3 UNIDADES / M M 44,54 35,47 R$ 1.579,83 | R$ 44,14 | R$ 1.966,00 0,32%
7.3 70301 SEEMG INSTALAGAO DE CALHAS E RUFOS: CALHA DE CHAPA GALVANIZADA, N2 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM M 88,91 48,73 RS 4.332,58 | RS 60,63 RS 5.390,61 0,88%
7.4 70302 SEEMG RUFO DE CHAPA DE AGO GALVANIZADO Ne 24, DESENVOLVIMENTO 25CM M 14,00 42,90 R$ 600,60 | RS 53,38| RS 747,32 0,12%
7.5 70304 SEEMG CONDUTOR DE AGUA (TUBO DE PVC BRANCO, COM CONEXOES, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAMETRO DA SEGAO 75MM) M 34,65 89,54 RS 3.102,56 | RS 111,41 RS 3.860,36 0,63%
7.6 70306 SEEMG ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA P/ TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, VAO DE ATE 7,00M m? 310,85 367,72/ R$  114.305,76 | RS 457,55 RS 142.229,42 23,17%
8 80000 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 8.465,17 RS  10.532,91 1,72%
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DA REDE DE AGUA FRIA EM TUBO EM PVC: TUBO PVC SOLDAVEL 40MM (COM
8.1 80101 CONEXOES), INCLUINDO SERVICOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM M 68,00 46,15 R$ 3.138,20 | R$ 57,42 | R$ 3.904,56 0,64%
SEEMG DE TUBULAGAO
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE RESERVATORIO D’AGUA (OBS QUANDO A INSTALAGCAO FOR ENTERRADA
82 80103 SEEMG  |USAR A DO TIPO CISTERNA): EM FIBRA DE VIDRO CILINDRICO COM TAMPA, CAPACIDADE 10.000 LITROS UND 1,00 5326,97 RS 5326,97 RS 6.628,35 RS 6.628,35 1,08%
9 90000 INSTALAGAO ELETRICA R$ 3.573,08 R$ 4.445,83 0,72%
9.1 90101 SEEMG LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 1 LAMPADAS DE 20W OU 16W, TIPO CALHA DE SOBREPOR UND 1,00 170,82 RS 170,82 RS 212,55 RS 212,55 0,03%
9.2 90102 SEEMG FORNECIMENTO E INSTALAGAO INTERRUPTOR E TOMADAS, INCLUSIVE PLACA: 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V UND 1,00 28,65 RS 28,65 RS 35,65 RS 35,65 0,01%
9.3 90104 SEEMG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO: MONOPOLAR DIN DE 10 A 32 A UND 1,00 16,25/ R$ 16,25 R$ 20,22 | R$ 20,22 0,00%
9.4 90105 SEEMG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO: BIPOLAR DIN DE 15 A 35 A UND 1,00 44,98 RS 44,98 | R$ 55,97 | RS 55,97 0,01%
9.5 90106 SEEMG FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO: TRIPOLAR DIN DE 63A UND 1,00 82,85 R$ 82,85/ RS 103,09 RS 103,09 0,02%
9.6 90108 SEEMG FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO DE CABOS: ISOLADO DE PVC SEGAO 1,5 MM2 M 5,75 2,71 RS 15,58 | RS 3,37 RS 19,38 0,00%
9.7 90109 SEEMG FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO DE CABOS: ISOLADO DE PVC SEGAO 4,0 MM2 M 92,14 5,42 R$ 499,40 RS 6,74 RS 621,02 0,10%
9.8 90111 SEEMG FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO: DIAMETRO 25MM (3/4") M 3,50 11,38 R$ 39,83 | RS 14,16 | R$ 49,56 0,01%
9.9 90113 SEEMG ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO LEVE E MEDIO COM CONEXOES: DIAMETRO 20MM (3/4") M 125,94 20,50 R$ 2.581,77 | R$ 25,51 RS 3.212,73 0,52%
9.10 90201 SEEMG CAIXA OCTOGONAL P/ TETO (LAJE MACICA OU PRE FABRICADA) UND 1,00 10,35/ R$ 10,35 R$ 12,88 R$ 12,88 0,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA,
9.11 90203 SEEMG EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE UND 1,00 82,6 RS 82,60 RS 102,78 | RS 102,78 0,02%
10 100000 ESQUADRIAS METALICAS RS 922,58 RS 1.147,97 0,19%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE: PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA 2
10.1 100101 SEEMG  LAMBRIL, MODELO QUADRADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA, TARGETA E DOBRADICA M 189 488,14/ RS 922,58 | R$ 607,39 | RS 1.147,97 0,19%
11 110000 FERRAGENS R$  169.209,52 RS  210.547,49 34,29%
11.1 110101 SEEMG FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE: FECHADURAS PARA PORTA EXTERNA UND 1,00 119,09 R$ 119,09 | R$ 148,18 | RS 148,18 0,02%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE: DOBRADICA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO
1.2 110102 SEEMG  CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO UND 3,00 203 RS 60,90 RS 2526 RS 75,78 0,01%
113 110201 OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUGAO): CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D = 1 1/2"- FIXADO EM M 40,03 22532 RS 9.019,56 | RS 280,37 RS 11,223,721 1,83%
SEEMG ALVENARIA
11.4 110202 SEEMG OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUGAO): CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 21,60 313,75/ R$ 6.777,00 | RS 390,40 | R$ 8.432,64 1,37%
11.5 110203 SEEMG OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUGAO): GUARDA-CORPO EXTERNO H=1,30 EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D=2". M 81,63 756,63/ RS 61.763,71 | RS 941,47 | R$ 76.852,20 12,52%
OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUGAO): GUARDA-CORPO EXTERNO H=1,30M EM AGO GALVANIZADO D = 2" E CORRIMAO
11.6 110204 SEEMG DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE D=1 1/2" M 95,35 959,3 R$ 91.469,26 | R$ 1.193,66 RS  113.815,48 18,54%
12 120000 REVESTIMENTO R$ 4.432,84 RS 5.515,59 0,90%
12.1 120101 SEEMG EXECUGAO DE: REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA M2 97,02 36,23 RS 3.515,03 | R$ 45,08 RS 4.373,66 0,71%

B Assinado digitalmente por LETICIA BOTELHO DA MATA, Jordana De Freitas Bueno. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o
cédigo 2KX-20Z-P83-2D9.



PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, N2 61, BAIRRO REALENGO, DIVINOPOLIS-MG

Projeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA
DO TELHADO E EXECUGAO DO PROJETO DE PREVENGAO E SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICIPIO DE
DIVINOPOLIS/MG.

Responsavel Técnico: LETICIA BOTELHO DA MATA Planilha Referéncia Data Base

. ) . O regime de Contribuigdo

N2 CREA-MG: 254264 REFERENCIAS DE SEEMG Previdencidria sobre a Receita

PRECO: ~ PRECOS: Bruta adotado para elaboragdo do
¢ N3o Desonerado orgamento foi SEM Desoneragdo.

BDI: 24,43%

Data: 23/06/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND  QUANT. PREVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
12.2 120102 SEEMG EXECUGAO DE: REBOCO CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER m? 97,02 9,46 R$ 917,81 | R$ 11,77 | R$ 1.141,93 0,19%
13 130000 PISOS E RODAPES R$ 6.574,83 RS 8.181,44 1,33%
131 130101 PISO EM CONCRETO FCK MINIMO DE 13,5 MPA, CONTROLE TIPO "C", INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E=8CM, REVESTIMENTO MR 44,88 88,15 RS 3.956,17 | RS 109,69 | RS 4.922,89 0,80%

SEEMG RUSTICO
13.2 130201 SEEMG CONTRA- PISO E REGULARIZAGAO: LASTRO DE CONCRETO (CONTRAPISO) NAO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, E=6 CM M? 24,63 61,51 RS 1.514,99 | RS 76,54 | RS 1.885,18 0,31%
REGULARIZAGAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR

13.3 130202 SEEMG TRACO 1:3, EZ3CM Mm? 24,63 44,81 RS 1.103,67 | RS 55,76 | RS 1.373,37 0,22%
14 140000 PINTURA R$ 4.614,28 RS 5.741,64 0,94%
14.1 140101 SEEMG TINTA ACRILICA EM PAREDE, SEM EMASSAMENTO (DUAS DEMAOS) M2 97,02 23,81 RS 2.310,05 | RS 29,63 | RS 2.874,70 0,47%
14.2 140102 SEEMG EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMAOS, P/ PINTURA OLEO M2 97,02 23,75 RS 2.304,23 RS 29,55 | RS 2.866,94 0,47%
15 150000 DIVERSOS R$ 7.210,76 R$ 8.972,35 1,46%
15.1 150100 SEEMG CASA DE GAS EM ALVENARIA INCLUSIVE 2 BOTIOES DE GAS 45 KG (INCLUSIVE CILINDRO CHEIO) UND 1,00 6460,76 RS 6.460,76 | RS 8.039,12 | RS 8.039,12 1,31%
15.2 150102 SEEMG Iﬁél’\J‘g\O/ECEA\gSJEJE\I/ACE)ART COM EXECUGAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GAS COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO (PARA UND 1,00 750,0/ RS 750,00 RS 933,23 RS 933,23 0,15%
16 160000 LIMPEZA R$ 3.053,73 R$ 3.799,16 0,62%
16.1 160101 SEEMG LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO m?2 331,10 7,58 RS 2.509,74 | RS 9,43 RS 3.122,27 0,51%
16.2 160201 SEEMG TRANSPORTE E CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (OU DEMOLICAO) EM CACAMBA Y 5,03 108,2 R$ 543,99 RS 134,57 | RS 676,89 0,11%
17 170000 DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO RS  29.453,64 RS  36.644,81 5,97%
ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSOES (90X60X17)CM COM UMA
17.1 170102 PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRICAO "INCENDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, UND 5,00 1241,37 R$ 6.206,85  R$ 1.544,64 | R$ 7.723,20 1,26%
SEEMG MANGUEIRA TIPO 2 (1 1/2" 1370KPA) COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSOES (75X30X25)CM COM UMA
17.2 170103 PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIGAO "INCENDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UND 4,00 284,43/ RS 1.137,72 | R$ 353,92 | RS 1.415,68 0,23%
SEEMG EXCLUSIVE EXTINTOR
17.3 170104 SEEMG ESGUICHO TIPO AGULHETA, COM ENGATE RAPIDO, DIAMETRO 38MM 1 1/2" UND 5,00 104,05/ RS 520,25 RS 129,47 | R$ 647,35 0,11%
17.4 170105 SEEMG VALVULA GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE OU LATAO, DIAMETRO 63MM (2 1/2") UND 5,00 253,35 RS 1.266,75 | R$ 315,24 | RS 1.576,20 0,26%
17.5 170106 SEEMG ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 11/2’ UND 5,00 78,44 RS 392,20 | R$ 97,60 RS 488,00 0,08%
17.6 170107 SEEMG CHAVE DUPLA PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UND 5,00 13,72 RS 68,60 RS 17,07 | R$ 85,35 0,01%
17.7 170108 SEEMG VALVULA DE RETENGAO VERTICAL OU HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2’ UND 2,00 489,41/ RS 978,82 | R$ 608,97 | RS 1.217,94 0,20%
17.8 170109 SEEMG MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, TIPO 2 (1370KPA) DN= 1 1/2 (38 MM) 15,00M UND 5,00 318,37/ R$ 1.591,85 | RS 396,15 | R$ 1.980,75 0,32%
17.9 170201 SEEMG LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UND 38,00 24,36 RS 925,68 | RS 30,31/ RS 1.151,78 0,19%
17.10 170202 SEEMG CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA PARA 8 LAGOS, 220 V/12 V UND 1,00 470,18| RS 470,18 | RS 585,04 | RS 585,04 0,10%
17.11 170203 SEEMG ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREGAVEL UND 5,00 103,44 RS 517,20 | R$ 128,71 R$ 643,55 0,10%
17.12 170204 SEEMG LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED COM DOIS FAROIS, POTENCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E UND 1,00 195,40 RS 195,40 RS 23,14 RS 243,14 0,04%
INSTALACAO
17.13 170205 SEEMG SIRENE DE INCENDIO ELETRONICA PINTADA EM EPOXI, COM 105DB A UM METRO E CONSUMO DE 12 OU 24 VCC UND 5,00 226,18/ RS 1.130,90 | RS 281,44 | RS 1.407,20 0,23%
17.14 170206 SEEMG CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCENDIO 4 X 1,5MM2 M 102,90 29,04 RS 2.988,22 | RS 36,13 | RS 3.717,78 0,61%
17.15 170301 SEEMG PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAGAO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS - 380 X 190 MM UND 86,00 23,42 RS 2.014,12 | RS 29,14 | RS 2.506,04 0,41%
17.16 170302 SEEMG PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ALERTA (TRIANGULAR) BASE DE 300 MM UND 1,00 16,79 RS 16,79 | RS 20,89 | RS 20,89 0,00%
17.17 170303 SEEMG PLACA DE SINALIZACAO E ORIENTAGAO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 30 X 40 CM, TIPO M1 UND 2,00 46,61 RS 93,22 R$ 58,00 R$ 116,00 0,02%
17.18 170304 SEEMG TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DN= 1", INCLUSIVE CONEXOES M 20,00 98,08 RS 1.961,60 | RS 122,04 | RS 2.440,80 0,40%
17.19 170305 SEEMG REGISTRO DE GAVETA ACABAMENTO BRUTO DIAMETRO 65 MM (2 1/2") UND 3,00 369,98/ RS 1.109,94 | R$ 460,37 | RS 1.381,11 0,22%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, N2 61, BAIRRO REALENGO, DIVINOPOLIS-MG

Projeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA
DO TELHADO E EXECUGAO DO PROJETO DE PREVENGAO E SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICIPIO DE
DIVINOPOLIS/MG.

Responsavel Técnico: LETICIA BOTELHO DA MATA Planilha Referéncia Data Base

o . O regime de Contribuigdo

Ne CREA-MG: 254264 REFERENCIAS DE SEEMG Previdencidria sobre a Receita
PRECOS: Bruta adotado para elaboragdo do
orgamento foi SEM Desoneragdo.

PRECO: N3o Desonerado
BDI: 24,43%

Data: 23/06/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO (R$) PRECO (R$)
ITEM cODIGO BANCO DESCRIGAO UND  QUANT. PREVISTA SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
17.20 170401 SEEMG CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 3 CV UND 1,00 1980,06 R$ 1.980,06 | R$ 2.463,79 | RS 2.463,79 0,40%
17.21 170402 QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTENCIA 3,0CV TRIFASICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO UND 1,00 1060,40! R 1.060,40 | RS 131,46 RS 1319,46 0,21%

SEEMG MANUAL/ AUTOMATICO E DETECGAO DE FALTA DE FASE
17.22 170403 SEEMG PRESSOSTATO TIPO TELEMECANIQUE MODELO XML B004 A2511, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI UND 1,00 1323,18 RS 1.323,18 | RS 1.646,43 | RS 1.646,43 0,27%
CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA DE DIAMETRO 150MM, COMPRIMENTO 1,20M COM GARRAS PARA FIXACAO

17.23 170404 SEEMG A DereD UND 1,00 484,20 RS 484,20 R$ 602,49 R$ 602,49 0,10%

17.24 170405 SEEMG | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UND 1,00 935,39 R$ 935,39 RS 1.160,17 RS 1.160,17 0,19%

17.25 170406 SEEMG  |MANOMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI UND 1,00 84,12 RS 84,12 | R$ 104,67 | RS 104,67 0,02%

18 180000 OUTROS RS 991278 R$  12.334,50 2,01%

18.1 180001 SEEMG  ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91844 UND 2,25 4,556 RS 10,26 RS 5,67 | RS 12,76 0,00%

182 180002 SEEMG  FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M2 18,00 10,66 RS 191,88 | RS 13,26 RS 238,68 0,04%

183 180003 SEEMG  ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" M 9,00 399,57 RS 3.596,13 | R$ 497,18 RS 4.474,62 0,73%
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO

18.4 180004 GEEMG AT oG M 141,90 24,34 RS 3.453,85 | RS 3029/R$ 429815 0,70%
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIAMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE

185 180005 SEEMG  82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA M 0,65 138,0) RS 89,70 | RS 171,71| RS 111,61 0,02%

186 180006 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ‘e 1100 1348 RS 14828 | RS 1677 RS 18447 0,03%

SEEMG  MONTAGEM.

187 180007 SEEMG  ACO CA-60D =5 MM (EXCETO LAJES) KG 20,00 16,01 RS 320,20 | RS 19,92 RS 398,40 0,06%
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q 75, DIAMETRO (3,8MM, TRAMA COM DIMENSAO (150X150)MM, R

18.8 180008 SEEMG  INCLUSE ESPACADOR. EXCLUGNE CONCRETD M 20,25 17,05 R$ 34526 | R$ 21,22 | RS 429,71 0,07%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

189 180009 SEEMG  MONTAGEM AF-D6/202 KG 99,00 13,48/ R$ 1.33452 | RS 16,77 RS 1.660,23 0,27%

18.10 180010 REGISTRO TIPO GLOBO, DN 1" (25 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS - FORNECIMENTO E UND 200 21135 8 122.70| RS 26298 RS 525,96 0,09%

SEEMG  INSTALACAO
19 CONTRAPARTIDA ADMINISTRAGAO LOCAL R$  17.754,62 R$  22.092,07 3,60%
19.1 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,33 142,42/ R$ 5.316,54 RS 177,21 | R$ 6.615,37 1,08%
192 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 206,27 60,30 RS  12.438,08 RS 75,03/ RS  15.476,70 2,52%
VALOR TOTAL S/BDI  R$493.441,79 C/BDI  R$613.970,81  100,00%
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B | NoPaper

Data de criacdo do documento: 23/06/2026 as 16:05:07

Assinantes

¥ LETICIA BOTELHO DA MATA

Assinou em 24/06/2026 as 08:10:41 com o certificado avancado da Betha Sistemas.

Eu, LETICIA BOTELHO DA MATA, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 24/06/2026 as 15:22:30 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 492 356-**,

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

2KX-20Z-P83-2D9




