PLANILHA ORGAMENTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia| Data Base)|
Projeto: CONSTRUGAO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PES SINAPI| jul/26| D
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA £ SETOP_Centrall abr/26| embutido nos pregos
REFEREI;(;I:SDDSE' unitério dos insumos
N° CREA: 239692/D GOs: SUDECAP| Abri/2025| de mao de obra, de
BDI: 27.39% acordo com as bases,|
28/8/2026 Prazo: 06 MESES
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO (RS ) PREGO (RS )
QUANT.|
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PREVISTA| SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO| TOTAL| UNITARIO| TOTAL|
1.1 ICANTEIRO 16.133,51 20.552,41) 5,449%
IFORNECIMENTO E COLOCAGAO I?E PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45
MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
111 ED-16660 SETOP IMETALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO m2 2,88 261,86 754,16 333,58 960,71 0.255%
IAUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
11.2 ED-17989 SETOP IREAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA m 41,78 2.559,86| 78,05| 3.260,93] 0,864%
IMARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO 61.27
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE
1.13 ED-50150 SETOP IPARA MEDIGAO DE AGQA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - un 1,00 666,99 849,68 849,68 0,225%
IPADRAO CONCESSIONARIA
666,99
1.14 ED-31745 SETOP LIGAGAO DE ESGOTO PARA BARRACAO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SEPTICA un 1,00 926,64 1.180,45| 1.180,45) 0,313%
926,64
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA
115 ED-50151 SETOP INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE un 1,00 939,86 1.197,29 1.197,29 0,317%
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS 939,86
1.1.6 98459 SINAPI [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 115,56 89,01 10.286,00| 113,39 13.103,35| 3.474%
1.2 IPROJETOS EXECUTIVOS 7.535,2! 9.599,20] 2,545%
1.21 C0-23430 SETOP IPROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS un 2,00 1.842,64 3.685,28] 2.347,34| 4.694,68 1,245%
122 CO-27431 SETOP IPROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS un 2,00 1.925,00 3.850,00 2.452,26| 4.904,52) 1,300%

REGULARlZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA

31 ED-51123 SETOP \IBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO| ™2 86,97 6.02 523,56 7.67 667,06 0177%
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA .

32 ED-51121 SETOP R R D RATORIA m3 8,70 50,57 439,96 64,42 560,45 0,149%

44 FUNDAGAO - SAPATAS 10.406,07] 13.255,69) 3,514%

411 ED-48298 SETOP ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 117,00 13,38 1.565,46| 17,04 1.993,68| 0,529%
IFORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO,

412 ED-49810 SETOP R VB ANEATO (o) (FUNBAGAD) m2 10,95 668,69 7.322,16 851,84 9.327,65] 2.473%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,

413 ED-49805 SETOP Ve LANGAVENTO. ADENSAMENTO & ACABAMENTO (EONDAGAG) m3 1,51 670,73 1.012,80 854,44 129020 0,342%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL ,

414 ED-51108 SETOP | o INCLURIVE DESCARGA LATERAL m3 3,02 106,13 320,51 135,20 408,30 0,108%

15 51004 sETop  IAPILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE 2 504 1626 7601 1944 o708 0.026%
ESCAVAGAO

416 ED-48311 SETOP ICONCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO m3 0,25 432,93 108,23| 551,51 137,88| 0,037%
ESTRUTURAL

42 [VIGAS BALDRAME - CINTAS 10.924,31 13.915,61 3,689%

421 ED-48298 SETOP  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 181,78 13,38 243222 17,04 3.097,53 0,821%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),

422 ED-49645 SETOP R e m2 34,30 69,88 2.396,88 89,02 3.053,39) 0,809%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, ,

423 ED-49805 SETOP |NCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAG) m3 251 67073 1683,53 85444 214464 0.569%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE

424 ED-51107 SETOP I vt m3 251 80,46 201,95 102,50 257,28 0,068%

425 ED-50174 SETOP  [PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS m2 587 717,16 420073 913,59 5.362,77 1,422%

43 [VIGAS SUPERIORES 5.086,10) 6.478,56 1,718%

431 ED-48298 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR Kg 126,76 13,38 1.696,05 17,04 2.159,99 0,573%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), ,

432 ED-49645 SETOP [ D s m2 27,78 69,88 194127 89,02 2.472,98 0,656%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,

433 ED-49805 SETOP Ve LANGAVENTO. ADENSAMERTO & ACABAMENTO (FONDAGAG) m3 2,16 670,73 1.448,78 854,44 1.845,59 0,489%

44 PILARES 6.712,98] 8.550,47] 2,267%

441 ED-48298 SETOP ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 247,50 13,38 3.311,55] 17,04 4.217 40| 1,118%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), ,

442 ED-49645 SETOP [ e e o m2 33,03 69,88 2.308,14) 89,02 2.940,33 0,780%
IFORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA,

443 ED-49805 SETOP Ve LANGAVERTO. ADENSAMENTO & ACABAMENTO (ONDAGAG m3 1,63 670,73 1.093,29 854,44 139274 0,369%

ORY-970-02Q-5PM.

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo



PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinspolis - MG Planilha Referancial Data Base]
Projeto: CONSTRUGAO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PES SINAPI jur2e]
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE| SETOP_Central abr/26| efT](b}indg nos precos
| unitario dos insumos
IN° CREA: 239692/D PRECOS: SUDECAP| Abri/2025| de mao de obra, de
BDI: 27.39% acordo com as bases,|
28/8/2026 Prazo: 06 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PRECO (RS ) PRECO (RS )
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PR%‘\’"AS'.}T' SEM BDI COM BDI PESO (%)
UNITARIO| TOTAL| UNITARIO| TOTAL|
5.1 [ALVENARIAS 16.255,76) 20.708,70 5,490%
IALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
514 ED-48232 SETOP oy T ENTO, INGLUSIVE ARGAVASSA PARA ASSENTAMENTS m2 210,84 77,10 16.255,76 98,22 20.708,70) 5,490%
5.2 REVESTIMENTOS 27.340,06 34.826,66] 9,233%
ICHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
521 ED-50729 SETOP |ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO m2 42168 1501 632042 19.12 8.062.52 2.137%
IREBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
522 ED-50761 SETOP IMANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCG m2 37864 4189 15.861,23 53,36 2020423 5.356%
523 £D-50732 seTop  |[EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, | 4340 3898 160173 49,66 215524 0571%

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
524 ED-9081 SETOP IAMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI I, m2 43,40 79,67 3.457,68| 101,49 4.404,67| 1,168%
IASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

53 FECHAMENTOS 51.630,48| 65.772,20) 17,437%

53.1 78.13.53 SUDECAP  |GRADIL NYLOFOR H=2.43M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 82,00 629,64 51.630,48 802,10 65.772,20) 17,437%

6.1 ED-50569 SETOP ICONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM m2 87,27 68,15 5.947,45) 86,82 7.576,78] 2,009%

ICAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM,

62 ED-13286 SETOP |ApLICAGCAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m2 87,27 37,94 3.311,02] 48,33 4.217,76| 1,118%

IREVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
6.3 ED-50542 SETOP INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM m2 87,27 90,20 7.871,75) 114,91 10.028,20| 2,659%
IARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

IRODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,

64 ED-50771 SETOP  |\SSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 145,23 13,19 1.915,58 16,80) 2.439,86 0,647%

6.5 ED-51002 SETOP [SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 1,40 339,38 475,13 432,34 605,28| 0,160%

IVERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM,
71 ED-9903 SETOP IPREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m3 0,15 3.481,43 522,21 4.434,99 665,25 0,176%
ILOCO, INCLUSIVE ARMACAO

IVERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
7.2 ED-9906 SETOP IPREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m3 0,30 3.712,77 1.113,83 4.729,70) 1.418,91 0,376%
LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

IPORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
8.1 ED-49602 SETOP IACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE un 7,00 1.113,50 7.794,50| 1.418,49 9.929,43) 2,632%
IMARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

IPORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
82 ED-49603 SETOP IACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE un 2,00 1.156,12 2.312,24 1.472,78 2.945,56| 0,781%
IMARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
83 ED-29484 SETOP IANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE m2 12,04 841,91 10.136,60| 1.072,51 12.913,02| 3,423%
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO DE JANELA, INCLUSIVE

8.4 ED-50951 SETOP IASSENTAMENTO E ACESSORIOS m2 17,46 434,50 7.586,37| 553,51 9.664,28] 2,562%
85 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 3,18 310,80 988,34 395,93 1.259,06] 0,334%
8.6 ED-51002 SETOP ISOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 1,10 339,38 373,32 432,34 475,57| 0,126%

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
IMETAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
IREJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

9.1 ED-50283 SETOP u 4,00 515,66 2.062,64| 656,90 2.627,60) 0,697%

ITORNEIRA METALICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
9.2 ED-22766 SETOP ICROMADO, COM AREJADOR, APLICACAOMDE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, un 6,00 337,86 2.027,16| 430,40 2.582,40) 0,685%
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

ICUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA (560X330X115MM),
INUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL

93 ED-50278 SETOP cOM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, un 2,00 45729 91458 582,54 1.165,08 0,309%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.1 lcaBoS 5.562,96) 7.086,99) 1,879%
ICABO DE COBRE FLEXiVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
10.1.1 ED-48986 SETOP | A FRRMOPXO, UNIFOLAR, SEOAD 1 B M2 600G, 0.8/ m 233,00 3,95 920,35 5,03 1.171,99 0,311%
1042 £D.48989 sETop  [CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAVIENTO TIPO EPRHEPR, NAO HALOGENADO, . 149.00 587 87463 748 111452 0.205%

IANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

ICABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,
10.1.3 ED-48992 SETOP IANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV m 152,00 7,84 1.191,68 9,99 1.518,48 0,403%

ICABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO,

10.1.4 ED-48995 SETOP [ e TERMOP X0, UNIFOLAR. SERD 6 MMS. 860G, 0 811w m 90,00 10,32 928,80 13,15 1.183,50 0,314%
ICABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC

10.1.5 39598 SINAPI (LSZH) M 50,00 577 288,50 7,35| 367,50 0,097%
ICABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC

1016 43973 sinapl €M) M 100,00 426 426,00 543 543,00 0,144%

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
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PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia| Data Base|
Projeto: CONSTRUGAO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PES SINAP] jize
Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA REFERENCIAS DE| SETOP_Centrall abr/26| embutido nos pregos
N e unitério dos insumos
N° CREA: 239692/D Gos: SUDECAP Abri/2025| de mao de obra, de
B0 27.39% acordo com as bases.
281812026 Prazo: 06 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (RS) PREGO (RS )
q QUANT|
ITEM coDIGO BANCO DESCRIGAO UND e SEM BDI com BDI PESO (%)
UNITARIO) TOTAL| UNITARIO) TOTAL|
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UIUTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC
10.1.7 43971 sinapl [CMX) M 300,00 31 933,00 3,96 1.188,00 0,315%
10.2 [ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 4.068,47] 5.182,65] 1,374%
1021 D437 setop  [ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAODN| 49,00 25,60 125040 261 1507.69 0424%

120 (3/4")

[ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
1022 COMP-01 CPU [TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, M 42,00 18,81 790,02 23,96 1.006,32) 0,267%
ICONEXOES E ACESSORIOS

[ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
10.2.3 ED-19520 SETOP [TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, m 16,50 112,82 1.861,53| 143,72 2.371,38 0,629%
ICONEXOES E ACESSORIOS

[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM

10.2.4 ED-49414 SETOP IALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 17,00 9,56 162,52 12,18 207,06 0,055%

10.3 |IQUADROS, CAIXAS E CONDULETES 1.589,05| 2.024,25) 0,537%
ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "C", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E o,

10.3.1 ED-49070 SETOP IPLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un 5,00 41,05 205,25 52,29 261,45 0,069%
ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E

10.3.2 ED-49106 SETOP IPLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un 10,00 41,05 410,50 52,29 522,90 0,139%
ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E

10.3.3 ED-49079 SETOP IPLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un 15,00 37,52 562,80 47,80 717,00 0,190%
ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E o

10.3.4 ED-49121 SETOP IPLACA, INCLUSIVE FIXAGAO un 10,00 41,05 410,50 52,29 522,90 0,139%

104 ILUMINAGAO 3.690,91 4.701,92) 1,247%

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS
10.4.1 ED-13338 SETOP [TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, un 17,00 174,54 2.967,18 222,35 3.779,95| 1,002%
INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27,

1042 ED-49404 SETOP IPOTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA un 7,00 103,39 72373 13 921,97 0,244%
105 IDISPOSITIVOS DE PROTEGAO 679,09 865,12 0,229%
10.5.1 ED-34460 SETOP mg%ﬂ[‘;gﬁohf‘%h‘cﬁig:?;{gz%II:,)JX‘L ‘CI,_OH%%ENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E un 8,00 16,06 128,48| 20,46 163,68| 0,043%
105.2 ED-34473 SETOP mgiﬂg&i@;ﬁmﬁ?&%gm' CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | 4,00 52,12 208,48 66,40 265,60 0,070%
1053 ED-34462 SETOP mg#’f;g;o“f‘%“c?jg:-\f;g;%I%'/':L CORRENTE NOMINAL DE 204, FORNECIMENTO E un 6,00 15,85 95,10 20,19 121,14 0,032%
10.5.4 ED-34475 SETOP mgtﬂg\T\?ERTBEI;&:;\IAARLILZ%glNV CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E \NSTALACAO, un 4,00 48,44 193,76 61,71 246,84/ 0,065%
1055 £0.34480 seTop  DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 634, FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, | 100 sa27 sa.27 6780 6760 0.018%
1056 INTERRUPTORES E TOMADAS. 1.831,3) 2.332,97] 0,618%

ICONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V),
10.6.1 ED-15733 SETOP ICOM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, un 9,00 31,36 282,24 39,95 359,55 0,095%
IMODULO E PLACA

ICONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V,
10.6.2 ED-15791 SETOP (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 6,00 64,82 388,92 82,57| 495,42 0,131%
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

ICONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
10.6.3 ED-15748 SETOP (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 10,00 32,59 325,90 41,52 415,20 0,110%
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

ICONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE|

1064 ED-15762 SETOP  |561S (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

un 5,00 166,86 834,30 212,56 1.062,80) 0,282%

10.7 [ENTRADA DE ENERGIA 2.787,66) 3.551,20)

[ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATE
10.7.1 ED-20580 SETOP 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, un 1,00 2.787,66 2.787,66| 3.551,20] 3.551,20] 0,941%
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

10.8 ISPDA 4.925,30) 6.274,57|

ICABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAGAO/ANEL DE

1081 ED-13934 SETOP |CINTAMENTO (SPDAY), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAGAO

m 52,00 50,33 2.617,16| 64,12 3.334,24| 0,884%

IATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA,
10.8.2 ED-51017 SETOP [TIPO COPPERWELD, DIAMETF\:O DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, un 2,00 1.015,48 2.030,96] 1.293,62) 2.587,24] 0,686%
INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE

IMINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM
10.8.3 41414 SINAPI UN 4,00 27,76 111,04 35,36 141,44 0,037%

ICAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM

10.8.4 41480 SINAPI UN 3,00 55,38 166,14 70,55 211,65 0,056%

1.4 AGUA FRIA 3.112,90) 3.965,31 1,051%
[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM .

114 ED-50018 SETOP | e CONEXOES m 9,00 2342 210,78 29,83 268,47 0,071%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM

112 ED-50019 SETOP [N e CONEXOES m 31,00 25,83 800,73 32,90 1.019,90 0,270%
IFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM

113 ED-50022 SETOP O L UBIVE GONEXOES m 15,00 38,78 581,70 49,40 741,00 0,196%

114 £0.49999 eTop  |REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM (1/2°), INCLUSIVE VOLANTE PARA n 200 2349 4698 2002 50,84 0.016%
[ACIONAMENTO
IREGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"

115 6036 SINAPI UN 2,00 1205 24,10 15,35 30,70 0,008%
IREGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

116 ED-49868 SETOP hSMM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS| UM 2,00 94,98 189,99 121,00 242,00 0,084%
IREGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

117 ED-49972 SETOP  [25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un 7,00 65,68 459,76 83,67 585,69 0,155%
ICAIXA D'AGUA | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000

118 11868 SINAPI  [LITROS, COM TAMPA UN 100 798,89 798,89 1017,71 1017,71 0.270%

112 [EscoTo 4,395,772 5.599,66 1,485%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Local: Divinépolis - MG Planilha Referéncia| Data Base)|

Projeto: CONSTRUGAO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE LAVA-PES SINAPI| jul/26| D

Responsavel Técnico: DIEGO SOUZA MOTA £ SETOP_Centrall abr/26| embutido nos pregos
P REFERENCIAS DE - i dos moumos

N° CREA: 239692/D | SUDECAP| Abri/2025 de méo de obra, de

acordo com as bases,|

BDI: 27,39%
28/8/2026 Prazo: 06 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO (R$) PREGO (RS )
QUANT|
ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND PR SEM BDI com BDI PESO (%)
UNITARIO) ToTAL| UNITARIO) ToTAL|

IFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN

1124 ED-50034 SETOP [ I, INGLUSIVE GONEXOES m 16,00 26,69 427,04 34,00 544,00 0,144%
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM

1122 10422 SINAPI  |ASSENTO) UN 1,00 457,95 457,95 583,38 583,38 0,155%
[TUBO DE LIGAGAO DE AGUA PARA BACIA SANITARIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, .

1123 ED-9135 SETOP INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E \NSTALAQAO u 2,00 162,14 324,28 206,55| 413,10| 0,110%
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENGIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA

1124 36520 SINAPI  |BRANCA (SEM ASSENTO) UN 1,00 770,78 770,78 981,90 981,90 0,260%
IFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN

11.25 ED-50027 SETOP 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 12,00 33,73 404,76 42,97| 515,64 0,137%
[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN

1126 ED-50028 SETOP (75 MM (3'), INCLUSIVE CONEXOES m 6,00 46,03 276,18 58,64 351,84 0,093%
IFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PV‘C RTGlDO, ESGOTO, PBV - SERIE

127 ED-50038 SETOP  [REFORGADO, DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXGES m 12,00 58,78 705,36 74,88 898,56 0,238%
ICAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,

1128 35277 SINAPI ICAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO UN 1,00 414,77 414,77| 528,38 528,38 0,140%
ICAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM

129 ED-50008 SETOP un 2,00 100,66 201,32 128,23 256,46 0,068%
[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM

1210 ED-50019 SETOP  [(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES m 16,00 25,83 413,28 32,90 526,40 0,140%

13 IDRENAGEM PLUVIAL 1.545,1 1.968,34 0,522%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN

1131 ED-50029 SETOP O INOLUAVE CONEXOES m 20,00 47,73 954,60 60,80 1.216,00 0,322%
ICAIXA DE DI DE |NSPE(;AC EM ALVENARIA (50X50X40CM),

RGAM
1132 ED-49911 seTop  [REVESTIMENTO EM COM ADITIVO [ZANTE, COM TAMPA EM un 1,00 590,58 590,58 752,34 752,34 0,199%

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)

IFORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA
[TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
IAPLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
IDEMAO

121 ED-20603 SETOP Kg 542,00 25,44 13.788,48| 32,41 17.566,22| 4,657%

ICOBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
12.2 ED-48428 SETOP ACABAME;TO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E m2 106,86 98,51 10.526,78| 125,49 13.409,86| 3,555%
INSTALACAO

ICALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM,

123 ED-50859 SETOP | CLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL

m 11,94 84,41 1.007,86| 107,53| 1.283,91 0,340%

FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
12.4 ED-28728 SETOP FIXACAO E PENDURAIS METALICOS E ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU m2 86,97| 61,10 5.313,87| 77,84 6.769,74] 1,795%
IMOLDURA

IPREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO

13.1 ED-50516 SETOP [EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR m2 378,74 713 2.700,42| 9,08| 3.438,96| 0,912%
IACRILICO

133 ED-50473 SETOP [EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO m2 378,74 16,81 6.366,62] 21,41 8.108,82] 2,150%
IPARA PINTURA

135 ED-50451 SETOP IPINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m2 378,74 17,09 6.472,67] 21,77 8.245,17] 2,186%

IACRILICA/CORRIDA (PVA)

ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 20 42 1.797.92 2.291,26] 607%

TOTAL DA OBRA SEM BDI 296.106,81 COM BDI 377.205,57 100%

Assinado digitalmente por DIEGO SOUZA MOTA, Sheila Salvino. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo
ORY-970-02Q-5PM.




B | NoPaper

Data de criacdo do documento: 03/09/2026 as 16:05:41

Assinantes

v DIEGO SOUZA MOTA

Assinou em 03/09/2026 as 16:05:42 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 849.056-**.

Eu, DIEGO SOUZA MOTA, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Sheila Salvino

Assinou em 04/09/2026 as 08:56:30 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF ***,009.186-**.

Eu, Sheila Salvino, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas para a
préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

ORY-970-02Q-5PM
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