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Prefeitura Municipal de Ouro Branco  

Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana 

Diretoria de Projetos e Fiscalização de Obras Públicas 

TERMO DE REFERÊNCIA  

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana. 

Responsável pela Elaboração do TR: Raissa de Oliveira Simão 

Contato: (31) 3938-1048. 

Resumo do Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de 

engenharia para construção e revitalização de três praças: (I) Praça situada na Rua Boa Vista, 

esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da 

Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco (III) Praça José Bonifácio de 

Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, 

Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG. 

Natureza: Obra de engenharia. 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia 

para construção e revitalização de três praças: (I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com 

a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta; (II) Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina 

com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco (III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, 

localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no 

Município de Ouro Branco/MG. 

1.1. A empresa contratada será responsável pela execução integral dos serviços necessários 

à execução da praça, incluindo a elaboração dos projetos executivos do muro de arrimo e da 

drenagem e demais estudos de engenharia pertinentes ao local da intervenção, bem como a 

mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos, preparação do terreno, execução de 

fundações, fornecimento, transporte, execução de aterros, dispositivos de drenagem, 

acabamentos e todos os demais serviços necessários. 

1.2. Caberá à contratada o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos 

e insumos necessários à execução dos serviços, observando-se rigorosamente as normas 

técnicas brasileiras vigentes, bem como a legislação ambiental e as normas de segurança do 

trabalho. A contratada deverá manter responsável técnico legalmente habilitado, com emissão 
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da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ficando os serviços sujeitos à 

fiscalização do contratante, devendo a obra ser entregue ao final em perfeitas condições de 

segurança, estabilidade e funcionamento, conforme as especificações estabelecidas. 

1.3. Os serviços do objeto desta contratação são caracterizados como obra de engenharia de 

natureza especial, eis que, por sua heterogeneidade e complexidade, não podem ser 

objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de 

adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características 

originais dos bens. 

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias contados 

do(a) da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021. O 

prazo de execução da obra é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da emissão da 

Ordem de Serviço (OS). 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

2.1. A Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, dentre outras atribuições, é 

responsável pela realização de obras que promovam à comunidade infraestrutura adequada, 

incluindo a construção de praças voltadas ao lazer, convivência e bem-estar da população. 

(I) Praça situada na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, Bairro Luzia Augusta;  

A necessidade de execução da obra surgiu a partir de uma emenda impositiva destinada 

à implantação de uma praça pública na esquina da Rua Boa Vista com a Rua Palmas, no bairro 

Luzia Augusta. 

O bairro possui característica predominantemente residencial e dispõe de poucos 

espaços públicos destinados ao lazer, à convivência comunitária e à prática de atividades ao ar 

livre. Além disso, a área prevista para a implantação da praça encontrava-se subutilizada, sendo 

frequentemente utilizada para o descarte irregular de resíduos, situação que contribui para a 

degradação do ambiente urbano e representa riscos à saúde e à segurança da população residente 

no entorno. 

Outro aspecto relevante é a ausência de infraestrutura adequada para a circulação de 

pedestres nas vias adjacentes, que atualmente não contam com passeios públicos em condições 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/


 
 
 
 
 

 

3                         Praça Sagrados Corações, 200 – Centro - Ouro Branco - MG - 36.490-094 
https://www.ourobranco.mg.gov.br/ 

 
 

Prefeitura Municipal de Ouro Branco  

Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana 

Diretoria de Projetos e Fiscalização de Obras Públicas 

adequadas, comprometendo a acessibilidade e a segurança dos moradores. 

Dessa forma, a implantação da praça visa proporcionar um espaço público adequado 

para lazer, convivência social e bem-estar da comunidade. Para a execução do projeto, serão 

realizados serviços de movimentação de terra para conformação do terreno, implantação de 

passeios, instalação de meios-fios, pintura de piso, instalação de bancos e lixeiras, além de 

demais intervenções necessárias para garantir a funcionalidade, acessibilidade e segurança do 

espaço. 

A intervenção contribuirá para a valorização do bairro, a melhoria da qualidade de vida 

da população e a ocupação adequada de uma área anteriormente degradada, incentivando o uso 

coletivo do espaço urbano e fortalecendo o convívio comunitário. 

(II)  Praça localizada na Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, 

Bairro São Francisco em continuidade às intervenções anteriormente iniciadas e não concluídas 

pela empresa contratada à época, consiste na construção da praça com playground, rampas e 

brinquedos acessíveis, infraestrutura de calçamentos urbanos e passeios em geral, arborização 

e vegetação paisagística, conforme descritos na prancha de projeto arquitetônico.  

A obra foi licitada no início de 2024 e iniciada em junho do mesmo ano pela empresa 

vencedora do certame. No entanto, o contrato foi interrompido em razão do abandono da obra 

pela contratada.  

Em razão do abandono da obra pela empresa contratada e da constatação de erros de 

execução, tornou-se necessária a elaboração de um novo projeto para correção das 

inconformidades identificadas. Diante dessas alterações, não é juridicamente viável a 

celebração de aditivo contratual. Da mesma forma, não é possível a convocação da empresa 

classificada em segundo lugar no certame original, uma vez que o objeto sofreu modificações 

substanciais. Assim, faz-se necessária a realização de um novo processo licitatório para a 

contratação da empresa responsável pela conclusão da obra. 

Os serviços a serem executados têm como objetivo a conclusão do projeto original da 

praça, considerando as adequações necessárias. O terreno foi conformado de modo a criar dois 

grandes planos. O primeiro será destinado à implantação de mesas, bancos e jardins, 

configurando um espaço de convivência, encontro e contemplação. O segundo plano abrigará 

brinquedos, mesas, bancos e canteiros. 
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A ligação entre os dois planos será feita por meio de escada e rampa, garantindo 

acessibilidade universal e segurança na circulação dos usuários. As áreas com risco de queda 

contarão com guarda-corpos, em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

(III) Praça José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, 

Gil Guatmosin e Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, 

A obra de revitalização da Praça José Bonifácio de Andrada e Silva surgiu da necessidade 

de adequar o espaço às normas vigentes de acessibilidade, garantindo melhores condições de 

circulação, segurança e inclusão para todos os usuários. 

Além das adequações de acessibilidade, a intervenção contempla a recuperação de áreas 

de lazer que atualmente apresentam sinais de desgaste, incluindo as quadras de futsal e peteca, 

com o objetivo de restabelecer suas condições adequadas de uso pela população. 

Também se faz necessária a substituição de pisos deteriorados, bem como a execução de 

serviços de drenagem para corrigir problemas de escoamento das águas pluviais, prevenindo o 

acúmulo de água e contribuindo para a conservação da infraestrutura da praça. 

A revitalização proporcionará melhorias significativas na qualidade do espaço público, 

promovendo maior conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, além de incentivar a 

prática esportiva, o lazer e a convivência comunitária. A intervenção contribuirá ainda para a 

valorização do patrimônio urbano e para o fortalecimento da função social da praça como 

importante ponto de encontro e integração da população. 

  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 

DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada na Especificação 

Técnica, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Subcontratação 

4.1. A subcontratação parcial do objeto contratual será admitida somente mediante 

autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação sem a 

referida autorização. O descumprimento dessa exigência sujeitará o CONTRATADO à 
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aplicação de sanções, incluindo a rescisão imediata do contrato, além de outras penalidades 

previstas na legislação vigente e no presente edital. A autorização para subcontratação não 

exime o CONTRATADO da responsabilidade total pela execução do contrato, que deverá ser 

integralmente cumprida, ainda que parcialmente delegada. Ressalta-se que anexos a este termo 

de referência constam os modelos que deverão ser adotados para solicitação e autorização de 

subcontratação. 

Garantia da Contratação 

Garantia da Proposta 

4.2. O Licitante deverá apresentar GARANTIA DA PROPOSTA, conforme o estabelecido no 

artigo 58, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021, no importe de 1% (um por cento) do valor 

estimado da contratação da obra, com validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da data 

de abertura da licitação.  

4.3. Na hipótese de a garantia oferecida vencer no decorrer do processo licitatório, o licitante 

deverá providenciar a renovação da referida garantia pelo mesmo período.  

4.4. Os licitantes deverão apresentar comprovante da referida garantia da proposta juntamente 

com a proposta formulada.  

4.5. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia;  

II - seguro-garantia;  

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil;  

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.  

4.6. Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em conta própria fornecida pela 

Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal.  

4.7. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.  

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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4.8. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato 

ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

4.9. A não apresentação da GARANTIA DA PROPOSTA na forma acima descrita resultará na 

rejeição plena da proposta apresentada, com a consequente desclassificação do licitante.  

4.10. Não serão aceitos protocolos de entrega, proposta de seguro-garantia ou mera solicitação 

de documentos, em substituição aos documentos requeridos, devendo serem apresentados os 

comprovantes definitivos no caso de depósito (caução em dinheiro), a apólice do seguro-

garantia ou a carta de fiança bancária.  

Garantia da Execução 

4.11. Em conformidade com os artigos 96 e seguintes, da Lei nº 14.133, de 2021, e com as 

disposições do presente Termo de Referência, a garantia da execução do contrato será exigida 

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total contratado. 

4.12. A garantia deverá ser apresentada pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês, 

contado a partir da homologação do resultado da licitação, e antes da assinatura do contrato, 

sob pena de rescisão imediata, com a consequente perda da proposta e inadimplemento das 

obrigações contratuais. O vínculo contratual somente será formalizado após a apresentação e 

aceitação da garantia, conforme as condições estabelecidas no presente instrumento. 

4.13. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas 

pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações 

decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por 

Lei (art. 97 Lei 14.133/2021). 

Vistoria 

4.14. É necessária que a empresa realize a avaliação prévia do local de execução dos serviços 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e de 

13:00 às 17:00 horas (Lei 14.133, Art. 63, § 2º). 
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4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando Documento de identidade civil, Carteira de Registro 

do CREA/CAU, Contrato Social e última alteração da empresa licitante, Documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria, e Procuração pública 

ou Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da empresa outorgando poderes 

para o representar perante o município. 

4.16. Haverá a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

da contratação (Lei 14.133, Art. 63, § 3º). 

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 

da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

Preenchimento da Proposta 

4.18. A proposta deverá ser apresentada no campo próprio do sistema, redigida em língua 

portuguesa, referenciando a cotação de acordo com as especificações constantes das planilhas 

orçamentárias, cronogramas de atividades, cronograma financeiro, Termo de Referência e 

demais normas estabelecidas no Edital e nos anexos em linguagem clara, sem rasuras e 

entrelinhas, com todas as páginas rubricadas, sendo a última página de cada via, datada e 

assinada pelo diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal 

investidura, constituída dos seguintes elementos:  

4.19. Oferta do preço do objeto expressa em moeda corrente nacional, em algarismo arábico e 

por extenso o VALOR TOTAL, contendo elementos que possam facilitar o julgamento da 

proposta que obtiver o maior desconto linear. A proposta deverá conter todos os elementos 

constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do Estudo 

Técnico Preliminar e Termo de Referência;  

4.20. Nos valores propostos estarão inclusos os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, 

carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, BDI e outras despesas, 

se houver;  
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4.21. Custos omitidos na proposta serão considerados como inclusos nela, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer outro título, devendo os serviços serem executados 

sem ônus adicionais.  

4.22. Apresentar planilha(s) Orçamentária(s) completa(s), referente(s) aos serviços cotados em 

que constem os quantitativos e os respectivos preços unitários e o preço total, o BDI, e o preço 

total dos serviços, elaborada de maneira que não ultrapassem os preços unitários e globais 

máximos admitidos pela Administração, conforme valor estimado constante nas planilhas 

orçamentárias anexas.  

4.23. Em nenhuma hipótese será admitida cotação opcional para os serviços constantes da(s) 

planilha(s) de orçamento contida(s) neste edital. Caso ocorra, a mesma será desconsiderada;  

4.24. Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo total 

dos serviços requeridos neste instrumento, ocasião em que será(ão) desconsiderada(s) a(s) 

proposta(s) que incorrer(em) neste ato;  

4.25. É obrigatória a cotação total dos serviços constantes da planilha orçamentária, sob pena 

de desclassificação. Deverá a CONTRATADA inserir todas as composições de custo unitário 

de todos os itens da proposta.  

4.26. O proponente deverá apresentar a Planilha de composição de custos e formação de preços 

unitários de todos os itens e subitens que compõem a planilha orçamentária.  

4.27. Visando facilitar e agilizar a análise da proposta por parte da Comissão da Secretaria 

Municipal de Obras e Gestão Urbana e dos órgãos de controle da administração municipal, as 

empresas deverão ainda apresentar em arquivo eletrônico, encaminhado em campo próprio do 

sistema, os documentos constantes dos itens 4.22 e 4.26 do Termo de referência, na forma de 

planilha Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), sendo 02 (duas) vias, uma PROTEGIDA 

e outra DESPROTEGIDA.  

4.28. Apresentar Cronograma físico-financeiro detalhado dos serviços propostos, nos termos 

deste edital e anexos.  

4.29. O prazo para execução da obra apresentado no cronograma deverá estar conforme o 

indicado no Cronograma Físico-Financeiro, anexo ao Edital, podendo ser prorrogado, apenas 

nas hipóteses previstas no contrato.  

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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4.30. Apresentar prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, 

a contar da data de sua apresentação.  

4.31. Caso o prazo de que trata o item 4.30 não esteja expressamente indicado na proposta, esse 

prazo será considerado como aceito para efeito de julgamento;  

4.32. Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo 

de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nelas.  

4.33. Apresentar a Carta Proposta assinada por diretor, sócio ou representante da empresa 

licitante com poderes devidamente comprovados para tal investidura. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

Início da execução do objeto: após a emissão da ordem de serviço. 

Local da prestação dos serviços 

 Os serviços serão prestados na (I) Praça da Rua Boa Vista, esquina com a Rua Palmas, 

Bairro Luzia Augusta, localizada no município de Ouro Branco/MG.  As coordenadas 

geográficas do local de intervenção são:  -20.516249°S -43.683441°W. (II) Praça localizada na 

Rua José Vieira da Costa, esquina com a Rua José Deusdedit, Bairro São Francisco. As 

coordenadas geográficas do local de intervenção são:  -20.536664°S -43.704788°W. (III) Praça 

José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada entre as Ruas José Brandão, Gil Guatmosin e 

Alberto Scharle, Bairro Pioneiros, no Município de Ouro Branco/MG. As coordenadas 

geográficas do local de intervenção são -20.512157° S -43.722228° W 
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Foto 01 - Localização via Google Earth da Praça Luzia Augusta 

 

Foto 02 Foto do local da Praça Luzia Augusta 
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Foto 03 - Localização via Google Earth da Praça São Francisco 

 

 

Foto 04 – Foto do local da Praça São Francisco 
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Foto 05 – Foto do local da Praça São Francisco 

 

 

Foto 06– Foto do local da Praça São Francisco 
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Foto 07 - Localização via Google Earth da José Bonifácio de Andrada e Silva 

 

Foto 08 - Foto do local da Praça José Bonifácio de Andrada e Silva 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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Foto 09 - Foto do local da Praça José Bonifácio de Andrada e Silva 

 

5.2.1. O cronograma de realização dos serviços se dará em 12 (doze) meses, a iniciar a 

partir da emissão da Ordem de Serviço, será de acordo com o cronograma físico-

financeiro. 

Local disponível para Bota-Fora 

5.3. Na área destinada à obra, a CONTRATADA deverá realizar a limpeza ao iniciar as 

atividades, incluindo a remoção de detritos, entulhos e, quando necessário, da vegetação 

existente, com a extração de raízes e troncos. A CONTRADADA deverá destinar material de 

escavação que não for ser empregado em reaterros ao bota fora, assim como os materiais e os 

resíduos de construção provenientes de etapas executadas. A CONTRATADA deverá realizar 

a limpeza das áreas ao final das obras, deixando o local limpo e adequado para a conclusão das 

atividades e reestabelecimento de tráfego na via. 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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5.3.1. A CONTRATADA deve explorar as áreas de empréstimo ou de bota-fora, causando o 

menor impacto ambiental possível à área delimitada, ao seu entorno e ao acesso. As áreas com 

restrição ambiental devem ser evitadas na locação das áreas de empréstimo ou bota-fora. As 

licenças ambientais e de utilização, quando necessárias, devem ser autorizadas e apresentadas 

à fiscalização antes da realização da locação do material nas áreas de bota-fora. 

5.3.2. Fica a cargo da CONTRATADA, obter, se necessário, as autorizações para utilização do 

local de bota-fora, devidamente licenciado. 

Materiais a serem disponibilizados pela CONTRATADA 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas em 

planilha orçamentária e seguir a qualidade especificada, de acordo com a documentação do 

processo de licitação, promovendo sua substituição quando necessário. 

5.4.1. A CONTRATADA apresentará, com antecedência, à Fiscalização, para aprovação, 

amostras dos materiais a empregar que, uma vez aprovados, farão parte do mostruário em poder 

da Fiscalização, para confrontação com partidas dos fornecimentos. 

5.4.2. É expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, 

assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, a fim de usá-las 

em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

5.4.3. A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra, antes de sua 

utilização, e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados 

inadequados.  

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.5. Nos termos do art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo de garantia 

contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de no mínimo 5 (cinco) anos ou 60 

(sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento 

definitivo do objeto. Esse prazo de garantia contratual abrange todas as responsabilidades do 

contratado quanto à qualidade e adequação dos serviços prestados. 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art40§1
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Da Matriz de Riscos 

5.6. A Matriz de Riscos, apresentada no anexo a este Termo de Referência é uma ferramenta 

que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o 

alcance dos objetivos do processo e, consequentemente, os objetivos estratégicos do 

empreendimento. 

5.6.1. O termo “risco” adotado na Matriz de Riscos, é designado como um evento ou uma 

condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. 

O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento 

futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao 

se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 

provável prejuízo econômico. 

5.6.2. A Matriz de Riscos indica quem são os possíveis responsáveis pelos riscos relacionados 

ao objeto, inclusive, quais são as ações que se recomenda serem tomadas no andamento do 

contrato. Deve-se ressaltar, que ela possui caráter orientativo podendo a CONTRATANTE 

avaliar cada situação no decorrer do contrato. 

Das Medidas de Segurança 

5.7. A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA, observadas as 

leis e normas regulamentadoras em vigor. Deverão ser observados os requisitos de segurança 

com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes, guinchos, presença de chamas e metais 

aquecidos, a utilização de produtos tóxicos ou explosivos, uso e guarda de ferramentas e 

aproximação de pedestres, entre outros que gerem riscos as atividades. 

5.7.1. Todos os empregados da CONTRATADA deverão utilizar os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) necessários, em perfeito estado de conservação e uso adequado. Além disso, a 

CONTRATADA deverá instalar e manter os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), 

quando aplicáveis, conforme exigência técnica e legal. 

5.7.2. Compete à CONTRATADA, às suas expensas, providenciar a instalação de sinalização 

de advertência e orientação – incluindo placas e sinais luminosos – para funcionamento diurno 

e noturno, a fim de garantir a segurança no entorno da obra. A Fiscalização poderá, a qualquer 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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tempo, exigir a colocação de sinalizações adicionais que julgar necessárias à segurança de 

pedestres e veículos. 

5.7.3. A Administração não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais 

das obras e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. A CONTRATADA é 

responsável direta e exclusivamente por toda e qualquer questão de natureza administrativa ou 

judicial decorrente de vínculo trabalhista, bem como por acidentes de trabalho envolvendo seus 

empregados e/ou subcontratados, durante a execução dos serviços nas dependências do 

CONTRATANTE. 

5.7.4. A CONTRATADA manterá Seguro de Acidente do Trabalho, para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro das obras e responderá, nos termos da 

legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações ou 

equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução das obras. 

5.7.5. A equipe de fiscalização realizará vistorias rotineiras ao canteiro de obras para avaliar as 

condições de segurança, especialmente no que se refere ao uso adequado dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) e à instalação dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs).  

5.7.6. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento gratuito, orientação, controle de 

uso e manutenção dos EPIs, devendo manter toda a documentação atualizada durante o período 

de execução contratual. A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar a conformidade 

e adequação dos equipamentos utilizados, podendo, em caso de irregularidades, exigir a 

substituição imediata de itens inadequados, danificados ou com validade expirada. 

5.7.7. Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá adotar imediatamente os 

procedimentos legais junto aos órgãos competentes, inclusive providenciar e encaminhar à 

Fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) devidamente registrada perante a 

Previdência Social. 

5.7.8. O descumprimento das disposições previstas neste item poderá ensejar a aplicação das 

penalidades cabíveis, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021.  

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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Entrega da Lista de Verificação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

5.8. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a emissão 

da Ordem de Serviço, a Lista de Verificação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

contendo: 

• A relação nominal dos trabalhadores que serão vinculados ao Cadastro Nacional de Obras 

(CNO) da obra, com respectivas funções; 

• A assinatura dos trabalhadores, atestando o recebimento dos EPIs adequados para as 

atividades, com a especificação dos tipos de equipamentos entregues (como capacete, 

luvas, calçado de segurança, óculos de proteção, entre outros); 

• A relação deverá ser atualizada mensalmente e/ou quando houverem alterações no quadro 

de funcionários. 

5.8.1. A Fiscalização poderá solicitar ainda informações complementares referentes ao assunto 

supracitado conforme a situação. 

Documentos para Conferência do Recolhimento do FGTS 

5.9. Documentos complementares solicitados pela Fiscalização. A CONTRATADA deverá 

apresentar a documentação referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS e INSS, bem como a comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas. A documentação deverá ser entregue sempre que solicitada pela Fiscalização.  

5.9.1. Para fins de conferência pela fiscalização, a CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

• Cópia do detalhe da Guia do FGTS Digital, gerada no ambiente oficial do FGTS Digital;  

• Detalhe da Guia com Relação de Trabalhadores, contendo os nomes dos empregados 

vinculados ao contrato/obra (CNO); 

• Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;  

• Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida 

e caso ainda sejam exigíveis pela legislação vigente; 

• Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida 

e caso ainda sejam exigíveis pela legislação vigente; 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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• Comprovante Cadastral no e-Social do colaborador que estiver sendo vinculado ao 

contrato/obra (CNO) no mês corrente. 

• Outros documentos que a fiscalização do contrato entender necessários para verificação 

do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

Do Quadro de Pessoal – Direto e Indireto 

5.10. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de 

Serviço, a relação nominal de todos os trabalhadores, diretos e indiretos, e prestadores de 

serviços que estarão autorizados a ter acesso ao canteiro de obras. 

5.10.1. A relação deverá conter o nome completo, número da Carteira de Identidade, CPF, N° 

de Carteira de Trabalho, N° do PIS, função de cada trabalhador e seu respectivo vínculo 

empregatício. A relação deverá ser atualizada e encaminhada à Fiscalização mensalmente e/ou 

quando houverem alterações no quadro de funcionários. 

5.10.2. A CONTRATADA também deverá entregar ao setor de fiscalização todos os contratos 

referentes a admissão e rescisão de trabalhadores, inclusive prestadores de serviços.  

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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Preposto 

6.5. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

Contratado. 

6.6. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante 

o período de execução da obra. 

6.7. O CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o 

exercício da atividade. 

Rotinas de Fiscalização 

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 

6.9. O fiscal técnico do contrato, servidora Raissa de Oliveira Simão, Engenheiro Civil, e-

mail obras@ourobranco.mg.gov.br, acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/
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6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual. 

6.15.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de 

seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.  

6.16.  As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo 

VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022. 

6.17. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais 

do contrato, representantes da Administração especialmente designados, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa 

atribuição (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Administrativa 

6.18.  O fiscal administrativo do contrato, servidor Emanuela Aparecida Rafael Cunha, 

Assessor III, e-mail orcamentoobras@ourobranco.mg.gov.br, verificará a manutenção das 

condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as 

garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.19.  Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

6.20.  Cabe ao gestor do contrato, servidor José Augusto Carneiro, Secretário Municipal de 

Obras e Gestão Urbana, e-mail augusto.carneiro@ourobranco.mg.gov.br: 

https://www.ourobranco.mg.gov.br/


 
 
 
 
 

 

22                         Praça Sagrados Corações, 200 – Centro - Ouro Branco - MG - 36.490-094 
https://www.ourobranco.mg.gov.br/ 

 
 

Prefeitura Municipal de Ouro Branco  

Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana 

Diretoria de Projetos e Fiscalização de Obras Públicas 

6.20.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 

contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.20.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins 

de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

6.20.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto 

de cumprimento de obrigações. 

6.20.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 

para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 

nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.20.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

6.20.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão 

nos termos do contrato. 

6.20.8. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato, competindo-lhe adotar as providências previstas no artigo 21 do 

Decreto nº 11.246, de 2022, que foram cabíveis.  

https://www.ourobranco.mg.gov.br/


 
 
 
 
 

 

23                         Praça Sagrados Corações, 200 – Centro - Ouro Branco - MG - 36.490-094 
https://www.ourobranco.mg.gov.br/ 

 
 

Prefeitura Municipal de Ouro Branco  

Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana 

Diretoria de Projetos e Fiscalização de Obras Públicas 

Contratada 

6.21. Após a emissão da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá iniciar suas atividades 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa. 

6.22. A CONTRATADA deverá apresentar as ART’s do profissional e da empresa para 

execução dos serviços no prazo de até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 

7.1.1 não produziu os resultados acordados, 

7.1.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

7.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Recebimento do Objeto 

7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, 

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, Especificação 

Técnica, no Projeto Básico e na proposta.  

7.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, 

Especificação Técnica, no Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7.4 Será retido 5% do valor global do contrato na última medição no momento da entrega da 

obra. Será elaborado o Termo de Recebimento Provisório (TERP), onde serão indicadas pela 

FISCALIZAÇÃO as pendências encontradas a serem resolvidas pela CONTRATADA. 
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7.5. O Termo de Recebimento Definitivo da obra (TERD), poderá ser emitido no prazo mínimo 

de 90 dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TERP). A emissão do TERD 

está condicionada ao cumprimento das pendências listadas no TERP, certificadas e aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO, momento no qual será liberada a retenção prevista no item 7.4. 

7.6 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 

justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das 

exigências contratuais. 

7.7 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se 

à empresa para emissão de Nota Fiscal no que tange à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

Liquidação 

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (.dez) 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual +-período. 

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 

de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 

o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como:  

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período respectivo de execução do contrato;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE; 

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

7.13.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

7.13.2  identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito 

do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.13.3 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério do CONTRATANTE. 

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

7.15. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa.  

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.   
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Prazo de pagamento 

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.18. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 

correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave; 

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas 

“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

8.2.4. Multa: 

8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 15 (quinze) dias.  

8.2.4.2. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) 

por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 

período entre 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias.  

8.2.4.3. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1,5% (um vírgula 

cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

acima de 30 (trinta) dias.  
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8.2.4.4. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela 

inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 

garantia; 

8.2.4.4.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a 

extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

8.2.4.5. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação. 

8.2.4.6. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea 

“c”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 

8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco 

por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 

8.2.4.8. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita 

acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da 

contratação. 

8.2.4.9. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco 

por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação. 

8.2.4.9.1. A aplicação se dará de forma proporcional ao percentual executado do 

objeto pela contratante, percentual este que não requeira correção e que tenha sido 

executado de maneira adequada conforme os termos firmados no Termo de Referência 

e Especificação Técnica que fundamentam essa contratação.  

8.2.4.9.2. A proporcionalidade se dará da seguinte forma: quanto maior o percentual 

de inexecução do objeto, maior será o percentual da multa a ser aplicada. As 

ponderações deverão ser avaliadas pelo sancionador da multa. 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 
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8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 

e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como 

os cadastrados pela empresa no SICAF. 

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 

SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 

desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e 

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 
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como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 

Lei. 

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 

sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo 

com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em 

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 

ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora 

Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo menor preço. 
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9.2. Não serão permitidos preços unitários maiores do que os valores da planilha 

orçamentária base fornecida pela CONTRATANTE. O regime de execução será por 

contratação empreitada por preço unitário e o critério de julgamento será o menor preço global. 

9.3. Para o presente processo, será adotada a inversão de fases, conforme disposto no o Art. 

17 § 1° da Lei 14.133, em razão da necessidade de verificação prévia da habilitação dos 

fornecedores. Tal ato faz-se necessário a fim de detectar, de forma antecipada, possíveis 

participantes do certame que não atendam aos requisitos de qualificação exigidos neste Termo 

de Referência. A adoção desse procedimento visa evitar atrasos na fase de homologação do 

processo licitatório. Na fase de apresentação de propostas e lances, a verificação da habilitação 

prévia contribui para a apresentação de propostas mais realistas, compatíveis com a execução 

contratual e garante que a administração pública não contrate um licitante que não possa 

cumprir as obrigações previstas, especialmente para obras e serviços de engenharia, onde 

propostas inexequíveis podem surgir (Art. 59 § 4° e 5° da Lei 14.133). Portanto, entende-se 

como benefícios celeridade no processo licitatório, a possibilidade de contratações assertivas 

de acordo com as exigências do presente Termo de Referência e com reflexos positivos em todo 

o procedimento administrativo da contratação. 

Regime de execução 

O regime de execução do objeto será de contratação por empreitada por preço unitário. 

Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

9.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional. 

9.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.  
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9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores. 

9.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede. 

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 

9.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971. 

9.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 

ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro 

de 2021. 

9.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, 

de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.14. Fica vedada a participação de consórcios de empresas nesta licitação, em razão da 

natureza do regime de execução será por empreitada por preço unitário, que exige unidade de 

responsabilidade técnica e contratual, conforme justificativa técnica em apêndice ao presente 
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termo de referência (vide Apêndice IX – Parecer Técnico – Justificativa Para a Exclusão de 

Consórcios). 

9.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso. 

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

9.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

9.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva 

do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

9.24. Apresentação da Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do 

domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua 

participação na licitação, ou de sociedade simples. 

9.25. Apresentação da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 

9.26. Apresentação do Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais – (Lei nº 14.133, de 2021, Art. 

69, caput, inciso I). 

9.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há 

menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º). 

9.28. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço 

patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo Circulante 

+ Passivo Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante). 

 

9.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 

para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação 
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9.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

9.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil juntamente com a assinatura do 

representante legal da empresa, apresentada pelo fornecedor. Justifica-se a exigência dos 

índices econômicos acima tendo em vista o fato de os serviços demandarem elevado 

investimento em infraestrutura, equipamentos e mão- de-obra especializada, razão pela qual as 

licitantes deverão comprovar possuir situação financeira apta a custear os serviços que irão ser 

futuramente contratados. 

Qualificação Técnica 

9.32. Certidão de registro da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso, em plena validade. 

Para os licitantes inscritos no CREA ou CAU de jurisdição diversa daquela de realização da 

obra e que não apresentarem certidão do CREA ou CAU - Minas Gerais, será permitida a 

participação no certame, sendo concebida à empresa vencedora o prazo de 10 (dez) dias úteis 

após a homologação do certame, para que providencie o visto e/ou registro, quando for o caso, 

pelo CREA-MG ou CAU-MG, de acordo com o art. 69, da Lei 5.194 de 24/12/66 e resolução 

n.º 265 de 15/12/79 do CONFEA. 

9.33.1. O objeto da licitação relaciona intervenções de drenagem (pluvial e fluvial), de 

terraplenagem, de execução e implantação de estruturas em concreto armado, que possui uma 

vasta gama de itens de serviços de engenharia, que são etapas construtivas relacionadas e 

interdependentes, mas ao serem avaliadas em conjunto visando a execução do objeto e de 

acordo com a sua respectiva locação, mostram-se itens de relevância técnica importantes à 

execução e garantia de uma obra consistente a ser entregue a Administração Pública. Assim 

sendo, faz-se necessário a descrição dos itens de relevância técnica a fim de estabelecer quais 

serão as exigências que irão compor a documentação referente a qualificação técnica, além das 

parcelas de valor significativo. A seguir, apresentam-se as justificativas: 
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a) Piso de concreto armado com espessura 8cm 

A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional para execução de piso de 

concreto armado com espessura de 8 cm mostra-se necessária em razão da relevância técnica 

deste serviço para o desempenho, a durabilidade e a segurança da obra. 

Embora a espessura do piso seja relativamente reduzida, sua correta execução demanda 

domínio de procedimentos técnicos específicos, tais como preparo e regularização da base, 

lançamento, adensamento, nivelamento e acabamento superficial do concreto, posicionamento 

adequado da armadura, execução de juntas de retração e dilatação quando previstas em projeto, 

além do controle tecnológico do concreto e da realização da cura adequada. A inobservância 

dessas etapas pode resultar em manifestações patológicas, como fissuração, recalques 

diferenciais, perda de planicidade, desagregação superficial, infiltrações, redução da capacidade 

resistente e diminuição da vida útil do pavimento. 

A Administração possui, ainda, experiência prática que reforça a necessidade dessa exigência. 

Na execução da obra da Praça São Francisco, foram constatados transtornos decorrentes da 

execução inadequada do piso de concreto, com ocorrência de não conformidades que 

comprometeram a qualidade dos serviços executados e demandaram retrabalhos, atrasos e 

intensificação da fiscalização contratual. As dificuldades técnicas relacionadas à execução 

desse serviço constituíram, inclusive, um dos fatores que culminaram na desistência da empresa 

vencedora da licitação anterior, conforme registrado no respectivo processo administrativo. 

Esse histórico evidencia que a execução de piso de concreto armado, ainda que com espessura 

de 8 cm, exige conhecimento técnico específico, equipe qualificada, planejamento executivo e 

experiência comprovada, não podendo ser tratada como serviço de baixa complexidade. A 

ausência de capacidade técnica compatível eleva significativamente os riscos de falhas 

executivas, atrasos na obra, necessidade de correções, aumento dos custos administrativos e 

comprometimento da qualidade final do empreendimento. 

Dessa forma, a exigência de comprovação de experiência anterior na execução de piso de 

concreto armado com características compatíveis constitui medida preventiva, proporcional e 

diretamente relacionada ao objeto da contratação, destinada a mitigar riscos já verificados em 

contratação anterior e a assegurar que a futura contratada detenha capacidade técnica e 
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operacional suficiente para executar os serviços com qualidade, segurança e observância das 

especificações do projeto. 

Assim, a qualificação técnica exigida encontra respaldo na necessidade de garantir a adequada 

execução contratual, prevenir a repetição de problemas anteriormente enfrentados pela 

Administração e assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa, em consonância com os 

princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento e do interesse público. 

b) Passeios de concreto espessura de 8cm 

A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional para execução de passeios de 

concreto com espessura de 8 cm justifica-se pela importância desse serviço para a 

funcionalidade, acessibilidade, segurança e durabilidade dos espaços públicos que compõem o 

objeto da contratação. 

A execução de passeios em concreto envolve procedimentos técnicos que exigem experiência 

específica, incluindo a correta preparação e compactação do subleito e da base, lançamento, 

adensamento, nivelamento e acabamento do concreto, controle da espessura executada, 

execução adequada de juntas de retração e dilatação, observância das declividades para 

escoamento das águas pluviais e atendimento às normas de acessibilidade. A execução 

inadequada desses serviços pode ocasionar fissuras, afundamentos, desplacamentos, desníveis, 

empoçamento de água, comprometimento da drenagem superficial e redução da vida útil do 

pavimento, além de colocar em risco a segurança dos usuários. 

A Administração possui experiência anterior que reforça a necessidade dessa exigência. 

Durante a execução da obra da Praça São Francisco, foram verificados transtornos decorrentes 

da execução inadequada dos passeios de concreto, resultando em não conformidades que 

comprometeram a qualidade dos serviços, demandaram retrabalhos, ocasionaram atrasos na 

execução e exigiram maior atuação da fiscalização. As dificuldades relacionadas à execução 

desses serviços constituíram, inclusive, um dos fatores que contribuíram para a desistência da 

empresa vencedora da licitação anterior, conforme registrado no respectivo processo 

administrativo. 

Esse histórico demonstra que a execução de passeios de concreto, embora aparentemente 

simples, requer conhecimento técnico, planejamento executivo, mão de obra qualificada e 
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experiência comprovada para garantir a conformidade com as especificações do projeto, as 

normas técnicas aplicáveis e os padrões de qualidade exigidos pela Administração. 

Dessa forma, a exigência de comprovação de experiência anterior na execução de passeios de 

concreto com características compatíveis mostra-se medida preventiva, proporcional e 

diretamente relacionada ao objeto da contratação, visando reduzir riscos de falhas executivas, 

evitar a repetição de problemas constatados em contratação anterior, minimizar a ocorrência de 

retrabalhos e assegurar a entrega de obra com qualidade, segurança, durabilidade e adequado 

desempenho. 

Assim, a exigência de qualificação técnica encontra respaldo na necessidade de selecionar 

empresa que demonstre capacidade operacional compatível com a complexidade do serviço, 

garantindo a boa execução contratual e observando os princípios da eficiência, da 

economicidade, do planejamento e do interesse público. 

9.33.2. Comprovação de aptidão técnico-operacional para a prestação de serviços e/ou execução 

de obras de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta 

contratação, se dará por meio por meio da apresentação de Certidões de Acervo Operacionais 

(CAO) emitidas pelo CREA ou CAU, e apresentação das certidões ou atestados, emitidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado em que se comprove a execução dos trabalhos 

ou a apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional com registro de 

atestado emitidos pelo CREA ou CAU, demonstrando a vinculação com a empresa contratada 

participante do certame. A comprovação de aptidão técnico-profissional se dará por meio de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional, com registro de atestado emitidos pelo 

CREA ou CAU. 

9.33.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados de capacidade técnico-

operacional deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 

mínimas: 

➢ Guarda corpo altura 100 cm, fixado em mureta, em tubo galvanizado, mínimo de 160 

m. 

➢ Revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso (20x20) cm, mínimo de 295 m². 

➢ Piso de concreto armado com espessura 8cm, mínimo de 200 m2. 
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➢ Passeios de concreto espessura de 8cm, mínimo de 80 m³. 

9.33.4. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados de capacidade técnico-

profissional deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 

mínimas: 

➢ Guarda corpo altura 100 cm, fixado em mureta, em tubo galvanizado. 

➢ Revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso (20x20) cm. 

➢ Piso de concreto armado com espessura 8cm. 

➢ Passeios de concreto espessura de 8cm. 

9.33.5. Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, o somatório de 

diferentes atestados. A vedação ao somatório de atestados para fins de comprovação de 

quantitativo mínimo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, justifica-se pela 

necessidade de assegurar que a licitante possua experiência prévia na execução de objeto de 

complexidade e porte compatíveis com o empreendimento a ser contratado, demonstrando 

aptidão efetiva para execução integral dos serviços. Tal exigência encontra respaldo no dever 

da administração de estabelecer critérios de qualificação técnica compatíveis conforme previsto 

na Lei 14.133/2021. 

9.33.6. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor. 

9.33.7. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi 

executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

9.33.8. Apresentação de profissional devidamente registrado no CREA ou CAU, detentor de 

atestado, certidão ou declaração de responsabilidade técnica, emitida pelo conselho competente, 

para a execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação. 

9.33.9. A Comprovação de vínculo do(s) profissional(is) ao quadro permanente poderá ser por 

intermédio de apresentação de contrato social, contrato de prestação de serviço, CTPS – 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, Ficha de Registro de empregado, acompanhada, em 
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qualquer caso, de guia do último mês de recolhimento do FGTS e INSS, ou compromisso de, 

caso a empresa seja vencedora, assumir a responsabilidade técnica do objeto da licitação. 

9.33.10. É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais 

de uma empresa licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

9.33.11. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto 

da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que comprovada e aprovada pela Administração. 

Documentação complementar para cooperativas 

9.34. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

9.34.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 

4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

9.34.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 

um dos cooperados indicados; 

9.34.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

9.34.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

9.34.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato; 

9.34.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

9.34.6.1. ata de fundação; 

9.34.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

9.34.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

9.34.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
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9.34.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou nas reuniões seccionais; 

9.34.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

contratação; e 

9.34.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 

n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador. 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

10.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no edital, Termo de Referência e 

demais anexos: 

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 

às suas expensas; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

10.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

10.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

10.2. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
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10.3. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 10 (dez) dias 

úteis para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

10.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, no edital e em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

11.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 

137, II); 

Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 

cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
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autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor 

do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação 

direta;  

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 

  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato;  

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

12. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 

dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou da contratação, a partir da 

apresentação da proposta no certame, independentemente de declaração ou de aceitação 

expressa.  

Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 

e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

12.1 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 
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12.2 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

12.3 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de 

obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

12.4 É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

12.5 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

12.6 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

12.7 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

12.8 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 

que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 

cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 

eventuais omissões, desvios ou abusos. 

12.9 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim 

de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

12.10 O presente instrumento está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a 

ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

12.11 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser               

comunicados à autoridade nacional. 
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13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação é de R$ 2.358.043,88 (dois milhões, trezentos e cinquenta 

e oito mil, quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) conforme custos unitários apostos em 

anexo a este termo de referência. 

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município de Ouro Branco. 

 

A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 

 

Ficha 803 - 17.002.27.813.0023.1007.4.4.90.51.00 

 

15. ANEXOS 

 

Segue anexo a este documento, a documentação complementar que deverá ser empregada 

durante a execução da obra pela empresa CONTRATADA. 

Anexo I – Livro Diário de Obras 

Anexo II – Ofício Para Solicitação De Subcontratação 

Anexo III – Termo de Autorização Para Subcontratação 

 

 

16. APÊNDICES 

 

Segue apêndice a este documento, a documentação complementar que caracteriza os 

documentos referentes a contratação objeto deste processo. Deverá ser observado que serão 

mantidos os Apêndices de I à IX, da versão anterior a este Termo de Referência. 
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Apêndice I – Especificação Técnica  

Apêndice II – BDI 

Apêndice III – Planilha Orçamentária 

Apêndice IV – Composições 

Apêndice V – Cotação 

Apêndice VI – Mémoria de Cálculo 

Apêndice VII – Cronograma Físico-Financeiro 

Apêndice VIII – Matriz de Alocação de Riscos e Cláusulas Contratuais Correlatas 

Apêndice IX – Parecer Técnico – Justificativa Para a Exclusão de Consórcios 

Apêndice X – Tabela Orientativa de Documentos Técnicos 

 

 

Ouro Branco, 03 de julho de 2026. 

 

_______________________________________ 

Raissa de Oliveira Simão 

Engenheira Civil – CREA/MG: 296.445 

 

_______________________________________ 

Elisabete de Fátima Rioga Morais 

Diretora de Projetos, Fiscalização e Obras Públicas 
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ANEXO I – LIVRO DIÁRIO DE OBRAS 
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ANEXO II – OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 
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ANEXO III – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO 
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APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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APÊNDICE II – BDI 
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APÊNDICE III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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APÊNDICE IV – COMPOSIÇÕES 
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APÊNDICE V – COTAÇÃO 
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APÊNDICE VI – MÉMORIA DE CÁLCULO 
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APÊNDICE VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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APÊNDICE VIII – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS E CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS CORRELATAS 
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APÊNDICE IX – PARECER TÉCNICO – JUSTIFICATIVA PARA A EXCLUSÃO DE 

CONSÓRCIOS 
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APÊNDICE X – TABELA ORIENTATIVA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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