PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC
OBRA: CONTENCAO E DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA
REF.
Og‘li"n?" PRECO PRECO PRECO
s DESCRIGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % | %acum. | FAIXA
T SEMBDI | COMBDI [ COMBDI
25
M EXECUCAD DE GRANMPO PARA SOLU GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
composICAO| 03 |DIAMETRO DE 7 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM| M 28.244,00 207,09 257,27\ 7.266.333,88| 39,26%| 39,26%
NIAMETRO NE 25 MM (SINADI Q2071) -
Scro 603963 |IRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 40 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 - 1076400 315,02 30135| 4212.49140| 22,76%| 62,03%
MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO PERFURACAO
~ ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA (ENG. PLENO / ENCARREGADO / VIGILANCIA INTEGRAL)
composicio| 01 %CT 100,00 5709,38|  7.092,76 709.275,98|  3,83%| 65,86%
c (OBS.: R$570.937,80/100% = R$5.709,38 (1%) CONVERTIDO P/ %CT) ” N N
Scro 1513940 | CONTENCAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE| |~ 132827 33778 41962 s57.36860| 3,01%| 68.87%
CIMENTO - CONFECCAO E ASSENTAMENTO
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
- ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO A
composicko| 08 ’ INAG a ’ ¢ ’ Cl w2 1.967,08 200,97 249,67 491.120,87|  2,65%| 71,52%
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE, EXCETO DRENO BARBACA
(SINAPI 91070)
PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 40 MM, TENSAO DE
SICRO 5605946 |ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E| UN 598,00 598,00 742,90 44425420  2,40%| 73,92%
GRAUTEAMENTO DA CABECA
1 - . .
o 605938 :/IIEISIFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM DIAMETRO DE ATE 120 10.764,00 3273 10,66 as7een2a|  2.36%| 76,29%
AP L0034 | ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-S0 DE 10MM| 2538582 1249 1552 103987,93|  2.13%| 78.42%
- MONTAGEM. AF_11/2024
SICRO 2306064 |ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECCAO M 1.794,00 156,29 194,16 348323,04| 1,88%| 80,30%
AP 100349 |CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - LANGAMENTO,| | 40179 67993 544,65 s39383,98|  L1g3%| 82,13%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
SINAPI 91070 |ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO| M2 1.304,56 208,11 258,54 337.280,96| 1,82%| 83,96%
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
AP 100345 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA50 DE 125[ - 21389,67 058 1150 2s453707|  138%| 85,33%
MM - MONTAGEM. AF_11/2024
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC
SINAPI 102723 |CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA| M 1.680,00 109,41 135,92 228.345,60 1,23%| 86,57%
GEOTEXTIL. AF_07/2021
AP 10aags |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIAT[ | - 187,76 75455 037,38 17600246 0,95%| 87,52%
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SNAPL w178, |TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA| 276,00 s1149 58742 l6a587,92|  0,89%| 88,41%
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
RUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO.
SINAPI 73417 |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 ¢ URNO-  cpyp 720,00 188,85 220,58 158.817,60| 0,86%| 89,27%
AF_02/2016
N A - B
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM
SINAPI 100341 - M2 2.897,68 43,12 53,57 155.228,72|  0,84%| 90,11%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024 ° °
SINAPI 95579 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 12.927,92 8,30 10,31 133.286,86] 0,72%| 90,83%
SINAP 92921 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES| | - 1048940 0,85 1224 12839026|  0,69%| 9152%
E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
R0 5003501 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA| 1300 769573| 956041 12028533|  0,67%| 92,19%
COMERCIAIS
SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 836,44 95,92 119,16 99.670,19| 0,54%| 92,73%
SINAPI 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 2.547,00 28,56 35,48 90.367,56| 0,49%| 93,22%
INST. DE OBRA: LOCACAO DE CONTAINER P/ ESCRITORIO E SANITARIO, TAPUME, PLACA DE
COMPOSICAO| 06 |OBRA, LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA (OBS.: R$63.164,52/100|  %CT 100,00 631,65 784,70 78.470,00| 0,42%| 93,64%
= R$631,65 (1%) CONVERTIDO P/ %CT)
A 3
SINAP 9575 | [RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 %, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT| o /I o 253 314 T7aTaan|  042%| 94,06%
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 96544 | ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3.056,00 18,91 23,49 71.78544| 0,39%| 94,45%
SINAPI 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 382,50 148,94 185,03 70.773,98]  0,38%| 94,83%
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E
SINAPI 102991 > M 638,64 83,03 103,15 65.875,72| 0,36%| 95,19%
INSTALACAO. AF_05/2025 N N
SINAPY 102993 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO €[ |/ 299,36 Te111 200,15 5991650| 032%| 95,51%
INSTALACAO. AF_05/2025
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM), INCLUSIVE GRELHA DE
COMPOSICAO| 07  |CONCRETO ARMADO, E=0,10M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SINAPI 102991 / SUDECAP| M 167,82 264,53 328,63 55.150,68| 0,30%| 95,81%
80.40.25)
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
SINAPI 95995 M3 22,31 1.946,42|  2.418,04 53.946,47| 0,29%| 96,10%
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 ? ?
Cotacio o1 I/é);\);))s DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI DIFERENCIADO:| |~ 2.103,96 2105 25564 5394553 029%| 96,39%
,80%
oo 2003493 EQI’\);A;RCEI);IIE;'ORA DE SARIETA - CCS 300-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA £ BRITA| 6,00 673898 837183 5023098 027%| 96,66%
SINAPY 9599 | EXECUCRO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER-| |~ 1231 1685,14| 209345 4670487 0.25%| 96.92%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
oo 2003477 EQI’\);A;RCEI);IIE;'ORA DE SARIETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA £ BRITA| 500  a65736| 578580 4628672 0.25%| 97.17%
SNAPL g1y |TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM[ 103,00 245,82 403,92 4160376 0.22%| 97.39%
(DRENAGEM/ESGOTO)
SNAPY 6355 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USODE| |~ 1012 a27.05| 102744 4122090 0.22%| 97.61%
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPY 95534 |VIONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =[ | - 225128 1437 1785 4018535 0.22%| 97.83%
6,30 MM. AF_09/2021 PS
SINAPI 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 930,00 30,58 37,99 35330,70| 0,19%| 98,02%
SUDECAP | 04.10.01 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00]  30.000,00] 35.040,00 35.040,00] 0,19%| 98,21%
SICRO 2003377 |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 381,59 55,79 69,31 2644800 0,14%| 98,35%
REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA
SICOR ED-51123 . M2 3.460,56 5,77 7,17 24.812,22| 0,13%| 98,49%
VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO ? ?
SINAPI 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 3.460,56 5,17 6,42 2221680 0,12%| 98,61%
BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE
SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BICA CORRIDA COMERCIAL -
SICOR | RO-00337 - h - M3 133,87 122,32 151,96 20342,89| 0,11%| 98,72%
COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUGAO, INCLUIDO ESCAVAGAO E CARGA DO ° °
MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O TRANSPORTE)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100978 |BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 M3 2.148,58 7,18 8,92 1916532 0,10%| 98,82%
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
NP 95241 |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| 350,16 13,27 5375 1882010|  0.10%| 98.92%
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SICRO 4915774 |RECOMPOSICAO DE EROSAO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA M3 573,76 25,59 31,79 18.239,83| 0,10%| 99,02%




CURVA ABC

OBRA: CONTENCAO E DRENAGEM - RUA JOAQUIM VICENTE GUEDES - GRAMINHA

REF.
oglf““AA:A PRECO | PRECO PRECO
07/2025 DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % acum. | FAIXA
SEINFRA SEM BDI COM BDI COM BDI
04/2025
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
SINAPI 104728 [CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,| M3 603,78 20,10 24,97 15.076,38|  0,08%| 99,10%
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SICRO 2003485 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITAl 2,00 572049  7.10656 1421312| 0,08%| 99,18%
COMERCIAIS
SICRO 2003373 |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 175,21 64,03 79,54 13.936,20| 0,08%| 99,25%
SICRO 2003692 |POCO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 2.536,41|  3.150,98 12.603,92| 0,07%| 99,32%
SICRO 2003714 |CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 6,00 1.540,08| 1.913,24 11.479,44| 0,06%| 99,38%
SICOR €0-27427 |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (Prancha A1) UN 5,00 1.480,18  1.838,83 9.194,15| 0,05%| 99,43%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
SINAPI 102276 [JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M3 641,56 11,14 13,84 8.879,20| 0,05%| 99,48%
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
— — - = C
COMPOSICAO o4 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO| 892,45 7.4 986 8799,56| 0,05%| 99,53%
DE PAVIMENTOS. (REF. 102470 SINAPI 03/2025)
SINAPI 96522 |FSCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA| 4012 163,29 202,86 813874 004%| 99,57%
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI 94962 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA[ 13.44 477,25 592,89 796844 0,04%| 99,62%
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 96619 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| 133,70 46,83 5818 777866|  0,04%| 99,66%
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI 101616 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO solo| 757.54 738 917 694664| 0,04%| 9970%
NATURAL). AF_08/2020
SICOR €0-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (Prancha A1) UN 4,00 1.352,47| 1.680,17 6.720,68| 0,04%| 99,73%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA|
SINAPI 90747 |DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).| ™ 276,00 18,00 22,36 6.171,36| 0,03%| 99,77%
AF_01/2021
SICRO 2003680 |POGO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 2.180,79|  2.709,20 5.418,40| 0,03%| 99,80%
COMPOSIGAO 02 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UN 145,00 28,78 35,75 5.183,75| 0,03%| 99,82%
SICOR 0-2838g |SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2",[ 40,00 79,09 98,25 393000] 0,02%| 99,84%
EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
SINAPI 101137 [CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE| M3 205,45 15,01 18,65 3.831,64| 0,02%| 99,87%
DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
SICOR €0-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 M2 3.460,56 0,87 1,08 3.737,40|  0,02%| 99,89%
SICOR C0-27424 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA (Prancha A1) UN 2,00 1.202,00|  1.493,24 2.986,48| 0,02%| 99,90%
N EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE
COMPOSIGAO 05 h M2 892,45 2,45 3,04 2.713,05| 0,01%| 99,92%
c CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. (REF. 104375 SINAPI 03/2025) N N
SINAPI 73395 2SU0P2(;2061E6RADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO.[ . 200,00 1072 12,52 250400] 0,01%| 99,93%
SICOR 027372 I;LOAOI\(I)II’_:: ORCAMENTARIA PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE EDIFICACAO AREA ATE| 346056 058 072 249160 0,01%| 99,04%
SINAPI 101123 |ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM[ 17849 785 975 174028 0,01%| 99,95%
TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020
SICOR €0-27425 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES (Prancha A1) UN 2,00 592,48 736,04 1.472,08] 0,01%| 99,96%
SICRO 0804377 |BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 1,00 1.115,67  1.386,00 1.386,00) 0,01%| 99,97%
SINAPI 102498 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 556,80 1,87 2,32 1.291,78| 0,01%| 99,98%
SICRO 2003453 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 1,00 966,31|  1.200,45 1.200,45| 0,01%| 99,98%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM
SICOR €0-28390 . > UN 1,00 873,60  1.020,36 1.020,36| 0,01%| 99,99%
ENSAIO DE PENETRAGAO PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO) N N
SICOR C0-4089 |PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA VIARIA / PAVIMENTAGAO (Prancha A1) UN 1,00 584,72 726,40 726,40 0,00%| 99,99%
SICOR €0-27423 |DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQ./URB. (Prancha A1) UN 1,00 532,27 661,24 661,24 0,00%| 99,99%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA|
SINAPI 90746 |DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).| ™ 103,00 3,98 4,94 508,82 0,00%| 100,00%
AF_01/2021
SICOR 027430 |ESPECIFICACAO  DOS  MATERIAIS COM  MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE[ . 3.460,56 0,09 011 380,66  0,00%| 100,00%
INFRAESTRUTURA
SICRO 4413986 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2 892,45 0,08 0,10 89,25  0,00%| 100,00%
EXECUGAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR
SINAPI 105560 [NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE[ M3 0,69 12,65 15,72 10,85/ 0,00%| 100,00%
20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
EXECUGAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
SINAPI 105556 [PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM| M3 0,46 14,07 17,48 8,04 0,00%| 100,00%
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
TOTAL 18.506.491,33| 100,00%




