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1. IDENTIFICAGAO DO OBJETO

Parametro Dados do Projeto
Objeto Projeto Executivo de Drenagem Pluvial Urbana — Fase 02
Local R. Evaristo Braga / Av. Gov. Valadares / R. Sdo José — Centro
— Rio Novo/MG
Contratante Prefeitura Municipal de Rio Novo — CNPJ 18.338.244/0001-44

Prefeito Municipal

Guilherme de Souza Nogueira

Regime juridico

Lei Federal n°® 14.133/2021 — Empreitada por preco unitario

Responsavel Técnico

Eng. Civil Arthur Fava Souza Reis — CREA-MG 253.605

ART

MG20264883782

Empresa projetista

JSL Projetos e Construcdes

Coordenadas centrais

21°28'43" S / 43°07'30" W — SIRGAS 2000 / UTM 23S

Valor total da obra

R$ 1.084.481,20 (BDI 24,24% incluso)

Prazo de execugao

6 (seis) meses corridos

Data de emisséo 23 de junho de 2026

Revisdo 02 — Junho/2026

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A area central do Municipio de Rio Novo apresenta histérico recorrente de
problemas de drenagem superficial nas vias da regido central, parte baixa
que concentra a contribui¢cdo pluvial vinda das areas dos bairros a montante,
pertencentes a essa micro bacia que tende a desaguar no Rio Novo a
Jusante. Especialmente durante o periodo chuvoso (novembro a margo), a
regiao sofre com alagamentos que comprometem o trafego de veiculos e
pedestres, geram risco a saude publica e causam erosao progressiva do leito
viario.

A bacia de contribuicdo apresenta area urbanizada de 9,83 hectares com uso
do solo heterogéneo — bairro residencial de classe média nas cabeceiras,
areas de pasto com cobertura arbérea no setor intermediario e centro
comercial a montante do exutorio —, configurando coeficiente de escoamento
médio ponderado entre 0,42 e 0,48, sendo regides com 0,65 de bairros
residenciais classe média e regides de fundos de quintais com 0,30. A
auséncia de sistema de galerias pluviais com capacidade hidraulica
adequada resulta em escoamento superficial concentrado, inundacgdes

episdédicas e comprometimento da infraestrutura urbana.

A intervencao atende ao interesse publico local nos termos do art. 11 da Lei

n° 14.133/2021, conferindo seguranca ao trafego, conforto a populacéo e
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protecdo ao patrimbénio publico municipal, com beneficios diretos a

aproximadamente 2.500 moradores da area de influéncia da bacia.

3. CARACTERNIZAQAO DA OBRA E DA BACIA DE
CONTRIBUIGAO

3.1 Localizagao e Bacia de Contribuigao

A obra esta localizada na area central de Rio Novo, com coordenadas
centrais aproximadas de latitude 21°28'43" S e longitude 43°07'30" W
(SIRGAS 2000 / UTM Zona 23S). A bacia de contribuigao foi delimitada por

processamento vetorial sobre levantamento planialtimétrico oficial e KML

georreferenciado..
Parametro da Bacia Valor

Area total 9,8060 ha (98.060 m?)

Perimetro 2119 m

Cota de cabeceira 411,26 m (SIRGAS 2000)

Cota do exutério (margem Rio Novo) 382,24 m

Desnivel total 29,02 m

Declividade média = 4,9%

Declividade maxima (R. Sao José — ~ 149
~ (o]

talude)

Solo predominante Latossolo vermelho-amarelo argilo-arenoso
(analise tatil e SPT a montante)

3.2 Composicao da Rede

Item Quantidade

Extensao total da rede 929,00 m

Trechos hidraulicos 21 (19 no tronco principal + 2 ramais BL)

22 (11 PVs 1,00%1,00 m + 6 PVs 1,50x1,50 m

Caixas totais + 3 caixas 1,50x3,00 m + 2 BLs)

Vazao de pico no exutério (PV20) 1.330 L/s (1,33 m?/s)

Contribuigao especifica =~ 135 L/s/ha

4. PARAMETROS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

4.1 Método Hidrolégico
O dimensionamento hidrolégico foi conduzido pelo Método Racional, indicado
para bacias urbanas de pequeno porte (A < 50 ha) conforme Tucci
(Drenagem Urbana, ABRH, 1995) e Wilken (Engenharia de Drenagem
Superficial, CETESB, 1978). Equagao aplicada:
Q=(C-i-A)/360
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Onde: Q = vazéao de pico (m%s); C = coeficiente de escoamento superficial
ponderado (adimensional); i = intensidade pluviométrica (mm/h); A = area da

bacia contribuinte (ha).

4.2 Parametros Adotados

A intensidade pluviométrica de 115 mm/h foi adotada como valor de
referéncia conservador para o municipio, compativel com os dados do Atlas
Pluviométrico do Brasil — CPRM/SGB (estagdo Rio Novo, codigo 02143018,

2020), para Tr = 5 anos e duragao de 10 minutos.

Parametro Valor Adotado Fonte/Referéncia
(TT"'erO de recorréncia | 5 onos Tucci (1995); Wilken (1978)
Tempo de . . Limite operacional das equagdes IDF — Tucci
concentracéo (tc) 10l (i) (1995)
Intensidade 115 mm/h CPRM Atlas, est. 02143018 — prerrogativa do
pluviométrica (i) RT (CONFEA 218/73)
Coeficiente de 0,42 a 0,48 Wilken (1978); DAEE-SP — por trecho e sub-
escoamento (C) ponderado bacia
Coeficiente de 0013 Tubo concreto pré-moldado — Azevedo Netto
Manning (n) ' (2015)
4.3 Critérios Hidraulicos

Critério Valor

Velocidade minima — autolimpeza 0,60 m/s
Velocidade maxima — limite de abras&o em concreto 5,00 m/s
Relagéo Y/D maxima de projeto 85%
Recobrimento minimo (geratriz superior do tubo) 1,00 m
Distdncia maxima entre pogos de visita 50 m

4.4 Tratamento de Trechos com Velocidade Elevada

Em razdo da topografia acentuada do segmento de descida da Rua Sao José
(declividades de até 14% no talude marginal do Rio Novo), cinco trechos
apresentam velocidade superior a 5,00 m/s na verificagdo hidraulica. A
dissipagéo de energia € assegurada por dois mecanismos complementares: (i)
ampliagdo de secdo nas caixas coletoras (1,50 x 1,50 m nos PVs
intermediarios) e (ii) dispositivo dissipador tipo DEN-08 nos PVs 13 e 14. No
exutério PV20 é executado enrocamento de protegcdo conforme DNIT IPR-
724/2006.
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Trecho DN (mm) | V calculada (m/s) Dispositivo de dissipagao

PV3 — PV4 800 503 Caixa 1,50x1,50 m — ampliag&o de
secgao

PV4 — PV5 800 542 Caixa 1,50%1,50 m — ampliagéo de
secgao

PV12  PV13 1000 6,72 0Csalxa dissipadora 1,50%3,00 m + DEN-

PV13 — PV14 1000 6,63 OCé':lixa dissipadora 1,50x3,00 m + DEN-

PV19 — PV20 | 1000 8.20 Caixa exutorio 1,50%x3,00 m +
enrocamento 6,00 m?

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

As especificagbes seguem a estrutura analitica do projeto (EAP), em
correspondéncia direta com as composicoes de custos das bases
referenciais SICRO3 MG 1/2026, SICOR-MG LESTE 1/2026 e SINAPI MG
5/2026.

5.1 Servigos Preliminares

5.1.1 Barracao de obra — SICOR-MG ED-50135 — 15,00 m?

Barracdo de obra em chapa de compensado resinado (espessura minima 12
mm), estrutura de madeira, cobertura em telha de Fibrocimento, piso em
concreto magro, com instalagbes sanitarias e elétricas. Area: 15,00 m? (3,00
x 5,00 m). Terreno cedido pela Prefeitura Municipal. Inclui mobilizacéo e

desmobilizacgéo.

5.1.2 Placa de obra — SICOR-MG ED-28427 — 1 un

Placa de obra em chapa galvanizada n° 26 (espessura minima 0,45 mm),
dimensdes 3,00 x 1,50 m, plotagem em adesivo vinilico, fixagdo em estrutura
de metalon 20x20 mm com suporte em eucalipto autoclavado, com as
informacgdes exigidas pelo art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 e modelo padréao da

Prefeitura Municipal de Rio Novo.

5.1.3 Locacgao topografica — SICOR-MG ED-50275 — 1 un

Locagao planialtimétrica das 22 caixas e do eixo de 929,00 m de extensao de
vala, com materializacao de estacas no eixo a cada 20 m e amarragao aos
RNs do levantamento planialtimétrico oficial (NBR 13133:1994).
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5.2 Movimentacgao de Terras

5.2.1 Escavagcao mecanica de valas — SICOR-MG ED-51112 — 3.075 m?

Escavagao mecanica de valas em solo de 1?2 categoria, profundidade entre
1,50 m e 3,00 m, com larguras de vala conforme DN: DN 300 mm — 0,90 m;
DN 600 mm — 1,20 m; DN 800 mm — 1,40 m; DN 1000 mm — 1,60 m.
Execucdo conforme NBR 12266:2022 e NR-18. Escoramento metalico

obrigatério para profundidades superiores a 1,25 m.

5.2.2 Transporte de material excedente — bota-fora — SICOR-MG ED-
29232 — 6.072 M*xKM

Transporte do material excedente (escavado subtraido do reaterro) em
caminhdo basculante 6 m?, para local indicado pela Secretaria Municipal de
Obras, DMT de 5,0 km. Coeficiente de empolamento adotado: 1,20 (solo
argilo-arenoso pouco compacto). Meméria de calculo: (3.075 - 2.063) m? x
1,20 x 5,0 km = 6.072 M3xKM.

5.2.3 Escoramento metalico de valas — SINAPI 101572 — 4.232,57 m?
Escoramento metalico tipo pontaletes para valas com profundidade de 1,50 a
3,00 m, integralmente conforme NR-18 e NBR 12266:2022. Medicao em m?

de painéis (face interna da vala). Total: 4.232,57 m>.

5.2.4 Reaterro mecanizado — SINAPI 104736 — 2.063 m?

Reaterro da vala em camadas compactadas de 20 cm com material da
prépria escavagao (solo de 12 categoria), por retroescavadeira. Compactacao
mecanica a GC = 95% do Proctor Normal (NBR 7182:2020). Envoltéria
imediata ao tubo: material granular isento de pedras, compactado
manualmente. Ao término de cada trecho: aplicagdo de abaulamento
transversal de 2% (selo provisério) para escoamento superficial no interregno
entre a conclusdo da drenagem e a recomposi¢ao asfaltica definitiva.

5.3 Caixas, Bocas de Lobo e Tubulagao

5.3.1 Bocas de Lobo Tipo B — SICOR-MG ED-48550 — 2 un
Duas (02) unidades — BL21 e BL22 — localizadas em ramais transversais a
Rua Evaristo Braga. Caixa de concreto pré-moldado padrdo SETOP-MG com

quadro de ferro fundido, grelha articulada e cantoneira de protegéo, classe de
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carga D-400 (40 t). Inclui escavacgéo, reaterro e bota-fora. Ramal DN 300 mm
(PS-1): BL21 = 7,00 m; BL22 = 14,00 m.

5.3.2 Pocos de Visita 1,00 x 1,00 m — SINAPI 99252/99254 — 11 un +
acréscimos

Base em alvenaria de blocos de concreto, dimensdes internas 1,00 x 1,00 m,
profundidade base 1,40 m. Aplicado nos PVs com menor DN de
chegada/saida. Quantidade: 11 bases. Acréscimos: 8,07 m lineares (SINAPI
99254).

5.3.3 Pocos de Visita 1,50 x 1,50 m — SINAPI 99290/99241 — 6 un +
acréscimos

Base em alvenaria de blocos de concreto, dimensdées internas 1,50 x 1,50 m,
profundidade base 1,40 m. Aplicado nos PVs com tubo DN 800 mm ou que
requerem maior espago para conexdes. Quantidade: 6 bases. Acréscimos:
5,45 m lineares (SINAPI 99241).

5.3.4 Caixas Dissipadoras Especiais 1,50 x 3,00 m — SINAPI
99271/99276 — 3 un

Base em alvenaria de blocos de concreto, dimensdes internas 1,50 x 3,00 m,
profundidade base 1,40 m. Aplicado nas caixas dissipadoras PV13, PV14 e
no exutério PV20. Acréscimos: 2,20 m lineares (SINAPI 99276).

5.3.5 Caracteristicas Construtivas Comuns as Caixas
e laje de redugdo em concreto armado fck = 25 MPa.

Paredes em blocos de concreto;

5.3.6 Grelhas para Captagdao — SICOR-MG ED-14505 — 38,00 m?

Grelhas em barra chata 3/4" x 1/8" com requadro em cantoneira 7/8" x 1/8",
dimensionadas para os pontos de captacdo superficial. Area total: 38,00 m?
distribuidos em todas as 22 caixas (rede mista — todas captam escoamento
superficial). Inclui uma demao de fundo anticorrosivo e duas demaos de

esmalte sintético.

5.3.7 Enrocamento de Prote¢ao — SICOR-MG RO-22564 — 6,00 m?
Enrocamento de pedra de mao comercial graduada (200400 mm, ds o =
0,25 m), espalhado e compactado mecanicamente, a jusante do dispositivo
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dissipador no PV20 na desembocadura no Rio Novo. Geometria: 4,00 x 3,00
x 0,50 m = 6,00 m3. Dimensionamento conforme DNIT IPR-724/2006.

5.3.8 Dissipadores de Energia DEN-08 — SICOR-MG RO-18016 — 2 un

Dispositivo dissipador tipo DEN-08 com colchdo de areia, padrao
SETOP/DER-MG, aplicado nos PVs 13 e 14. Fung¢ao: amortecimento do
golpe hidraulico e redugdo da velocidade residual no trecho de descida da
Rua S&o José. Referéncia: Peterka (USBR Monograph 25) e Hager-Gisonni

(Hydraulics of Sewer Systems).

5.3.9 Tubos de Concreto — Assentamento e Rejuntamento

Tubos de concreto conforme NBR 8890:2020, assentados de jusante para
montante com controle topografico por pega. Recebimento em obra mediante
certificado de conformidade do fabricante e amostragem para ensaios de

absorgao, resisténcia diametral e estanqueidade da junta.

Cédigo DN Comprimento

SICOR-MG (mm) Classe (m) Trecho
Concreto .

ED-9203 | 300 simples — PS- | 21,00 ﬁ?ma's BL21 (7'm) e BL22 (14
1
Concreto

ED-9209 600 armado — PA- | 102,00 PV1 — PV3
1
Concreto

ED-9210 800 armado — PA- | 442,00 PV3 — PV12
1
Concreto

ED-9211 1000 armado — PA- | 364,00 PV12 — PV20
1

5.3.10 Berco de Concreto Magro 1:3:6 — SICOR-MG ED-48570 — 58,12
m3

Berco de concreto magro trago 1:3:6 (proporgéo volumétrica), espessura 10
cm sobre fundo regularizado. Aplicado em todo o trecho da Rua Sao José
(PV12 a PV20, DN 1000 mm). Adotado em razao de: (i) declividade
acentuada (até 14%); (ii) solo mole e lencgol freatico elevado confirmados nas
sondagens SPT da rua projetada. Garante estabilidade de posicionamento e

redistribuicao de carga.
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5.3.11 Bergo de Areia Média Lavada — SINAPI 101625 — 76,01 m*
Berco de areia média lavada, espessura 10 cm, sobre fundo de vala

regularizado, conforme NBR 12266:2022 — Classe Il. Aplicado nos trechos
com solo competente confirmado por SPT: DN 300 mm (21 m), DN 600 mm
(102 m) e DN 800 mm (442 m). Volume calculado pelas seg¢des transversais

de vala e espessura de berco por trecho.

5.4 Demolicao e Recomposi¢ao de Pavimento

5.4.1 Corte do Pavimento — SINAPI 91282 — 129,27 h

Corte do revestimento asfaltico com cortadora de piso a gasolina (motor 4
tempos, 13 HP, disco diamantado), nas duas bordas longitudinais da vala.
Taxa de producgao: 10 m/h por borda. Total: 129,27 horas para a extensao

pavimentada em CBUQ.

5.4.2 Demolicao Mecanizada do CBUQ — SICOR-MG ED-48492 — 808,55
m2

Demolicdo mecanizada do revestimento asfaltico existente sobre a faixa de
vala, com equipamento pneumatico. Area: 808,55 m? (largura de vala + 0,20
m de folga em cada lado, na extensdo das ruas pavimentadas). Inclui

afastamento e empilhamento do material.

5.4.3 Transporte do CBUQ Demolido — SICOR-MG RO-00881

Transporte do material betuminoso demolido em caminhdo basculante 6 m?,
para usina de reciclagem ou bota-fora autorizado, em rodovia pavimentada,
DMT de 40 km. Calculo: 808,55 m? x 0,07 m de espessura x 2,40 t/m?® =
135,84 t; DMT =40 km — 5.433,6 TxKM.

5.4.4 Reassentamento de Paralelepipedo — SICOR-MG ED-50412 —
330,66 m?

Retirada cuidadosa, Ilimpeza, estocagem e reassentamento de
paralelepipedos sobre coxim de areia, abrangendo 330,66 m?
correspondentes a faixa de vala na extensdo da Rua S&o José.

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia trago 1:3.
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6. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A medigcao dos servigos executados seguira os critérios abaixo, vinculados a

entrega fisica comprovada e ao cronograma fisico-financeiro aprovado. As

medi¢cdes sdao mensais, conforme Lei n° 14.133/2021, mediante Boletim de

Medicao assinado pela contratada e pela fiscalizacao.

Escavacgao, reaterro e bota-fora: m® pela se¢ao transversal de projeto,
com confirmacgao topografica de cotas pré e pds-execugao.

Escoramento: m? de painéis efetivamente instalados na vala.

Tubulagao: metros lineares (m) pelo eixo, com assentamento executado,
testado e aprovado.

Bercos (magro e areia): m? pelo volume da sec¢ao transversal de projeto.
PVs, BLs e caixas especiais: bases por unidade (un); acréscimos por
metro linear (m) além da base padréo.

Grelhas: m? de area efetivamente instalada e aprovada.

Corte de pavimento: horas de equipamento operando.

Demolicdo de CBUQ: m? de area demolida e removida.

Transporte de material: M*xKM (terra) ou TxKM (CBUQ), com registro de
viagens.

Reassentamento de paralelepipedo: m? reassentado, rejuntado e
aprovado.

7. CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

Durante a execugao serdo realizados 0s ensaios e controles tecnoldgicos

abaixo por laboratério credenciado, as expensas da contratada:

Compactacao de aterros: Proctor Normal (NBR 7182:2020) e DCP a cada
50 m, minimo de duas camadas amostradas, GC 2 95% PN.

Concreto estrutural (tampdes, fundos de caixa): resisténcia a compressao
(NBR 5739:2018), minimo 2 corpos de prova por concretagem; slump test
(NBR NM 67:1998).

Tubos de concreto: certificado de conformidade do fabricante (NBR
8890:2020); amostragem para ensaios de absorgcdo e compressao

diametral.
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o Estanqueidade da rede: teste hidrostatico em todos os trechos apods

assentamento (NBR 9650:1986). Reprovacao exige reparo imediato e

novo teste.

e Bergo de concreto magro: controle de trago, slump e resisténcia minima

de 8 MPa aos 28 dias.

8. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Todos o0s servigos,

materiais e procedimentos executivos observardo

rigorosamente as seguintes normas, manuais e diplomas legais:

Norma / Referéncia

Objeto

ABNT NBR 8890:2020 Tubo de concreto para aguas pluviais e esgotos sanitarios

ABNT NBR 12266:2022 Projeto e execugao de valas para assentamento de tubulagéo

ABNT NBR 6118:2023 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

ABNT NBR 9650:1986 Verificagdo da estanqueidade no assentamento de tubulacdes

ABNT NBR 5739:2018 C_qncrgto — Ensaio de compressao de corpos de prova
cilindricos

ABNT NBR 7182:2020 Solo — Ensaio de compactagéo (Proctor Normal)

ABNT NBR NM 67:1998

Concreto — Determinagédo da consisténcia pelo abatimento
do tronco de cone

ABNT NBR 13133:1994

Execugdo de levantamento topografico

DNIT IPR-724/2006

Manual de Drenagem de Rodovias — Vol. 4 (dispositivos de
dissipacao)

NR-18 (MTE)

Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao

Lei Federal n° 14.133/2021

Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos

Decreto Federal n°®
7.983/2013

Critérios de fixagao do custo orgado de obras publicas

Acérdao TCU 2622/2013-
Plenario

Definigbes sobre BDI e custos diretos em obras publicas

Res. CONFEA n°® 218/1973

Atribuigdes profissionais do engenheiro civil

Res. CONFEA n°
1.025/2009

Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)

CONAMA 357/2005

Classes de qualidade dos corpos d'agua e langamento de
efluentes

9. METODOLOGIA EXECUTIVA

9.1 Sequéncia Geral — Jusante para Montante

A execugdo da rede seguira obrigatoriamente a sequéncia JUSANTE —

MONTANTE, com inicio no PV20 (exutdério no Rio Novo) e progressao

gradativa até a cabeceira (PV1, Rua Evaristo Braga). Justificativas técnicas:
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e Escoamento natural da agua e do material de escavacéo para a vala ja
executada a jusante.

e Possibilidade de teste de estanqueidade imediato por trecho concluido
(NBR 9650:1986).

e Caixa de jusante em operagao ao receber o préximo trecho, eliminando

risco de inundacao da vala aberta.

9.2 Regime de Frentes Fechadas
Cada trecho entre dois PVs consecutivos € integralmente concluido antes da
abertura da vala do trecho seguinte. Extensdo maxima de vala

simultaneamente aberta: 50 m por frente. A sequéncia por trecho é:

e Demarcacao e isolamento da area de trabalho (sinalizagao pela Prefeitura
— ver sec¢ao 10).

e Corte e demoligdo do pavimento asfaltico (onde aplicavel).

e Escavagao mecanica com instalagdo progressiva do escoramento.

e Regularizagdo e execugdo do bergo (concreto magro na R. Sado José;
areia nos demais trechos).

e Assentamento dos tubos com controle topografico de cota por peca.

e Execucéo da caixa de jusante (PV, BL ou dissipadora).

o Teste de estanqueidade (NBR 9650:1986).

e Reaterro mecanizado em camadas de 20 cm a GC = 95% PN.

e Conformacéo do selo provisério (abaulamento transversal 2%).

e Reassentamento do paralelepipedo (R. Sdo José) ou aguardo da

recomposigao asfaltica (vias em CBUQ).

9.3 Coordenagao com a Obra de Pavimentagao

A recomposicao asfaltica definitiva, objeto de licitagdo separada com recurso
proprio da Prefeitura, devera ser iniciada em cada trecho no prazo maximo de
30 (trinta) dias apds a concluséo do reaterro compactado pela presente obra.
A liberagao do trafego se dara somente apds a recomposigao asfaltica pela

outra licitagao.
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10. ENCARGOS E CONTRAPARTIDAS DO MUNICIPIO

Os itens abaixo s&o de exclusiva responsabilidade do Municipio de Rio Novo,

nao integram o escopo desta licitagcdo e ndo estdo incluidos na Planilha

Orcamentaria:

Item Responsavel Observagao
Sinaliza’géo viaria Secretaria Municipal CONTRAN Res. 561/2015; NBR 15605
temporaria de Obras
Administragao local da Secretaria Municipal Engenheiro fiscal designado pela
obra (fiscal) de Obras Prefeitura
Ic\iﬂezt;:llsaﬁzg eao (apoio Secretaria Municipal Terreno para barracao cedido pela

L ¢ P de Obras Prefeitura
logistico)
As-built (cadastro técnico | Secretaria Municipal Entregue pela contratada; processado
da rede) de Obras pela Prefeitura

11. INTERFACE COM A PAVIMENTAGAO ASFALTICA —
OUTRA LICITAGCAO

Os servigos de recomposicédo asfaltica definitiva foram segregados desta
lictacdo e serdo objeto de processo licitatorio proprio, com recurso
orcamentario distinto, apdés a conclusdo da rede de drenagem. Esta

segregacao é tecnicamente justificada por:

e Impossibilidade técnica de assentar CBUQ sobre vala recém-reaterrada
sem o prazo de estabilizacdo do solo.

e Fontes de recurso distintas (drenagem: convénio; pavimentagao: recurso
préprio municipal).

e Execucdo sequencial obrigatéria: drenagem concluida — recomposigao
asfaltica.

Os itens a seguir NAO integram esta licitagao de drenagem:

Item excluido Cédigo Fundamento

Imprimag&o CM-30 . Compde o pacote de pavimentagdo — outra

licitagao
Pintura de ligagdo RR-1C | — Idem
Capa de CBUQ SICOR-MG ED- Outra licitago
(espessura 7 cm) 7623
Tratamento superficial SICOR-MG RO- Outra licitagso
duplo 00429
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12. PRAZO DE EXECUGAO E CRONOGRAMA

O prazo de execugao total € de 6 (seis) meses corridos, contados da emisséo
da Ordem de Servigo. Recomenda-se emissao no inicio do periodo de menor
pluviosidade (abril-outubro), minimizando interferéncias na abertura de valas

e no reaterro compactado.

A distribuicdo financeira mensal segue légica de dificuldade decrescente —
trecho mais complexo (Rua S&o José, descida acentuada, talude marginal do
Rio Novo) executado nos primeiros meses:

% do % Valor
Més . Valor (R$) Acumulado Descrigdo resumida
periodo Acumulado (R$)
Canteiro, servigos
1° 21,09% | R$ 228.754,68 | 21,09% R$ 228.754,68 preliminares, escavagao
PV20—PV15
DN 1000 — R. Séo
2°  119,73% | R$213.931,63 | 40,82% RS 442.686,31 | JOS€ *caixas
dissipadoras
PV13/PV14
Trecho de curva Séao
José — Gov. Valadares
o 0, o,
3 9,86% R$ 106.965,82 | 50,68% R$ 549.652,13 (maior complexidade
geomeétrica)
DN 800 — Av. Gov.
o 0, 0,
4 14,79% | R$ 160.448,72 | 65,48% R$ 710.100,85 e
Trechos iniciais Evaristo
o 0, 0,
5 14,79% | R$ 160.448,72 | 80,27% R$ 870.549,57 Braga — DN 600/800
Cabeceira Evaristo
6° 19,73% | R$213.931,63 | 100,00% R$ 1.084.481,20 | Braga + ramais
BL21/BL22

13. BDI E REFERENCIAS DO ORGAMENTO

13.1 Bases de Pregos de Referéncia

e SICRO3: MG — referéncia 1/2026 (DNIT)

e SICOR-MG: LESTE — referéncia 1/2026 (SETOP-MG)

e SINAPI: MG — referéncia 5/2026 (Caixa Econémica Federal / IBGE)

Todas as bases sao vigentes dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
anteriores a publicagdo do edital, atendendo ao disposto no art. 6°, inciso
XXV, da Lei n° 14.133/2021.
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13.2 Composicao do BDI — Revisao 02

Componente Simbolo Grupo TCU Valor (%)
- ~ A.1 Custos o
Administragcao Central AC indiretos 4,00%
. . A.2 Custos o
Despesas Financeiras DF indiretos 1,23%
. A.3 Custos o
Seguros e Garantias SG indiretos 1,57%
: A.3 Custos a9
Risco R indiretos 0,60%
B. o
Lucro L Lucro/remuneragao 5,60%
C.1.1 Tributo o
PIS T1 federal 0,65%
COFINS T2 C.1.2 Tributo 3,00%
federal
CPRB T C.1.3 Tributo 0,00% (nao
federal desonerado)
:\?S — Municipio de Rio T5 C.3.11SS 5,00%
ovo
BDI Total (Acérdao TCU )
2622/2013) — — 2L

O BDI de 24,24% situa-se 0,06 ponto percentual acima do 3° quartil da faixa
referenciada pelo Acordao TCU 2622/2013-Plenario para obras de
saneamento (24,18%). A excedéncia é tecnicamente justificada pela
majoragdo do componente Risco (R = 0,60%), que reflete: (i)
heterogeneidade do solo e variagdo do nivel do lencgol freatico ao longo do
eixo da galeria; (ii) caracteristicas de obras de infraestrutura urbana enterrada,

sujeitas a eventos imprevisiveis de natureza geotécnica.

Resumo Financeiro Valor (R$)
Total sem BDI R$ 872.960,74
BDI (24,24%) R$ 211.520,46
TOTAL DA OBRA (com BDI) R$ 1.084.481,20

14. DISPOSIGOES FINAIS

A contratada devera obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas
constantes deste memorial, da Planilha Orcamentaria e das pranchas do
projeto executivo, sendo vedada qualquer alteragdo sem prévia aprovacgao

formal da fiscalizagdo e do Responsavel Técnico.
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Em caso de divergéncia entre documentos, prevalece a seguinte hierarquia:
(1) pranchas do projeto executivo; (2) memorial descritivo; (3) planilha
orcamentaria. Em caso de omisséo, prevalecem as normas técnicas vigentes
da ABNT.

E de responsabilidade da contratada a comunicacdo antecipada as
concessionarias de  servicos publicos (agua, esgoto, energia,
telecomunicagdes) sobre a programacgéo de abertura de valas, e a imediata
comunicacgao a fiscalizagdo de qualquer interferéncia com redes existentes

nao previstas no projeto.

Ao final da obra, a contratada devera entregar a Secretaria Municipal de
Obras o cadastro técnico (as-built) da rede executada, contendo planta
planialtimétrica com localizagdo de todas as caixas, cotas de fundo e topo,

perfil longitudinal e relatério fotografico.

Rio Novo — MG, 23 de junho de 2026.
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