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MEMORIAL
DESCRITIVO

OBRA: ADEQUACAO PARA TROCA DE REVESTIMENTO DANIFICADOS UBS DA
FAMILIA 1V BOM JESUS

LOCAL: AVENIDA ANTONIO GABRIEL, SANTA FILOMENA, SANTA MARGARIDA-
MG. CEP:36913-000
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" 1. INTRODUCAO
O presente conjunto de especificagdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo da obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na ADEQUACAO PARA CORRECAO DE INFILTRACOES DA UNIDADE BASICA
DE SAUDE (UBS) JOSE MANOEL DE MATOS.

2. DISPOSICOES GERAIS

A execugdo da edificacao ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, ap6s processo licitatorio,
que devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local, e atender as especificagdes deste
memorial e do contrato de prestacdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e o contratante.
Para a execugdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario

de obra, licencas e alvaras.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1. NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos
Projetos de Arquitetura, Memoria de Célculo e Planilha Org¢amentéria, fornecidos, e os demais
Projetos Complementares.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenacdo de Engenharia da prefeitura
municipal, que daré sua anuéncia aprovativa ou nao.

Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como de projeto,
tanto pela prefeitura como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela Coordenagao
de Engenharia, que poderd exigir informagdes complementares, testes ou andlise para embasar
Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responséavel Técnico:

> Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

> Visitar previamente edificagdo, a fim de verificar as suas condi¢des atuais e avalia-la.
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> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao.

> Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

> Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao contratante, que, por sua vez, comunicara os fatos ao Setor de Engenharia, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.

> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

> Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer
nela.

> Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

> Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal e CREA local.

> Apresentar, ao final da obra, toda a documentagdo prevista no Contrato da Obra.

> Para a execugao da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento

de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para

o bom andamento e execucao de todos 0s servigos previstos.

3.2.  FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel Técnico e
preposto, portanto, em qualquer ocasiao, a Empreiteira deverd submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servigos € como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia
plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no

CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra.
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Poderé a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e
dos projetos complementares, as especificacdes, or¢gamentos, cronogramas e demais elementos
técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados pela Coordenagdo de Engenharia.
Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucao dos servigcos provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes,

instalacdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc.

3.3. MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagcdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucgdo de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizacao exigir analise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao das obras, de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total

responsabilidade da empreiteira.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1. PLACA DE OBRA

Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado: Sera colocada na parte frontal, em posi¢ao visivel aos
cidadaos que passam pela rua, contendo todas as informagdes sobre a obra tais como, obra e local, o
valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes, 6rgao responsavel, o prazo, o custo, 0 nome
da empresa vencedora da licitacdo. A placa serd feita em FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS
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5. REVESTIMENTO EM PAREDE

5.1. REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.AF 02/2023 PE

6. LIMPEZA FINAL

Limpeza final da obra, incluindo limpeza de pisos, paredes, vidros, equipamentos e retirada de
entulhos, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos ¢ ferramentas de obra.

ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — CREA/MG

A Empresa contratada devera apresentar tal documento antes do inicio das obras.

MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG n?253.028/D

ILBNELLE SANTANA OTONI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTA MARGARIDA/MG

SANTA MARGARIDA - MG,11 DE JUNHO DE 2024.
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