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. execucdo de obras de pavimentacdo em piso

Objeto:
intertravado retangular e drenagem pluvial
em vias de acesso a zona rural do Municipio
de Lajinha/MG, contemplando seis trechos,
conforme projetos, planilha orcamentéaria,
memorial descritivo e demais documentos
técnicos, no ambito do Convénio de Saida
n° 1231002110/2026 - SEAPA.

Modalidade: Concorréncia

Periodo de Vigéncia do Serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados

Contrato Administrativo: de sua assinatura, podendo ser alterado,
aditado, @prorrogado e/ou extinto, nos
termos do art. 111, da Lei Federal n°
14.133/2021

Legislagdo Aplicavel: Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021.
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1. DA INTRODUGCAO GERAL

1.1. O presente Projeto Badsico tem por finalidade estabelecer as
diretrizes técnicas, administrativas e operacionais para a
contratacdo de empresa especializada visando a execugdo das obras
de pavimentagdo em piso intertravado retangular e drenagem
pluvial em vias municipais de acesso a zona rural do
Municipio de Lajinha/MG. O empreendimento contempla, além da
execucgdo da pavimentacdo, os servicos de regularizacdo da base,
implantacdo de meios-fios, sarjetas, sinalizacdo viadria e demais
servicos complementares indispensaveis ao perfeito funcionamento

da infraestrutura viaria rural.

1.2. A execucdo da obra serd viabilizada mediante recursos
oriundos de Convénio de Saida, junto a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecudria e Abastecimento (SEAPA) sob o n°
1231002110/2026, destinados a realizacdo de revitalizacdo de
estradas por meio de obras de reforma nas vias municipais que dé&o

acesso a zona rural do Municipio de Lajinha/MG.

1.3. O empreendimento foi desenvolvido em conformidade com os
projetos executivos, memorial descritivo, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos que integram o processo, observando as normas da
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as especificacgdes
do DNIT, as composicdes referenciais da SEINFRA/MG e SICRO, bem

como a legislacdo vigente aplicéavel as obras publicas.

1.4. A intervencdo tem como objetivo proporcionar melhores
condigdes de mobilidade rural, trafegabilidade, acessibilidade e
segurancga aos usuadrios das vias publicas, promovendo a melhoria
da infraestrutura dos povoados contemplados, reduzindo custos de
manutencdo das vias, minimizando problemas decorrentes da eroséo
superficial e contribuindo para a qualidade de vida da populacdo
local, em consondncia com os principios da eficiéncia,
economicidade e interesse puUblico que norteiam a Administracéo

Publica.
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2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

2.1 A presente contratagcdo Jjustifica-se pela necessidade de
garantir o funcionamento eficiente e eficaz, no Municipio de
Lajinha/MG, mediante a execucdo de pavimentacdo em piso
intertravado de concreto em vias que atualmente apresentam
revestimento inadequado ou inexistente, comprometendo as
condigdes de trafegabilidade, seguranca e acessibilidade da

populacéo.

2.2 As vias contempladas constituem importantes rotas de
deslocamento de moradores, veiculos particulares, transporte
escolar, servicos publicos, atendimento de urgéncia e escoamento
da producdo local. A inexisténcia de pavimentacdo adequada
ocasiona a formacdo de poeira em periodos de estiagem e lama
durante o periodo chuvoso, dificultando a circulacdo de pessoas e
veiculos, aumentando os custos de manutencdo da malha viadria e

reduzindo a qualidade de vida da populacdo residente.

2.3 A implantacdo do pavimento intertravado, associada a
execucao de meios-fios, sarjetas e sinalizacéo viaria,
proporcionard maior durabilidade ao sistema viadrio, adequado
escoamento das aguas pluviais superficiais, melhoria das condicdes
de mobilidade rural, reducdo dos processos erosivos e maior
seguranca para motoristas e pedestres, além de facilitar futuras
intervencdes de manutencao nas redes de infraestrutura

subterrdnea, caracteristica inerente a esse tipo de pavimentacéo.

2.4 A contratacdo também atende ao planejamento da Administracdo
Municipal voltado a melhoria continua da infraestrutura viaria
rural, contribuindo para o) desenvolvimento dos povoados
contemplados e para a valorizacdo dos espacgos publicos, observando
os principios da eficiéncia, economicidade, interesse plUblico e

sustentabilidade previstos na legislacgdo vigente.
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2.5 Os recursos financeiros destinados a execucdo da presente
obra, cujo objeto consiste na pavimentagcdo em piso intertravado
de concreto e implantagdo de sistemas de drenagem pluvial em
trechos de estradas vicinais da 2zona rural do Municipio de
Lajinha/MG, sédo  provenientes do Convénio de Saida n°
1231002110/2026/SEAPA, celebrado entre o Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento - SEAPA, e o Municipio de Lajinha/MG, conforme
Proposta SIGCON n° 001775/2026 e Plano de Trabalho n° 001146/2026.
O investimento total previsto para a execucgdo do empreendimento é
de R$ 4.082.853,20 (quatro milhdes, oitenta e dois mil, oitocentos
e cinquenta e trés reais e vinte centavos), sendo R$ 4.000.000,00
(quatro milhées de reais) provenientes de repasse financeiro do
Governo do Estado de Minas Gerais e R$ 82.853,20 (oitenta e dois
mil, oitocentos e cinquenta e trés reais e vinte centavos)
correspondentes a contrapartida financeira de responsabilidade do
Municipio de Lajinha/MG. A aplicacdo dos recursos observarad as
disposicdes estabelecidas no referido instrumento de convénio, no
Plano de Trabalho aprovado, na legislagdo pertinente e nos demais
documentos técnicos que integram o processo de contratacdao,
visando a melhoria das condicdes de trafegabilidade,
acessibilidade e escoamento da producdo agropecuaria das

comunidades rurais beneficiadas.

2.6 Dessa forma, a contratagcdo mostra-se plenamente justificada
sob os aspectos técnico, operacional, financeiro e de interesse
publico, uma vez que permitird a execucdo de obra de relevante
impacto social, promovendo melhores condi¢des de mobilidade,
acessibilidade, seguranca e qualidade de vida para a populacéo
beneficiada, além de assegurar a correta aplicacdo dos recursos

plblicos disponibilizados para essa finalidade.

3. DO OBJETO DA CONTRATACAO

3.1. Constitui objeto da presente contratacdo a execugdo de obras
de pavimentagdo em piso intertravado retangular e drenagem
pluvial em vias municipais de acesso a zona rural do
Municipio de Lajinha/MG, compreendendo o fornecimento de

materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, transporte,
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administracdo da obra e todos os insumos necessarios a perfeita

execucgdo dos servigos.

3.2. A contratacdo contempla a execucgdo dos servicos de instalacéo
da placa de ©obra, locacdo topogréafica, regularizacdo da
superficie, execugcdo de pavimentacdo em piso intertravado de
concreto com espessura de 8 «c¢cm, transporte dos materiais,
implantagcdo de guias de meio-fio, execugcdo de sarjetas de
concreto, execucdo da sinalizacdo viadria vertical e demais
servicgos complementares necesséarios a conclusao do
empreendimento, conforme especificagdes constantes nos projetos
executivos, memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, memorial de cadlculo e demais
documentos técnicos que integram o presente Projeto Béasico.
3.3.A obra deverd ser executada em estrita observancia as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
especificacdes do DNIT, as composicdes referenciais da SEINFRA/MG
e SICRO adotadas no orcamento, as normas de seguran¢a do trabalho
e a legislacdo vigente aplicdvel as obras puUblicas, garantindo
qualidade, durabilidade, funcionalidade, acessibilidade e
seguranc¢a aos usuarios das vias publicas.

3.4. A execucéo contratual compreendera todos os servicos
previstos nos projetos executivos, memorial descritivo,
especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que integram este Projeto
Basico, devendo a contratada adotar todas as providéncias
necessarias a perfeita execugcdo do objeto, observadas as normas
técnicas aplicaveis, as disposic¢des contratuais e as determinacgdes
da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Lajinha/MG.

3.5. Integram o objeto da contratacdo todos os servigcos, materiais,
equipamentos, transportes, ensaios, testes, limpeza final da obra
e demais providéncias indispensaveis a sua entrega em perfeitas
condicdes de uso, observado o conjunto de documentos técnicos que

compdem o presente Projeto Béasico.

4. LOCAL E CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

4.1. Localizacéo:
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Trecho 01 - Localizado na Serra do Cdérrego Barra Azul, zona rural
do Municipio de Lajinha/MG, o trecho de intervencdo compreende
parte da estrada vicinal que atende a comunidade rural da regiéo,
constituindo importante via de acesso para moradores, produtores
rurais e veiculos utilizados no transporte de pessoas, insumos e

produtos agropecudrios;

Trecho 02 - ILocalizado na comunidade do Cérrego Boa Vista,
popularmente conhecida como “Aldeia”, zona rural do Municipio de
Lajinha/MG, o trecho contempla parte da estrada vicinal utilizada
para deslocamento dos moradores e acesso as propriedades rurais,
contribuindo para a ligacdo da comunidade com outras localidades

do municipio;

Trecho 03 - Localizado na regid&o do Cdébrrego Rico, zona rural do
Municipio de Lajinha/MG, o trecho de intervengdo abrange parte da
estrada vicinal que atende as propriedades rurais e aos moradores
da comunidade, sendo utilizada para o deslocamento cotidiano da

populacdo e para o transporte da produgdo agropecuaria local;

Trecho 04 - Localizado na Serra de Acesso ao Povoado de Palmeiras,
zona rural do Municipio de Lajinha/MG, o trecho compreende parte
da estrada vicinal responsavel pela ligacdo e acesso ao referido
povoado. A intervencdo busca proporcionar melhores condigdes de
trafegabilidade, especialmente em periodos chuvosos, considerando

as caracteristicas do relevo montanhoso da regiéo;

Trecho 05 - Localizado na Serra de Acesso ao Povoado de Santo
Antdénio da Pedra Bonita, conhecido como “Socapd”, zona rural do
Municipio de Lajinha/MG, o trecho de intervencdo compreende parte
da estrada vicinal que permite o acesso a comunidade e as
propriedades rurais adjacentes, constituindo importante ligacédo
para a mobilidade dos moradores e o escoamento da producdo

agropecuéaria;

Trecho 06 - ILocalizado na comunidade do Cérrego Sapucaia, zona
rural do Municipio de Lajinha/MG, o trecho contempla parte da
estrada vicinal utilizada para acesso as propriedades rurais e
deslocamento da populacdo local, visando melhorar as condic¢des de
circulagcdo de veiculos e ©proporcionar maior segurangca e

regularidade ao trafego;
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4.2. As A&areas de intervencdo sdo constituidas por vias rurais

destinadas ao tréafego local de veiculos e pedestres, exercendo
importante funcdo de acesso as residéncias, propriedades,
equipamentos publicos e demais atividades desenvolvidas nos
povoados. Atualmente, os trechos contemplados apresentam
revestimento inadequado ou inexistente, expondo o solo natural as
agcdes climaticas e ao trafego continuo, situacdo que favorece a
formacdo de poeira durante os periodos de estiagem e de lama,
sulcos e processos erosivos durante os periodos chuvosos,

comprometendo a mobilidade, a seguranca e o conforto dos usuéarios.

4.3. As caracteristicas geométricas das vias, bem como suas
condicgdes de implantacdo, permitem a execucgdo de pavimentacdo em
piso intertravado de concreto, solugdo tecnicamente adequada as
condigdes locais, proporcionando elevada durabilidade, facilidade
de manutencdo, melhor conforto ao trafego e adequado desempenho
hidrdulico gquando associada aos dispositivos de drenagem

superficial previstos no projeto.

4.4. A intervencdo contempla a execucdo de servicos de
regularizacdo da superficie, pavimentacdo em piso intertravado de
concreto, implantacdo de meios-fios, execucdo de sarjetas e
implantacdo da sinalizacdo viaria, promovendo a completa melhoria
das condig¢des de trafegabilidade dos trechos contemplados e
garantindo melhores condicgdes de circulacdo para veiculos e

pedestres.

4.5. Todos os servigcos serdo executados dentro da faixa de dominio
das vias puUblicas municipais, respeitando os alinhamentos
existentes, as condicgdes topograficas do terreno e as
caracteristicas do sistema vidrio local, em conformidade com os
projetos executivos, memoriais, especificacgdes técnicas e normas
vigentes, buscando assegurar a funcionalidade, a durabilidade da

infraestrutura implantada e a segurancga dos usudrios.

5. METODOLOGIA E ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1. A execucgdo dos servicos deverd obedecer rigorosamente aos
projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificacdes

técnicas e demais documentos integrantes deste Projeto Béasico,
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observando as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas

OBRAS

Técnicas (ABNT), as especificacdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), O0sS manuais técnicos
aplicédveis, as composicgdes referenciais da SEINFRA/MG e SICRO
adotadas no orcamento, bem como toda a legislacdo pertinente as

obras publicas e as normas de seguranca do trabalho.

5.2. A Contratada seréd responsavel pelo fornecimento integral de
mdo de obra qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas,
transporte, combustiveis, dispositivos de sinalizacdo temporéaria,
controle tecnoldégico e todos os demais insumos necessarios a
perfeita execucdo da obra, garantindo a qualidade, durabilidade e

desempenho dos servigos executados.

5.3. Previamente ao inicio dos servicos, a Contratada deveré
promover a instalacdo da placa de identificacdo da obra, realizar
a locacdo topogréafica dos trechos contemplados e executar todas
as medidas necessédrias a implantacdo do canteiro de obras,
sinalizagédo provisdria, isolamento das A&reas de intervencgédo e
organizacdo logistica dos servicos, preservando a seguranca dos

trabalhadores e da populacdo durante toda a execucdo contratual.

5.4. A superficie existente deverd ser previamente regularizada
mediante nivelamento e conformacdo do terreno, eliminando
irregularidades que possam comprometer o desempenho da estrutura
do pavimento. Os servicos deverdo proporcionar base uniforme,
devidamente compactada e compativel com as cotas previstas em
projeto, garantindo adequada estabilidade para o recebimento da

camada de assentamento.

5.5. A pavimentacédo seré executada utilizando blocos
intertravados de concreto retangulares com espessura de 8 cm e
resisténcia caracteristica minima de 35 MPa, assentados sobre
colchdo de areia com espessura conforme projeto executivo. Apds o
assentamento das pecas, deverdo ser realizados os procedimentos
de alinhamento, rejuntamento, compactacdo mecdnica e acabamento
final, garantindo o perfeito intertravamento dos Dblocos,
uniformidade superficial e atendimento as declividades previstas
para escoamento das &guas pluviais. Durante toda a execucgdo

deverdo ser observados os critérios de controle geométrico,
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nivelamento, alinhamento e compactacdo, assegurando o desempenho

estrutural e funcional do pavimento.

5.6. Serdo executadas guias de meio-fio em concreto pré-moldado
ao longo dos trechos pavimentados, desempenhando as fungdes de
contencédo lateral do pavimento, delimitacdo da pista de rolamento
e conducgdo das aguas superficiais. Também serdo executadas as
sarjetas de concreto previstas em projeto, destinadas a coleta e
conducdo das &aguas pluviais superficiais, contribuindo para a
preservacdo da estrutura do pavimento e reducdo de processos

erosivos.

5.7. Ao término dos servicos de pavimentacdo serd implantada a
sinalizacdo viaria wvertical prevista no projeto executivo,
mediante fornecimento e instalacdo de placas de regulamentacdo e
adverténcia, confeccionadas em chapas metdlicas com pelicula
retrorrefletiva e fixadas em suportes adequados. A implantacdo
deveréd observar integralmente o Manual Brasileiro de Sinalizacédo
de Transito, as Resolucdes do CONTRAN e demais normas aplicaveis,

garantindo adequada orientacdo e seguranca aos usuarios das vias.

5.8. Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira
qualidade e atender as especificacdes técnicas estabelecidas no
projeto, nas normas da ABNT e nas composigdes de referéncia
adotadas. Os servigcos que apresentarem desconformidade com as
especificacdes técnicas deverdo ser corrigidos ou refeitos as
expensas da Contratada, sem qualquer ©6nus adicional para a

Administracédo.

5.9. Apds a conclusédo dos servigos, a Contratada deverd promover
a limpeza geral da &rea de intervencdo, removendo residuos,
materiais excedentes, equipamentos, instalacdes provisdrias e
quaisquer elementos que comprometam o aspecto final da obra. A
obra somente serd considerada concluida apdés a verificacdo da
conformidade dos servigos executados pela fiscalizacdo e o
atendimento integral as exigéncias constantes deste Projeto
Bédsico, dos projetos executivos, memoriais técnicos e demais

documentos contratuais.

5.10. Durante toda a execucdo contratual, a Contratada deveréa

adotar medidas de protecdo ao meio ambiente, controle de poeira,
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destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo

civil, prevencdo de acidentes, preservacdo das redes de
infraestrutura existentes e mitigacdo dos impactos decorrentes da
execucdo da obra, observando a legislacdo ambiental e de seguranca

aplicéaveis.

6. QUANTITATIVOS E VOLUMES ESTIMADOS

6.1. Os guantitativos estimados servem como base para a
orcamentacdo conforme o memorial de calculo, memorial descritivo
e projeto executivos anexos.

6.2. A medicdo final para pagamento serd realizada com base nos

boletins de medicdo de acordo com a execucdo dos servigos.

7. DO ORCAMENTO ESTIMATIVO DETALHADO

7.1. O orcamento estimativo da obra foi elaborado considerando a
divisdo do empreendimento em duas metas, com base nos
quantitativos levantados a partir dos projetos, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos que compdem este Projeto
Badsico, contemplando todos os servicos, materiais, equipamentos,
mdo de obra, transportes, encargos socialis e demais insumos

necessarios a perfeita execucdo do objeto.

7.2. Os custos unitéarios adotados foram obtidos,
prioritariamente, por meio das tabelas oficiais de referéncia
vigentes, tais como o Sistema de Custos Referenciais de Obra -
SICRO, Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Minas Gerais
— SEINFRA, bem como outras fontes oficiais e composicdes de custos

especificas, quando necessario e devidamente justificadas.

7.3. As planilhas orcamentarias apresentam, de forma detalhada,
a discriminacdo dos servigos, unidades de medida, quantitativos,
custos unitédrios e custos totais, permitindo a adequada avaliacédo
financeira do empreendimento e servindo como referéncia para a

elaboracdo das propostas pelos licitantes.

7.4. O valor global estimado da contratacdo é de R$ 4.082.853,20
(quatro milhdes, oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e trés
reais e vinte centavos), conforme demonstrado nas planilhas
orcamentdrias anexas, estando inclusos todos os custos diretos e

indiretos, beneficios, despesas indiretas (BDI), encargos
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sociais, tributos e demais despesas necessarias a completa

execucdao da obra.

8. DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

8.1. O prazo total para a execucgdo dos servicos sera de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de

Servico.

8.2. O Cronograma Fisico-Financeiro foi elaborado com base nos
quantitativos dos servicos, na metodologia executiva prevista e
no prazo estabelecido para a execugdo do empreendimento,

constituindo instrumento de planejamento e acompanhamento da obra.

8.3. Os desembolsos financeiros estdo vinculados ao avanco fisico
dos servicos efetivamente executados, conforme medicdes

realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo.

8.4. O Cronograma Fisico-Financeiro detalhado integra os
documentos anexos deste Projeto Basico e deverd ser observado pela
contratada durante toda a execugdao do contrato, podendo sofrer
ajustes devidamente justificados e aprovados pela fiscalizacdo,
desde gque ndo impliquem alteracdo do prazo contratual ou do objeto

pactuado.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. A medicdo dos servicos serd realizada periodicamente pela
fiscalizagdo da obra, com base nos quantitativos efetivamente
executados e em conformidade com o0s projetos, especificacdes
técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos

contratuais.

9.2. Somente serdo medidos e pagos o0s servicos efetivamente
executados, aceitos pela fiscalizacdo e em conformidade com os

padrdes de qualidade estabelecidos para o empreendimento.

9.3. As medigdes deverdo ser acompanhadas de registros
fotograficos e demais documentos comprobatédrios que forem exigidos

pela fiscalizacdo para verificacdo dos servigos executados.

9.4. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as medigdes

aprovadas, observando-se o0s valores unitdrios constantes da
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planilha orcamentdria contratada e as condig¢des estabelecidas no

S

contrato administrativo.

9.5. Caso sejam constatadas irregularidades, inconformidades ou
servicos executados em desacordo com as especificacgdes técnicas,
a fiscalizacdo poderd rejeitar total ou parcialmente a medicéo,
ficando o pagamento condicionado & regularizacgdo das pendéncias

identificadas.

9.6. Os pagamentos estardo vinculados a disponibilidade dos
recursos financeiros e ao cumprimento das exigéncias legais e
contratuais pela Contratada, incluindo a apresentacdo da
documentacdo fiscal, trabalhista e previdencidria exigida para

cada medicé&o.

9.7. A Gltima medicdo somente sera liberada apds a conclusédo dos
servicos, realizacdo das verificacgdes finais, correcdo de
eventuais pendéncias apontadas pela fiscalizacdo e emissdo do

Termo de Recebimento Provisdério da obra.

10. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

10.1. Os licitantes encaminhardo, concomitantemente com as
propostas e exclusivamente por meio do sistema, os seguintes
documentos para fins de habilitacéo:

10.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

I- Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
II- Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricédo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

III- Sociedade empresadria estrangeira: portaria de autorizacédo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da wunidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa

DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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IV- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro

S

Civil de Pessocas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdério de seus administradores;

V- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz.

VI- Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o

art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
10.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ)

IT - Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
IIT - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a
SEGURIDADE SOCIAL, mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio
ou sede do licitante, mediante apresentacdo de certiddo emitida
pela Secretaria competente do Estado;

V - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio
ou sede do licitante;

VI - Certiddo de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVICO - FGTS, ou expedida pelo site préprio (via Internet),
conforme legislacdo em vigor;

VI - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentacdo de certiddo negativa

ou certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
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VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

VII- Declaracdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze)
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do

art. 7°, da Constituicdo Federal/88.

10.1.2.1. Os documentos poderdo ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios hédbeis a comprovar a
regularidade do licitante, inclusive por meio eletrdnico, desde
que devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente
de Contratacéo.

10.1.3. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

I- CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA/CONCORDATA ou CERTIDAO JUDICIAL
CIVEL NEGATIVA da Sede da pessoa juridica licitante, expedida pelo
cartdédrio distribuidor, com data de emissdo de no méaximo 90
(noventa) dias da data estipulada para abertura do certame, exceto
se outra data ndao constar expressamente no documento.

II- Comprovacdo através de balanco patrimonial e demonstracdes
contadbeis dos ultimos 2 (dois) anos apresentados na forma da lei,
registrado junto a Junta Comercial de que a empresa possuil capital
social ou patrimdébnio liquido equivalente ou superior a 5% (Cinco
por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do valor
estimado dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua
proposta ndo compreenda a totalidade de itens constantes no Termo
de Referéncia/Projeto Bésico. O balanco patrimonial podera
limitar-se ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica

ter sido constituida hé& menos de 2 (dois) anos.

III- Declaracdo, assinada por Profissional &rea Contébil
devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econbmicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei

14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Praze

L

= Pazsivo Circulante + Passive Nao Circulante
indice de Liquidez Corrente (2 1,00):

Ativo Circulante
LG

Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):

Ative Total

" Passive Circulante + Passivo Nio Circulante

5G

IV- Da anadlise dos documentos apresentados serdo calculados
os indices Liquidez Geral (LG), Ligquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado igual

ou superior a 1 (um).

10.1.4. A documentacédo exigida para fins de habilitacdo juridica,
fiscal, social e trabalhista e econdémico-financeira, poderd ser
substituida pelo registro cadastral, desde que tenham sua vigéncia
regular.

10.1.5. QUALIFICAGCAO TECNICA

10.1.5.1. Qualificagdo Técnica Operacional da Empresa

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiver vinculada,
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo;

II- Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo (que
comprovem a execuc¢cdo minima de 6.908,86 m? de pavimentacdo
com piso intertravado), através de atestado de capacidade
técnica operacional, fornecido por pessoas juridicas de direito
puiblico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia, comprovando que a Licitante executou a
qualquer tempo, ou esteja executando servigos com caracteristicas
semelhantes aos servicgos previstos neste Edital.
Alternativamente, a licitante comprovard a veracidade do atestado
emitido em nome da empresa apresentando a respectiva Certidéo de
Acervo Técnico - CAT registrada junto ao CREA/CAU, conjuntamente

com sua respectiva ART assinada pelas partes envolvidas, em nome
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do profissional que realizou o servigo, independentemente do atual

vinculo deste profissional com a licitante;

10.1.5.2. Qualificagdo Técnica dos Profissionais Responsaveis
Técnicos

I- Certiddo de Registro do Responséavel Técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal), em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo;

II- Comprovacdo de que a licitante possui em seu corpo técnico,
na data prevista para a entrega das propostas, profissional (is)

de nivel superior legalmente habilitados.

a) A vinculacdo deste profissional com a empresa licitante
deverd ser comprovada com:
b) Se empregado: coépia da ficha ou livro de
registro de empregado registrada na DRT ou cdpia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;
c) Se sbécio: Contrato Social, com todas as alteracdes,
devidamente registradas no 6rgdo competente;
d) Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de
empresa individual ou limitada; ou ainda, cépia da ata de eleigédo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anbnima;
a.d.l) Se autdénomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacdo dos
servicos prestados a licitante ou cépia do contrato de prestacéo

de servicos entre o profissional e o licitante.

ITI- Composicdo minima do quadro técnico da empresa,

incluindo;

e (1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente

registrado no respectivo Conselho Profissional (CREA/CAU);

e (1 (um) Responséavel Técnico em Seguranca do Trabalho,

habilitado junto ao respectivo Conselho Profissional;

IV- Os profissionais detentores dos atestados de capacidade
técnica apresentados devem constar na Certiddo de Registro da
empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
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10.1.6. VISTORIA PREVIA

I - Considerando gque na presente contratacdo a avaliacdo prévia
do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o
local e as condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o
direito de realizacdo de vistoria prévia.

10.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia teré
disponibilizado pela Administracdo data e hordrio exclusivos, a
ser agendado através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br ou
telefone (33) 3344-2006, de modo que seu agendamento ndo coincida
com o agendamento de outros licitantes.

10.1.6.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderéa
substituir a declaracdo exigida no presente item por declaracéo
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratacéo.
10.1.7. No momento da apresentacdo da proposta serd exigida a
comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacéao, no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado para
contratacdo (RS 40.828,53).

10.1.7.1. A garantia de proposta poderd ser prestada nas
seguintes modalidades:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liguidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

IT - seguro-garantia;

III - fianca bancaria emitida por banco ou instituig¢éo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

10.1.7.2. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.
10.1.7.3. Implicard em execucdo do valor integral da garantia

da proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacéo
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dos documentos para a contratacdo, sem prejuizo as demais
sancdes cabiveis.

10.1.7.4. Se o licitante deixar de apresentar a garantia,
configurar-se-4 a auséncia de requisito de participacédo, sua
proposta serad desclassificada e o licitante ndo podera
participar do certame.

10.1.7.5. A exigéncia estabelecida neste tdépico encontra
respaldo legal no Art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e visa
garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos
licitantes durante a apresentacdo de suas propostas no certame.
10.1.7.6. Caso o licitante opte pela realizacdo de caucdo em
dinheiro a quantia deverd ser depositada na Conta Corrente em
nome da Prefeitura Municipal de Lajinha a seguir: Banco: Banco
do brasil, Agéncia: 0939-3, Conta:8061-6 Conta Corrente -
Instituicdo — PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA - CNPJ -
18.392.522/0001-41.

10.1.7.7. A apresentacgdo da garantia deverd ser postada na
plataforma eletrdnica no momento de apresentacdo da proposta

comercial.

10.2. Da justificativa para a inversédo das fases da licitacéo.

10.2.1. A Administracdo Municipal justifica a adogdo excepcional
da inversédo das fases do procedimento licitatdério, com a realizacgéo
da etapa de habilitacdo anteriormente a apresentagdo das propostas
e ao respectivo julgamento, com fundamento no art. 17, § 1°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, considerando as particularidades técnicas,
operacionais e financeiras do objeto a ser contratado, bem como a
necessidade de assegurar maior confiabilidade, eficiéncia e
seguranca na selecdo da empresa responsavel pela execucdo do

empreendimento.

10.2.2. A adogdo do procedimento também busca mitigar o risco de
apresentacdo de propostas com valores excessivamente reduzidos por
empresas que, posteriormente, venham a ser inabilitadas por auséncia
de qualificacdo técnica ou capacidade econdémico-financeira. Tal
circunsténcia poderia ocasionar sucessivas convocacgdes de
licitantes, prolongamento do  procedimento de contratagcdo e

comprometimento do planejamento administrativo, especialmente diante
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da necessidade de observéncia dos prazos estabelecidos no instrumento

de convénio responsavel pelo financiamento do empreendimento.

10.2.3. A antecipacdo da fase de habilitacdo possibilitarad que a
disputa de precos seja realizada entre licitantes cuja documentacéo
de qualificacdo tenha sido previamente examinada e considerada
compativel com as exigéncias editalicias, ressalvadas as disposicdes
legais relativas a regularidade fiscal, cuja comprovagdo devera
observar o art. 63, inciso III, da Lei Federal n° 14.133/2021. Busca-
se, assim, reduzir o risco de descontinuidade do procedimento em
decorréncia de inabilitacdes posteriores ao julgamento, sem afastar
a obrigatoriedade de andlise da exequibilidade e da aceitabilidade

das propostas apresentadas.

10.2.4. Reconhece-se que a inversdo das fases implica a analise
prévia da documentagdo de habilitacdo dos participantes, podendo
demandar maior esfor¢co administrativo inicial. Entretanto, as
exigéncias técnicas inerentes a execugdo e 0s riscos associados a
contratacdo de empresa sem capacidade demonstrada, entende-se que oOs
beneficios esperados em termos de previsibilidade, mitigacdo de
riscos e seguranca do procedimento justificam sua adogdo, desde que
preservados o carater competitivo da licitacgdo, a isonomia entre os

participantes e a proporcionalidade das exigéncias de habilitacédo.

10.2.5. Diante do exposto, a Administracdo Municipal considera
tecnicamente Justificadvel a adocdo da inversdo das fases da
licitacdo, mediante decisdo motivada da autoridade competente,
com previsdo expressa no instrumento convocatdério, nos termos do
art. 17, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, visando & selecéo
de empresa devidamente qualificada para a execucdo do objeto e a
reducdo dos riscos que possam comprometer a adequada realizacdo

do empreendimento.

10.3. Dos beneficios para microempresas ou empresas de pequeno

porte sediadas no municipio de Lajinha/MG.

10.3.1. A Administracdo Publica Municipal, em observancia aos
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, desenvolvimento
nacional sustentédvel e interesse puUblico, propde a adogdo do

tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME) e Empresas
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de Pequeno Porte (EPP) sediadas no Municipio de Lajinha/MG, com

S

fundamento nos arts. 47 e 48, § 3°, da Lei Complementar Federal n°
123/2006, no art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos arts. 1°,

2° e 8° do Decreto Municipal n® 005, de 18 de fevereiro de 2025.

10.3.2. Nesse contexto, a participacdo de empresas estabelecidas
no préprio Municipio poderd proporcionar beneficios relacionados a
proximidade operacional, a redugdo dos deslocamentos necessdrios ao
acompanhamento dos servigcos, a maior facilidade de mobilizacgdo de
recursos locais e a agilidade no atendimento de eventuais
necessidades de ajustes e intervencgdes, desde que tais vantagens
sejam efetivamente demonstradas e compativeis com as exigéncias

técnicas do empreendimento.

10.3.3. Sob o aspecto sociocecondmico, a medida busca incentivar
o fortalecimento das atividades empresariais estabelecidas no
Municipio, estimular a geracdo de oportunidades de trabalho e renda,
fomentar a circulacdo de recursos na economia local e contribuir
para a consolidacdo da capacidade produtiva das microempresas e
empresas de pequeno porte, em consondncia com ©0Ss objetivos

estabelecidos pelo Decreto Municipal n° 005/2025.

10.3.4. Considerando que o valor estimado da contratagdo néo
ultrapassa o limite de receita bruta maxima admitida para
enquadramento como empresa de pequeno porte, verifica-se, sob esse
aspecto, a possibilidade de aplicagcdo do tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123/2006, observadas as demais
condicgdes e limitacdes estabelecidas pelo art. 4° da Lei Federal n°®

14.133/2021.

10.3.5. Diante dessas circunstancias, propde-se a adogdo da
prioridade de contratacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas no Municipio de Lajinha/MG, com faixa de preferéncia
de até 10% (dez por cento) em relacdo ao melhor preco valido, nos
termos do art. 48, § 3°, da Lei Complementar n® 123/2006 e do art.

8°, paragrafo Unico, do Decreto Municipal n°® 005/2025.

10.3.6. A adocgdo da medida ficard condicionada & demonstracéo,
mediante pesquisa de mercado e documentacdo integrante do processo

administrativo, da existéncia de fornecedores competitivos capazes
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de executar o objeto, da efetiva vantajosidade do tratamento

diferenciado e da auséncia de prejuizo a competitividade, a
economicidade e ao conjunto da contratacdo, observadas as hipbteses
de 1inaplicabilidade previstas no art. 49 da Lei Complementar n°

123/2006.

10.3.7. A prioridade pretendida n&o constituird impedimento a
participacdo de empresas sediadas em outros municipios ou regides,
permanecendo assegurada a ampla concorréncia, a igualdade de
condicgdes de participagdo e a observancia das exigéncias legais de
habilitacdo, qualificacdo técnica, capacidade econdmico-financeira

e exequibilidade das propostas.

10.3.8. Assim, a medida proposta busca conciliar o estimulo ao
desenvolvimento econdémico municipal com a selec¢do da proposta mais
vantajosa para a Administracdo PUblica, sem afastar a observancia

dos principios que regem as contratacdes publicas.

10.4. Garantia dos servicos: 5 (cinco) anos a contar da entrega
definitiva, consoante disposto nos art. 618 do Cdbédigo Civil de

2002 e art. 12 e 26, inciso ITI do Cébdigo de Defesa do Consumidor.

10.5. Subcontratacdo: serd permitida a subcontratacdo de 40%
(quarenta por cento) do valor total da contratacdo, sendo vedada

a subcontratacdo dos itens referentes a administracdo da obra.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos em conformidade com os projetos,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas

orcamentarias e demais documentos integrantes do contrato;

11.2. Fornecer toda a méd&o de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas e insumos necessarios a perfeita execugdo dos

servicgos;

11.3. Cumprir o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observando

0s prazos estabelecidos para a execucgdo da obra;

11.4. Manter responsavel técnico habilitado durante a execucdo dos
servicos, garantindo o acompanhamento e a supervisdo técnica da

obra;
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11.5. Providenciar a emissdo e manutencdo da Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART);

11.6. Observar e cumprir integralmente as normas de seguranca do

trabalho, saltde ocupacional e protecdo ao meio ambiente;

11.7. Corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas, defeitos ou

irregularidades constatadas pela fiscalizacdo;

11.8. Manter o local da obra organizado e em condic¢des adequadas

de limpeza e seguranca durante toda a execucdo dos servigos;

11.9. Responsabilizar-se pelos danos causados a Administracdo ou

a terceiros em decorréncia da execucdo dos servicgos;

11.10. Permitir e facilitar a atuacdo da fiscalizacdo, fornecendo

todas as informacdes e documentos solicitados;

11.11. Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer fato ou
ocorréncia gque possa comprometer a execugdo da obra ou o

cumprimento dos prazos estabelecidos;

11.12. Executar os ensaios, testes e verificacdes necessarios para

comprovagdo da qualidade dos servigos executados, quando exigidos;

11.13. Cumprir todas as obrigac¢des trabalhistas, previdenciérias,

fiscais e tributédrias decorrentes da execucdo do contrato.

12. DISPOSIGCOES FINAIS

12.1. Este Projeto Basico integra o processo licitatério e o futuro
contrato, complementando-se com o Estudo Técnico Preliminar, o

Edital e seus anexos.

Lajinha/MG, 31 de agosto de 2026.

LUCAS HEN R|QUE DA SILVA Assinado de forma digital por LUCAS
HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680

PAIVA:11894658680 Dados: 2026.11.09 07:45:46 -03'00'
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AGNALDO DE SOUZA Assinado de forma digital por

AGNALDO DE SOUZA
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