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EDITAL DE CONCORRÊNCIA (ELETRÔNICA) Nº 002/2026 

ESTA LICITAÇÃO É DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO LITATÓRIO 011/2026 

MODALIDADE/FORMA/TIPO Concorrência/Eletrônica/Menor Preço Global 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 002/2026 

1 – PREÂMBULO 

1.1 - O MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, por intermédio do(a) Agente de Contratação, realizará a 
Licitação na Modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, em sessão pública a ser realizada na 
Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br), conforme especificado no ANEXO I 
deste edital. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Agente de Contratações e pela Equipe de Apoio, regidos 
pelas Leis nº 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06 e demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas pelo presente Edital. 

1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Teófilo 
Otoni, através do endereço eletrônico www.teofilootoni.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações Licitar 
Digital, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e poderá, ainda, ser solicitada através do 
e-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br e também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, 
em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação. 

1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como retificação, adendo, 
suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico 
www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, a saber: 
www.teofilootoni.mg.gov.br.  

1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou 
não visualize a alteração nos sites supracitados consequentemente desconhecendo o teor dos avisos 
publicados. 

1.6 - Justificativa para Inversão das Fases Licitatórias – Habilitação Prévia ao Julgamento (Art. 17, § 1º, 
Lei nº 14.133/2021) 

1.6.1 - A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 17, estabelece como rito procedimental ordinário o 
processamento das fases de julgamento das propostas (inciso IV) antecedentemente à fase de habilitação 
(inciso V). Tal sistemática prestigia a celeridade, ao focar a análise de documentos de qualificação apenas 
no licitante vencedor da etapa de lances ou propostas. 

1.6.2 - Contudo, o legislador, reconhecendo a diversidade e a complexidade dos objetos licitados, previu 
uma exceção expressa. O § 1º do mesmo art. 17 faculta à Administração a inversão dessa ordem, verbis: 

"Art. 17. [...] § 1º A fase referida no inciso V (habilitação) do caput deste artigo poderá, 
mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as 
fases referidas nos incisos III (apresentação de propostas e lances) e IV (julgamento) 
do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação." 

1.6.3 - Portanto, a adoção do rito que prioriza a habilitação constitui ato de discricionariedade motivada, 
vinculado à demonstração inequívoca dos benefícios que tal inversão trará ao processo licitatório e, 
fundamentalmente, ao interesse público. 

1.6.4 - A execução de obras públicas demanda não apenas o fornecimento de materiais, mas a alocação 
de mão de obra especializada, gestão de projetos, responsabilidade técnica (ART) e um fluxo de caixa 
substancial para suportar medições e cronogramas. A falha na execução de uma obra pública gera 
externalidades negativas significativamente superiores à falha no fornecimento de um bem comum, 
impactando diretamente a comunidade e a alocação de recursos públicos. 

1.6.5 - Ademais, tratando-se de empreendimento vinculado ao "Novo PAC" (Programa de Aceleração do 
Crescimento), há um componente estratégico que impõe à Administração o dever de maximizar a 
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segurança contratual, visto que o cumprimento de metas e cronogramas está atrelado a repasses de 
recursos federais e ao planejamento governamental de larga escala. 

1.6.6 - A motivação para a aplicação do art. 17, § 1º, cinge-se aos benefícios concretos que o rito inverso 
proporciona a este certame específico, alinhados aos princípios da eficiência e da mitigação de riscos (Art. 
5º, Lei 14.133/2021). 

1.6.7 - No rito ordinário (julgamento prévio), a Administração é obrigada a analisar, em detalhes, as 
propostas de todos os licitantes, mesmo daquelas empresas que, posteriormente, revelar-se-ão 
inabilitadas por incapacidade técnica ou financeira. 

1.6.8 - No caso de obras, a análise de propostas (planilhas orçamentárias, BDI, cronogramas físico-
financeiros) é uma atividade de alta complexidade, que demanda tempo significativo do corpo técnico de 
engenharia e da comissão de contratação. A inversão de fases otimiza os recursos públicos, pois 
restringe esse dispêndio de esforço administrativo apenas às propostas das empresas que já 
comprovaram possuir os requisitos mínimos de qualificação para executar o objeto. 

1.6.9 - Evita-se, assim, a análise de propostas inexequíveis ou formuladas por "licitantes aventureiros", 
que carecem da mínima aptidão técnica ou financeira, mas que, no rito comum, poderiam causar tumulto 
processual e dispêndio desnecessário de tempo público. 

1.6.10 - A habilitação prévia funciona como um filtro de qualificação robusto. Ela garante que a fase de 
disputa de preços (julgamento) ocorra somente entre empresas que demonstraram, documentalmente, 
possuir saúde financeira, regularidade fiscal e, crucialmente, capacidade técnico-operacional (mediante 
atestados de obras similares) para honrar o contrato. 

1.6.11 - Este procedimento mitiga substancialmente o risco de a licitação ser adjudicada a uma empresa 
que, embora ofertando o menor preço, não possui as condições reais de execução. No rito ordinário, a 
descoberta tardia dessa incapacidade (na fase de habilitação) levaria à convocação do segundo colocado, 
reabrindo prazos recursais e atrasando significativamente o início da obra um cenário nefasto para um 
projeto vinculado ao Novo PAC. 

1.6.12 - Ao inverter as fases, a Administração prioriza a eficácia (a aptidão para executar) antes de focar 
exclusivamente na economicidade (o menor preço). Garante-se que o menor preço obtido seja, de fato, 
um preço viável e oriundo de um agente capaz. 

1.6.13 - Diante do exposto, considerando a natureza técnica complexa do objeto (obra de engenharia), a 
relevância estratégica do empreendimento (Novo PAC) e a necessidade de mitigar riscos de inexecução, 
a inversão das fases licitatórias, com a realização da Habilitação previamente ao Julgamento, apresenta-
se como a medida de maior eficiência administrativa. 

1.6.14 - A opção pelo rito do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se por assegurar que o 
dispêndio de esforço na análise de propostas seja direcionado apenas a licitantes comprovadamente 
aptos, otimizando a celeridade processual e aumentando exponencialmente a segurança jurídica e a 
probabilidade de êxito na execução contratual. 

1.7 - A licitação tem como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme tabela constante 
do Projeto Básico/Projeto Básico. 

SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

LOCAL: 
A Concorrência na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da 
internet, no endereço www.licitardigital.com.br 

DATA: 20 de fevereiro de 2026 

HORÁRIO: 09 horas 

REFERÊNCIA 
DE HORÁRIO: 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame 

2 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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2.1 – A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 
AIMORÉS, BAIRRO TABAJARAS, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG, conforme especificações 
constantes do Projeto Básico, Anexo I, na forma de empreitada por preço global.  

2.2 - A licitação possui único lote, conforme tabela constante do Projeto Básico, conforme documentação 
técnica em anexo: 

LOTE ÚNICO – Execução de obra de contenção de encosta na Rua Aimorés, Bairro Tabajaras, no 
Município de Teófilo Otoni - MG:  

VALOR TOTAL ORÇADO: R$ 1.611.148,43 (um milhão seiscentos e onze mil cento e quarenta e oito 
reais e quarenta e três centavos). 

2.3 – As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Ficha Dotação: 688 

Órgão: 2 – Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Estrutura Administrativa: 02 – Gestão Estruturante 

Função Governo: 15 – Urbanismo 

Sub Função Governo: 451 – Infra Estrutura Urbana 

Programa: 2044 – Estruturação e Desenvolvimento 

Ação Governo: 3034 – Construção ou Recuperação de Galerias e Contenções de Encostas 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51– Obras e Instalações  

Fonte de Recurso: 1.700.000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da 
União 

2.4 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I Projeto Básico 

ANEXO II Estudo Técnico Preliminar 

ANEXO III Planilha Orçamentária 

ANEXO IV Cronograma Físico Financeiro  

ANEXO V Projeto 

ANEXO VI Memória de Cálculo 

ANEXO VII Memorial Descritivo 

ANEXO VIII Minuta do Contrato 

ANEXO IX Declaração de conhecimento das condições da obra (não visita técnica) 

ANEXO X QCI - Quadro de Composição do Investimento 

ANEXO XI Quadro de Composição do BDI 

ANEXO XII Croqui 

3 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar desta Concorrência as empresas legalmente constituídas e que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos. 
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3.2 - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento na plataforma 
www.licitardigital.com.br. 

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5 – A presente licitação é destinada à AMPLA PARTICIPAÇÃO. 

3.6 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

3.7 - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.8 - Não poderão disputar esta licitação: 

3.8.1 - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.8.2 - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.8.3 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

3.8.4 - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

3.8.5 - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

3.8.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

3.8.7 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista;  

3.8.8 - Agente público do órgão ou entidade licitante;  

3.8.9 - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;  

3.8.10  - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.8.11  - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato(a) Agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.9  - O impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
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3.10  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 3.8.1 e 3.8.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.11  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.12  - O disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.13  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 
da Lei nº 14.133/2021. 

3.14  - A vedação de que trata o item 3.8.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica.  

4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório desta Concorrência, 
devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específico dentro do 
processo licitatório em análise - cabendo ao(a) Agente de Contratações decidir sobre a petição no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 
realização do Certame.   

4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 
proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão 
pública da Concorrência, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 
Certame. 

4.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

4.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo(a) Agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

4.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - A Concorrência na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da internet, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação da Concorrência na forma 
Eletrônica, deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do 
sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Teófilo Otoni, ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido do acesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes à CONCORRÊNCIA na forma Eletrônica. 

5.5 - A participação na CONCORRÊNCIA na forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de 
habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.   
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5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital.  

5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, A LICITANTE ASSINALARÁ 
“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES: 

 - Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, 
inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos 
apresentados. 

 - Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 - Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021; 

 - Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprego menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

 - Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal/88. 

 - Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.  

Sim, ME  Sim, EPP  Não, outros enquadramentos 

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento.  

6.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preço assinada de 
forma eletrônica, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.3 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente 
com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.  

6.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha.  

6.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de 
Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6 - Para classificação das propostas, deverão os licitantes anexar a planilha orçamentária, com a 
descrição dos serviços, unidade de medida, quantitativo, valor unitário e total geral.  

6.7 - Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os valores ofertados.  
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6.7.1 - As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
abertura da licitação.  

6.7.2 - Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será considerado o prazo de 60 (sessenta) 
dias.  

6.7.3 - A proposta deverá ser apresentada contemplando a totalidade do quantitativo exigido no edital.  

6.8 - As licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação ou a proposta, anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

6.9 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação dos documentos de habilitação pela 
licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio 
de lances.  

6.10 - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pela licitante durante a fase de 
disputa, sendo vedado:  

6.10.1 - Valor superior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço;  

6.10.2 - Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o 
critério de julgamento por maior desconto;  

6.11 - Caberá à licitante interessada em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.  

6.12 - A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 - Os documentos previstos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de 
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 
nº 14.133, de 2021.  

7.2 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre.  

7.2.1 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, 
ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.  

7.3 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada ou por apresentação de original ao(a) Agente público ou de declaração de autenticidade por 
advogado.  

7.4 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022, art. 39, §4º):  

7.4.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e  

7.4.2 - Propostas;  

7.4.3 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento dos 
documentos de habilitação; a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

7.5 – Todos os documentos de habilitação serão disponibilizados para acesso público, após concluídos os 
procedimentos de que trata o subitem anterior.  

7.6 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 
(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).  

mailto:licitacao@teofilootoni.mg.gov.br


 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  

Av. Luiz Boali Porto Salman, 230, Centro – CEP 39.802-000 – Telefone: (33) 3536-5819  
Email: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br 

 

 

7.7 - Não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

7.8.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração em vigor, devidamente 
consolidado, registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.8.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

7.8.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

7.9 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:  

7.9.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

7.9.2 - Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.9.3 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa; 

7.9.4 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a empresa.  

7.9.5 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

7.9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

7.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

7.10.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.10.1.1 - No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa 
razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida 
(somente nesta hipótese) a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade. 

7.10.1.2 - A comprovação exigida no item “7.10.1” deverá ser feita da seguinte forma: 

a) No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 
empresa; 

b) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, 
contendo Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis com o respectivo registro na Junta Comercial e, 
no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 

7.10.2 - A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e/ou Demonstração do Resultado do Exercício em 
meio eletrônico, deverá atender: 

7.10.2.1 - A norma NBC T 2.8 - Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do Brasil; e 

7.10.2.2 - Seguir as normas quanto ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED, disposto no Decreto 
Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e na Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 
2007 da Receita Federal e suas alterações posteriores. 

7.10.3 - Garantia da Proposta 

7.10.3.1 - Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, no valor de R$ 16.111,48 
(dezesseis mil cento e onze reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a 1% (um por cento) do 
valor estimado para a contratação. 

7.10.3.2 - Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser 
apresentada em nome de um ou mais consorciados ou, ainda, do consorciado líder, e deverá indicar, 
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expressamente, o nome do consórcio e de todos os consorciados, independentemente de a GARANTIA 
DE PROPOSTA ter sido prestada por um ou mais consorciados, ou somente pela empresa líder.  

7.10.3.3 - A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada mediante as seguintes modalidades:  

7.10.3.3.1 - Caução em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente do Governo, 
apresentando-se o comprovante de depósito; a garantia prestada em moeda nacional deverá ser 
depositada na conta a seguir: 

CNPJ – 18.404.780/0001-09 
Caixa econômica Federal 
Agência: 0155 
Operação: 006 
Conta Corrente: 914-0 

7.10.3.3.2 - Caução em títulos da dívida pública Federal, não gravados com cláusulas de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente;  

7.10.3.3.3 - Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a 
funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade da SUSEP; ou  

7.10.3.3.4 - Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou estrangeira autorizada a 
funcionar no Brasil, com classificação de risco de crédito em escala nacional superior ou igual a "AA2.BR", 
"BRAA-" ou "A(BRA)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, 
em favor do PODER CONCEDENTE.  

7.10.4 - No caso de a GARANTIA DE PROPOSTA ser prestada na modalidade caução em títulos da dívida 
pública Federal, o documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado pela instituição 
financeira na qual estejam depositados os títulos a serem oferecidos em garantia, dele devendo constar 
que:  

7.10.4.1 - Os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor do poder 
concedente, como garantia de manutenção da proposta do LICITANTE; e  

7.10.4.2 - O PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições previstas neste 
instrumento.  

7.10.5 - As garantias de proposta apresentadas nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária 
deverão ser apresentadas com o seu valor expresso em moeda corrente nacional (R$), contendo a 
assinatura dos administradores da entidade emitente, com a comprovação dos respectivos poderes de 
representação, conforme modelo no Apêndice.  

7.10.6 - As garantias de proposta apresentadas na modalidade seguro-garantia deverão seguir o disposto 
nas diretrizes da SUSEP.  

7.10.7 - A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou condições que possam 
suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade.  

7.10.8 - No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais seguros-garantia, as 
apólices deverão registrar expressamente a sua complementariedade.  

7.10.9 - Para GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade caução em títulos da dívida pública 
Federal, serão admitidos os seguintes títulos:  

7.10.9.1 - Tesouro prefixado;  

7.10.9.2 - Tesouro SELIC;  

7.10.9.3 - Tesouro IPCA com juros semestrais;  

7.10.9.4 - Tesouro IPCA; 

7.10.9.5 - Tesouro IGP-M com juros semestrais; e  

7.10.9.6 - Tesouro prefixado com juros semestrais.  

7.10.10 - A caução em dinheiro ficará retida até prazo de liberação previsto neste instrumento e as 
garantias de proposta nas demais modalidades somente serão aceitas com prazo de validade não inferior 
a 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de entrega das propostas, observado o disposto nos subitens 
abaixo no que tange à sua renovação ou substituição.  
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7.10.11 - Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da publicação do 
contrato, a manutenção das condições de habilitação do LICITANTE ficará condicionada à regular 
renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA, ou à sua substituição por uma das demais 
modalidades previstas no presente instrumento, às suas próprias expensas.  

7.10.12 - Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA DE PROPOSTA, 
antes da materialização da sua expiração, devendo comunicar tal expediente ao(à) Agente de 
Contratação. 

7.10.13 - No caso de renovação necessária após 180 (cento e oitenta) dias da sua apresentação, a 
GARANTIA DE PROPOSTA será reajustada pela variação do índice de reajuste, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, entre o mês da data de entrega das propostas e o mês imediatamente anterior à renovação.  

7.10.14 - O comprovante de constituição da GARANTIA DE PROPOSTA deverá compor o ANEXO 
correspondente ao edital, observado o disposto no EDITAL. As garantias de proposta serão liberadas em 
até 30 (trinta) dias após:  

7.10.14.1 - A assinatura do contrato, em se tratando do LICITANTE vencedor do certame;  

7.10.14.2 - A adjudicação, em se tratando dos demais LICITANTES;  

7.10.14.3 - A revogação ou anulação da licitação, para todos os LICITANTES; ou  

7.10.14.4 - O vencimento do prazo de que trata os itens 13, 14 e 15, quando não houver renovação da 
GARANTIA DE PROPOSTA pelo LICITANTE.  

7.10.15 - O(A) Agente de Contratação analisará a regularidade e efetividade das garantias de proposta 
apresentadas, observado o disposto neste instrumento.  

7.10.16 - O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos LICITANTES decorrentes de 
sua participação na LICITAÇÃO dará causa à execução da GARANTIA DE PROPOSTA, mediante 
notificação prévia do LICITANTE, sem prejuízo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.  

7.10.17 - A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, penalidades e indenizações 
devidas pelo LICITANTE ao Município de Teófilo Otoni, incorridas durante a LICITAÇÃO, inclusive no caso 
de recusa de celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, não sendo excluída, em qualquer caso, a 
sua responsabilidade e obrigação de ressarcir eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela 
GARANTIA DE PROPOSTA. 

7.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.11.1 - A empresa interessada deverá comprovar que possui habilitação técnica para atuar nas obras e 
serviços ora licitados mediante a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos, com objeto da licitação, através da apresentação 
dos seguintes documentos: 

7.11.1.1 - Registro ou inscrição regular, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou na entidade competente de classe da empresa licitante e 
de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados; 

7.11.1.2 - No caso de empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 
CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato; 

7.11.2 - Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Operacional - CAO, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da Licitante, que comprove ter executo no MÍNIMO: 

Elemento terramesh ≥ M³ 70 

Gabião ≥ M³ 287 

Aterro compactado de vala ≥ M³ 750 

7.11.2.1 A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 
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7.11.3 - Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome dos responsáveis técnicos que fazem parte do quadro permanente da 
licitante, que comprove ter executado no MÍNIMO: 

Elemento terramesh ≥ M³ 70 

Gabião ≥ M³ 287 

Aterro compactado de vala ≥ M³ 750 

7.11.3.1 - A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 

7.11.4 - Os responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos deverão pertencer aos 
quadros da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins de 
Edital: a)  O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; b) O 
administrador ou o diretor; c) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; d) O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; e) O 
responsável técnico vinculado junto ao Conselho profissional respectivo (CREA, CAU etc.). 

8 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

8.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

8.1.1 - Valor total do lote; 

8.1.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a licitante deverá apresentar planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro adequado ao seu lance, sob pena de desclassificação, no prazo fixado 
pelo(a) agente de contratações.  

8.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ao Contratado/Contratada. 

8.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
das obras e serviços. 

8.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

8.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

8.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma 
da Concorrência na forma Eletrônica, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

9.2 - O(a) Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham 
vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas na documentação técnica 
em anexo. 

9.3 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

9.4 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
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9.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

9.6 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 

9.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.9 - Será adotado para o envio de lances na Concorrência na forma Eletrônica o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

9.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 

9.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 

9.13 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor. 

9.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) 
Agente de Contratações, assessorado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo(a) Agente de Contratações. 

9.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

9.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.18 - No caso de desconexão com o(a) Agente de Contratações, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 

9.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Agente de Contratações persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Agente de Contratações aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

9.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

9.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.23 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

9.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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9.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.26 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

9.27.1 - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

9.27.2 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

9.27.3 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

9.27.4 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

9.27.5 - Empresas brasileiras; 

9.27.6 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.27.7 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

9.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

9.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Agente de Contratações deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

9.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

9.31 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente 
atualizará a proposta do Contratado pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de 
um item por lote o(a) Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares (planilha 
orçamentária e cronograma físico financeiro), quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

9.31.1 Considerando a complexidade do objeto, por se tratar de obras ou serviços de engenharia, é 
facultado ao(a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

9.32 - Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratações iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratações examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
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10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

10.6 - O(a) Agente de Contratações poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratações por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Agente de 
Contratações. 

10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Agente de Contratações, destacam-se os 
que contenham as características da execução, tais como discriminação de despesas, gastos, quantidade 
de colaboradores, dentre outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Agente de 
Contratações, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratações examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da 
proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os 
itens que compõem o lote. 

10.10 - Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

10.11 - O(a) Agente de Contratações deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.12 - Também nas hipóteses em que o(a) Agente de Contratações não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes pelo “chat”. 

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1 - Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratações verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.8 do edital, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

11.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

11.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

11.3 - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o(a) Agente de Contratações diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

11.4 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

11.4.1 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.  
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11.4.2 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

11.5 - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

11.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) Agente de contratações verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com os itens deste edital. 

11.7 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Agente de 
contratações examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos. 

11.8 - Será desclassificada a proposta vencedora que:  

11.8.1 - Contiver vícios insanáveis; 

11.8.2 - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

11.8.3 - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

11.8.4 - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.8.5  - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 

11.9 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

11.9.1  - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) 
Agente de Contratações, que comprove: 

11.9.1.1 - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.9.1.2 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.10  - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobre preço considerará o seguinte: 

11.10.1 - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado; 

11.10.2 - No regime de empreitada por preço global, a caracterização do sobre preço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 

11.10.3 - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

11.10.4 - Poderá ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e 
o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

11.11 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

11.12  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.12.1 - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
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global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

11.12.2 - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a 
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

11.12.3 - Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou 
não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante 
deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

11.12.4 - Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 
Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 
dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 
comprovem a exequibilidade da proposta. 

11.12.5 - Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela 
contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 
remuneração do serviço. 

11.13  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pelo Contratado, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

11.13.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

11.13.2 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

11.14  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto, ou, 
conforme o caso, do Setor de Engenharia do Município.  

12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo 
sistema de Concorrência na forma Eletrônica. 

12.1.1 – Ao final da etapa de lances, deverá o Contratado atualizar sua proposta no prazo máximo de 02 
(duas) horas, ou, em outro prazo determinado pelo(a) Agente de Contratações, apresentando planilha 
orçamentária e cronograma físico financeiro de acordo com o seu preço final.  

12.1.2 - O(a) Agente de Contratações poderá também liberar a atualização de proposta manual 
diretamente na plataforma para que o Contratado faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) 
lote(s) livremente caso entenda necessário. 

12.2 - Deverá, contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br a 
indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e 
quatro horas);  

13  – DO RECURSO 

13.1 - A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes ou julgamento das 
propostas, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

13.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

13.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

13.3.1  - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

13.3.2  - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos. 
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13.3.3  - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  

13.3.4  - Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 
o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

13.4 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

13.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

13.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

13.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

13.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.licitardigital.com.br e www.teofilootoni.mg.gov.br. 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade 
Superior competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

15  – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

15.1 - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) 
dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato Administrativo, cujo prazo de 
validade encontra-se nele fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.  

15.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
licitante mais bem classificado ou do Contratado convocado, desde que: 

a) - A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e 

b) - A justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

15.3 - O Contrato Administrativo será assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada por meio 
eletrônico. 

15.4 - Serão formalizados tantos Contratos quantos forem necessários para a execução de todos os lotes 
constantes do presente certame, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5 - O preço contratado, com a indicação dos contratados, será divulgado no PNCP e disponibilizado 
durante a vigência do Contrato Administrativo. 

16  – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

16.1 - O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 14.133/21. 

17 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

17.1 - A vigência do contrato administrativo será a constante no item anterior.   

17.2 - Os prazos para a execução dos trabalhos serão aqueles constante nos respectivos cronogramas 
físico-financeiros, ambos em anexos, e serão contados a partir da data de emissão da ordem de Serviço. 
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17.3 - O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei.   

17.4 - Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a(s) empresa(s) contratada(s) deverá (ão) 
apresentar à Prefeitura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do(s) engenheiro(s) 
responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.   

17.5 - De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá 
cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de 
pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início 
de sua execução, caso necessário.  

18  – DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 – A execução do objeto da contratação e o cumprimento do disposto neste instrumento e seus 
anexos será fiscalizado pelo CONTRATANTE, por intermédio do Servidor indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura, designado fiscal do contrato, que acompanhará a prestação dos 
serviços, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e 
as respectivas medições, notificando à(s) empresa(s) vencedora(s) a respeito de quaisquer reclamações 
ou solicitações havidas. 

18.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o CONTRATANTE e 
terá as seguintes atribuições: 

a) - Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes; 

b) - Receber os serviços, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da 
proposta, principalmente quanto aos preços, prazos etc.;  

c) - Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da execução do objeto 
contratual; 

d) - Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em 
desacordo com as especificações exigidas; 

e) - Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto às irregularidades porventura identificados, 
resguardando o contraditório e a ampla defesa; 

f) - Certificar a medição e/ou nota fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita 
compatibilidade entre o(s) serviço(s) prestado ao que foi contratado; 

g) - Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 

h) - Sustar o pagamento no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas 
neste instrumento, seus anexos e instrumento contratual; 

i) - Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel 
cumprimento do disposto neste instrumento; 

j) - Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora; 

k) - Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), 
quando essa discordar do CONTRATANTE; 

l) - No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, 
o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, 
pelos mesmos julgados necessários. 

18.3 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Urbanismo comunicará imediatamente o fato, por escrito, junto ao órgão competente, 
para que sejam tomadas as providências necessárias, inclusive a aplicação de penalidades, quando for o 
caso. 

18.4 - A atividade de fiscalização do Município não eximirá a Contratada da responsabilidade pela 
execução do objeto do contrato, na estrita conformidade com o estabelecido no presente Edital. 

18.5 - A Contratada permitirá e facilitará as atividades de fiscalização, propiciando o livre acesso a locais 
e documentos, e fornecendo dados e informações referentes aos serviços contratados. 
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18.6 - A contratada deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, os documentos comprobatórios do registro de execução dos serviços, bem como as 
Anotações das Responsabilidades Técnicas da execução na entidade profissional competente, conforme 
o caso. 

19 – DO PAGAMENTO 

19.1 - Os pagamentos serão realizados, conforme medição da efetiva prestação dos serviços, em 
conformidade com o cronograma físico-financeiro. Mediante autorização expressa do Município, poderá 
haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.  

19.2 - Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município em 30 (trinta) dias após o 
recebimento da nota fiscal/fatura.  

19.3 - Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos 
serviços nas condições estabelecidas, o que será comprovado por meio de atestação de inspeção a ser 
expedido pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo;  

19.4 - A nota fiscal ou fatura deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;  

19.5 - A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal ou na fatura, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias; 
sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, 
desde que devidamente sanado o vício.  

19.6 - O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 
informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma, que vier a ser convencionada entre as 
partes.  

19.7 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao Município 
plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir 
a qualquer título, tempo ou forma.  

19.8 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.  

19.9 - O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos registros no diário de 
obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para averiguação do 
cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos à CONTRATADA, sendo que se o prazo 
estabelecido não for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA estará submetida à 
sanção de multas.  

19.10 - Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinados 
com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.  

19.11 - O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.  

19.12 - O Município poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA.  

19.13 - Quando da rescisão contratual, a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo deverá 
verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias.  

19.14 - Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias, fica o Município, desde 
já, autorizado a reter os valores referentes à garantia porventura prestada, bem como da(s) fatura(s) 
correspondente(s) a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos 
trabalhadores, no caso de a empresa não efetuar os pagamentos no prazo legal. 

19.15 - Havendo atraso no pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido, de alguma forma, 
para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo Órgão Gerenciador, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I                     I= (6/100)                       I= 0,00016438       

                                           365                         TX = Percentual da Taxa Anual = 6%       

20 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

20.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

20.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratações durante o certame;  

20.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando: 

a) - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

b) - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

d) - Deixar de apresentar a documentação complementar solicitada; 

e) - Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;  

f) - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.3 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

20.1.4  - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação; 

20.1.5  - Fraudar a licitação; 

20.1.6  - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

a) - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

b) - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

d) - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

e) - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

20.2  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  

20.2.1  - Advertência;  

20.2.2  - Multa; 

20.2.3  - Impedimento de licitar e contratar e 

20.2.4  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

20.3  - Na aplicação das sanções serão considerados: 

20.3.1  - A natureza e a gravidade da infração cometida. 

20.3.2  - As peculiaridades do caso concreto 

20.3.3  - As circunstâncias agravantes ou atenuantes 

20.3.4  - Os danos que dela provierem para a Administração Pública 
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20.3.5  - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

20.4  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

20.4.1  - Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor 
do contrato licitado. 

20.4.2  - Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5 e 20.1.6, a multa será de 15% a 30% do valor 
do contrato licitado. 

20.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

20.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

20.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5 e 20.1.6, bem como 
pelas infrações administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o 
prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

20.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia 
de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN 
SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

20.10 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir.  

20.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

20.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

20.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

20.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

21 – DA OCORRÊNCIA DE EMPATE 

21.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, nesta ordem: 

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 
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II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento;  

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

21.1.1 - Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

II - Empresas brasileiras; 

III - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 

2.1.2 - As regras previstas neste capítulo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

22 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

22.1 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com o CONTRATANTE poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, 
aqueles que: 

22. 1.1 - Retardarem a execução do processo administrativo; 

22.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

22.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo(a) Agente de Contratações. 

23.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 

23.4 - A homologação do resultado será feita por meio do sistema eletrônico. 

23.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

23.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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23.10 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e nos endereços eletrônicos: www.licitardigital.com.br e www.teofilootoni.mg.gov.br. 

 

Teófilo Otoni, 02 de fevereiro de 2026. 

 

 

KENEDY RODRIGUES ESTEVES 
Assessor Técnico 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1 A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, no estrito âmbito da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas 
alterações, solicita abertura de processo licitatório visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO 
DE ENCOSTA NA RUA AIMORÉS, BAIRRO TABAJARAS, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. 

1.2 Este procedimento deverá ser formalizado na modalidade CONCORRÊNCIA, critério de julgamento 
por menor preço global; e regime de execução por empreitada global, conforme rege a Lei 14.133/21. 

2. OBJETIVO 

2.1 Este Projeto Básico constitui peça integrante e indispensável do respectivo procedimento licitatório e 
tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para caracterizar a contratação de serviço de Engenharia, com o fornecimento de materiais, 
peças, insumos e mão de obra para a execução dos serviços descritos no objeto deste instrumento, 
conforme especificações e quantitativos abaixo. 

ITEM 
CÓDIGO 
SONNER 

DESCRIÇÃO UNID QTDE 
PREÇO UNIT. 

(R$)         
(COM BDI) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

1 087.0625 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2 6,48 650,29 4.213,88 

2 087.0629 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 

M2 854,17 5,76 4.920,02 

3 087.0303 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 

M2 273,00 7,82 2.134,86 

4 087.1048 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MES 6,00 1.019,54 6.117,25 

5 087.1049 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 
DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 

MÊS 6,00 1.266,26 7.597,57 

6 087.1050 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER 

UN 1,00 2.111,37 2.111,38 

7 087.0297 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 86.694,57 86.694,58 

8 087.1051 

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM 
COM CAUDA DE 9M, ENCHIMENTO COM 
PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E 
MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO 
E EXECUÇÃO. 

M3 50,00 2.665,67 133.283,50 
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9 087.1052 

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM 
COM CAUDA DE 12M, ENCHIMENTO COM 
PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E 
MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO 
E EXECUÇÃO. 

M3 50,00 3.886,29 116.588,70 

10 
087.1053 

 

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM 
COM CAUDA DE 7M, ENCHIMENTO COM 
PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E 
MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO 
E EXECUÇÃO. 

M3 60,00 2.421,56 145.293,60 

11 087.1054 

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM 
GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 
CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA 
DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024 

M2 96,00 350,48 33.646,08 

12 087.1055 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 
PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS 
COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 

M3 575,00 861,92 495.604,00 

13 087.1056 

ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE 
MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

M3 140,35 337,33 47.344,27 

14 087.1057 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 5,30 735,54 3.898,36 

15 087.1058 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 8.423,33 2,79 23.501,09 

16 087.1059 
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES 
DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A 
TRACAO = *25* KN/M 

M2 128,84 29,76 3.834,28 

17 087.1060 

REFORÇO DE TALUDE GRAMPEADO COM 
TELA DE DULPA TORÇÃO 8X10 CM, 
REVESTIDO COM POLIMERO, FIO 2,7MM, 
COM GEOMANTA OU BIOMANTA, 
DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

M2 554,66 172,22 95.523,54 

18 087.1061 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
DESCARGA 

M3 1.330,19 9,41 12.517,09 

19 087.1062 
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

M3 1.330,19 4,21 5.600,10 

20 087.1063 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 21.605,14 2,79 60.278,34 

21 087.1064 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA 

M3 1.588,36 184,25 292.655,32 
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ATERRO. AF_08/2023 

22 087.1065 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024 

M3 8,61 276,91 2.384,20 

23 087.1066 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 55,10 2,79 153,73 

24 087.1067 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS 
POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

M2 43,05 110,10 4.739,81 

25 087.1068 
BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 
0,53X2,30X2,36 

UN 1,00 6.603,37 6.603,37 

26 087.1069 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024 

M 32,09 66,79 2.143,29 

27 087.1070 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024 

M 32,09 89,21 2.862,75 

28 087.1071 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024 

M 6,53 125,76 821,21 

29 087.1072 

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA 
AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 1000 MM 

M 6,53 829,27 5.415,13 

30 087.1073 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 3,00 735,54 2.206,62 

31 087.1074 

FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 5,22 88,22 460,51 

VALOR TOTAL R$ 1.611.148,43 

2.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a planilha 
orçamentária, o memorial descritivo e especificações técnicas, prevalecerão o que estiver contemplado 
nos seguintes elementos e nesta ordem: 

2.2.1. Projeto Básico/Executivo de Engenharia; 

2.2.2. Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas; 

2.2.3. Planilha Orçamentária. 

2.3. Os serviços desta licitação estão detalhados no Memorial Descritivo e deverão seguir os Projetos 
executivos, obedecendo ao planejamento previsto no cronograma físico-financeiro. 
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2.4. A execução dos serviços deverá atender as normas da ABNT e de todas aquelas mencionadas neste 
Projeto Básico. 

2.5. Os projetos executivos e a respectiva ART encontram-se anexas ao Projeto Básico. 

2.6. A LICITANTE deverá analisar todo o material técnico disponibilizado neste Projeto Básico, 
considerando os serviços a executar e o prazo previsto, listando erros, falhas e omissões que por ventura 
encontrar.  

2.6.1. O FISCAL DO CONTRATO, durante a prestação de serviços, não aceitará, da CONTRATADA, 
reclamações quanto ao projeto, documentos técnicos e planilha estarem inviabilizando o cumprimento do 
prazo, preço e qualidade contratados. 

2.7. As obras e serviços objeto desta licitação não se caracterizam como empreendimento de impacto 
ambiental ou urbanístico. 

2.8 - Justificativa para Inversão das Fases Licitatórias – Habilitação Prévia ao Julgamento (Art. 17, § 1º, 
Lei nº 14.133/2021) 

2.8.1. A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 17, estabelece como rito procedimental ordinário o 
processamento das fases de julgamento das propostas (inciso IV) antecedentemente à fase de habilitação 
(inciso V). Tal sistemática prestigia a celeridade, ao focar a análise de documentos de qualificação apenas 
no licitante vencedor da etapa de lances ou propostas. 

2.8.2. Contudo, o legislador, reconhecendo a diversidade e a complexidade dos objetos licitados, previu 
uma exceção expressa. O § 1º do mesmo art. 17 faculta à Administração a inversão dessa ordem, verbis: 

"Art. 17. [...] § 1º A fase referida no inciso V (habilitação) do caput deste artigo poderá, 
mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as 
fases referidas nos incisos III (apresentação de propostas e lances) e IV (julgamento) 
do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação." 

2.8.3. Portanto, a adoção do rito que prioriza a habilitação constitui ato de discricionariedade motivada, 
vinculado à demonstração inequívoca dos benefícios que tal inversão trará ao processo licitatório e, 
fundamentalmente, ao interesse público. 

2.8.4. A execução de obras públicas demanda não apenas o fornecimento de materiais, mas a alocação 
de mão de obra especializada, gestão de projetos, responsabilidade técnica (ART) e um fluxo de caixa 
substancial para suportar medições e cronogramas. A falha na execução de uma obra pública gera 
externalidades negativas significativamente superiores à falha no fornecimento de um bem comum, 
impactando diretamente a comunidade e a alocação de recursos públicos. 

2.8.5. Ademais, tratando-se de empreendimento vinculado ao "Novo PAC" (Programa de Aceleração do 
Crescimento), há um componente estratégico que impõe à Administração o dever de maximizar a 
segurança contratual, visto que o cumprimento de metas e cronogramas está atrelado a repasses de 
recursos federais e ao planejamento governamental de larga escala. 

2.8.6. A motivação para a aplicação do art. 17, § 1º, cinge-se aos benefícios concretos que o rito inverso 
proporciona a este certame específico, alinhados aos princípios da eficiência e da mitigação de riscos (Art. 
5º, Lei 14.133/2021). 

2.8.7. No rito ordinário (julgamento prévio), a Administração é obrigada a analisar, em detalhes, as 
propostas de todos os licitantes, mesmo daquelas empresas que, posteriormente, revelar-se-ão 
inabilitadas por incapacidade técnica ou financeira. 

2.8.8. No caso de obras, a análise de propostas (planilhas orçamentárias, BDI, cronogramas físico-
financeiros) é uma atividade de alta complexidade, que demanda tempo significativo do corpo técnico de 
engenharia e da comissão de contratação. A inversão de fases otimiza os recursos públicos, pois 
restringe esse dispêndio de esforço administrativo apenas às propostas das empresas que já 
comprovaram possuir os requisitos mínimos de qualificação para executar o objeto. 

2.8.9. Evita-se, assim, a análise de propostas inexequíveis ou formuladas por "licitantes aventureiros", que 
carecem da mínima aptidão técnica ou financeira, mas que, no rito comum, poderiam causar tumulto 
processual e dispêndio desnecessário de tempo público. 

2.8.10. A habilitação prévia funciona como um filtro de qualificação robusto. Ela garante que a fase de 
disputa de preços (julgamento) ocorra somente entre empresas que demonstraram, documentalmente, 
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possuir saúde financeira, regularidade fiscal e, crucialmente, capacidade técnico-operacional (mediante 
atestados de obras similares) para honrar o contrato. 

2.8.11. Este procedimento mitiga substancialmente o risco de a licitação ser adjudicada a uma empresa 
que, embora ofertando o menor preço, não possui as condições reais de execução. No rito ordinário, a 
descoberta tardia dessa incapacidade (na fase de habilitação) levaria à convocação do segundo colocado, 
reabrindo prazos recursais e atrasando significativamente o início da obra um cenário nefasto para um 
projeto vinculado ao Novo PAC. 

2.8.12. Ao inverter as fases, a Administração prioriza a eficácia (a aptidão para executar) antes de focar 
exclusivamente na economicidade (o menor preço). Garante-se que o menor preço obtido seja, de fato, 
um preço viável e oriundo de um agente capaz. 

2.8.13. Diante do exposto, considerando a natureza técnica complexa do objeto (obra de engenharia), a 
relevância estratégica do empreendimento (Novo PAC) e a necessidade de mitigar riscos de inexecução, 
a inversão das fases licitatórias, com a realização da Habilitação previamente ao Julgamento, apresenta-
se como a medida de maior eficiência administrativa. 

2.8.14. A opção pelo rito do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se por assegurar que o dispêndio 
de esforço na análise de propostas seja direcionado apenas a licitantes comprovadamente aptos, 
otimizando a celeridade processual e aumentando exponencialmente a segurança jurídica e a 
probabilidade de êxito na execução contratual. 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A presente contratação tem por objeto a execução de obra de contenção de encosta na Rua Aimorés, 
Bairro Tabajaras, no Município de Teófilo Otoni/MG, em área onde já se encontram instalados processos 
erosivos ativos e instabilidade geotécnica do talude. A situação constatada caracteriza quadro de 
degradação do terreno em estágio avançado, representando risco concreto à segurança da população, 
das edificações lindeiras e da infraestrutura urbana existente. 

3.2 O trecho objeto deste Projeto Básico apresenta histórico comprovado de erosão superficial e 
profunda, escorregamentos de solo e perda progressiva da capacidade resistente do maciço, com 
exposição do solo, carreamento de material e comprometimento da geometria original do talude. Esses 
processos são intensificados pela elevada declividade natural, pelas características geotécnicas 
desfavoráveis do solo, pelo regime pluviométrico intenso da região e pela ausência ou insuficiência de 
sistemas adequados de drenagem e contenção. 

3.3 A continuidade dos processos erosivos já instalados tem provocado a instabilização progressiva da 
encosta, com riscos iminentes de novos deslizamentos, solapamento da base do talude e avanço da 
erosão em direção às áreas urbanizadas. Tal cenário tem ocasionado danos estruturais às edificações 
próximas, comprometimento de redes de infraestrutura urbana, obstrução ou interdição da via pública e 
prejuízos significativos à mobilidade e à segurança dos usuários da área. 

3.4 Diante do quadro existente, a intervenção proposta possui caráter corretivo, uma vez que visa 
interromper e remediar processos erosivos em curso, recompor a estabilidade geotécnica do talude e 
recuperar áreas já degradadas. As soluções de engenharia a serem adotadas deverão contemplar 
medidas de contenção estrutural, estabilização do maciço e implantação de sistemas de drenagem 
superficial e profunda, com o objetivo de reduzir as pressões hidráulicas internas e controlar o 
escoamento das águas pluviais. 

3.5 Além do caráter corretivo, a obra também apresenta efeito preventivo secundário, ao impedir a 
progressão dos danos existentes e evitar a reincidência de processos erosivos e movimentos de massa 
após a execução dos serviços. Dessa forma, busca-se restabelecer condições adequadas de segurança, 
estabilidade e funcionalidade da via pública e das áreas adjacentes. 

3.6 A execução da obra contribuirá diretamente para a proteção da integridade física dos moradores, 
pedestres e usuários da via, bem como para a preservação do patrimônio público e privado, assegurando 
a continuidade dos serviços urbanos e a trafegabilidade local. Ademais, a intervenção está alinhada às 
diretrizes de gestão de riscos geotécnicos, recuperação de áreas degradadas e prevenção de desastres 
naturais em áreas urbanas. 

3.7 Assim, a execução da obra de contenção da encosta na Rua Aimorés revela-se tecnicamente 
necessária e plenamente justificada, sendo imprescindível a contratação de empresa especializada para a 
execução dos serviços de engenharia previstos neste Projeto Básico, em conformidade com as normas 
técnicas vigentes, boas práticas de engenharia e interesse público. 
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4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Ficha Dotação: 688 

Órgão: 2 – Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Estrutura Administrativa: 02 – Gestão Estruturante 

Função Governo: 15 – Urbanismo 

Sub Função Governo: 451 – Infra Estrutura Urbana 

Programa: 2044 – Estruturação e Desenvolvimento 

Ação Governo: 3034 – Construção ou Recuperação de Galerias e Contenções de Encostas 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51– Obras e Instalações  

Fonte de Recurso: 1.700.000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da 
União 

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

5.2. O (a) Agente de Contratação examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas 
do objeto. Tendo em vista, que o Julgamento da Proposta será o menor preço global. 

5.3. O (a) Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

5.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

5.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

5.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

5.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores 
unitários estimativos da contratação. 

5.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto desta Concorrência. 

5.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo(a) 
Pregoeiro(a). 

6. PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.2. Na data da emissão da Ordem de Início de Obras, o CONTRATANTE, por meio da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI promoverá uma reunião para apresentação da 
FISCALIZAÇÃO e orientações a respeito dos procedimentos de acompanhamento da execução dos 
serviços, fornecimento do modelo do Diário de Obras e instruções do seu preenchimento. 

6.2.1. O Diário de Obras será o documento adequado para a comunicação de todos e quaisquer fatos, 
solicitações, análise, avaliações, etc. referentes à prestação dos serviços e cumprimento do contrato e 
deverá ser preenchido e assinado diariamente pelo engenheiro da CONTRATADA responsável pelos 
serviços, e no máximo 3 (três) dias úteis após, vista do pelo FISCAL DO CONTRATO, com relatos e 
respostas, se for o caso. 

6.2.2. O engenheiro da CONTRATADA responsável pelo serviço deverá realizar uma vistoria antes da 
mobilização juntamente com o engenheiro fiscal da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Nessa 
vistoria serão analisados a implantação dos projetos, os detalhes da sinalização de segurança e os 
serviços a serem executados. 

mailto:licitacao@teofilootoni.mg.gov.br


 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  

Av. Luiz Boali Porto Salman, 230, Centro – CEP 39.802-000 – Telefone: (33) 3536-5819  
Email: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br 

 

 

6.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de execução das obras onde deverão constar 
a instalação da placa de obras no prazo de 7 (sete) dias úteis. 

6.2.4. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às redes das concessionárias, 
permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. Toda interface com as concessionárias e afins será 
feita pela Secretaria Municipal de Obras Civis, sendo a CONTRATADA comunicada das providências a 
serem tomadas para a solução dos problemas detectados. 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 

7.2. O Fiscal acompanhará a qualidade do objeto licitado e as especificações em conformidade com este 
Projeto Básico, devendo notificar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência de irregularidade.  

7.3. A entrega dos objetos licitados deverá ser TOTAL, conforme “Ordem de Serviço” e deverá vir 
acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das 
especificações contidas no Projeto Básico. 

7.3.1. Caso fique constatada a irregularidade na execução da obra, a CONTRATADA após comunicação 
fiscal do Contrato, deverá saná-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

7.3.2. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a Secretaria Requisitante reduzirá a termo os 
fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de Teófilo Otoni para aplicação de 
penalidades. 

7.4. Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, o prazo de pagamento será 
suspenso e considerada a obra em atraso, sujeitando-a a aplicação de sanções estabelecidas na Lei e 
neste instrumento. 

7.5. O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de medição.  

7.6. A execução da obra, ainda que recebida provisória ou definitivamente pela Administração, ficará 
sujeita à correção ou substituição, caso se comprove a existência de vícios construtivos, má-fé da 
CONTRATADA, utilização de materiais inadequados, falhas de execução, condições impróprias de 
transporte, armazenamento ou aplicação de insumos, bem como quaisquer alterações que comprometam 
a estabilidade, a durabilidade e a integridade da obra dentro do prazo de garantia estabelecido.  

7.7. A CONTRATADA será responsável por quaisquer falhas, vícios ou defeitos na execução da obra ou 
na aplicação dos materiais empregados, devendo reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas e sem 
ônus para o Município, eventuais danos causados à Administração Pública ou a terceiros, assegurando a 
plena qualidade, segurança, durabilidade e regularidade da obra executada. 

7.8. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com 
a legislação própria:  

7.8.1. O nome do item;  

7.8.2. A marca e o nome comercial (quando for o caso);  

7.8.3. O número do item entregue; 

7.8.4. A quantidade correspondente a cada item; 

7.9. A CONTRATADA deverá executar as obras considerando sempre os requisitos de Segurança do 
Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

7.10. A CONTRATADA deverá executar as obras considerando sempre os requisitos ambientais 
adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

7.11. A CONTRATADA deverá fazer duas ARTs, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, 
e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará o serviço. Caso o responsável técnico geral 
da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará o serviço, a segunda anotação fica 
naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanência na execução dos serviços.As 
despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sob a aquisição dos produtos como seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais, correrão por conta da empresa a ser 
contratada. 
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7.12. Será exigida GARANTIA da obra pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados do 
recebimento definitivo do produto, conforme estabelecido pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 

7.12.1. Durante o período de garantia o Fornecedor obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para o 
CONTRATANTE, no todo ou em parte, o objeto que apresentar vícios ou defeitos ou incorreções 
resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a 
contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade. 

7.12.2. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser 
formalizado por e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação. O término do atendimento ocorrerá no dia 
de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas instalações da 
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG. 

7.13. É expressamente proibida a subcontratação para a execução do objeto deste Projeto Básico, sem a 
previa autorização da Administração. 

7.13.1. Será admitida a subcontratação da execução das, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, 
e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo ao percentual de 30% (trinta por 
cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização 
dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a 
qualificação técnica necessária. 

7.13.2. A CONTRATADA deverá observar as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras 
da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, no que diz respeito ao refeitório, instalações sanitárias, 
vestiário e bebedouros para os operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito de materiais, 
pessoas e equipamentos. 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, conforme inciso I do Artigo 69 da Lei Federal 14.133/21. 

8.2.1. No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão, 
impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida 
(somente nesta hipótese) a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade. 

8.3. A comprovação exigida no item “8.1” deverá ser feita da seguinte forma: 

8.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 
empresa; 

8.3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, 
contendo Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis com o respectivo registro na Junta Comercial e, 
no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente. 

8.3.3. A licitante que apresentar Balanço Patrimonial e/ou Demonstração do Resultado do Exercício em 
meio eletrônico, deverá atender: 

a) A norma NBC T 2.8 - Das Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Eletrônica, emitida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade da República Federativa do Brasil; 

b) Seguir as normas quanto ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED, disposto no Decreto 
Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e na Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 
2007 da Receita Federal e suas alterações posteriores. 

8.4. No momento da apresentação da proposta a LICITANTE deverá apresentar comprovação do 
recolhimento de quantia a título de GARANTIA DE PROPOSTA, no valor de R$ 16.111,48 (dezesseis mil 
cento e onze reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a 1% (um por cento) do valor estimado 
para a contratação. 

8.4.1. A GARANTIA DE PROPOSTA será devolvida aos licitantes no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
após a assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 
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8.4.2. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a 
não apresentação dos documentos para a contratação. 

8.4.3. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do 
art. 96 da Lei 14.133/21. 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.2. A empresa interessada deverá comprovar que possui habilitação técnica para atuar nas obras e 
serviços ora licitados mediante a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos, com objeto da licitação, através da apresentação 
dos seguintes documentos: 

9.2.1. Registro ou inscrição regular, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou na entidade competente de classe da empresa licitante e 
de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados; 

9.1.2. No caso de empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA 
ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 
regional por ocasião da assinatura do contrato; 

9.1.3. Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Operacional - CAO, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da Licitante, que comprove ter executo no MÍNIMO: 

Elemento terramesh ≥ M³ 70 

Gabião ≥ M³ 287 

Aterro compactado de vala ≥ M³ 750 

9.1.5. A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 

9.1.6. Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome dos responsáveis técnicos que fazem parte do quadro permanente da 
licitante, que comprove ter executado no MÍNIMO: 

Elemento terramesh ≥ M³ 70 

Gabião ≥ M³ 287 

Aterro compactado de vala ≥ M³ 750 

9.1.7. A licitante poderá comprovar a capacidade técnica através de 01 (um) ou mais atestados. 

9.1.8. Os responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos deverão pertencer aos quadros 
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins de Edital:  

9.1.9 a) O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;  

9.1.10 b) O administrador ou o diretor;  

9.1.11 c) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

9.1.12 d) O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;  

9.1.13 e) O responsável técnico vinculado junto ao Conselho profissional respectivo (CREA, CAU etc.). 

10. VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR 

10.2. A CONTRATADA está dispensada por parte da fiscalização de apresentar a Vistoria Técnica 
Cautelar. Porém a CONTRATADA poderá fazer se sentir necessidade para dirimir dúvidas de possíveis 
danos que possam ocorrer nos imóveis lindeiros durante a execução dos serviços. 
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10.2.1. Esses serviços não serão medidos. 

11. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.2. O servidor responsável pela FISCALIZAÇÃO deverá ser devidamente nomeado e apresentado pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na data da emissão da Ordem de Início de Obras ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à 
CONTRATADA, como também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam 
de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais. 

11.2.1. Durante a vigência da contratação, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
servidor JOÃO PAULO MINÉ BLANC, matrícula 116979 ou por outro representante do CONTRATANTE, 
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

11.3. São responsabilidades da FISCALIZAÇÃO: 

11.3.1. Verificar se estão sendo cumpridas as descrições/especificações dos serviços, se os materiais 
atendem as exigências dos projetos, das especificações e das normas da ABNT, exigindo os testes e 
ensaios normatizados, caso necessário, para se garantir a qualidade das obras contratadas. 

11.3.2. Analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução das 
obras. 

11.3.3. Notificar a CONTRATADA quando a qualquer falha na execução das obras. 

11.3.4. Recomendar aplicação de advertências, multas ou penalidades previstas no contrato. 

11.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, emprego de material impróprio, ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fato dessa 
espécie não implicará em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

11.4.1. O CONTRATANTE poderá questionar detalhes das obras em execução ou executadas, materiais 
em utilização ou já utilizados, sujeitando à análise e aprovação. 

11.4.2. Não obstante, a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 
os serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados. 

12. DA INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DAS OBRAS 

12.2. É obrigatório que a CONTRATADA desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de 
Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades internas, 
competências e procedimentos adotados na execução dos serviços, voltados para a garantia de gestão 
de qualidade. Preferencialmente, o Sistema de Qualidade a ser adotado deverá ser estruturado em 
conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 – “Normas de Gestão e Garantia da Qualidade”. 

12.3.  O início das obras estará condicionado à prévia aprovação pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura dos procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos 
respectivos procedimentos de especificação e inspeção de materiais. 

12.4. Registro dos serviços executados: 

12.4.1. Registro Fotográfico: Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico, a fim de capturar 
imagens do desenvolvimento dos serviços que estejam em execução e apontados na medição. O ponto 
de captura das imagens deve mostrar a visão mais abrangente do canteiro e frentes de serviço, visando 
esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência de atividades, equipamentos e 
mão de obra desenvolvidos. 

a) A entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, sendo 
obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia eletrônica e impressos. 

b) O número de fotos assim como a periodicidade (diário, semanal, etc.) será determinado pelo 
FISCAL e deverão apresentar a data e horário em que foram capturadas. 

13. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL APÓS A CONTRATAÇÃO 

13.2. O cronograma físico financeiro deverá ter os seus respectivos percentuais físicos em concordância 
com o cronograma da proposta. 
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13.3. A CONTRATADA deverá observar o prazo do parágrafo 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 
do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e o prazo dos insc. I e II, do 
art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo. 

13.4. A CONTRATADA deverá apresentar para o FISCAL DO CONTRATO no prazo de 07 (sete) dias o 
Plano de Sinalização Diurna e Noturna, aprovado pela Divisão de Trânsito e Transporte – DTT, caso 
necessário. 

13.4.1. Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão informados à 
CONTRATADA para correção. Depois de verificados, os documentos serão devolvidos. 

13.5. Como Garantia de Execução dos serviços, a adjudicatária deverá depositar na Tesouraria do 
Município de Teófilo Otoni, até no máximo de 15 (quinze) dias após o ato de assinatura do contrato, a 
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato conforme art. 98 da Lei 14.133/21, 
em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei 14.133/21; 

13.5.1. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem 
prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato; 

13.5.2. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato; 

13.5.3. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela Fiscalização do 
Município de Teófilo Otoni, do Termo de Recebimento Definitivo – TRD. 

14. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

14.2.  A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 
por suas subcontratadas. 

14.3. Na execução dessa obra, a contratada deverá observar os documentos abaixo, assim como toda a 
legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

14.3.1. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU/CONFEA; 

14.3.2. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

14.3.3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

14.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiro, entre outros; 

14.3.5. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

14.3.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

14.3.7. Normais internacionais específicas consagradas, se necessário; 

14.3.8. Apresentar ART de execução e/ou RRT. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

15.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15.2.1. Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério 
exclusivo, uma equipe de FISCALIZAÇÃO constituída por profissionais habilitados que considerar 
necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos; 

15.2.2. Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

15.2.3. Liberar as áreas destinadas ao serviço; 

15.2.4. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 
Cronograma Físico-Financeiro; 

15.2.5. Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 

15.2.6. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de 
serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, 
que forem regularmente liquidadas; 
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15.2.7. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de 
não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou 
aplicar as sanções previstas no e/ou na Lei nº 14.133/21; 

15.2.8. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas 
neste Projeto Básico. 

15.2.9. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

15.2.10. Permitir acesso dos colaboradores do FORNECEDOR às suas dependências, sempre que 
necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

15.2.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários por meio dos 
documentos pertinentes, quando for o caso. 

15.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.3.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77; ou os Registros de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, nos termos da Lei nº 12.378/10. 

15.3.2. Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se 
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 

15.3.3. Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a 
possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, conforme legislação em vigor. 

15.3.4. Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, 
como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o 
seu recebimento definitivo; 

15.3.5. Registrar diariamente, no DIÁRIO DE OBRAS, os serviços executados e em andamento, entrada e 
saída de equipamentos, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive 
para as atividades de suas subcontratadas; 

15.3.6. Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer, pelo menos, 
uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS, devidamente 
assinado por ele e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

15.3.7. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos 
serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão 
que for constatada; 

15.3.8. Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e 
demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização do 
CONTRATANTE; 

15.3.9. Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

15.3.10. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso 
aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou 
esclarecimentos que lhe forem efetuados; 

15.3.11. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, 
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários, 
seus prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de 
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE 
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias 
e acréscimos de mora; 

15.3.12. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos da CONTRATADA e/ou 
da FISCALIZAÇÃO; 

15.3.13. Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, 
protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, em 
conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 
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15.3.14. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, 
especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e 
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

15.3.15. Estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação 
de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a 
incêndio; 

15.3.16. Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a 
incêndio, na forma das disposições em vigor; 

15.3.17. Comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da 
maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos 
serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 

15.3.18. Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, 
bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens 
móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e 
pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço; 

15.3.19. Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

15.3.20. Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 
nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 
execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

15.3.21. Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

15.3.22. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro 
não previsto neste Termo de Referência, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo 
fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

15.3.23. Submeter à prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE a 
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE; 

15.3.24. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de 
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento 
dos trabalhos; 

15.3.25. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras; 

15.3.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

15.3.27. Conforme previsto no art. 429 da CLT, a Contratada deverá observar a quota legal de 
aprendizagem a que estão obrigadas, equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. 

15.3.28. Conforme art. 66, do Decreto nº 9579/18, a Contratada, dentre os aprendizes a serem 
contratados deverá ser priorizada a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou 
risco social. 

16. DAS NORMAS DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

16.2. Executado o serviço, estando este em condições de ser recebido, a CONTRATADA deverá 
comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada 
VISTORIA para fins de Recebimento. 

16.2.1. A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracterizará atraso, sujeitando 
a CONTRATADAS às penalidades cabíveis previstas em Contrato. 
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16.3. Constatada a condição de conclusão do objeto através da VISTORIA, em até 15 (quinze) dias 
contados a partir do término do serviço, a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes. 

16.3.1. Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de parcelas ainda 
não executadas/fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida no item 19.2 (acima), o 
que implicará na não emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO e na 
caracterização de atraso, caso ultrapassado o prazo contratual. 

16.3.2. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a Fiscalização 
constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado, fará constar, junto ao TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO, lista de pendências concedendo-se prazo compatível, de 
até 30 (trinta) dias da data da emissão do Termo, para a Contratada, às suas expensas, reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento 
das exigências efetuadas. 

16.3.3. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a CONTRATADA efetuará, dentro do 
prazo fixado acima, por escrito, comunicado à Fiscalização solicitando a realização de nova VISTORIA. 

16.3.4. Constatada a conclusão das pendências na nova VISTORIA, a FISCALIZAÇÃO emitirá 
comunicado interno, em até 5 (cinco) dias da comunicação da contratada, para que sejam efetuadas as 
providências com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

a) Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendências apontadas pela 
Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir daquela data. 

16.4. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório (se 
não houver pendências) ou da comunicação da FISCALIZAÇÃO referida no item 19.2.4 (acima), será 
realizada VISTORIA por servidor ou comissão designada pelo Secretário Municipal de Obras Civis, com 
vistas à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

16.4.1. Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias 
contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correções necessárias; 

16.4.2. Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da CONTRATADA, será efetuada 
VISTORIA FINAL e após a verificação da perfeita adequação do serviço aos termos do presente Termo 
de Referência, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 10 (dez) dias da 
comunicação da contratada. O não cumprimento do prazo a que se refere a o item 19.3.1 (acima) 
caracterizará atraso. 

16.5. Caso o empreendimento não possa ser recebido definitivamente, o FISCAL tomará as providências 
cabíveis, inclusive de estorno das medições do que não foi aceito pela comissão. 

16.6. A garantia da execução dada pela CONTRATADA, será liberada após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos termos do 
Código Civil. 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

17.2. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o Cronograma 
Físico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA.  

17.2.1. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados no período entre o primeiro 
e o último dia de cada mês e serão formalizadas e datadas até o 5º dia útil do mês seguinte, para serem 
pagas no mês subsequente. 

17.2.2. Serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE não serão objeto de medição. 

17.3. Em nenhuma hipótese poderá haver: 

17.3.1. Antecipação de medição de serviços; 

17.3.2. Medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 

17.4. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento 
definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

17.4.1. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA. 
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17.4.2. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  

17.5.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

17.6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

17.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

17.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

17.9. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no Contrato. 

17.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I           I= (6/100)            I= 0,00016438 

      365             TX = Percentual da Taxa Anual = 6%    

17.11. A liberação do processo da medição inicial ficará vinculada à entrega: 

17.11.1. Da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços; 

17.11.2. Da apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista; 

17.11.3. Da apresentação do Certificado de Matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência. 

17.12. A liberação do pagamento das medições estará condicionada à: 

17.12.1. Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional; 

17.12.2. Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 
acompanhados de relação nominal de empregados alocados na(s) frente(s) de obra(s) (Guia do FGTS), 
bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

17.12.3. Demonstração de recolhimento do ISSQN. 

18. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

18.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 14.133/21. 

18.2. O prazo de execução do contrato será de até 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Início de Serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Obras Civis, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21. 

19. DAS SANÇÕES (Artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021) 
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19.1. Em caso de descumprimento às regras deste contrato, e observado o regular processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei, poderão ser aplicadas ao 
FORNECEDOR as seguintes penalidades: 

19.1.1. Advertência, aplicada em caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave;  

19.1.2. Multa moratória:  

a) De 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) ao dia, limitado a 20 (vinte) dias corridos, calculada 
sobre o valor anual da contratação, no caso de atraso injustificado do fornecimento na execução do 
contrato. 

b) No percentual de 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, limitado a 8 (oito) dias corridos, calculada 
sobre o valor anual da contratação, no caso de interrupção do serviço, sem justificativa e prévia 
comunicação ao ÓRGÃO GERENCIADOR;  

c) No percentual de 0,5% (cinco por cento), ao dia, limitado a 8 (oito) dias corridos, calculada sobre o 
valor anual da contratação, no caso de reincidência do descumprimento descrito na alínea b deste item;  

c.1. Considera-se reincidência a interrupção de que trata a alínea "b" deste item, por mais de uma vez, em 
período igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos.  

d) 0,1% (um décimo por cento) ao dia/hora/ocorrência, limitado a 3% (três por cento), sobre o valor 
anual da contratação, no descumprimento de quaisquer obrigações contratuais previstas na execução do 
objeto, e não arroladas nos itens acima.  

19.1.3. Multa compensatória, no valor de:  

a) 10% (dez por cento) sobre o valor anual da contratação nos casos de inexecução parcial do 
contrato;  

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor anual da contratação no caso de inexecução total do contrato. 

19.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração pública, pelo prazo máximo de três anos, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicado em razão das seguintes 
ocorrências: 

a) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado:  

a.1. Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período de 04 
(quatro) meses; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:  

b.1. Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período de 12 
(doze) meses;  

c) Dar causa à inexecução total do contrato:  

c.1. Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração pública pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses.  

d) A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração pública não poderá ser 
aplicada cumulativamente com a declaração de inidoneidade.  

19.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta 
de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada em razão 
das seguintes ocorrências:  

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida durante a execução do contrato: 

a.1. Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) meses;  

b) Praticar ato fraudulento na execução do contrato: 

b.1. Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 36 (trinta e seis) meses; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: 

c.1. Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses;  
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d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: 

d.1. Pena – declaração de idoneidade para licitar e contratar pelo período de 60 (sessenta) meses.  

e) A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade máxima do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 

19.2. As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
poderão ser aplicadas cumulativamente a sanção de multa. 

19.3. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao ÓRGÃO GERENCIADOR 

19.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao FORNECEDOR, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.4.1. O valor referente à multa poderá, antes dos procedimentos descritos no item acima, ser recolhido 
na administração, nos termos do §8º do art. 156 da Lei n. 14.133/2021. 

19.4.2. O atraso no recolhimento de multas será corrigido monetariamente pela variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística/IBGE. 

19.5. É admitida a reabilitação do FORNECEDOR perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
observados os requisitos constantes no artigo 163 da Lei 14.133/2021, em especial: 

19.5.1. Reparação integral do dano causado à Administração Pública 

19.5.2. Pagamento da multa; 

19.5.3. Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento 
de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de 
inidoneidade; 

19.5.4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

19.5.5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 
definidos neste artigo. 

19.6. A sanção por prestar declaração falsa durante a execução do contrato e a sanção por praticar ato 
lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, exigirá como condição de reabilitação 
do FORNECEDOR, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

19.7. As penalidades aplicadas serão cadastradas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da aplicação, 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

19.8. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 14.133/2021 ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia. 

19.9. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas no contrato será realizada mediante instauração 
de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, cujos prazos para 
realização dos atos serão os previstos nos arts. 157, 158 e 159 da Lei 14.133/2021. 

19.10. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as 
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela 
provierem para o ÓRGÃO GERENCIADOR, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

19.11. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 
14.133/2021. 
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19.12. A aplicação da multa não obsta a apuração e cobrança de eventuais perdas e danos decorrentes 
do descumprimento do contrato. 

19.13. As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas. 

20. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

20.1 Fica assegurado os benefícios e vantagens para as micro e pequenas empresas conforme Lei 
complementar 123/2006. 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Ref.: § 1º, art. 18 da Lei Federal 14.133/2021. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA AIMORÉS, BAIRRO TABAJARAS, NO 
MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG. 

REQUISITANTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA João Paulo Miné Blanc 

MATRÍCULA 116979 

E-MAIL obras@teofilootoni.mg.gov.br 

I. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, I 

I.1. A presente contratação revela-se necessária diante da instabilidade geotécnica identificada na 
encosta situada na Rua Aimorés, Bairro Tabajaras, no Município de Teófilo Otoni/MG, a qual apresenta 
sinais evidentes de degradação estrutural do talude, evolução de processos erosivos e suscetibilidade a 
movimentos de massa. As condições observadas indicam risco concreto de ocorrência de novos 
deslizamentos de solo, com potencial comprometimento da segurança de moradores, transeuntes, da via 
pública e das edificações localizadas no entorno imediato. 

I.2. A área afetada possui topografia acentuada, associada à ação contínua das águas pluviais, à 
ausência ou insuficiência de sistemas adequados de drenagem e à exposição do solo, fatores que 
contribuem significativamente para a perda progressiva da estabilidade do maciço. Tais condições 
aumentam a probabilidade de escorregamentos sucessivos, especialmente durante períodos de chuvas 
intensas, podendo ocasionar colapsos parciais ou totais do talude. 

I.3. O agravamento do quadro de instabilidade representa risco iminente à integridade física da população 
local, uma vez que a ocorrência de novos deslizamentos pode atingir diretamente residências, veículos, 
pedestres e usuários da via pública, configurando situação de elevado risco potencial de acidentes graves 
e até mesmo de óbitos. Trata-se, portanto, de cenário que exige atuação preventiva e imediata do Poder 
Público. 

I.4. Destaca-se, ainda, que a evolução do processo erosivo já acarretou a interdição total da via, o que 
comprometeu a mobilidade urbana, o acesso a serviços essenciais e a circulação de veículos de 
emergência, além de gerar impactos sociais relevantes para a comunidade local e prejuízos ao patrimônio 
público e privado. 

I.5. Diante desse contexto, torna-se imprescindível a execução de obra de contenção de encosta, com a 
adoção de soluções técnicas adequadas de engenharia geotécnica, capazes de promover a estabilização 
do talude, o controle eficiente da drenagem superficial e profunda, a mitigação dos processos erosivos e a 
redução do risco de novos deslizamentos, garantindo a segurança estrutural da via pública e das áreas 
adjacentes. 

I.6. A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia justifica-se pela elevada 
complexidade técnica da intervenção, a qual demanda estudos específicos, definição de soluções 
compatíveis com as características geotécnicas locais, emprego de métodos construtivos apropriados, 
utilização de equipamentos adequados e mão de obra qualificada, bem como acompanhamento técnico 
contínuo, com responsabilidade técnica devidamente registrada junto ao conselho profissional 
competente, em conformidade com as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia. 

I.7. Ressalta-se que a não adoção de medidas corretivas poderá resultar no agravamento progressivo das 
condições de instabilidade, ampliando significativamente os riscos à vida humana, os danos ambientais e 
os prejuízos financeiros ao erário, uma vez que intervenções emergenciais futuras tendem a ser mais 
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complexas, onerosas e de difícil execução. Além disso, a omissão pode implicar responsabilização do 
ente público diante da previsibilidade do risco. 

I.8. Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se tecnicamente adequada, socialmente necessária e 
economicamente vantajosa, atendendo ao interesse público e aos princípios da prevenção, da eficiência, 
da segurança e da proteção à vida, além de contribuir para a preservação da infraestrutura urbana e a 
redução de riscos geotécnicos no Município de Teófilo Otoni/MG. 

II. DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, II 

II.1. Considerando que o Município não publicou seu plano anual de contratações para o exercício de 
2026, deixa-se de indicar a previsão neste tópico. 

III. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, III 

III.1. O serviço deverá ser executado por empresa especializada, devidamente regulamentada e 
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente; 

III.2. Serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada fornecer todos os materiais, peças, 
insumos e mão de obra para execução dos serviços descritos no objeto deste instrumento; 

III.3. Fica obrigada a empresa o fornecimento de todos os materiais necessários para a proteção de seus 
colaboradores, como materiais de proteção individual e condições de segurança na execução do serviço. 

III.4. Ficarão submetidos a empresa os encargos trabalhistas e demais verbas contratuais sob a mão de 
obra especializada; 

III.5. Será imposta a uniformização dos empregados para a sua identificação e outros instrumentos 
necessários para o devido reconhecimento por parte dos servidores públicos fiscalizadores; 

III.6. A CONTRATADA deverá fazer duas ARTs, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, 
e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará o serviço. 

III.7. Caso o responsável técnico geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará o 
serviço, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanência na 
execução dos serviços. 

III.8. O Fornecedor deverá iniciar os serviços no prazo de até 10 (dez) dias a contar do recebimento da 
Ordem de Início emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; 

III.9. Caso fique constatada a irregularidade na execução da obra, a empresa, após comunicação pelo 
Fiscal de Contrato, deverá saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

III.10. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de 
Teófilo Otoni para aplicação das devidas penalidades. 

III.11. As obras deverão ser executadas na Rua Aimorés, no Bairro Tabajaras, em Teófilo Otoni – MG. 

III.12. Será exigida GARANTIA da obra pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, contados do seu 
recebimento definitivo. 

III.13. Durante o período de garantia a empresa deverá substituir ou reparar, sem ônus para o município, o 
objeto que apresentar vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta 
utilização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação dê 
inconformidade. 

III.14. A empresa deverá executar as obras considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho 
adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho e as normas da ABNT. 

III.15. A empresa deverá executar as obras considerando sempre os requisitos ambientais adequados, 
seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

III.16. A empresa deverá observar o prazo do §1º do art. 27 da Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA para 
o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e o prazo dos incisos I e II, do art. 2º da 
Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo. 
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III.17. Na execução dessa obra, a contratada deverá observar os documentos abaixo, assim como toda a 
legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

III.18. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU/CONFEA; 

III.19. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

III.20. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

III.21. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiro, entre outros; 

III.22. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

III.23. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

III.24. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

III.25. Apresentar ART de execução e/ou RRT. 

III.26. Deverá ser exigido atestado de capacidade técnica acompanhado de Certidão de Acervo Técnico, 
expedida pelo CREA ou CAU. 

III.27. Exigir GARANTIA DE PROPOSTA e GARANTIA DE CONTRATO. 

IV. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, IV 

IV.1. O quantitativo foi verificado após levantamentos realizados por meio levantamentos in loco e   
justificado na Memória de Cálculo e nos projetos anexos 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR ESTIMADO 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA NA RUA AIMORÉS, BAIRRO 
TABAJARAS, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-
MG. 

SERV 01 R$ 1.611.148,43 

V. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO/ SOLUÇÃO A CONTRATAR – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 
18, § 1º, V 

V.1. Com base em pesquisa de mercado, experiências de outros entes públicos e práticas disponíveis, 
foram identificadas as seguintes soluções possíveis para atendimento à necessidade: 

V.1.1. OPÇÃO 1 – Execução direta pela Administração com mão de obra própria 

a. Descrição: Realização da obra Contenção de Encosta na Rua Aimorés por meio de execução direta, 
com utilização da equipe de engenharia, servidores e equipamentos pertencentes ao município. 

b. Vantagens: 

b.1. Redução de custos com a contratação de terceiros; 

b.2. Maior controle direto da Administração sobre o ritmo e a qualidade da execução; 

b.3. Flexibilidade para ajustes imediatos durante a execução. 

c. Desvantagens: 

c.1. Exige equipe técnica especializada, numerosa e disponível, o que atualmente é raro na maioria dos 
municípios; 

c.2. Elevada demanda logística e de aquisição de materiais pela própria Administração; 

c.3. Risco de atrasos significativos devido à limitação de recursos humanos e equipamentos próprios. 

V.1.2. OPÇÃO 2 – Contratação de empresa de engenharia para execução integral da obra 

a. Descrição: Contratação de empresa especializada em engenharia, mediante licitação, para execução 
da obra Contenção de Encosta na Rua Aimorés, abrangendo todos os serviços, materiais e mão de obra 
necessários. 
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b. Vantagens: 

b.1. Transferência da responsabilidade técnica e executiva à contratada; 

b.2. Execução realizada por equipe profissional qualificada, garantindo qualidade e segurança; 

b.3. Cumprimento mais ágil do cronograma, considerando a experiência e estrutura das empresas do 
setor; 

b.4. Possibilidade de exigir garantia contratual da obra (técnica e estrutural); 

b.5. Maior previsibilidade de custos, mediante orçamento previamente aprovado. 

c. Desvantagens: 

c.1. Custo total mais elevado em relação à execução direta; 

c.2. Necessidade de projeto executivo e especificações técnicas detalhadas no edital; 

c.3. Exige acompanhamento e fiscalização rigorosa por parte da Administração para garantir 
conformidade contratual. 

V.1.3. OPÇÃO 3 – Contratação integrada ou semi-integrada 

a. Descrição: Contratação de empresa de engenharia para elaboração dos projetos (básico e/ou 
executivo) e execução da obra, em modelo de contratação integrada ou semi-integrada, conforme 
permitido pela legislação, utilizando critérios de técnica e preço ou maior retorno econômico. 

b. Vantagens: 

b.1. Redução de riscos de incompatibilidade entre projeto e execução, uma vez que ambos ficam sob 
responsabilidade da mesma empresa; 

b.2. Possibilidade de soluções inovadoras apresentadas pela contratada; 

b.3. Maior eficiência e rapidez na execução, já que o projeto e a obra são conduzidos de forma 
coordenada; 

b.4. Transferência de maior parcela de riscos técnicos e de execução ao contratado. 

c. Desvantagens: 

c.1. Custo mais elevado devido à transferência integral de riscos; 

c.2. Maior complexidade do edital, exigindo estudos preliminares consistentes; 

c.3. Menor possibilidade de controle da Administração sobre escolhas técnicas e construtivas durante a 
execução. 

V.1.4. OPÇÃO 4 – Convênio ou cooperação técnica com entes públicos/estaduais ou federais 

a. Descrição: Realização da obra por meio de convênios, termos de execução descentralizada (TED) ou 
acordos de cooperação técnica com órgãos federais, estaduais ou empresas públicas, a fim de aproveitar 
sua capacidade técnica e operacional. 

b. Vantagens: 

b.1. Possibilidade de acesso a recursos e expertise técnica de outros entes; 

b.2. Redução da necessidade de estrutura interna da Administração; 

b.3. Pode viabilizar economia de escala, caso o convênio seja firmado para execução de diversas obras. 

c. Desvantagens: 

c.1. Dependência da disponibilidade e interesse de outros entes públicos; 

c.2. Possíveis atrasos burocráticos na formalização de instrumentos de cooperação; 

c.3. Menor autonomia da Administração municipal na gestão do contrato e do cronograma. 

V.2. Após análise técnica, entendeu-se como mais adequada a:  

V.3. OPÇÃO 02 – Contratação de empresa de engenharia para execução integral da obra, considerando-
se que os projetos arquitetônicos e complementares já foram elaborados, restando à Administração a 
necessidade de executar a obra propriamente dita. 
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V.4. A escolha dessa solução se justifica pelos seguintes fatores: 

V.4.1. O município não dispõe de equipe técnica e operacional própria em quantidade e especialização 
suficientes para realizar diretamente a execução da obra, o que inviabiliza a adoção da execução direta 
pela Administração; 

V.4.2. A utilização de projetos já elaborados reduz os custos e prazos da contratação, permitindo que o 
certame licitatório seja focado apenas na execução da obra, com maior clareza e precisão das 
especificações técnicas; 

V.4.3. A contratação integral de empresa de engenharia transfere a responsabilidade pela execução à 
contratada, garantindo maior segurança técnica, qualidade construtiva e cumprimento de prazos, com 
possibilidade de exigir garantia contratual. 

VI. DA ESTIMATIVA DO VALOR – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, VI 

VI.1. O valor da contratação foi estimado a partir da elaboração da memória de cálculo com os 
quantitativos necessários, multiplicados pelo custo unitário, resultando em um orçamento detalhado da 
obra com a descrição dos serviços a serem executados. 

VI.2. Os custos foram obtidos com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de 
Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) e em composições de preços unitários, acrescidos 
dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

VI.3. Em suma, o valor estimado para a contratação é de R$ 1.611.148,43 (um milhão seiscentos e onze 
mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). 

VII. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, VII 

VII.1. A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra 
Contenção de Encosta na Rua Aimorés, no município de Teófilo Otoni-MG, encontra-se delimitada neste 
Estudo Técnico Preliminar (ETP) a partir dos seguintes requisitos: 

VII.2. Definição do local dos serviços:  Rua Aimorés, Bairro Tabajaras, Teófilo Otoni – MG. 

VII.3. Definição dos serviços a serem executados: Após levantamentos verificou-se que os serviços a 
serem contratados serão, em suma, a obra de contenção de encosta na Rua Aimorés, no bairro 
Tabajaras; 

VII.4. A definição da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas 
técnicas vigentes. Para cada serviço, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definições estarão 
pormenorizadas no Memorial Descritivo elaborado pela equipe técnica; 

VII.5. Sobre a definição do prazo da obra estima-se que o prazo de execução seja de 06 (seis) meses 
podendo ser prorrogado Lei Federal 14.133/2021. 

VII.6. Definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e delimitação dos preços 
unitários deverá estar explicitados na planilha orçamentária, cujos quantitativos foram obtidos por meio de 
levantamento de dados com vistas às necessidades da obra a ser executada.  

VII.7. Exigir, à contratada, a visita técnica para conhecimento do local onde serão executados os serviços, 
dos acessos disponíveis, da logística de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na 
execução dos serviços. 

VIII. DO PARCELAMENTO – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, VIII 

VIII.1. Em análise preliminar, avaliou-se a possibilidade de parcelamento do objeto da licitação, conforme 
disposto no art. 40, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que determina que a Administração deve dividir o 
objeto em parcelas, sempre que técnica e economicamente viável, de modo a ampliar a participação de 
licitantes e buscar a proposta mais vantajosa. 

VIII.2. No presente caso, entretanto, a obra Contenção de Encosta na Rua Aimorés, apresenta caráter 
técnico e operacionalmente indivisível, uma vez que as etapas de recuperação e contenção do talude, 
bem como a recomposição e retomada da via pública, visando à estabilização do maciço, à prevenção de 
novos processos erosivos e à restauração das condições adequadas de tráfego e segurança dos usuários 
estão interdependentes e demandam execução conjunta e coordenada para garantir qualidade, 
segurança e funcionalidade da edificação. 

mailto:licitacao@teofilootoni.mg.gov.br


 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  

Av. Luiz Boali Porto Salman, 230, Centro – CEP 39.802-000 – Telefone: (33) 3536-5819  
Email: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br 

 

 

VIII.3. O parcelamento poderia comprometer a execução, gerar dificuldades de compatibilização entre 
diferentes fornecedores, além de aumentar os custos de mobilização, logística e fiscalização por parte da 
Administração. 

VIII.4. Dessa forma, conclui-se que não é recomendável o parcelamento da contratação, devendo a 
licitação ser realizada de forma integral, preservando-se a eficiência, a economicidade e a 
responsabilidade técnica sobre a obra. 

IX. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, IX 

IX.1 Com a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de 
contenção de encosta na Rua Aimorés, Bairro Tabajaras, no município de Teófilo Otoni/MG, pretende-se 
alcançar os seguintes resultados: 

IX.2 Estabilização geotécnica da encosta, por meio da execução de soluções técnicas adequadas, 
reduzindo o risco de deslizamentos, processos erosivos e movimentos de massa, especialmente em 
períodos chuvosos. 

IX.3 Garantia da segurança da população, dos imóveis lindeiros e dos usuários da via pública, prevenindo 
danos materiais, interrupções no tráfego e riscos à integridade física dos munícipes. 

IX.4 Melhoria da infraestrutura urbana, assegurando a durabilidade e a funcionalidade da via pública 
afetada, bem como a preservação das redes e equipamentos urbanos existentes na área de intervenção. 

IX.5 Proteção do patrimônio público e privado, minimizando custos futuros com manutenções corretivas, 
emergenciais ou ações de resposta a desastres, contribuindo para a gestão eficiente dos recursos 
públicos. 

IX.6 Adequação técnica da área às normas e boas práticas de engenharia, em conformidade com as 
normas técnicas vigentes, projetos executivos, estudos geotécnicos e diretrizes de segurança aplicáveis. 

IX.7 Execução integral do objeto contratado, com observância aos prazos, à qualidade dos serviços e às 
especificações técnicas estabelecidas, garantindo a entrega da obra em condições plenas de segurança, 
estabilidade e funcionamento. 

IX.8 Atendimento ao interesse público e às diretrizes de planejamento urbano, promovendo a redução de 
áreas de risco, a melhoria da qualidade de vida da população local e a sustentabilidade das intervenções 
realizadas. 

IX.9 Dessa forma, a contratação visa assegurar uma solução definitiva e tecnicamente adequada para a 
contenção da encosta, alinhada aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e 
interesse público, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021. 

X. DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, X 

X.1. A administração tomará as seguintes providências antes da assinatura do contrato: 

X.1.1. Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

X.1.2. Indicar e/ou capacitar servidores para exercer a fiscalização;  

X.1.3. Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das 
adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

XI. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES – Ref.: Lei Federal 14.133/2021, 
art. 18, § 1º, XI 

XI.1. A presente licitação refere-se exclusivamente à plena execução da obra de contenção de encosta na 
Rua Aimorés, incluindo todos os serviços, fornecimentos e intervenções necessárias à sua completa 
conclusão e à efetiva entrega à população em condições adequadas de segurança, estabilidade e 
funcionamento. 

XI.2. Ressalta-se que todos os serviços indispensáveis à correta execução da obra de contenção de 
encosta encontram-se integralmente contemplados na planilha orçamentária que acompanha o presente 
processo, assegurando a adequada compatibilização entre o projeto de engenharia, os estudos 
geotécnicos e as disciplinas técnicas complementares, sem a necessidade de aditivos decorrentes de 
falhas de planejamento ou omissões do projeto básico. 
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XII. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, XII 

XII.1. A contratada será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar em virtude de ter suas 
atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas 
aos serviços e produtos objeto deste instrumento, devendo fornecer, no que for possível, e no que couber, 
solução que esteja de acordo com as normas atinentes à sustentabilidade e respeitar os princípios 
básicos norteadores do meio ambiente. 

XIII. DA CIÊNCIA QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE NOMEAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO E 
SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

XIII.1. A Unidade Requisitante declara, de maneira expressa e inequívoca, estar ciente de sua 
responsabilidade pela nomeação do Fiscal de Contrato, conforme estabelecido no artigo 117 da Lei nº 
14.133/21. Cabe à Unidade Requisitante a atribuição de, além de nomear o (a) respectivo (a) fiscal, 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do artigo 117 ao artigo 123 da Lei nº 
14.133/21, bem como, cumprir as disposições previstas no instrumento contratual celebrado. 

XIV. DA CONCLUSÃO   

Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1º, XIII 

XIV.1 Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a execução da 
obra de contenção de encosta na Rua Aimorés, no município de Teófilo Otoni/MG, mostra-se necessária, 
tecnicamente viável e plenamente alinhada ao interesse público, tendo em vista a necessidade de 
mitigação de riscos geotécnicos, prevenção de deslizamentos, preservação da integridade das vias 
públicas, dos imóveis lindeiros e, sobretudo, da segurança da população local. 

XIV.2 A intervenção proposta visa corrigir e estabilizar a encosta, reduzindo a vulnerabilidade da área a 
processos erosivos e movimentos de massa, especialmente em períodos chuvosos, contribuindo para a 
melhoria da infraestrutura urbana e a continuidade dos serviços públicos essenciais. Trata-se de obra de 
engenharia de maior complexidade técnica, que demanda planejamento, capacidade operacional e 
qualificação especializada, razão pela qual a modalidade de licitação concorrência se mostra adequada, 
com critério de julgamento pelo menor preço global, considerando a execução do objeto de forma integral 
e a necessidade de compatibilização entre custo, técnica e qualidade dos serviços. 

XIV.3 Dessa forma, a contratação pretendida atende às demandas urbanísticas e de segurança 
existentes, contribui para a proteção do patrimônio público e privado e assegura a adequada aplicação 
dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, 
planejamento e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Assim, restam atendidos os 
pressupostos técnicos e administrativos que justificam e fundamentam a continuidade do processo de 
contratação. 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(DISPONIBILIZADAS EM ANEXO) 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
964502 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (DES.) EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE 29,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.611.148,43 
1. SINAPI CONTENÇÃO EM GABIÃO COM DESCIDA D'ÁGUA - - BDI 1 - 1.611.148,43 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 27.094,96 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                503,28 BDI 1 650,29 4.213,88 RA

1.1.2. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 854,17                    4,46 BDI 1 5,76 4.920,02 RA

1.1.3. Composição 01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 273,00                    6,05 BDI 1 7,82 2.134,86 RA

1.1.4. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00                789,06 BDI 1 1.019,54 6.117,25 RA

1.1.5. SICOR-MG ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6,00                980,00 BDI 1 1.266,26 7.597,57 RA

1.1.6. SICOR-MG ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00             1.634,06 BDI 1 2.111,37 2.111,38 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 86.694,58 RA

1.2.1. Composição 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00           67.095,87 BDI 1 86.694,57 86.694,58 RA

1.3. SINAPI GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE - - BDI 1 - 1.098.517,42 RA

1.3.1. Composição 03

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 9M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 50,00             2.063,05 BDI 1 2.665,67 133.283,50 RA

1.3.2. Composição 04

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 12M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 30,00             3.007,73 BDI 1 3.886,29 116.588,70 RA

1.3.3. Composição 05

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 7M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 60,00             1.874,13 BDI 1 2.421,56 145.293,60 RA

1.3.4. SINAPI 92756
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA 
DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M2 96,00                271,25 BDI 1 350,48 33.646,08 RA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
013373/2024 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS

BELO HORIZONTE TEÓFILO OTONI/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.3.5. SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 575,00                667,07 BDI 1 861,92 495.604,00 RA

1.3.6. SICOR-MG ED-49541
ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

m3 140,35                261,07 BDI 1 337,33 47.344,27 RA

1.3.7. SICOR-MG ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m3 5,30                569,26 BDI 1 735,54 3.898,36 RA

1.3.8. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.423,33                    2,16 BDI 1 2,79 23.501,09 RA

1.3.9. SINAPI-I 39323
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2 128,84                  23,03 BDI 1 29,76 3.834,28 RA

1.3.10. Composição 06

REFORÇO DE TALUDE GRAMPEADO COM TELA DE DULPA TORÇÃO 8X10 
CM, REVESTIDO COM POLIMERO, FIO 2,7MM, COM GEOMANTA OU 
BIOMANTA, DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO

M2 554,66                133,29 BDI 1 172,22 95.523,54 RA

1.4. SINAPI MOVIMENTO DE TERRAS - - BDI 1 - 371.050,85 RA

1.4.1. SICOR-MG ED-51105
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3 1.330,19                    7,28 BDI 1 9,41 12.517,09 RA

1.4.2. SICOR-MG ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3 1.330,19                    3,26 BDI 1 4,21 5.600,10 RA

1.4.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21.605,14                    2,16 BDI 1 2,79 60.278,34 RA

1.4.4. SINAPI 104739
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 1.588,36                142,60 BDI 1 184,25 292.655,32 RA

1.5. SINAPI RECONSTRUÇÃO DA RUA E DRENAGEM - - BDI 1 - 27.790,62 RA

1.5.1. SINAPI 105730
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 8,61                214,31 BDI 1 276,91 2.384,20 RA

1.5.2. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,10                    2,16 BDI 1 2,79 153,73 RA

1.5.3. SINAPI 101172
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 43,05                  85,21 BDI 1 110,10 4.739,81 RA
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(R$)

↓

1.611.148,43 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
013373/2024 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS

BELO HORIZONTE TEÓFILO OTONI/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

1.5.4. Composição 07
BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 
0,53X2,30X2,36

UN 1,00             5.110,57 BDI 1 6.603,37 6.603,37 RA

1.5.5. SINAPI 94290
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 32,09                  51,69 BDI 1 66,79 2.143,29 RA

1.5.6. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 32,09                  69,04 BDI 1 89,21 2.862,75 RA

1.5.7. SINAPI 92815

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 6,53                  97,33 BDI 1 125,76 821,21 RA

1.5.8. SINAPI-I 12572
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 6,53                641,80 BDI 1 829,27 5.415,13 RA

1.5.9. SICOR-MG ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m3 3,00                569,26 BDI 1 735,54 2.206,62 RA

1.5.10. SICOR-MG ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2 5,22                  68,28 BDI 1 88,22 460,51 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MATHEUS DE OLIVEIRA MELO
CREA/CAU: 210480/D

Data ART/RRT: MG 20254217431
terça-feira, 11 de novembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TEÓFILO OTONI/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
964502 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. CONTENÇÃO EM GABIÃO COM DESCIDA D'ÁGUA 1.611.148,43 % Período: 15,67% 16,97% 13,11% 17,38% 16,28% 20,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 252.395,54 273.483,26 211.220,42 280.043,42 262.249,06 331.756,73 -              -              -              -              -              -              
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.094,96 % Período: 53,08% 8,60% 6,07% 8,60% 8,10% 15,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 14.381,67   2.331,52     1.645,78     2.331,52     2.194,37     4.210,10     -              -              -              -              -              -              
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  86.694,58 % Período: 15,00% 17,00% 12,00% 17,00% 16,00% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 13.004,19   14.738,08   10.403,35   14.738,08   13.871,13   19.939,75   -              -              -              -              -              -              
1.3. GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE  1.098.517,42 % Período: 6,69% 16,68% 11,47% 17,28% 19,88% 28,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 73.450,32   183.249,83 126.007,46 189.809,99 218.392,94 307.606,88 -              -              -              -              -              -              
1.4. MOVIMENTO DE TERRAS  371.050,85 % Período: 40,85% 19,72% 19,72% 19,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 151.559,36 73.163,83   73.163,83   73.163,83   -              -              -              -              -              -              -              -              
1.5. RECONSTRUÇÃO DA RUA E DRENAGEM  27.790,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              27.790,62   -              -              -              -              -              -              -              

%: 15,67% 16,97% 13,11% 17,38% 16,28% 20,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 249.871,58 270.748,43 209.108,22 277.242,98 259.626,57 328.439,17 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.523,96 2.734,83 2.112,20 2.800,44 2.622,49 3.317,56 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 252.395,54 273.483,26 211.220,42 280.043,42 262.249,06 331.756,73 - - - - - - 

%: 15,67% 32,64% 45,75% 63,13% 79,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 249.871,58 520.620,01 729.728,23 1.006.971,21 1.266.597,78 1.595.036,95 1.595.036,95 1.595.036,95 1.595.036,95 1.595.036,95 1.595.036,95 1.595.036,95 

Acumulado: Contrapartida: 2.523,96 5.258,79 7.370,99 10.171,43 12.793,92 16.111,48 16.111,48 16.111,48 16.111,48 16.111,48 16.111,48 16.111,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 252.395,54 525.878,80 737.099,22 1.017.142,64 1.279.391,70 1.611.148,43 1.611.148,43 1.611.148,43 1.611.148,43 1.611.148,43 1.611.148,43 1.611.148,43 

Administração Local: 15,00% 32,00% 44,00% 61,00% 77,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: MATHEUS DE OLIVEIRA MELO
CREA/CAU: 210480/D

Data ART/RRT: MG 20254217431

013373/2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

Item Descrição

terça-feira, 11 de novembro de 2025

TEÓFILO OTONI/MG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONIEXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS

Total:    R$ 1.611.148,43
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

PROJETOS 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

MEMORIA DE CÁLCULO 

(DISPONIBILIZADOS EM ANEXO) 
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I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
013373/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

. N
º
 A

G
R

U
P

A
D

O
R

 D
E

 

E
V

E
N

T
O

S

FRENTES DE OBRA:

E
T

A
P

A
 0

1

E
T

A
P

A
 0

2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 252.395,54 273.483,26

1. CONTENÇÃO EM GABIÃO COM DESCIDA D'ÁGUA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 3,60 X 1,80 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

1.1.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 854,17 854,17M2 SERVIÇOS PRELIMINARES 854,17 

1.1.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 273,00 273M2 SERVIÇOS PRELIMINARES 273,00 

1.1.4.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 6 MESES SERVIÇOS PRELIMINARES 0,90 1,02 

1.1.5.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6,00 6 MESES SERVIÇOS PRELIMINARES 0,90 1,02 

1.1.6.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,50 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,15 0,17 
1.3. GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE - 

1.3.1.

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 9M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 50,00 (5,00X5,00) X 2,00 X 1,00 X 1,00 GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE

1.3.2.

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 12M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 30,00 (5,00X3,00) X 2,00 X 1,00 X 1,00 GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE 15,00 

1.3.3.

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 7M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 60,00 
(5,00X4,00) X 2,00 X 1,00 X 1,00 + 
(3,00X2,00) X 2,00 X 1,00 X 1,00 + 
(2,00X2,00) X 2,00 X 1,00 X 1,00

GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE 30,00 30,00 

1.3.4.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA 
DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M2 96,00 
(6,00+3,00*2+2,00*11+6,00+2,00*2
+3,00)*2,00

GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 964502 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
013373/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

. N
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2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 252.395,54 273.483,26

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 964502 

1.3.5.

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 575,00 

       GABIÃO 1,00X1,00X1,00
1,00X1,00X5,00X19
       GABIÃO 1,50X1,00X1,00
1,00X1,00X1,50X64X2LADOS
        GABIÃO 2,00X1,00X1,00
1,00X1,00X2,00X38X2LADOS
        GABIÃO 3,00X1,00X1,00
1,00X1,00X3,00X10X2LADOS
        GABIÃO 5,00X1,50X1,00
1,00X1,50

GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE

1.3.6.
ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

m3 140,35 28,07M2 * 5M DE LARGURA GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE 140,35 

1.3.7.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m3 5,30 
PISO DA DESCIDA D'ÁGUA
(0,50*4+3,50+0,50*6+6,50+3,00 + 
2,00*11+6,00+2,00*2+3,00)*0,10

GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE

1.3.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.423,33 

PEDREIRA MATTAR AO LOCAL 
DA OBRA
(160,00m3 + 379,50m3 + 140,35 + 
(96,00* 0,23))*1,50 
EMPOLAMENTO * 6,40KM3

GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE 288,00 1.779,36 

1.3.9.
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2 128,84 64,42m * 2,00m GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE

1.3.10.

REFORÇO DE TALUDE GRAMPEADO COM TELA DE DULPA TORÇÃO 8X10 
CM, REVESTIDO COM POLIMERO, FIO 2,7MM, COM GEOMANTA OU 
BIOMANTA, DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO

M2 554,66 554,66M2 GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE

1.4. MOVIMENTO DE TERRAS - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3 1.330,19 
1330,19M3 VER QUADRO DE 
CUBAGEM

MOVIMENTO DE TERRAS 1.330,19 

1.4.2.
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3 1.330,19 
1330,19M3 VER QUADRO DE 
CUBAGEM

MOVIMENTO DE TERRAS 1.330,19 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21.605,14 

BOTA FORA
1330,19M3 * 8,60KM 
MATERIAL DE ATERRO DA  
PEDREIRA MATTAR AO LOCAL
2.635,06M3 * 6,40KM

MOVIMENTO DE TERRAS 21.605,14 

1.4.4.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 1.588,36 
2.108,05M3 - 519,70M3 = 
1.588,35M3

MOVIMENTO DE TERRAS 397,09 397,09 

1.5. RECONSTRUÇÃO DA RUA E DRENAGEM - 

1.5.1.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 8,61 43,05M2 * 0,20M
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
013373/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 252.395,54 273.483,26

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 964502 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,10 8,61 * 6,40KM
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 43,05 43,05M2
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.4.
BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 
0,53X2,30X2,36

UN 1,00 1
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.5.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 32,09 12,85+19,24
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 32,09 12,85+19,24
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.7.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 6,53 6,53
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.8.
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 6,53 6,53
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.9.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m3 3,00 

BERÇO DE CONCRETO
0,402M3 X 6,53M
DENTES
0,058M3 X 6,53M

RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

1.5.10.
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2 5,22 0,80M2 * 6,53M
RECONSTRUÇÃO DA RUA E 
DRENAGEM

TEÓFILO OTONI/MG
Local Responsável Técnico

Nome: MATHEUS DE OLIVEIRA MELO
terça-feira, 11 de novembro de 2025 CREA/CAU: 210480/D
Data ART/RRT: MG 20254217431
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONTENÇÃO EM GABIÃO COM DESCIDA D'ÁGUA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 

1.1.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 854,17 

1.1.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 273,00 

1.1.4.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 

1.1.5.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6,00 

1.1.6.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 
1.3. GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE - 

1.3.1.

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 9M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 50,00 

1.3.2.

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 12M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 30,00 

1.3.3.

MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 7M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

M3 60,00 

1.3.4.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA 
DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M2 96,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 964502 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 964502 

1.3.5.

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 575,00 

1.3.6.
ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

m3 140,35 

1.3.7.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m3 5,30 

1.3.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.423,33 

1.3.9.
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2 128,84 

1.3.10.

REFORÇO DE TALUDE GRAMPEADO COM TELA DE DULPA TORÇÃO 8X10 
CM, REVESTIDO COM POLIMERO, FIO 2,7MM, COM GEOMANTA OU 
BIOMANTA, DIMENSÕES 4,0 X 2,0 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO

M2 554,66 

1.4. MOVIMENTO DE TERRAS - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3 1.330,19 

1.4.2.
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3 1.330,19 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21.605,14 

1.4.4.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 
PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 1.588,36 

1.5. RECONSTRUÇÃO DA RUA E DRENAGEM - 

1.5.1.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 8,61 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 964502 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,10 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 43,05 

1.5.4.
BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 
0,53X2,30X2,36

UN 1,00 

1.5.5.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 32,09 

1.5.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 32,09 

1.5.7.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 6,53 

1.5.8.
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 6,53 

1.5.9.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m3 3,00 

1.5.10.
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2 5,22 

TEÓFILO OTONI/MG
Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025
Data
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

MEMORIAL DESCRITIVO 

mailto:licitacao@teofilootoni.mg.gov.br


MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 OBRA:    EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS 
 LOCAL:    RUA AIMORÉS 
 MUNICÍPIO:  TEÓFILO OTONI - MG 
  
SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (AF_03/2022_PS) 

• Instalar a placa em local visível ao público, preferencialmente no acesso 
principal da obra ou voltada para via de maior fluxo; 

• Os postes deverão ser cravados em fundação direta com profundidade 
mínima de 0,50 m e prumo rigoroso; 

• Fixar a chapa na estrutura com parafusos galvanizados e arruelas, 
garantindo planicidade e estabilidade; 

• O bordo inferior da placa deve estar a mínimo 0,60 m do solo; 
• Após a instalação, realizar limpeza geral e retoques de pintura, se 

necessário. 
 
Deverá ser respeitado o Manual de Uso da Marca do Governo Federal – 
Placa de Obras (Versão AGO/2025) 

 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA 
(AF_03/2024) 

• Execução de capina manual com enxadas, atendendo à NR-18 (condições 
seguras de trabalho). 

• Resíduos vegetais deverão ser recolhidos e transportados para local 
definido pela fiscalização da obra, conforme NBR 10004 (classificação de 
resíduos). 

• Preservação de árvores e espécies nativas, conforme legislação ambiental. 
• O terreno deverá ficar livre de raízes superficiais, resíduos vegetais e 

materiais soltos, garantindo superfície regular para implantação da obra. 

 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES 

• Gabarito de madeira confeccionado em tábuas corridas de 25 mm de 
espessura, fixadas em pontaletes de seção mínima 7x7 cm. 

• Instalação em altura média de 0,80 m a 1,20 m do solo, atendendo à ABNT 
NBR 6484 (sondagem – referência de implantação) e práticas usuais de 
topografia. 

• O gabarito servirá de referência para eixos e cotas da obra. 
• Deverá ser resistente a intempéries e reaproveitável em até 10 utilizações, 

conforme contrato. 

 
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, 
SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO 

• Container metálico com piso em compensado naval ou chapa metálica 
antiderrapante. 



• Ventilação e iluminação natural mínima, conforme NR-18 e NBR 15575 
(edificações habitacionais – desempenho). 

• Instalação em base nivelada (sapatas ou blocos de concreto) para evitar 
contato direto com o solo. 

• Pintura externa em bom estado de conservação. 
• Destinado exclusivamente para escritório administrativo da obra. 

 
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (110x120x230 cm), LINHA PADRÃO, 
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 

• Banheiro químico conforme exigências da NR-24 (condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho). 

• Equipado com vaso sanitário químico, reservatório de dejetos, pia com 
reservatório de água limpa e dispenser de sabão/álcool em gel. 

• Manutenção periódica (mínimo semanal) por empresa especializada, com 
recolhimento e descarte de dejetos conforme normas ambientais. 

• Localização próxima às frentes de serviço, em área acessível e ventilada. 
 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER 

• Transporte realizado por caminhão tipo “Munck”, devidamente certificado e 
com operador habilitado, conforme NR-11 (transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais). 

• Fixação adequada do container com cintas de aço durante o transporte. 
• Carga e descarga realizadas em área plana, sinalizada e com isolamento 

do tráfego de pessoas. 
• Utilização de EPI’s obrigatórios pelos trabalhadores (capacete, luvas, botas, 

colete refletivo). 
 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

• Engenheiro Civil: Responsável técnico pela obra, devidamente registrado 
no CREA, encarregado do planejamento, controle, supervisão e emissão de 
relatórios técnicos, bem como pela interface com a fiscalização e 
acompanhamento de medições. 

• Mestre de Obras: Responsável pela coordenação diária dos serviços no 
canteiro, orientação da equipe de campo, controle de materiais e 
equipamentos, e acompanhamento direto da execução conforme as 
instruções do engenheiro responsável. 

 
GABIÃO E REFORÇO DO TALUDE 
 
MURO DE GABIÃO TERRAMESH SYSTEM COM CAUDA DE 7, 12 E 9M, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 
REFORÇADO COM GEOGRELHA, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 
12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M 

• Estrutura mista de gabião + solo reforçado com geogrelha, conforme 
diretrizes da ABNT NBR 11682 (Estabilidade de Taludes) e recomendações 
de fabricantes de geossintéticos. 



• Gabião tipo Terramesh System, constituído de gaiolas metálicas de malha 
hexagonal dupla torção, galvanizada e revestida em PVC, com cauda de 7, 
12 E 9m para ancoragem no maciço. 

• Geogrelhas de alta resistência à tração, compatíveis com o 
dimensionamento geotécnico do muro. 

• Enchimento com pedra de mão tipo rachão (granulometria 150–250 mm), 
lançada e arrumada manualmente para minimizar vazios. 

• Execução em camadas horizontais, com sobreposição de geogrelhas a 
cada fiada, devidamente esticadas e ancoradas. 

• Controle tecnológico: ensaios de resistência da pedra e tração da 
geogrelha. 

 
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA 
DE 23 CM, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO (AF_03/2024) 

• Colchões de gabião de 0,23 m de altura, fabricados em malha hexagonal 
dupla torção galvanizada e revestida em PVC, conforme ABNT NBR 10474 
(Gabiões – Especificação). 

• Instalação diretamente sobre a base regularizada do canal. 
• Junção entre módulos com amarração de arame galvanizado ou grampos 

específicos. 
• Enchimento com pedra rachão, arrumada manualmente na face aparente 

para garantir estabilidade hidráulica. 
• Função principal: proteção contra erosão e dissipação de energia da água. 

 
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M (AF_03/2024) 

• Estrutura de contenção tipo gabião de gravidade, gaiolas metálicas de 2,00 
m de comprimento, com altura e largura conforme projeto estrutural. 

• Montagem e amarração de gaiolas conforme NBR 10474. 
• Enchimento com pedra rachão (150–250 mm), sendo arrumada 

manualmente nas faces aparentes. 
• As fiadas deverão ser executadas em juntas desencontradas, com 

amarrações em todos os vértices. 
• Inclui execução de drenos verticais ou geocompostos drenantes quando 

previsto em projeto. 
 

ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

• Execução de enrocamento manual com pedras de mão, assentadas 
manualmente de forma travada, conforme DNIT 114/2010 – Enrocamentos. 

• Espessura e dimensão das pedras de acordo com o projeto (tipicamente 
150–400 mm). 

• Pedra de boa qualidade, sem fraturas ou lascas que comprometam o 
travamento. 

• Superfície final deverá apresentar estabilidade e cobertura uniforme. 

 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO 

• Concreto magro de fck = 5 a 10 MPa, traço conforme NBR 12655 (Concreto 
de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento). 



• Lançamento em camada uniforme, espessura mínima 5 cm, sobre subleito 
previamente regularizado e compactado. 

• Adensamento com soquete manual ou régua vibratória. 
• Função: regularizar a base e evitar contaminação do concreto estrutural 

pelo solo. 

 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m³xkm) (AF_07/2020) 

• Transporte de materiais (solo, brita, rachão, etc.) em caminhão basculante 
de 14 m³. 

• Rotas exclusivamente em vias pavimentadas, obedecendo ao Código de 
Trânsito Brasileiro e NR-11. 

• Considerar distância média de transporte (DMT) de até 30 km. 
• Caminhões deverão estar limpos, sem vazamento de óleo e com 

basculante em boas condições. 
 

MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ≥ 25 kN/m 

• Geotêxtil tecido de polipropileno, resistência mínima 25 kN/m, conforme 
NBR 12824 (Geotêxteis – Determinação de resistência). 

• Função: separação, reforço e filtragem em obras de contenção e drenagem. 
• Deverá ser assentada diretamente sobre a superfície regularizada, sem 

dobras e com sobreposição mínima de 30 cm entre panos. 
• Fixação com grampos metálicos ou pinos, evitando deslocamentos durante 

a execução. 

 
REFORÇO DE TALUDE GRAMPEADO COM TELA DE DUPLA TORÇÃO 8x10 
cm, REVESTIDA COM POLÍMERO, FIO 2,7 mm, COM GEOMANTA OU 
BIOMANTA – DIMENSÕES 4,0 x 2,0 x 0,60 m – FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO 

• Talude previamente regularizado, com inclinação conforme projeto. 
• Estender a tela de dupla torção sobre o talude, fixando-a com os grampos 

metálicos, conforme especificação em projeto; 
• Garantir que a tela fique tensionada e devidamente ancorada; 
• Sobrepor as mantas em no mínimo 10 cm nas juntas, com amarração por 

arame galvanizado (fio 2,2 mm); 
• As mantas são grampeadas à tela em toda a superfície, promovendo 

aderência entre os materiais e o solo. 
• Fixar a geomanta ou biomanta sobre a tela, garantindo cobertura total; 
• Ancorar as extremidades superiores em valetas de crista (mínimo 30 cm de 

profundidade); 
• Sobrepor bordas em 10 cm e grampea-las”. 
• Aplicação de geomanta sintética, conforme NBR 15073 (Geossintéticos – 

Geomantas de controle de erosão). 
• Recomenda-se a hidrossemeadura ou plantio manual de gramíneas após 

instalação para reforço vegetal do talude. 

 
MOVIMENTO DE TERRA 
 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA 



• Escavação executada com escavadeira hidráulica ou pá-carregadeira, 
conforme DNIT 164/2013 – Escavação e carga de solos. 

• Material de 1ª categoria: solo argilo-arenoso, silte, areia, ou materiais de 
fácil escavação, sem necessidade de explosivos. 

• O material deverá ser carregado diretamente em caminhões basculantes 
para transporte. 

• A área de escavação deverá estar previamente demarcada e isolada, 
atendendo à NR-18. 

• O fundo da escavação deve ser regularizado e inspecionado antes da 
continuidade da obra. 

 
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

• A carga será realizada de forma mecanizada, com controle do operador 
para evitar perdas ou derramamento de material. 

• O material deverá ser distribuído de forma uniforme na caçamba do 
caminhão, respeitando o limite de capacidade de carga do veículo. 

• Serão adotadas medidas de segurança quanto ao afastamento de pessoas 
e demais equipamentos durante a operação. 

 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: m³xkm) (AF_07/2020) 

• Transporte de materiais (solo, entulho, agregados, etc.) em caminhão 
basculante de capacidade nominal de 14 m³. 

• Considerar distância média de transporte (DMT) de até 30 km, conforme 
medição em projeto. 

• Execução em vias urbanas pavimentadas, respeitando legislação de 
trânsito e NR-11. 

• Caminhão deverá possuir sistema de basculamento em perfeitas condições 
e lona de cobertura para evitar perdas de material. 

 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO (AF_08/2023) 

• O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 cm a 30 cm 
de espessura, com solo argilo-arenoso, livre de matéria orgânica e pedras 
de grandes dimensões. 

• A minicarregadeira será utilizada para o espalhamento do material, em 
conformidade com a ABNT NBR 7200 (Execução de Aterros). 

• Cada camada deverá ser compactada antes do lançamento da camada 
subsequente. 

• Controle de umidade do solo deve ser realizado para garantir densidade 
adequada. 

 
RECONSTRUÇÃO DA RUA E DRENAGEM 
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA 20 CM (EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE) – AF_09/2024 

• Execução conforme DNIT 141/2010 (Base de Brita Graduada Simples – 
BGS). 



• Camada de 20 cm compactada em duas etapas (sub-base + base), 
utilizando brita graduada simples (faixa granulométrica conforme DNIT 
096/2006). 

• Espalhamento com motoniveladora e compactação com rolo vibratório. 
• Controle tecnológico: ensaios de granulometria, densidade e CBR. 

 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (m³xkm) – AF_07/2020 

• Transporte de brita, areia, solo ou entulho em caminhão basculante de 
14 m³. 

• Considerar Distância Média de Transporte (DMT) até 30 km. 
• Execução conforme NR-11 (Transporte e Movimentação de Materiais), com 

lona de cobertura e manutenção adequada do veículo. 

 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA) – AF_05/2020 

• Execução conforme DNIT 080/2004 (Revestimento em 
paralelepípedo/pedra poliédrica). 

• Regularização do subleito e lastro de areia grossa (5 cm). 
• Assentamento manual de pedras poliédricas bem travadas, com juntas 

rejuntadas com argamassa traço 1:3. 
• Compactação final com placa vibratória ou rolo. 

 
BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
(0,53 x 2,30 x 2,36 m) 

• Estrutura executada em alvenaria de tijolo maciço (NBR 7171), com 
paredes de 25 cm de espessura, assentadas com argamassa 1:6 
(cimento:areia). 

• Fundo e paredes revestidos com argamassa impermeabilizante. 
• Tampa em laje de concreto armado, com grelha metálica para coleta de 

águas pluviais. 
• Execução conforme ABNT NBR 12266 (Sistemas de drenagem urbana). 

 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO CURVO (45 cm base x 10 cm altura) – AF_01/2024 

• Concreto usinado fck ≥ 20 MPa, lançado em formas de madeira. 
• Espessura da base 45 cm e altura 10 cm, acompanhando o raio de 

curvatura da via. 
• Acabamento superficial desempenado e inclinação voltada para coleta de 

águas pluviais. 
• Norma de referência: DNIT 151/2010 (Sarjetas e meios-fios). 

 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO (100 x 15 x 13 x 30 cm) – AF_01/2024 

• Meio-fio em concreto pré-fabricado conforme ABNT NBR 9781 (Peças de 
concreto para pavimentação). 

• Instalação em berço de concreto magro fck 10 MPa. 
• Alinhamento e nivelamento com cordoalha guia, especialmente em trechos 

curvos. 
• Juntas rejuntadas com argamassa 1:4 (cimento:areia). 

 



ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, Ø 1000 mm, JUNTA RÍGIDA (EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO) – AF_03/2024 

• Escavação de vala, preparação de berço em areia ou concreto magro. 
• Assentamento manual/mecânico de tubo de concreto com junta rígida (sem 

junta elástica). 
• Reaterro compactado em camadas sucessivas, conforme NBR 9793 

(Assentamento de Tubos de Concreto). 
• Indicado apenas para locais de baixo nível de interferências. 

 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, Ø NOMINAL 1000 mm 

• Tubo de concreto armado classe PA-3, conforme ABNT NBR 8890 (Tubos 
de Concreto – Requisitos e Ensaios). 

• Junta ponta e bolsa com anel de vedação elastomérico, garantindo 
estanqueidade. 

• Armazenamento em canteiro em superfície plana para evitar deformações. 

 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO 

• Concreto magro fck 5–10 MPa, traço simplificado conforme NBR 12655. 
• Espessura mínima 5 cm, lançado sobre subleito regularizado. 
• Adensamento manual ou mecânico (régua vibratória). 
• Função: regularização e proteção da camada estrutural. 

 
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESPESSURA 10 mm, 
REAPROVEITAMENTO (3x), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

• Formas confeccionadas em chapas de compensado resinado 10 mm. 
• Fixação com sarrafos de madeira ou metálicos, garantindo rigidez e 

estanqueidade. 
• Reaproveitamento garantido até 3 usos. 
• Após cura do concreto, realizar desforma com ferramentas manuais, 

evitando choques e danos. 
• Norma de referência: ABNT NBR 15696 (Execução de Estruturas de 

Concreto – Formas e Escoramentos). 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº -----/2026 

PARTES: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, situado na Avenida Luiz Boali, nº 230, Centro, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 18.404.780/0001-09, representado neste ato pelo Sr. 
JOSÉ NELSON SOBRINHO, doravante denominado CONTRATANTE.  

CONTRATADA: < inserir o nome da Contratada>, estabelecida à < inserir o endereço completo da 
Contratada >, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ da Contratada >, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) < inserir o nome completo >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas 
sob o nº < inserir o CPF >, residente e domiciliado(a) em < inserir o Município e a UF >, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, 
devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 14.133/21, decorrente do 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026, modalidade Concorrência na forma Eletrônica nº 002/2026 e 
pelas condições que estipulam a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTA NA RUA AIMORÉS, BAIRRO TABAJARAS, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI – MG.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
011/2026, Concorrência na forma Eletrônica nº 002/2026 bem como a proposta da CONTRATADA, 
anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL 

2.1. O valor estimado deste contrato é de R$ __________________ (_____________________) e será 
pago conforme prestação dos serviços. 

2.2. O CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais. 

2.3. Serão incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer modificações, que 
venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do CONTRATANTE ou 
por acordo entre as partes. 

2.4. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de garantia do adimplemento 
das condições aqui estabelecidas no valor de R$ ------------------------, calculado na base de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, que integra este instrumento.  

2.5. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do contrato, para que o 
CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte dos prejuízos experimentados.  

2.6. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA deverá 
providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente 
de notificação, de forma a manter a garantia contratual válida e eficaz até o encerramento do contrato.  

2.7. Após o término da vigência do presente contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 
requerimento do interessado, instruído com o termo de recebimento definitivo do serviço, dirigido à 
Secretaria de Municipal de Fazenda, por intermédio da Divisão de Licitações e Contratos. A liberação se 
dará mediante autorização da Secretaria Municipal de Administração, subscritora do instrumento 
contratual, após parecer da Procuradoria Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1 - O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei 14.133/21. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado no 30º (trigésimo) dia, à 
CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 
14.133/21. 

4.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao 
responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal 
para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

4.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos 
serviços prestados pela fiscalização do Município de Teófilo Otoni e cumprimento pela empresa de todas 
as condições pactuadas. 

4.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Teófilo Otoni, 
informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de 
Compra. 

4.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Teófilo Otoni. 

4.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para 
cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.  

4.3 – O Município de Teófilo Otoni poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de 
qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e 
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, 
conforme enunciado: 

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do 
Município de Teófilo Otoni. 

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
CONTRATADA atenda à cláusula infringida. 

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que 
venha a prejudicar as atividades do Município de Teófilo Otoni. 

d) Débito da CONTRATADA para com o Município de Teófilo Otoni quer proveniente da execução deste 
instrumento, quer de obrigações de outros contratos. 

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e 
obrigações estabelecidas neste instrumento. 

4.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento 
por culpa do Município de Teófilo Otoni, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de 
acordo com o índice de variação do IGP-M do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por 
outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para o atraso. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

5.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

5.1.1 - Após os primeiros 12 (doze) meses contados da orçamentação, os preços poderão ser 
reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com a aplicação da variação do Índice IGP-M. 

5.2 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo 
que não possam, por vedação legal, serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as 
partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da Lei Federal n° 14.133/21, buscarão uma 
solução para a questão. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Ficha Dotação: 688 

Órgão: 2 – Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Estrutura Administrativa: 02 – Gestão Estruturante 

Função Governo: 15 – Urbanismo 

Sub Função Governo: 451 – Infra Estrutura Urbana 

Programa: 2044 – Estruturação e Desenvolvimento 

Ação Governo: 3034 – Construção ou Recuperação de Galerias e Contenções de Encostas 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51– Obras e Instalações  

Fonte de Recurso: 1.700.000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da 
União 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus 
anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a: 

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de 
vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar 
os contatos oficiais com o Município de Teófilo Otoni, para realização de contratos, adendos, renovações, 
notificações, ofícios e todos demais atos administrativos. 

7.2. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem 
de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Teófilo Otoni. 

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações 
exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas. 

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações da CONCORRÊNCIA e da proposta. 

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município 
de Teófilo Otoni, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do 
Município Teófilo Otoni, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da entrega. 

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam 
satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e 
praticidade. 

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, considerando-se como tal a 
disponibilização, nos locais indicados pelo Município Teófilo Otoni, conforme quantitativos dos produtos 
adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.  

7.6. Substituir os serviços que, no ato da entrega, estiverem em desacordo com as condições necessárias 
estabelecidas neste instrumento. 

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação. 

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado e efetuá-la de acordo com 
as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos. 

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, 
comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser 
computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 
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7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 
Instrumento. 

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao 
Município de Teófilo Otoni ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 
14.133/21.  

8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei nº 14.133/21, as 
especificadas no Edital. 

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato.  

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os 
prazos para atendimentos;  

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;  

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;  

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de 
registro de preço. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da 
Lei 14.133/21 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a qualquer indenização. 

9.2 - Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta 
entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, 
serão pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou não 
veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, 
sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: 

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Teófilo Otoni, 
na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de 
substituição/reposição. 

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 
(dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da 
mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de 
substituição/reposição. 

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do 
objeto. 

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a 
mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de 
substituição/reposição. 

e d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a 
mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de 
substituição/reposição. 

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei 14.133/21; 
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10.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras 
ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial 
aos artigos 155 a 163. 

10.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO 

11.1 - A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato sem a autorização expressa do 
CONTRATANTE, exceto nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

12.1 - O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, bem como pelas cláusulas e condições 
constantes do Edital da CONCORRÊNCIA na forma Eletrônica nº 002/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 011/2026. 

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 14.133/21, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Teófilo Otoni/MG, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só 
efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Local e Data. 

                          

MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI 
JOSÉ NELSON SOBRINHO 

CONTRTANTE 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª  CPF:  

2ª  CPF:  
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 ANEXO IX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ Nº. ______________, 
sediada em ________________________, por intermédio de seu representante legal o Senhor 
(a)_____________________________________, declara conhecer o local a ser executada a obra bem 
como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo 
declinado do direito de participar da Vistoria ao local da referida obra. 

 

 

_______ de ____________ 2026. 

 

 

 

_______________________________________ 

Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO X 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 
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_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
964502 

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDAINVESTIMENTO
OGU 5.731.512,66 16.111,48 5.747.624,14

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

4.136.475,71  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Contenção e 

estabilização de 
encostas 

Estabilização de taludes
CONTENÇÃO EM GABIÃO COM 
DESCIDA D'ÁGUA

Em Análise 1,00               m² LOTE 1 1.595.036,95 16.111,48  - 1.611.148,43

1.595.036,95 16.111,48  - 1.611.148,43
( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: FÁBIO MARINHO DOS SANTOS
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):013373/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TEÓFILO OTONI/MG

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

terça-feira, 11 de novembro de 2025

TEÓFILO OTONI/MG
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ANEXO XI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,21%
L 7,71%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 3,60%
BDI PAD 24,23%
BDI DES 29,21%

Observações:

Data

Nome: MATHEUS DE OLIVEIRA MELO
CREA/CAU: 210480/D
ART/RRT: MG 20254217431

Responsável Técnico

TEÓFILO OTONI/MG quarta-feira, 22 de outubro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

013373/2024 964502 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCONSTAS / EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE 
TEÓFILO OTONI/MG.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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ANEXO XII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 002/2026 

CROQUI 
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