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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA DA UBS TIPO I 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa de 

engenharia especializada para a execução de Serviços Complementares de Infraestrutura e 

Urbanismo para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo I, localizada na Rua Silvio Luiz Silverio, 

nº 455, Dourados V, Pirajuba/MG.  

Os serviços incluem: 

 Regularização de terreno e movimentação de terra. 

 Execução de muro de arrimo e cercamento (alambrado). 

 Pavimentação externa (piso intertravado e calçadas). 

 Implantação de sistema hídrico (poço artesiano, reservatório e redes). 

 Iluminação externa e sistemas de segurança/monitoramento. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A execução destes serviços é indispensável para a conclusão e operacionalização da 

UBS Tipo I. A infraestrutura complementar garante: 

 Segurança Estrutural e Patrimonial: Por meio do muro de arrimo e sistemas de 

monitoramento. 

 Acessibilidade: Adequação das calçadas e pá9os externos conforme a NBR 

9050. 

 Autonomia Operacional: Garan9a de abastecimento de água (poço) e 

con9nuidade de energia para conservação de vacinas e atendimentos crí9cos 

(gerador). 
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 Salubridade: Atendimento às normas da Vigilância Sanitária (RDC 50/2002). 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (CONFORME MEMORIAL) 

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme o Memorial Descri9vo 

e Pranchas do Projeto Básico: 

 Infraestrutura e Cercamento 

o Muro de Arrimo: Em concreto armado, com sistema de drenagem 

(barbacãs) e impermeabilização. 

o Alambrado: Tela de arame galvanizado fio 12, sobre mureta de concreto, 

com portão de correr motorizado. 

 Urbanização e Pavimentação 

o Piso Intertravado (Paver): Espessura de 6cm, resistência de 35 MPa, 

assentado sobre cama de areia. 

o Calçadas: Concreto desempenado com sinalização tá9l (NBR 9050). 

 Sistema Hídrico 

o Poço Artesiano: Perfuração, reves9mento, teste de vazão e instalação de 

conjunto motobomba. 

o Reservatório: Instalação de caixa d'água metálica 9po taça (capacidade 

conforme projeto). 

 Elétrica e Segurança 

o Iluminação: Postes de aço galvanizado com projetores LED de 100W. 

o Segurança: Sistema de CFTV com câmeras IP, sensores de presença e 

infravermelho. 

o Gerador: Grupo Gerador de 25/30 kVA, diesel, silenciado, com QTA 

(Quadro de Transferência Automá9ca). 

 

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E QUALIDADE 
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 Concreto: Resistência mínima FCK 25 MPa para estruturas e 35 MPa para 

pavimentação. 

 Estanqueidade: Teste de 72 horas para o reservatório de água. 

 Potabilidade: Análise Msico-química e bacteriológica da água do poço. 

 Comissionamento: Testes de carga do gerador e funcionamento do sistema de 

segurança. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:  

 

5.1. DO CONTRATADO 

o Equipe técnica:  Designar equipe técnica de  01 

engenheiro civil\arquiteto, 01 mestre de obras devidamente qualificado e 

capacitado. 

o Habilitação Técnica: Disponibilizar equipe técnica 

composta por profissionais devidamente registrados no CREA, com 

atribuições compaQveis com os serviços solicitados. 

o Prazos: Desenvolver todo trabalho pactuado no prazo de 

90 dias. 

o Responsabilidade Técnica: Apresentar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) de todos os projetos, laudos e fiscalizações realizados, arcando com 

as respec9vas taxas (quando for solicitado). 

o Qualidade e Normas: Executar os serviços em estrita 

observância às normas, Legislações Municipais, Estaduais e Federais 

vigentes. 
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o Relatórios: Elaborar bole9m de medição em 

conformidade com a execução da obra e cronograma Msico financeiro. 

o Equipamentos: Fornecer todos os equipamentos, 

ferramentas e veículos necessários para a execução dos serviços, sem 

custos adicionais à Administração. 

o Encargos: Assumir integral responsabilidade por todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

o Subs>tuição de Profissionais: Garan9r que qualquer 

subs9tuição de membro da equipe técnica seja comunicada previamente 

e que o novo profissional possua qualificação igual ou superior ao 

subs9tuído. 

o Segurança: Garan9r que todo e qualquer funcionário que 

esteja sob responsabilidade da empresa u9lize equipamento de segurança 

no momento das visitas técnicas. 

o Trabalhista: A empresa contratada será a única e 

exclusiva responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, de acordo com o 

Art. 121 da Lei nº 14.133/2021 e a Súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). 

A contratada deverá fornecer à Administração Pública, 

sempre que solicitado, a comprovação de regularidade trabalhista, 

incluindo: 

1. Folha de pagamento, com a devida anotação em 

carteira de trabalho dos empregados envolvidos na execução 

dos serviços. 
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2. Comprovantes de recolhimento do Fundo de 

Garan9a por Tempo de Serviço (FGTS). 

3. Comprovantes de recolhimento de contribuições 

previdenciárias (INSS). 

4. Cer9dão Nega9va de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

o Tributação: O destaque e alíquotas dos tributos na nota 

fiscal será de inteira responsabilidade da contratada, portanto, 

recomenda-se que antes da emissão, verificar com o departamento 

contábil da empresa. Em caso de dúvidas contactar a Controladoria 

Interna do Município de Pirajuba, e-mail 

controleinterno@pirajuba.mg.gov.br, Telefone (34) 3426-0112.  

 

5.2. DO CONTRATANTE 

o Gestão: Designar, formalmente, Gestor e Fiscal do contrato para 

acompanhar e atestar os serviços. 

o Acesso e Informação: Proporcionar todas as facilidades para que a 

Contratada possa desempenhar seus serviços, incluindo acesso aos locais 

das obras e fornecimento de cópias de projetos e documentos existentes. 

o Ordens de Serviço: Emi9r as Ordens de Serviço por escrito (ou meio 

eletrônico oficial), definindo claramente o escopo, o local e o prazo 

esperado para cada tarefa pontual. 

o Pagamento: Efetuar o pagamento à Contratada no valor e prazos 

estabelecidos, após a devida conferência e ateste da Nota Fiscal pelo 

Gestor do Contrato. 

o No>ficação: No9ficar a Contratada, por escrito, sobre quaisquer 

irregularidades detectadas na execução dos serviços, fixando prazo para 

correção. 
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o Insumos: Fornecimento de materiais elétricos (cabos, disjuntores, 

luminárias, entre outros); 

 

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A gestão e a fiscalização do contrato serão realizadas por um Gestor do Contrato 

formalmente designado, conforme Art. 117 da Lei nº 14.133/2021. O Gestor do Contrato será 

responsável por: 

 Acompanhar a execução dos serviços e o cumprimento dos prazos. 

 Atestar a conclusão sa9sfatória de cada O.S. 

 Verificar a conformidade das notas fiscais/faturas com os serviços executados. 

 Comunicar ao Contratado eventuais irregularidades ou não conformidades, 

solicitando as devidas correções. 

 

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a Contratada, 

garan9do o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas no Art. 156 da Lei nº 

14.133/2021: 

 Advertência: Aplicada em casos de faltas leves que não prejudiquem a execução 

do serviço. 

 Multa: - Mora: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus9ficado sobre o 

valor da Ordem de Serviço, limitado a 10% do valor total do contrato. 

 Inexecução: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

inexecução parcial ou total. 

 Impedimento de Licitar e Contratar: Pelo prazo de até 3 (três) anos com a 

Administração Pública Municipal. 
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 Declaração de Inidoneidade: Aplicada nos termos dos incisos IV do Art. 156 da 

citada Lei, conforme a gravidade da conduta. 

 

08.  MODELO DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO 

PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO: Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança 

equivalente, correrá o prazo de 5(cinco) dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por 

igual período.  

PRAZO PARA PAGAMENTO: O pagamento da medição será efetuado em até 15 

(quinze) dias corridos, contados a par9r da data de liquidação da nota fiscal/fatura 

devidamente atestada. Para o recebimento, a contratada deverá apresentar: 

a. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, após o aceite do Bole9m de 

Medição/Relatório de execução das a9vidades. As Notas Fiscais/Faturas deverão 

conter seu endereço, seu CNPJ, o número do contrato, número do empenho, dados 

bancários: agência e conta corrente da empresa e a descrição clara do objeto da 

contratação;  

b. Os impostos incidentes sobre a prestação do serviço deverão estar destacados na Nota 

Fiscal; 

c. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos:  

d. Cópia da Ordens de Serviços; 

e. Relatório das a9vidades desenvolvidas no período, atestado pelo fiscal do contrato; 

f. Apresentação das cer9dões nega9vas no momento da liquidação da nota: 

1.a.1 CND Federal; 

1.a.2 CND Estadual; 

1.a.3 CND Municipal; 

1.a.4 Cer9dão do FGTS; 

1.a.5 CND Trabalhista; 
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g. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão estes res9tuídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo 

a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes, nem por danos financeiros, multas ou ônus tributários 

derivados de erros na retenção ou recolhimento de impostos de sua exclusiva 

responsabilidade. 

 

09. MODALIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 Regime de Execução: Empreitada por Preço Global. 

 Forma de Execução: Indireta. A contratada fornecerá toda a equipe técnica, 

equipamentos de geoprocessamento e logís9ca. 

 Fiscalização: A execução será acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras. 

O recebimento dar-se-á de forma provisória (para conferência técnica de 30 

dias) e defini9va (após aprovação do gestor). 

 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

 

A contratação será realizada de forma global. 

 Valor Global Es>mado: R$ 486.635,06 (quatrocentos e oitenta e sei mil, 

seiscentos e trinta e cinco reais e seis centavos) que deverão ser desembolsados em três 

etapas conforme detalhamento abaixo:  
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 Descrição Valor 
Valor 

(%) 

1 Serviços Preliminares R$ 39.813,56 8,18% 

2 Fechamento Externo R$ 89.367,58 18,36% 

3 Piso Externo Complementar R$ 145.800,17 29,96% 

4 
Iluminação Externa 
Complementar 

R$ 26.976,56 5,54% 

5 
Sistema de Abastecimento de 
água – Complementar 

R$ 100.962,01 20,75% 

6 Pintura Externa – Complementar R$ 6.116,72 1,26% 

7 
Sistema de Automação\Vídeo 
Monitoramento 

R$ 71.076,43 14,61% 

8 Serviços Finais  R$ 6.522,00 1,34% 

 

 10.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Ref. Dotação - 1136 

Órgão: 02 

Unidade: 007 

Função:  0010 

Programa: 0052 

Ação: 2050 

Elemento: 3449051000000000000 

Vinculo: 26010000000 
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11. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par9r da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 

A licitante deverá comprovar capacidade para execução do objeto através de: 

 Registro no CREA/MG: Cer9dão de Registro e Quitação da empresa. 

 Atestado de Capacidade Técnica (ACT): Comprovando a execução de obras de 

edificações ou infraestrutura urbana de complexidade similar. 

 Equipe Técnica: Responsável técnico (Engenheiro Civil ou Eletricista) com 

respec9va CAT (Cer9dão de Acervo Técnico). 

 

 

Pirajuba/MG, 26 de junho de 2026. 

 

 

 

SIDENIR ZEFERINO DA ROCHA CARVALHO 

Secretário de Desenvolvimento e Planejamento 
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