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PREFEITURA DE UBERLANDIA

ANEXO lil - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° #nr_contrato# / #ano_contrato#

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
CALCADAS NA PRACA VICENTE DE PAULA GOULART, LOCALIZADA ENTRE AS
RUAS CHAPADAO DO BUGRE, SERRA DO RONCADOR, CORDILHEIRA DOS ANDES
E AVENIDA SERRA DO MAR, BAIRRO SAO JORGE, EM UBERLANDIA/MG.

CLAUSULA | - PARTES E FUNDAMENTO

1.1) CONTRATANTE - MUNICIPIO DE UBERLANDIA, neste ato representado pelo
Secretario Municipal de Infraestrutura, Guilherme Silveira Marques e pelo Secretario Municipal
de Gestdo Ambiental e Sustentabilidade, Dilson Dalpiaz Dias, brasileiro(a), residente e
domiciliado(a) nesta cidade, no uso de suas atribui¢cdes legais, conferidas pela Lei Complementar
n° 751, de 15 de margo de 2023 c/c e pelo Decreto Municipal n°. 20.154 de 1° de fevereiro de
2023.

1.2) CONTRATADA: #empresa#, empresa estabelecida na #endereco#,
regularmente inscrita no CNPJ sob o n°® #cpf cnpj#, neste ato representada por
#nm_representate_legal#, brasileiro(a), portador(a) do RG n° .................. e inscrito(a) no CPF
sob o n°® #nr_cpf_representante#.

1.3) FUNDAMENTO: A presente contratacdo fundamenta-se na Licitagéo
modalidade #descricao_processo# n° #licitacao#, homologada em #data_homologacao#,
conforme Lei Federal n°® 14.133/2021, no Decreto Municipal n°® 20.154, de 1° de fevereiro
de 2023 e demais legislagdes pertinentes.

CLAUSULA Il - OBJETO, ESPECIFICACOES, NORMAS DE EXECUGAO E
SUBCONTRATAGOES

2.1) OBJETO: contratagcdo de empresa de engenharia para EXECUGAO DE
OBRA DE CALCADAS NA PRACA VICENTE DE PAULA GOULART, LOCALIZADA
ENTRE AS RUAS CHAPADAO DO BUGRE, SERRA DO RONCADOR, CORDILHEIRA
DOS ANDES E AVENIDA SERRA DO MAR, BAIRRO SAO JORGE, EM
UBERLANDIA/MG, com fornecimento de materiais conforme especificagdes constantes
deste contrato, do Edital que lhe deu origem e seus anexos, sob o regime definido em
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Termo de Referéncia.

2.2) ESPECIFICACOES: As especificagbes técnicas e executivas estio
detalhadas nos Anexos que integram o Edital de Licitagdo Concorréncia Publica n°
689/2024, e passam a fazer parte integrante deste Contrato como se aqui transcritas
fossem.

2.2.1) Descricdo Sumaria da Obra: Este contrato tem por finalidade a
EXECUGCAO DE OBRA DE CALGADAS NA PRAGA VICENTE DE PAULA GOULART,
LOCALIZADA ENTRE AS RUAS CHAPADAO DO BUGRE, SERRA DO RONCADOR,
CORDILHEIRA DOS ANDES E AVENIDA SERRA DO MAR, BAIRRO SAO JORGE, EM
UBERLANDIA/MG, tudo conforme projeto basico que integrou o edital de licitagéo que deu
origem ao presente contrato.

2.3) NORMAS DE EXECUCAO: Os servigos executivos somente seréo
iniciados apos a expedicdo, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, da correspondente
Ordem de Servico que autoriza-los.

2.4) SUBCONTRATACOES: Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos
previstos neste Contrato, a Contratada podera subcontratar, parcialmente, com terceiros, o
desenvolvimento de atividades inerentes de menor relevancia, acessorias ou
complementares, ao objeto deste Contrato, sendo vedada a subcontratagdo total dos
Servigos.

2.4.1) A subcontratagdo parcial dos direitos e obrigagdes do Contrato a
terceiros, somente sera permitida sendo limitada a 30% (trinta por cento) do valor global da
proposta vencedora, mediante prévia e expressa autorizagcao da Administracdo Municipal,
sob pena de rescisdo contratual, de pleno direito, independente de notificagao judicial,
sujeitando-se a Contratada, a perda de sua caugéo.

2.4.1.1) A subcontratagdo depende de autorizagc&o prévia da Contratante, a
quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitagcdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles fiscal e trabalhista.

242) Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
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correspondentes ao objeto da subcontratagao.

2.4.3) Os contratos celebrados entre a Contratada e terceiros, a que se refere
o item anterior, reger-se-&0 pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo qualquer
relagdo juridica entre estes e o Municipio.

2.4 .4) A execucgédo das atividades subcontratadas pressupde o cumprimento
das normas legais, regulamentares e contratuais.

2.4.5) E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do §3° do art. 122 da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA il - VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO

3.1) PRECO GLOBAL: Para todos os fins de direito, atribui-se ao presente
Contrato o valor de R$#vr_contrato# (#valor_contrato_extenso#), conforme preco global
para a prestagao dos servicos, constante da Proposta da Contratada em planilha anexa.

3.1.1) Fica desde ja, expressamente acordado, que a Contratante ndo se
obriga a atingir o valor atribuido a este Contrato, uma vez que os quantitativos que orientam
esta contratacdo sao estimados e, pela sua propria natureza, poderao sofrer modificacbes
ao longo da realizagao das obras e servigos.

3.2) PRECOS UNITARIOS: Os pregos unitarios que vigorardo no presente
Contrato, correspondem aqueles constantes da Planilha de Quantidades e Precos da
Proposta da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste Contrato;

3.3) FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serao efetuados nos moldes
do Projeto Basico/Termo de Referéncia.

3.3.1.1) As medigbes serdo aferidas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, que apds constatar a execucao dos servicos realizados na respectiva parcela
apresentada pela Contratada atestara o recebimento dos servigos.
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3.3.1.2) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada n&o tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora ser&o calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo
das seguintes férmulas:

EM=1xNxVP

sendo:

| — indice de Compensacao Financeira, capitalizado diariamente em regime de juros simples,
a taxa nominal de 6,0% (seis por cento) ao ano, ou de 0,5% (meio por cento) ao més.
Calculo do parametro “I”

| = (TX/100) / 365 = (6/100) / 365 = 0,00016438.

TX=6,0% a.a.

VP =Valor do pagamento, ou da parcela em atraso.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

3.3.2) Juntamente com o requerimento de pagamento e planilha ou
instrumento de medicdo, devera ser apresentada copia do Diario de Obras ou Boletim de
Diario de Obras ou documento equivalente, devidamente conferido e aprovado pela
fiscalizagdo e Relatorio Fotografico (fotos legendadas e georreferenciadas, ou seja,
contendo no espelho as informagdes de local, posicdo geografica — longitude e latitude,
data e hora do periodo medido), que deve ser feito antes e apds execugao dos servigos,
constantes da planilha de medi¢cdo que deverdo ser enviadas por e-mail ao fiscal do
contrato, em formato editavel,além dos seguintes documentos conforme exigéncia na IN
05/2017 — Anexo VIII-B e art. 50 da Lei n°® 14.133/2021:

3.3.2.1) Copias dos Registros dos Empregados, na 12 medi¢cado e sempre que
ocorrer uma nova admissao;

3.3.2.2) Copias dos Atestado de Saude Ocupacional ASO — Demissional,
sempre que ocorrer;
3.3.2.3) Copia dos Cartdes de pontos, devidamente preenchidos e assinados;

3.3.2.4) Coépia da Folha de Pagamento analitica e sintética, referente ao
periodo da prestacédo dos servigos;

3.3.2.5) Copia dos comprovantes de entrega dos EPI’'s e sempre que ocorrer
4
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uma substituigao;

3.3.2.6) Copia dos Holerites assinados e/ou coépia do comprovante de
transferéncia bancaria dos pagamentos;

3.3.2.7) Copias das rescisdes juntamente com o comprovante de pagamento
da GRRF (QUANDO OCORRER);

3.3.2.8) Guia e comprovante de pagamento do GRF-FGTS, referente ao
periodo da prestacédo dos servigos;

3.3.2.9) Guia e comprovante de pagamento da GPS/DARF (DCTFWeb),
referente ao periodo da prestacdo dos servicos;

3.3.2.10) Copia do Recibo de Entrega da DCTFWeb, referente ao periodo da
prestacédo dos servigos;

3.3.2.11) Copia da GFIP/SEFIP, Relagdo de Empregados — RE, referente ao
periodo da prestacdo dos servigos e informando a contratante como Tomador (QUANDO
FOR O CASO);

3.3.2.12) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos da Conectividade Social;

3.3.2.13) Copias dos Contratos de Prestagcdo de Servigos Terceirizados e
copias das Notas Fiscais (QUANDO OCORRER).

3.3.3) As faturas que apresentarem incorregbes serdo devolvidas a
CONTRATADA para retificagdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentagédo das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolugdo das faturas em
hipétese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do
contrato.

3.3.4) Apos aferida a medicao e atestado seu recebimento, o pagamento sera
realizado pela Secretaria Municipal Ordenadora de despesas em prazo nao superior a 30
(trinta) dias.

3.3.5) Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
5
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Contratada:
3.3.5.1) n&o produzir os resultados acordados;

3.3.5.2) deixar de executar, ou n&o executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

3.3.5.3) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.3.6) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra
o prazo de dez dias uteis para fins de liquidac&o, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 125, inciso | do Decreto Municipal n° 20.154 de 1° de
fevereiro de 2023.

3.3.7) Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.3.7.1) o prazo de validade;

3.3.7.2) a data da emissao;

3.3.7.3) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

3.3.7.4) o periodo respectivo de execugao do contrato;

3.3.7.5) o valor a pagar; e

3.3.7.6) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.3.8) Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Regularizada as
situagdes tratadas no § 6° do art. 125 do Decreto Municipal 20.154 de 2023, o contratado

sera reposicionado na ordem cronolégica, observando os prazos previstos nos termos da
contratacao;
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3.3.9) Havera retencédo na fonte do imposto de renda — IR, nos termos do
Decreto Municipal n® 20.086/2022 e em conformidade com a Instrugcdo Normativa n°
1.234/2012, e suas alteracdes, da Receita Federal, inclusive no que se refere as isengdes.

3.3.9.1) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, podera sofrer a retencao tributaria
quanto aos impostos e contribui¢gdes abrangidos por aquele regime nos termos do art. 18
§5° C. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

3.3.10) As notas fiscais deverao ser emitidas em observéncia as regras de
retengao dispostas na Instrugdo Normativa n® 1234/2012, e suas alteragdes, da Receita
Federal, conforme dispde o Decreto Municipal n® 20.086/2022, sob pena de nao aceitacao
por parte do contratante.

3.3.11) Juntamente com a sua Nota Fiscal/Fatura, dever&o ser apresentadas
copias dos comprovantes de recolhimento dos encargos previdenciarios relativos ao
pessoal alocado para o desenvolvimento do objeto do Contrato, sem as quais o0s
pagamentos n&o seréo efetivados. S&o exigidos também:

3.3.11.1) Comunicacgdo prévia da obra (NR 18 — item 18.2.1) a Secretaria
Especial de Previdéncia e Trabalho do Ministério da Economia (para 1° pagamento);

3.3.11.2) GFIP e comprovante de recolhimento das respectivas guias de INSS
e FGTS, relativas ao periodo de execucéo da obra, constante da medi¢ao (para todos os
pagamentos);

3.3.11.3) Folha de pagamento e recibos salariais, relativos ao periodo de
execugao da obra, constante da medigao (para todos os pagamentos);

3.3.11.4) Cartdes de ponto, relativos ao periodo de execugdo da obra,
constante da medigao (para todos os pagamentos).

3.3.11.5) ART ou RRT de execugéao da obra, objeto deste Contrato (para o 1°
pagamento);

3.3.12) A manutencao do Diario de Obras devera ser feita nos moldes do Livro
7
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de Ordem instituido pela Resolucdo CONFEA n° 1.094/2017, contendo a memdria escrita
de todas as atividades relacionadas com a obra ou servigo e registrando, obrigatoriamente,
os elementos definidos no art. 4° da referida resolugéo.

3.3.13) O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, nos termos do art. 125, inciso Il do

Decreto Municipal n® 20.154 de 1° de fevereiro de 2023.

3.3.14) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

3.3.15) Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

3.3.16) Quando do pagamento, sera efetuada a retencédo tributaria prevista
nas legislagdes aplicaveis e conforme previsto neste documento.

CLAUSULA IV - DO PRAZO

4.1) O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de sua assinatura até
, conforme previsao do PPA e fundamento no inciso 105 da Lei Federal

n°® 14.133/2021.

411) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo de aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado.

4.2) A Secretaria Municipal de Infraestrutura, apos a assinatura do contrato,
emitira a Ordem de Servigo autorizando o inicio dos trabalhos, cuja data sera considerada,
para fins de contagem de tempo, como o inicio do prazo de execug¢do das obras, sendo
este de 03 (trés) meses.

CLAUSULA V — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes com a presente licitacdo correrdo a conta das
seguintes dotagdes orgcamentarias:

#dotacao#, fonte ----------- (Bco: ----- .Ag.: ,CC: )
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CLAUSULA VI - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

6.1) Sem prejuizo das obrigagdes e responsabilidades estabelecidas no
Projeto Basico, devera o CONTRATANTE:

6.1.1) fornecer a Contratada o alvara de construgao ou reforma (esse quando
cabivel).

6.1.2) assegurar a Contratada o acesso, em condi¢des satisfatorias, as areas
necessarias ao cumprimento do objeto do Contrato;

6.1.3) indicar os servidores responsaveis pela fiscalizagdo da execugéo do
Contrato;

6.1.4) remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao
estiverem sendo prestados de forma satisfatoria;

6.1.5) acompanhar e fiscalizar, por um representante da Administragao
especialmente designado, a execugao da obra e liberar as medigdes;

6.1.6) paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugao da obra, de forma
parcial ou total, mediante pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

6.1.7) efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Contrato;

6.1.8) sustar o pagamento da fatura no caso de inobservancia de qualquer
exigéncia.

6.2) Sem prejuizo das obrigagdes e responsabilidades estabelecidas no
Projeto Basico, devera a CONTRATADA:

6.2.1) executar integralmente o objeto do Contrato, tal como especificado no
Edital e em seus Anexos;

6.2.2) registrar o contrato no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo e recolher as respectivas
ART’s ou RRT's;
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6.2.3) apresentar ART’s ou RRT’s de projeto e de execugédo, inclusive os
complementares, quando da responsabilidade da contratada;

6.2.4) providenciar o cadastro da obra junto ao INSS, no prazo de 30 dias,

contados do inicio da obra, conforme Art.19, inciso I, alinea “c” da Instrugdo Normativa n°
971/2009;

6.2.5) responsabilizar-se pela correta aplicagdo das Normas de Medicina e
Seguranga no Trabalho, vigentes em territdrio brasileiro, fornecendo, inclusive, os
respectivos equipamentos necessarios a protegdao de seus empregados, sendo que o seu
eventual descumprimento sujeitara a Contratada as penalidades previstas nesta
contratagdo, podendo até implicar na rescis&o do contrato;

6.2.6) responsabilizar-se pelo procedimento adequado no tocante a gestédo
dos residuos solidos provenientes da obra que € o objeto deste Contrato, conforme a Lei
Municipal n° 10.280 de 28 de setembro de 2009, emitida pelo Poder Legislativo do
Municipio de Uberlandia que instituiu o sistema municipal para a gestao sustentavel
de residuos de construcgao civil e residuos volumosos;

6.2.7) cumprir as determinagdes da fiscalizagao;

6.2.8) executar os servicos em conformidade com a planilha, obedecendo as
normas da ABNT, aplicando material de qualidade, conforme Memorial
Descritivo/Especificagdes técnicas;

6.2.9) manter, no local da obra, ferramentas, maquinario, placas indicativas
padrao PMU (ver site Prefeitura Municipal de Uberlandia/Sec Infraestrutura), tudo de
conformidade com a legislagdo vigente, mantendo equipe técnica e administrativa com
pessoal devidamente habilitado e qualificado, chefiada por engenheiro ou arquiteto e
urbanista qualificado, com autoridade bastante para representar a Contratada perante a
fiscalizacdo e resolver os trabalhos propostos, condigao necessaria para o processamento
do pagamento da 12 medicao;

6.2.10) coordenar e providenciar as acgdes entre os diversos 6rgaos
envolvidos (CEMIG, DMAE e outros) na hipotese de surgimento de interferéncias na
execugao dos servigos e para a entrega definitiva do objeto;

6.2.11) manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com
10
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as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacao;

6.2.12) conduzir os trabalhos com técnica, observando rigorosamente a
legislagdo vigente;

6.2.13) fornecer a mao de obra, os materiais de qualidade e os equipamentos
em excelente estado, necessarios ao pleno desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados;

6.2.14) indicar o funcionario responsavel pela supervisdo da execugédo da
obra;

6.2.15) responsabilizar-se por todos os 0Onus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentais sobre o objeto contratado;

6.2.16) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da contratagédo, inclusive todas as obrigagdes contidas no art. 132
da IN n° 2110/2022 do INSS;

6.2.17) comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos
previdenciarios relativos a execugéo do objeto do Contrato;

6.2.18) atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execu¢do da obra conforme
descrito no instrumento contratual;

6.2.19) instruir os empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

6.2.20) instruir os empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao;

6.2.21) transportar os materiais, equipamentos e trabalhadores ao local de
execucao dos servigos;
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6.2.22) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto contratado nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, ou
gue se mostrarem imprestaveis ao uso por ma qualidade dos materiais empregados;

6.2.23) refazer, as suas expensas, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os servigos que, a juizo da fiscalizagdo, se mostrarem insatisfatérios ou
defeituosos;

6.2.24) responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Municipio ou a
terceiros em virtude da execugao dos servigos a seu cargo, inclusive em caso de eventual
infragdo aos direitos de propriedade industrial de terceiros;

6.2.25) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, inclusive seus bens, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
o0 acompanhamento pelo Contratante;

6.2.26) permitir e facilitar a inspecé&o dos servigos a fiscalizagao, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos pertinentes;

6.2.27) providenciar, concluida a obra, a remog¢do do entulho e detritos
acumulados no local, considerando-se a mesma terminada quando estiver completamente
limpa, sem defeitos ou incorregdes e depois de ressarcidos eventuais danos gerados a
qualquer obra ou bem publico ou mesmo particular.

6.2.28) guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

6.2.29) orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), adotando medidas eficazes para
protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execucido deste contrato,
quando aplicavel;

6.2.30) a contratada se compromete que a prestacédo de seus servigos sera
realizada em conformidade com as determinagées da Administracdo Municipal, por meio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou do érgédo diretamente responsavel pela
Fiscalizacao.
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Paragrafo unico - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato.

6.2.31) A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevencado a
corrupgao previstas na legislacdo, em especial a Lei Anticorrupgéo (Lei no 12.846/2013) e
o Decreto Municipal no 18.389/2019, comprometendo-se a cumpri-las fielmente, tanto por
si quanto por seus socios, administradores e colaboradores, bem como a exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

6.2.32) A CONTRATADA compromete-se a manter uma conduta ética,
honesta e transparente durante toda a vigéncia do contrato.

6.2.33) Nao oferecer ou prometer vantagens indevidas a agentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas, com o intuito de obter vantagem indevida, influenciar ato ou
decisdo ou direcionar negaocios ilicitamente;

6.2.34) Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento das leis anticorrupg&o, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores
e/ou terceiros por ela contratados;

6.2.35) Nao empregar trabalho escravo ou infantil, exceto nos casos
legalmente admitidos;

6.2.36) Participar de treinamentos oferecidos pela CONTRATANTE
relacionados a lei anticorrupgao ou as politicas internas de integridade.

6.2.37) A CONTRATADA tem a obrigacdo de comunicar imediatamente a
CONTRATANTE, por escrito, caso tome conhecimento de algum pagamento impréprio
realizado, direta ou indiretamente, por um de seus sécios, administradores, colaboradores
e/ou terceiros por ela contratados.”

CLAUSULA VII - MODIFICAGOES E ADITAMENTOS

7.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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7.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos moldes do art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.3 Registros que nao caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA VIII - DAS GARANTIAS

8.1) A Contratada devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis apos
assinatura da ordem de servigos emitida, prestar garantia de sua execugéo, através de uma
das modalidades de garantias previstas na lei 14.133/20, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor atribuido aquele instrumento contratual, sendo exigida sua complementacao
quando da celebracdo de Termos Aditivos ao Contrato nas mesmas condi¢des aqui
estabelecidas.

8.2) A nado observancia do item anterior, podera ensejar a nulidade deste
termo contratual, independentemente de quaisquer outras providéncias legais.

8.3) A critério da Contratada, a garantia a que se refere esta Clausula, podera
ser prestada em uma das modalidades previstas no §1° do Art. 96 da Lei Federal
14.133/2021;

8.3.1) No caso do seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer, no
maximo, até a data de assinatura do contrato, observada a regra do art. 96, §3° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

8.4) A garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:
8.4.1) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

8.4.2) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

8.4.3) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e
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8.4.4) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela contratada, quando couber.

8.5) Em ndo ocorrendo as hipoteses previstas no item anterior, a caugéo sera
devolvida a Contratada, 30 (trinta) dias corridos apds a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo da obra, laudo este que devera ser solicitado pela Contratada ao Contratante, tdo
logo quitada a medigéao final do Contrato.

CLAUSULA IX — DAS PENALIDADES

9.1) Os contratados que descumprirem total ou parcialmente as normas
administrativas ficardo sujeitos, sem prejuizo das demais responsabilidades, as san¢des
dispostas na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e suas alteracdes, e expostas no Decreto n°
20.154, de 01 de fevereiro de 2023

9.1.1) Observar-se-a o disposto no Decreto Municipal n°® 20.154, de 2023.

9.2) Na aplicagao das sangdes, conforme resultado apurado em procedimento
administrativo, em que sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditorio, serédo
considerados os principios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza e a gravidade
da infragdo, os danos que o cometimento da infragdo ocasionar a Administragao Publica,
ao servigo e aos usuarios, a vantagem auferida em virtude da infragcdo, as circunstancias
gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do licitante ou contratado.

9.3) A cobranga de eventual valor referente as multas aplicadas sera realizada
nos termos do artigo 134 do mesmo Decreto.

9.4) A sancédo de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras
sancdes administrativas e, na hipotese de cumulacéo, serdo concedidos os prazos para
defesa e recurso aplicaveis a penalidade mais gravosa.

9.5) A aplicacao de san¢des administrativas nao reduz nem isenta a obrigagao
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administragcao
ou a terceiros, que poderao ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatorio.

9.6) As sancgdes relacionadas nos incisos lll e IV do artigo 130 do Decreto
Municipal n°® 20.154, de 2023, serdo informadas ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS, ou outro que vier a substitui-lo, e ao Cadastro de

15
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Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Municipio de Uberlandia — CADUDI.

9.7) Durante o processo administrativo de aplicagdo de penalidade, se houver
indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei Federal n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013 e suas alteragdes, como ato lesivo contra a administragéo publica, copias
necessarias a apuragao da responsabilidade deverao ser remetidas a Controladoria Geral
do Municipio, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao —
PAR.

9.8) Para a execucdo do contrato derivado do Projeto Basico ou Termo de
Referéncia, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacgao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupgéao, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA X — DA FISCALIZAGAO

10.1) A obra sera fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
sendo que os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(s) fiscal(is) (técnico)(s) e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

10.2) O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de
comunicacao de cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos
servigos a que se refere a parcela a ser paga.

10.3) O(s) fiscal(is) (técnico)(s) do contrato realizara o recebimento provisorio
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

10.4) O fiscal administrativo do contrato ou o gestor do contrato realizara o
recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
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10.5) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medig&do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.6) A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

10.7) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.8) Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

10.9) Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias
uteis, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apdés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

10.9.1) Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

10.9.2) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagcao
apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

10.9.3) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
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10.9.4) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

10.10) A contratada s6 recebera o documento atestando o recebimento
definitivo, apds apresentar a CND do INSS, relativos as obras e servigos objeto da
contratagao relativa as obras e servigos objeto da contratagéo;

10.11) No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal
n° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.12) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento
de cobranca.

10.13) O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execu¢do do contrato.

10.14) O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cao
do atendimento das exigéncias contratuais.

10.15) Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragao
nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previséo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez
e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrec¢ao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela correcao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

CLAUSULA XI - DA RESCISAO

O presente instrumento contratual podera ser rescindido, uni ou
bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte do Contratante, atendida a
conveniéncia administrativa ou na ocorréncia dos motivos elencados no Art. 137 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.
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CLAUSULA XII - DOS REAJUSTES

12.1) O(s) prego(s) contratado(s) é(sao) fixo(s) e irreajustavel(is) pelo periodo
de 12 (doze) meses, contados da data da consolidagdo do orgamento e poderdo ser
reajustados, mediante iniciativa da CONTRATADA, adotando-se o INCC-DI — indice
Nacional de Construgao Civil, pela variagao relativa ao periodo de 01 (um) ano.

12.1.1) O reajustamento sera de periodicidade anual e os efeitos financeiros
seréo devidos a partir da solicitagdo da CONTRATADA.

12.1.2) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12
(doze) meses sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.1.3) A Contratada podera solicitar o reajuste a qualquer tempo durante a
vigéncia do contrato, até a data da prorrogagéo de sua vigéncia.

12.1.4) Caso a Contratada nao requeira tempestivamente o reajuste e
prorrogue o contrato sem pleitea-lo, ocorrera a precluséo do direito.

12.1.5) O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data em
que for feita a prorrogagao contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de
reajustamento, ou na data do encerramento da vigéncia do contrato, caso nao haja
prorrogacao.

12.1.5.1) Caso a Contratada n&o solicite o reajuste tempestivamente, dentro
dos prazos acima fixados, ocorrera a preclus&o do direito ao reajustamento.

12.1.6) Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da
contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste, aplicando-se o indice adotado
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte formula:

R=V((I-=I°9/I°
Onde:

R = Valor do reajuste procurado, arredondamento com 2 casas decimais;
V = Valor contratual a ser reajustado;
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I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente
a data fixada de elaboracado do orgamento basico;
| = indice relativo ao més do reajustamento;

12.1.7) Havendo reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou alteragéo
do preco da ata de registro de pregos com reflexo no contrato, ocorrera a modificagdo da
data-base (data da consolidag&do do orgamento), passando a mesma a coincidir com a data
da revisao do prego, sendo que os proximos reajustamentos anuais serdao considerados a
partir de entao.

12.1.8) A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento da
repactuacdo solicitada tempestivamente, hipotese em que sera concedida por meio de
termo indenizatério.

12.1.9) O reajuste sera realizado, em regra, por apostilamento.

12.1.10) A decisao sobre o pedido de reajustamento deve ser proferida no
prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da solicitagao.

12.1.11) A data de consolidagao do orgamento é: 09 de maio de 2023
CLAUSULA XIIl - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei Federal n® 14.133, de 2021, no Decreto Municipal n°® 20.154, de 2013 e
demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cbes contidas na Lei
Federal n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro deste Municipio de Uberlandia para dirimir os litigios que
decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA XV - PUBLICAGAO

Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
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Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 8°, §2°, da Lei Federal n® 12.527,
de 2011.

CLAUSULA XVI - DISPOSIGOES FINAIS

Em caso de divergéncia entre este instrumento e as disposi¢gdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento contratual, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as

testemunhas nomeadas abaixo e a tudo presentes.

Uberlandia-MG, ..... de oo, de ..........
(assinaturas das partes)
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ANEXO - MODELO DE PLANILHA DO BDI

O BDI da Licitante devera ser apresentado com o valor total e serd decomposto, no minimo, com o
nivel de detalhamento solicitado no modelo a seguir, que ¢ meramente orientativo, ficando as
licitantes com liberdade para altera-lo, a seu critério.

COMPOSICAO DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

01- ADMINISTRACAO CENTRAL ....oooviieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
02- IMPOSTOS E TAXAS: (*ver observacao abaixo)

A) LSS e

D) PIS e

C) COFINS L.

d) CONTRIB. PREVIDENCIARIA ..........ccoooovoieemeeeeeieeeeeeee e
03- CUSTOS FINANCEIROS (RELATIVOS A CAPITAL DE GIRO) .................
04-RISCOS ..ottt
05-SEGURO E GARANTIA ..ottt
06- LUCRO ..ottt sttt st

BDI ADOTADO >>>>

* OBS.: Os percentuais relativos ao Imposto de Renda (IR) e a Contribuicao Social sobre
Lucro Liquido (CSSLL) nio deverao ser considerados.
** Atencao as regras constantes do Acordiao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Uniao.

Percentual por extenso:

Foérmula para calculo do BDI: onde: AC = Administracao Central
S = Seguro e Garantia
BDI = (1+AC+S +R)(1+DF )(1+L) -1 R =Risco
a-n DF = Despesas Financeiras
L = Lucro
I = Impostos e taxas

(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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ANEXO - MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Y%

A .01 INSS - Artigo 22 Inciso I Lei Federal 8.212/91

A .02 FGTS - Artigo 15 Lei Federal 8030/90 e Art. 7° Inciso IIT CF/88
A .03 SESI / SESC - Artigo 3° Lei Federal 8.036/90

A .04 SENAI/ SENAC - Decreto Federal 2.318/86

A .05 INCRA - Lei Federal 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A .06 Riscos Ambientais do Trabalho

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B .01 13° salario

B .02 Férias (incluindo 1/3 constitucional)
B .03 Aviso Prévio Trabalhado

B .04 Auxilio doenga

B .05 Acidente de Trabalho

B .06 Faltas legais

B .07 Licenca paternidade/maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C .01 Aviso prévio indenizado
C .02 Indenizacao adicional
C .03 Indenizagdo (rescisdo sem justa causa - multa de 40% do FGTS - em relagdo
) a 100% dos empregados inicialmente contratados)
C 04 Indenizagéo (rescisdo sem justa causa - contribuigdo de 10% do FGTS - em
) relagdo a 100% dos empregados inicialmente contratados)
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D.01 | Incidéncia dos encargos do grupo"A" sobre os itens do grupo "B"

SUBTOTAL GRUPO D

GRUPO E - INCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZ.

E.01

Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado

E.02

FGTS sobre afastamento superior 15 dias por acidente trabalho

SUBTOTAL GRUPO E
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ANEXO - MODELO DE CORRESPONDENCIA DE
CADASTRAMENTO BANCARIO
(utilizar papel timbrado)

Data / /

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
NUCLEO DE TESOURARIA

Ass.: Cadastramento de Conta Bancaria

Prezados Senhores:

Pela presente, na qualidade de vencedores da Licitagao n° / e para fins de recebimentos
dos pagamentos decorrentes, solicitamos o cadastramento dos dados bancarios de nossa empresa,
conforme a seguir:

EMPRESA: oo
(0] 1 T
BANCO: oo,
AGENCIA: ..o
[610) 1 V- NI

Atenciosamente,

Assinatura do Diretor / Gerente Financeiro e carimbo de CNPJ da empresa)

Pelo Nucleo de Tesouraria da Sec. Mun. de Finangas — PMU:

Recebido em : / /

Por :
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ANEXO - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Planilha de composiciao de Encargos Sociais
Encargos Sociais sobre a mio de obra
Codigo Descri¢ao Com desoneracao Sem desoneraciao
Mensalista
Horista % | % Horista % | Mensalista %
GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,20 1,20 1,20 1,20
TOTAL 18,00 18,00 38,00 38,00
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,76 - 17,76 -
B2 Feriados 3,68 - 3,68 -
B3 Auxilio Enfermidade 0,90 0,69 0,90 0,69
B4 13° Salario 10,87 8,33 10,87 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,06 - 1,06 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,58 8,12 10,58 8,12
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
TOTAL 45,78 17,88 45,78 17,88
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,07 4,66 6,07 4,66
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11 0,14 0,11
C3 Férias Indenizadas 2,73 2,09 2,73 2,09
C4 Deposito Rescisdo sem Justa Causa 3,63 2,78 3,63 2,78
C5 Indenizacao Adicional 0,51 0,39 0,51 0,39
TOTAL 13,08 10,03 13,08 10,03
GRUPO D
Reincidéncia de grupo A sobre grupo
D1 B 8,24 3,22 17,40 6,79
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Y hi

PREFEITURA DE UBERLANDIA

Reincidéncia do grupo A sobre aviso

prévio trabalhado e reincidéncia do 0,51 0,39 0,54 0,41
D2 FGTS sobre aviso prévio indenizado
TOTAL 8,75 361 |17,94 7,20
TOTAL
A+B+C+D 8561 | 49,52 114,80 73,11

TOTAL

Fonte: Informacao Dias de Chuva — INMET

Fonte SINAPI:

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-

conceitos/Livro2 SINAPI Calculos e Parametros 1 Edicao.pdf

Data Slo acesso: 15/04/2020
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020
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