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ANEXO 01 — PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES HABILITATORIAS/ CLASSIFICATORIAS E CONTRATUAIS

1. APRESENTACAO:

A presente especificacdo tem a finalidade de estabelecer os critérios e parametros para elaboragdo
das propostas pelos licitantes participantes do certame licitatdrio, objetivando a “Construcao de
Pista de Skate e Reforma da Grade de Protecdao do Coreto na Praga Alcides Junqueira -
Ituiutaba/MG”, conforme descricdo abaixo, bem como estabelecer diretrizes & vencedora do
certame, por ocasiao da execugao dos servigos.

1.1. O critério de julgamento serd o de Menor Preco Global, conforme discriminado abaixo.

1.2, Nos valores orcados ja estdo incluidos todos os custos basicos diretos, todas as despesas
indiretas e os beneficios da empresa, assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST).

1.3. Os servicos deste objeto sdo classificados como comum.
1.4, 18°59'07.9"S 49°27'11.5"W

1.5. ESTE ANEXO E APENDICE DO TERMO CONTRATUAL.

2. DOS QUESTIONAMENTOS AO PROCESSO LICITATORIO:

Qualquer questionamento pertinente ao certame devera ser encaminhado por escrito, devidamente
assinado pelo licitante, a Comissdao Permanente de Licita¢do - CPL.

4 O telefone da CPL é (34) 3271.8182 ou (34) 3271.8183;

v O endereco eletronico da CPL é licitacao@ituiutaba.mg.gov.br; e,

v O enderecgo da CPL é Avenida 17, esquina com Rua 22, n? 1084, 022 andar, Centro, CEP: 38.300-
132 — Ituiutaba/MG.

3. RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS PARA A DESPESA:

Os recursos financeiros destinados a execucdo do objeto desta licitacdo sdo oriundos da dotacéo,
conforme especificado abaixo:

FONTE DE RECURSOS:

01.07.00 — SEC. MUN. EDUACAGAO, ESPORTE E LAZER

01.07.03 — DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

27.811.0011.1.445 CONSTRUGAO/REFORMA QUADRA DE ESPORTES — 4.4.90.51.00 — OBRAS E
INTALAGOES — DOTAGAO 380 — FONTE DO RECURGO — 1.501.000.0000

01.09.00 — SEC. MUN. OBRAS E SERVICOS URBANOS

01.09.02 — DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

15.451.0015.1.022 CONST.RESTUR. PRAGAS E CANTEIROS — 4.4.90.51.00 — OBRAS E INTALAGOES —
DOTAGAO 380 — FONTE DO RECURGO — 1.501.000.0000
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TOTAL: RS 109.686,17

4. VISITA TECNICA:

N3o é obrigatdrio efetuar visita técnica no local da obra.

4.1. A visita técnica podera ser efetuada por qualquer representante (engenheiro civil ou arquiteto)
indicado pela empresa licitante, independente do mesmo fazer parte ou ndo do seu quadro permanente,
desde que o mesmo apresente procuracao da interessada com firma reconhecida em cartério.

4.2. A Prefeitura Municipal de ltuiutaba permitird a realizacdo de visita durante todo o prazo de
publicidade do edital, a fim de que haja tempo habil para que todos os licitantes possam realizar a visita,
inclusive aqueles que adquiriram o edital no ultimo dia do prazo legal de publicidade.

4.3. A visita técnica devera ser agendada com 01 (um) dia de antecedéncia de sua ocorréncia, na sede
da SMOSU, sito a Rua Anténio Theodoro Oliveira, 239, Setor Norte, CEP: 38.300-244 — Ituiutaba/MG, ou
pelo telefone (34) 3271-8283.

4.4, Apds realizacdo da visita técnica, serd fornecido ao representante da licitante o “Atestado de
Visita Técnica ao Local das Obras”.

4.5. O(a) representante da empresa interessada devera, obrigatoriamente, para confecgdo do
Atestado de Visita Técnica, fornecer todos os dados da licitante, tais como razdo social, endereco
completo (inclusive com CEP), nimero do CNPJ e telefone(s) de contato (comercial), e-mail, etc.

5. EXIGENCIAS AOS LICITANTES PARTICIPANTES DO CERTAME:

5.1. COMO CONDIGAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAGAO VERIFICARA
O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO, ESPECIALMENTE QUANTO A
EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPEGCA A PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO,
MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA
NOS SEGUINTES CADASTROS:

5.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

5.1.2. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php ).

5.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidgo - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

5.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢es impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.
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5.1.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

5.1.6. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

5.1.7. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

5.1.8. Constatada a existéncia de sangdo, o Agente de Contratagao reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigdo de participacao.

5.1.9. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

5.1.10. Caso atendidas as condig¢Ges de participa¢do, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista,
a qualificacdo economica financeira e habilitacdo técnica.

5.1.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacado atualizada.

5.1.12. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta
aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratagdo lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

5.1.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo minimo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

5.1.14. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

5.1.15. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

5.1.16. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.1.17. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niUmeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

5.2. HABILITACAO:

Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagao:
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a) Apresentar “Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos da Habilitagcdao”, conforme modelo
constante do Anexo 02.

b) Apresentar “Declaracdo de Atendimento ao Inciso VI, do Art. 68 da Lei de Licitacdes n?
14.133/21”, conforme modelo constante do Anexo 03.

5.2.1. HABILITAGCAO JURIDICA:

5.2.1.1.Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

5.2.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

5.2.1.3.Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

5.2.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

5.2.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971,

5.2.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

5.2.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo
respectiva;

5.2.2, HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

5.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

5.2.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unia o, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda;

5.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

5.2.2.4.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

5.2.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

5.2.2.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,

devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lej;

Pagina 4 de 14


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

Secretaria Municipal % PREFEITURA
depianciamento | =egaem ITUIUTABA

Faz acontecer

5.2.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.
5.2.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.2.3.1. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei ou de

regulamentacao da Receita Federal do Brasil em caso de escrituracdao contabil digital, extraido do Livro
Diario, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, que comprove:

. gue a licitante possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta; ou alternativamente.

° gue a licitante possui todos os seguintes indices contabeis maiores que 1 (um):

. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante);

o Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

° Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

5.2.3.2. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica licitante.
5.2.4. QUALIFICAGCAO TECNICA:

5.2.4.1. Comprovante de registro no CREA/CAU, DA EMPRESA LICITANTE, através da certiddo de registro
fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA e CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

5.2.4.2. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado de Minas Gerais
deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a
apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA de Minas Gerais, incluindo a vinculagdo do
responsavel técnico indicado.

5.2.4.3. Atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-operacional fornecido(a) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, comprovando
a execucdo de obra/servico semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia técnica, conforme
especificado na tabela abaixo:

ITENS DE MAIOR REVELANCIA

EXECUCAO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO

5.2.4.4. Indicacdo do responsavel técnico pelos servicos, através de declaracdo da licitante
5.2.4.4.1. E vedada, sob pena de inabilitagao, a indicagdo de um mesmo profissional como
responsavel técnico por mais de uma licitante para o mesmo item.

5.2.4.5.Comprovante de registro no CREA/CAU, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado pela licitante,
através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA e
CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

5.2.4.6. A licitante devera comprovar o vinculo do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de
acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s) através da apresenta¢do de copia autenticada de 01 (um) dos
seguintes documentos:

° Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante;

° Do contrato social da licitante em que conste o(s) profissional(is) como sdcio(s);
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° Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsavel(eis) técnico(s), em que se
crie vinculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente; ou
. Caso o profissional ainda ndo tenha vinculo com a licitante, esta devera apresentar uma declaracao

de contratacdo futura do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) e da certiddo(Ges)
apresentado(s), juntamente com a cdpia autenticada da carteira profissional, acompanhada da anuéncia
com firma reconhecida do profissional, devendo esta Declara¢do conter assinatura reconhecida (podendo
a licitante utilizar dos beneficios da Lei 13.726/2018 de 09 de outubro de 2018) do(s) profissional(is)
detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s) que aceita(m) participar da
presente licitacdo, na qualidade de responsavel(is) técnico(s)

5.2.4.7. Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnica profissional fornecida por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO INDICADO,
relativo a execucdo de servico semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade
operacional e estrutural.

5.2.4.8. O atestado e/ou declaracdo devera ser comprovado através de Certiddo de Acervo Técnico com
atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo, comprovando a execucdo dos servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia técnica, conforme especificado na tabela abaixo:

ITENS DE MAIOR REVELANCIA

EXECUGAO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO

5.2.4.9. Os atestados e/ou declara¢des apresentados poderdo ser diligenciados.

5.2.4.10. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serdo analisados pelo Agente de
Contratacdo e sua Equipe de Apoio Técnico da Secretaria Municipal de Obras quanto a sua conformidade
com o solicitado neste Edital.

5.2.4.11. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda as demais exigéncias do edital.

5.2.4.12. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitagao.
5.2.4.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a exigéncia de alguma restri¢do no
que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de cinco dias uteis,
apo6s a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

5.2.4.14. A ndo regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior, acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra
empresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.
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5.2.4.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

5.2.4.16. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndao apresentar
qguaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

5.2.4.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n2 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

5.2.4.18. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

5.3. PROPOSTA:

5.3.1. “Carta Proposta de Pregos”, PREFERENCIALMENTE conforme modelo constante do Anexo 17.
Serd desclassificada a empresa que ndo apresentar Carta Proposta de Precos.

5.3.2. As licitantes deverdo, obrigatoriamente, e sob pena de desclassificacdo da proposta, apresentar
Planilha de Composicao de BDI, mas o modelo de apresentacdo desta planilha ficard a critério das
mesmas.

° O percentual do BDI, além estar em consonancia com os Anexo 05, emitidos pela Prefeitura
Municipal de Ituiutaba/MG/Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, a qual é parte indissociavel
deste Edital, devera incidir exclusivamente sobre as obras e servicos; e

° Deverd ser observada a legislagdo pertinente para os impostos incidentes;

5.3.3. As licitantes deverdo, obrigatoriamente, e sob pena de desclassificacdo da proposta, apresentar
Planilha de Composicdo de Custos Unitdrios de todos os itens e servicos, com a taxa de BDI explicita,
mas o modelo de apresentagdo desta composicdo de custos ficara a critério das mesmas.

. A Planilha de Composi¢do de Custos Unitarios deverd apresentar em cada um dos itens e servigos
o valor do material e da mao de obra;

. A Planilha de Composicao de Custos Unitdrios devera apresentar em cada um dos itens e servigos
o valor total do prego unitario com BDI;

° O modelo de apresentacdo da Planilha de Composicdo de Custos Unitario ficarad a critério da
licitante;

5.3.4. “Planilhas Orcamentarias de Custos Unitdrio e Global”, PREFERENCIALMENTE, conforme modelo
constante no Anexo 11. Sera desclassificada a empresa que ndo apresentar Planilhas Orcamentarias de
Custos Unitario e Global.

5.3.5. “Planilhas Orcamentdrias de Custos de Material e Mao de Obra”, PREFERENCIALMENTE,
conforme modelo constante no Anexos 12. Serd desclassificada a empresa que ndo apresentar Planilhas
Orgamentarias de Custos de Material e Mao de Obra.

5.3.6. “Cronograma Fisico-Financeiro”, PREFERENCIALMENTE, conforme modelo constante no Anexo
14. Sera desclassificada a empresa que nao apresentar Cronograma Fisico-Financeiro.

5.3.7. Observagdes relevantes a elaboracdo da proposta:
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° As Planilhas Orgamentarias de Custos Unitario e Total, de Material e M3o de Obra e o Cronograma
Fisico-Financeiro, respectivamente Anexos 11, 12 e 13, deverdo ser apresentados em Excel, considerando
apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula, sendo seus calculos configurados acessando a seguinte
janela: “opg¢bes do Excel/avan¢ado/ao calcular esta pasta de trabalho: (x) atualizar vinculos com outros
documentos (x) definir precisGo conforme exibido”; e,

° E de responsabilidade da licitante, conferir a férmula de todos os itens dos modelos fornecidos
pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG/Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Urbanos.

6. REGIME DE EXECUGAO:
Empreitada por Preco Global.
7. VIGENCIA CONTRATUAL:

A vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do Termo Contratual,
com validade e eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato, podendo ser prorrogado através de Termo
Aditivo, nos termos da Lei 14.133/2021 se conveniente e/ou oportuno a Prefeitura Municipal/MG, de
acordo com os prazos e condicdes previstos na legislacdo que rege a matéria.

8. DO PRAZO DE EXECUGAO, DAS CONDIGOES E EMISSAO DE ORDEM PARA INICIO DOS SERVIGOS:

O prazo para execug¢ao dos servigos sera de 02 (dois) meses, contados a partir da emissdo, por parte da
Prefeitura Municipal de ltuiutaba/MG/Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, da “Ordem para
Inicio dos Servigos”.

8.1. Os servicos deverdo ser iniciados no prazo nao superior a 05 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Ordem para Inicio de Servico.

8.2. A emissdo da Ordem para Inicio dos Servicos esta condicionada a entrega, por parte da
CONTRATADA, na sede da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, em até 02 (dois) dias uteis
apds assinatura do Termo Contratual, devidamente quitada, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), nos termos das Resolucées de
ambos os orgdos.

8.2.1. Casoavencedorado certame esteja sediada em outro Estado, a mesma, bem como o Responsavel
Técnico pela execugdo, devera possuir, obrigatoriamente, visto do CREA/MG para execugio dos servigos.
9. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacdes da CONTRATANTE, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

9.1. Cumprir o aqui acertado, propiciando todos os meios legais para a execugao do objeto contratual;

9.2. Anotar todas as incorre¢des e dividas caso existam, em livro préprio designado de DIARIO DE
OBRAS E DE SERVICOS e notificar a CONTRATADA de tais falhas;

9.3. Fornecer a CONTRATADA todas as informacgdes constantes dos anexos do Edital de Licitagdes,

modalidade de CONCORRENCIA, onde estdo inseridos 0os memoriais descritivos dos servicos e demais
informacdes do Projeto Basico alusivo aos servigos ora contratados;
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9.4, A Prefeitura Municipal de Ituiutaba - MG se reserva no direito de realizar a reten¢ao na fonte do
ISS — Imposto sobre Servicos que incidir sobre os servicos, devendo apresentar o comprovante respectivo
devidamente quitado ao CONTRATADO quando do pagamento de cada parcela e medicao.

9.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

9.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronoldgica para cada fonte
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n2 14.133/2021;

9.7. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
Sao obrigacdoes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

10.1. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na legislacao referente a contratacao.

10.2. Executar os servigos rigorosamente em consonancia com os projetos basicos fornecidos e com as
prescricdes contidas no Memorial Descritivo/Especificages Técnicas (Anexo 04), obedecendo as normas
vigentes em cada caso particular ou suas sucessoras e legislagdes Federal, Estadual, Municipal, acatando
ainda as recomendacgdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

10.3. Assegurar, durante a execucdo da obra, a protecdo e conservacdo dos servigcos prestados.

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato quando se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

10.5. Manter diario de obras, relatdrio de execugdo dos servicos e/ou outro documento compativel a
execucdo dos servicos, em 02 (duas) vias, onde sera anotado todo o memorial de execu¢do dos servigos,
atualizado e assinado pelas partes (fiscal dos servigos da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
e Responsdvel Técnico da CONTRATADA), com carimbo de identificagdo deles.

10.6. Apresentar, por sua conta e 6nus, “Relatdrio Fotografico” do empreendimento, sendo 01 (uma)
imagem por pagina, conforme modelo constante do Anexo 14, entregue diretamente na Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos, juntamente com o didrio de obras, simultaneamente ao protocolo
de requerimento de pagamento de parcela executada, apresentado na seguinte forma:

10.6.1. A cada etapa medida devera ser fornecido pelo Contratado a CONTRATANTE, 03 (trés) vias fisicas
do Relatério Fotografico, sendo 02 (duas) vias em impressdo fotografica colorida e 01 (uma) via em
impressdo comum (xerografica), composto de, no minimo, 10 (dez) imagens por etapa de execucdo.

10.6.2. Imagens da Placa de Obra do Governo Municipal é obrigatério para todas as medicdes, sendo que,
deverdo ser feitas 02 (duas) imagens: 01 (uma) imagem de perto para que sejam vistos nitidamente os
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dizeres das mesmas e 01 (uma) imagem de longe de forma que se comprove sua fixacdo no canteiro de
obras.

10.7. Manter, obrigatoriamente e constantemente, na obra enquanto durar sua execucao, dentre
outros, os seguintes profissionais:

10.7.1. Engenheiro qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, e resolver problemas referentes a obra.

10.7.2. Encarregado de obras com experiéncia comprovada em carteira.

10.8. Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva responsabilidade por danos causados
a CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequéncias de falhas na execugao
dos servicos e obras, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados
ou prepostos.

10.9. Arcar com todas as despesas de mobilizacdo, desmobilizacdo, seguros, transporte, tributos
(municipais, estaduais e federais), encargos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da entrega e da
propria aquisicdo dos produtos e servicos ora contratados.

10.10. Substituir qualquer empregado, cuja permanéncia no canteiro de obras seja considerada
inconveniente pela CONTRATANTE.

10.11. Trocar, imediatamente, o produto, maquinario, material que vier a ser recusado, sem nenhum
onus para o Municipio.

10.12. Obedecer as determinag¢bes do Edital e Anexos, bem como, respeitar rigorosamente as
determinac8es contidas na Lei N2 14.133/2021, bem como as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

10.13. Comparecer, sempre que solicitada, a Sede da Fiscalizagdo (Secretaria Municipal de Obras e
Servicos Urbanos), sito a Rua Anténio Theodoro Oliveira, 239, Setor Norte, CEP: 38.300-244 -
Ituiutaba/MG, em horério estabelecido, a fim de receber instrucdes e acertar providéncias.

10.14. Participar a fiscalizacdo da CONTRATANTE, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a conclusao das obras, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma respectivo,
indicando as medidas para corrigir a situagao.

10.15. Comunicar a fiscalizagdo da CONTRATANTE, sem prejuizo de suas responsabilidades, qualquer
anormalidade verificada durante a execu¢do dos trabalhos, denunciando inclusive, qualquer fato que
possa resultar risco ou comprometer a qualidade dos mesmos.

10.16. Entregar, em até 02 (dois) dias Uteis apds assinatura do Termo Contratual, devidamente quitada,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), nos termos das resolugdes do érgao.

10.16.1. Caso a vencedora do certame esteja sediada em outro Estado, a mesma, bem como o
Responsavel Técnico pela execugdo, deverd possuir, obrigatoriamente, visto do CREA/MG execuc¢do dos
SEervigos.
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10.17. A cada aditamento efetuado, a CONTRATADA obrigar-se-a, conforme resolucdo do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
mesmo, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE

10.18. Efetuar, obrigatoriamente, o cadastro da obra no “Cadastro Nacional de Obras — CNO”, sendo
que:

10.18.1. Irregularidade fiscal ocasionard a CONTRATADA retenc¢do de pagamentos;

11. DA GARANTIA DA EXECUGAO CONTRATUAL:

A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Administracdo e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Ituiutaba (Avenida 17, esquina com Rua 22, n2 1084, 022 andar, Centro, CEP:
38.300-132), no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura do contrato,
comprovante de presta¢do de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor

global do contrato e/ou lote, numa das modalidades previstas no § 12 do Art. 96 da Lei 14.133/21.

11.1. A garantia de execugdo contratual tem por escopo garantir que o contrato sera executado nos
termos em que fora pactuado.

11.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

c) As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA,; e,

d) Obrigac¢des trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela
CONTRATADA.

11.3. Nao serdo aceitas garantias em cujos termos nao constem expressamente os eventos indicados
nas alineas "a" a "d" do subitem imediatamente anterior.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2,00% (dois
por cento).

11.5. O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do edital e das
cldusulas contratuais.

11.6. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Tribunal de Contas da Unido com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.7. Sera considerada extinta a garantia:

° Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Prefeitura Municipal de
Ituiutaba, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos), de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato; e,

° No prazo de 90 (noventa) apds o término da vigéncia contratual, caso a Prefeitura Municipal de
Ituiutaba ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

12. MEDIGOES DAS ETAPAS EXECUTADAS:
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Mediante documentacdo apresentada a Prefeitura pela CONTRATADA (protocolados no Setor de Protocolo
da Secretaria Municipal de Administracdo e Recursos Humanos), sera efetuada, apds decurso do
respectivo periodo de execucdo, a medicao dos servicos prestados, desde que devidamente instruidas
com a documentacao necessdria a verificacdo da respectiva medicao, conforme discriminado a seguir:

12.1. “Planilha de Medicao”, conforme modelo que serd entregue pela Secretaria de Obras e Servicos
Urbanos com custos de material e mao de obra, informados separadamente, item a item, apresentada
em Excel, considerando apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula, sendo seus calculos configurados
acessando a seguinte janela: “op¢des do excell/avan¢ado/ao calcular esta pasta de trabalho: (x) atualizar
vinculos com outros documentos (x) definir precisGo conforme exibido”.

12.2. Regularidade Fiscal/Encargos Previdenciarios/Juridica, conforme abaixo, sendo que, no caso de
certidées emitidas pelo sistema eletronico, elas serdo admitidas na forma original ou em cdpias
autenticadas, podendo a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos promover diligéncia na
internet para comprovacao de sua autenticidade:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certiddo Negativa quanto a Divida
Ativa da Unido e Certiddao de Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais, do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certiddo Negativa de Débitos
Tributdrios, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certiddao Negativa de Débitos, do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS (Lei n.2
8.036/90); e,

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexisténcia de débitos

inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

12.3. Deverdo ser apresentados ainda, em todas as medi¢Oes efetuadas, protocolados junto aos
documentos enumerados nos subitens anteriores, os seguintes documentos:

a) Cépia do registro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

b) Cépia do Alvara de Construcdo (se necessario);

c) Copia da GPS (Guia de Recolhimento da Previdéncia Social), com comprovante de quitagao;

d) Coépia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), e informacBes a Previdéncia devidamente
quitada, especifica da obra;

e) Declaragao de retencao de impostos; e,

f) Relagdo de trabalhadores na obra com comprovante de pagamento do més anterior e cdpia de

holerites assinados.

12.4. Por ocasido da solicitagdo de emissao de Nota Fiscal da medigdo efetuada, devera ser consignado
no campo “descri¢gdo dos servicos”, o nimero da CNO e o enderego da obra onde eles foram prestados.

12.5. “Relatério Fotografico” do empreendimento, conforme modelo constante do Anexo 14, entregue
diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

12.6. Diario de obras, relatdrio de execucdo dos servicos e/ou outro documento compativel a execugdo
dos servicos, entregue diretamente da sede da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

12.7. Quando da solicitacdo de pagamento, devera ser observado o disposto na legislacdo vigente,
especialmente em Lei Municipal e demais normas regulamentares, devendo a CONTRATADA comprovar,
se cabivel, a regularidade fiscal resultante da execucdo do ajuste, mediante a apresentacdo de copia da
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ultima guia de recolhimento de ISS, acompanhada de declaracdo em que ateste a correspondéncia entre
a guia apresentada e o objeto contratual ou de declaracdo de que ndo estd sujeita ao pagamento do
tributo.

12.8. Quaisquer pagamentos nao isentardo a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicardo na aceitacao dos servicos.

12.9. N&o serd concedida atualizagdo ou compensacao financeira.
13. DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado, no prazo a ser determinado pela Secretaria Municipal de Finangas e
Orcamento, apos a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela autoridade municipal
competente, apds a entrega, sendo esta condi¢do imprescindivel para o pagamento.

13.1. Nenhum pagamento serd efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidacdo
qualguer obrigacdo financeira e fiscal que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual ou que tenha deixado de atender qualquer exigéncia mencionada no item
anterior.

14. DA SUBCONTRATAGAO:
14.1. Nao sera admitida a subcontratacdo TOTAL do objeto contratual;

14.2. A subcontratagdo PARCIAL do objeto, depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execuc¢do do objeto.

14.3. Em hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

15. DO REAJUSTE:

15.1. Os pregos contratados poderdo sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA, cuja data-base estd
vinculada a data do orcamento estimado, nos termos do art. 25, §72 da Lei n® 14.133/2021.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

15.4. Nas aferig¢oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Pagina 13 de 14



Secretaria Municipal % PREFEITURA
depianciamento | =egaem ITUIUTABA

Faz acontecer

15.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacdo entao
em vigor.

15.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.7. O reajuste sera realizado por termo aditivo.
16. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
O objeto sera recebido:

16.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.
16.2. Definitivamente, caso ndo se constate nenhum problema de execugdo, durante o periodo minimo
citado no subitem anterior, sera procedido o recebimento definitivo do servico pela Secretaria Municipal
de Obras e Servicos Urbanos, mediante Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas
partes, apds vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 119 da Lei n? 14.133/2021, ndo podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados.

16.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante inexisténcia de
qualguer pendéncia no contrato.

16.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e seguranga do projeto subsistira,
na forma da Lei, mesmo apds seu recebimento definitivo (Vide Art. 618 do Cédigo Civil (Lei n2 10.406 de
10 de janeiro de 2002).

16.5. Somente serd emitido atestado técnico dos servicos apds a emissdo do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo, caso ndo se constate nenhum problema operacional.

ltuiutaba, 07 de agosto de 2025

Otaviano Fernandes Gongalves
Secretdrio Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Decreto n? 11.411/2025
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