Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA E PISO EXTERNO DE CONCRETO DA UNIDADE DE
ACOLHIMENTO INFANTIL.

I- APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo compreende a descrigdo dos servigos a serem executados configurando um conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para a obra de CONSTRUCAO DO MURO DE
DIVISA E PISO EXTERNO DE CONCRETO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL.

I1I- ESCOPO DA OBRA
A execugdo da obra prevé as seguintes atividades:
- Servigos iniciais;
- Muro de divisa;
- Piso concretado externo;

- Limpeza da obra.

III - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA
Como sugestdo propde-se a seguinte sequéncia:
1 - Instalagdo da placa de obra;
2 — Demoligdo do muro do vizinho que esta caindo;
3 — Execucdo do muro de divisa;
4 — Execucdo do piso de concreto;
5 — Limpeza final da obra.
Observagoes:
- A sequéncia executiva proposta configura uma sugestdo e ndo pode inclusive ser usada como argumento para entraves ou
atrasos na obra. A sugestdo visa dar ideia da evolugdo esperada dos servigcos. No entanto, a responsabilidade pela execugdo da
obra e atendimento do cronograma ¢ da CONTRATADA, que tem toda liberdade para adotar outras sequéncias executivas,

desde que a fiscalizac@o seja previamente informada.

1.0 - INSTALACAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagio da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigéncias da Resolucao
CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio profissional em obras, instalagdes e
servicos de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES ¢ EMPRESAS ESPECIALIZADAS, bem como da
municipalidade local, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacdo do CREA.

A placa de obra padrdo seguira o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa deve ser
fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou
voltadas para o local que favoreca melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as dimensdes e especificagdes

definidas na planilha orgamentaria e na memoria de calculo. A Contratada sera responsavel pela manutengdo geral da placa, na
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ocorréncia de algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apos a conclusdo da obra.

2.0 - DEMOLICAO DO MURO DO VIZINHO
Sera demolido o muro do vizinho que esta caindo para que possa ser construido o muro de divisa sem comprometer

a vizinhanga. Os materiais demolidos serdo transportados em cagamba.

3.0 - EXECUCAO DO MURO DE DIVISA

O muro de divisa sera executado no contorno da obra junto aos muros de divisa dos vizinhos. O muro sera
construido sobre estacas de concreto do tipo broca, escavadas de forma manual, com trado, de dois metros de profundidade
e 20cm de didmetro, dispostas a cada 2,5m ao longo do perimetro. As vigas baldrames terdo 0,25x0,4 e serdo constituidas
por 4 barras de 8mm de ago CA-50, ao longo de todo o perimetro e serdo impermeabilizadas com emulsdo aslfatica. Sobre
as estacas serdo executados pilares de 2,2m de altura de concreto armado, com sec¢do 0,15x0,25 constituido por 4 barras de
10mm de ago CA-50 e estribos dispostos a cada 0,2m de ago CA-60 DE 5S5mm. Os pilares e vigas serdo concretados com
concreto bombeado com Fck=20Mpa. O fechamento do muro serd em alvenaria estrutural ¢ o0 mesmo sera chapiscado,
embogado, emassado e pintados, com cor a ser definida pela fiscalizagdo. Na parte superior serdo instaladas pingadeiras de

concreto.

A execucdo de tais servigos deve seguir as especificagdes e serdo adotados critérios de execugdo, controle e

medicao previstos no Caderno de Encargos SUDECAP 4* edi¢do, capitulos 4 e 6.

4-0 - EXECUCAO DO PISO DE CONCRETO
Sera executado piso de concreto na area externa em espago a ser indicado pela fiscalizagdo. Antes da execugdo do
piso devera ser realizada a limpeza manual do terreno, seguida de regularizagcdo e compactagdo do local, com inclinagio

adequada para o escoamento da dgua para local especifico.

A area a ser concretada sera requadrada através da fixacdo de sarrafos de madeira, adquiridos especialmente para
este fim, sem empenos ¢ devidamente aparelhados. Posteriormente serdo colocadas as telas de ago soldadas nervuradas,
seguidas da concretagem do piso. O concreto recomendado serd o de fck > 20 MPa, brita 0, 1 ou mistura entre ambos
agregados. O lancamento podera ser realizado, alternando-se os quadros (tabuleiro de damas). As juntas serdo cortadas apos

a execugao e cura do piso.

A execucdo de tais servigos deve seguir as especificagdes e serdo adotados critérios de execugdo, controle e

medigao previstos no Caderno de Encargos SUDECAP 4" edigao, capitulo 15.

5.0 - LIMPEZA FINAL
A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. A contratada deverd descartar todo

entulho gerado em local especificado pela fiscalizagao.

Observagdo  importante: O caderno de  encargos da  SUDECAP  estd  disponivel no  sitio:
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos e € parte integrante deste memorial nas partes que forem aplicaveis

a tipologia dos servigos da obra, a serem observadas na Execugdo e na Fiscalizagdo da Obra.

Campo Belo, 29 de maio de 2024.
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|Assinatura digital avangada com certificado digital nédo ICP-

Brasil. IAssinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.
Leticia da Silva Assung@o — Matricula: 90708 Lidiana Maria Trindade — Matricula:89143
Eng. Civil Crea: 238.850/D-MG Membro equipe de planejamento
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Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboragao do ETP
Responsavel pela fiscalizagdo técnica
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Luciano Campos - Matricula: 90663
Membro suplente equipe de planejamento/
Responsavel pela fiscalizagdo Administrativa

'
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aulo Lasmar — Matricula: 23932 Maria de Fatima Freire Furtado — Matricula: 23898
Secretario Municipal de Infraestrutura Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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ssinatura digital avancada com certificado digital nao I
Brasil.
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