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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 90013/2025
(Processo Administrativo n°. 283/2025)

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - UASG: 984223

DATA DA SESSAO: 13/10/2025 as 13:00 (horario de Brasilia)
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, mediante a atuagdo da Agente de Contratagcdo designada pela Portaria n°
6.737, de 08 de janeiro de 2025, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com
as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagao é a contratacao de empresa para prestacao de servigos de mao
de obra com fornecimento de materiais para execugao do fechamento do corredor do segundo
pavimento e implantacdo de cobertura metalica na Escola Municipal José Otaviano Neves no
municipio de Campo Belo/MG — Emenda Impositiva, conforme condicbdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 13 itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que o compéem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos d6rgaos
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2.5.

2.6.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Nao poderéo disputar esta licitagao:
2.6.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gest&o do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.6.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
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2.8.

2.9.

2.11.

3.1.

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacado fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderado participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 n&o impede a licitagdo ou a contratacédo de servico

que inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da

contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.
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3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2.ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3.na0 possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao
Federal;
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3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133,
de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1.no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;
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3.7.2.nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacido do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°®
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.8. Afalsidade da declaragéo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.
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3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds o0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

ipm.com br/p1ad78ab8dB264.
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3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no

sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
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3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

A
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3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacodes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.
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3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

4.1.1.valor unitario e valor total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execug¢éo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbée o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

3:00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.

9/2025 08:17 -03

4.9. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente
da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos
no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

i PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

B4,

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

82

2 abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

gl

o

E 5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
= superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

E

E 5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
=

tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (Um centavo).

508:17-03:00 -03

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipodtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

0z

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/09/2
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5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificaco.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagcéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comisséao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.
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5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

D 5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
3 para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
? 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado
3 em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

o

E 5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
E manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

o

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

508:17-03.00-03
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5.12.5. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o0 modo de disputa “fechado
e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem
a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item
5.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/09/2
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5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificacao.

Pagina 8 de 64



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. ApOds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

B4,

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

82

2 recebido e registrado em primeiro lugar.

B 5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
= do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

E

E 5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
=

etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.

508:17-03:00 -03

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢ao do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

0z

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagado a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/09/2
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5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
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licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagado do desempenho contratual prévio dos licitantes, para
a qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigac¢des previstos nesta
Lei;

00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.
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5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos érgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;
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5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigcoes
mais vantajosas, apods definido o resultado do julgamento.
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5.22.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razao de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima
do pregco maximo definido pela Administragéo.

5.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

&
o
0
-
=
fas}
=
w
=)
(o]

5.23. ApOs a negociagao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagédo, o Agente de contratagdo/Comisséao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancédo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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6.1.1.SICAF;

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burlar sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3.Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigéo de participagao.

6.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagcido e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

00-03
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6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.contiver vicios insanaveis;

6.7.2.ndo0 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;
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6.7.4.nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5.ndo apresentar a planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro
preenchidos com os valores propostos pela empresa.

6.7.6.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1.A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:
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6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado;

6.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.9.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos
elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacado dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por pre¢o global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
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sistema, desde que nado haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.172.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacado de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

3:00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.

6.16. Os resultados das avaliacbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagcdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagbes
constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

A CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO

o

g
—
&0
o
o
[}
(=]

o
1
=
L
@]
[m]
=L
=
w
e
=L
]
s
o
i
=
w
=
-
&)
o
[m]
LU
'_
7y
L

<L
o
yu

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao,
serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.1.1.A documentacgao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,

as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
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7.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1.Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30 % para o consércio
em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia, desde que seja possivel a consulta de sua veracidade eletronicamente.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgado ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratacdo a avaliagao prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condigbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

7.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo niumero de telefone:
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.
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7.9.2.Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

7.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao, devendo
proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo. (IN_n° 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).
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7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.
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7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nido estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao/Comissao.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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7.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagcao de propostas e
lances e de julgamento, a verificagado ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagdo a todos os licitantes.
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7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacido e classificacao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.
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7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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7.18. A comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacido, e nao
como condi¢ao para participacéo na licitacao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razido de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&do do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2.0 prazo para a manifestacdo da intenc&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
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8.3.3.0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.4.na hipdtese de adocio da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentag¢ao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicado do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideracéao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou n&o entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagao/Comissao durante o certame;
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9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

9.1.3.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacéo

9.1.5.fraudar a licitagcao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;
9.2.2.multa;

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e
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9.2.4.declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacio das sangdes serdo considerados:
9.3.1.a natureza e a gravidade da infragao cometida.
9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;
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9.3.5.a implantacdo ou o aperfeicopamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao
oficial.

9.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa serd de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infragBes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30%do valor do contrato licitado.

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.
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9.7. A sanc¢ado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.
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9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lein.®° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
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9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagado, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
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9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisido recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancido de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

10. CAUGAO GARANTIA DO CONTRATO

10.1 - Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

10.2 - A caucéo inicial sera reforcada durante a execugao dos servigos contratados, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais
reajustamento se houver)

10.3 - A garantia e seus reforgos poderéao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianga bancaria;

10.4 - No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragcdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragao do contrato, independente de notificagao do
Municipio de Campo Belo, sob pena de rescisao contratual,

10.5 - No caso da opgéo pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duracido do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo deste Municipio, sob pena de rescisdo contratual.

10.6- No caso de opgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de

laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao, condi¢des de resgate.
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10.7 - No caso de opcéao por caugao em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria
do Municipio de Campo Belo, para obter instrucdes de como efetua-la.

10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor Ihe sera restituida apés o Recebimento
Definitivo da(s) Obra(s).

10.9 - A garantia de execucéao do contrato servira para cobrir:

10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obrigacdes e responsabilidades desta;
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas a Contratada em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagbes contratuais.

10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas a Contratada for superior ao valor da garantia de
execucao do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela diferenca e
pela reposicao do valor integra da garantia de execugao do contrato no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagcao, sob pena de cobranga;

10.10 - O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de seus funcionarios.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagéo.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
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para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologagao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orgcamentaria em Excel Travada) estao disponiveis,
na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), endereco eletrdnico
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e
campobelo.atende.net

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Memorial Descritivo
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12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaracao

12.11.4. ANEXO |V - Planilha Orgamentaria

12.11.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

12.11.6. ANEXO VI — Documentagao necessaria para participagcdo do certame
12.11.7. ANEXO VIl - Projetos e composicbes anexas ao edital

Campo Belo/MG, 22 de Setembro de 2025

» Assinado por CRISTIANO

CASARINQ *** 712.546-** em

4 23/09/2025 08:17:14
GO CAEITE" ™
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: FECHAMENTO DO CORREDOR DO SEGUNDO PAVIMENTO E IMPLANTAGAO DE
COBERTURA METALICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE OTAVIANO NEVES.

| - APRESENTAGAO

Este Memorial Descritivo compreende a descricdo dos servigos a serem executados
conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condi¢cdes e procedimentos estabelecidos para a
obra de fechamento do corredor do segundo pavimento da Escola Municipal José Otaviano Neves
com elementos vazados (cobogos), e implantagédo de cobertura metalica no trajeto entre o prédio

escolar e a quadra esportiva.
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ll- MATERIAIS E SERVICOS
Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagéo antecipada da

Fiscalizagdao. Os materiais ou servigos que constam nesta especificagdo so poderéo ser

&
o
0
-
=
fas}
=
w
=)
o
l

substituidos, se aprovados pela Fiscalizagao, mediante a CONTRATADA apresentar memorial
descritivo, justificativa para sua utilizagdo e a composigéo orgamentaria completa, que permita
comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares que se fagam necessarios, devendo também ser relatado no diario de obras.

li- DIARIO DE OBRA
Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou

vice-versa, serao por escrito e constardo obrigatoriamente do Diario de Obras.
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Anotar-se-a no Diario de Obras ao longo do dia a realizagéo dos servigos, a entrega de
materiais e as visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalizagao, Autoridades,

representantes de 6rgaos publicos, fornecedores, etc.).

Tera anotagdes diarias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por
dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigos pds-chuva que néo
podem ser realizados, ou a continuidade de servigos anteriormente comegados.

A pessoa autorizada que fizer alguma anotagéo devera assinar logo a seguir, sem pular
linhas ou paginas. Linhas ou paginas em branco deverao ser anuladas e autenticadas por
representantes autorizados de todas as partes.

O modelo fornecido pela CONTRATADA sera submetido a apreciacao da

FISCALIZACAO para aprovagéo, com os seguintes elementos minimos:
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- Folhas sequencialmente numeradas em razdo do numero de dias transcorridos;

- Indicacdo da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - més, a - ano), discriminando o
dia da semana (domingo, segunda-feira, e assim por diante);

- Condigbes climaticas ao longo do dia;

- Discriminacgao do efetivo, diferenciando as equipes proprias das equipes
subcontratadas, indicando as especialidades e o numero de profissionais;

- Equipamentos disponiveis no canteiro, inclusive maquinas (de qualquer porte);

- Discriminacéo das atividades realizadas, indicando se trata de inicio, continuacao
(indicando o numero de dias em que a atividade esta em andamento) ou encerramento;

- Campo com espaco suficiente para anotag¢des de ocorréncias a proprio punho,
distintamente para a FISCALIZACAO e para a CONTRATADA (minimo cinco linhas para cada
uma);

- Espacos para assinatura da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, com a posigdo de

carimbo que identifique as assinaturas;
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- O Diario de Obras devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
completo de copias dos projetos, detalhes, especificagcdes técnicas, edital, contrato e

cronograma fisico-financeiro atualizados.

- Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Diario de Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZACAO, de préprio
punho, com a devida identificagdo do subscrevente (com uso de carimbo).

- Todas as folhas seréo visadas pela FISCALIZACAOQ, que, na conclus&o de cada fase
de obra, enviara uma das vias para controle.

- Ocorrera por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os
orgaos de fiscalizagao e controle.

- As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como, licengas,
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emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerao por conta da CONTRATADA.

IV- PROJETOS

Os servigos serao executados em estrita e total observancia as indicagbes constantes
dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da
obra, desenhos de detalhes de execugéao, os quais serado previamente, examinados e
autenticados, se for o caso, pela secretaria.
Durante a construgéo, podera a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela secretaria.
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A qualquer momento a CONTRATADA podera solicitar ao CONTRATANTE cépias em
meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.

A CONTRATADA néo podera alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida
de se programar ou de realizar qualquer servigo por insuficiéncia de informagdes de projeto que
estivessem ao alcance do CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA devera formalizar os

pedidos, mesmo por correio eletrdnico, a FISCALIZAQAO, com a antecedéncia.

V - ESCOPO DA OBRA
A execugao da obra prevé as seguintes atividades:
- Servigos Preliminares
- Fechamento com Cobogos
- Estrutura Metélica da Cobertura

- Pintura
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VI - SEQUENCIA EXECUTIVA PROPOSTA

Como sugestao propde-se a seguinte sequéncia:
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1 - Servicos Preliminares
2 - Fechamento com Cobogés
3- Estrutura Metalica da Cobertura

4 - Pintura

Observagoes:

A sequéncia executiva proposta configura uma sugestao e ndo pode inclusive ser usada
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como argumento para entraves ou atrasos na obra. A sugestao visa dar ideia da evolugao

esperada dos servigos. No entanto, a responsabilidade pela execugao da obra e atendimento do

cronograma é da CONTRATADA, que tem toda liberdade para adotar outras sequéncias

executivas, desde que a fiscalizagao seja previamente informada.

VIl - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

A seguir serdo apresentadas as principais caracteristicas construtivas a serem seguidas
na execugao da obra de fechamento do corredor do segundo pavimento da Escola Municipal
José Otaviano Neves com elementos vazados (cobogds), e implantagao de cobertura metalica
no trajeto entre o prédio escolar e a quadra esportiva.
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1.0 — INSTALAGAO DA PLACA DE OBRA

As placas de identificagdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as
exigéncias da Resolugdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagao
do exercicio profissional em obras, instalagdes e servicos de Engenharia e Agronomia" e de
eventuais CONSULTORES e EMPRESAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentagédo do CREA.

A placa de obra padrdo seguirda o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. A placa deve ser fixada em local visivel, altura minima de 2,20 m da base ao solo,
preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para o local que favorega
melhor visibilidade.

A placa de obra devera ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinilico, com as
dimensdes e especificagdes definidas na planilha orgamentaria e na memdria de calculo. A

Contratada sera responsavel pela manutengédo geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de
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dano.
Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, apés a conclusao

da obra.
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2.0 - FECHAMENTO COM COBOGOS

O fechamento do corredor do segundo pavimento sera realizado com a execugao de alvenaria
utilizando elementos vazados do tipo cobogd, com altura de 1,00 m a partir da mureta existente
em concreto, conforme as especificagdes do projeto e as normas técnicas vigentes. Os cobogos
deverao ser de concreto, em conformidade com as normas da ABNT, garantindo a resisténcia e a
durabilidade dos blocos.

Para garantir a estabilidade, segurancga e o perfeito alinhamento dos cobogés, serao utilizados
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perfis metalicos tipo | dispostos verticalmente, atuando como pilares de travamento. Os perfis |

serdo chumbados diretamente na mureta sobre chapa metalica previamente parafusada. A

alvenaria sera assentada com argamassa preparada de acordo com as normas vigentes,

garantindo juntas uniformes, alinhamento e estabilidade.

3.0 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

A estrutura metalica da cobertura sera composta por pilares e engradamento em aco,
sobre os quais serdo instaladas telhas translucidas de fibra de vidro, conforme normas técnicas
vigentes. A montagem e fixagao seguirdo as recomendagdes dos fabricantes e as normas técnicas
aplicaveis, assegurando protecdo, desempenho e seguranca.
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4.0 PINTURA
4.1 Cobogos
Toda a superficie dos cobogds, apds assentamento e secagem, sera regularizada e
recebera pintura acrilica de acabamento, conforme ABNT NBR 13245, proporcionando protegao,
durabilidade e acabamento estético adequado.
4.2 Estrutura Metalica da Cobertura
A estrutura metalica da cobertura recebera preparacao adequada da superficie (limpeza,
escovacgao e aplicagdo de fundo anticorrosivo), em seguida serdo aplicadas pelo menos duas
demaos de tinta esmalte sintético de alta resisténcia, seguindo as recomendagdes do fabricante,
conforme normas técnicas pertinentes garantindo protegéo contra corrosao e maior vida util dos

elementos estruturais. Todo o sistema de pintura visa garantir protecdo anticorrosiva,
durabilidade e acabamento adequado para exposi¢do ao tempo.
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Keslley Antonio Almeida Dornellas — Matricula: 90880
Eng. Civil Crea: 321241/D-MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Responsavel pela elaboragiao do Memorial

Pagina 28 de 64



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Orgao Requisitante: Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG

2. Setor requisitante: Setor de Engenharia - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Processo Digital: 26425/2025

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar

Membro(s) da equipe de planejamento:

Nome: Rafaela Porto de Souza Matricula: 90734
Nome: Keslley Antdnio de Almeida Dornelas Matricula: 90880

Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento:
Nome: Luciana Silva Oliveira Matricula: 90044
Nome: Thais Barbosa Vasconselos Matricula: 90734

4. Equipe de gestao e fiscalizagao contratual
Gestor(a) Titular:

ipm.com br/p1ad78ab8dB264.

Nome: Luciano Campos Matricula: 90663
Gestor(a) Suplente:
Nome: Maria Lucia pereira Alvarenga Matricula: 17649

Fiscal Titular:

Nome: Keslley Antonio de Almeida Dornelas Matricula: 90880
Fiscal Suplente:

Nome: Leticia da Silva Assuncéao Matricula: 90708

5. Informagodes basicas:
5.1 Objeto:

Contratagdo de empresa para execugdo do fechamento do corredor do segundo

pavimento e implantag&o de cobertura metalica na Escola Municipal José Otaviano Neves.
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5.2 Localizagao:

A escola esta localizada na rua Colémbia, s/n - Jardim América, Campo Belo — MG.

6. Descrigao da necessidade:

A Escola Municipal José Otaviano Neves conta com um corredor no segundo pavimento,
protegido apenas por uma mureta. Tal configuragdo apresenta riscos a seguranga dos alunos,
especialmente criangas e adolescentes, que frequentemente sobem e se apoiam sobre essa
mureta, expondo-se ao risco de quedas e acidentes.

Para mitigar esse risco, propde-se o fechamento da area com elementos vazados
(cobogos), que além de aumentar a seguranga, permitira a manutencao da ventilagdo natural
no ambiente, evitando o confinamento do espaco.
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Adicionalmente, o trajeto que interliga o prédio principal a quadra esportiva € descoberto,
0 que expoe os estudantes as intempéries durante o deslocamento para atividades escolares.
A implantacao de uma estrutura metalica de cobertura neste trecho proporcionara acessibilidade
segura e conforto térmico, beneficiando toda a comunidade escolar.

7. Previsao no Plano Anual de Contratagoes:
A demanda esta contemplada no Plano de Contratagdo Anual 2025.

Item: 82.

Grau de prioridade: alta.

Unidade orgamentaria: Secretaria Municipal de Educagéo.

Descrigao: Cobertura da Quadra e Fechamento de Corredor no segundo pavimento da
Escola Municipal José Otaviano Neves.

8. Requisitos da Contratacao:

A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislagéo
vigente e os padrdes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no memorial descritivo
da obra.

A licitagcao seguira a modalidade de “Concorréncia”, conforme previsto no art.2°, inciso VIl da Lei
n. 14.133/2021.

Sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e suficientes para definir
e dimensionar a obra com viabilidade técnica, impacto ambiental adequado, e parametros para
avaliagdo de custos, métodos e prazos de execugao.

8.1 Requisitos Técnicos da Contragao:

a) Definicdo do local de execugao conforme item 5 deste documento;

b) Detalhamento dos servigos a serem executados, de acordo com o projeto basico, memorial
descritivo e especificagbes técnicas;

¢) Metodologia executiva conforme normas técnicas vigentes e recomendacgdes dos fabricantes;
d) Definigdo do orgamento e prazo de entrega da obra, para execugao das etapas definidas no
cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Realizagdo de processo licitatorio e contratagdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura
para execugao da obra, conforme planilha orgamentaria;

f) Certiddao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA/CAU, com indicagdo dos
profissionais responsaveis técnicos;

g) Comprovagao de aptiddo técnica mediante certiddes de acervo técnico e atestados de
capacidade técnico-profissional, expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que
exercerao a fungao de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de obra ou servigo com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, contemplando no minimo os seguintes
Servicos:

- Execucgao de estruturas de concreto armado;

- Execucgao de alvenaria;

- Execugao estruturas metalicas e coberturas

h) Definicdo de clausulas e condigbes para a execugdo dos servigos que possibilitem a

contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servicos em conformidade com a
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logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencédo de
precos mais competitivos para a contratacao;

i) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e equipamentos
compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para execugédo da obra
conforme cronograma proposto no projeto basico.

8.2 — Requisitos de sustentabilidade.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
material consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e
consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

8.3 — Requisitos normativos

O objeto do contrato devera atender também, no que couber, as seguintes diretrizes:
- Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da
Administragédo Publica e da outras providéncias;
- Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;
- Normas Técnicas e Legislagbes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;
- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instrugbes Técnicas, para
execucao de todos os servigos aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO);
- Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagéao (CAU/UF);
- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;
- Instru¢des e Resolugdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.
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9. Estimativas das quantidades:

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidade estabelecido, vistoria
prévia técnica do local, elaboragéo do projeto, somados ao memorial descritivo e/ou memorial
de especificagdes de servigos. As estimativas resultam na seguinte especificagao:

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE
DE
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MEDIDA
Contratacdo de empresa para execugao do
Unidade
fechamento do corredor do segundo
1 pavimento e implantacdo de cobertura
metalica na Escola Municipal José Otaviano 1 1
Neves.

10. Levantamento de Mercado:

Por definicdo do art. 6° inciso Xll, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade
estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que
implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmbnico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta alteragéo
substancial das caracteristicas originais de bem imével”. Ou seja, se ha alteracdo do meio
ambiente e do espaco fisico, a agado ¢é definida como obra. Como se verifica o caso o objeto em
questao caracteriza-se como obra, pois a sua execugao acarretara em alteragao significativa do
espaco.

O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mao de obra, os equipamentos e o0s
materiais utilizados sdo padronizaveis e (ii) amplamente disponiveis no mercado, (iii) os
meétodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou
técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem
como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas
técnicas de facil descrigdo e compreensao, inclusive por parte do executor da obra, o operario
da construgao civil.

Assim, as obras comuns de engenharia sdo aquelas (i) com baixo grau de complexidade
técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administragdo, (iii) que contam com
especificagdes e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas
aptas a se habilitarem no certame.

Pelo montante da obra é possivel pressupor que o mercado tende a ser o regional e o
local, pois os custos de mobilizagdo e desmobilizagdo se elevam para empresas fora da
localidade.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solugdo para a contratagéo € a execugao indireta da seguinte forma:

10.1 Modalidade de licitagao:

“CONCORRENCIA”

O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitagdo
“concorréncia”’, uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6°, inciso XXXVIII,
Lei n.14.133/2021, como uma “modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia”. Na concorréncia a disputa
de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os
requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

10.2 Critério de julgamento:

‘MENOR PRECO”
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Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n° 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletrénica para contratacido de bens e servigos especiais e de
obras e servigos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os
seguintes: a) menor preco; b) melhor técnica ou conteldo artistico; c) técnica e preco; d) maior
retorno econdmico; e) maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando
todo o ciclo de vida do contrato e a sele¢cdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo
mais vantajoso para a Administragao Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de
menor prego.

A escolha do tipo “Menor Precgo” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracédo Publica, aumentando a competicao entre as empresas participantes do certame
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das
especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

10.3 Regime de execug¢ao:

‘EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

No art. 6°, inciso XXIX, da Lei n° 14.133/21, a empreitada por prego global é usada
quando se contrata a execugao da obra ou do servigo por prego certo e total, pois é possivel a
definigao precisa de todos os componentes da obra/servigo e a margem de incerteza € minima.

A escolha pelo regime de execugado por empreitada por prego global é orientada pelo
Acordao 1.977/2013 — TCU e se justifica pela conveniéncia da simplicidade nas medig¢des, uma
vez que sera medida por etapa concluida; pelo menor custo para a Administragao Publica na
fiscalizagao da obra; pelo fato de o valor final do contrato ser, inicialmente, fixo; por dificultar o
jogo de planilhas e incentivar o cumprimento de prazo, pois o contratado s6 recebe quando
conclui uma etapa.

ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.

11. Estimativa do valor:

A estimativa do valor sera detalhada na planilha orgamentaria da obra em questao.
Levando em conta a elaboracdo dos projetos e planilhas de servigos e quantitativos estima-se
um custo total entorno de:

Item DESCRIGAO/ VALOR QUANTIDADE | VALOR TOTAL
ESPECIFICAGAO UNITARIO
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Contratagdo de empresa
para execucao do

fechamento do corredor do

segundo pavimento e
1 implantagio de cobertura R$85.000,00 1 R$85.000,00
metalica na Escola
Municipal José Otaviano

Neves.

12. Parametros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal
7953/2024):
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A estimativa de pregos da contratacdo sera compativel com os quantitativos dos
servigos levantados no projeto basico. A precificagcdo serda com base nos custos unitarios
previstos no banco de pregos do SINAPI, SETOP, SBC e DUDECAP de acordo com o ultimo
boletim de publicagao.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia, deve-se apresentar a composicao
unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composi¢gdes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivagdo dos atos que fundamentaram os
valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes de utilizagdo de insumos),
bem como a identificagdo do responsavel pela elaboragdo. O Tribunal de Contas da Unido
recomenda adotar a composi¢ao de outros sistemas referenciais de precgos, desde que mantidos
os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no

D boletim de referéncia. Nos casos em que este ndo contemple os servigos em analise, exige que
- se busque informagdes em outras fontes de precos para analise do orgamento de obra publica.
K Os custos de execugao, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por
5 equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser
= executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que devera compor a
T documentagéo do “Projeto Basico’.

£ 13. Descrigao da solugao:

A intervengdo na Escola Municipal José Otaviano Neves busca solucionar dois
problemas identificados: a inseguranga no corredor do segundo pavimento e a exposigdo dos
alunos as intempéries no trajeto entre o prédio principal e a quadra esportiva.

Para a solugéo dos problema foram analizadas as seguintes alternativas:

o Fechamento do corredor com tela ou alambrado metalico: essa alternativa
foi descartada por questdes de durabilidade, estética e seguranga, visto que as
telas apresentam menor resisténcia e ndo oferecem bom desempenho quanto
ao sombreamento e ao conforto térmico. Além disso, esteticamente destoariam
do padréo arquiteténico da escola.

e Fechamento do corredor com cobogds: essa foi a solugdo que se mostrou
mais adequada por apresentar melhor custo-beneficio, garantindo ventilagao e
luminosidade adequadas, maior resisténcia e seguranga, e também por
harmonizar com a estética da edificagao existente. Os cobogdés atuarao como
elementos de protegdo sem prejudicar o conforto térmico.

e Cobertura do caminho até a quadra com estrutura leve em policarbonato:
Alternativa considerada, mas descartada por apresentar baixo desempenho
térmico, maior indice de desgaste e necessidade frequente de manutengéo.

e Cobertura do caminho com estrutura metalica e telhas de fibra de vidro:
Essa solugéo foi adotada por oferecer boa resisténcia, leveza e translucidez,
permitindo passagem de luz natural ao mesmo tempo em que protege contra
chuva e sol. As telhas de fibra de vidro tém baixa manutengéo e boa
durabilidade, sendo ideais para estruturas leves e passagens cobertas.

508:17-03.00-03
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Dada a caracteristica do objeto — uma obra de natureza comum, de baixa complexidade
técnica e com ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados — optou-se pela
execucgao indireta via empreitada por prego global, com critério de julgamento por menor
preco, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021. Essa forma de contratagdo favorece o
planejamento e a gestao integrada da obra, reduzindo riscos de paralisagédo e facilitando o
controle técnico e financeiro.
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A metodologia construtiva principal sera definida com base em critérios técnicos,
ambientais e urbanisticos a serem detalhados no projeto basico, mas de forma geral, o projeto
contemplara melhorias em infraestrutura urbana, paisagismo, acessibilidade e instalacéo de
mobiliario e equipamentos publicos.

Para garantir o bom andamento da execugéo e facilitar o acompanhamento fisico-financeiro, as
etapas previstas para a obra, de forma geral, serdo as seguintes:

1. Construgédo da alvenaria de vedagao com elementos vazados (cobogds);
2. Aplicagao de pintura acrilica nas areas fechadas com cobogos;
3. Montagem de estrutura metalica e instalagao das telhas de fibra de vidro;

Estas etapas estéo sujeitas a ajustes conforme os resultados da elaboragao do projeto

D basico e executivo, mantendo-se, contudo, como diretrizes de planejamento para fins de analise
3 técnica preliminar.

= 14. Justificativa para o parcelamento ou nao da contratagao:

=

E O parcelamento da solugado nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
3 considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um Unico
£ contratado, resultando num maior nivel de controle da execugc&o dos servigos por parte da

administracdo, evitando sobreposicéo de atividades e vinculagdo de garantias, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica.

Entende-se também que nao ha viabilidade econémica no parcelamento, uma vez que
a tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em fung¢éo da diluigdo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e néo
melhora o aproveitamento do mercado, pois 0s servigos s&o executados por empresas de
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto. Assim, a melhor
alternativa é a contratagao unificada da obra, sem parcelamento.

508:17-03.00-03

23/09/202

15. Resultados pretendidos:

A construcdo deve atender as seguintes demandas:

- Melhorar a seguranga dos alunos e profissionais da escola, com o fechamento do
corredor do segundo pavimento, atualmente protegido apenas por uma mureta;

- Garantir ventilagdo e iluminagdo natural, por meio da aplicagdo de cobogds no
fechamento, mantendo o conforto térmico e a salubridade do ambiente;

- Proteger os estudantes contra intempéries durante o deslocamento entre o prédio
principal e a quadra esportiva, com a instalagao da cobertura metalica no trajeto;

E deve garantir:

- Entrega da obra no prazo proposto no cronograma;

- Manutencgao do valor da obra no patamar de referéncia proposto pelo Municipio;

- Execucao da obra sem paralisagdes;

- A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de
Licitagcao e Projeto Basico;

- Obtengao de resultados positivos, com a melhor pratica de execucao dos servigos
inerentes a obra, de acordo com o Projeto Basico.
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16. Providéncias da Administragao:

Visando a correta execucgao do contrato, a administracdo devera executar minimamente
as seguintes agdes antes de contratacgéo:
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- Definicdo do programa de necessidades, elencando as ag¢des de projeto e obra a
serem realizados;

- Elaboragdo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou
o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagcdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter:

- Elaboracédo de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagcéo e execugédo da obra;

- Aprovacgao do Projeto;

- Realizacao de planilhas orgamentarias;

D - Elaboracdo do Edital de Licitagao;

- - Designacao e nomeacao de fiscal para acompanhamento do processo desde o projeto
K até a licitagao e posterior fiscalizagao dos servigos prestados;

5 - Dentre outros.

= No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei
T n.14.133 de 2021 acerca da participagdo no procedimento, as diretrizes quanto a execugao de
2 obras e servigos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao
g objeto da contratag&o, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagdes
contidas no Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
servicos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

d) Elaborar o projeto executivo da fundagao, fornecendo o detalhamento das solugdes previstas
no projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a serem
incorporados a obra, bem como suas especificagbes técnicas, de acordo com as normas
técnicas pertinentes, apontando os aspectos que julgar divergentes em relagdo ao projeto
basico.

508:17-03.00-03

23/09/202

17. Contratagoes correlatas:

o

Nao existem em andamento contratagcdes correlatas ou interdependentes que venham
a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

18. Impactos ambientais:

P
j=N
=
=
LU
7]
Ly
LU
L@]
=T
Qo
.5
=-
=
O =
0o
35(_)
=
W
G?_(D
=

- Q
[N e
Lo
o=
E 2
=

= ol
W
=1
=T
Q=
[oN'e]
[(mNS]
o
[F=
L o
yu

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos. Para analisar os beneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:
a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagéo e gestio responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remogéo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.

O art. 45 da Lei n° 14.133/21, determina que as licitagbes de obras e servicos de
engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
contratadas;
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Il - Mitigagao por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;

V - Protegao do patrimonio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Tendo isso em vista, sobre os impactos minimos esperados neste caso sao apenas
aqueles oriundos de uma obra, como a escolha dos materiais € o descarte de residuos de
construgao.

Quando se trata dos residuos gerados, a Resoluggo CONAMA n° 307/2002 define
residuos da construcéo civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e
demoli¢des de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparagédo e da escavacgéo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico,
vidros, plasticos, tubulagdes, fiagao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
calica ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida caracteriza-se como obra
de engenharia e a sua execugéao implicara diretamente na geragao de residuos de construgéo
civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforgos para minimizar a
producado de residuos, dando destinagdo adequada aqueles de inevitavel produgao, visando
mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execuc¢ao da construgao cabera a CONTRATANTE e a CONTRATADA
a observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao
estrito cumprimento da legislagédo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecucao da
obra.

19. Parecer Conclusivo:

O fechamento do corredor do segundo pavimento da Escola Municipal José Otaviano
Neves com elementos vazados (cobogos), e a implantagdo de cobertura metalica no trajeto
entre o prédio escolar e a quadra esportiva foi o fator que motivou o estudo e a analise de uma
solugéo que atendesse as necessidades da comunidade escolar.

Ap6s estudo detalhado, reunides de planejamento contemplados neste Estudo Técnico
Preliminar, conclui-se que o objeto em questdo se apresenta com a solugdo mais adequada
para atender a demanda existente

Foram observadas as diretrizes legais, normativas e de sustentabilidade. A modalidade
de Concorréncia, com critério de menor pre¢o e regime de empreitada por preco global, foi
adotada conforme a Lei n® 14.133/2021, sendo adequada ao objeto proposto.

Dessa forma, a Administragédo conclui pela viabilidade da contratagédo, recomendando a
continuidade dos tramites para a execugdo da obra, conforme os termos e condi¢des
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

Campo Belo/MG, 28 de Julho de 2025.
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Keslley Antonio de Almeida Dornellas
Matricula: 90880
Membro da equipe de planejamento

Rafaela Porto de Souza
Matricula: 91245
Membro da equipe de planejamento

ipm.com br/p1ad78ab8dB264.

Luciana Silva Oliveira
Matricula: 90044
Membro suplente da equipe de planejamento

Thais Barbosa Vasconselos
Matricula: 90734
Membro suplente da equipe de planejamento

Equipe de Gestao e Fiscalizagcao
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Luciano Campos
Matricula: 90663 Keslley Anténio de Almeida Dornellas
Gestor Titular Matricula: 90880
Fiscal técnico designado

Maria Lucia Pereira Alvarenga
Matricula: 17649 Leticia da Silva Assuncao
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Gestor Suplente Matricula: 90708
Fiscal Suplente

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente
para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratagdo e demais providéncias
cabiveis.
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& Cristiano Casarino

5 Matricula: 39138

S Secretario Municipal de Infraestrutura
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Rosana Junqueira Neves Silveira
Matricula: 17112
Secretaria Municipal de Educagao
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 013/2025

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n° 18.659.334/0001-37, com sede a Rua Joao Pinheiro, n°. 102, bairro
Centro, nesta cidade, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Adalberto Ribeiro Lopes,

doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) ..cccccocrvrieviinnnnnnnnn. , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 n® ... , sediado(a) Na .......cccceeeeiiiiiiie , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..........cocecvvvveeeeeeennnns (nome e

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processon® ..............................
e em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Concorréncia Publica n°® 013/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

-03

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa para prestagdo de

\CESSE https://ic.ipm.com.br/plad78abBd8264.

servicos de mao de obra com fornecimento de materiais para execucgao do fechamento do
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corredor do segundo pavimento e implantacédo de cobertura metalica na Escola Municipal

A

José Otaviano Neves no municipio de Campo Belo/MG — Emenda Impositiva, nas
condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2.  Vinculam esta contratacio, independentemente de transcrigcéo:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

A CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO

1.3. O regime de execucgao é o de empreitada por preco global.

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23
PA

4

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de execugao da obra sera de 03(trés) meses, e o prazo de vigéncia do contrato

de 06(seis) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3. Eventual necessidade de prorrogacao de contrato devera ser promovida
mediante celebragao de termo aditivo.

24. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido

penalizado nas sanc¢bes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s

prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

-—

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos

ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1.  Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado.
7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragao baseou-se na planilha referencial elaborada
com base no SINAPI 04/2025; SBC 05/2025; SETOP 01/2025.
7.2.  Apos o interregno de um ano, mediante solicitagdo do Contratado, os precos iniciais

poderdo ser reajustados, por meio da aplicacdo do indice Nacional de Custo da
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Contratacao (INCC/FGV), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,

00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.
7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1.  Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
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ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo

para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam

as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes
pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
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quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto,

no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

para a boa execugéo do ajuste.

00-03
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8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
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financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
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8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;
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8.18.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

ipm.com br/p1ad78ab8dB264.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e de seus
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anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracido no local do servigo para representa-lo na

A
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execucgao do contrato.
9.2.1. A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
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superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,

com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo

com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e

qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢ao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de acgbes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, a cada medigao, os seguintes

00-03
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documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentagao:
a) Boletim de medigao;

b) Memoria de calculo;
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c) Relatdrio fotografico com nomes e datas;

d) Diario de obra com nome dos funcionarios (no verso);

e) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medicao;

f)y Alvarg;

g) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

h) Copia da GPS (Guia da Previdéncia Social) com o numero da CEIl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

i) Copia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
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Social);
j)  Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

k) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

l) Resumo da folha de pagamento;

m) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

n) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

o) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.10.

9.20.
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Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas

(art. 116, paragrafo Unico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,

B4,

as normas de segurancga do Contratante;

82

Tf; 9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

% 9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

g 9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
c adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional.

508:17-03:00 -03
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9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,

1

no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servi¢o, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do

Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0S a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado

relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/09/2
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funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS

devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressado da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
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d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrucido Normativa

SLTI/MP_n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a

apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos

5 O
0
=

=
O =
0o
<O
=
0 W
Q0
Z 0
o0
o
o2
E 2
=

= o1
W
= W
=T
0=
OO
oo
L g
&
(IR
-

florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos

respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da

Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
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9.38.1.

9.30.

9.39.1.

9.39.2.
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de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licencga
obrigatéria; e
Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do

transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos

da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.
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9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 9.40.1.
9.40.2. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
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contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

&
o
0
-
=
fas}
=
w
=)
(o]

9.40.3. Na execucéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos n&o podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir

5 O
0
=

=
O =
0o
<O
=
0 W
Q0
Z 0
o0
o
o2
E 2
=

= o1
W
= W
=T
0=
OO
oo
L g
&
(IR
-

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregbes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
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necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licencga
Ambiental de Operacao etc.).

9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n°. 28 de 21 de Maio de 2024:

a) empresa contratada devera registrar os boletins de medicdo no Transferegov.br e

b) o registro do boletim de medicdo pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do

convenente, no Transferegov.br, sdo condigbes para o convenente realizar o pagamento

da parcela.

00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.

9.46 A empresa vencedora é responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigcos

executados ou fornecidos por ela, inclusive a promocéo de readequacgdes, sempre que
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detectadas impropriedades que possam comprometer a consecug¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO
10.1. Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administragdo, sera exigida garantia equivalente a diferenga entre o valor
orcado pela Administracao e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n.
14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;
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e) apresentar documentacéio falsa ou prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do
contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancgoes:
iy Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
§5°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
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11.3.  Moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
11.3.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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11.3.2. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “€” a “h” do subitem 11.1, de
20% a 30% do valor do Contrato.

11.3.3. Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.

11.3.4. Para as demais infracbes descritas na alinea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa sera

de 10% a 30% do valor do Contrato.
11.4. A aplicagao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigagao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.
11.5. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
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11.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

11.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicacio das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
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para licitar ou contratar.
11.7.  Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdées dos 6rgaos de controle.
11.8. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
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decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o

contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
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12.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do

orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao

A CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO

na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacido correrdao a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:

A Orgido Unidade Acao Elemento Vinculo Reserva Situagdao Entidade Dotacdo Sequéncia
n
o
2025 2 8 1024 3449051020000000000 150000 92.057,81Ativo MUNICIPIO DE 385 1
CAMPO BELO
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A Orgiao Unidade Acao Elemento Vinculo Reserva Situagdao Entidade Dotagdo Sequéncia

Total de Registros:

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei

n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e

normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da Lei

n°® 14.133, de 2021.
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15.2 O contratado & obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
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15.3 As alteracdes contratuais deverédo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipoétese em que a formalizagédo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,
de 2021.
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= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23
PA

4

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.
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Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que n&o puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Belo, , de de 2025.
MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZAO SOCIAL
CONTRATANTE CONTRATADA
Pelo Prefeito Municipal Pelo Responsavel Legal
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
Matricula: Matricula:
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ANEXO IIl - MODELO DECLARAGAO
Ref.: (Identificagdo da Licitacao)

................................. , inscrita no CNPJ n°................................,poOr intermédio de seu
representante legal, Sr(a).........cccccoeeeeiiiiiiiiieenen. , portador (a) de Carteira de Identidade
[ € do CPF N°..eveiieeeel

DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a ultima alteragao
contratual juntada ao referido procedimento licitatério trata-se da ultima alteracao efetuada
por esta empresa.

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. n°® 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de dezoito anos em servigo noturno, perigoso e insalubre e (assinalar
com X, conforme o caso):

(') ndo emprega menor de dezesseis anos.
() emprega menor a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

3:00-03
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Declara, para os devidos fins, que:

a) esta ciente das condicdes da licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes
complementares solicitadas pelo Municipio de Campo Belo;

9/2025 08:17 -03

b) Que executara a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia,
Especificagoes Gerais e demais Normas e Instrugoes da Secretaria Municipal de
Obras, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, e
que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e os
moradores vizinhos, que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em

todos os servigos e na obra como um todo.

i PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO
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c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo

maximo de 03 (trés) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizagao.

e) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagao de qualquer
tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigcos a serem executados por
solicitagdo da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem 6nus de mobilizagao para este,
ainda que n&o previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a
solicitagao.
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f) que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve os documentos necessarios a
formulagao da proposta.

g) que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declaragdo por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para
execucgao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.

DECLARA QUE:

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitacao;

B) Recebemos do Municipio de Campo Belo todas as informacdes necessarias a
elaboracéo da nossa proposta;

C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos
especificados no Edital;

D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Municipio de Campo Belo de escolher a
proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com as condigbes
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitagcdo sem
gue nos caiba o direito a qualquer indenizagdo, compensagao ou reembolso pela
exclusao ou rejeigdo de nossa proposta no todo ou em parte;

E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurard durante todo o
processo licitatorio.

00-03
ACESSE https:/ic.ipm.com br/plad78ab8d8264.
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Representante Legal

Obs.: A presente declaracao devera ser emitida em papel préprio da empresa
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ANEXO IV — PLANILHA ORGAMENTARIA

ANEXA AO PROCESSO
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ANEXO V — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO AO PROCESSO
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ANEXO VI

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAGCAO DO CERTAME

A)Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

B)Tratando-se de ME ou EPP, a Certiddo Simplificada da Junta Comercial, a fim de
comprovar sua situagao juridica sob pena de nao usufruir o direito previsto na Lei
Complementar n°.123/2006.

C) Documento de comprovacao de habilitagéo juridica, conforme abaixo especificado:

l. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Il. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI : Certificado
da Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, na forma
da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacado ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

M. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

§1° - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracoes ou da consolidacao respectiva;

V. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais : decreto de autorizagao;

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for
isento);

E)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

F)Prova de regularidade com o FGTS;

G) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

H) Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata, emitida pelo distribuidor da sede da
licitante em data n&do anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos
envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA”;

I) Certiddo atualizada de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

J) Comprovagédo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo — ver item 7.1 letra g do ETP ;
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K)Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico.

I. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150.

Il. O prazo para vistoria se encerrara no dia 13/10/2025 impreterivelmente,
até as 10:30 horas.

lll.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagao da vistoria.

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alinea Q podera ser
substituido por declaragao emitida pela participante de que conhece o local
da obra e de que assume os riscos da construgcdo independentemente de
visita técnica.

L) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis, tal como estabelecido no Anexo
VI, alinea L, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, de acordo com o previsto no art.
69 da Lei n. 14.133/21, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacéao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

I. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

Il. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;

1. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango

3:00-03
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patrimonial:
_  AC+RLP
LG= PC + ELP
Onde:
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a longo Prazo
_ AT
SG = PC + ELP
Onde:
SG = Solvéncia Geral
AT = Ativo total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
_ AC
LC= PC
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%5 Camig eld g

Onde:
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

M) Declaragao por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinario e
equipamentos compativeis em qualidade, especificacdo e quantidade, suficientes para

execucao da obra conforme cronograma proposto no projeto basico.
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ANEXO VII

TODOS OS PROJETOS, MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGOES ESTAO
DISPONIVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL.
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