PREFEITURA DE ==
)

CAMPO BELO 1| INFRAESTRUTURA

A

ADMINISTRACAQ 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa para prestagao de servigos de mao de obra, com fornecimento de
materiais para recuperagdo do passeio publico em concreto ¢ execucdo de contencdo lateral, com
instalagdo de sistema de drenagem superficial, no trecho localizado em frente ao imével n° 351, Rua do
PSF no Povoado do Capao nas coordenadas -20,8565S / -45,3409W, no municipio de Campo Belo —
MG, conforme especificagdes técnicas e recomendacdes constantes no Laudo de Defesa Civil n°
001/2025/SMINFR/ENG/DEFESACIVIL.

1. APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia refere-se a necessidade de estabilizagao do terreno e recomposi¢ao
de passeio publico em area de uso comum, visando solucionar problemas de erosdo e instabilidade, bem
como restabelecer condi¢des de seguranca, acessibilidade e durabilidade da infraestrutura urbana. A
contratacdao tem carater essencial para prevenir riscos, garantir mobilidade adequada aos pedestres e
preservar a infraestrutura publica.

2. JUSTIFICATIVA

A intervencao justifica-se pela ocorréncia de fissuras, recalques e rupturas no passeio publico,
decorrentes da instabilidade do solo. O muro de arrimo em blocos de concreto estruturais ¢ a solugao
tecnicamente mais viavel para conter os esforgos horizontais e estabilizar o talude, enquanto a
recuperacgio do passeio em concreto permitird condi¢cdes adequadas de acessibilidade e circulagao de
pedestres, conforme normas técnicas e legislagdes vigentes (especialmente a NBR 9050/2020).

3. DESCRICAO DOS SERVICOS E QUANTIDADES

DESCRICAO UNID. QTDE

Execucao de obras de recuperagdo do passeio publico e implantacdo de

. - . Unidade 1
sistema de contencdo lateral em arrimo.

OBSERVACOES:

A execucdo dos servigos devera observar, no minimo, os seguintes pontos:

e Prever drenagem superficial e profunda para evitar sobrepressdes hidrostaticas no tardoz do
muro e acimulo de agua pluvial no passeio, conforme NBR 11682/2009 — Estabilidade de
Encostas e recomendacdes da NBR 8681/2003 — A¢Ges em Estruturas.

o Executar o passeio publico de acordo com as normas de acessibilidade, garantindo faixa livre
de circulagdo minima de 1,20 m, inclinagdo transversal maxima de 2% e instala¢do de piso tatil
quando aplicavel, conforme NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos
e equipamentos urbanos e NBR 11855/2020 — Execugao de Passeios Publicos.

o Realizar estudo geotécnico do terreno previamente a execugdo das fundacdes, para embasar a
escolha do tipo mais adequado (sapata corrida, estacas, blocos ou outro), conforme NBR
6122/2019 — Projeto e execucao de fundagdes.
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Seguir as normas correlatas para execu¢do de muros de contencdo, em especial:
o NBR 15961-2/2011 — Alvenaria Estrutural: Execucdo e Controle de Obras;
o NBR 6118/2023 — Projeto de Estruturas de Concreto;
o NBR 12655/2015 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle e Recebimento.

e QGarantir a qualidade dos materiais empregados, com certificagdo conforme normas da ABNT,
incluindo blocos de concreto (NBR 9781/2013), argamassa e concreto estrutural (NBR
5738/2016).

o Implantar sinalizagdo e dispositivos de seguranca no canteiro de obras, atendendo &8 NBR
16280/2014 — Reformas em edificagdes — Sistema de gestdo de seguranca e normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-18 e NR-35).

e Destinar adequadamente os residuos gerados, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n°

307/2002 e legislacdes ambientais vigentes.

4. ESCOPO DOS SERVICOS

A empresa contratada sera responsavel pela elaboracio do projeto executivo ¢ pela execucio
da obra de contengdo em muro de arrimo em blocos de concreto estruturais e recuperagao do passeio
publico em concreto, compreendendo:

a) Projeto Executivo

e Elaboragdo do projeto executivo de fundagdo, estrutura e armaduras do muro de arrimo, em
conformidade com a NBR 6118/2023 (Projeto de Estruturas de Concreto), NBR 6122/2019
(Projeto e Execucio de Fundacdes) e NBR 15961/2011 (Alvenaria Estrutural);

e Definicdo detalhada do sistema de drenagem do muro (barbacds, colchdo drenante e
impermeabilizac¢do), conforme NBR 11682/2009 (Estabilidade de Encostas);

o FElaboracdo do projeto executivo do passeio publico em concreto, atendendo a NBR 9050/2020
(Acessibilidade) e NBR 11855/2020 (Execucao de Passeios Publicos);

e Apresentagdo dos memoriais de calculo, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, plantas
de forma, detalhamento de armagdes e cronograma fisico-financeiro da execugao;

e Emissdo da ART correspondente no CREA/MG.

b) Servicos Preliminares

e Limpeza da area, demoli¢ao das estruturas comprometidas, remogao de entulhos e implantagao

de tapumes e sinalizacao de seguranca.

c) Execucao das Fundagoes e Estrutura do Muro

Escavagao até a cota definida em projeto;

Execucdo do sistema de fundag@o conforme projeto executivo;

Elevacdo do muro com blocos estruturais de concreto, assentados com argamassa e grauteados
com inser¢do de armaduras verticais e horizontais e demais elementos propostos pelo projeto
executivo;

Instalag@o de sistema de drenagem e no muro de contengdo conforme previsto no projeto
executivo;

Impermeabilizagdo do paramento posterior em contato com o solo adjacente previsto no
projeto executivo;

d) Execucio do Passeio Publico em Concreto
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e Regulariza¢do e compactag@o do subleito (min. 95% Proctor Normal — NBR 7182);
¢ Execucdo de base em brita graduada simples (10 cm);

e Concretagem da calgada em concreto fck > 20 MPa, com espessura minima de 7 cm;
e Execucdo de juntas de dilatacdo a cada 1,50 m;

¢ Acabamento antiderrapante com desempenadeira de madeira ou vassouramento leve;
e Atendimento integral as normas de acessibilidade vigentes (NBR 9050/2020).

¢) Acabamento e Limpeza Final

o Regularizagdo das superficies aparentes;
e Remocdo de entulhos;
o Entrega da obra pronta para uso, em conformidade com as exigéncias técnicas e contratuais.

5. VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante
justificativa técnica e autorizagdo da autoridade competente.

O prazo de execucdo do objeto serd de até 90 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado nos termos
legais, mediante solicitacdo formal da contratada e justificativa aceita pela contratante.

6. FORMA DE AQUISICAO

A aquisicdo dar-se-a por meio de licitagdo publica, na modalidade Concorréncia, conforme
previsto no art. 28, da Lei Federal n® 14.133/2021, por se tratar de servico comum de engenharia com
valor estimado enquadrado na faixa correspondente.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, nos termos do art. 33, inciso I, da
mesma Lei, considerando que o objeto esta claramente definido, possui escopo técnico especifico e
resultado mensuravel, sendo possivel sua avaliagdo objetiva.

O regime de execugdo sera o de empreitada por preco unitario, conforme art. 6°, inciso XXVIII,
da Lei n°® 14.133/2021, visto que se trata de servigo onde os quantitativos sdo incertos (estimaveis) e
dependentes de projeto executivo a ser contratado nesta licitagdo, o pagamento devera ser feito com base
na quantidade efetivamente executada de cada unidade de servigo ou material, e ndo por um prego fixo
para toda a obra.

7. CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS, DO PRAZO E DOS LOCAIS

O licitante vencedor devera prestar os servigos objetos deste termo de referéncia, em estrita
conformidade com as disposic¢des e especificacdes contidas.
A contratada devera:

e Iniciar os servicos em até 05 (cinco) dias uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura;

e Dispor de equipe técnica habilitada, composta por engenheiro civil com experiéncia
comprovada na execugdo de obras de contencdo ¢ acessibilidade, devidamente registrado no
CREA;

o Executar o objeto dentro do prazo previsto e de acordo com as normas de seguranga do trabalho
e boas praticas de engenharia;

e Garantir a conformidade com as exigéncias das normas técnicas correspondentes ao objeto de
execucao, sob pena de rejeicao do servigo.
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8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as obrigagdes previstas neste Termo
de Referéncia, no edital de licitacdo e na legislacdo vigente, especialmente as disposi¢oes da Lei Federal
n° 14.133/2021. Sao obrigacdes da contratada, sem prejuizo de outras previstas contratualmente:

a) Executar integralmente os servicos contratados conforme projeto executivo, especificacdes técnicas,
normas da ABNT aplicaveis (tais como NBR 6118, NBR 6122, NBR 15961, NBR 9050, NBR 11855,
NBR 11682, NBR 12655), e demais exigéncias legais e regulamentares pertinentes;

b) Apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) e/ou atestados de capacidade técnica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando experiéncia prévia em execucao de obras
similares de conten¢do e pavimentag¢do de passeios publicos;

¢) Indicar responsavel técnico habilitado e registrado no CREA, com emissdo e apresentagdo da
correspondente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos servigos contratados;

d) Elaborar ¢ apresentar o Projeto Executivo completo (fundag@o, estrutural, armaduras, drenagem e
passeio publico), devidamente compatibilizado com as normas técnicas aplicaveis, contendo memoriais
descritivos, calculos estruturais, plantas, cortes, detalhes e cronograma fisico-financeiro, sujeito a
aprovacdo da fiscalizagdo;

e) Disponibilizar equipe técnica qualificada, com competéncia comprovada para execucdo das
atividades de escavacdo, fundagdo, elevacao de muro, drenagem, concretagem e acabamento, dentro dos
prazos estabelecidos e observando as normas de seguranca e qualidade;

f) Atender aos prazos contratuais, iniciando os servigos no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis apos
o recebimento da Ordem de Servigo, ¢ concluindo a execugo da obra no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos;

g) Responder, sem 6nus adicional para a Administrag@o, por eventuais corregdes ou complementagdes
nos servicos executados, caso sejam apontadas inconformidades técnicas ou documentais pela
fiscalizagdo contratual;

h) Zelar pela integridade, qualidade e seguranca dos servicos executados, responsabilizando-se civil,
administrativa e criminalmente por quaisquer erros, omissdoes ou falhas técnicas que venham a
comprometer a estabilidade do muro de arrimo ou a acessibilidade do passeio publico;

i) Arcar integralmente com todos os encargos e despesas diretas ou indiretas, incluindo tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, transporte, alimentagdo,
hospedagem, fornecimento de EPIs e quaisquer outros insumos necessarios a execucao dos servigos;

j) Manter sigilo profissional sobre todas as informagdes técnicas e administrativas as quais tiver acesso
em razdo da execucao do contrato, sob pena de responsabilizacdo nas esferas cabiveis;

k) Adotar praticas sustentaveis durante a execugdo dos servigos, minimizando o consumo de recursos e
a geragao de residuos, em conformidade com os principios da administragdo publica sustentavel, as
determinagdes legais vigentes e a Resolu¢ao CONAMA n° 307/2002 sobre gerenciamento de residuos
da construcgdo civil.
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9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Compete a Administragdo Publica Contratante, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, garantir as condi¢des adequadas para a execugdo do contrato, observando os principios
da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia. Sdo suas obrigacdes, sem prejuizo de outras
previstas contratualmente:

a) Emitir a Ordem de Servico autorizando o inicio dos trabalhos, no prazo adequado e com a definigio
clara do escopo e das informagdes necessarias a execucao dos servigos;

b) Fornecer a contratada os documentos técnicos disponiveis relacionados ao local da obra, incluindo
levantamentos, memoriais, relatérios de vistoria e demais informagdes que subsidiem a elaboracao do
projeto executivo;

¢) Designar formalmente o fiscal do contrato, engenheiro ou técnico habilitado, responsavel pelo
acompanhamento, supervisdo e fiscalizacdo da execugdo dos servigos contratados, nos termos do art.
117 da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Acompanhar tecnicamente o cumprimento das obrigagcdes contratuais, promovendo registros,
relatorios e comunicacdes formais sobre o andamento da execucdo, bem como apontando eventuais
falhas, vicios ou inconformidades, determinando prazos para corre¢ao;

e) Atestar o recebimento dos servigos executados, de forma proviséria e definitiva, apds analise da
conformidade da obra com os requisitos contratuais, técnicos ¢ legais;

f) Efetuar os pagamentos a contratada dentro dos prazos estabelecidos no contrato, condicionados ao
atesto formal da fiscalizag@o e a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista da contratada;

g) Assegurar a contratada o acesso ao local da obra e fornecer as autorizagdes administrativas
necessarias a execucao dos servigos, desde que previamente solicitadas e justificadas;

h) Promover, quando necesséario, a interlocugdo com 6rgios ambientais, de fiscalizagdo ou controle
externo, para validacdo de diretrizes técnicas e eventuais ajustes durante a execucao do contrato;

1) Adotar as medidas administrativas necessarias ao fiel cumprimento do contrato, incluindo aplicagao
de sangdes, notificagdes, reequilibrio economico-financeiro ou outras providéncias cabiveis, sempre que
houver motivagao legal e contratual.

10. QUALIFICACAO TECNICA

A empresa proponente devera comprovar sua qualificacdo técnico-profissional, conforme
exigéncias legais e regulamentares, por meio da apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou privado,
comprovando a execugdo satisfatoria de servigos similares aos ora contratados (contengdo em muro de
arrimo, obras de drenagem, pavimenta¢do ou recuperagdo de passeio publico), devendo conter a
descrigdo detalhada do objeto, local de execugdo, prazo, escopo e resultados entregues;
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b) Comprovacio de registro ativo da empresa e do responsavel técnico no CREA, bem como a
apresentacao da correspondente Anotaciao de Responsabilidade Técnica (ART) para o servigo a ser
executado;

c) Declaracio de disponibilidade de equipe técnica habilitada e qualificada, composta por
profissionais com experiéncia comprovada em fundagdes, estruturas de contengdo, drenagem e obras de
pavimentagdo urbana;

d) Curriculo técnico resumido do responsavel técnico ¢ dos profissionais envolvidos, demonstrando
experiéncia anterior na area de engenharia civil, com énfase em projetos e execucao de muros de arrimo,
obras de contengdo, drenagem e acessibilidade urbana;

e) Caso solicitado, a contratada devera apresentar documentacfo adicional para dirimir dividas sobre
a capacidade técnica declarada, bem como permitir visita técnica ou apresentagdo de portfélio técnico
com registros fotograficos e relatorios de obras similares ja concluidas.

A auséncia ou insuficiéncia da documentagdo técnica comprobatoria, nos moldes exigidos, podera
ensejar a inabilitacdo da empresa proponente, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021 ¢ no edital
da licitagdo.

11. DA GESTAO DOS PRECOS

Cabera a Secretaria de Administracdo, através da Comissdao Permanente de Licitacdo, a gestao
dos precos apresentados, verificada a adequacdo destes aos praticados pelo mercado e as necessidades
demandadas pela Administracdo Municipal.

O gerenciamento ¢ a fiscalizagdo da contratagdo decorrente deste edital, caberd a Secretaria
Municipal de Infraestrutura que determinara o que for necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos
termos do at. 177, da Lei Federal n° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto
legal.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO

E concedido um prazo de 03 (trés) dias, contados da data da protocolizagio da Nota Fiscal Fatura
perante este Municipio de Campo Belo — MG, para conferéncia e aprovacao definitiva do objeto deste
Edital.

Apds o prazo de conferéncia e aprovagdo do recebimento definitivo do objeto deste Edital e
comprovada a manutencao das exigéncias da habilitacdo, as notas fiscais de fatura serdo encaminhadas
a tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto de
conformidade da nota fiscal.

Os pagamentos serdo creditados em favor da contratada, por meio de deposito bancario em conta
corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agéncia, localidade e ntimero da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito.

Na ocorréncia de rejeigao da nota fiscal, motivada por erros ou incorregdes, o prazo estipulado
de 30 (trinta) dias, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

Para a efetivagdo do pagamento, o Licitante vencedor devera apresentar comprovante da sua
regularidade fiscal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS).
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13. DA FISCALIZACAO

A fiscaliza¢do da contratagdo decorrente deste edital cabera a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, a quem competira adotar as medidas necessarias para a regularizac@o de eventuais falhas
ou defeitos na execucdo do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei Federal n° 14.133/2021. Na
auséncia ou impedimento do titular da pasta a fun¢do serd exercida por seu substituto legalmente
designado.

Seré designado, por ato da Secretaria Municipal de Infraestrutura, um engenheiro responsével
para o acompanhamento e a fiscalizag¢do dos servicos objeto da presente contratagao.

Compete ao fiscal do contrato: acompanhar a execugdo do servico, verificar o cumprimento das
quantidades e especificagoes estabelecidas no edital, rejeitar produtos, matérias ou servigos em
desacordo com as exigéncias contratuais, sanar dividas que surjam durante a execu¢@o, comunicar ao
contratado e registrar formalmente todas as ocorréncias relevantes, mantendo a Administracdo
informada.

14. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A empresa vencedora da licitagd@o ficara sujeita as penalidades previstas no Edital, em casos de
inexecug¢do parcial ou total das condi¢des pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e
o contraditorio em regular processo administrativo civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em).

Assinado por KESLLEY
ANTONIO DE ALMEIDA

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Keslley Antonio de Almeida Dornelas
Engenheiro Civil - CREA/MG 321241 — D/MG
Superintendente de Infraestrutura Urbana e Rural
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG
Responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia
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