
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPO BELO

Obra: Recuperação de vias (rurais e urbanas) pavimentadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) no Município de Campo Belo - MG DATA: 12/03/2026

Local: VARIOS LOGRADOUROS FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP - 10/2025 - Minas Gerais - SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais - SINAPI - 01/2026 - Minas Gerais
(    ) DIRETA

(  X   ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES                                                ISS = 3,00% LDI 28,17%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI Total

 1   INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA R$ 1.511,65

 1.1  ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.179,41 R$ 1.511,65 R$ 1.511,65

 2   RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS  PAVIMENTADAS EM C.B.U.Q - R$ 254.855,16

 2.1  100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.450,00 R$ 1,51 R$ 1,94 R$ 4.753,00

 2.2 101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 m³ 490,00 R$ 4,90 R$ 6,28 R$ 3.077,20

 2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6.370,00 R$ 2,58 R$ 3,31 R$ 21.084,70

 2.3  96388 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 490,00 R$ 9,24 R$ 11,84 R$ 5.801,60

 2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6.370,00 R$ 2,58 R$ 3,31 R$ 21.084,70



 2.4  20.11.05 SUDECAP IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL m² 2.100,00 R$ 7,92 R$ 10,15 R$ 21.315,00

 2.5  20.12.01 SUDECAP PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C m² 2.100,00 R$ 2,28 R$ 2,92 R$ 6.132,00

 2.6  95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

m³ 63,00 R$ 1.952,21 R$ 2.502,15 R$ 157.635,45

 2.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.221,00 R$ 2,58 R$ 3,31 R$ 13.971,51

 3   URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - R$ 303.949,31

 3.1  94276 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

M 700,00 R$ 63,94 R$ 81,95 R$ 57.365,00

 3.2  94289 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 700,00 R$ 46,77 R$ 59,95 R$ 41.965,00

 3.3  104626 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 78,75 R$ 772,28 R$ 989,83 R$ 77.949,11

 3.4  92749 SINAPI
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO,
COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL
A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

m³ 50,00 R$ 971,57 R$ 1.245,26 R$ 62.263,00

 3.5  ED-48217 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D   CADERNO
SEDS)

m² 200,00 R$ 203,88 R$ 261,31 R$ 52.262,00

 3.6  ED-51148 SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS U 20,00 R$ 473,79 R$ 607,26 R$ 12.145,20

Total sem BDI R$ 437.120,47
Total do BDI R$ 123.195,65
Total Geral R$ 560.316,12

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI Total



      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Obra: Recuperação de vias (rurais e urbanas) pavimentadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) no Município de Campo Belo - MG

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS

ETAPAS Físico /
Financeiro TOTAL ETAPAS TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02 TRIMESTRE 03 TRIMESTRE 04 Total

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
Físico % 0,27% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.511,65 R$ 1.511,65 R$ - R$ - R$ - R$ 1.511,65

RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
PAVIMENTADAS EM C.B.U.Q

Físico % 45,48% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 254.855,16 R$ 63.713,79 R$ 63.713,79 R$ 63.713,79 R$ 63.713,79 R$ 254.855,16

URBANIZAÇÃO E OBRAS
COMPLEMENTARES

Físico % 54,25% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 303.949,31 R$ 75.987,33 R$ 75.987,33 R$ 75.987,33 R$ 75.987,33 R$ 303.949,31

TOTAL
Físico % 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 560.316,12 R$ 141.212,77 R$ 139.701,12 R$ 139.701,12 R$ 139.701,12 R$ 560.316,12



Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
Obra: Recuperação de vias (rurais e urbanas) pavimentadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q.) no Município de Campo Belo - MG
Local: Campo Belo - MG
Tipo de obra: Pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas %
Adotado

Administração Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00%
BDI COM desoneração BDI DES 28,17%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1 + AC + SG + R)*(1 + DF)*(1 + L)     -1
                        (1 - CP - ISS - CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de
 obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado
para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a
administração Pública.



PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

Obra: Recuperação de vias (rurais e urbanas) pavimentadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) no Município de Campo Belo - MG

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - MUNICÍPIO DE CAMPO BELO MG

RUA Extensão
(m)

DIMENSÕES DA
SEÇÃO BASE PAVIMENTO EM C.B.U.Q SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Extensão
bruta Deduções

Extensão
de

Cálculo
EC

Sarjeta Meio-fio CalçadaLP LC LS REG EB VB VEJ TRMJ IMP P.L EP C.B.U.Q TRCBUQ TRMBU TRMBO TRAAR TRABR

(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3xkm)  (m2)  (m2) (m) (m3) (Txkm) (Txkm) (Txkm) (m3xkm) (m3xkm) (m) (m) (m) (m) (m) (m³)
RUAS DIVERSAS 350,00 7,00 1,50 0,50 2.450,00 0,20 490,00 490,00 6.370,00 2.100,00 2.100,00 0,03 63,00 4.221,00 2.041,20 824,67 249,33 749,80 700,00 700,00 78,75

TOTAL 350,00 2.450,00 490,00 490,00 6.370,00 2.100,00 2.100,00 63,00 4.221,00 2.041,20 824,67 249,33 749,80 700,00 700,00 78,75

CONVENÇÃO CÁLCULOS
LARGURA DA PISTA INCLUSIVE SARJETA LP VB =REG x EB
LARGURA DA CALÇADA LC VEJ= VB
LARGURA DA SARJETA LS TRMJ = VEJ X DMTMJ
ESPESSURA DA BASE EB IMPRIMAÇÃO = [LP -(2 X LS)] X Extensão
VOLUME DA BASE VB PINTURA DE LIGAÇÃO  = IMPRIMAÇÃO
VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDA VEJ C.B.U.Q = IMPRIMAÇÃO x EP
IMPRIMAÇÃO IMP TRCBUQ = C.B.U.Q  x DMTCBUQ x DENSIDADE DO C.B.U.Q
PINTURA DE LIGAÇÃO PL TRMBU = C.B.U.Q  x A x DMTMBU
TRANSPORTE DE MATERIAL  DA JAZIDA ATÉ A OBRA TRMJ TRMBO = ( IMP x B + PL x C)x DMTMBO
ESPESSURA DO PAVIMENTO EP TRAAR = C.B.U.Q x D  x DMTAR
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE C.B.U.Q TRABR = C.B.U.Q x  E x DMTBR
TRANSPORTE DO C.B.U.Q ATÉ A OBRA TRCBUQ CONSIDERAÇÕES
TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP-20) ATÉ A USINA TRMBU DMTMJ = Distância Média de transporte do material de Jazida em Km = 13,00
TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C/CM30) ATÉ A OBRA TRMBO DMTCBUQ = Distância Média de transporte do C.B.U.Q até a obra  em Km = 67,00
TRANSPORTE DE AREIA ATÉ A USINA TRAAR DMTMBU = Dist. Média de transporte do Mat. betuminoso até a usina  em Km = 225,00
TRANSPORTE DE BRITA  ATÉ A USINA TRABR DMTMBO = Dist. Média de transporte do Mat. betuminoso até a obra  em Km = 231,00
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO = LP X EXTENSÃO REG DMTAR = Dist. Média de transporte de areia até a usina  em Km = 17,00

DMTBR = Dist. Média de transporte de brita até a usina  em Km = 9,00
A = consumo de material betuminoso em T/m3 de C.B.U.Q – CAP 20 0,14
B = consumo de material betuminoso em T/m2 de IMPRIMAÇÃO 0,00
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO 0,00
D = consumo de areia em m3/m3 de C.B.U.Q 0,23

E = consumo de brita em m3/m3 de C.B.U.Q 1,32

Densidade do C.B.U.Q (T/m3) 2,40

QUANTITATIVO E MEMÓRIA DE CÁLC. folha 0 de 8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CAMPO BELO

Obra: Recuperação de vias (rurais e urbanas) pavimentadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) no Município de Campo Belo - MG DATA: 

Local: VARIOS LOGRADOUROS FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP - 10/2025 - Minas Gerais - SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais - SINAPI - 01/2026 - Minas Gerais
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES                                                ISS = 3,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. CATSER

 1   INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

 1.1  ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 5452

 2   RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS  PAVIMENTADAS EM C.B.U.Q -

 2.1  100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 2.450,00 1406

 2.2 101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 m³ 490,00 1406



 2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6.370,00 1406

 2.3  96388 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 490,00 1406

 2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6.370,00 1406

 2.4  20.11.05 SUDECAP IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL m² 2.100,00 1406

 2.5  20.12.01 SUDECAP PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C m² 2.100,00 1406

 2.6  95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

m³ 63,00 1406

 2.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.221,00 1406

 3   URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -

 3.1  94276 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

M 700,00 1899

 3.2  94289 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 700,00 1899

 3.3  104626 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 78,75 5312

Item Código Banco Descrição Und Quant. CATSER



 3.4  92749 SINAPI
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO,
COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A
4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

m³ 50,00 1708

 3.5  ED-48217 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D   CADERNO
SEDS)

m² 200,00 1899

 3.6  ED-51148 SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS U 20,00 27928

Item Código Banco Descrição Und Quant. CATSER


