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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA
SOLICITACAO DE INSTAURACAO DE LICITACAO AO AGENTE DE CONTRATACAO
Requisicdo N° 20 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Da: Secretaria de Infraestrutura

Ao : Sr Agente de Contratagéo

Assunto: Instauragédo de procedimento licitatorio

Ref : art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de
abril de 2021

Nos termos do contido no art 18, c/c art. 17, da Lei Nr 14.133, de 01 de abril de 2021 e,
determino providéncias no sentido de Instaurar a Licitacgdo na modalidade Concorréncia
eletetrénico, para Conclusao de Creche tipo 02, 220V — Caraibeiras Tacaratu-PE . conforme
abaixo.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. IDENTIFICACAO
Trata-se da Contratacdo de empresa especializada para Conclusao de Creche tipo
02, 220V — Caraibeiras Tacaratu-PE

ESPECIFICACAO TECNICA
As especificacdes técnicas estdo detalhados no projeto basico de engenharia

1.2.  MEMORIA DE CALCULO
A memodria de calculo consta no projeto basico de engenharia

1.3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O projeto basico de engenharia para a obra foi desenvolvido, pela Prefeitura
Municipal de Tacaratu-PE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de maneira a
garantir o bem estar social e melhoria para as criangas do municipio.

Os servigcos, objeto do presente ETP, caracteriza-se como de servigo comum de
engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/21, Art. 6°, XXI, “a”, tendo em vista que sdo geralmente
oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a
decisdo de contratacdo com base nao s6 no menor preco, por meio de especificacdes usuais
praticadas no mercado, mas, com fulcro no Art 5° c/c Art. 11, 1 e Il da L.14.133/21, ou seja, sob
a égide dos principios da eficiéncia, do interesse publico, do planejamento, da transparéncia,
da eficacia e da economicidade (Art. 5°) com o objetivo de assegurar a selecdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragao Publica, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto e evitar contratagbes com sobrepre¢o ou com pregos
manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugéo dos contratos (Art. 11).



1.4. VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de execucéao dos servigos serdao de 06 (seis) meses, apos solicitagao oficial
do setor solicitante da Secretaria Municipal de Obras, podendo ser prorrogado em virtude da
necessidade do servigo ou fatos supervenientes, desde que justificado, quando o prazo de
conclusao for ultrapassado, limitado a 05 anos, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de
2021.

Conforme Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de contrato com conclusao
por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

Paragrafo unico. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

Il - a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Apos conclusao do estudo comparativo entre as solugdes, a solucdo que se mostrou mais vantajosa para a
contratagao conforme acima foi a contratagdo através de Concorréncia, com fulcro no Art 28, II c/c 29,
L.14.133/21 devido o objeto ser OBRA DE ENGENHARIA (Art. 6°, XII, L.14.133/21.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- A empresa CONTRATADA obedecera as normas técnicas pertinentes,
devidamente aprovada pelo Orgdo Ambiental competente na sua Licenca e suas
condicionantes.

- A CONTRATANTE disponibilizara um fiscal que acompanhara todas as
metragens quando das realiza¢des das medi¢cdes dos servigos prestados.

- Cabera ao CONTRATANTE, encaminhar a medigdo para que sao responsaveis
técnicos pela fiscalizagao realizem a conferéncia e ateste das medigdes encaminhadas.

- A empresa CONTRATADA fornecera mensalmente a CONTRATANTE as
medi¢cdes necessarias ao municipio, para que a CONTRATANTE possa aferir e estipular o
quantitativo de pagamento dos servicos.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

O seu recebimento dar-se-a de acordo com o art 140, inciso |, letra “a” e “b”, da Lei
14.133/21, com alteragdes posteriores;

O objeto executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta
do adjudicatario sera rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

As quantidades indicadas no Termo de Referéncia Anexo | sdo meramente
estimativas;

Cabera a Secretaria de Obras, o recebimento e a atestacédo da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes aos servigos executados, em pleno acordo com as especificagoes
contidas no Anexo | deste ETP.

As obrigag¢des assumidas deverao ser executadas fielmente pelas partes, de acordo
com as condi¢gdes avengadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, a execugéo do objeto em desacordo
com as condi¢oes estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.

A execugdo do objeto sera fiscalizada e gerenciada por representante do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela
Secretaria de Obras.



A Secretaria de Obras, CONTRATANTE, registrara todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes a execugao do objeto;

b) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracao,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias para a boa execugao do objeto;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administragao relativos a execugao do
objeto e, em especial, na aplicacdo das sang¢des estabelecidas;

d) Fiscalizar a execugdo do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condi¢des estabelecidas;

e) Determinar o que for necessario a regularizagao de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservancia pela CONTRATADA
de qualquer exigéncia sua;

g) Registrar as ocorréncias havidas, firmado juntamente ao preposto da
CONTRATADA;

A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE nao excluira ou reduzira a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execugao do objeto.

Nao sera aceita a execucao de servigos que nao tenham sido autorizados ou que,
por qualquer motivo, ndo estejam de acordo com os termos e condi¢cdes estabelecidas.

A falta dos produtos e/ou insumos necessarios a execugao do objeto deste ETP, ndo
podera ser alegada como motivo de forgca maior para o atraso, ma execucgao ou inexecugao do
objeto desta contratacéo, e ndo eximira a fornecedora das sang¢des a que esta sujeita pelo ndo
cumprimento dos prazos e demais condi¢cdes estabelecidas.

Na hipétese de algum dos servigos apresentar irregularidade ndo sanada, sera
reduzido a termo o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos inerentes
a aplicacao das penalidades.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
1. Séo obrigagdes da Contratante:

1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto de
Engenharia e seus anexos;
1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes no Projeto de Engenharia e da
proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivo;

1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;
1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigos

efetivamente executado, no prazo e forma estabelecidos no Projeto de Engenharia e seus
anexos;

2. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Projeto de
Engenharia, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto e, ainda:

1.1. Executar os servicos do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazo e local constantes no Projeto de Engenharia e no Termo de Referéncia



€ seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes aos servigos efetivamente executados;

1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, de imediato, o objeto ou
servigos com avarias ou defeitos;

1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execucgado, os motivos que impossibilitem o cumprimento de qualquer
condigao previsto em contrato, com a devida comprovagao;

1.5. manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Projeto de
Engenharia;

1.6. Responsabilizar-se por todas as licengcas e autorizagdes necessarios a
execucao dos servigos objeto do Projeto de Engenharia.

DA NAO SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DOS LICITANTES EM
CONSORCIO.

Justificativa: O objeto da licitacdo é de simples execucdo e de nenhuma
complexidade tecnoldgica, pois se trata de simples reforma onde, atualmente, esta repleto de
empresas tanto na mesorregido do municipio quanto o Estado e circunvizinhos, e ainda o
mesmo nao se trata de um servigo que se almeje o maximo de acréscimos de conhecimento e
expertise com a jungdo de varias empresas. Conforme Acordao 22/2003, Plenario, Rel. Min.
Benjamim Zymler, “Em regra, a formagao de consércios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolver questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, nao teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo do edital’.

A aceitagdo de empresas em consorcio, com o fulcro no Art.15 da L. 14.133/21, pode
incorrer em juncdo de empresas concorrentes, as quais possuem qualificacdo técnica
individuais, mas que juntas todas conseguiriam o mesmo contrato, bem como ensejaria em
demasiado procedimento e julgamento pela CPL os quais seriam indécuos para o simples
fornecimento do objeto desta licitagdo e a quantidade de empresas que manifestam interesse.

4. ESTIMATIVA DO VALOR E QUANTIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA DO
PRECO

A Estimativa do valor, quantitativos e justificativa do prego estao inclusos no Projeto
Basico de Engenharia

O Valor Estimado esta compativel com os quantitativos levantados dos projetos de
arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil conforme aplicabilidade do Decreto N° 7.983/2013.

O Valor Estimado para Contratagdo, conforme projeto Basico foi de R$ 2.170.774,69
(Dois milhdes, Cento e setenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos).

5. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (PREVISAO ORCAMENTARIA)
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
financeiros provenientes da dotagdo orgamentaria abaixo discriminada:

0302 - Secretaria municipal de educacao e esportes

030202 - Fundo municipal de educacao

12.365.1212.1113 - Construcdao, Reforma e/ou Ampliacao de Prédios da Rede de
Ensino Infantil, incluido Quadras Poliesportivas, Obras e Instalacao.



44905100 15001001 Obras e instalacoes
44905100 15700000 Obras e instalacoes

6. INDICACAO DE LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO
Os locais da execucdo dos servicos estdo detalhados no Projeto Basico de
Engenharia.

7. REGRAS DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n° 14.133);

O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestagcao dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga;

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo;

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cao de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacédo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apo6s a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

- Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo
contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;

- Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao;

- Enviar a documentagéao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao;

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissado de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgao
do objeto, para efeito de liquidagado e pagamento;

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca;

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirda a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato;

8. CONTRATACAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTE
Nao existem contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

9. DESCRICAO DE POSSIVEL IMPACTO AMBIENTAL



Recomenda-se a adocgao de praticas de Sustentabilidade Ambiental, conforme prevé
a Instrugdo Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao e legislagao correlatas,
naquilo que couber; bem como, do Guia de Nacional de Contratacbes Sustentaveis, sendo de
natureza salutar para o estabelecimento de critérios de sustentabilidade que possam adequar-
se ao objeto a ser contratado, recomendando-se a adog&o de tais normativas.

10.GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato sera o proprio Secretario Executivo de Infraestrutura

11.FISCAL DO CONTRATO
O Fiscal contrato sera o Engenheiro Fiscal do Municipio

Tacaratu - PE,16 de dezembro de 2025

Jos¢é Darcio de Araujo
Secretario Municipal de Infraestrutura



