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OBJETIVO GERAL 

Este documento tem como Objetivo geral estabelecer as especificações quanto aos 

serviços tabelados originários da tabela de referência URBEL. Embasados nas 

legislações vigentes, NBR’s, prática complementares e parâmetros e determinações dos 

serviços estabelecidos pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – 

SUDECAP 

Os serviços que não constarem neste critério, seguirão as normas do “Caderno de 

Encargos da SUDECAP”. Em qualquer divergência, os “critérios de medição e 

pagamento da URBEL” prevalecerão sobre o “Caderno de Encargos da SUDECAP”. 

VILAS E FAVELAS 

As obras em Vilas e Favelas trazem particularidades, em que os serviços devem ser 

executados muitas vezes de forma manual, o que demonstra a tipicidade do trabalho, 

impactando diretamente no prazo definido para conclusão da obra. 

Geralmente os trabalhos são executados em locais de difícil acesso como encostas, 

fundo de talvegues, fundo de moradias, locais estes que demandam equipamentos 

especiais, serviços com baixa produção e casas em condições precárias.  

As grandes declividades de terreno e a baixa qualidade de material de suporte 

disponíveis nestas regiões são também fatores relevantes e dificultadores para execução 

de obras nestes locais. 

Vale ressaltar a importância de garantir todos os cuidados possíveis quanto a proteção 

coletiva e individual de profissionais e moradores.  

Devido às mudanças constantes no espaço físico das Vilas e Favelas, os projetos podem 

vir a sofrer modificações no decorrer da obra, demandando adequações a nova realidade 

local.  
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01 – INSTALAÇÃO DA OBRA 
 

01.02 – BARRACÃO DE OBRA 

01.02.68 - Mobilização e desmobilização de canteiro por frente de serviço 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 

instalações provisórias necessárias para o canteiro de obras. A desmobilização 

compreenderá a completa limpeza do canteiro da obra, retirada das máquinas e dos 

equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA. A medição 

deste serviço será por unidade.  

A - Levantamento  

O serviço será levantado por unidade  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preço unitário contratual, de acordo com os critérios 

definidos os quais remuneram a mobilização e desmobilização com transporte dos 

equipamentos, mão de obra de profissionais descritos na composição.  

 

01.02.69 - Manutenção do Centro de Apoio-Inclusive material de escritório com 

vigilância eletrônica (Oeste) 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por custo fixo mensal 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário mensal contemplando a remuneração de: 

Mão de obra para manutenção, contratação de 01 técnico administrativo, contratação de 

01 auxiliar administrativo intermediário, impressora multifuncional com capacidade de 

2000 cópias, material de escritório, plano de internet mínimo 300 MB incluindo telefonia 

fixa com ligações ilimitadas, papel sulfite 500 folhas e vigilância eletrônica com alarme.  
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01.02.70 - Manutenção do Centro de Apoio-Inclusive material de escritório com 

vigilância eletrônica (Leste) 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por custo fixo mensal 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário mensal contemplando a remuneração de: 

Mão de obra para manutenção, contratação de 01 técnico administrativo, contratação de 

01 auxiliar administrativo intermediário, impressora multifuncional com capacidade de 

2000 cópias, material de escritório, plano de internet mínimo 300 MB incluindo telefonia 

fixa com ligações ilimitadas, papel sulfite 500 folhas e vigilância eletrônica com alarme.  

 

01.02.71 - Aluguel de casas em Vilas/Favelas para subsidiar ponto de apoio de 

obras de curto prazo. 

A – Levantamento 

O serviço será levantado por mês de locação efetiva do imóvel utilizado como ponto de 

apoio para execução das obras, conforme contrato firmado com o locador. 

B – Medição 

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando 

os meses em que o imóvel permaneceu disponível e em uso para as finalidades 

previstas, com conhecimento e aprovação pela fiscalização. 

C – Pagamento 

Este item só poderá ser utilizado após expressa autorização da fiscalização com 

justificativa robusta e por escrito. O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual 

da planilha de itens da licitação, que remunera a locação integral do imóvel. 

O pagamento será realizado mensalmente, mediante aceite da fiscalização.  
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01.31.05 - Escada moldada em terreno com guarda corpo, inclusive escavação e 

regularização 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear conforme levantamento em campo.  

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual, inclui mão de obra para os 

serviços de escavação, regularização do terreno e madeiras para degraus e guarda 

corpo (tábuas, sarrafos, pontaletes e pregos). 

 

01.31.08 - Passarela provisória de madeira com estrutura em madeira roliça e 

tábuas 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²), de passarela executada. 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra para execução dos serviços; 

• Tábuas; 

• Madeira roliça; 

• Pregos. 

*Detalhe: 

 

01.31.09 - Tampa de madeira para proteção de tubulão 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por unidade (UN) de tampa executado. 
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B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento. 

 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra para execução dos serviços; 

• Chapa de compensado resinado espessura 10 mm. 

01.31.10 - Linha de vida composta de cabo de aço e ancoragem 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear (m) de serviço executado. 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra para execução dos serviços; 

• Cabo de aço diâmetro de 12,7 mm; 

• Blocos de concreto estrutural com armação para amarração do cabo. 

 

01.31.11 - Escada de madeira provisória 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro quadrado (m2) de escada executada. 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra para execução dos serviços. 

• Tábuas, sarrafo, madeira roliça e pregos. 
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01.32.04 - Andaime com estrado de madeira, montagem e desmontagem. 

A madeira para confecção de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem 

apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência, é proibido trabalho 

em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00m (dois 

metros) e largura inferior a 0,90m (noventa centímetros). NR 18 - Andaimes 

A - Levantamento 

O serviço será levantado por metro quadrado de andaime montado e desmontado, 

conforme especificações técnicas. 

B - Medição  

A medição será feita aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando área 

total (comprimento x largura, em metros quadrados) efetivamente montado e 

desmontado, com base em registros e medições em campo aprovadas pela fiscalização. 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por metro quadrado executado, 

remunerando integralmente o fornecimento dos materiais (Tábuas, pontaletes e pregos), 

transporte, montagem, desmontagem, mão de obra, ferramentas e demais custos 

necessários à execução. Será pago após a conclusão e aceito pela fiscalização. 

 

01.40.01 - Fornecimento, Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular 

A - Levantamento 

O serviço será levantado por metro cúbico de andaime tubular fornecido, montado e 

desmontado, conforme especificações técnicas e projeto executivo. 

B - Medição  

A medição será feita aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando o 

volume total (em metros cúbicos) efetivamente montado e desmontado, com base em 

registros e medições em campo aprovadas pela fiscalização. 

C - Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por metro cúbico executado, 

remunerando integralmente o fornecimento dos materiais, transporte, montagem, 

desmontagem, mão de obra, ferramentas e demais custos necessários à execução. Será 

pago após a conclusão e aceite pela fiscalização. 
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01.50 - VEÍCULO 

01.50.04 - Veículo da fiscalização Flex popular de 1000cc, inclusive combustível 

(200 litros)  

 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O fornecimento do veículo será por unidade de aluguel mensal. 

A contratada deverá disponibilizar convenio com o posto de combustível em distância 

aproximada de até 3 km do local de trabalho da fiscalização. A manutenção deve estar 

incluída no valor do veículo.  

O contrato deve incluir seguro com as seguintes coberturas: 

• Total: para avarias, perda total, vidros e pneus (sem necessidade de pagamento 

de franquia) 

• Parcial: para roubo e furto (pagando a franquia) 

• Total para terceiros: para danos morais, corporais e materiais (pagando franquia) 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, verificando a 

disponibilidade do veículo e a vigência das coberturas de seguro. 

C - Pagamento 

O pagamento por unidade de veículo mensal disponibilizada pela contratada a 

fiscalização, a remuneração inclui: 

• aluguel mensal de um veículo popular, motor a partir de 1.0; 

• 200 litros de combustível mensal; 

• Manutenção do veículo. 

Obs: a contratada deverá apresentar contrato indicando seguro total e todos os 

complementos constantes na apólice (seguro total, perda e roubo, avarias e etc). 

 

01.50.06 - Veículo da fiscalização Flex, com cilindradas a partir de 1300 cc ou 

equivalente, inclusive combustível (250 litros), seguro e manutenção 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O fornecimento do veículo será por unidade de aluguel mensal. 

A contratada deverá disponibilizar convenio com o posto de combustível em distância 

aproximada de até 3 km do local de trabalho da fiscalização. A manutenção deve estar 

incluída no valor do veículo.  
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O contrato deve incluir seguro com as seguintes coberturas: 

• Total: para avarias, perda total, vidros e pneus (sem necessidade de pagamento 

de franquia) 

• Parcial: para roubo e furto (pagando a franquia) 

• Total para terceiros: para danos morais, corporais e materiais (pagando franquia) 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, verificando a 

disponibilidade do veículo e a vigência das coberturas de seguro. 

C - Pagamento 

O pagamento por unidade de veículo mensal disponibilizada pela contratada a 

fiscalização, a remuneração inclui: 

• aluguel mensal de um veículo popular, motor a partir de 1.3; 

• 250 litros de combustível mensal; 

• Manutenção do veículo. 

Obs: a contratada deverá apresentar contrato indicando seguro total e todos os 

complementos constantes na apólice (seguro total, perda e roubo, avarias e etc). 

 

01.50.07 - Veículo utilitário tipo Pick up, cabine simples, com cilindradas a partir 

de 1300 CC, inclusive combustível (250 L), seguro e manutenção. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O fornecimento do veículo será por unidade de aluguel mensal. 

A contratada deverá disponibilizar convenio com o posto de combustível em distância 

aproximada de até 3 km do local de trabalho da fiscalização. A manutenção deve estar 

incluída no valor do veículo.  

O contrato deve incluir seguro com as seguintes coberturas: 

• Total: para avarias, perda total, vidros e pneus (sem necessidade de pagamento 

de franquia) 

• Parcial: para roubo e furto (pagando a franquia) 

• Total para terceiros: para danos morais, corporais e materiais (pagando franquia) 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, verificando a 

disponibilidade do veículo e a vigência das coberturas de seguro. 
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C - Pagamento 

O pagamento por unidade de veículo mensal disponibilizada pela contratada a 

fiscalização, a remuneração inclui: 

• aluguel mensal de um veículo utilitário pick up, motor a partir de 1.3; 

• 250 litros de combustível mensal; 

• Manutenção do veículo. 

Obs: a contratada deverá apresentar contrato indicando seguro total e todos os 

complementos constantes na apólice (seguro total, perda e roubo, avarias e etc). 

 

01.50.08 - Veículo utilitário, tração 4x4, cabine dupla, inclusive combustível(250L), 

seguro e manutenção 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O fornecimento do veículo será por unidade de aluguel mensal. 

A contratada deverá disponibilizar convenio com o posto de combustível em distância 

aproximada de até 3 km do local de trabalho da fiscalização. A manutenção deve estar 

incluída no valor do veículo.  

O contrato deve incluir seguro com as seguintes coberturas: 

• Total: para avarias, perda total, vidros e pneus (sem necessidade de pagamento 

de franquia) 

• Parcial: para roubo e furto (pagando a franquia) 

• Total para terceiros: para danos morais, corporais e materiais (pagando franquia) 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, verificando a 

disponibilidade do veículo e a vigência das coberturas de seguro. 

C - Pagamento 

O pagamento por unidade de veículo mensal disponibilizada pela contratada a 

fiscalização, a remuneração inclui: 

• aluguel mensal de um veículo utilitário com tração 4x4, cabine dupla;  

• 250 litros de combustível mensal; 

• Manutenção do veículo. 

Obs: a contratada deverá apresentar contrato indicando seguro total e todos os 

complementos constantes na apólice (seguro total, perda e roubo, avarias e etc). 
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02 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

02.11 – DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO 

02.11.50 - Demolição de pavimentos asfálticos com retroescavadeira  

 A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²) de demolição a ser executada, 

considerando a área efetiva dos elementos a serem demolidos.  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Equipamentos: Rompedor pneumático, compressor portátil e retroescavadeira; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços. 

02.11.51 - Demolição de alvenaria poliédrica  

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²) de demolição a ser executada, 

considerando a área efetiva dos elementos a serem demolidos.  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Equipamentos: Retroescavadeira; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços. 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

13 

02.14 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

02.14.05 – Demolição manual de muros de divisa inclusive estrutura 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento  

Será levantado em comprimento de muro demolido (m). 

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra qualificada para 

execução do serviço. 

 

02.14.10 – Demolição mecânica de muros de divisa inclusive estrutura 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento  

Será levantado em comprimento de muro demolido (m). 

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de carga horária produtiva e 

improdutiva de retroescavadeira para a execução do serviço. 

 

02.16 – DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA MECÂNICA 

02.16.51 - Demolição manual de construções de alvenaria, exclusive bota fora  

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²) da área de projeção da edificação, 

observando o número de pavimentos. Para o cálculo da demolição das cintas de 

fundações será considerado uma altura de 60 cm. O serviço de remoção de resto de 

fundação só será remunerado abaixo desta altura.  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. Outras formas 
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de demolição deverão ter autorização prévia da fiscalização e só serão permitidas caso 

a contratada se responsabilize pela segurança dos moradores, trabalhadores, redes de 

concessionárias, e etc. Também condiciona a esta autorização a não geração de ônus 

ao município e demais despesas que venham ser necessárias em razão desta alteração. 

As áreas remanescentes dos serviços de demolição devem ser entregues com suas 

superfícies limpas, isentas de restos de fundações, pisos ou de qualquer outro material. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços;  

• Demolições de alvenarias de tijolos cerâmicos e blocos;  

• Remoção de telha onduladas de fibrocimento, inclusive o seu empilhamento;  

• Remoção de engradamento de telhas, inclusive seu empilhamento;  

• Remoção de portas/janelas de madeira com marcos e alizares, inclusive seu 

empilhamento; 

• Remoção de portas/janela metálicas inclusive o seu empilhamento; 

• Demolição de estrutura em concreto armado e simples, inclusive afastamento. 

O pagamento do serviço de bota-fora será pago separadamente. 

 

02.16.52 - Remoção manual de restos de fundação das demolições  

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O serviço será levantado por metro cúbico (m³). O serviço de remoção de resto de 

fundação só será remunerado abaixo da altura de 60 CM.  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o *quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Equipamentos: Rompedor pneumático, compressor portátil. 
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02.16.53 - Remoção mecânica de restos de fundação das demolições, inclusive 

carga mecanizada  

Este serviço consiste na remoção dos restos de fundações das edificações demolidas 

manualmente abaixo da fundação rasa prevista no serviço de demolição manual de 

edificação com altura de 60cm. Será medido em m3 de acordo com o volume gerado no 

local e com autorização da fiscalização. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³). 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Equipamentos: Trator esteira e Pá Carregadeira. 

 

02.26 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO 

02.26.50 - Carga, transporte e descarga manual  

Consiste na carga manual e transporte horizontal do material demolido e não aproveitado 

nos reaterros, em carrinho de mão ou outro processo, até o local de depósito para 

posterior carga sobre caminhões ou descarga direto em caçamba. As distâncias médias 

serão determinadas pela fiscalização, através do percurso do trajeto que melhor atenda 

aos interesses da administração desde os centros de massa do local de carga (semi-

distância do trecho em execução) até a área de descarga.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico multiplicado por metro (m³xm), considerado o 

volume do material demolido com seu respectivo empolamento (30%), multiplicado pela 

distância do transporte em metros lineares. A falta de acessibilidade em determinados 

pontos, inviabiliza a utilização de equipamento mecânico de transporte, sendo 

necessário o transporte manual do material demolido, para atender becos vielas e ruas. 
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B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. Importante 

ressaltar o transporte de material demolido deve ser completamente separado do 

material oriundo de escavação. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Carrinho de mão ou outro equipamento que se adequar ao local, que irá transportar 

o respectivo material, ficando a cargo do fiscal estabelecer a distância em que será 

depositado o material. 

 

02.28 - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO 

02.28.70 – Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento  

Será levantado em volume transportado multiplicado pela distância média de transporte 

em quilômetros (m³ x km).  

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de carga horária produtiva e 

improdutiva de caminhão basculante para a execução do serviço. 

 

02.50 – Destinação final de resíduos 

A SUDECAP disponibiliza no material Caderno de Encargos, importantes informações a 

respeito de definições, materiais, execução e controle, sendo de suma importância a 

verificação e consulta ao material visando conhecimento das informações pertinente a 

perfeita execução, qualidade, melhoria continua e evitando retrabalhos desnecessários.  
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(Acesso:https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/cap02-

24-03-11.pdf) 

02.50.01 – Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, 

(considerado caminhão trucado com 9 m³ na caçamba): 

A - Levantamento  

O levantamento, para fins de elaboração de planilha de quantitativos de serviços, será 

realizado em viagens de caminhão (VG), dividindo-se o volume total dos materiais a 

serem demolidos, efetivamente transportados, acrescentando o índice recomendado de 

30% em decorrência do empolamento e, em seguida, dividindo este resultado pela 

capacidade máxima de carga do caminhão (Tabela 2). A definição do tipo de caminhão 

mais apropriado deverá ser apontada pelo Responsável Técnico pela elaboração da 

planilha de quantitativos de serviços, levando-se em consideração o volume de material 

a ser transportado, capacidade máxima de carga do caminhão, a localização do 

empreendimento, a tipologia das vias de acesso, entre outros requisitos. Se for 

considerada apenas a capacidade máxima de volume, dependendo da densidade do 

material, o transporte poderá infringir as regras do CONTRAN, que limita o peso máximo 

por eixo a ser transportado pelo veículo. Portanto, o caminhão deve sempre ser 

carregado considerando a capacidade máxima de carga, conforme exemplificado na 

Tabela 2. (SUDECAP – CAPITULO 2 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES – PÁG 12 E 13) 
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Fonte: SUDECAP – CAPITULO 2 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

B – Medição  

A medição da “Taxa para destinação adequada de resíduos da construção civil” será 

realizada em unidade de viagens de caminhão (VG), considerando o tipo (toco, trucado, 

traçado ou outro) e suas respectivas capacidades, efetivamente realizadas, estando 

estes carregados de acordo com a capacidade de máxima de carga permitida para os 

mesmos. Se for considerada apenas a capacidade máxima de volume, dependendo da 

densidade do material, o transporte poderá infringir as regras do CONTRAN que limita o 

peso máximo por eixo que pode ser transportado pelo veículo. Portanto, o caminhão 

deve sempre ser carregado considerando a capacidade máxima de carga, conforme 

exemplificado na Tabela 2. (SUDECAP – CAPITULO 2 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

– PÁG 12 E 13) 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será por preço unitário contratual. (SUDECAP – CAPITULO 2 

– DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES – PÁG 12 E 13). 

 

03 – TRABALHOS EM TERRA  

Objetivo: Estabelecer diretrizes para o conjunto de operações de escavações, cortes e 

aterros, manuais ou mecânicos, necessários à adequação do terreno às exigências de 

um determinado projeto a ser implantado. Cabe ainda as situações em que demandem 

escavação e/ou reaterro de valas, visando o acondicionamento de tubulações e a 

execução de fundações superficiais. 

Considerações gerais sobre empolamento 

Deverá seguir o preconizado no Caderno de Encargos da Sudecap. 

 

03.01 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO 

03.01.11 – Limpeza manual de encostas 

O serviço deve ser medido considerando a área real desmatada e destocada, incluindo 

a remoção da camada de solo orgânico, em metros quadrados (m²).  

A carga e o transporte do volume de material provenientes deste serviço devem ser 

apropriados em itens específicos. A obtenção desse volume se dá pelo resultado da 

multiplicação da área, objeto da intervenção, pela espessura fixa de 20 cm. 
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A - Levantamento  

 Será levantado pela projeção horizontal, da área a ser limpa em metros quadrados (m²). 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento.  

C - Pagamento  

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, ferramentas, encargos e eventuais recursos 

necessários à execução dos serviços, não será permitida a queima do material removido, 

deve ser transportado para depósito em locais adequados que serão pagos à parte. 

 

03.01.12 – Roçagem manual 

Corte manual da vegetação executada sem utilização de equipamento autopropelido.  A 

vegetação deverá ser cortada o mais rente ao solo quanto possível, evitando-se a 

repetição frequente das operações de roço.  

A - Levantamento 

 Será levantado pela projeção horizontal, da área a ser roçada em metros quadrados 

(m²) 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento, ou seja, metro quadrado 

(m2) contemplando todos os serviços. O controle qualitativo da execução será feito de 

forma visual, avaliando-se as características de acabamento dos serviços executados. 

C - Pagamento  

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, ferramentas, encargos e eventuais recursos 

necessários à execução dos serviços. Por razões ambientais e de segurança, não será 

permitida a queima do material removido. 

 

03.01.14 – Remoção manual de resíduos sólidos em encosta 

Consiste na remoção manual de lixo, entulhos, e outros materiais descartados 

incorretamente na encosta, principalmente em bolsões erosivos, depressões e 

cavidades. 
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A - Levantamento  

 Será levantado pela projeção horizontal da área multiplicando-se pela espessura do 

material a ser removido em metros cúbicos. 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro cúbico 

(m3) contemplando todos os serviços. O controle qualitativo da execução será feito de 

forma visual, avaliando-se as características de acabamento dos serviços executados. A 

remoção do conjunto limpo e do solo escavado até 20 cm para fora da área de trabalho, 

não será objeto de medição. 

C - Pagamento  

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, encargos e eventuais 

recursos necessários à execução dos serviços. Por razões ambientais e de segurança, 

não será permitida a queima do material removido, deve ser transportado para depósito 

em locais adequados que serão pagos à parte. 

 

03.01.15 – Limpeza manual de encosta com uso de equipamento Rapel/Alpinismo 

- Equipamento com reaproveitamento. 

A limpeza de encostas com rapel, também conhecida como trabalhos em altura utilizando 

acesso por cordas, envolve a remoção segura de vegetação, rochas soltas e outros 

materiais de taludes e encostas usando técnicas de alpinismo industrial e equipamentos 

de segurança. O processo inclui planejamento detalhado, montagem de sistemas de 

rapel, execução da limpeza e descarte adequado dos resíduos, além de um forte foco 

em segurança e prevenção de acidentes.  

Planejamento e Segurança: Antes de iniciar qualquer trabalho, é crucial avaliar o talude, 

considerando riscos, altura, inclinação, estabilidade do solo e obstáculos presentes. 

Implementar protocolos rigorosos com o uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) como capacetes, luvas, óculos de proteção e cadeiras suspensas. Sinalizar 

adequadamente a área para alertar pedestres e veículos sobre a atividade. Treinamento 

e certificação de profissionais qualificados para trabalhos em altura e acesso por cordas. 

Utilizar equipamentos adequados e seguros, como cordas, mosquetões, freios e outros 

acessórios específicos para rapel. 
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 Execução da Limpeza: Montagem do sistema de rapel: Instalar pontos de ancoragem 

seguros no topo do talude e fixar as cordas, permitindo a descida e movimentação segura 

dos trabalhadores. Remoção de resíduos: Utilizar técnicas de alpinismo industrial para 

remover vegetação, rochas soltas, terra e outros materiais, garantindo a segurança da 

encosta. Coleta e descarte: Recolher e descartar corretamente todos os materiais 

removidos, seguindo as normas ambientais.  

A - Levantamento 

 Será levantado pela área de projeção horizontal, da área a ser limpa em metros 

quadrados (m²). 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento, ou seja, metro quadrado 

contemplando todos os serviços. 

C - Pagamento  

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, ferramentas, encargos e eventuais recursos 

necessários à execução dos serviços, todos os equipamentos como corda, cadeira, cinto 

e etc fazem parte do custo. Os materiais provenientes da remoção devem ser levados 

para fora do local da intervenção, o bota-fora será pago em itens à parte. 

 

03.01.16 – Preparo manual de talude em encosta para receber tratamento 

Consiste na regularização do talude para receber tratamento específico para sua 

estabilização cavidades. 

A - Levantamento  

 Será levantado pela projeção horizontal da área regularizada chegando a 20cm de 

espessura. 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado (m2) contemplando todos os serviços. O controle qualitativo da execução será 

feito de forma visual, avaliando-se as características de acabamento dos serviços 

executados. A remoção do conjunto limpo e do solo escavado até 20 cm para fora da 

área de trabalho, não será objeto de medição. 
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C - Pagamento  

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, encargos e eventuais 

recursos necessários à execução dos serviços. Os materiais provenientes da remoção 

devem ser levados para fora do local da intervenção, o bota-fora será pago em itens à 

parte. 

 

03.05 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA 

03.05.10 – Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a 

categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

O levantamento para fins de elaboração de planilha de quantitativos de serviços será 

realizado em metros cúbicos (m³), considerando o volume total de terra escavado. 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado pelo preço unitário contratual contemplando 

remuneração de mão de obra e equipamentos necessários para execução do serviço, 

conforme composição SINAPI.  

 

03.13 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

03.13.52 - Carga, transporte interno e descarga de material em becos (txm)  

A remuneração desse serviço inclui a carga, transporte e descarga de qualquer material 

para uso na obra (cimento, aço, areia, madeira, brita, tubos, blocos, pisos, etc.) 

necessário para a execução dos serviços e será pago pela distância de trajeto percorrida, 

multiplicada pela somatória dos pesos (tonelada) dos materiais transportados. 

As distâncias médias serão determinadas pela fiscalização, através do percurso do 

trajeto que melhor atenda aos interesses da administração desde os centros de massa 

do local de carga (semi-distância do trecho em execução) até a área de descarga.  

Esse serviço deverá ter prévia autorização da fiscalização de acordo com a sua 

avaliação. 
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Somente será utilizado em locais de extrema dificuldade de transporte e desde que não 

tenha nenhuma outra possibilidade de acesso.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por tonelada multiplicada por metro (txm).  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de serviço: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços realizados de forma manual, 

o servente realizando o carregamento e transportes dos insumos. A CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho – em seu art. 198 limita em 60kg o peso máximo 

que um empregado pode remover individualmente. 

• Carrinho plataforma: Adotado como referência para o transporte não mecanizado 

de sacos, blocos, caixas de revestimentos cerâmicos e latas não paletizados. 

•  Carrinho de mão 

•  Jerica: Utilizada para o transporte de massa/granel. Capacidade de referência de 

90l, com possibilidade de ajuste de coeficiente para a jerica de 60l expresso nos 

cadernos técnicos das composições. 

• Carrinho para mini paletes: Para o transporte de blocos e de caixas de cerâmicas, 

é comum a utilização de carrinhos projetados para o transporte de mini paletes. 

• Carrinho racional  

• Carrinho para mini paletes: Para o transporte de blocos e de caixas de cerâmicas, 

é comum a utilização de carrinhos projetados para o transporte de mini paletes. 

 

03.13.70 – Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). 

Idem item 02.28.70. 
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03.15 - ATERRO COMPACTADO 

03.15.50 - Aterro compactado manual, com soquete em vilas e favelas  

As operações para a execução de aterros compactados consistem nas operações de 

descarga, espalhamento, umedecimento, aeração e compactação do solo proveniente 

de cortes ou áreas de empréstimo. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço de compactação de aterro será levantado pelo volume geométrico 

compactado, em metros cúbicos (m³), aplicando-se o “método da média das áreas” ao 

projeto de terraplenagem.  

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, sendo considerado o 

volume de material efetivamente compactado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços. 

 

03.17 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

03.17 - Escavação manual de valas 

 Condições gerais  

A execução dos serviços cobertos por esta especificação deve atender às exigências da 

NBR 9061 e da NBR 17015. A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida 

e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescrições contidas nas Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. Os trechos a serem 

escavados devem ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condições de 

circulação e segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um 

modo geral. As valas devem ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para 

montante e executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou 

de pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de 

água durante a escavação. Devem ser protegidas contra infiltração de águas pluviais, 

com objetivo de evitar retrabalho para remover sedimentos de erosões e 

desbarrancamentos inerentes às ações das chuvas. As valas escavadas para a 

execução dos elementos das fundações e lançamento de tubulações devem ser 
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alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura compatível 

com as dimensões das peças a serem concretadas. O lançamento do concreto da 

estrutura de fundação nas cavas somente deve ocorrer após a aprovação e liberação 

por parte da FISCALIZAÇÃO 

 

03.17.50 - H <=1,5m em vilas e favelas  

03.17.51 - 1,5 < H < = 3,00M em vilas e favelas  

03.17.52 - 3,0 < H < = 5,00M em vilas e favelas  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços de escavação de valas serão levantados pelo volume geométrico da vala, 

em metros cúbicos (m³), conforme segue:  

• Para o caso de fundações, o volume será calculado pelo projeto de forma das 

fundações, acrescentando-se 0,15 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da 

peça estrutural;  

• Para o caso de tubulações com diâmetro menor que 300 mm, será adotado o 

mesmo critério de fundações;  

• Para tubulações com diâmetro maior ou igual a 300 mm, seguir a Tabela 1; 

• No caso de escavação em material de 1ª e 2ª categoria, os volumes serão 

levantados de acordo com as profundidades reais de escavação. Serão 

consideradas as seguintes classificações:  

– Profundidade até 1,5 m;  

– Profundidade de 1,5 até 3 m;  

– Profundidade de 3 até 5 m;  

Tabela 1: Dimensões de vala para assentamento de tubulações apresentada na NBR 

12266. Fonte: ABNT 
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Fonte: Caderno de Encargos SUDECAP – 3° Capitulo - PUBLICAÇÃO 4ª EDIÇÃO 

 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento. 

C - Pagamento 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais em conformidade com os 

critérios de medição definidos no item anterior. O pagamento do serviço será realizado 

mediante a autorização da fiscalização e por preço unitário contratual, contemplando a 

remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 
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• Escavação;  

• Depósito do material escavado ao lado da vala;  

• Afastamento do material para alívio de sobrecarga nos bordos;  

• Esgotamento quando necessário;  

• Demais serviços e materiais necessários. 

 

03.22 - REATERRO DE VALA 

03.22.50 - Reaterro de vala manual em vilas e favelas  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço de reaterro de valas será levantado pelo volume geométrico da vala, em metros 

cúbicos (m³). As peças estruturais assim como os lastros de fundo de valas e as 

tubulações com diâmetro maior que 100 mm serão descontadas no cálculo do volume.  

B - Medição  

Será efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento. A abertura de valas 

com largura superior à prevista no levantamento não será objeto de medição, exceto em 

casos que envolvam particularidades construtivas onde é preciso aumentar a largura de 

escavação. Estes casos devem ser previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, 

mediante a apresentação de justificativa técnica. 

C - Pagamento 

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos 

no item anterior que remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos os 

equipamentos, mão de obra e encargos, necessários à sua execução, envolvendo:  

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Colocação do material na vala;  

• Espalhamento e nivelamento da camada;  

• Correção da umidade;  

• Compactação e demais serviços e materiais necessários. 
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03.22.51 - Reaterro de vala mecânico em retro e compactado com placa vibratória  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço de reaterro de valas será levantado pelo volume geométrico da vala, em metros 

cúbicos (m³). 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento 

C - Pagamento 

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos 

no item anterior que remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos os 

equipamentos, mão de obra e encargos, necessários à sua execução, envolvendo:  

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Equipamentos: Compactador Vibratório de placa e Retroescavadeira; 

• Colocação do material na vala;  

• Espalhamento e nivelamento da camada;  

• Correção da umidade;  

• Compactação e demais serviços e materiais necessários. 

03.24 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO 

DE MÃO 

03.24.50 - Carga, transporte e descarga manual  

Consiste na carga manual e transporte horizontal do material escavado e não 

aproveitado nos reaterros, em carrinho de mão ou outro processo, até o local de depósito 

para posterior carga sobre caminhões ou descarga direto em caçamba. As distâncias 

médias serão determinadas pela fiscalização, através do percurso do trajeto que melhor 

atenda aos interesses da administração desde os centros de massa do local de carga 

(semi-distância do trecho em execução) até a área de descarga.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico multiplicado por metro (m³xm), considerado o 

volume do material escavado com seu respectivo empolamento (25%), multiplicado pela 

distância do transporte em metros lineares. A falta de acessibilidade em determinados 

pontos, inviabiliza a utilização de equipamento mecânico de transporte, sendo 

necessário o transporte manual do material demolido, para atender becos, vielas e ruas. 
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B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. Importante 

ressaltar o transporte de material escavado deve ser completamente separado do 

material oriundo da demolição. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços;  

• Carrinho de mão ou outro equipamento que se adequar ao local, que irá transportar 

o respectivo material, ficando a cargo do fiscal estabelecer a distância em que será 

depositado o material. 

03.50 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO   

03.50.01 - H <=1,5m em vilas e favelas  

03.50.02 - 1,5 < H < = 3,00M em vilas e favelas  

03.50.03 - 3,0 < H < = 5,00M em vilas e favelas  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços de escavação em campo aberto serão levantados pelo volume geométrico 

de material escavado, em metros cúbicos (m³), conforme segue:  

– Altura de até 1,5 m;  

– Altura de 1,5 até 3 m;  

– Altura de 3 até 5 m. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento 

C - Pagamento 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais em conformidade com os 

critérios de medição definidos no item anterior. O pagamento do serviço será realizado 

mediante a autorização da fiscalização e por preço unitário contratual, contemplando a 

remuneração de: 

• Escavação taludes, encostas e áreas de desníveis;  

• Depósito do material escavado ao lado;  

• Afastamento do material para alívio de sobrecarga nos bordos;  

• Esgotamento quando necessário;  
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• Demais serviços e materiais necessários. 

 

03.50.10 - Escavação manual de terrapleno em becos de vilas e favelas  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços de escavação em terrapleno serão levantados pelo volume geométrico de 

material escavado, em metros cúbicos (m³). 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para perfeita execução dos serviços; 

 

03.51 - DESMONTE DE ROCHA 

03.51.01 - Desmonte de rocha a frio com uso de argamassa expansiva  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³). 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para perfeita execução dos serviços; 

• Argamassa expansiva para desmonte de rocha; 

• Equipamentos e o respectivo combustível; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços. 

 

03.60.01 – Destinação ambiental adequada dos resíduos da construção civil, 

(considerado caminhão trucado com 9 m³ na caçamba) 

Idem código 02.50.01 
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04 – FUNDAÇÕES  

04.01 - TUBULÃO A CÉU ABERTO 

04.01.50 - Escavação em material de 2ª categoria, com martelete elétrico  

São considerados materiais de segunda categoria, solos com presença de matacões ou 

pedras e cuja resistência ao desmonte mecânico seja inferior ao da rocha não alterada. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³) 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para perfeita execução dos serviços; 

• Equipamentos e o respectivo combustível; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços.  

 

04.01.51- Escavação manual de retangulão  

Escavação executada com ferramentas manuais em locais onde não seja possível a 

escavação por processo mecânico devido a interferências com redes de serviços 

públicos, em áreas restritas ou de difícil acesso aos equipamentos. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³). 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços. 
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04.01.52 - Escavação manual de tubulão com presença de matacão com martelete  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³). 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços.  

04.01.53 - Escavação manual de tubulão em vilas e favelas  

A execução de escavação manual de tubulões deve estar em conformidade com a NR 

18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. O diâmetro mínimo 

permitido é de 90 cm e deverá ser encamisado em toda sua extensão e não ultrapassar 

o comprimento de 15 metros. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³).  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada para escavação e mão de obra auxiliar para apoio aos 

serviços.  

04.01.63 - Encamisamento de tubulão com tubo PEAD de alta densidade n 12 

DN=900mm 

A - Levantamento  

O tubulões serão encamisados no fuste e serão levantados pelo comprimento real em 

metros (m).  
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B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado, pelo preço unitário contratual, contemplando material 

e mão de obra, de acordo com os critérios definidos no item medição. Contemplando a 

remuneração de:  

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços;  

• Transporte e aplicação de todos os materiais necessários; 

• Equipamentos; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tubos PEAD. 

 

04.03 - ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL 

04.03.50 - Perfuração de estaca trado D= 25 cm 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear escavado (m). 

 B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado, pelo preço unitário contratual, contemplando material 

e mão de obra, de acordo com os critérios definidos no item medição. Contemplando a 

remuneração de:  

• Mão de obra  

 

04.03.51 - Perfuração de estaca trado D= 30 cm 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear escavado (m). 

 B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. 
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C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado, pelo preço unitário contratual, contemplando material 

e mão de obra, de acordo com os critérios definidos no item medição. Contemplando a 

remuneração de:  

• Mão de obra  

 

04.13 - FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO 

04.13.50 – Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, 

em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado em área de forma aplicada (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Pregos, sarrafos, pontaletes, tábuas, desmoldantes e painéis de madeira conforme 

especificações da composição de preço unitário SINAPI. 

 

04.15 - ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) 

04.15.60 – Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. 

04.15.61 – Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 10 mm - montagem. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por peso de armação aplicada (kg). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 
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C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Arame recozido, espaçadores e vergalhões conforme especificações da 

composição de preço unitário SINAPI. 

 

04.21 - CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO 

04.21.70 – Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

04.21.71 – Concreto fck = 20MPA, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. 

04.21.72 - Concreto fck = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por volume (m³). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Betoneira, brita, cimento e areia conforme especificações da composição de preço 

unitário SINAPI. 
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05 – GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES  

05.01 - ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO 

05.01.50 - Enrocamento de pedra de mão arrumada e argamassada  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O enrocamento de pedra de mão arrumada será levantado em metros cúbicos (m³) de 

serviço a ser executado, conforme o volume geométrico obtido por meio das dimensões 

constantes do projeto. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento. As contenções laterais 

porventura utilizadas não serão objeto de medição. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Argamassa de traço de 1:3, para assentamento das pedras; 

• Contempla o fornecimento da Pedra de mão, inclusive a mão de obra para 

arrumação do material.  

Vale ressaltar que, devem-se considerar material de fragmentos de rocha sã, diâmetro 

compreendido entre 5 cm e 30 cm e do tipo Gnaisse, conforme estabelecido Capitulo 5 

– Galeria Celular e Contenções, item 5.4 – Enrocamento de Pedra de Mão, estabelecido 

no caderno de Encargos da SUDECAP, material de apoio complementar a este material. 

 

05.05 - ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

05.05.30 – Armação composta de aço CA-50 OU CA-60 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por kg de aço empregado (kg). 

 B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra, 

inclusive perdas. 
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C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado, pelo preço unitário contratual, contemplando material 

e mão de obra, de acordo com os critérios definidos no item medição. Contemplando a 

remuneração de:  

• Mão de obra; 

• Aço ca50, 5,0mm e 10,0mm 

 

05.09 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 

05.09.50 - Fornecimento e lançamento de material drenante – Selo Argila  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será levantado por metro cubico (m³) do selo de argila aplicado sobre a superfície, de 

acordo com as especificações de projeto. Considera-se a utilização de material de boa 

qualidade proveniente do próprio local de execução das obras ou material proveniente 

de empréstimo.  

B - Medição  

Será medido em volume de material aplicado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços. 

 

05.11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL 

05.11.10 - Manta drenante tipo geocomposto formado por uma geomanta 

tridimensional, fabricada com filamentos de polipropileno, núcleo é termosoldado 

entre dois geotêxteis não tecidos em todos os pontos de contato sendo um 

geotêxtil não tecido filtrante agulhado e calandrado em poliéster e o outro tecido 

laminado com filme plástico de polipropileno 

Esse conjunto forma um material que drena líquidos do solo, atua como separador de 

camadas, evita a entrada de partículas finas no núcleo drenante e confere proteção 

mecânica à estrutura 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

38 

O geocomposto oferece uma solução mais prática em comparação com sistemas 

drenantes tradicionais para muros, que utilizam pedra britada, cascalho ou areia. 

Substitui o colchão drenante vertical no tardoz do muro de arrimo. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro quadrado de manta aplicada (m²) 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Manta drenante considerando perdas com trespasse 

 

05.11.15 - Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 KN/m (rt - 

9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra e material. 

 

05.12 - DRENO BARBACÃ 

05.12.10 - DHP em material de 1a categoria diâmetro do furo 75 mm e tubo de 50 

mm perfurado e envolto em tela de nylon 

05.12.11 - DHP em material de 2a categoria diâmetro do furo 75 mm e tubo de 50 

mm perfurado e envolto em tela de nylon 

O dreno sub-horizontal profundo, mais conhecido por DHP, são elementos que captam 

as águas distantes da face do talude antes que nela aflorem, conduzindo a água para 
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fora do maciço no sentido de rebaixar o nível do lençol freático, reduzindo as pressões 

neutras. É construído por meio de uma perfuração sub-horizontal, geralmente com 

diâmetro de 50 a 100 mm, executada com uma inclinação de 5° a 10º para cima, de 

forma a propiciar a saída da água por gravidade. Nessa perfuração, é introduzida uma 

tubulação de PVC, constituída por um trecho filtrante através de furos ou ranhuras no 

tubo. O trecho filtrante pode ser ou não envolvido por geotêxtil ou tela de nylon. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de perfuração de dreno. 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado pelo preço unitário contratual, contemplando a 

remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços,  

• Equipamento de perfuração e demais materiais necessários; 

• Tela de nylon; 

• Tubo de PVC conforme diâmetro especificado em projeto. 

 

05.12.12 - Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo PEAD 

corrugado flexível perfurado, enchimento com brita envolvido com manta geotêxtil 

AF_ 07/2021(SINAPI - 102722) 

O tubo dreno corrugado perfurado é uma solução moderna e eficiente para sistemas de 

tubos de drenagem, utilizado em obras de infraestrutura, paisagismo, agricultura e 

construção civil. Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), é leve, resistente 

e de fácil manuseio, permitindo uma instalação prática mesmo em terrenos irregulares, 

os tubos devem atender às recomendações dos fabricantes e pela NBR 15073.  

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de tubo assentado 

B - Medição 

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado pelo preço unitário contratual, contemplando a 

remuneração de: 

• Preparação da vala incluindo a escavação de vala (composição SINAPI 102722); 

• Execução de material drenante (brita 2) compactado no fundo da vala; 

• Instalação dos tubos PEAD DN 100 mm; 

• Complementação da vala com material drenante; 

• Dobragem da manta de acordo com o indicado em projeto; 

• Demais serviços e materiais atinentes; 

• A remoção do material (carga e transporte) e o reaterro do selo de argila serão 

pagos à parte. 

 

05.20 - GABIÃO 

05.20.50 - Execução de estrutura de contenção com gabião estrutural tipo MacSoil 

com preenchimento e transporte mecanizado - exclusive fornecimento de material 

de preenchimento 

A solução MacSoil foi especialmente desenvolvida para a recomposição de taludes e 

margens através da construção de estruturas de contenção e revestimento com 

paramento frontal vegetado. O MacSoil pode ser preenchido com solo e ou resíduos de 

construção e demolição (RCD), resultando uma estrutura ecologicamente correta, de 

mínimo impacto ambiental, com excelente integração ao meio e de inúmeras 

possibilidades paisagísticas e arquitetônicas, devido à possibilidade em se utilizar 

vegetação ornamental na face da estrutura. O paramento frontal da solução MacSoil é 

composto por células preenchidas com solo vegetal, contidas por um geocomposto 

MacMat RT, que evita a fuga de material fino ao mesmo tempo em que cria um ambiente 

propício ao desenvolvimento vegetal. Preenchimento mecanizado das gaiolas de 

Macsoil. 

A - Levantamento 

O serviço será levantado em volume por metro cúbico (m³), a ser executado conforme 

quantitativos constantes do projeto específico.  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 
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C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, 

equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua execução. O 

material de preenchimento será definido pela fiscalização e será pago à parte, ou 

utilizado material de reaproveitamento da própria obra (entulho). O preço já inclui 

possíveis gabaritos usados e os tirantes aplicados em cada caixa. 

 

05.20.51 - Execução de estrutura de contenção com gabião estrutural tipo MacSoil 

com preenchimento e transporte manual - em locais de difícil acesso- exclusive 

fornecimento de material de preenchimento 

A solução MacSoil foi especialmente desenvolvida para a recomposição de taludes e 

margens através da construção de estruturas de contenção e revestimento com 

paramento frontal vegetado. O MacSoil pode ser preenchido com solo e ou resíduos de 

construção e demolição (RCD), resultando uma estrutura ecologicamente correta, de 

mínimo impacto ambiental, com excelente integração ao meio e de inúmeras 

possibilidades paisagísticas e arquitetônicas, devido à possibilidade em se utilizar 

vegetação ornamental na face da estrutura. O paramento frontal da solução MacSoil é 

composto por células preenchidas com solo vegetal, contidas por um geocomposto 

MacMat RT, que evita a fuga de material fino ao mesmo tempo em que cria um ambiente 

propício ao desenvolvimento vegetal. Preenchimento manual das gaiolas de Macsoil. 

A - Levantamento 

O serviço será levantado em volume por metro cúbico (m³), a ser executado conforme 

quantitativos constantes do projeto específico.  

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, 

equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua execução. O 

material de preenchimento será definido pela fiscalização e será pago à parte, ou 
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utilizado material de reaproveitamento da própria obra (entulho). O preço já inclui 

possíveis gabaritos usados e os tirantes aplicados em cada caixa. 

 

05.23.02 - Grampo de aço CA-50 D =12,5 mm para solo grampeado com capacidade 

de 30 KN, fornecimento, perfuração e instalação 

05.23.03 - Grampo de aço CA-50 D =16,0 mm para solo grampeado com capacidade 

de 50 KN, fornecimento, perfuração e instalação 

05.23.04 - Grampo de aço CA-50 D =20,0 mm para solo grampeado com capacidade 

de 80 KN, fornecimento, perfuração e instalação 

 

Esses itens seguem o padrão DNIT. 

O solo grampeado é uma técnica para reforçar e estabilizar solos, especialmente em 

taludes, através da inserção de "grampos" ou chumbadores metálicos no terreno. Esta 

técnica cria uma massa de solo mais coesa e resistente, semelhante a um muro de 

gravidade, sendo utilizada para a remediação de deslizamentos O sistema é composto 

por grampos, muitas vezes complementados por concreto projetado e sistemas de 

drenagem, que trabalham juntos para conter o solo e prevenir o desmoronamento.  

Fases de execução: 

• Perfuração do solo (deverá ser utilizado equipamento capaz de   atender a 

profundidade e diâmetro do furo de acordo com o projeto); 

• Injeção da bainha; 

• Montagem do chumbador incluindo a tubulação de injeção; 

• Inserção do chumbador no solo perfurado; 

• Injeção de calda de cimento (este processo deverá ser repetido em tantas fases 

quanto se fizerem necessárias). 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de grampo aplicado já incluso perfuração e 

injeção da calda de cimento. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

43 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT, remuneram o fornecimento de todos os materiais, 

transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua 

execução.  

 

05.23.05 - Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 

cm, armado com fibras de aço (m²) 

Esse item segue o padrão SINAPI. 

A - Levantamento  

 Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²), de acordo 

com as especificações do projeto. Será considerado a regularização do terreno, 

instalação fibra de aço para reforço de concreto, solta, tipo A-1, fator de forma 50 L / D, 

comprimento de 30 mm e resistência à tração do aço maior que 1000 MPA, instalação 

de barbacãs em taludes, lançamento do concreto estrutural. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão Sinapi, remuneram o fornecimento de todos os materiais, 

transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua 

execução.  

 

05.23.10 - Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster D = 

19 MM, tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 800 MPa - 

fornecimento, perfuração e instalação. 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de tirante aplicado já incluso perfuração. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

44 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT, remuneram o fornecimento de todos os materiais, 

transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua 

execução.  

 

05.23.11 - Concreto projetado via seca FCK= 25 mpa aplicado em superfícies 

inclinadas e verticais - (m³) 

05.23.12 - Concreto projetada via úmida FCK= 30 mpa aplicado em túneis classe I 

com seção de 20 a 40 m² - (m³) 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A aplicação do concreto projetado não requer o emprego de formas. É utilizado em 

concretagens de túneis, paredes de contenção, e em recuperação e reforço estrutural 

de lajes, vigas, pilares e paredes de concreto armado. O concreto projetado pode ser 

aplicado por dois processos:  

a) Processo por via seca: trata-se do processo no qual os agregados 

apresentam-se ligeiramente úmidos, com a maior parte da água sendo adicionada 

no mangote ou no bico de projeção 

 b) Processo por via úmida: trata-se do processo no qual todos os 

componentes, incluindo-se a água, são misturados em usina dosadora de 

concreto antes de serem introduzidos no equipamento de projeção. 

c) O uso de concreto projetado via úmida com FCK de 30 MPa em túneis Classe 

I com seção de 20 a 40 m² é uma aplicação técnica especificada em orçamentos e 

documentação de obras, sendo um item com custo associado, Essa especificação 

indica uma solução de engenharia que combina a resistência do material com as 

necessidades estruturais e de segurança de um túnel, utilizando o concreto 

projetado pela sua capacidade de aderir às superfícies e formar um revestimento 

de suporte.  

 Antes da aplicação do concreto projetado a superfície que servirá de base deve ser 

devidamente preparada, retirando-se eventuais concentrações de bolor, óleos e graxas, 

material solto e poeira, devendo-se utilizar nessa operação jato de areia. Após a 

preparação faz-se a umectação da superfície. Depois de umedecida projeta-se uma 

argamassa de cimento, areia e água, formando uma camada de pequena espessura, a 
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fim de formar um berço sobre o qual se possa projetar a mistura com agregado graúdo 

e baixo teor de água, sem o perigo de que se produza reflexão excessiva. Em seguida 

aplicam-se camadas de concreto de, no máximo, 50 mm cada, com intervalo entre elas 

de 6 a 12 horas, de acordo com o tipo de cimento e dos aditivos empregados.  

Todo início de projeção deve ser feito em painel colocado próximo à região de projeção, 

de maneira que os ajustes iniciais da mistura não sejam feitos sobre a estrutura. Após 

esses ajustes pode-se iniciar a projeção do concreto, mantendo-se o jato perpendicular 

à superfície e na distância estabelecida. Recomenda-se uma distância entre o bocal de 

descarga e a superfície a receber o concreto, de aproximadamente 1,0 m, que é a 

distância onde a reflexão é mínima. A camada do material projetado é obtida através de 

diversas passagens do jato. A espessura das camadas não deve ultrapassar 150 mm. 

Em casos excepcionais em que se deva aumentar esse valor, aplica-se em camadas 

com espessura máxima de 50 mm cada. Em nenhum caso deve-se ultrapassar a 

espessura total de 200 mm. A espessura total deve ser obtida com projeção contínua 

sem que se estabeleça uma junta de concretagem. Durante a projeção, os valores de 

pressão do ar e da água devem ser mantidos constantes, tanto para evitar aumento de 

reflexão, quanto para impedir deslocamento do concreto já colocado, o fluxo do material 

deve ser uniforme; quando isso não ocorrer, o jato deve ser dirigido para local que 

possibilite a remoção do material até que o fluxo seja normalizado. A projeção de mistura 

inadequada deve ser removida imediatamente. Toda interrupção da projeção deve ser 

feita fora da estrutura, em painel colocado próximo à região de projeção. As superfícies 

verticais ou inclinadas devem ser, na mesma etapa de concretagem, revestidas de baixo 

para cima, de maneira que o material refletido se deposite sobre superfícies ainda não 

protegidas. Quando aplicado sobre a armadura, o jato deve ser dirigido para esta com 

pequena inclinação, de modo a evitar a formação de vazios sob as barras e garantir a 

aderência com o concreto. O concreto projetado deve ser curado por umedecimento por 

24 horas; para tanto podem ser empregados dispositivos que permitam cura por imersão, 

aspersão, vapor de água ou ainda, pelo uso de material de cobertura mantido 

continuamente molhado. A cura deve prosseguir por um período mínimo de 7 dias ou até 

que seja obtida a resistência média especificada. Quando a umidade do ar for superior 

a 85% pode ser permitida cura natural. As superfícies que não for receber concreto 

devem ser adequadamente protegidas tanto da água quanto da poeira e impacto 

causados pelo concreto projetado. 
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O acabamento da superfície de concreto projetado deve ser feito, preferencialmente, na 

própria projeção. O excesso do material projetado deve ser removido. Todo o concreto 

projetado que apresentar segregação, bicheiras, laminação, início de desplacamento, 

bolsões de areia, vazios ou outros defeitos que prejudiquem sua durabilidade ou 

capacidade portante, deve ser removido, para posterior reaplicação.   

A - Levantamento  

Os paramentos em concreto jateados aceitos pela fiscalização devem ser medidos em 

metros cúbicos (m³), de acordo com o projeto. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT, nos quais estão inclusos: fornecimento e transporte de 

materiais para usinagem do concreto e até o local de sua aplicação, preparo da 

superfície, projeção, cura, perdas por reflexão e sobre-escavação, perdas, remoção de 

concreto perdido por reflexão para o local indicado pela fiscalização.  

 

05.51 - PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 

05.51.01 - Argamassa 1:3 E= 5cm aplicada sobre tela Q-92(1,48kg/m2) grampeada 

em talude.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será levantado pela área de projeção em metro quadrado (m²), de acordo com as 

especificações de projeto. Será considerado a regularização do terreno com soquete 

manual. Prevendo argamassa (m3), aço (kg), tela Q-92 (kg) e mão de obra de execução 

dos serviços. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 
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• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Contempla a regularização da área com soquete manual; 

• Armação CA-50 e tela armada Q-92; 

• Argamassa de traço de 1:3.  

 

05.51.20 - Fornecimento e lançamento de concreto 25 Mpa e = 6 cm, tela soldada, 

grampo de aço 8 mm e barbacãs em talude – Concreto chapado   

A - Levantamento  

 Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²), de acordo 

com as especificações do projeto. Será considerado a regularização do terreno, 

aplicação de chapisco no talude, instalação da tela soldada utilizando espaçadores que 

garantam um recobrimento mínimo de 3cm com respectivos grampos de aço 8mm, 

instalação de barbacãs  75 mm em taludes, lançamento manual do concreto estrutural, 

chapar e desempenar o concreto para melhor acabamento. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra, aplicação de 

concreto, tela soldada e grampo e dreno barbacan. 

05.51.21 - Preparação, transporte e aplicação de calda de cimento em encosta 

A - Levantamento  

 Será computado por unidades de saco de cimento (50 kg) aplicado. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por unidade de 

cimento saco com 50 kg contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de materiais, mão de obra 

especializada e ferramentas para execução dos serviços. O transporte deve ser pago à 

parte. 
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05.51.22 - Perfuração de rocha com perfuratriz hidráulica 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A - Levantamento 

 O serviço será levantado por metro linear de rocha perfurada. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro linear 

de rocha perfurado contemplando todos os serviços. 

 C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT contemplando a remuneração de todo o equipamento 

para perfuração de acordo com o diâmetro e profundidade do furo, mão de obra 

especializada e ferramentas para execução dos serviços. 

 

05.51.23 - Chumbador de aço CA-50 - D = 16 mm, ancorada na rocha com injeção 

de nata de cimento, placa de ancoragem, fornecimento perfuração e instalação 

05.51.24 - Chumbador de aço CA-50 - D = 12,5 mm, ancorada na rocha com injeção 

de nata de cimento, placa de ancoragem, fornecimento perfuração e instalação 

05.51.27 - Chumbador de aço CA-50 - D= 20 mm - ancorado na rocha com injeção 

de nata de cimento, placa de ancoragem- fornecimento, perfuração e instalação 

Esses itens seguem o padrão DNIT. 

A - Levantamento  

O serviço consiste na instalação de chumbador de aço em rocha por meio da injeção de 

nata de cimento que deve ser remunerada em metros, em função do comprimento linear 

efetivamente executado.  

Metodologia executiva  

Perfuração da rocha por meio de perfuratriz de superfície, com martelo de topo, formação 

das bainhas; tratamento e instalação manual das barras de aço e fixação do conjunto de 

ancoragem no furo; confecção da nata de cimento por meio de misturador; injeção da 

nata de cimento por meio de bomba, placa de ancoragem e porca sextavada. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro linear 

de chumbador instalado. 
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C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT mediante a autorização da fiscalização e por preço 

unitário contratual contemplando a remuneração de todos os serviços. 

 

05.51.25 – Argamassa 1:3 para sanar buracos em encosta 

A - Levantamento 

O serviço será levantado por metro cúbico (m³) de argamassa aplicada. 

B - Medição 

Os serviços devem ser medidos em função do volume de material efetivamente aplicado, 

projetado por sua área e multiplicado por sua espessura. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de todos os materiais, mão de obra e ferramentas necessárias. 

 

05.51.26 – Bate choco em talude, com remoção de fragmentos soltos 

Bate choco em talude" refere-se a uma técnica de segurança utilizada em taludes, 

encostas ou paredes de minas, onde se identificam e removem blocos de rocha ou terra 

soltos e instáveis, que representam risco de desmoronamento e podem causar 

acidentes. 

Metodologia executiva  

Identificação: A atividade começa com a inspeção do talude para localizar rochas ou 

fragmentos que não estão firmemente aderidos à superfície. Verificação: O uso de 

ferramentas como alavancas e o som de percussão (o "choco") ajudam a identificar quais 

blocos estão soltos e prestes a cair. Remoção: Os blocos soltos são então retirados de 

forma controlada, garantindo a segurança dos trabalhadores e a estabilidade da área.  

A - Levantamento 

 Será levantado pela área de projeção horizontal, da área a ser removida em metros 

quadrados (m²). 

B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento, ou seja, metro quadrado 

da área do bloco a ser removido, contemplando todos os serviços. O controle qualitativo 
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da execução será feito de forma visual, avaliando-se as características de acabamento 

dos serviços executados. 

C - Pagamento  

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, ferramentas, encargos e eventuais recursos 

necessários à execução dos serviços. 

 

05.52.01 - Regularização manual de taludes de cortes e aterros 

Esse item segue o padrão DNIT. 

Trata-se do serviço acerto de taludes com serviços de cortes e aterros tipo 

terraplenagem. 

A - Levantamento  

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²). 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT mediante a autorização da fiscalização e por preço 

unitário contratual contemplando a remuneração, de mão de obra especializada e 

ferramentas para execução dos serviços. 

 

05.52.02 - Preenchimento em erosão de talude com terra vegetal e sementes 

gramíneas ensacadas 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A - Levantamento 

O serviço será levantado em volume por metro cúbico (m2), a ser executado conforme a 

projeção da área aplicada multiplicada pela espessura do material. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 
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C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT. 

 

05.52.03 - Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A - Levantamento  

Será levantado por metro quadrado (m²) de área efetivamente tratada com a grama. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT mediante a autorização da fiscalização e por preço 

unitário sendo que 80% da área plantada serão pagos inicialmente e os 20% restantes 

após a efetiva pegamento da grama, consideram-se ainda o fornecimento de todos os 

materiais. 

 

05.52.04 - Fornecimento de grãos e semeadura para revestimento vegetal por 

hidrossemeadura incluindo a do coquetel de sementes, tela biomanta e serviço de 

aplicação. 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A - Levantamento  

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²). 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT com autorização da fiscalização e por preço unitário 

contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra especializada e 

ferramentas para execução dos serviços. 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

52 

05.52.05 - Fornecimento e aplicação de Biorretentores 

Esse item segue o padrão DNIT. 

O Bioretentor foi desenvolvido para reter sedimentos, absorver vazamentos e reduzir a 

velocidade de escoamento superficial em taludes dentre outros. 

A - Levantamento 

Será levantado por metro linear de biorretentores instalados d= 20 cm. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro linear 

contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT com autorização da fiscalização e por preço unitário 

contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra especializada e 

ferramentas para execução dos serviços. 

 

05.52.06 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM 

BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO 

Esse item segue o padrão DNIT. 

 

A - Levantamento 

Será levantado por metro quadrado de recuperação de áreas degradadas e aplicação 

com biomanta vegetal de fibras de coco. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT com autorização da fiscalização e por preço unitário 

contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra especializada e 

ferramentas para execução dos serviços. 
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05.52.07 - Fornecimento, aplicação e instalação de biomanta de fibra de coco 

entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis. 

A biomanta ou tela de fibras vegetais é composta de 100% fibra de coco costurada a 

uma rede de polipropileno de alta resistência. Possuí grande resistência e de baixa 

higroscopicidade. 

A - Levantamento 

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²), de manta 

aplicada. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de todos os materiais, de mão de 

obra especializada e ferramentas para execução dos serviços. 

 

05.52.08 - Gel impermeabilizante regenerador de solo + hidrossemeadura 

O Gel impermeabilizante é uma mistura concentrada diluente contendo, polímeros, 

macro nutrientes e aditivos. Aplicado de forma Jateada na face do talude por meio de 

hidro jato formando uma camada protetora sobre a superfície a ser tratada. O Gel cria 

uma camada impermeabilizante que produz um efeito de capilaridade sobre o solo, 

permitindo que o solo ‘’ respire’’, absorvendo a água de forma indireta através da 

umidade ambiente, proporcionando desta forma que a vegetação local se regenere. 

Podendo também ser utilizada na hidro-semeadura, pois sua fórmula é enriquecida com 

macronutrientes. É possível observar após a aplicação uma rápida regeneração da 

vegetação (caso ainda existam raízes) que aumenta ainda mais a resistência do solo ao 

deslocamento de massa, infiltrações e outros agentes da erosão. O Gel 

impermeabilizante promove uma solução estruturadora que possibilita a estabilidade das 

encostas como um todo através de sua impermeabilização. Combinado ao retalhamento 

(contínuo ou escalonado) e Drenagem adequada o Gel efetua uma proteção de 

superfície que varia entre 6 e 12 meses, protegendo as encostas contra os agentes da 

erosão. 
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APLICAÇÕES 

- Taludes 

- Encostas 

- Áreas onde se queira uma proteção do solo contra agentes erosivos 

COMPOSIÇÃO 

Polímeros, macro nutrientes e aditivos estabilizantes. 

ESPECIFICAÇÃO 

Impermeabilizante de solo através da aglutinação das partículas superficiais, formando 

uma película altamente resistente a permeabilidade da água em sua face, sendo um 

produto biodegradável e atóxico. 

A - Levantamento  

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²). 

 B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra 

especializada e ferramentas para execução dos serviços 

Imagem ilustrativa: 
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05.52.09 - Retardante de crescimento vegetal 

É um composto natural líquido com ação não seletiva e sistêmica cuja a aplicação inibe 

o fluxo de água para as raízes criando um resultado de desidratação na planta 

bloqueando seu crescimento e retardando a absorção de nutrientes pelos esfólios e 

rizomas, contendo em sua composição polímeros a base de Bio-óleo Vegetal, formando 

um filme na superfície que impede que novas sementes trazidas pelo vento voltem a 

germinar e ao mesmo tempo encapsulando todo o composto, impedindo que seja 

lixiviado pela chuva e desta forma aumenta a sua eficácia. Extremamente eficaz no 

controle de ervas invasoras em especial as gramíneas, mantendo sua ação por períodos 

de até seis (06) meses, dependendo das condições da aplicação. 

COMPOSIÇÃO 

Sais orgânicos, biopolímeros, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos. 

ESPECIFICAÇÃO 

Retardador de crescimento de vegetação NÃO VENENOSO, NÃO TÓXICO , NÃO 

PESTICIDA usado para inibir e retardar o crescimento de vegetação invasora e 

indesejável pré e pós emergentes. Não se trata de um Herbicida pois não apresenta 

toxidez para o ser humano e o ambiente. Sua composição única é isenta de Glifosato ou 

outros componentes venenosos. 

AÇÃO PREVENTIVA 

Sua superfície permanece livre de novas invasões de ervas daninhas. Após a aplicação, 

o GVR30, forma uma película polimérica que protege o solo, encapsulando os compostos 

ativos do produto, tornando o ambiente livre de toda vegetação indesejada, bem como, 

evita que novas sementes trazidas pelo vento voltem a germinar. 

Retardante de crescimento vegetal é aplicada sendo borrifado na superfície da encosta 

e retarda o crescimento da vegetação. Costuma ser utilizada após a limpeza da encosta, 

antes de executar proteções superficiais com concreto. Vida útil em torno de 6 meses. 

A - Levantamento  

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²). 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  
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C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra 

especializada e ferramentas para execução dos serviços 

 

05.52.10 - Biomembrana compósito 

A Biomembrana Polimérica GET- 40 (A e S) é um compósito de reforço com matriz de 

base Polimérica concentrado e diluente. Aplicado de forma projetado na face do talude 

por meio de projeção formando uma camada protetora de alta resistência e impermeável 

sobre o substrato (Face do talude). 

APLICAÇÕES 

- Taludes 

- Encostas 

- Diques 

- Produto Artificial de proteção superficial cabendo aplicações para soluções paralelas 

COMPOSIÇÃO 

Polímeros, aditivos coalescentes, estabilizadores, cargas minerais, micro filamentos 

poliméricos, orgânicos e aditivos de reforço agregado. 

ESPECIFICAÇÃO 

Compósito de base polimérica com capacidade de contração e expansão sem fissurar 

ou trincar e resistência à compressão entre 12 e 14 Mpa. Possui excelentes propriedades 

de resistência à variação de temperatura e alta aderência a substratos de todas as 

naturezas. 

Ela tem uma característica de ser flexível e não fissurar e costuma atingir resistências 

maiores do que o concreto convencional. 

A - Levantamento  

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²) de 

biomembrana aplicada. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  
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C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra 

especializada e ferramentas para execução dos serviços 

Imagem ilustrativa: 

 

 

05.52.11 - Geocomposto antierosivo  com geomanta tridimensional de dupla 

torção - MACMAT R1 ou SIMILAR 

A solução de tela de alta resistência associada a geomanta e ancorada com 

grampos serve para estabilizar e proteger a encosta superficialmente permitindo 

a percolação de água e crescimento de vegetação rasteira.  

A - Levantamento  

Será levantado pela área horizontal de projeção em metro quadrado (m²) de tela 

aplicada. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  
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C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de todos os materiais desta 

(Cabo de aço - D = 16,00 mm 5/8", grampos, telas, mão de obra especializada e 

ferramentas para execução dos serviços. 

 

05.70.01 - Muro em blocos segmentais de face pré-moldados C=40 cm, L=40 cm, e 

H=20 cm com altura de 4 a 6 m - Confecção e assentamento (Adapt ref, DNIT 

1505847) 

Esse item segue o padrão DNIT. 

Metodologia executiva 

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço 

pressupõe a execução das seguintes etapas: ▪ fabricação de blocos segmentais de face 

pré-moldados; escavação manual em material de 1ª categoria para execução da vala 

para o lastro; ▪ confecção do concreto magro em betoneira; ▪ lançamento do concreto 

para o lastro por meio de jerica; ▪ assentamento manual das camadas primárias de 

blocos segmentais intertravados; ▪ preenchimento manual dos blocos com brita; reaterro 

e compactação com soquete vibratório dos espaços vazios da vala; ▪ assentamento 

manual das demais camadas de blocos segmentais intertravados com preenchimento 

dos blocos com brita, sucessivamente até a conclusão da atividade. 

A - Levantamento 

Será levantado por metro quadrado de execução de muros segmentados. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento.  

C - Pagamento  

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT com autorização da fiscalização e por preço unitário 

contratual contemplando a remuneração de materiais, de mão de obra especializada e 

ferramentas para execução dos serviços. 
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05.70.02 - Muro em blocos segmentais de face pré-moldados C=40 cm, L=40 cm, e 

H=20 cm com altura de 6 a 8 m - Confecção e assentamento (Adapt ref, DNIT 

1505847) 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A confecção e o assentamento de um muro em blocos segmentais de face pré-moldados 

com as dimensões especificadas e altura entre 4m a 8m são realizados através de um 

processo que envolve a preparação da base, o assentamento das camadas de blocos, 

o preenchimento e a compactação do material de aterro, a possível instalação de 

geogrelhas, a implementação de um sistema de drenagem e o acabamento. 

Metodologia executiva A modelagem referencial adotada na concepção das 

composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: ▪ 

fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados; escavação manual em material 

de 1ª categoria para execução da vala para o lastro; ▪ confecção do concreto magro em 

betoneira; ▪ lançamento do concreto para o lastro por meio de jerica; ▪ assentamento 

manual das camadas primárias de blocos segmentais intertravados; ▪ preenchimento 

manual dos blocos com brita; ▪ reaterro e compactação com soquete vibratório dos 

espaços vazios da vala; ▪ assentamento manual das demais camadas de blocos 

segmentais intertravados com preenchimento dos blocos com brita, sucessivamente até 

a conclusão da atividade 

A - Levantamento  

Será levantado pela área em metro quadrado (m²) de muro executado. 

B - Medição  

A medição do serviço de muro em blocos segmentais deve ser realizada em metros 

quadrados, em função da área de face efetivamente executada. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de todos os materiais, de mão de obra especializada e ferramentas para 

execução dos serviços 
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05.71.01 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas, altura de 100mm e 

460 cm2 de área de célula, fornecimento e instalação, inclusive grampo de 

ancoragem 

Esse item segue o padrão DNIT. 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de geocélulas fabricadas em polietileno 

de alta densidade – PEAD. 

 Metodologia executiva A modelagem referencial adotada na concepção das 

composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas: ▪ 

cravação manual parcial dos grampos de ancoragem; instalação manual da geocélula 

sobre os grampos por meio da expansão do painel; ▪ cravação manual final dos grampos 

de ancoragem. 

A - Levantamento  

Será levantado pela área de superfície em metro quadrado (m²) de geocélula instalada. 

B - Medição  

A medição do serviço de geocélula em PEAD deve ser realizada em metros quadrados, 

em função da área de superfície efetivamente executada. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de todos os materiais, de mão de obra especializada e ferramentas para 

execução dos serviços. 

05.71.11 - Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 50 KN/M, 

fornecimento e instalação. 

05.71.12 - Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 90KN/M, 

fornecimento e instalação. 

05.71.13 - Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 100 KN/M, 

fornecimento e instalação.  

Esses itens seguem o padrão DNIT. 

A geogrelha unidirecional é um material sintético com alta resistência à tração, que 

trabalha em conjunto com o solo para aumentar a capacidade de suporte e reduzir a 

deformabilidade do maciço. 

Metodologia de Aplicação - Projeto e Dimensionamento: É realizado um estudo 

geotécnico para determinar o tipo e as características da geogrelha necessárias para o 

projeto, como resistência à tração e deformação. Preparação da Superfície: O solo deve 
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estar nivelado e livre de dobras ou rugas na instalação. Instalação: A geogrelha é 

estendida sobre a superfície do solo, sendo fixada inicialmente com grampos de aço de 

6 mm em L com comprimento total de 15 cm(5/m²), na parte inicial da aplicação. 

Camadas de Reforço: O reforço é feito em camadas, onde cada geogrelha é 

cuidadosamente posicionada, garantindo que não haja deformações ou dobras.  

A - Levantamento  

Será levantado pela área de superfície em metro quadrado (m²) de geogrelha instalada. 

 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de 

superfície efetivamente executada. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de todos os materiais, de mão de obra especializada e ferramentas para 

execução dos serviços. 

 

05.73.01 - Muro de gravidade em placas de concreto armado, H =1,00 M 

Um muro de gravidade em placa de concreto refere-se a um muro de contenção que 

utiliza o próprio peso para se estabilizar, onde as placas de concreto pré-moldadas são 

usadas para construir a estrutura do muro de arrimo. Este tipo de muro resiste ao empuxo 

do solo pela sua massa, sendo estável contra deslizamentos e tombamentos. As placas 

pré-moldadas oferecem vantagens como maior rapidez na execução, menor 

necessidade de mão de obra e um custo reduzido em comparação com muros mais 

tradicionais 

A metodologia para construir um muro de gravidade em placa de concreto (que não é 

comum como elemento único) envolve a construção de formas, a colocação de armadura 

de aço e a concretagem para criar uma estrutura de peso maciço que, pelo seu próprio 

peso e a contribuição do solo contido, resiste à pressão lateral do terreno. Esse muro 

pode ser preenchido com materiais diversos que geram peso para a estabilidade do 

muro, podendo reduzir transportes de bota fora nas obras. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado em volume por metro cúbico (m³) de muro executado. 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

62 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros cúbicos, em função de muro 

executado. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de todos materiais, de mão de obra especializada e ferramentas para 

execução dos serviços. O transporte das placas deve ser medido em item à parte. 

 

06 – ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA 

06.01 - FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA 

06.01.70 - Forma de tábua em madeira de lei 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²) de forma executado. 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tábuas, sarrafos, pontaletes e pregos. 

 

06.01.71 - Cimbramento de estruturas peças de madeiras com reaproveitamento 

Define-se cimbramento o conjunto de elementos-suporte que garantem o apoio 

consistente, indeformável, resistente às intempéries, às cargas de peso próprio do 

concreto e das formas, inclusive às cargas decorrentes da movimentação operacional, 

de modo a garantir total segurança durante as operações de concretagem das unidades 

estruturais. Os materiais devem obedecer aos requisitos da NBR 14931(1).  

A - Levantamento  

O serviço será levantado pelo volume em metros cúbicos (m³), determinado pela 

projeção do tabuleiro e a altura da laje até o terreno, onde o material de cimbramento é 

instalado. 
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B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros cúbicos, em função de cimbramento. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando 

apiloamento e regularização da base, dispositivos de apoio (apoio em solo ou na 

estrutura), transporte do material até o canteiro, carga, montagem e locação do material 

de cimbramento, desmontagem, estocagem e guarda do material, mão de obra e seus 

encargos, equipamentos, ferramentas e outros recursos. 

06.51.11 - Grout - Fornecimento e lançamento Fck 30 MPa, cimento, areia, pedrisco 

limpo. 

A aplicação de grout envolve a mistura do produto seco com a água indicada pelo 

fabricante para obter uma consistência fluida e homogênea, a aplicação contínua e por 

uma única extremidade para evitar a formação de ar, a manutenção da superfície 

saturada e seca antes do lançamento, e a cura do material no mínimo por 3 dias, seja 

por cura úmida ou com agente de cura química.  

Preparação da superfície: 

● Limpeza: a superfície onde o grout será aplicado (pilar, viga etc.) deve estar 

limpa, isenta de qualquer resíduo, pó, óleos ou outros contaminantes.  

● Saturação e secagem: a superfície deve estar saturada (úmida) sem 

encharcamento (sem empoçamento) no momento da aplicação.  

Mistura: 

● Proporção de água: misture os agregados do  grout com a quantidade de água, 

utilizando um recipiente limpo e um misturador adequado (manual ou mecânico).  

● Homogeneidade: misture até obter uma massa homogênea, firme e livre de 

grumos.  

Aplicação: 

● Lançamento contínuo: execute o lançamento do grout de forma contínua, por 

uma única extremidade da estrutura, para evitar a formação de bolhas de ar e 

garantir o preenchimento total.  

● Estanqueidade das formas: as formas ou caixarias onde o grout será lançado 

devem ser resistentes e estanques para evitar vazamentos, devido à fluidez do 

material.  
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● Auxílio na fluidez: para aplicações sob placas base, pode-se utilizar uma barra 

ou corrente para auxiliar a fluidez do grout e garantir que ele atinja todos os 

cantos.  

Cura:  

● Cura úmida ou química: finalize a aplicação promovendo a cura do material, 

seja por cura úmida (cobrir com panos úmidos) ou utilizando um agente de cura 

química. 

● Duração: mantenha a cura por, no mínimo, 3 dias para garantir a resistência 

adequada do material.  

A - Levantamento  

O serviço será levantado em volume por metro cúbico (m³) grout aplicado. 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros cúbicos. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de todos materiais, de mão de obra especializada e ferramentas para 

execução dos serviços. 

 

06.15 - LAJE NIVEL ZERO ACABAMENTO POLIDO MECANICAMENTE 

06.15.50 – Polimento e nivelamento laser em piso de laje  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O polimento da laje será levantado por metro quadrado (m²) de serviço a ser executado, 

conforme as dimensões constantes em projeto. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento.  

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços;  

• Equipamento mecanizado de polimento.  
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06.60.01 - Pórtico dimensionado para escoramento de estrutura de 01 pavimento 

com carga linear de 1108 Kgf/m com perfil H W150x29,8 

Pórtico metálico deve ser utilizado para escorar estruturas de 01 pavimento com carga 

linear de 1108 kgf/m com perfil metálico H W 150 x 29,8 conforme detalhe. 

A - Levantamento 

Efetuado por metro linear (m), devendo ser medido em campo.  

B - Medição  

Efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo 

efetivamente executado. 

 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços;  

• Materiais, transporte e equipamentos. 

 

07 – ALVENARIAS E DIVISÕES  

07.03 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) 

07.03.20 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. 

 

07.05 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

07.05.30 - Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm 

(espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

07.05.31 - Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 

19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 
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C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Argamassa, pino, tela de aço e blocos de vedação conforme especificações da 

composição de preço unitário SINAPI. 

 

 

07.06 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

07.06.20 - Alvenaria de bloco de concreto aparente, cheio de concreto juntas 

frisadas - Fck 25 Mpa, esp. 20 cm 

A - Levantamento 

Efetuado por metro quadrado (m²), devendo ser levantado nível por nível, 

separadamente. Devem ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de 

acabamento (aparente ou a revestir). 

B - Medição  

Efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo 

efetivamente executado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços,  

• Blocos de concreto  

• Argamassa de assentamento;   

• Concreto estrutural inclusive fornecimento, lançado e adensado. 
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07.06.21 - Alvenaria de bloco cheio, E = 20 cm e furos em concreto para amarração 

- fck 25 Mpa 

A - Levantamento  

Efetuado por metro quadrado (m²), devendo ser levantado nível por nível, 

separadamente. Devem ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de 

acabamento (aparente ou a revestir). 

B - Medição  

Efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo 

efetivamente executado. 

 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Furadeira tipo martelete; 

• Adesivo estrutural a base de resina epóxi; 

• Broca de widia de 8mm; 

• Blocos de concreto  

• Argamassa de assentamento;   

• Concreto estrutural inclusive fornecimento, lançado e adensado. 

 

07.06.50 - E = 15 cm, estrutural (14x19x29) cm - Fbk = 4,5 Mpa  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Efetuado por metro quadrado (m²), devendo ser levantado nível por nível, 

separadamente. Devem ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de 

acabamento (aparente ou a revestir). As quantidades são retiradas do projeto de 

arquitetura, analisando-se a situação de cada parede, com relação à estrutura (parede 

sob vigas ou sob lajes). Todos os vãos são descontados, no caso dos vãos de janelas e 

portas são descontados. 

No caso de alvenaria estrutural é descontada a área correspondente às vigas de 

respaldo intermediário e do pavimento e às vergas e contra-vergas. 
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B - Medição  

Efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo 

efetivamente executado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços,  

• Blocos de concreto estrutural Fbk 4,5 Mpa; 

• Argamassa de assentamento; 

 

07.32 - DIVISÓRIA EM PEDRA (PAINÉIS FIXOS) 

07.32.50 - Divisória ardósia e=2cm engastada na parede  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

É efetuado por m² (metro quadrado) de divisória a ser instalada. 

B - Medição  

É efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo 

efetivamente executado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços,  

• Argamassa de assentamento. 

 

07.50.01 - Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, uso interno, com 

duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples para paredes com área 

líquida menor que 6 m2, com vãos 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

É efetuado por m² (metro quadrado) de alvenaria em Drywall executada. 

B - Medição  

É efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando o quantitativo 

efetivamente executado. 
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C - Pagamento 

O item remunera o fornecimento e instalação de paredes com sistema em chapas de 

gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias 

simples; fita para isolamento acústico; massa especial para rejuntamento de pega rápida 

em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a 

calafetação e colagem das chapas. Remunera também acessórios para completa 

instalação e a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, 

não devendo ser descontado os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de 

portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758.  

 

08 - COBERTURAS E FORROS 

08.01 - ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU 

08.01.25 - Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para 

telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, içamento da estrutura com guincho 

elétrico de coluna, pegos e peças de madeira.  

 

08.09 - COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 

08.09.20 - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, 

com até 2 águas, incluso içamento. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 
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B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, içamento da estrutura com guincho 

elétrico de coluna, telhas e acessórios de fixação.  

 

 

09 – IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 

09.50 - IMPERMEABILIZAÇÕES 

09.50.01 - Silicone - fornecimento e aplicação em janelas 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Utilizado para calafetar as juntas após as instalações das esquadrias. O Levantamento 

será efetuado por metro linear (m), conforme estabelecido em projeto o quadro de 

esquadrias. 

B - Medição  

É efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços;  

• Bisnaga de Silicone. 

 

09.50.03 - Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

É efetuado por metro quadrado (m²) de área a ser aplicado o impermeabilizante, 

conforme projeto. 

B - Medição  

É efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Argamassa polimérica semiflexível- bicomponente. 

 

09.52 - JUNTAS DE DILATAÇÃO 

09.52.01 - De isopor e= 2cm  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

É efetuado metro quadrado (m²) de área a ser aplicado, conforme especificado em 

projeto. 

B - Medição  

É efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Isopor E=2 cm. 

09.52.02 - De isopor e=1 cm envolvido em lona - entre parede e última laje  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O Levantamento será efetuado por metro linear (m) e são aplicados conforme projeto no 

perímetro das paredes que recebem a última laje 

B - Medição  

É efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Isopor E=2 cm; 

• Lona plástica. 
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10 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

10.03 - TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES 

10.03.23 - Tubo, PVC, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de 

água - fornecimento e instalação. 

10.10.12 - Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

No caso das tubulações, e em função do material e do diâmetro das mesmas, o serviço 

será levantado por metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo conexões e mão 

de obra. 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra, lixa e tubo 

conforme composição SINAPI. 

 

10.10 - TUBO PVC ESGOTO, PONTA E BOLSA, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES 

10.10.50 - Assentamento de tubos e conexões PVC JE DN 200 

É o assentamento da tubulação de PVC OCRE, fornecido pela CONTRATANTE 

diretamente sobre a vala com fundo regularizado, devidamente encaixado, inclusas 

conexões quando se fizer necessário. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de tubo assentado. 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear, em função de tubo assentado. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando a 

remuneração de mão de obra especializada e ferramentas para execução dos serviços. 
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10.10.51 - Fornecimento de tubo PVC ocre liso PB JE DN 200 x 6 m 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de tubo fornecido. 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear, em função de tubo fornecido 

obedecendo as normas e a especificação. 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando todos 

os encargos, fornecimento e transporte do tubo até o canteiro de obra, deverá atender 

às especificações da concessionária para tubos coletores de rede de esgoto. 

 

10.25 - VÁLVULA 

10.25.80 - Válvula para pia 3.1/2x1/2” em PVC 

A - Levantamento 

Conexões serão levantadas por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Instalação da válvula;  

• Fita adesiva. 

 

10.26 - GRELHA E RALO METÁLICO 

10.26.50 – Antiespuma sem tampa para ralo de 10mm redonda  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Conexões serão levantadas por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Grelha e ralo anti-espuma. 

 

10.27 - CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFÃO 

10.27.80 - Ligação flexível 1/2" x 0,40m em PVC  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Conexões serão levantadas por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Ligação flexível 1/2”. 

 

10.27.83 - Sifão de PVC universal  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Conexões serão levantadas por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Sifão de PVC universal. 
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10.29 - LIGACÃO DE ÁGUA 

10.29.60 - Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PPR 

PN20 DN 25 mm (3/4") para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive 

hidrômetro).  

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por unidade instalada (UN) 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra, equipamentos 

de termofusão, e materiais necessários conforme especificado na composição SINAPI. 

 

10.35 - CAIXA E RALO 

10.35.80 - Caixa de gordura pequena capacidade 19 L, circular, em pvc, diâmetro 

interno 0,30 m 

A - Levantamento 

Será levantada por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Caixa de gordura pequena capacidade de 19 l 

• Demais materiais pertinentes 
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10.45 - PIA E CUBA 

10.45.50 - Pia e cuba em mármore sintético bojo (120x60) cm 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será levantada por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Pia mármore sintético bojo 120x54 cm; 

• Argamassa para assentamento. 

 

10.45.51 - Pia e Cuba em mármore sintético bojo (120x60) cm - completa  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Para obras novas, deverá ser levantada por unidade a ser instalada e considerar o item 

de planilha para a peça sanitária completa, onde estarão incluídos todos os acessórios 

necessários à sua instalação. 

B - Medição  

As peças serão medidas por unidade efetivamente instalada, após serem devidamente 

testadas e liberadas pela FISCALIZAÇÃO. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Pia mármore sintético bojo 120x54 cm; 

• Argamassa para assentamento; 

• Sifão universal; 

• Válvula; 

• Fita veda rosca. 
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10.46 - TANQUE 

10.46.50 - Tanque em mármore sintético 22 litros  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será levantada por unidade a ser instalada. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tanque em mármore sintético com acessórios de fixação. 

 

10.46.51 - Tanque em mármore sintético 22 litros - completo  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Para obras novas, deverá ser levantada por unidade a ser instalada e considerar o item 

de planilha para a peça sanitária completa, onde estarão incluídos todos os acessórios 

necessários à sua instalação. 

B - Medição  

As peças serão medidas por unidade efetivamente instalada, após serem devidamente 

testadas e liberadas pela FISCALIZAÇÃO. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tanque em mármore sintético com acessórios de fixação; 

• Sifão;  

• Válvula; 

• Fita veda rosca. 
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10.71 - CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS 

10.71.71 - Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por unidade executada (UN) 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Escavação c/ uso de retroescavadeira; 

• Preparo de fundo de vala; 

• Caixa de concreto armado pré-moldada conforme especificações da composição 

de preço unitário SINAPI. 

 

10.80 - BOMBA 

10.80.50 - Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de 

até 25 m³/ h para altura de até 10 m 

Equipamento indicado para trabalhos de rebaixamento de lençol freático, captação 

flutuante de água bruta, defesa contra enchentes, estações de tratamento de água, além 

de aplicações diversas A Bomba de água funciona através do seu motor elétrico, 

sugando o líquido de um local e fazendo o descarte em outro desejado. 

A - Levantamento  

Será levantada por hora de bomba utilizada 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 
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C - Pagamento 

O pagamento será proporcional ao total de horas aprovadas na medição mediante a 

autorização da fiscalização e por preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços;  

• Bomba deve ter um diâmetro adequado para a entrada do poço, e sua capacidade 

de submersão deve ser compatível com a profundidade. Verificar a compatibilidade 

da tensão de alimentação (monofásica ou trifásica) com o local de instalação. Estão 

incluídas ainda todas as despesas com a operação, inclusive cabos elétricos, 

custos com energia elétrica e demais materiais pertinentes. 

 

11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

11.06 - ELETRODUTOS EMBUTIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

11.06.50 - Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por metro (m). 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada e material. 
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11.14 - CAIXA E ACESSÓRIOS 

11.14.80 - Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. 

11.14.81 - Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por unidade (UN) 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, argamassa e caixa especificada. 

 

11.15 - Quadros de Distribuição de Circuitos: 

 11.15.70 - CM-1 Padrão CEMIG  

 11.15.71 - CM-2 Padrão CEMIG  

 11.15.75 - CM-6 Padrão CEMIG  

 11.15.76 - CM-7 Padrão CEMIG  

11.15.77 - CM-8 Padrão CEMIG  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

A relação de materiais (completa) será parte integrante do projeto de instalações 

elétricas, devendo ser elaborada pelo próprio projetista conforme critério a seguir, 

descrito e constante nos procedimentos, assim como estabelecidos em norma. 

Eventuais discrepâncias encontradas entre o levantamento da obra e do projeto devem 

ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando 

o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. Em hipótese 

nenhuma será medido em separado qualquer tipo de conexão. As instalações só serão 
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medidas após serem devidamente testadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e com a 

documentação conforme construído (“as built”) entregue. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Caixa Medidor padrão CEMIG.  

 

11.24 - CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO 

11.24.60 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por metro de cabo instalado (m). 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, fita isolante e cabo. 

 

11.30 - INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSÓRIOS SILENTOQUE PIAL / 

EQUIVALENTE 

11.30.60 - Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 

10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por unidade instalada (UN) 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 
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C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, argamassa e interruptores. 

 

11.45 - ARANDELA 

11.45.50 - Luminária plafon redondo de vidro jateado completa, diâmetro 25 cm, 

para 01 (uma) lâmpada LED, potência 15W, bulbo A65, fornecimento e instalação, 

inclusive base e lâmpada. 

A - Levantamento  

Será levantada por unidade a ser instalada de luminária completa. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Luminária, soquete e lâmpada led. 

 

11.95 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

11.95.01 - Instalação completa de poste de iluminação pública  

Os postes serão levantados por unidade instalada. Deverá ser verificada a correta 

fixação, nivelamento e aterramento, quando aplicável. O tipo de poste deverá atender 

aos requisitos do projeto, em exclusivamente estar em conformidade com as normas da 

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será levantado por unidade de poste instalado. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando 

o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. Em hipótese 
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nenhuma será medido em separado qualquer tipo de conexão. As instalações só serão 

medidas após serem devidamente testadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Materiais necessários a execução completa em conformidade com as Normas e 

padrão Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

 

11.95.02 - Remoção de poste de iluminação pública 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços serão levantados por unidade de remoção a serem executados de acordo 

normas da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Equipamentos de apoio tipo Guindauto. 

 

11.95.03 - Recolocação de poste de iluminação pública  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços serão levantados por unidade de recolocação a serem executados de acordo 

normas da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Equipamentos de apoio tipo Guindauto. 

 

12 – MARCENARIA 

12.05 - KIT PORTA PRONTA 

12.05.30 - Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha 

leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial 

de espuma expansiva - fornecimento e instalação 

12.70 - Porta prancheta completa com marco de aço  

 12.70.01 - 60x210cm - acabamento tipo mogno ou similar  

 12.70.02 - 70x210cm - acabamento tipo mogno ou similar  

 12.70.03 - 80x210cm - acabamento tipo mogno ou similar  

13.01 - JANELAS DE ALUMÍNIO 

13.01.17 - Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), 

batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com 

parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, 

exclusive contramarco - fornecimento e instalação. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

É realizado por unidade (un) a ser instalada, separando-se o quantitativo de acordo com 

as dimensões das portas. 

B - Medição  

É aplicado o mesmo critério de levantamento, considerando quantitativos efetivamente 

executados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada para realização dos serviços; 

• Kit porta pronta completo inclusive fechaduras e marco de aço; 

• Argamassa de assentamento. 
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13 – SERRALHERIA  

13.02 - PORTAS DE ALUMÍNIO 

13.02.11 - Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por unidade de esquadria instalada (UN) 

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, esquadria especificada e materiais 

necessários para assentamento de cada uma delas. 

 

13.38 - GRADES 

13.38.50 - Gradil nylofor H=2,03 m, inclusive poste ou equivalente  

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear gradil fornecido e instalado 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear, em função de gradil fornecido 

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando 

ferramentas necessárias à execução dos serviços, mão de obra especializada inclusive 

encargos, fornecimento e transporte do gradil até o canteiro de obra, incluindo o 

fornecimento do sistema completo (painéis e postes), demais materiais para 

assentamento. 
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13.40 - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 

13.40.14 - Corrimão em tubo de aço galvanizado industrial D = 1 1/2” simples fixado 

em alvenaria, inclusive pintura. 

Esse item é padrão SEINFRA. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de corrimão assentado sobre alvenaria. 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metro linear, conforme levantamento.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando 

ferramentas necessários à execução dos serviços: 

• mão de obra especializada para assentamento; 

• fornecimento do tubo d=11/2” e suporte em barra chata; 

• transporte dos materiais até o canteiro de obra 

• pintura esmalte inclusive aplicação de zarcão em todas extremidades do corrimão. 

 

13.40.15 - Corrimão em tubo de aço galvanizado industrial D = 1 1/2” simples fixado 

em piso, inclusive pintura. 

Esse item é padrão SEINFRA. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de corrimão fixado sobre piso. 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metro linear, conforme levantamento.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual contemplando 

ferramentas necessários à execução dos serviços: 

• mão de obra especializada para assentamento; 

• fornecimento do tubo d=11/2” e suporte em barra chata; 

• transporte dos materiais até o canteiro de obra 

• pintura esmalte inclusive aplicação de zarcão em todas extremidades do corrimão. 

 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

87 

13.40.80 - Guarda-corpo com pilarete de concreto d=150mm com 2 tubos 

horizontais de 2" (Padrão Urbel)  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Para os guarda-corpos com pilarete de concreto deverá ser levantado em metro (m) de 

instalação. 

B - Medição  

A medição dos serviços de serralheria seguirá o mesmo critério de levantamento, 

considerando quantitativos efetivamente executados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Concreto para confecção dos pilaretes em concreto; 

• Aço CA-50/60 cortado e dobrado; 

• Tubo de PVC DN 150mm para enchimento de concreto; 

• Tubo em aço carbono DN 2”; 

• Mão de obra para execução dos serviços de serralheria e obra civil. 

 

13.94.01 - Porta metálica em chapa dobrada, dimensão (80x210) cm, tipo abrir, uma 

(01) folha, inclusive estrutura, dobradiça e marco, exclusive fechadura e pintura. 

A - Levantamento  

É realizado por unidade (un) a ser instalada, separando-se o quantitativo de acordo com 

as dimensões das portas. 

B - Medição  

É aplicado o mesmo critério de levantamento, considerando quantitativos efetivamente 

executados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada para realização dos serviços; ferramentas e materiais 

necessários à execução. 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

88 

14 – REVESTIMENTOS 

14.05 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

14.05.50 - Reboco com argamassa 1:6  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado por metro quadrado (m²) devendo ser levantado nível por nível 

separadamente, observando a ordem cronológica de execução. O levantamento será 

separado por serviço (exemplo: emboço, reboco, cerâmica, etc.). As quantidades serão 

extraídas do projeto de arquitetura. O pé-direito adotado será a medida do piso acabado 

ao teto, exceto quando o projeto apresentar algum detalhe específico.  

Serão descontados, no caso de portas e janelas, a área que exceder em cada vão, a 2 

m² (dois metros quadrados). Vãos com área igual ou inferior a 2 m², não serão 

descontados. Este critério, compensa o trabalho de requadro dos vãos, não sendo, 

portanto, objeto de medição, as respectivas espalas. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, medindo as quantidades 

efetivamente realizadas. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Argamassa de traço 1:6. 

 

14.05.80 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo 

em betoneira 400l 

14.05.81 - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica 

com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada sem presença de 

vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²).  
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B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Argamassa com traço especifico para cada tipo de aplicação;  

• Tela de aço para aplicação do emboço. 

 

15 – PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 

15.35 - PISO DE CONCRETO 

15.35.51 - Passeio / Piso de concreto, 20mpa, h=6cm, junta manual a cada 2m, com 

pigmento. 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado pela área, em metros quadrados (m²) do tipo de passeio a ser 

executado 

B - Medição 

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando a área de 

passeio efetivamente executada. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, 

• Prego de aço polido com cabeça 18 x 30; 

• Lona plástica 150 micra; 

• Concreto 20Mpa para execução de passeio; 

• Pigmento para concreto. 
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15.35.60 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por volume executado (m³).  

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Materiais para execução de fôrma de madeira;  

• Concreto fck=20 MPa. 

 

16 – VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS 

16.02 - VIDROS 

16.02.60 - Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou 

PVC, fixado com baguete. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²)  

B – Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Vidro e demais materiais para fixação. 
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17 – PINTURA 

17.03 - PINTURA EXTERNA 

17.03.40 – Aplicação manual de tinta látex acrílico em parede externas de casas, 

duas demãos. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado em m², pela área a ser pintada.  

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tinta látex acrílica. 

 

17.44 - TRATAMENTO (SUPERFÍCIE CONCRETO, PEDRAS, ALVENARIA, 

CERÂMICOS) 

17.44.20 – Tratamento de estruturas com revestimento polimérico com inibidor de 

corrosão, 2 de mãos com selador externa  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado em m², pela área a ser tratada. 

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Lixa; 

• Primer anticorrosivo a base de zinco - lata 900 ml (armatec - ou similar). 

 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

92 

17.70 - TEXTURA 

17.70.01 – Textura acrílica com selador externa  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado em m², pela área a ser pintada e emassada, quando for o caso.  

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Lixa; 

• Selador acrílico; 

• Textura acrílica. 

 

18 – SERVIÇOS DIVERSOS 

18.05 - PLACAS 

18.05.04 - Placas de denominação de ruas e becos em ferro esmaltado 60x30cm 

A - Levantamento  

Serão levantadas em unidades a serem instaladas. 

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual. Deverá seguir o padrão da Sudecap do item 18.05.03. 

 

18.05.51 - Placa de identificação dos blocos e de correspondências (13x10) CM em 

alumínio fundido, fundo preto e escrito em alumínio natural  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Serão levantadas em unidades a serem fornecidas. 

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Placa em alumínio. 

 

18.05.52 - Placa de advertência 45x25CM em alumínio - proibido demolir – alvenaria 

estrutural  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Serão levantadas em unidades a serem fornecidas. 

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Placa em alumínio. 

 

18.11 – Horas normais 

18.11.01 - Patrulha 1 

18.11.02 - Patrulha 2 

18.11.04 - Patrulha 4 

18.11.06 - Patrulha 6 

18.11.07 - Patrulha 7 

18.11.09 - Patrulha 9 

18.11.10 - Patrulha 10 

18.11.14 – Patrulha 14 

18.11.15 - Patrulha 15 
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A - Levantamento 

O serviço será levantado por mês de operação da patrulha, considerando a execução de 

atividades previstas e os recursos disponibilizados conforme a necessidade da obra. 

B – Medição 

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando 

os meses em que a patrulha esteve em atividade de forma contínua e conforme as 

exigências do contrato. 

C – Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual, que remunera integralmente 

mão de obra, equipamentos, transporte, ferramentas e demais recursos necessários à 

execução dos serviços. O pagamento será mensal, após validação da fiscalização. 

 

18.17.01 – Levantamento planialtimétrico cadastral em vilas e favelas 

A – Levantamento 

O serviço será levantado por metro quadrado de área efetivamente medida e cadastrada, 

conforme os limites definidos no projeto e as especificações técnicas. 

B – Medição 

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando 

os metros quadrados executados e aceitos pela fiscalização, com base em croquis, 

plantas e relatórios técnicos. 

C – Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por metro quadrado levantado, 

que remunera a utilização de equipamentos topográficos, toda equipe necessária a 

execução dos trabalhos, veículo, softwares, cópias, plotagens, e demais recursos 

necessários à execução. Será pago integralmente após conferência e aceite da 

fiscalização. 

 

18.20 - Máquinas e equipamentos 

18.20.01 - CHP escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso 

operacional 17 t, potência bruta 111 HP 

18.20.02 - CHI escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso 

operacional 17 t, potência bruta 111 HP 

18.20.03 - Custo horário produtivo de mini-carregadeira 
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18.20.04 - Custo horário improdutivo de mini-carregadeira 

18.20.05 - Custo horário produtivo de retroescavadeira 

18.20.06 - Custo horário improdutivo de retroescavadeira 

18.20.07 - Custo horário produtivo de caminhão basculante com motorista e 

combustível 

18.20.08 - Custo horário improdutivo de caminhão basculante com motorista e 

combustível 

18.20.09 - CHP/Pá carregadeira 180HP capacidade caçamba 3 m³ ou equivalente 

18.20.10 - Custo horário produtivo de Grupo gerador - 7,2 Kva 

18.20.15 - CHP/Caminhão equipado c/ tanque c/ capacidade mín. 9.000 l (agua limpa 

e detritos), bomba alta pressão p/ desobstrução c/ pressão 1500 a 2000 Psi e Qmin 

1801/min, sistema de sucção alto vácuo c/ capacidade sucção mínima de 9 mca 

carretel principal c/ acionamento hidráulico, mangueira super alta pressão c/ duas 

tramas de 3/4" x 120m e 1/2"x40cm18.20.16 - caminhão ¾ com motorista, com 

cabine em alumínio para 4 lugares e conjunto de ferramentas (para equipe móvel), 

inclusive combustível 

18.20.16 - Caminhão 3/4 com motorista, com cabine em alumínio para 4 lugares e 

conjunto de ferramentas (para equipe móvel), inclusive combustível 

18.20.17 - Locação de betoneira 400 L 

18.20.19 - Martelo demolidor elétrico, 1600 W, peso 15 kg ou equivalente 

18.20.27 - Locação de vibrador de imersão com mangote 

18.20.29 - Locação de mini escavadeira(mês) 

18.20.31 - Locação de compactador vibratório de placa 9,0 HP diesel ou equivalente 

18.20.32 - Viagem de caminhão pipa 6000 l, inclusive água e mão de obra, tempo 

de permanência na obra de até 2 horas. 

A – Levantamento 

O serviço será levantado por hora efetivamente trabalhada e viagem completa, 

considerando a utilização do equipamento e/ou veículo, com operador e combustível 

quando previsto, conforme as condições especificadas no contrato. 

B – Medição 

A medição será realizada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando 

as horas produtivas ou improdutivas registradas em relatório diário de operação, 

assinado pela fiscalização. 
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C – Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por hora registrada e aceita, que 

remunera o uso do equipamento, operador, combustível, manutenção, transporte e 

demais custos necessários à execução do serviço. O pagamento será proporcional ao 

total de horas aprovadas na medição. 

 

18.70 - AS BUILT 

18.70.01 - Elaboração de As Built  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Serão levantadas em unidades de pranchas a serem fornecidas. 

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra especializada de engenheiro sênior de projeto e projetista cadista; 

• Cópia e xerox A4; 

• Plotagem em A1; 

• Encadernação em A4. 

 

18.71- Meio fio e cordão  

18.71.05 - Cordão de bloco de concreto cheio e=10cm (meio-fio)  

18.71.06 - Cordão de bloco de concreto cheio e=15cm (meio-fio)  

18.71.07 - Cordão de bloco de concreto cheio e=20cm (meio-fio)  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os cordões do meio-fio serão levantados pelo comprimento real, em metros. 

B - Medição  

O cordão de meio-fio será medido por metro linear (m), executado conforme as 

especificações contidas nesta padronização. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 
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• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Bloco de concreto na dimensão estabelecida; 

• Concreto 15Mpa para enchimento do bloco; 

• Reboco com argamassa traço 1:7.  

 

18.71.08 - Arremate de concreto retor H=10cm larg.=15cm (jardim, gradil)  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os arremates de concreto serão levantados pelo comprimento real, em metros. 

B - Medição  

O arremate será medido por metro linear (m), executado conforme as especificações 

contidas nesta padronização. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual de valas; 

• Regularização e compactação do terreno;  

• Reaterro; 

• Formas de madeira; 

• Aço CA-50/60. 

• Concreto Fck=15 Mpa; 

• Assentamento de bloco de concreto. 

 

18.71.09 - Arremate para beco em bloco de concreto cheio e estaca broca 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os arremates de concreto serão levantados pelo comprimento real, em metros 

B - Medição  

O arremate será medido por metro linear (m), executado conforme as especificações 

contidas nesta padronização. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Perfuração de estaca broca; 

• Escavação manual de valas; 

• Regularização e compactação do terreno;  

• Reaterro; 

• Formas de madeira; 

• Aço CA-50/60; 

• Concreto Fck=15 Mpa; 

• Assentamento de bloco de concreto. 

 

19 – DRENAGEM 

19.31 - CANALETA - PADRÃO SUDECAP 

19.31.20 - Canaleta trapezoidal pré-moldada conforme detalhe 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de canaleta instalada. 

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra, armação, forma, 

concreto e argamassa. 

 

19.31.58 - Grelha de concreto (44x99) CM  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Serão levantadas em unidades a serem fornecidas e assentadas. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Concreto Fck=15Mpa; 

• Argamassa traço 1:3; 

• Grelha de concreto. 

 

19.51 - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO 

19.51.02 - Estrutura de anteparo com estrutura em madeira roliça e tábuas. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metros de estrutura fornecida  

B - Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear,  

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra, tábuas, madeira 

roliça e preço e ferramentas. 

 

19.52 - POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL/TAMPÃO/LAJE 

19.52.10 - Poço de visita especial, balão 40cm, H= 100cm, inclusive tampão de 

concreto 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os poços de visita especial serão levantados por unidades a serem executadas. 

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, sendo consideradas as 

unidades efetivamente executadas. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 
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• Concreto 1:4:8, brita calcaria, preparado em obra e lançamento. 

• Argamassa traço 1:3; 

• Tampão de concreto DN 400MM; 

• Anel pré-moldado de concreto DN 400mm. 

 

19.52.20 - Tampão de ferro fundido DN 600 T-109 ou T-48 (P-Copasa 107/ ou 139/) - 

assentamento 

Referente ao assentamento de tampões de ferro fundido, estabelece critérios de 

medição para o serviço de fornecimento e instalação desses componentes, que incluem 

o controle do ajuste dimensional entre o tampão e o poço, a utilização de ferramentas 

apropriadas, a preparação e limpeza da área, e a cura adequada da argamassa de 

selagem antes da liberação ao tráfego, garantindo um encaixe seguro e funcional.  

A - Levantamento 

Será medido por unidade de tampão instalado (un).  

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, assentamento de tampão 

executado. 

C – Pagamento 

O item remunera a instalação de tampão circular em ferro fundido, com diâmetro de 600 

mm, classe T109 ou T-48 ref. Copasa, argamassa para assentamento, mão de obra 

qualificada e ferramentas para execução dos serviços, demais materiais pertinentes. 

 

19.52.21 - Poço de visita DN 40 mm em anéis pré-moldados de concreto - adicional 

de altura 

O adicional para poço de visita (PV) é o valor pago pelo fornecimento e execução de um 

PV para tubulações com profundidade superior a 1,00 metro. 

A - Levantamento  

Será medido por metros em anéis de concreto pré-moldados instalados.  

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, em metro linear 

executado. 
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C – Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a instalação dos anéis, ref. Copasa, argamassa para 

assentamento, mão de obra qualificada e ferramentas para execução dos serviços, 

demais materiais pertinentes. 

 

19.53 - LASTRO DE PEDRA 

19.53.10 – Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), 

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado em volume de material (m³).  

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• CHI/ CHP de placa vibratória; 

• Pedra britada. 

 

19.57 - POÇO LUMINAR INCL ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO 

19.57.04 - Poço luminar padrão Copasa  

A - Levantamento 

O poço luminar será medido pelo dispositivo efetivamente executado padrão Copasa. 

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, sendo consideradas as 

unidades efetivamente executadas. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário  
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19.58.01 - Assentamento de tubo de queda PVC D=200 mm, H =1,00 M 

O uso do tubo de queda no poço de visita (PV), é quando a diferença de cota entre o 

tubo de chegada (afluente) e o fundo do PV for superior a 0,50 metro NBR 9649, pois ele 

reduz a energia do esgoto ao cair, evitando a abrasão e o desgaste do fundo do poço e 

prolongando sua vida útil. A função principal é, portanto, desacelerar o fluxo do esgoto, 

permitindo que ele entre na estrutura de forma mais suave.  

A – Levantamento 

O serviço será levantado por unidade considerando tubo de 200 mm ocre com 

comprimento máximo de 1,00 metro. 

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, em unidade 

C – Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a instalação dos tubos e conexões, ref. Copasa, anéis 

de vedação, mão de obra qualificada e ferramentas para execução dos serviços, demais 

materiais pertinentes. 

 

19.58.03 - Adicional de preço acréscimo. na altura tubo de queda 200 mm 

O adicional para o tubo de queda é o valor pago pelo fornecimento e execução de 

tubulações é quando a diferença de cota entre o tubo de chegada (afluente) e o fundo 

do PV for superior a 1,00 metro  

A-Levantamento  

O serviço será levantado por metros de tubo de pvc 200 mm instalados. 

B-Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear. 

C-Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a instalação dos tubos e conexões, ref. Copasa, anéis 

de vedação, mão de obra qualificada e ferramentas para execução dos serviços, demais 

materiais pertinentes. 

 

 

 

 

 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

103 

19.90 - Tubos / caixas e outros 

19.90.01 - Selim PVC D=150mm/100mm solda ou junta elástica  

19.90.02 - Selim PVC D=200mm/100mm solda ou junta elástica  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os Selins serão levantadas em unidades a serem fornecidas e assentadas. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Adesivo para tubos; 

• Selim.  

 

19.90.15 - Tubo PVC perfurado corrugado rígido D= 100mm para dreno  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

No caso das tubulações, e em função do material e do diâmetro das mesmas, o serviço 

será levantado por metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo conexões e mão 

de obra. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tubo perfurado corrugado. 
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19.90.16 - Tubo PVC perfurado corrugado rígido D= 200mm para dreno 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

No caso das tubulações, e em função do material e do diâmetro das mesmas, o serviço 

será levantado por metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo conexões e mão 

de obra. 

B - Medição  

Aplicam-se os mesmos critérios do levantamento considerando os quantitativos 

efetivamente realizados. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tubo perfurado corrugado. 

 

19.90.26 - Caixa de gordura cilíndrica, d=40 cm, pré-moldada com tampa 

19.90.27 - Caixa de passagem pré-moldada com tampa (30x30) cm 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

As caixas serão levantadas conforme especificações e quantitativos descritos no projeto. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento levando em consideração 

as caixas efetivamente executadas e com funcionamento verificado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual;  

• Regularização e compactação; 

• Caixas pré-moldada conforme estabelecido o serviço/projeto; 

• Reaterro; 

• Argamassa traço 1:3. 
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19.90.30 - Ligação domiciliar de esgoto composta de 3,0m de tubo de PVC de 

100mm  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

As ligações deverão ser levantadas em unidades e em conformidade no estabelecido 

em projeto a serem fornecidas e assentadas. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual;  

• Regularização e compactação; 

• Reaterro; 

• Tubo de PVC DN 100mm. 

 

19.90.31 - Ligação domiciliar de água composta de 3,0m de tubo de PVC de 20mm  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

As ligações deverão ser levantadas em unidades e em conformidade no estabelecido 

em projeto a serem fornecidas e assentadas. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual;  

• Regularização e compactação; 

• Reaterro; 

• Tubo de PVC DN 20mm. 
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19.90.40 - Reparo em rede de água A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

A - Levantamento 

Os reparos deverão ser levantados em unidades a serem fornecidas e assentadas. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tubo de PVC DN 25mm. 

 

19.90.41 - Remanejamento de rede de esgoto  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os remanejamentos de rede de esgoto deverão ser levantados em função do material e 

do diâmetro das mesmas, o serviço será levantado por metro linear de tubulação a ser 

instalada, incluindo conexões e mão de obra. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual;  

• Reaterro; 

• Tubo de PVC esgoto DN 100mm. 

 

19.90.43 - Remanejamento de padrão Copasa 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os remanejamentos de padrão, deverão ser levantados em unidades a serem 

remanejadas conforme especificado em projeto. 
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B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tubo de PVC DN 25mm. 

 

19.90.45 - Placas de ancoragem de tubulação  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os remanejamentos de padrão, deverão ser levantados em unidades a serem fornecidas 

e assentadas. 

B - Medição  

Serão adotados para medição os critérios de levantamento descritos anteriormente. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Forma; 

• Concreto Fck= 25Mpa; 

• Aço CA50/60. 

 

19.90.47 - Anel para prolongamento de caixas, DN=40 cm, H=20 cm 

A - Levantamento 

Será medido por metro de anel instalado. 

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, sendo consideradas por 

metro de unidades efetivamente executadas. 

C – Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a instalação de dos anéis, mão de obra qualificada e 

ferramentas para execução dos serviços, demais materiais pertinentes. 
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19.90.60 - Execução de filmagem de redes de drenagens pluviais (DN 200, 300, 400) 

Esse item é padrão Copasa 

É um serviço especializado em filmagem interna de tubulações, onde é possível realizar 

um diagnóstico preciso para localização de rupturas, vazamentos e obstruções. 

A - Levantamento 

Será medido por metro de rede inspecionada. 

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, sendo consideradas por 

metro de rede inspecionada 

C – Pagamento 

O item remunera o fornecimento de equipamento especializado, relatório, ART e 

filmagem e demais serviços pertinentes. 

 

19.90.61 - Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento 

de normais – obras 

Esse item é padrão Copasa 

O levantamento das redes deverá ter sua identificação em planta, através do padrão de 

convenções adotado pela SUDECAP.  

Para elaboração da nota de serviço deverá conter no mínimo os seguintes requisitos:  

1 - Cotas de levantamento do terreno e do projeto para a instalação da rede.  

2 - Cálculos e cortes mostrando como a rede será implantada no terreno.  

3 - Comprimento da linha, diâmetro dos tubos e declividade do trecho.  

4 - Número, cota de fundo, cota de tampão e profundidade dos Poços de Visita (PVs).  

A - Levantamento 

Será medido por metro de rede locada 

B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, sendo consideradas por 

metro de rede a ser implantada. 

C – Pagamento 

O item remunera o fornecimento de todos os equipamentos para locação topográfica, 

softwares, impressão de projetos, mão de obra qualificada, transporte de pessoal até o 

local da obra, e demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 
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20 – PAVIMENTAÇÃO 

20.19 - PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO 

20.19.50 - Peças pré-moldadas 6,0 cm 35MPA (colorido)  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro quadrado (m²) a ser executado, tanto no caso de 

construção, como no caso de remoção e reconstrução para fins de abertura de valas ou 

de manutenção. 

B - Medição  

A medição será efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se o 

revestimento efetivamente executado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Colchão de areia; 

• Piso intertravado Colorido tipo S, E=6,0cm Fck=20Mpa.  

 

20.50 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

20.50.01 - Pavimento em concreto em beco Fck >=20MPA  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado pelo volume, em metros cúbicos (m³) do pavimento a ser 

executado. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, considerando a o volume 

do pavimento efetivamente executado. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Concreto Fck=20Mpa e o respectivo lançamento. 
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20.51 - ESCADA DE ACESSO 

20.51.01 - Escada de acesso em bloco de concreto e=20cm 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços de escadas de acesso em concreto serão levantados pela área de projeção 

em metro quadrado (m²) a ser executado. 

B - Medição  

A medição será efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se a 

projeção horizontal da escada, uma vez que está incluído no preço o seu 

desenvolvimento (patamares, degraus e espelhos). 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Equipamentos: Rompedor pneumático, compressor portátil e retroescavadeira; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual para fundação; 

• Regularização do solo com soquete; 

• Forma de madeira compensado resinado esp.=12cm; 

• Concreto Fck 20Mpa preparado em obra e a mão de obra que remunera o 

respectivo lançamento; 

• Alvenaria em bloco de concreto esp.=20 cm; 

• Revestimento da escada com reboco argamassa 1:4. 

 

20.51.02 - Escada de acesso em concreto apoiada no solo com rampa para carrinho 

mão 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços de escadas de acesso em concreto serão levantados pela área de projeção 

em metro quadrado (m²) a ser executado. 

B - Medição  

A medição será efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se a 

projeção horizontal da escada, uma vez que está incluído no preço o seu 

desenvolvimento (patamares, degraus e espelhos). 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Equipamentos: Rompedor pneumático, compressor portátil e retroescavadeira; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual para fundação; 

• Regularização do solo com soquete; 

• Carga e transporte manual horizontal do material remanescente até a distância em 

metros, estabelecida pela fiscalização; 

• Armação da com aço CA50/CA60 e arame recozido para amarração da armadura; 

• Forma de madeira compensado resinado esp.=12cm; 

• Concreto Fck 20Mpa preparado em obra e a mão de obra que remunera o 

respectivo lançamento. 

 

20.51.03 - Escada de acesso em concreto armado apoiada em solo sem rampa para 

carrinho de mão  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Os serviços de escadas de acesso em concreto serão levantados pela área de projeção 

em metro quadrado (m²) a ser executado. 

B - Medição  

A medição será efetuada conforme os critérios do levantamento, observando-se a 

projeção horizontal da escada, uma vez que está incluído no preço o seu 

desenvolvimento (patamares, degraus e espelhos). 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Equipamentos: Rompedor pneumático, compressor portátil e retroescavadeira; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Escavação manual para fundação; 

• Regularização do solo com soquete; 
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• Carga e transporte manual horizontal do material remanescente até a distância em 

metros, estabelecida pela fiscalização; 

• Armação da com aço CA50/CA60 e arame recozido para amarração da armadura; 

• Forma de madeira compensado resinado esp.=12cm; 

• Concreto Fck 20Mpa preparado em obra e a mão de obra que remunera o 

respectivo lançamento. 

 

20.55.01 - Passarela de madeira, peças roliças, pranchões paraju E=6 cm e guarda 

corpo lateral madeira 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²), de passarela executada. 

B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Pranchão em paraju, tábuas, pontalete, madeira roliça, pregos, inclusive 

construção de guarda corpo em madeira, demais materiais necessários. 

 

20.55.02 - Fornecimento e Instalação de Passarela Metálica Modular com Guarda-

Corpo, Piso em Chapa Xadrez, Estrutura em Perfis Metálicos, Pintura Anticorrosiva 

e Montagem em Campo com Solda (Exclusive Fundação) 

A – Levantamento 

O serviço será levantado por metro linear de passarela metálica instalada, considerando 

guarda-corpo, piso em chapa xadrez, estrutura em perfis metálicos, pintura anticorrosiva 

e montagem em campo com solda, conforme projeto executivo da TENA ENGENHARIA 

E CONSULTORIA e especificações técnicas (Projeto estrutural de Passarela 

comprimento 5,00, 10,00 e 15,00 metros - Projetista Thiago Alves Adami - ART 

28027230221168754). 
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B – Medição 

A medição será realizada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando 

os metros lineares efetivamente executados e aceitos pela fiscalização. 

A conferência será feita com base em levantamentos em campo, croquis, registros 

fotográficos e inspeções in loco, verificando a conformidade com o projeto e as 

especificações. 

C – Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por metro linear executado, 

remunerando integralmente o fornecimento de materiais (perfis, chapa xadrez, guarda-

corpo, pintura), transporte, mão de obra especializada, solda, ferramentas e 

equipamentos de içamento da passarela. 

 

21 – MANEJO E VEGETAÇÃO 

21.30 - PLANTIO DE GRAMA 

21.30.50 - Preparo do terreno, plantio e fornecimento de mudas de capim vetiver 

em sacolas plásticas, sendo 7 mudas por m². 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro quadrado de serviço executado, inclusive preparo da 

área. 

B - Medição  

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, que remunera o fornecimento das 

mudas e mão de obra de plantio e preparo da área a ser plantada. 

 

21.33 - FORNECIMENTO DE MUDAS 

21.33.08 - Árvores diversas da região h=2,0 m  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por unidade a ser plantada, no caso de árvores. 

B - Medição  

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 
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C - Pagamento 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de todos 

os materiais, o transporte, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à 

execução dos serviços. Os critérios para pagamento recomendados são:  

• 20%: após o plantio;  

• 60%: 30 (trinta) dias após a confirmação da pega;  

• 20%: após a inspeção final da FISCALIZAÇÃO. 

 

21.33.45 - Forrações diversas da região  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro quadrado (m²), no caso de forrações, onde será 

considerada a área de canteiros a ser plantada. 

B - Medição  

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de todos 

os materiais, o transporte, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à 

execução dos serviços. Os critérios para pagamento recomendados são:  

• 20%: após o plantio;  

• 60%: 30 (trinta) dias após a confirmação da pega;  

• 20%: após a inspeção final da FISCALIZAÇÃO. 

 

21.33.55 - Arbustos diversos da região h=50 a 70 cm  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por unidade a ser plantada, no caso de arbustos. 

B - Medição  

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, que remunera o fornecimento de todos 

os materiais, o transporte, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à 

execução dos serviços. Os critérios para pagamento recomendados são:  

• 20%: após o plantio;  
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• 60%: 30 (trinta) dias após a confirmação da pega;  

• 20%: após a inspeção final da FISCALIZAÇÃO. 

 

32 – GERENCIAMENTO DA OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)  

A administração local é um componente do custo direto da obra e compreende a 

estrutura administrativa de condução e apoio à execução da construção, composta de 

pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de segurança, bem como, materiais 

de consumo, equipamentos de escritório e de fiscalização, conforme itens colocados na 

planilha contratual. 

A Administração Local (AL) será medida por itens e sua respectiva unidade executada, 

conforme planilha contratual. 

Em caso de aditamento, não haverá alteração no quantitativo correspondente à 

Administração Local. 
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33 – ITENS ESPECÍFICOS VILA BEIRA LINHA – SETOR 7 

01.06 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CONCESSIONÁRIA 

01.06.10 – Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 25 mm 

(3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento  

Será levantado em unidade executada. 

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessárias à execução dos serviços; 

• Kit cavalete, PVC, com registro, para hidrômetro, bitolas 1/2" ou 3/4" -completo; 

• Fita veda rosca, em PTFE, rolo de 18 mm x 50 m (L X C). 

 

02.13 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

02.13.10 – Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada 

com martelete, sem reaproveitamento. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

Idem item 02.11.60. 

 

02.14 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

02.14.10 – Demolição de Alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

A - Levantamento  

Utilizar o volume em metro cúbico (M3) de parede de bloco maciço a ser demolida 

manualmente feita com marreta, sem reaproveitamento dos componentes. 

Este volume pode ser calculado com área das paredes (descontadas as eventuais 

aberturas) multiplicada pela espessura. 
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Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção 

para execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições 

auxiliares. 

Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função 

estrutural. Checar se os EPC necessários estão instalados, e utilizar os EPI exigidos 

para a atividade. 

A demolição da parede manualmente é feita com o uso marreta, da parte superior para 

a parte inferior da parede, com altura máxima de 3m. 

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério do levantamento. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço de metro cúbico (M3) contratual contemplando a remuneração de mão de obra 

qualificada para execução do serviço. 

O conceito de "demolição" foi adotado para se referir a demolição de elementos 

estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Já 

o conceito de "remoção" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais 

leves que não fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente. 

 

03.22 - REATERRO DE VALA 

03.22.60 – Reaterro manual de valas, com placa vibratória. 

A - Levantamento  

O objetivo é estabelecer diretrizes aplicadas aos serviços de aterro ou reaterro de vala, 

com o emprego de solo selecionado e compactado. 

Os solos e materiais empregados como aterro ou reaterro devem ser descarregados na 

área de trabalho ou no interior da vala, após a liberação e autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

Para o reaterro compactado das valas deve ser procedido o seguinte: 

• Os aterros ou reaterros devem ser espalhados manualmente no interior da vala e 

compactados manualmente até a altura pré-definida e posteriormente compactados 

de forma mecânica, sobre a canalização ou rede tubular construída, somente após 

a liberação da FISCALIZAÇÃO, para assegurar o perfeito recobrimento das redes 

implantadas e o completo acabamento dos serviços; 
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• Os aterros devem ser espalhados e regularizados com o auxílio de ferramentas 

manuais. Na operação devem ser removidos galhos, matacões, entulhos e demais 

rejeitos indesejáveis ao bom desempenho do reaterro da vala; 

• Os fundos de valas devem ser inicialmente regularizados e fortemente 

compactados utilizando-se compactadores de solos do tipo placa vibratória. As 

atividades sequenciais a serem realizadas nas cavas, por exemplo, lançamento de 

formas, armaduras e concretos, somente podem ser realizadas após a aprovação 

e a liberação por parte da FISCALIZAÇÃO; 

• As camadas soltas devem apresentar espessura máxima de 30 cm e compactadas 

a um grau de 100% a 95%, conforme NBR 5681. 

B - Medição 

O serviço de reaterro compactado de valas deve ser medido pelo volume geométrico da 

vala, em metros cúbicos (m³), de acordo com o indicado pelo projeto de forma da 

fundação. As peças estruturais assim como os lastros de fundo de valas e as tubulações 

com diâmetro maior que 100 mm devem ser descontadas no cálculo do volume. Os 

apontamentos para medição devem ser separados, observando-se o método de 

compactação (manual, mecanizada com compactador de percussão ou mecanizada com 

rolo) indicados na Planilha de Serviços e Quantitativos. A abertura de valas com largura 

superior à prevista no levantamento e projeto não deve ser objeto de medição, exceto 

em casos que envolvam particularidades construtivas onde é preciso aumentar a largura 

de escavação. Estes casos devem ser previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, 

mediante a apresentação de justificativa técnica. 

C – Pagamento 

O serviço deve ser pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios 

definidos no item anterior que remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos 

os equipamentos, mão de obra e encargos, necessários à sua execução, envolvendo: 

• Colocação do material na vala; 

• Espalhamento e nivelamento da camada; 

• Correção da umidade; 

• Compactação e demais serviços e materiais necessários. 
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04.01 - TUBULÃO A CÉU ABERTO 

04.01.63 - Encamisamento de tubulão com tubo PEAD de alta densidade n 12 

DN=900mm 

(VER PAG. 31) 

 

04.15 - ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) 

14.15.51 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM 

14.15.54 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por kg de aço empregado (kg). 

 B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra, 

inclusive perdas. 

C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado, pelo preço unitário contratual, contemplando material 

e mão de obra, de acordo com os critérios definidos no item medição. Contemplando a 

remuneração de:  

• Mão de obra; 

• Aço ca50, 5,0mm A 12,5mm 

 

05.09 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE 

05.09.60 - Enchimento de brita para dreno, lançamento manual. 

Esses itens seguem o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por volume (m³). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 
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C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra e material de 

acordo com composição SINAPI. 

 

05.11 - ALA DE GALERIA CELULAR 

05.11.10 - Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 KN/m (rt - 

9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra e material. 

 

05.12.10 – Dreno Barbacã, DN 50 MM, com material drenante. 

A - Levantamento  

Estes drenos são constituídos por material drenante envolvendo um tubo de PVC série 

normal perfurado, sendo o conjunto protegido por manta geotêxtil com função de filtro. 

Tubos condutores 

Os tubos de PVC série normal de 50MM para drenagem. Os tubos devem atender às 

recomendações dos fabricantes e pela NBR 15073.  

Material drenante 

• Os materiais drenantes podem ser pedras britadas Nº 0 ou Pedriscos (4,8 a 9,5 

MM), e também podem ser utilizados produtos naturais ou resultantes de britagem, 

classificados como rocha sã, areias, pedregulhos naturais ou seixos rolados isentos 

de impurezas e de torrões de argila; 

• Em locais onde não se disponha de agregado natural que apresente resistência à 

abrasão ou esmagamento satisfatório ou por razões especiais, podem ser 

empregados agregados sintéticos, argila expandida, que atendam aos requisitos 

de granulometria e permeabilidade indicados no projeto; 
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• A granulometria do material drenante deve ser verificada para atender às seguintes 

condições: 

– O material drenante não pode ser colmatado pelo material envolvente; 

– A permeabilidade deve ser satisfatória; 

– Os fragmentos do material drenante devem ser compatíveis com os orifícios ou 

ranhuras dos tubos, de modo a não escoarem para o interior dos mesmos. 

Material filtrante 

• O material filtrante deve ter granulometria satisfatória, de modo a impedir que as 

partículas finas possam ser conduzidas por via fluida e que fiquem retidas nos 

interstícios do material drenante, causando sua colmatação; 

• O filtro do dreno subsuperficial pode ser executado com material granular ou em 

manta sintética com permeabilidade e espessura indicadas no projeto; 

• A utilização de manta sintética, entretanto, caso não tenha sido especificada no 

projeto, deve ser previamente analisada por meio de estudo específico; 

• O material filtrante granular recomendado para os drenos subsuperficiais é a areia 

quartzosa natural, isenta de impurezas orgânicas e de torrões de argila; 

• A granulometria da areia deve ser previamente aprovada por ensaios específicos; 

• Caso não se constate ocorrência de areias naturais satisfatórias, é permitida a 

composição por mistura de materiais naturais ou provenientes de britagem ou a 

substituição por filtro executado com manta sintética. 

Manta geotêxtil 

Manta de tecido geotêxtil é o elemento que substitui a camada filtrante. A manta de tecido 

geotêxtil a ser usada no dreno, salvo especificação contrária no projeto, deve ter as 

seguintes características: 

• Geotêxtil não tecido; 

Resistência a tração longitudinal 16 kN/m; 

Massa superficial 300 g/m². 

 

Arame Galvanizado 

A - Levantamento 

Especificação do Arame Galvanizado: 18 BWG, D = 1,24 MM (0,009KG/M) 
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B - Medição 

O conjunto:(tubo PVC/material drenante/material filtrante/geotêxtil) de cada dreno, será 

medido por unidade (UN), de acordo com a padronização, considerando-se o tipo 

especificado. 

A escavação para abertura da vala e a remoção do material (carga e transporte) serão 

apropriados e medidos separadamente, conforme diretrizes específicas dos trabalhos 

em Terra. 

Da mesma forma, o serviço de compactação será medido em volume, por metros cúbicos 

(m³), assim como reaterro de valas, obedecendo as respectivas diretrizes. Para drenos 

não padronizados, seus componentes, deverão ser medidos separadamente, por volume 

geométrico de material drenante aplicado, por metro de tubo utilizado e por metro 

quadrado de geotêxtil especificado. 

Caso seja necessária a utilização de argilas provenientes de empréstimos, o movimento 

de terra (escavação, carga e transporte) será medido e pago separadamente, segundo 

as especificações próprias dos serviços envolvidos. 

 

C - Pagamento 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no 

item anterior, os quais remuneram por preço unitário (UN) a cada conjunto executado, 

que contempla o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão 

de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: preparo, acerto, 

e manta geotêxtil; lançamento dos materiais drenantes e filtrantes; eventuais formas e 

peças de madeira, necessárias à separação dos materiais filtrantes e drenantes 

assentamento dos tubos e demais serviços e materiais atinentes. 

 

05.30.03 - Mobilização e desmobilização de equipamentos 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 

instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A 

desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das 

máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 

CONTRATADA. A medição deste serviço será por unidade.  
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A - Levantamento  

O serviço será levantado por unidade. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, 

equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua execução.  

 

05.30.07 – Execução de perfuração para tirante, comprimento maior ou igual a 6 M 

e menor que 14 M, com diâmetro de furo de 100 MM executado com haste, 

utilizando perfuratriz manual sobre base de montagem. 

A - Levantamento  

O levantamento deve registrar: 

• Quantidade de tirantes executados;  

• Diâmetro da perfuração;  

• Inclinação e comprimento do furo;  

• Tipo de terreno atravessado;  

• Profundidade efetivamente perfurada;  

• Consumo de materiais;  

• Data e localização de cada tirante.  

Elaborar: 

• croqui de locação;  

• boletim diário;  

• ficha individual de tirante;  

• relatório de perfuração. 

B - Medição  

A perfuração deve ser medida por Metro linear perfurado (M). 

A medição considera: 

O metro medido é igual a somatória de metros efetivamente perfurados.  

Inclui: 

• perfuração em solo;  

• perfuração em rocha;  
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• avanço do revestimento;  

• limpeza do furo.  

Em alguns contratos há diferenciação: 

• perfuração em solo;  

• perfuração em rocha alterada;  

• perfuração em rocha sã. 

C - Pagamento 

O pagamento da perfuração contempla: 

• mobilização do equipamento;  

• mão de obra;  

• desgaste de ferramentas;  

• hastes;  

• água/ar de perfuração;  

• limpeza do furo;  

• perdas operacionais;  

• posicionamento do equipamento.  

Itens que não são pagos separadamente: 

• tempos improdutivos;  

• reperfuração por erro executivo;  

• furos abandonados por falha da contratada. 

 

05.30.10 - Tirante permanente protendido de aço D = 36 MM, inclusive injeção de 

nata de cimento 

Esse item segue o padrão DNIT. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de tirante aplicado já incluso perfuração. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT, remuneram o fornecimento de todos os materiais, 
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transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua 

execução.  

 

05.30.20 – Protensão de Tirante permanente, protendido de aço D = 36 MM, 

inclusive placa de ancoragem e grauteamento da cabeça. 

A - Levantamento  

O serviço consiste na instalação de tirante permanente protendido e auto injetável, por 

meio de nata de cimento.  

O dispositivo atua como haste de avanço na perfuração e elemento estrutural, além de 

possuir a seção interna vazada por toda sua extensão, permitindo a injeção da nata de 

cimento. 

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas 

foram baseadas no seguinte dispositivo:  

• ABNT NBR 5629/2018: Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução.  

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do 

serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:  

• montagem manual dos tirantes com as luvas e os espaçadores;  

• confecção da nata de cimento por meio de misturador;  

• injeção da nata de cimento por meio de bomba.  

  A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De 

forma acessória à execução da atividade são empregados os seguintes 

equipamentos: 

• bomba para injeção de nata de cimento;  

• grupo gerador;  

• misturador de nata de cimento.  

A produção horária é estabelecida pelo método teórico,  

Ao passo que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a 

execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidades 

fracionadas.  

O grupo gerador e a bomba para injeção operam em conjunto com o misturador, sendo 

atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade. 
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B - Medição  

A medição do serviço de tirante permanente protendido de barra de aço deve ser 

realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de mão de obra qualificada para 

execução do serviço. 

 

05.30.30 - Fornecimento, Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular 

A - Levantamento 

O serviço será levantado por metro cúbico de andaime tubular fornecido, montado e 

desmontado, conforme especificações técnicas e projeto executivo. 

B - Medição  

A medição será feita aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando o 

volume total (em metros cúbicos) efetivamente montado e desmontado, com base em 

registros e medições em campo aprovadas pela fiscalização. 

C - Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por metro cúbico executado, 

remunerando integralmente o fornecimento dos materiais, transporte, montagem, 

desmontagem, mão de obra, ferramentas e demais custos necessários à execução. Será 

pago após a conclusão e aceite pela fiscalização. 

 

05.80.10 – Preparo Manual de terreno inclusive regularização 

Corte manual da vegetação executada sem utilização de equipamento autopropelido.  A 

vegetação deverá ser cortada o mais rente ao solo quanto possível, evitando-se a 

repetição frequente das operações de roço.  

A - Levantamento 

 Será levantado pela projeção horizontal, da área a ser roçada em metros quadrados 

(m²) 
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B - Medição  

Será efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento, ou seja, metro quadrado 

(m2) contemplando todos os serviços. O controle qualitativo da execução será feito de 

forma visual, avaliando-se as características de acabamento dos serviços executados. 

C - Pagamento  

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando a compensação 

integral para toda a mão de obra, ferramentas, encargos e eventuais recursos 

necessários à execução dos serviços. Por razões ambientais e de segurança, não será 

permitida a queima do material removido. 

 

05.80.15 - Mobilização e desmobilização de equipamentos (Solo Grampeado) 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 

instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A 

desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das 

máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 

CONTRATADA. A medição deste serviço será por unidade.  

A - Levantamento  

O serviço será levantado por unidade. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, 

equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua execução.  

 

05.80.20 – Execução de grampo para solo grampeado com comprimento menor ou 

igual a 6 M, diâmetro de 10 CM, perfuração com equipamento manual e armadura 

com diâmetro de 32 MM. 

Esses itens seguem o padrão DNIT. 

O solo grampeado é uma técnica para reforçar e estabilizar solos, especialmente em 

taludes, através da inserção de "grampos" ou chumbadores metálicos no terreno. Esta 

técnica cria uma massa de solo mais coesa e resistente, semelhante a um muro de 

gravidade, sendo utilizada para a remediação de deslizamentos O sistema é composto 
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por grampos, muitas vezes complementados por concreto projetado e sistemas de 

drenagem, que trabalham juntos para conter o solo e prevenir o desmoronamento.  

Fases de execução: 

• Perfuração do solo (deverá ser utilizado equipamento capaz de atender a 

profundidade e diâmetro do furo de acordo com o projeto); 

• Injeção da bainha; 

• Montagem do chumbador incluindo a tubulação de injeção; 

• Inserção do chumbador no solo perfurado; 

• Injeção de calda de cimento (este processo deverá ser repetido em tantas fases 

quanto se fizerem necessárias). 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro linear de grampo aplicado já incluso perfuração e 

injeção da calda de cimento. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos conforme padrão DNIT, remuneram o fornecimento de todos os materiais, 

transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e encargos necessários à sua 

execução.  

 

05.80.25 - Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 

cm, exclusive tela, inclinação menor que 90º, aplicação descontínua, utilizando 

equipamento de proteção com 3M³/H de capacidade. 

Esse item segue o padrão SINAPI. 

A - Levantamento  

Será efetuado por metro quadrado (m²) devendo ser levantado nível por nível 

separadamente, observando a ordem cronológica de execução. O levantamento será 

separado por serviço. As quantidades serão extraídas do projeto. Nos critérios de 

levantamento, devem ser considerados: 

• Área real projetada; 

• Superfícies inclinadas menores que 90º; 
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• Trechos descontínuos; 

• Nichos e irregularidades conforme projeto; 

• Perdas e rebote já incorporados na composição do serviço. 

B - Medição  

Será adotado, para medição, o mesmo critério de levantamento, ou seja, por metro 

quadrado contemplando todos os serviços.  

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado por metro quadrado de revestimento em concreto projetado 

efetivamente executado, conforme geometria de projeto, incluindo fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos, perdas operacionais e acabamento, exclusive 

tela metálica. O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, após aceitação 

pela fiscalização. 

 

05.80.30 - Fornecimento, Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular 

A - Levantamento 

O serviço será levantado por metro cúbico de andaime tubular fornecido, montado e 

desmontado, conforme especificações técnicas e projeto executivo. 

B - Medição  

A medição será feita aplicando-se o mesmo critério de levantamento, contabilizando o 

volume total (em metros cúbicos) efetivamente montado e desmontado, com base em 

registros e medições em campo aprovadas pela fiscalização. 

C - Pagamento 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual por metro cúbico executado, 

remunerando integralmente o fornecimento dos materiais, transporte, montagem, 

desmontagem, mão de obra, ferramentas e demais custos necessários à execução. Será 

pago após a conclusão e aceite pela fiscalização. 

 

06.01 - FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA 

06.01.60 – Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 

utilizações. 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por metro quadrado (m²) de forma executado. 
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B – Medição 

O pagamento do serviço será realizado por preço unitário contratual, aplicando-se o 

mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento  

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual contemplando a remuneração 

de: 

• Mão de obra especializada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Tábuas, sarrafos, pontaletes e pregos. 

 

06.03 - ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA 

06.03.51 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM 

 

06.03.52 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – MONTAGEM 

 

06.03.53 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM – MONTAGEM 

A - Levantamento  

O serviço será levantado por kg de aço empregado (kg). 

 B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo do serviço efetivamente realizado, apropriado na obra, 

inclusive perdas. 

C – Pagamento  

O pagamento deve ser efetuado, pelo preço unitário contratual, contemplando material 

e mão de obra, de acordo com os critérios definidos no item medição. Contemplando a 

remuneração de:  

• Mão de obra; 

• Aço ca50, 6,3mm A 16,0mm 
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08.01 - ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU 

08.01.31 - Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para 

telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, içamento da estrutura com guincho 

elétrico de coluna, pegos e peças de madeira.  

 

08.09 - COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 

08.09.36 - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, 

com até 2 águas, incluso içamento. 

Esse item segue o padrão SINAPI 

A - Levantamento (quantitativo para projeto)  

Será levantado por área (m²). 

B – Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento. 

C – Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens, conforme 

composição SINAPI: mão de obra qualificada, içamento da estrutura com guincho 

elétrico de coluna, telhas e acessórios de fixação.  
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13.33.10 - Porta em chapa de aço galvanizado, tipo lambril, esp. 1,25 MM (GSG-18), 

com requadro em tubo de aço (50x30) MM, dobrada, dimensão (80x210) cm, tipo 

abrir, uma (01) folha, inclusive estrutura, dobradiça e marco, exclusive fechadura e 

pintura.  

A - Levantamento  

É realizado por metro quadrado (M2) a ser instalada, o quantitativo será de acordo com as 

dimensões das portas, material e a espessura das chapas, conforme especificação.  

B - Medição  

É aplicado o mesmo critério de levantamento, considerando quantitativos efetivamente 

executados.  

C - Pagamento  

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por preço 

contratual contemplando a remuneração de:  

• Mão de obra especializada para realização dos serviços; ferramentas e materiais 

necessários à execução.  

 

14.05 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

14.05.90 – Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 

manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5 M2 a 10 M2, E = 

10MM, com taliscas.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado por metro quadrado (m²) devendo ser levantado nível por nível 

separadamente, observando a ordem cronológica de execução. O levantamento será 

separado por serviço (exemplo: emboço, reboco, cerâmica, etc.). As quantidades serão 

extraídas do projeto de arquitetura. O pé-direito adotado será a medida do piso acabado 

ao teto, exceto quando o projeto apresentar algum detalhe específico.  

Serão descontados, no caso de portas e janelas, a área que exceder em cada vão, a 2 

m² (dois metros quadrados). Vãos com área igual ou inferior a 2 m², não serão 

descontados. Este critério, compensa o trabalho de requadro dos vãos, não sendo, 

portanto, objeto de medição, as respectivas espalas. 

B - Medição  

Será efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento, medindo as quantidades 

efetivamente realizadas. 
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C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Argamassa de traço 1:2:8. 

 

17.03 - PINTURA EXTERNA 

17.03.41 – Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas 

demãos.  

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será efetuado em m², pela área a ser pintada. 

B - Medição  

Será adotado o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração de: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Ferramentas necessários à execução dos serviços; 

• Lixa; 

• Látex acrílica premium. 

 

19.55.01 - Assentamento de tubo de queda PVC D=200 mm, H =1,00 M 

19.55.02 - Assentamento de tubo de queda PVC D=250 mm, H =1,00 M 

O uso do tubo de queda no poço de visita (PV), é quando a diferença de cota entre o 

tubo de chegada (afluente) e o fundo do PV for superior a 0,50 metro NBR 9649, pois ele 

reduz a energia do esgoto ao cair, evitando a abrasão e o desgaste do fundo do poço e 

prolongando sua vida útil. A função principal é, portanto, desacelerar o fluxo do esgoto, 

permitindo que ele entre na estrutura de forma mais suave.  

A – Levantamento 

O serviço será levantado por unidade considerando tubo de 200 mm ocre com 

comprimento máximo de 1,00 metro. 
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B - Medição  

Será adotado para medição o mesmo critério de levantamento, em unidade 

C – Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a instalação dos tubos e conexões, ref. Copasa, anéis 

de vedação, mão de obra qualificada e ferramentas para execução dos serviços, demais 

materiais pertinentes. 

 

19.55.03 - Adicional de preço acréscimo. na altura tubo de queda 200 mm 

19.55.04 - Adicional de preço acréscimo. na altura tubo de queda 250 mm 

O adicional para o tubo de queda é o valor pago pelo fornecimento e execução de 

tubulações é quando a diferença de cota entre o tubo de chegada (afluente) e o fundo 

do PV for superior a 1,00 metro  

A-Levantamento  

O serviço será levantado por metros de tubo de pvc 200 mm  e 250 mm instalados. 

B-Medição  

A medição do serviço deve ser realizada em metros linear. 

C-Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a instalação dos tubos e conexões, ref. Copasa, anéis 

de vedação, mão de obra qualificada e ferramentas para execução dos serviços, demais 

materiais pertinentes. 

 

21.30.60 - Preparo do terreno, plantio e fornecimento de mudas de capim vetiver 

em sacolas plásticas, sendo 7 mudas por m². 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por metro quadrado de serviço executado, inclusive preparo da 

área. 

B - Medição  

O serviço será medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento. 

C - Pagamento 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, que remunera o fornecimento das 

mudas e mão de obra de plantio e preparo da área a ser plantada. 
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21.32.21 - Terra vegetal (granel) 

A - Levantamento 

O serviço será levantado em volume por metro cúbico (m3), a ser executado conforme a 

projeção da área aplicada multiplicada pela espessura do material. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais. 

 

21.32 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO 

21.32.22 – Adubo orgânico composto 

21.32.23 – Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 

21.32.25 – Calcário dolomítico a (posto pedreira / fornecedor, sem frete). 

A - Levantamento 

Estabelecer os quantitativos por peso em quilos (Kg), para a implantação de todo o 

projeto, de acordo com a espécie a ser plantada e o tipo de adubo empregado. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C – Pagamento 

O serviço deve ser pago ao preço unitário contratual, que remunera o fornecimento e 

transporte das mudas, devidamente acondicionadas até o local de aplicação. 

 

62.03 – PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 

62.03.71 – Tratamento de áreas remanescentes em vilas e favelas. 

62.03.73 – Projeto de supressão arbórea  

62.03.75 – Projeto geotécnico em vilas e favelas (plantas, seções, elevações, 

contenções e outros) 

62.03.80 – Projeto de esgotamento sanitário (plantas e perfis) 

A – Levantamento (quantitativo para projeto) 

O projeto geotécnico 62.03.75 será levantado por unidade (UN), enquanto os demais 

serão levantados por quantidade de pranchas do formato A1. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

136 

B – Levantamento (quantitativo para projeto) 

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Computador, plotagem, xerox e encadernação dos projetos conforme composições 

unitárias de preço. 

 

62.05 – Serviços de topografia  

62.05.70 – Levantamento planialtimétrico cadastral em vilas e favelas  

A – Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por área levantada (m²). 

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens conforme 

composição unitária de preços: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 

• Equipamentos do tipo estação total e receptor para GPS; 

•  Locação de veículo, inclusive combustível. 

 

62.05.72 – Levantamento planialtimétrico cadastral em vilas e favelas  

A – Levantamento (quantitativo para projeto) 

O serviço será levantado por unidade (UN). 

B - Medição 

Será adotado o mesmo critério de levantamento 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual contemplando a remuneração dos seguintes itens conforme 

composição unitária de preços: 

• Mão de obra qualificada, para execução dos serviços; 
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• Equipamentos necessários para execução dos serviços; 

• Locação de veículo, inclusive combustível; 

• Xerox e encadernação. 

 

88 – SERVIÇOS CUSTEADOS PELA PBH 

88.01 – Veículo  

88.01.01 – Veículo da fiscalização flex popular de 1000 cc, inclusive combustível 

(200 litros) 

Ver item 01.50.04 

 

88.02 – Posto de Vigilância 

88.02.01 – Vigilância de obras - em dias úteis (considerando início as 17h de 

segunda a quinta e 16h na sexta) e 24 horas por dia aos sábados, domingos e 

feriados 

A – Levantamento. 

Esse serviço terá como unidade de medida “mês”, obedecendo a quantidade prevista 

em cada planilha de empreendimento. 

B - Medição 

A medição ocorrerá mediante a apresentação de registro de funcionário e do cartão de 

ponto registrado mensalmente, devendo ser lançado no diário de obras o quantitativo 

da equipe presente em cada um dos dias. No item “Posto de equipe de vigilância da 

obra” deve vir indicado na descrição do serviço o período de trabalho: 24h (integral); 2ª 

a 6ª, de 17h-07h e sábado / domingo / feriado - 24h. Sendo seu uso autorizado 

expressamente pela fiscalização. 

C – Pagamento 

O pagamento do serviço será por preço unitário contratual.(Ver item 44.01.22 caderno 

de encargos SUDECAP). 

 

88.03.01 – Viagem de caminhão pipa 6000 l, inclusive água e mão de obra, tempo 

de permanência na obra de até 2 horas 

Ver item 45.01.06 caderno de encargos SUDECAP. 
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88.04.01 – Manutenção do canteiro da Urbel-inclusive vigilância eletrônica 

A - Levantamento (quantitativo para projeto) 

Deve ser levantada por quantidade de meses (mês) de duração do empreendimento. 

B - Medição  

O serviço será medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, 

considerando o quantitativo efetivamente realizado, apropriado na obra. 

C - Pagamento 

O pagamento do serviço será realizado mediante a autorização da fiscalização e por 

preço unitário contratual, contemplando a remuneração de: mão de obra e materiais para 

manutenção e limpeza, materiais de escritório, vigilância eletrônica e consumo de 

telefone, internet, água e energia elétrica. 
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LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

• Álbum de Projetos Tipo de Drenagem - DNIT, 2018.  

• ANEEL - Resolução Normativa Nº 414, de 09/09/2010.  

• ANSI/TIA/EIA 569-A  

• Árvores Brasileiras - Manual de Identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil - Harri Lorenzi, 
1º, 2º e 3º volumes  

• ASTM A975/11 - Standard Specification for Double-Twisted Hexagonal Mesh Gabions and Revet Mattresses 
(Metallic-Coated Steel Wire or Metallic-Coated Steel Wire With Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Coating)  

• ASTM C1218/C1218M:2017 - Standard test method for water-soluble chloride in mortar and concrete 

• ASTM C444/95 - Standard Specification for Perforated Concrete Pipe  

• ASTM C498/95 - Standard Specification for Perforated Clay Drain Tile  

• ASTM D5882/16 - Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations.  

• CBMMG INSTRUÇÃO TÉCNICA N. 13 - Iluminação de Emergência  

• CBMMG INSTRUÇÃO TÉCNICA N. 14 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio  

• CEMIG ND-5.1 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea: 
Edificações Individuais.  

• CEMIG ND-5.2 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea: 
Edificações Coletivas.  

• CEMIG ND-5.3 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão Rede de Distribuição Aérea ou 
Subterrânea.  

• CEMIG ND-5.5 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição 
Subterrânea.  

• CEMIG ND-5.30 - Requisitos para a conexão de acessantes ao sistema de distribuição Cemig D - Conexão 
em Baixa Tensão  

• CEMIG ND-5.31 - Requisitos para a conexão de acessantes ao sistema de distribuição Cemig D - Conexão 
em Média Tensão Norma de Distribuição CEMIG ND 5.31  

• Decreto Municipal nº 13.842/10 - Regulamenta a Lei n° 9.725/09, que contém o Código de Edificações do 
Município de Belo Horizonte  

• Decreto Municipal nº 14.060/10 - Regulamenta a Lei nº 8.616/03, que contém o Código de Posturas do 
Município de Belo Horizonte  

• Decreto nº 17.274/20 - Regulamenta a licença de movimentação de terra e autorização de tráfego  

• Deliberação Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981 (Fixa normas para a disposição de 
resíduos sólidos).  

• Deliberação Normativa COPAM nº 232/19 - Institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de 
Resíduos. Lei Estadual n° 18.031/09 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

• Deliberação Normativa nº 06/92 - Documentação e informações para explosivos  

• Deliberação Normativa nº 08/92 - Obtenção de autorização da SMMA para movimentação de terra, aterro, 
desaterro e destinação final ambientalmente correta  

• Deliberações Normativas do COMAM:  

• DN 05/89 - Define o plantio e poda de árvores  

• DN 10/92 - Estabelecidas as normas para poda de árvore no Município de Belo Horizonte  

• DN 21/99 - Estabelece normas de controle e procedimentos de autorização para o uso e o armazenamento 
de herbicidas destinados à capina química urbana  

• DN 22/00 - Estabelece normas técnicas para o transplantio de árvores  

• DN 57/07 - Dispõe sobre caso excepcional de baixo impacto ambiental que autoriza a intervenção ou 
supressão de vegetação em área de preservação permanente urbana  

• DN 67/10 - Disciplina a compensação ambiental nos casos de supressão de vegetação  

• DN 69/10 - Estabelece normas para o plantio de árvores em logradouros públicos  

• DN 76/12 - Altera a Deliberação Normativa nº 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensação 
ambiental nos casos de supressão de vegetação  

• DN 77/13 - Altera a Deliberação Normativa nº 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensação 
ambiental nos casos de supressão de vegetação  

• DN 92/18 - Estabelece critérios e diretrizes para a identificação e indicação da necessidade de supressão de 
árvores de maior risco de queda, localizadas em espaços públicos de Belo Horizonte, e de suas respectivas 
substituições, na implementação de Plano de Mitigação de Riscos Advindos da Arborização Urbana, sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

• DN 95/19 - Altera a Deliberação Normativa nº 67, de 14 de abril de 2010, que disciplina a compensação 
ambiental nos casos de supressão de vegetação  

• DN 96/19 - Altera as Deliberações Normativas nº 67, de 14 de abril de 2010, e nº 73, de 11 de julho de 2012, 
e dá outras providências  

• DNER 080-94- ME - Solos - Análise granulométrica por peneiramento DNER 082-94-ME - Solos - 
Determinação do limite de plasticidade  
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• DNER 093-94-ME - Solos - Determinação da densidade real  

• DNER EM 374/97 - Fios e barras de aço para concreto armado  

• DNER-EM 364/97 - Alcatrões para pavimentação  

• DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas  

• DNER-ME 035/98 - Agregados - Determinação da abrasão “LosAngeles”  

• DNER-ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall  

• DNER-ME 051/94 - Solos - Análise granulométrica  

• DNER-ME 054/97 - Equivalente de areia  

• DNER-ME 057/94 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcação viária - Determinação do teor de 
sílica  

• DNER-ME 059/94 - Emulsões asfálticas - Determinação da resistência à água (adesividade) (NBR 6300)  

• DNER-ME 078/94 - Agregado graúdo - Adesividade a ligantebetuminoso  

• DNER-ME 079/94 - Agregado - Adesividade a ligante betuminoso  

• DNER-ME 080/94 - Solos - Análise granulométrica por peneiramento  

• DNER-ME 082/94 - Solos - Determinação do limite de plasticidade  

• DNER-ME 083/98 - Agregados - Análise granulométrica  

• DNER-ME 086/94 - Agregado - Determinação do índice de forma  

• DNER-ME 089/94 - Agregados - Avaliação da durabilidade pelo emprego de sulfato de sódio ou de magnésio  

• DNER-ME 092/94 - Solo - Determinação da massa específica aparente, “in situ”, com emprego do frasco de 
areia  

• DNER-ME 122/94 - Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito  

• DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão DNER-ME 
162/94 - Solos - Ensaio de compactação utilizando amostras trabalhadas  

• DNER-ME 180/94 Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada  

• DNER-ME 181/94 - Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada - Determinação da resistência à 
tração  

• DNER-ME 384/99 - Estabilidade ao armazenamento de asfalto polímero  

• DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico  

• DNIT 032/2005-ES - Pavimentos Flexíveis – Areia Asfalto a quente  

• DNIT 033/2005-ES - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico Reciclado a quente na usina DNIT 034/2005-
ES - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico Reciclado a quente no local  

• DNIT 035/2018-ES - Pavimentação Asfáltica – Microrevestimento asfáltico  

• DNIT 047/2004-ES - Pavimento Rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte  

• DNIT 048/2004-ES - Pavimento Rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma- trilho  

• DNIT 049/2013-ES - Pavimento Rígido - Execução de pavimento rígido com equipamento de fôrma- 
deslizante  

• DNIT 056/2013-ES - Pavimento Rígido - Sub-base de cimento de concreto Portland compactada com rolo  

• DNIT 065/2004-ES - Pavimento Rígido - Sub-base de concreto de cimento Portland adensado por vibração  

• DNIT 066/2004-ES - Pavimento Rígido - Construção com peças pré-moldada de concreto de cimento Portland  

• DNIT 067/2004-ES - Pavimento Rígido - Reabilitação  

• DNIT 104-09-ES - Terraplenagem - Serviços preliminares  

• DNIT 105-09-ES - Terraplenagem - Caminhos de serviço  

• DNIT 106-09-ES - Terraplenagem - Cortes  

• DNIT 107-09-ES - Terraplenagem - Empréstimos DNIT 108-09-ES - Terraplenagem - Aterros DNIT 160-12-
ME - Solos - Determinação da expansibilidade  

• DNIT 111/2009-EM - Pavimentação flexível - Cimento asfáltico modificado por borracha de pneus inservíveis 
pelo processo via úmida, do tipo "Terminal Blending"  

• DNIT 129/2011-EM - Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero eslastomérico DNIT 165/2013-
EM - Emulsões asfálticas para pavimentação  

• DNIT 130/2010-ME - Determinação da recuperação elástica de materiais asfálticos pelo ductilômetro  

• DNIT 137/2010-ES - Pavimentação - Regularização do subleito  

• DNIT 138/2010-ES - Pavimentação - Reforço do subleito  

• DNIT 139/2010-ES - Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente  

• DNIT 140/2010-ES - Pavimentação - Sub-base de solo melhoradocom cimento  

• DNIT 141/2010-ES - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente 

• DNIT 143/2010-ES - Pavimentação - Base de solo cimento  

• DNIT 144/2014-ES - Pavimentação asfáltica - Imprimação com ligante asfáltico convencional DNIT 145/2012-
ES - Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico convencional  

• DNIT 146/2012-ES - Pavimentação - Tratamento Superficial Simples com ligante asfáltico convencional  

• DNIT 147/2012-ES - Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo com ligante asfáltico 
convencional  

• DNIT 148/2012-ES - Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Triplo com ligante asfáltico 
convencional  
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• DNIT 149/2010-ES - Pavimentação asfáltica - Macadame betuminoso com ligante asfáltico convencional  

• DNIT 151/2010-ES - Pavimentação - Acostamentos  

• DNIT 152/2010-ES - Pavimentação - Macadame hidráulico  

• DNIT 153/2010-ES - Pavimentação asfáltica - Pré- misturado a frio com emulsão catiônica convencional  

• DNIT 155/2010-ME: Material asfáltico - Determinação da penetração  

• DNIT 164/2013-ME - Solos - Compactação utilizando amostras nãotrabalhadas  

• DNIT 172-2016-ME - Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia - Método de Ensaio  

• DNIT EM 093/16 - Tubo dreno corrugado de polietileno da alta densidade PEAD para drenagem rodoviária.  

• DNIT EM 094/14 - Tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV) e poliolefínicos (PE e PP) para 
drenagem em rodovia - Especificação de material.  

• DNIT ES 015/06 - Drenagem - Drenos subterrâneos.  

• DNIT ES 016/06 - Drenagem - Drenos sub-superficiais.  

• DNIT ES 017/06 - Drenagem - Drenos sub-horizontais.  

• DNIT ES 018/06 - Drenagem - Sarjetas e valetas de drenagem.  

• DNIT ES 019/04 - Drenagem - Transposição de sarjetas e valetas.  

• DNIT ES 021/04 - Drenagem - Entradas e descidas d’água.  

• DNIT ES 022/06 - Drenagem - Dissipadores de energia.  

• DNIT ES 023/06 - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.  

• DNIT ES 024/06 - Drenagem - Bueiros metálicos executados sem interrupção do tráfego.  

• DNIT ES 025/04 - Drenagem - Bueiros celulares de concreto.  

• DNIT ES 026/04 - Drenagem - Caixas coletoras.  

• DNIT ES 027/04 - Drenagem - Demolição de dispositivos de concreto.  

• DNIT ES 029/04 - Drenagem - Restauração de dispositivos de drenagem danificados.  

• DNIT ES 030/04 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana.  

• DNIT ES 103/09 - Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião Manual de Drenagem de 
Rodovias - DNIT, 2006  

• Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA  

• Legislação ambiental disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente  

• Lei Estadual n° 14.128/01 - Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais  

• Lei Federal N.º 10.711 de 05 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e 
dá outras providências  

• Lei Federal n° 12.305/10 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

• Lei Municipal n° 10.522/12 - Institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos - PMRCC.  

• Lei Municipal n° 10.534/12 - Dispõe sobre a limpeza urbana, e o manejo de resíduos sólidos urbanos.  

• Lei Municipal n° 8.616/03 - Código de Posturas do Município de Belo Horizonte.  

• Lei Municipal n° 9.068/05 - Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e a destinação final de resíduos sólidos 
que menciona, e dá outras providências.  

• Lei Municipal n° 9.505/08 - Dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de Belo 
Horizonte.  

• Lei Municipal n° 9.725/09 - Contém o Código de Edificações do Município de Belo Horizonte.  

• Lei Municipal nº 8.616/03 - Código de Posturas do Município de Belo Horizonte  

• Lei Municipal nº 9.725/09 - Código de Edificações do Município de Belo Horizonte  

• Lei nº 2060 do Governo do Estado de Minas Gerais de 27/04/72  

• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. 

• Manual de arborização da CEMIG  

• Manual de Drenagem de Rodovias - DNIT, 2006.  

• Manual do consumidor nº 11 - Materiais padronizados CEMIG  

• Manual Técnico de Drenagem e Esgoto Sanitário - ABTC 2008.  

• NBR 10004/04 - Resíduos sólidos - Classificação. NBR 10007/04 - Amostragem de resíduos sólidos. NBR 
12235/92 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.  

• NBR 10067/21 - Princípios gerais de representação em desenho técnico - Procedimento  

• NBR 10068/20 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões  

• NBR 10126/87 - Contagem em desenho técnico - Procedimento  

• NBR 10152/17 - Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações  

• NBR 10160/05 - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil – requisitos e métodos de ensaios. NBR ISO 
10319/13 - Geossintéticos - Ensaio de tração faixa larga.  

• NBR 10185/18 - Reservatórios térmossolares para líquidos destinados a sistemas de energia solar - Método 
de ensaio para desempenho térmico  

• NBR 10281/15 -Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio  

• NBR 10283/18 - Revestimentos de superfícies de metais e plásticos sanitários - Requisitos e métodos de 
ensaio  
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• NBR 10355/15 - Reservatórios de poliéster reforçado com fibra de vidro - Capacidades nominais e diâmetros 
internos - Requisitos  

• NBR 10514/88 - Redes de aço com malha hexagonal de dupla torção, para confecção de gabiões  

• NBR 10582/20 - Apresentação da folha para desenho técnico - Procedimento  

• NBR 10821/17 - Esquadrias para edificações - Parte 1 a Parte 5  

• NBR 10821/22 - Esquadrias para edificações - Parte 7: Método de estanqueidade à água em esquadrias 
externas instaladas.  

• NBR 10844/89 - Instalações Prediais de Águas Pluviais.  

• NBR 10897/20 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos  

• NBR 10898/13 - Sistema de Iluminação de emergência  

• NBR 10899/20 - Energia solar fotovoltaica - Terminologia  

• NBR 10990/90 - Tinta de acabamento epóxi, curada, com poliamina, de dois componentes - Especificação  

• NBR 10991/87 - Tinta de acabamento poliuretano alifático - Especificação  

• NBR 10998/87 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos - Especificação NBR 11702/21 
- Tintas para construção civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais - 
Classificação e requisitos  

• NBR 11297/88 - Execução de sistema de pintura para estruturas e equipamentos de aço-carbono zincado - 
Procedimento  

• NBR 11711/23 - Portas e vedadores resistentes ao fogo com núcleo de madeira para compartimentação em 
depósitos e indústrias - Requisitos  

• NBR 11720/10 - Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar - Requisitos  

• NBR 11742/18 - Porta corta-fogo para saída de emergência  

• NBR 11768/11 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland - Requisitos  

• NBR 11801/12 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos - Requisitos  

• NBR 11861/98 - Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio  

• NBR 11905/15 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização  

• NBR 12041/12 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos - Determinação da resistência à 
compressão simples e tração por compressão diametral  

• NBR 12042/12 - Materiais inorgânicos - Determinação do desgaste por abrasão  

• NBR 12102/91 - Solo - Controle de compactação pelo método de Hilf  

• NBR 12118/14 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Métodos de ensaio.  

• NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem 
urbana - Procedimentos  

• NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem 
urbana - Procedimentos  

• NBR 12269/08 - Execução de instalações de sistemas de energia solar que utilizem coletores solares planos 
para aquecimento de água  

• NBR 12554/22 - Tintas para edificações não industriais - Terminologia  

• NBR 12609/22 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície  

• NBR 12610/10 - Tratamento de superfície de alumínio e suas ligas - Determinação da espessura de camada 
não condutora pelo método de corrente parasita (Eddy Current)  

• NBR 12611/06 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Determinação da espessura da camada 
anódica pelo método de microscopia óptica  

• NBR 12612/08 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície Camada anódica colorida - Determinação 
da resistência ao intemperismo acelerado  

• NBR 12613/06 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Determinação da selagem de camadas 
anódicas - Método da absorção de corantes  

• NBR 12653/15 - Materiais pozolânicos - Requisitos  

• NBR 12655/15 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação NBR 13956-1/12 
- Sílica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - Parte 1: Requisitos  

• NBR 12693/21 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio  

• NBR 12721/06 - Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras 
disposições para condomínios edifícios - Procedimento.  

• NBR 12722/92 - Discriminação de serviços para construção de edifícios - Procedimento. NBR 13752/96 - 
Perícias de Engenharia na Construção Civil.  

• NBR 12752/92 - Execução de reforço do subleito de uma via - Procedimento  

• NBR 12775/18 - Placas lisas de gesso para forro - Determinação das dimensões e propriedades físicas - 
método de ensaio.  

• NBR 12927/93 - Fechaduras - Terminologia.  

• NBR 13006/93 - Pintura de corpos de prova para ensaios de tintas - Procedimento  

• NBR 13103/20 - Instalação de aparelhos a gás - Requisitos  

• NBR 13133/94 - Execução de levantamento topográfico  

• NBR 13206/10 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos - Requisitos  

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

143 

• NBR 13207/17 - Gesso para construção civil - Requisitos  

• NBR 13210/10 - Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável - Requisitos  

• NBR 13221/21 - Transporte terrestre de produtos perigosos - resíduos.  

• NBR 13231/15 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas  

• NBR 13245/11 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - 
Preparação de superfície 

• NBR 13277/05 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da 
retenção de água.  

• NBR 13321/08 - Membrana acrílica para impermeabilização  

• NBR 13434-1/20 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1 a 3  

• NBR 13463/95 - Coleta de resíduos sólidos.  

• NBR 13523/19 - Central de gás liquefeito de petróleo - GLP  

• NBR 13528/19 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência 
de aderência à tração. Todas as partes  

• NBR 13534/08 - Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para instalação em 
estabelecimentos assistenciais de saúde  

• NBR 13570/21 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos NBR 
13571/96 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios - Especificação  

• NBR 13714/00 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio  

• NBR 13724/08 - Membrana asfáltica para impermeabilização com estruturante aplicada a quente  

• NBR 13749/13 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação NBR 13754/96 
- Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - 
Procedimento  

• NBR 13753/96 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de 
argamassa colante - Procedimento  

• NBR 13755/17 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas com utilização de 
argamassa colante - Procedimento  

• NBR 13756/96 - Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para vedação  

• NBR 13867/97 - Revestimento interno de paredes e tetos com pastas de gesso - materiais, preparo, aplicação 
e acabamento  

• NBR 14039/21 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV  

• NBR 14050/98 - Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de resinas e poxídicas e agregados 
minerais - Projeto, execução e avaliação do desempenho - Procedimento  

• NBR 14081/12 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 4: 
Determinação da resistência de aderência à tração  

• NBR 14081/12 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica. Todas as 
partes  

• NBR 14125/16 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento orgânico para fins 
arquitetônicos - Requisitos  

• NBR 14126/10 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Determinação do brilho de película seca 
de tintas e vernizes  

• NBR 14127/08 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Película seca de tintas e vernizes  

• NBR 14128/10 - Tratamento da superfície do alumínio e suas ligas - Determinação da resistência à abrasão 
do revestimento orgânico - Método de TABER  

• NBR 14136/13 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - 
Padronização  

• NBR 14285/18 - Perfil de PVC rígido para forros. Todas as partes.  

• NBR 14323/13 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em 
situação de incêndio  

• NBR 14331/09 - Alumínio e suas ligas - chapas corrugadas (telhas).  

• NBR 14432/01 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações NBR 14861/11 
- Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido  

• NBR 14513/22 - Telhas de aço de seção ondulada e trapezoidal - Requisitos.  

• NBR 14534/15 - Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável - Requisitos  

• NBR 14565/19 - Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais  

• NBR 14615/06 - Determinação da flexibilidade por mandril cônico da pintura  

• NBR 14622/06 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Determinação da aderência da pintura - 
Método de corte em X e corte em grade  

• NBR 14645/05 - Elaboração do “como construído” (as built) para edificações (todas as partes da norma).  

• NBR 14682/06 - Determinação da aderência úmida da pintura pelo método da panela de pressão NBR 
14718/19 - Esquadrias - Guarda-corpos para edificação  

• NBR 14715-1/21 - Chapas de gesso para Drywall - parte 1: Requisitos.  
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• NBR 14799/18 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para 
água potável de volume nominal até 3000 l (inclusive) - Requisitos e métodos de ensaio  

• NBR 14800/18 - Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para 
água potável de volume nominal até 3.000 l (inclusive) - Transporte, manuseio e Instalação  

• NBR 14849/08 - Determinação da resistência do revestimento orgânico de tintas e vernizes em relação ao 
grafite  

• NBR 14850/21 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfícies - Revestimento orgânico de tintas e 
vernizes - Determinação da resistência ao intemperismo artificial (UV)  

• NBR 14913/11 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio.  

• NBR 14931/23 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento.  

• NBR 14936/12 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Adaptadores - Requisitos específicos  

• NBR 14940/18 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - determinação da resistência à abrasão úmida  

• NBR 14942/22 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta seca e rendimento teórico  

• NBR 14943/18 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida  

• NBR 14945/17 - Tintas para construção civil - Método comparativo do grau de craqueamento para avaliação 
do desempenho de tintas para edificações não industriais  

• NBR 14992/03 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas NBR 
16648/18 - Argamassas inorgânicas decorativas para revestimento de edificações 

• NBR 14992/03 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas - Requisitos 
e métodos de ensaios  

• NBR 15073/04 - Tubos corrugados de PVC e de polietileno para drenagem subterrânea agrícola.  

• NBR 15079/21 - Parte 1, 2 e 3 - Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho  

• NBR 15097/19 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Partes 1 e 2  

• NBR 15112/04 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Área de transbordo e triagem, Diretrizes 
para projeto, implantação e operação.  

• NBR 15113/04 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, 
implantação e operação.  

• NBR 15114/04 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, 
implantação e operação. 

• NBR 15200/12 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio  

• NBR 15239/05 - Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas  

• NBR 15270-1/17 - Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 1 e 2  

• NBR 15299/15 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação de brilho  

• NBR 15303/18 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação da absorção de água de massa niveladora  

• NBR 15310/09 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.  

• NBR 15312/05 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora  

• NBR 15314/05 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca  

• NBR 15315/05 - Tintas para construção civil - Método de ensaio de tintas para edificações não industriais –  

• NBR 15348/06 - Tintas para construção civil - Massa niveladora monocomponentes à base de dispersão 
aquosa para alvenaria - Requisitos  

• NBR 15358/20 - Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de 
até 400 KPa - Projeto e execução  

• NBR 15375/07 - Bocal de etileno-propileno-dieno monômero (EPDM) para impermeabilização de descida de 
águas  

• NBR 15396/18 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de 
ensaios  

• NBR 15465/20 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão Requisitos de 
desempenho  

• NBR 15487/07 - Membrana de poliuretano para impermeabilização  

• NBR 15491/10 - Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio  

• NBR 15526/12 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e 
comerciais - Projeto e execução  

• NBR 15569/21 - Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto - Requisitos de projeto e instalação  

• NBR 15575/13 - Edificações habitacionais - Desempenho - Partes 1 a3  

• NBR 15577-1/18 - Agregados - Reatividade álcali-agregado - Parte 1: Guia para avaliação da reatividade 
potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto  

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

145 

• NBR 15696/09 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e 
procedimentos executivos  

• NBR 15704/11 - Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1: Registros de pressão e Parte 2: 
Registros com mecanismos de vedação não comprensiveis  

• NBR 15705/09 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio  

• NBR 15758-2/09 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para Drywall - Projeto e procedimentos 
executivos para montagem parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros.  

• NBR 15799/10 - Pisos de madeira com e sem acabamento - Padronização e classificação  

• NBR 15805/15 - Pisos elevados de placas de concreto - Requisitos e procedimentos  

• NBR 15812-1/10 - Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos - Parte 1: Projetos  

• NBR 15813/18 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais água quente e fria - Partes 1 a 3  

• NBR 15823/17 - Concreto autoadensável - Partes 1 a 6  

• NBR 15873/10 - Coordenação modular para edificações  

• NBR 15884/10 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto 
de vinila clorado (CPVC) - Parte 1 a 3  

• NBR 15894-1/10 - Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - Parte 1: 
Requisitos  

• NBR 15900-1/09 - Água para amassamento do concreto - Parte 1: Requisitos  

• NBR 15902/10 - Qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações - Perfil profissional do 
instalador convertedor e mantenedor de aparelhos a gás.  

• NBR 15903/13 - Qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações - Perfil profissional do 
instalador predial e de manutenção de tubulações de gás.  

• NBR 15923/11 - Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais 
e instalação de aparelhos a gás para uso residencial - Procedimento  

• NBR 15930/11 - Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia.  

• NBR 15930/18 - Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos.  

• NBR 15930/22 - Portas de madeira para edificações - Partes 3 e 4. 

• NBR 15953/11 - Pavimento intertravado com peças de concreto - Execução  

• NBR 15961-2/20 - Alvenaria estrutural - Blocos de concreto - Parte 2: Execução e controle de obras.  

• NBR 15980/11 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias  

• NBR 15987/20 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Determinação da resistência de tintas, vernizes e complementos ao crescimento 
de fungos em placas de Petri com lixiviação  

• NBR 16071/21 - Playgrounds – Parte 1 a 7  

• NBR 16071/21 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto  

• NBR 16098/12 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano - Requisitos  

• NBR 16149/13 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de conexão com a rede elétrica de 
distribuição  

• NBR 16150/13 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características de interface de conexão com a rede elétrica de 
distribuição - Procedimentos de ensaio de conformidade  

• NBR 16211/19 - Tintas para construção civil - Verniz brilhante à base de solvente monocomponente  

• NBR 16236/13 - Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração incorporada - 
Requisitos de desempenho  

• NBR 16239/13 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações com 
perfis tubulares  

• NBR 16246-1/13 - Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda  

• NBR 16258/14 - Estacas pré-fabricadas de concreto - Requisitos.  

• NBR 16274/14 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede - Requisitos mínimos para documentação, ensaios 
de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho  

• NBR 16280/20 - Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas - Requisitos.  

• NBR 16372/15 - Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da finura pelo método de 
permeabilidade ao ar (método de Blaine). 

• NBR 16373/15 - Telhas e painéis termoacústico - requisitos de desempenho.  

• NBR 16382/15 - Placas de gesso para forro – Requisitos.  

• NBR 16384/20 - 2020 - Segurança em eletricidade - Recomendações e orientações para trabalho seguro em 
serviços com eletricidade  

• NBR 16400/18 - Chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios - Especificações NBR 
16641/18 - Requisitos específicos em reservatórios para utilização em sistemas de acumulação de energia 
térmica solar - Segurança mecânica e elétrica.  

• NBR 16415/21 - Caminhos e espaços para cabeamento estruturado  

• NBR 16416/15 - Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos  

• NBR 16537/16 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação  

• NBR 16591/17 - Execução de forro autoportante com placas de gesso – Procedimento.  
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• NBR 16690/19 - Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto  

• NBR 16697/18 - Cimento Portland - Requisitos  

• NBR 16727-1/19 - Bacia sanitária - Parte 1 e 2  

• NBR 16728-2/19 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 2: Procedimento para instalação  

• NBR 16731-2/19 - Mictórios - Parte 2: Procedimento para instalação  

• NBR 16733/19 - Esquemas de pintura para superfícies de aço galvanizado - Proteção anticorrosiva 

• NBR 16749/19 - Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio  

• NBR 16824/20 - Sistemas de distribuição de água em edificações - Prevenção de legionelose - Princípios 
gerais e orientações  

• NBR 16868/20 - Alvenaria estrutural - Parte 1 a 2  

• NBR 16869/20 - Cabeamento estruturado - Parte 1 - Requisitos para planejamento  

• NBR 16903/20 - Prova de carga estática em fundação profunda.  

• NBR 17006/21 - Requisitos para representação dos métodos de projeção.  

• NBR 17007/21 - Soldagem de aços para emendas de estacas de fundações - Requisitos.  

• NBR 17015/22 - Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e 
drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis.  

• NBR 17240/10 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e 
manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos 

• NBR 5101/18 - Iluminação pública - Procedimento  

• NBR 5349/97 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação  

• NBR 5356/07 - Transformadores de potência - Parte 1 e 4  

• NBR 5356/15 - Transformadores de potência - Parte 5 - Capacidade de resistir a curtos-circuitos NBR 5410/04 
- Instalações elétricas de baixa tensão  

• NBR 5410/04 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.  

• NBR 5419/15 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte 1 a 4  

• NBR 5431/08 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas - Dimensões NBR 5461/91 - Iluminação  

• NBR 5580/15 - Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos - Especificação  

• NBR 5590/15 - Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados - Requisitos  

• NBR 5624/11 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca - Requisitos  

• NBR 5626/20 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção  

• NBR 5645/90 - Tubo cerâmico para canalizações.  

• NBR 5648/18 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria - 
Requisitos  

• NBR 5667/06 - Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil - Partes 1 a 3  

• NBR 5674/12 - Manutenção de Edificações - Procedimento.  

• NBR 5680/77 - Dimensões de tubos de PVC rígido  

• NBR 5681/15 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações  

• NBR 5738/15 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova.  

• NBR 5739/18 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.  

• NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento  

• NBR 6120/19 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações.  

• NBR 6120/80 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações  

• NBR 6122/10 - Projeto e execução de fundações  

• NBR 6123/88 - Forças devidas ao vento em edificações  

• NBR 6136/16 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos  

• NBR 6323/16 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação  

• NBR 6457/16 - Amostras de solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização  

• NBR 6459/16 - Solo - Determinação do limite de liquidez  

• NBR 6484/20 - Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio.  

• NBR 6489/19 - Solo - Prova de carga estática em fundação direta. NBR 6502/22 - Solos e rochas - 
Terminologia.  

• NBR 6494/90 - Segurança nos andaimes. NBR 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de 
tanques sépticos.  

• NBR 6598/15 - Peças brutas de ferro fundido cinzento - Afastamentos dimensionais.  

• NBR 6627/81 - Pregos comuns e arestas de aço para madeiras.  

• NBR 6855/2021 - Transformador de potencial indutivo com isolação sólida para tensão máxima igual ou 
inferior a 52 kV - Especificação e ensaios  

• NBR 6856/21 - Transformador de corrente com isolação sólida para tensão máxima igual ou inferior a 52 kV 
- especificação e ensaios  

• NBR 6916/18 - Ferro fundido nodular ou ferro fundido com grafita esferoidal.  

• NBR 6925/16 - Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca NPT para tubulação  

• NBR 6927/15 - Peças brutas de ferro fundido nodular - afastamentos dimensionais.  
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• NBR 6943/16 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca ABNT  

• NBR 7000/16 - Alumínios e suas ligas - Produtos extrudados - Propriedades Mecânicas  

• NBR 7117/20 - Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos - Parte 1 - Medição de 
resistividade e modelagem geoelétrica  

• NBR 7175/03 - Cal hidratada para argamassas - Requisitos  

• NBR 7178/97 - Dobradiças de abas - Especificação e desempenho.  

• NBR 7180/16 - Solo - Determinação do limite de plasticidade  

• NBR 7181/16 - Solo - Análise granulométrica  

• NBR 7182/16 - Solo - Ensaio de compactação  

• NBR 7187/03 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento  

• NBR 7188/13 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas  

• NBR 7190/22 - Projeto de estruturas de madeira. Todas as partes.  

• NBR 7190/97 - Projeto de estruturas de madeira  

• NBR 7196/20 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execução de coberturas e fechamentos laterais.  

• NBR 7200/98 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas  

• NBR 7203/82 - Madeira serrada e beneficiada.  

• NBR 7211/09 - Agregado para concreto - Especificação  

• NBR 7211/21 - Agregado para concreto.  

• NBR 7211/22 - Agregados para concreto - Requisitos  

• NBR 7212/12 - Concreto dosado em Central - Preparo, fornecimento e controle.  

• NBR 7212/12 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento  

• NBR 7212/21 - Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle.  

• NBR 7215/19 - Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão.  

• NBR 7218/10 - Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis  

• NBR 7218/10 - Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis. NBR 7362-1/07 - 
Sistemas enterrados p/ condução de esgoto - Parte 1 - Requisitos p/ tubos de PVC com junta elástica.  

• NBR 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos  

• NBR 7285/16 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 
0,6/1 kV - sem cobertura - requisitos de desempenho  

• NBR 7374/06 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos NBR 9050/20 - 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos  

• NBR 7397/16 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - Determinação da 
massa do revestimento por unidade de área.  

• NBR 7398/15 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - Verificação da 
aderência do revestimento.  

• NBR 7399/15 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - Verificação da 
espessura do revestimento por processo não-destrutivo.  

• NBR 7400/15 - Produto de aço ou ferro fundido - Revestimento de zinco por imersão a quente - Verificação 
da uniformidade do revestimento.  

• NBR 7417/82 -Tubo extra leve de cobre, sem costura, para condução de água e outros fluidos NBR 8160/99 
- Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução  

• NBR 7477/82 - Determinação do coeficiente de conformação superficial de barras e fios de aço destinados a 
armaduras de concreto armado.  

• NBR 7477/82 - Determinação do coeficiente de conformação superficial de barras e fios de aço destinados a 
armaduras de concreto armado  

• NBR 7478/21 - Método de ensaio de fadiga de barras de aço para concreto armado.  

• NBR 7480/07 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação NBR 7481/90 
- Tela de aço soldada - Armadura para concreto  

• NBR 7480/07 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado  

• NBR 7529/91 - Tubo e conexão cerâmicos para canalizações - Determinação da absorção de água.  

• NBR 7581-1/14 - Telha ondulada de fibrocimento - Parte 1: Classificação e requisitos.  

• NBR 7678/83 - Segurança na execução de obras e serviços de construção.  

• NBR 7680-1/15 - Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - 
Parte 1 e 2 

• NBR 8036/83 - Programação de sondagens de simples reconhecimento do solo para fundações de edifícios. 
- Procedimento.  

• NBR 8094/83 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por névoa salina  

• NBR 8116/20 - Alumínios e suas ligas - Produtos extrudados - Tolerâncias dimensionais  

• NBR 8117/21 - Alumínio e suas ligas - Barras, arames, perfis e tubos extrudados - Requisitos NBR 9050/20 
- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos  

• NBR 8133/10 - Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, dimensões e 
tolerâncias  

• NBR 8214/83 - Assentamento de azulejos - Procedimentos  
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• NBR 8220/15 - Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável para abastecimento 
de comunidades de pequeno porte - Especificação  

• NBR 8419/92 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos - Procedimento.  

• NBR 8522/17 - Concreto - Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação à 
compressão  

• NBR 8528/14 - Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores alternativos de combustão 
interna 

• NBR 8545/84 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos 

• NBR 8548/84 - Barras de aço destinadas a armaduras para concreto armado com emenda mecânica ou por 
solda - Determinação da resistência à tração - Método de ensaio  

• NBR 8613/99 - Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) NBR 9077/01 - Saídas de emergência em edifícios  

• NBR 8681/03 - Ações e segurança nas estruturas.  

• NBR 8800/08 - Projeto de estruturas de aço de edifícios (método dos estados limite). 

• NBR 8890/18 - Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e 
métodos de ensaio  

• NBR 8890/20 - Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e 
métodos de ensaio.  

• NBR 8953/15 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência 
e consistência  

• NBR 8964/13 - Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para gabiões  

• NBR 9050/20 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

• NBR 9061/85 - Segurança de escavação a céu aberto  

• NBR 9062/17 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.  

• NBR 9062/17 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado  

• NBR 9077/01 - Saídas de emergência em edifícios  

• NBR 9243/12 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Determinação da selagem de camadas 
anódicas pelo método de perda de massa  

• NBR 9457/13 - Ladrilhos hidráulicos para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio NBR 9781/13 
- Peças de concreto para pavimentação - Especificação e método de ensaio  

• NBR 9513/10 - Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750 V - Requisitos e métodos de 
ensaio  

• NBR 9574/08 - Execução de Impermeabilização  

• NBR 9575/10 - Impermeabilização - Seleção e Projeto  

• NBR 9603/15 - Sondagem a trado - Procedimento. NBR 13208/07 - Estacas - Ensaios de carregamento 
dinâmico.  

• NBR 9685/05 - Emulsão asfáltica para impermeabilização  

• NBR 9686/06 - Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na 
impermeabilização  

• NBR 9778/09 - Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e 
massa específica  

• NBR 9833/09 - Concreto fresco - Determinação da massa específica, do rendimento e do teor de ar pelo 
método gravimétrico  

• NBR 9895/16 - Solo - Índice de Suporte Califórnia (ISC) - Método de ensaio  

• NBR 9895/17 - Solo - Índice de suporte Califórnia (ISC) - Método de ensaio  

• NBR 9910/17 - Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros características de 
desempenho  

• NBR 9952/14 - Manta asfáltica para impermeabilização  

• NBR IEC 60439-1/20 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Conjuntos com ensaio de 
tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA)  

• NBR IEC 60670-1/14 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas 
domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais  

• NBR IEC 62271-102/06 - Equipamentos de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento 
NBR ISO 9001/15 - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos  

• NBR ISO 21138/16 - Sistemas de tubulações plásticas para drenagem e esgoto subterrâneos não 
pressurizados - Sistemas de tubos com paredes estruturadas de policloreto de vinila não plastificado (PVCU), 
polipropileno (PP) e polietileno (PE) / Partes 1, 2 e 3. 

• NBR ISO 9864/13 - Geossintéticos - Método de ensaio para determinação da massa por unidade de área de 
geotêxteis e produtos correlatos.  

• NBR ISO/CIE 8995/13 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1 - Interior  

• NBR ISO10545/17 - Placas Cerâmicas - Parte 1 a 16 

• NBR ISO13006/20 - Placas cerâmicas - Definições, classificação, características e marcação  

• NBR ISO3382-1/17 - Acústica - Medição de parâmetros de acústica de salas - Parte 1: Salas de espetáculos  

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AD12D89A6AB90F717418197C0310772EABBE4E8E - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

149 

• NBR ISO6892-1/13 - Materiais metálicos - Ensaio de tração à temperatura ambiente.  

• NBR ISO7438/22 - Materiais metálicos - Ensaio de dobramento.  

• NBR NM 07/00 - Perfil extrudado à base de cloreto de polivinila (PVC) para juntas de estruturas de concreto  

• NBR NM 247/02 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, 
inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas  

• NBR NM 248/03 - Agregados - Determinação da composição granulométrica 

• NBR NM 26/09 - Agregados - Amostragem  

• NBR NM 280/11 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)  

• NBR NM 335 - Ensaios não destrutivos - Ultrassom - Terminologia  

• NBR NM 46/03 - Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 micrômetros, 
por lavagem  

• NBR NM 60884/10 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 1: Requisitos gerais  

• NBR NM ISO 3310-1/10 - Peneiras de ensaio - Requisitos técnicos e verificação - Parte 1: Peneiras de ensaio 
com tela de tecido metálico (ISO 3310-1:2000, IDT)  

• NBR NM ISO 7-1, para tubulações  

• NBR NM14/12 - Cimento Portland - Análise química - Método de arbitragem para determinação de dióxido 
de silício, óxido férrico, óxido de alumínio, óxido de cálcio e óxido de magnésio.  

• NBR NM15/12 - Cimento Portland - Análise química - Determinação de resíduo insolúvel.  

• NBR NM16/12 - Cimento Portland - Análise química - Determinação de anidrido sulfúrico.  

• NBR NM18/12 - Cimento Portland - Análise química - Determinação de perda ao fogo.  

• NBR NM26/09 - Agregados - Amostragem  

• NBR NM33/94 - Concreto - Amostragem de concreto fresco  

• NBR NM46/21 - Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 micrômetro, por 
lavagem.  

• NBR NM49/01 - Agregado fino - Determinação de impurezas orgânicas. 

• NBR NM5/00 - Concreto compactado com rolo - Determinação da umidade “in situ” com uso de densímetro 
nuclear  

• NBR NM51/01 - Agregado graúdo - Ensaio de abrasão “Los Angeles”  

• NBR NM67/96 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.  

• NBR NM67/98 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone NBR NM 248/03 
- Agregados - Determinação da composição granulométrica  

• NBR NM-ISO7-1/00 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1  

• Norma de Vistoria Cautelar IBAPE- MG 003/14.  

• Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho  

• Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

• Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.  

• NR - Normas Regulamentadoras - Ministério do Trabalho e Emprego 

• NR-10 - Norma Regulamentadora nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade RDC-050-
2002-Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde  

• NR-18 e atualizações - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção  

• NR-35 - Norma Regulamentadora 35 (NR-35). 

• Plantas ornamentais no Brasil - Arbustivas, herbáceas e trepadeiras - Harri Lorenzi e Hermes Moreira e 
Souza, 2ª Edição.1999  

• Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde  

• Portaria SMMA Nº 09/2019 - Dispõe sobre os procedimentos referentes à análise de solicitação de 
autorização para intervenção em vegetação, motivada por implantação ou ampliação de edificação em lote(s), 
no município de Belo Horizonte  

• Portaria SMMA/SMPU Nº 008/2020 - Dispõem sobre os procedimentos atuais para regularização de 
intervenções em áreas de relevância ambiental  

• Portaria SMPU/SMMA nº 009/20 de 05 de fevereiro de 2020 - Dispõe sobre os procedimentos para expedição 
de licença de movimentação de terra, entulho e material orgânico e de autorização de tráfego de terra, entulho 
e material orgânico, em conformidade com o Decreto nº 1.7274, de 04 de fevereiro 2020.  

• Portaria SMPU/SMMA Nº 009/2020 - Dispõem sobre os procedimentos atuais para autorização de 
movimentação de terra e tráfego de veículos, respectivamente  

• Resolução do CONMETRO Nº 12, de 12.10.1988 - Quadro Geral de Unidades de Medida. 

• Resolução nº 307/02 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestão dos 
Resíduos da Construção Civil - e suas alterações. 

• Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012 

• Resolução RDC/ANVISA Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002  

• RIP - Regulamento de Instalações Prediais – GASMIG 

• Vegetação Urbana - Lúcia Mascaró. 2010 
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