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CONCORRENCIA ELETRONICA
90010/SUB-SB/2024

SEI N¢
6061.2024/0001019-2

CONTRATANTE (UASG)
Prefeitura do Municipio de S3o Paulo - Subprefeitura Sapopemba - UASG 926403

OBJETO

Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI, playground,
brinquedo de madeira pldstica, mobiliario urbano e servigos de paisagismo e complementares
de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha Gonzaga, Vila
Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$710.812,00. (setecentos e dez mil e oitocentos e doze reais)Lmemp

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 05/09/2024 as 09:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

ATENTAR A EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA — ITEM 6
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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/SUB-SB/2024

A SUBPREFEITURA SAPOPEMBA e a Comissdo de Contratacdo, designada pela autoridade
competente, no uso de suas atribui¢des legais, tendo em vista o que consta no Processo Ad-
ministrativo 6061.2024/0001019-2, tornam publico, a realizagdo de licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, por empreitada por preco global, nos termos da Lei
Federal n214.133/2021, do Decreto Municipal n262.100/2022, Lei Municipal n2 13.278/2002,
14.145/2006, Lei Complementar n2? 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014,
Decreto Municipal n2 56.475/2015 e com base no Decreto n? 62.436/2023, e demais normas
aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste Edital, conforme segue:

DATA: 05/09/2024, ou no primeiro dia util subsequente, na hipétese de ndo haver expediente
nesta data.

HORA: 09:00h — horario de Brasilia-DF.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.compras.gov.br

CODIGO UASG: 926403

1. OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para Revitalizacao,
incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI, playground, brinquedo de
madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e complementares de
engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha Gonzaga, Vila Primavera
- Distrito de Sapopemba, SP., conforme especificagdes constantes no TERMO DE REFERENCIA
— ESPECIFICACAO TECNICA e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente
de transcricao.

1.1. O prazo para execucao do presente objeto serd de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes do objeto desta Concorréncia
descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste
Edital, prevalecerdo estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo dos servicos e obras objeto do contrato oriundo
desta licitacdo onerarao a dotacao orcamentaria
72.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.7999.1, do orcamento vigente, observado, se
for o caso, o principio da anualidade.
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2.2. O valor global maximo estimado desta despesa importa em R$710.812,00. (setecentos e
dez mil e oitocentos e doze reais) e o valor maximo unitario estimado por item é aquele dis-
posto na Planilha Orcamentdria Referencial - Anexo IB, parte integrante deste edital.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente cre-
denciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital confe-
rido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SI-
CAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra-
ticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Subprefeitura Sapopemba por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tao logo identifique incorregdao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no mo-
mento da habilitacao.
3.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas pela Lei Complemen-
tar n? 123/2006, que pretendam participar da licitacdo usufruindo dos beneficios estabeleci-
dos na Lei Complementar n2 123/2006 alterada pela Lei Complementar n2 147/2014, con-
forme regulamenta o Decreto Municipal n? 56.475/15 e alterag¢des, deverdo apresentar jun-
tamente com os documentos elencados no item 7.19.1 - Declaragdo de Condi¢cdo de ME ou
EPP, juntamente com o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.
3.5.1. N3o serd aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e em-
presas de pequeno porte, conforme inciso I, Art. 12 -A do Decreto n? 56.475/2015, ou
seja, quando o valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.2. A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pe-
gueno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham cele-
brado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a re-
ceita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.
3.6. Nao poderdo disputar esta licitagao:
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3.6.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacio-
nados;
3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar so-
bre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;
3.6.5. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.6. Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Mu-
nicipal de Sao Paulo;
3.6.7. Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infracdes a
legislagdo sobre seguranca e salde no trabalho nos termos da Lei Municipal n2
11.091/91.
3.6.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de traba-
Iho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢gdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
3.6.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.6.10. Cooperativas, conforme § 22 do artigo 99; do Decreto Municipal n2 62.100/2022.
3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
3.8. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.6.2. € 3.6.3., as em-
presas integrantes do mesmo grupo econdémico.
3.9. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bdsico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
3.10. A vedagdo de que trata o item 3.6.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou fun-
cionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3.10.1. Empresas cujos socios sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de car-
gos de direcdo ou no exercicio de funcdes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indireta-
mente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo, con-
forme dispde o inciso Il do art. 32 da Resolugao n2 37, de 28 de abril de 2009, do Conse-
lho Nacional do Ministério Publico;

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Alicitacdo sera processada e julgada pelo Agente de Contrata¢do ou Comissdo de Contra-
tacdo, instituida e designada pelo Subprefeito, através do Despacho de Abertura da presente
licitacdo.
4.2. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacao de propos-
tas e lances e de julgamento.
4.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sis-
tema, que:
4.4.1. Estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para aten-
dimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis traba-
Ihistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério;
4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de apren-
diz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicao;
4.4.3. N3o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra-
dante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do
art. 52 da Constituicdo Federal;
4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5, Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessdo publica.
4.6. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante,
0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.
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4.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&dem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes re-
gras:
4.8.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e
4.8.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.9. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor du-
rante a fase de disputa, sendo vedado:
4.9.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco;
4.10. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para a Subprefeitura Sapopemba, podendo ser disponibilizado es-
trita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.
4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.
4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer aconte-
cimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta através do sistema eletronico. Deverdo ser preen-
chidos os seguintes campos:

5.1.1. Valor total do item;

5.1.2. Descricdo do objeto;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previden-
cidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indire-
tamente na execuc¢do do objeto.
5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclu-
siva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. A apresentac¢ao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o pro-
ponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualida-
des adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui-
¢ao.

5.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.

5.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA

6.1. A prestacdo da garantia de proposta de que trata o art. 58 da Lei n2 14.133/2021 devera
observar o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

6.2. O valor da garantia para o presente objeto serd de R$7.108,12. (sete mil, cento e oito
reais e doze centavos) equivalente a 1% (um por cento) do orgamento estimado.

6.3. A solicitacdo do Oficio Garantia devera ser realizada pelo e-mail subsbadministra-
cao@smsub.prefeitura.sp.gov.br, no qual devera conter todas as informagbes da empresa,
constante no ANEXO IlI-E.

6.4. Apds emissdo do Oficio Garantia cabera a licitante apresentar o recolhimento da garantia
a Secretaria Municipal da Fazenda — SF, através do e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, até
a data de abertura da licitacao, devendo ser observado o horario de abertura da sessao da
licitacdo.

6.5. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser apresentado junta-
mente com os documentos elencados no item 7.19.1

6.6. A Secretaria Municipal da Fazenda ndao emitira o comprovante do recolhimento da garan-
tia, sem o Oficio Garantia devidamente preenchido e assinado pelo Supervisor de Financas —
SUB-SB/SF/CAF

6.7. A Garantia ndo poderd ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;
6.8. A Comissdo de Contratacdo da presente licitacdo ndo se responsabilizara por informacdes
prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes deste instrumento,
assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para analise e produgao
dos documentos necessarios.

6.9. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art.
96 da Lei n? 14.133/2021.

6.10. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assi-
natura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULA-
CAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletro6-
nico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
7.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante nos momentos em que
o sigilo seja essencial ao procedimento.
7.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acom-
panhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente es-
tas participarao da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao de
Contratacdo e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do objeto.
7.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para aber-
tura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.9. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances in-
termedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de RS
1.000,00 (mil reais).
7.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequi-
vel.
7.11. No envio de lances na concorréncia eletrénica no modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
gue transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qgual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
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por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minu-
tos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
7.11.4. N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, pode-
rao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o ma-
ximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.
7.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e di-
vulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13. N3do serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.13.1. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou en-
tre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.13.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previsto no art. 60 da Lei n2? 14.133, de 2021.
7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
7.15. No caso de desconexdo com a Comissdo de Contratacdo, no decorrer da etapa compe-
titiva da concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.
7.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a Comissao de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Comissdao de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
7.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao, a Comis-
sao de Contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.
7.18.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a ne-
gociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco ma-
ximo definido pela Administracao.
7.18.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.18.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatdrio.
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7.19. O Agente de Contratag¢dao ou Comissao de Contratacgdo solicitara ao licitante mais bem

classificado que, no prazo de 1h (uma hora), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofer-

tado apds a negociacdo realizada, podendo este prazo ser prorrogado por decisdo da comis-

sao.

7.19.1. No prazo acima descrito o licitante apresentarda a Administracdo, por meio ele-

tronico:

7.19.1.1. Proposta Comercial (Anexo Ill), utilizando como data-base a
mesma do or¢camento referencial elaborado pela Administracdo, ou seja,
abril/2024;
7.19.1.2. Planilha de Pregos Propostos, onde deverd constar os custos uni-
tarios e subtotais, correspondentes aos itens do orcamento referencial.
7.19.1.3. Demonstrativos das composicoes da(s) Taxa(s) de BDI pro-
posta(s), em forma de porcentagem, apresentado com duas casas decimais,
a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Precos Propostos.
7.19.1.4. Planilha de Composi¢ao de Leis Sociais e Trabalhistas (ANEXO IlI-
A);
7.19.1.5. Cronograma fisico-financeiro, observando-se o prazo estabele-
cido no Edital e seus anexos.

7.19.1.5.1. Garantia da Proposta, conforme item 6.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacao, a Comissao de Contratacao verificara se o licitante pro-

visoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,

conforme previsto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021 e no item 3.6 do edital, especialmente

guanto a existéncia de sangao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacao,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Con-

troladoria Geral da Unido;

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Ge-

ral da Unido;

8.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administra-

tiva, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ;

8.1.5. Portal de Sansdes Administrativas — no site www.bec.sp.gov.br

8.1.6. Rol de Empresas Punidas, site da Prefeitura de Sao Paulo.

8.2. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera inabilitado, por falta de condicao de

participacao.

8.3. Caso atendidas as condigOes de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.
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8.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
8.4.1. Apresentar borrdes ou rasuras que nao permitam o seu entendimento.
8.4.2. Apresentar valor unitario dos servicos e/ou materiais superior ao or¢ado pela Ad-
ministragao.
8.4.3. Apresentar quantitativo ou item de servicos e/ou materiais diversos ao apresen-
tado no Anexo | B.
8.4.4. N3o apresentar precos/custos para todos os itens descritos na Planilha Orgamen-
tdria Referencial — SIURB.
8.4.5. Apresentar BDI superior ao contido no Anexo | B.
8.4.6. Apresentar custos de mao de obra inferiores aos estabelecidos nas convenc¢des
coletivas de trabalho da categoria.
8.4.7. Apresentar pregos diversos para o mesmo tipo de insumo.
8.4.8. Contiver vicios insanaveis;
8.4.9. N3o obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
8.4.10. Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento esti-
mado para a contratagdo;
8.4.11. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.4.12. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital,
desde que insanavel.
8.4.13. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra-
¢ao;
8.4.14. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel;
8.5. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oi-
tenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
disposto no artigo 59, paragrafo 52, da Lei 14.133/21.

9. DA FASE HABILITACAO
9.1. Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
9.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
9.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
e alteragGes subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de soci-
edades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
9.1.2.1. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompa-
nhada de prova da diretoria em exercicio.

11
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9.1.2.2. Arquivamento na Junta Comercial da publicacao oficial das Atas de
Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vi-
gor, no caso de sociedades por acles, bem como Ata da Assembleia da ul-
tima eleicdo de Diretoria;
9.1.3. Decreto de autoriza¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro expedido pelo érgdao competente, quando a
atividade assim o exigir.
9.1.4. Declaragdo Geral —Anexo V.
9.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:
9.2.1. Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
9.2.2. Inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
licitagao;
9.2.2.1. Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no
Municipio de Sao Paulo deverdo, também, comprovar inscricdo no cadastro
de contribuintes deste Municipio.
9.2.3. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTER-
NET.
9.2.4. Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certi-
ddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.2.5. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacao de regularidade perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdao ser comprovadas mediante a
apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).
9.2.6. Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, per-
tinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta
licitacdo, mediante a apresentacdo de certidao expedida pelo 6rgdao competente, que
terd validade por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicdo, se outro prazo nao
estiver assinalado por Lei ou no préprio documento.
9.2.7. Regularidade perante a Fazenda Municipal de S3o Paulo, mediante a apresenta-
¢do de Certidao Negativa de Débitos de Tributos Mobilidrios.
9.2.7.1. Na hipotese de nao estar cadastrado como contribuinte neste Mu-
nicipio, o licitante com sede fora do Municipio de Sao Paulo devera apresen-
tar declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas
da Lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio
de S3ao Paulo relativamente aos tributos relacionados com a prestagao lici-
tada —anexo IV.

12
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9.2.8. Poderdo ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos
estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisao judicial,
conforme Decreto n? 62.100/2022.

9.3. Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, por meio dos seguintes documen-

tos:

9.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
ou, se for o caso, Certiddao de Recuperagdo Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor
da sede da pessoa juridica, com data de emissdao de no maximo 30 (trinta) dias anterio-
res a data da abertura da sessdo, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
prépria certidao;
9.3.2. Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demons-
tragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;
9.3.3. Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor esti-
mado para a presente contratagao;
9.3.4. Apresentar declaracdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) — ANEXO X Critérios de Analise Econdmico-
Financeira - comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de balang¢o patrimo-
nial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:
9.3.4.1. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante);
9.3.4.2. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo
Circulante);
9.3.4.3. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
9.3.5. A declaracdo deverd ser assinada por profissional habilitado da drea contabil, con-
forme § 12, do art. 69 da Lei n? 14.133/2021.
9.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo ba-
lanco de abertura.
9.3.7. O balanco patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais de-
monstragdes contdbeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.4. QUALIFICACAO TECNICA

9.4.1. Certiddo atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia-CREA/CONFEA/CAU;
9.4.1.1. A empresa com sede fora do Estado de Sdo Paulo, caso seja decla-
rada vencedora do certame, deverd providenciar o visto junto ao CREA/SP
como condicdo indispensavel para a assinatura do contrato, nos termos da
legislacdo em vigor.
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9.4.2. A empresa devera comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe téc-
nica com responsavel cujo profissional seja registrado no CREA/CONFEA/CAU, na se-
guinte modalidade: (ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO, detentor de atestado de res-
ponsabilidade técnica profissional competente (registro no sistema CREA/CON-
FEA/CAU);
9.4.2.1. A comprovacao referida devera ser feita por meio da apresentacgao
do contrato social, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou contrato de
prestacdo de servigos (contendo, pelo menos, as seguintes caracteristicas:
onerosidade, habitualidade, pessoalidade, subordinagdo);
9.4.3. Atestado de responsabilidade técnica, comprobatério de desempenho anterior
em atividade condizente e compativel com o objeto da licita¢do, cujo detentor seja o
profissional citado no item “b”, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou pri-
vado acompanhado do Certificado de Acervo Técnico — CAT — expedido pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA/CAU).
9.4.3.1. Serdo consideradas as parcelas de maior relevancia:
e PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)
e FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M
e NC.27 - PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA,
LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO
CONCRETO: LANGAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DO CONCRETO
e CONCRETO FCK=25MPA - USINADO
e PLAYGROUND DE MADEIRA PLASTICA
9.4.4. Atestado comprobatério de desempenho anterior da empresa em atividade con-
dizente e compativel com o pedido de inscri¢ao, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com indica¢do do local, natureza, descri¢cao, quantitativos e outras
caracteristicas dos servicos e/ou obras, devidamente registrado na entidade profissio-
nal competente (registro no sistema CREA /CONFEA/CAU), com apresentacdo de CRC -
Certificado de Registro Cadastral, conforme especificado no item f, sendo permitida sua
substituicdo por requerimento e respectivo protocolo de pedido de cadastramento.
9.4.4.1. Serdo consideradas de maior relevancia as parcelas nas quantida-
des minimas indicadas abaixo:
e PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - 1UN
e FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M - 53M
e NC.27 - PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA,
LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS
NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EX-
CLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO - 75,6M3
e CONCRETO FCK=25MPA - USINADO - 64,9M3
e PLAYGROUND DE MADEIRA PLASTICA - 1UN
9.4.5. Relagdo das instalagdes, dos equipamentos técnicos da empresa compativeis com
a categoria da equipe técnica, acompanhada de declarac¢do de disponibilidade dos equi-
pamentos por ocasido da obra, devidamente assinada pelo seu representante legal -
ANEXO XII do Edital.

14
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9.4.5.1. A Comissdo reserva-se o direito de suspender a licitacdo a fim de
inspecionar o aparelhamento relacionado, quando entender necessario.
9.4.6. CRC — Certificado de Registro Cadastral, a ser apresentado, deverd atender con-
forme segue:
e Categoria Il - EDIFICACOES - 1. OBRAS NOVAS - Grupo C.
e Categoria V - PAISAGISMO - 2. IMPLANTAGCAO DE AREAS VERDES - Grupo UNICO.
e Categoria VI - PAVIMENTACAO - 1. OBRAS NOVAS - Grupo A.
9.4.7. DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS PELA PORTARIA 008/SIURB/2024
9.4.7.1. As empresas inscritas no molde da Portaria 047/SMS0-G/2017, te-
rao seu Certificado de Registro Cadastral valido até a data de validade cons-
tante do documento;
9.4.7.2. Em virtude do disposto no caput deste item, os editais de licitacdo
deverdo prever a necessidade de comprovacao da capacidade técnica ope-
racional das empresas, uma vez que a Portaria 047/SMS0O-G/2017, foi atu-
alizada conforme a Lei 14.133/21.
9.4.7.3. As empresas inscritas no molde da Portaria 047/SMS0O-G/2017 po-
derdo requerer a atualizacdo de sua Inscricdao, mediante a comprovacdo de
sua capacidade técnica operacional nos termos da Portaria
008/SIURB/2024. Havendo alteracdo na sua classificacdo em fungdo das al-
teracOes constantes desta Portaria, deverda a SIURB proceder a Revisdo do
pedido de inscricdo ja expedido, para que dele conste a nova classificacdo
da empresa.
9.4.7.4. As empresas que solicitaram a sua inscricdo no molde da Portaria
047/SMS0O-G/2017 e Portaria 005/SIURB-G/2024, cuja analise ndo foi con-
cluida até a publicacdo da Portaria 008/SIURB/2024, serdo convocadas a
complementar a documentacdo apresentada para o atendimento desta
Norma.
9.5. DA VISTORIA TECNICA
9.5.1. A vistoria técnica é facultativa, conforme o disposto no art. 38 da Lei Municipal
n2 17.273/2020; dessa forma as empresas interessadas em participar deste Certame
poderdo efetuar vistoria no local de execu¢ao dos servicos com a finalidade de verificar
as condicdes técnicas para a execugao deles, ndo podendo invocar qualquer desconhe-
cimento como elemento impeditivo da formulacdao da proposta e do integral cumpri-
mento do ajuste;
9.5.2. A visita técnica ao local das obras podera ser realizada diretamente pelos licitan-
tes antes da elaborac¢do da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas,
analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante a
execucdo do projeto;
9.5.3. O responsavel técnico da empresa, a partir da vistoria do local onde os servigos
serdo prestados, declarara que visitou e vistoriou o local onde serdo realizados os ser-
vicos, e preenchera a Declaracdo nos moldes do ANEXO IX do edital, que deverd ser
apresentada acompanhada de cépia autenticada ou cépia simples da Certiddo de Regis-
tro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU, que comprove sua condicdo técnica e sua parti-
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cipa¢do no quadro técnico da empresa; esta Declaragdao, acompanhada de fotos recen-
tes do local vistoriado - ndo sendo aceitas imagens de banco de dados como Street View
e similares - devera ser apresentada juntamente com os documentos elencados no item
9 do edital.

9.5.4. N3o serd permitido que um mesmo responsavel técnico realize a vistoria para
mais de uma empresa;

9.5.5. As empresas que decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverio apre-
sentar declaragao nos moldes do ANEXO Xl do edital - assinada pelo responsavel técnico
(ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO) e pelo representante legal da empresa - de que
esta ciente de que ndo serdo atendidas solicitacdes durante a execugao da obra sob o
argumento de falta de conhecimento das condig¢des de trabalho ou de dados do projeto,
bem como cépia autenticada ou cdpia simples acompanhada do original, da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica no CONFEA/CREA/CAU, na qual conste os seus representan-
tes técnicos e, a comprovacdo do vinculo com a empresa licitante.

10. DO RECURSO

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou ina-
bilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lein2 14.133, de 2021.

10.2. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo,
exclusivamente por meio eletrénico, em campo proprio do sistema;

10.3. A falta de manifestacao da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretara a decadéncia
do direito de recurso.

10.4. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da lavratura da ata de habilitacdo
ou inabilitagao,

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao re-
corrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua de-
cisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazées, no prazo de
3 (trés) dias uteis, contado da divulgacao da interposicdao do recurso.

10.7. O recurso e pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo até a decisao final pela
autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

10.9. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus inte-
resses.

10.10. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo prdprio do sistema n3do serao co-
nhecidos.
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11. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGCAO

11.1. O objeto da licitagdo serad adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela
autoridade superior, que em seguida homologara o processo licitatorio.

11.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente homologara o procedimento licitatério.

12. DO CONTRATO

12.1. Apds a homologagao da licitagao, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Con-
trato.
12.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacado, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.
12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
12.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
12.3.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das pe-
nalidades previstas no edital.
12.4. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
12.4.1. Certid3o atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Con-
selho competente.
12.4.1.1. Caso a licitante vencedora da presente licitacao esteja sediada em
outro Estado, devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o
visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certiddo de Registro de Pes-
soa Juridica.
12.4.2. Documento comprobatério de garantia do contrato, que deverd ser prestada
antes de sua lavratura do contrato.
12.4.3. Declarag¢ao com a indica¢do do responsavel técnico pela execuc¢ao do objeto do
contrato, necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara du-
rante a execucao dos trabalhos;
12.4.4. Declaracao firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 52 do De-
creto 50.977 de 06 de novembro de 2009 e no artigo 52 do Decreto n2 48.184, de 13 de
margo de 2007, do compromisso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira
de origem exdtica, ou de origem nativa, que tenham procedéncia legal, e de utilizacdo
de produtos de empreendimentos minerarios que tenham procedéncia legal, conforme
modelos constantes nos ANEXOS VIl e VIII.
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12.4.5. Certiddo comprobatdria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de

Sao Paulo, referente aos tributos relacionados com a prestagao licitada e comprovante

de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sao Paulo.

12.4.6. Certiddo comprobatdria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo

de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS.

12.4.7. Certiddao de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

12.4.8. Certiddao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da

Unido e a Seguridade Social.
12.5. Os documentos acima citados deverdo estar dentro do prazo de validade na data da
assinatura do contrato.
12.6. Como condigdo a contratagdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a ser
contratada ndo possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICI-
PAL, por forca da Lei Municipal n2 14.094/2005 e Decreto n2 47.096/2006, que disciplinam
gue a inclusdo no CADIN impedird a empresa de contratar com a Administracdo Municipal.
12.7. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora, cons-
titui parte integrante deste Edital — ANEXO II, sendo que nela encontram-se definidas e espe-
cificadas todas as regras e condi¢des da contratacao, inclusive, regras de medigao, condicdes
de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e con-
dicoes de recebimento.
12.8. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicées de habilitagdo con-
signadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Admi-
nistracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a
comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Deverad ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante depdsito
no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.
13.2. A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei
Federal n° 14.133/21.

13.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorro-
gada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias
uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

13.4. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplicagdao da penalidade.
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13.5. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decor-
rentes da execugdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM,
e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

13.6. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Defini-
tivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado de
comprovagdo, contemporanea, da inexisténcia de a¢des distribuidas na Justica do Trabalho
que possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua
liberagdo, nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 — PGM.

13.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas
as modalidades referidas no item 13.2.

14. DAS PENALIDADES
14.1. S3o aplicaveis as sancdes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Fede-
ral n? 14.133/21 e Capitulo VI, Se¢do XI do Decreto Municipal n2 62.100/22.
14.2. As penalidades s6 deixarado de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:
14.2.1. Comprovacgdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢ca maior impeditiva do
cumprimento da obrigacdo; e/ou,
14.2.2. Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de
fatos imputdveis exclusivamente a Administragao.
14.3. Ocorrendo recusa da adjudicatdria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o
termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela
Administragao, garantido o direito prévio de citacao e da ampla defesa, serdo aplicadas:
14.3.1. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
14.3.2. Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com
a Administragao Publica, a critério da Prefeitura;
14.3.3. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impe-
dida de firmar o ajuste pela ndo apresentacao dos documentos necessarios para tanto.
14.4. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razao de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar docu-
mentacdo falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citacao
e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem
14.3. ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravi-
dade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.
14.5. As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipdteses, previstas na Minuta
do Contrato e/ou no Termo de Referéncia.
14.6. As sangdes sdo independentes e a aplicagdo de uma nao exclui a das outras, quando
cabiveis.
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14.7. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e

167 da Lei Federal n2 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a

autoridade competente, e protocolizado nos dias Uteis, das 10h as 13h30 e das 15h as 16h30.
14.7.1. Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio
eletrénico ou qualquer outro meio de comunicacao, se, dentro do prazo previsto em lei,
a peca inicial original nao tiver sido protocolizada.
14.7.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer
outra penalidade, essa tolerancia ndo poderd ser considerada como modificadora de
qgualquer condicdo contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condicdes deste
Edital.

14.8. Os procedimentos de aplica¢ao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e

de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar serdao conduzidos por comissao, nos

termos do artigo 158, “caput” e § 19, da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

14.9. S3o aplicdveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclu-

sive, as sanc¢des penais estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/21.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informagdes relativos a esta lici-
tacdo, que serdo prestados mediante solicitacdo dirigida a Comissdo de Contratacao, até 03
(trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereco ele-
trénico comissaolicitacaosubsb@smsub.prefeitura.sp.gov.br.
15.2. Os esclarecimentos e as informacdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.
15.3. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnag¢6es contra o ato convo-
catorio, até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante
peticao apresentada, por meio do endereco eletronico comissaolicitacaosubsb @smsub.
prefeitura.sp.gov.br.
15.3.1. No ato da apresentacdo da impugnacdo é obrigatério anexar ao e-mail a copia
digitalizada dos seguintes documentos:
15.3.1.1. Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
se o impugnante for pessoa fisica;
15.3.1.2. Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de
pessoa juridica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procura-
¢30, que comprove que o signatario/remetente da impugnacdo efetiva-
mente representa a impugnante.
15.4. Caberd a Comissdo de Contratagdo se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) im-
pugnacao(oes), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de
recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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15.5. Quando o acolhimento da impugnacao implicar alteracao do edital capaz de afetar a
formulagdo das propostas, sera designada nova data para a realizagao do certame.

15.6. A decisdo sobre a impugnacado serd publicada no sitio eletronico oficial.

15.7. Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no
sistema eletronico para visualizacdo dos interessados.

15.8. As impugnagodes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

15.9. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser mo-
tivada pela Comissao de Contratacao, nos autos do processo de licitacao.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a a Ata no sistema eletronico.

16.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a rea-
lizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o pri-
meiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicagdao em contrdrio, pela Comissdo de Contratacgao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo
o horario de Brasilia — DF.

16.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacgao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independente-
mente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

16.7. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos do-
cumentos apresentados em qualquer fase do certame.

16.8. A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penas e das san-
¢Oes administrativas previstas na legislacao pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, na inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tra-
mite da licitacdo.

16.9. A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execug¢do do contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e quali-
ficacdo exigidas na licitacao.
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16.10. O ajuste, suas alteragOes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n2 14.133/21, demais
normas complementares e disposi¢oes deste Edital, aplicaveis a execugdo dos contratos e es-
pecialmente os casos omissos.
16.11. A revogacao ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n? 14.133/2.021.
16.12. A Comissao de Contratacao poderd promover diligéncias destinada a complementagdo
de informacgdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n2 14.133/21.
16.13. No julgamento da habilitacdo e das propostas, a Comissdo de Contratacdo podera sa-
nar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua vali-
dade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.
16.14. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pela Comissdo de Contratacao
ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.
16.15. Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata
da licitagdo e o Edital da Licitagdao, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de
transcrigao.
16.16. A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitacdo integral e irretratavel pelas
licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passardo a integrar o contrato, ndo
sendo aceita, sob qualquer hipotese, alegacdo de seu desconhecimento em qualquer fase do
procedimento licitatério e execu¢ao do contrato.
16.17. A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do con-
trato, a terceiros, sob pena de rescisdo.
16.17.1. A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pelo gestor do con-
trato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30%
(trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratacdo das parcelas de maior re-
levancia e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas
no instrumento convocatdrio.
16.17.2. A subcontratacdo que trata o subitem anterior devera observar as normas pre-
vistas no art. 122 da Lei Federal n2 14.133/2.021.
16.18. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem forne-
cedores, subfornecedores e subcontratados, sem excecdes, cuja responsabilidade pela imple-
mentacdo de qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é exclusiva da
licitante vencedora, inclusive a promocdo de readequacoes, sempre que detectadas impropri-
edades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado.
16.19. Fica ressalvada a possibilidade de alteragao das condi¢des contratuais em face da su-
perveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
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16.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.
16.21. Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e regis-
trados em processo administrativo pertinente ao certame.

16.22. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo.

16.23. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda Publica - para
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decor-
rente.

16.24. Anticorrupcdo: Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdao, compensac¢ado, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indi-
reta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo ga-
rantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.25. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO |
— TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I-A
— PROIJETO
— RELATORIO FOTOGRAFICO
ANEXO I-B
—  PLANILHA ORGAMENTARIA
— MEMORIA DE CALCULO
— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO Il
— MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
ANEXO IlI
— PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IlI-A
— PLANILHA DE COMPOSIGAO DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
ANEXO IV
— DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
ANEXO V
— DECLARACAO GERAL
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ANEXO VI
— DECLARACAO DE INDICAGAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)
ANEXO VI
— DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL
ANEXO VIl
— DECLARACAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZACAO DE
PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS
ANEXO IX
— DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA
ANEXO X
— CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
ANEXO XI
— MODELO DE TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA
ANEXO XII
— MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
ANEXO Xl
— MODELO REFERENCIAL DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA SITUACAO DE
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/COOPERATIVA E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES

Sdo Paulo, 23 de julho de 2024.

PAULO CAMPOS LEONARDI
Agente de Contratagdo
Subprefeitura Sapopemba
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

LICITACAO POR CONCORRENCIA ELETRONICA 90010/SUB-SB/2024

TIPO: EMPREITADA POR MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBIJETO: Revitalizac¢do, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdao de ATI, playground,
brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servigos de paisagismo e complementares de
engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Jr, Rua Chiquinha Gonzaga, Vila Primavera - Distrito
de Sapopemba, SP

LOCAL: Rua Chiquinha Gonzaga, 218 - Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, S3o Paulo - SP, CEP
03389-050

1. INTRODUCAO
1.1. O presente documento tem por objetivo a apresentacdo do Memorial Descritivo e das
Diretrizes Gerais para a contratacao de servicos técnicos especializados de engenharia e exe-
cucao de Obras;
1.2. ACONTRATADA deverd executar a Obra de acordo com as definicdes aqui apresentadas,
em conjunto aos demais elementos componentes do processo de licitacdo, tais como Estudo
Técnico Preliminar, se ndo classificado no total ou parcialmente como de acesso restrito, Pro-
jeto Basico e Planilha Orcamentadria, que contém as composi¢cdes dos servicos necessarios a
conclusdo do presente OBJETO.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO
2.1. Com base na Lei Federal 14.133/2021, Lei Municipal 13.278/2002, suas alterag¢des, De-
creto Municipal 62.100/2022 e demais normas legais cabiveis a espécie, o OBJETO deve ser
executado de forma indireta através do regime de EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS;
2.2. As quantidades, os custos unitarios e o global, sdo os constantes da planilha orcamentdria
que integra o presente Termo de Referéncia, com base na tabela de custos unitdrios da Secre-
taria de infraestrutura Urbana — SIURB, com desoneragao;
2.2.1. Para a execugao do OBJETO, de forma a contemplar em seu escopo os servigos
com as caracteristicas e o padrdo da obra especificados neste documento, deve ser se-
lecionada EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA,
PROIJETOS E OBRAS, via licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA, na forma ELE-
TRONICA, a qual deve atender as exigéncias constantes deste TR e consequente Edital;
2.2.2. De acordo com os apontamentos do ETP, a contratagdo parte dos seguintes prin-
cipios, objetivos e justificativa:
2.2.2.1. Com o objetivo de promover melhorias na qualidade do meio ambiente
e urbanizagdo de seu Distrito, a Subprefeitura Sapopemba (SUB-SB), juntamente
com as agdes de zeladoria, promove execugdes e revitalizacao de pracas, cons-
trucdo de equipamentos em areas abertas, implantacdo de areas ajardinadas,
ajustes de drenagem e obras de contencdo e mitigacdo de riscos, em areas pu-
blicas de uso comum municipais;
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2.2.2.2. Nestes termos e frente ao orcamento disponivel, a Subprefeitura Sapo-
pemba identifica dreas que carecem de acdes fomentadoras do bom desenvolvi-
mento urbano-paisagistico, e tém potencial de melhoramento, a partir do de-
senvolvimento de Estudos Técnicos Preliminares;

2.2.2.3.Com a consolida¢do de dreas verdes publicas o Distrito de Sapopemba
ird ganhar mais opgdes de lazer, recreacao, esportes, acessibilidade e mobili-
dade, entre outros beneficios, como de melhoria da qualidade do ar, que irdo
refletir na qualidade de vida da cidade como um todo.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. DA CONTRATAGAO
3.1.1. Nos termos do Decreto Municipal 62.100/2022 e demais normas legais vincula-
das, tratando-se o OBJETO de obra, nova, a contrata¢do de Empresa Especializada em
Servicos de Engenharia e Arquitetura deve ser realizada via LICITACAO, na modalidade
de CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA;
3.1.2. A solucdo desenvolvida na presente contratacdo parte, tratando-se da execugao
de obra, definida pelo artigo 6°, XlI, da lei 14.133/2021 como “Toda atividade estabele-
cida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que im-
plica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢ées
gue, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta al-
teracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével”;
3.1.3. No ambito da administracdo publica € comum a contratacdo de empresas de en-
genharia para construcao de novas edificacGes e reformas de edificacOes existentes,
com o objetivo de dotar os érgdos e espacos publicos da infraestrutura adequada para
o desempenho de suas fungdes. Entretanto, é imprescindivel que os gestores publicos,
ao planejar a construcgdo ou reforma de qualquer edificagdo verifiquem se essa é, de
fato, a solugdo mais vidvel do ponto de vista do interesse publico e das alternativas
possiveis;
3.1.4. Como alternativa, poderiam ser levantados os precos unitarios previstos por
“atas de adesdo” vigentes, disponibilizadas por outros 6rgdos do Municipio de S3o
Paulo, todavia, o presente OBJETO requer empresas que contemplem em seu escopo
servigos com as caracteristicas e o padrdo de obra especificados neste documento.

3.2. DA SUBCONTRATACAO
3.2.1. A contratada ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do
contrato, a terceiros, sob pena de rescisao;
3.2.2. A subcontratagdo parcial do objeto, podera ser autorizada pelo gestor do con-
trato, quando devidamente motivada pela contratada, quando devidamente motivada,
até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontrata-
¢do das parcelas de maior relevancia e/ou valor significativo submetidas a prova de ca-
pacidade técnica, definidas neste Termo de Referéncia;
3.2.3. Em caso de autorizagao de subcontratacdo, esta deve observar as normas previs-
tas no art. 122 da Lei Federal n. 14.133/2021 e, bem como, as demais regulamentacdes
incidentes, devendo o CONTRATADO apresentar documentagdo habil a comprovar a
capacidade técnica do potencial subcontratado e, bem como, observar as vedagoes es-
tabelecidas no inciso IV do art. 14 da mesma lei, as quais proibem determinadas em-
presas de licitar ou de executarem contratos de natureza publica, a fim de evitar po-
tencial conflito de interesses.
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4. DEFINICAO DO OBIJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CON-
TRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO

4.1. Em seu todo, o OBJETO, a execucdo a partir de LICITACAO na modalidade de CONCOR-

RENCIA, na forma ELETRONICA, destina-se a:
4.1.1. Revitalizagdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalagdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira pldstica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo
e complementares de engenharia, na Praca Luiz Gonzaga Nascimento Jr, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP
4.1.2. Na execugao dos servicos deverdo ser observadas as disposi¢Ges estabelecidas
no caderno de encargos da Secretaria de Infraestrutura Urbana — SIURB, sem prejuizo
das demais normas e especificages pertinentes.

4.2. CARACTERISTICAS DA OBRA / DEFINICAO DO OBJETO
4.2.1. Revitalizag¢do de Praga incluindo instalagdo de brinquedo de madeira plastica e
recuperacao de passeio, playground, drea de ATl e quadra.
4.2.2.Complementarmente estdo previstos servicos de paisagismo, pintura, limpeza
geral e substituicdo de mobilidrio danificado, bem como a instalacdo de lixeiras, bancos
e mesas;
4.2.3.A contratada deverd executar as obras em observancia a legislacdo ambiental vi-
gente, sendo que o ajuste devera dispor quanto a utilizacdo de materiais de origem mi-
neraria e de madeira, em observancia as normas legais que regem a matéria, notada-
mente quanto a origem dos materiais utilizados nas obras;
4.2.4.0bservados os projetos basicos, os servicos a serem contratados deverao seguir
as boas técnicas e praticas no campo da arquitetura e engenharia, sempre em observa-
¢do as normativas em vigor, as quais também devem ser aplicadas aos futuros projetos
executivos, caso necessarios, as instalagdes e seguranca da obra, materiais a serem uti-
lizados e suas formas de aplica¢do, entre outros;
4.2.5.A execucgdo dos servigos acima deve observar a existéncia dos espécimes arbé-
reos existentes, incluidas a¢Ges especificas de protecdo das arvores durante as obras
(NBR16246-4 DE 11/2020: Florestas urbanas - Manejo de arvores, arbustos e outras
plantas lenhosas - Parte 4: Manejando arvores em obras).

4.3. QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS
4.3.1. Os servicos deverdo seguir as boas técnicas e praticas no campo da engenbharia,
sempre em observagdo as normativas em vigor, em especial as consolidadas pela ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), as quais também devem ser aplicadas as
instalagGes da obra, materiais a serem utilizados e suas formas de aplicagao.
4.3.2. Durante a execugdo das obras deverao ser utilizados sempre produtos com as
caracteristicas estipuladas nas presentes especificagdes e cujo desempenho seja com-
provado por laboratérios creditados pelo INMETRO.
4.3.3. Na auséncia de Normas ou parametros nacionais de qualidade poderao ser utili-
zadas Normas Internacionais consagradas pelo uso, desde que previamente comunica-
das e validadas com a CONTRATANTE, em especial o setor de projetos e obras.

4.4. DESCRIGAO DOS SERVICOS
4.4.1. Em observac¢do ao documento anexo Planilha de Or¢gamento Estimado, para a
consecucao dos servigos, todos os materiais e equipamentos, bem como o forneci-
mento de energia elétrica, abastecimento de dgua ou quaisquer outros itens necessa-
rios para execucao a contento do presente escopo licitado, ocorrerao a cargo da em-
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presa licitante vencedora. Além disto, todos os materiais e equipamentos serdo trans-
portados e estocados sob responsabilidade Unica desta, sendo preliminar e resumida-
mente previstos os seguintes eixos de atuacao:

1. SERVICOS PRE-OBRA - Englobam os servicos preliminares, técnicos e de instalagdo
do canteiro de obras, sendo realizados os servicos de:

Instalagdo da placa de identificacdo da obra;

Projeto Executivo de reforma de praga, 3 folhas, incluindo detalhamento e paisagismo;
Isolamento da drea em que os servicos serao realizados;

Ajustes de terreno;

Carga mecanizada e remogdo de entulho;

Demoli¢des e retiradas (alambrado, brinquedos, etc).

2. QUADRA POLIESPORTIVA

Recuperacdo do piso, incluindo pintura e demarcagoes esportivas de voleibol e futebol
de saldo;

Instalacdo de traves de futebol de saldo e postes de voleibol;

Retirada e instalacdo de alambrado e portdo de ferro perfilado com tela;

Instalacdo de cobertura de tela de nylon;

Recuperacdo de mureta, incluindo reconstrucdo e reparos dos trechos que se fizerem
necessarios;

Pintura de superficies;

3. CALCADA/PASSEIO/ESCADARIA/RAMPA

Recuperagao dos trechos de calgada e passeio danificados a partir da demolicao e rafa-
zimento da caixa, com profundidade de 12cm, incluindo execug¢do de 5cm de lastro de
brita e 7cm de concreto armado;

Demoligdo de todas as guias de concreto danificadas ao longo da calgada e instalagdo
de guias novas;

Adequacdo de acessibilidade com instalagcdo de piso podotatil e rebaixamento de guia;
Recuperacdo da rampa e da escadaria, incluindo adequagoes relativas a servigos estrutu-
rais, de acabamento e de acessibilidade;

Recuperacéo dos trechos de orlas e muretas danificadas, incluindo reparos em reboco e
embogo;

Pintura de orlas e muretas.

4. FUNDACAO TIPO RADIER E INSTALACAO DE PLAYGROUND, ATI E PAISAGISMO
Execugdo de fundagdo de concreto tipo radier para instala¢gdo do brinquedo de ma-
deira plastica ("brinqued3do") ou similar bem como de bases em concreto armado para
instalacdao de ATI's e conjuntos de mesa;

Instalacdo de "brinquedao" ou similar, incluindo colocagao de piso de borracha e exe-
cucdo de mureta para instalacdo de gradil;

Substituicdo de equipamentos de gindstica danificados;

Substituicdo de bancos e conjuntos de mesa danificados, bem como instalagao de no-
VOs;
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5. Pintura de mobiliarios de concreto e orlas;

6. Implantagao de grama esmeralda nos trechos ndo densamente sombreados e com
solo exposto, preferencialmente, bem como plantio de mudas de lirio, alamanda e fi-
lodendro, conforme vir a ser especificado no projeto executivo.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

1. Limpeza geral da obra;
2. Reparos em trincas, rebocos e embocos que se fizerem necessarios;
3. Instalagdo de lixeiras.

4.5. ESPECIFICAGOES TECNICAS
4.5.1. Sempre assegurando sua viabilidade técnica e a avaliagdo dos custos das obras,
além da presente definicdo dos métodos construtivos e do prazo de execucdo, os servi-
¢os a serem contratados deverdo ser elaborados e executados seguindo as diretrizes
de:
¢ Documentos vinculados a licitacdo e contratacao;
e Critérios, Defini¢Oes, Tabelas, encargos e composicoes da SIURB;
¢ Normas Técnicas da ABNT;
* Normas das Concessionarias de servicos publicos e/ou demais 6rgdos publicos;
e Legislacdo nos niveis federal, estadual e municipal, entre outras normativas
incidentes.
4.5.2. Na auséncia de Normas Técnicas brasileiras, poderao ser usadas normas interna-
cionais cabiveis, bem como recomendacdes e procedimentos constantes de bibliogra-
fia técnica considerada de referéncia. Em todos esses casos sera obrigatoria a explica-
¢do das fontes utilizadas e a validacdo dessa junto a SUBPREFEITURA SAPOPEMBA/CO-
ORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO.
4.5.3. Aimplantacdo da obra deverd considerar os aspectos técnicos, funcionais e esté-
ticos, a reducdo do descarte de materiais e, bem como, a facilidade de manutencdo e
seguranca, atendendo as condicdes de mobilidade e acessibilidade para todos os usua-
rios.
4.5.4. Qualquer alteragdo que se mostrar necessaria durante a execugao devera ser
submetida a SUBPREFEITURA SAPOPEMBA/CPO, para andlise e, se for o caso, aprova-
¢ao.
4.6. DOS REQUISITOS GERAIS DE PROJETO(S)
4.6.1. Quando da revisdo ou elaboragdo de projetos, seja pela administragao, ou,
quando solicitado, pela CONTRATADA, deve-se observar que:
4.6.1.1. O projeto, preliminar, basico ou executivo, devera atender as normas
vigentes relacionadas ao escopo, seguindo os conceitos de desenvolvimento
que consideram as condi¢Ges de ocupagdo e uso dos locais, meio ambiente, as
demandas da populagdo e, bem como, da legislagao urbanistica da cidade, aten-
dendo as condigGes técnicas e de seguranca.
4.6.1.2. Os projetos deverdo ser elaborados por arquiteto e/ou engenheiro qua-
lificado, registrado no CAU e/ou CREA e apresentar o responsavel técnico quali-
ficado, caso a caso, atendendo a Lei Federal 5.194/66.
4.6.1.3. Quando ndo forem realizados pela administracdo, a Anotagdo de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
devera ser recolhida pelo responsavel técnico pelos projetos, arquiteto (CAU) ou
engenheiro (CREA).
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4.6.1.4. Os produtos dos projetos deverao apresentar interface entre si, ou seja,
todos os elementos dos projetos devem estar compatibilizados, dimensionados
e presentes nas planilhas orcamentarias, cronograma e nos detalhes, caso ne-
cessarios.
4.6.1.5. O projeto devera apresentar detalhamento suficiente a perfeita com-
preensao da solucdo proposta, de forma que seja possivel a fabricacao, execu-
¢do e instalacdo de todos os elementos de obra sem que ocorram duvidas por
parte dos executores da obra.
4.6.1.6. O projeto devera contemplar solugdes que proporcionem a otimizacdo
dos materiais utilizados de forma a reduzir ao maximo o volume de materiais
destinados ao bota fora ou prejudiciais ao meio ambiente
4.6.1.7. Entende-se como parte da solucdo de projeto a indicacdo de locais regu-
lamentados que poderdo ser utilizados para descarte do bota-fora, caso neces-
sarios e/ou solicitados pela CONTRATANTE.
4.6.1.8. Quando necessario ou solicitado pela administracdo, o projeto devera
ser composto por produtos de Expressao Grafica, Textual e Numérica para que
sua compreensao seja clara e objetiva, a fim de facilitar o entendimento da solu-
¢do proposta e consequentemente sua execugao.
4.6.1.9. Todos os produtos deverdo estar compativeis, de forma clara, direta e
objetiva para que ndo ocorram eventuais interpretacdes que possibilite erros de
execugao.
4.6.1.10. E de responsabilidade da Contratada realizar a verificagdo final dos
produtos antes de sua entrega, a fim de garantir a qualidade técnica necessaria.
4.6.1.11. Os produtos de Expressdo Grafica (desenhos) deverdo ser apresenta-
dos, quando necessario ou solicitado, em escala compativel com a etapa de pro-
jeto executivo, compostos por plantas, cortes, vistas, elevacGes e detalhamen-
tos, que atendam as diretrizes das normas vigentes.
4.6.1.12. Os produtos Textuais (Relatérios e Memorial Descritivo), quando ne-
cessarios ou solicitados, deverao ser elaborados de forma clara e objetiva a fim
de facilitar o entendimento do projeto e consequentemente a execugao.

4.6.2. DAS DIRETRIZES GERAIS PARA APRESENTACf\O E ENTREGA DE PROJETO(S) E

OUTROS DOCUMENTOS
4.6.2.1. A contratada devera apresentar, minimamente, além do material im-
presso e em PDF ou imagem, os arquivos digitais em formato aberto, tal como
.dwg, .doc ou .xls, entre outros, quando necessarios a analise ou solicitados, a
qualguer momento;
4.6.2.2. Todos os elementos de desenho deverdo ser identificados com os layers
e/ou ctb (arquivo que define como as cores e espessuras das linhas serdo exibi-
das e impressas em um desenho), de acordo com o programa utilizado, com
suas especificidades e configuracao de penas ou formatos de impressao;
4.6.2.3. Os elementos de composicao grafica deverdo ser elaborados na escala
de 1:1 no “model” e na coordenada exata do levantamento planialtimétrico e
cadastral.
4.6.2.4. O escalonamento dos elementos graficos devera ser inserido no “la-
yout” juntamente com o formato padréo;
4.6.2.5. Todos os documentos deverdo ser apresentados no formato padrdo da
Prefeitura de Sdo Paulo, ou no solicitado pela SUBPREFEITURA SAPOPEMBA,
sem prejuizo a outros requisitos do processo de selecdo / licitacdo;
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4.6.2.6. Os desenhos deverao ser elaborados nos formatos especificados pela
ABNT, preferencialmente no formato Al.
4.6.2.7. Os documentos textuais como memorial descritivo, relatdrios, monogra-
fias, deverao ser apresentados em formato A4, em arquivos digitais no formato
Word, em arquivo .doc e pdf, sempre observado o padrao da Prefeitura de Sao
Paulo ou o demandado e disponibilizado pela SUBPREFEITURA SAPOPEMBA.
4.6.2.8. As planilhas de quantidades e memoriais de cdlculo deverdo ser apre-
sentadas em arquivos digitais no formato xls, sempre observado o padrdo da
Prefeitura de Sdo Paulo ou o demandado e disponibilizado pela SUBPREFEITURA
SAPOPEMBA.
4.6.2.9. Quando aplicdvel, os dados do Levantamento Planialtimétrico e Cadas-
tral deverdo ser apresentados em produtos de Expressao Grafica, Textual e Nu-
mérica através de arquivos digitais com a indicacdo das poligonais e irradiacGes
de todos os levantamentos (estacdo total) e separados em diretérios de forma
adequada:
a) Todos os documentos e informacGes gerados deverdo ser apresenta-
dos em extensdo compativel com os softwares de topografia existentes
no mercado;
b) Devera ser apresentada monografia dos marcos de referéncia geodé-
sica;
c) Deverdo ser apresentados os registros do nivelamento e contranivela-
mento do levantamento altimétrico interno.
4.7. DO VALOR E QUANTITATIVOS ESTIMADOS
4.7.1. A partir dos quantitativos estimados, documento anexo, o Valor da Contratacdo
foi estimado em RS 710.812,00 (setecentos e dez mil, oitocentos e doze reais e zero
centavos) com base na tabela de custos unitarios de SIURB, data base de JANEIRO de
2024, com desoneracdo, e BDI de 25,56%, originado do projeto basico e demais infor-
macdes inseridas no processo SEl em referéncia.
4.7.1.1. Frente as especificidades locais ou incidentes ndo previstos, visando a
boa continuidade e finalizagdo da obra, o projeto podera ser modificado, redu-
zido e /ou acrescido, nos termos da legislagdo vigente, a qualquer tempo e a
critério justificado exclusivo do Municipio de Sado Paulo, ora representado pela
Subprefeitura Sapopemba, que, de comum acordo com a licitante vencedora,
fixara as implicagOes e acertos decorrentes.
4.8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
4.8.1. Ver anexo.
4.9. PRAZO DO CONTRATO
4.9.1. O prazo de execugdo contratual serd de 120 (cento e vinte) dias a contar da data
fixada na ordem de inicio, podendo ser prorrogado por igual ou inferior periodo desde
que devidamente justificado, aceito pela fiscalizagdo e autorizado pela autoridade
competente.
4.9.2. O CONTRATANTE realizard a andlise para aceite da entrega do OBJETO, nos ter-
mos da contratacgao e legislagao vigente.
4.9.3. No caso de revisao para corregao ou complementac¢ado de alguma parte do ob-
jeto, a CONTRATADA terd prazo, conforme legislacdo vigente para refazer os servicos.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
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5.1. A execucdo da obra deverd ser coordenada pela area de engenharia ou arquitetura da
CONTRATADA, que também serd a responsavel pela verificacdo e compatibilizacdo de todos
0s servigos a serem executados.
5.2. A gestdo do contrato e a fiscalizacdo da obra ocorrerd pela CONTRATANTE a partir da in-
dicacdo de Gestor e Fiscal, e seus substitutos, os quais serdo sempre indicados ou substitui-
dos oficial e formalmente por ato do Subprefeito.
5.2.1. A gestdo e a fiscalizagdo dos servigos serdo efetivadas pela Coordenadoria de
Projetos e Obras da Subprefeitura Sapopemba;
5.3. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
5.3.1. Antes do inicio dos trabalhos, sdo necessarios: assegurar a protecdo a terceiros
com tapume de madeira, tela de protecdo ou similar, e a sinalizagdo do local onde os
servicos serao executados, de tal forma que a CONTRATADA devera sempre sinalizar e
isolar os locais de risco para impedir o acesso de estranhos e possiveis acidentes, de
forma planejada, sem ocasionar atrasos no cronograma de obras;
5.3.2. Emitida a Ordem de Inicio a CONTRATADA tera prazo de 10 (dez) dias uteis, pror-
rogdveis por igual periodo, desde que justificado e autorizado pela CONTRATANTE,
para iniciar o previsto no cronograma em contratacdo, anexo, tal como elaboracdo de
Projetos, mobilizacdo de equipe, e/ou aquisi¢do inicial de materiais e/ou instalacdo de
placa de obra;
5.3.3. A contratada providenciard a colocacao de placa no local em que for executado o
servico, em lugar visivel para a(s) via(s) publica(s), com os padr&es da Prefeitura do
Municipio de S3o Paulo — PMSP vigentes a época de sua instalacao;
5.3.4. Iniciadas as obras, devem ser observadas as possibilidades de aplicacdo de ad-
verténcias e/ou penalidades, diante de atrasos, paralisa¢des, servicos incompletos ou
situagdes de risco, entre outros, conforme indicativos do presente Termo de Referén-
cia;
5.3.5. As obras a serem executadas deverdo levar em consideragdo as caracteristicas
da organizacdo local, fisica e social existentes, visando a um ambiente estavel e sane-
ado com a comunidade.
5.3.6. A CONTRATADA sera responsavel pelo desempenho das obras executadas, com
pessoal em perfeitas condigbes de seguranca, e devidamente treinado ou qualificado,
guando exigido nos termos da legislacdo vigente ou normativa corrente.
5.3.7. A CONTRATADA devera manter servicos de acompanhamento ou supervisdo das
obras, os quais devem informar a fiscalizagdo qualquer imprevisto ou anomalia no de-
correr de sua execugao.
5.3.8. Atendendo a Lei Federal 5.194/66, os servigos de acompanhamento ou supervi-
sdo das obras deverdo ser executados por arquiteto e/ou engenheiro, com emissdo de
Responsabilidade Técnica registrada pelo CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo
e/ou CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
5.3.9. A Responsabilidade Técnica, seja por Anotac¢do (ART/CREA) e/ou Registro
(RRT/CAU), também devera ser recolhida para o Responsavel Técnico pelas obras, caso
nao seja o acompanhante ou supervisor de obras “in loco”;
5.3.10. Os documentos referentes a(s) Responsabilidade(s) Técnica(s) devem ser entre-
gues a CONTRATANTE em até 10 (dez) dias Uteis a partir da assinatura do contrato,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente e desde que autorizado pela CONTRA-
TANTE, quando também haverd indicacdo de seu(s) preposto(s), e devem ser mantidas
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validas durante todo o desenvolvimento dos servicos, para a(s) area(s) objeto de con-
trato, atendendo as regras locais dos respectivos conselhos de classe, como a de ob-
tengdo de “visto” pelo CREA-SP;

5.3.11. Quando da execugao dos servigos e obras, as eventuais duvidas, divergéncias
ou alteracdes que se fizerem necessarias, bem como eventual falta de documentacao
ou elementos técnicos, devem ser comunicadas imediatamente pela CONTRATADA a
unidade fiscalizadora da Prefeitura, que fornecerd todos os elementos necessarios ao
desenvolvimento dos servigos, ou providéncias para sua solugao;

5.3.12. Devera ser realizado e apresentado Relatdrio Fotografico de todas as etapas da
obra, antes, durante e apds a conclusao.

5.3.13. Quando aplicavel, necessaria ou solicitada pela gestdo do contrato, a planta

de as built da obra devera conter todas as alteracdes realizadas, autorizadas pela fisca-
lizacdo da Prefeitura. Os projetos as built, devem também ser entregues em formato
aberto para edicdo, permitindo a execucdo de obras, adaptacdes ou reformas futuras.
Tais plantas e projetos, assim como os de revisdo de projeto basico e/ou executivo,
guando aplicaveis, necessarios ou solicitados, também devem seguir as demais especi-
ficacBes constantes do processo licitatério, tépico DOS REQUISITOS GERAIS DE PRO-
JETO.

5.3.14. Sem prejuizo do previsto no contrato, sdo obrigacdes da CONTRATADA, além
de cumprir todos os encargos incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto con-
tratual, observar todas as obrigacdes previstas na Lei n.2 14.133/2021.

5.3.15. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRA-
TANTE, atendendo ou justificando a todas as suas reclamacgdes, observados os prazos
eventualmente estipulados.

5.3.16. Apresentar o pessoal designado para reunides, nas dependéncias do CONTRA-
TANTE, fornecendo todos os equipamentos e meios necessarios para apresentacdo do
andamento do(s) trabalho(s).

5.3.17. Possuir e se responsabilizar por equipe técnica devidamente treinada, quando
necessario, e dimensionada para atender ao objeto do contrato no prazo estipulado.
5.3.18. Reparar, corrigir, readequar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servicos ou materiais em que se verificarem vicios ou incorre¢des decorrentes
de sua elaboracdo, proativamente, ou do que vier a ser apontado pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE ou érgdos competentes, sem 6nus adicionais ao CONTRATANTE, apre-
sentando, no momento da solicitagdo, novo prazo para conclusdo daquela etapa, caso
necessario.

5.3.19. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e prejuizos causados direta-
mente a Administragao ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e nao exclu-
ird nem reduzira essa responsabilidade a realiza¢do de fiscalizagdo ou acompanha-
mento pelo CONTRATANTE.

5.3.20. Os danos e prejuizos causados em equipamentos, passeios, guias, iluminagao,
dutos etc., no decorrer dos servigos sdao também de inteira responsabilidade da CON-
TRATADA.

5.3.21. Deverd manter ou direcionar pelo menos um profissional responsavel ao local
de realizacdo das obras, para levantamento de informacgdes, conferéncia de medidas e
equacionamento de duvidas, durante as acdes de fiscalizacdo agendadas e/ou regula-
res das obras, seja pela CONTRATANTE ou por érgaos terceiros;
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5.3.22. Executar um plano de manutencgao preventiva de toda a obra, as suas expensas,
para garantir que todos os equipamentos e materiais empregados permanegam em
boas condicdes de funcionamento.
5.3.23. Entregar as obras e seus eventuais equipamentos em perfeito estado de opera-
¢do e livre de quaisquer 6nus a CONTRATANTE.
5.3.24. E de responsabilidade da CONTRATADA realizar a verificacdo final dos produtos,
servigos, obras e qualquer complemento, antes de sua entrega, a fim de garantir a qua-
lidade técnica necessaria.
5.3.25. Durante o prazo de execucdo dos servicos a CONTRATADA devera assumir, por
sua conta, todos os custos com os encargos sociais, trabalhistas, acidentes de trabalho,
previdenciarios, fiscais e comerciais, fornecimento de equipamentos, inclusive de segu-
ranca, necessarios a correta execuc¢do dos servicos.
5.3.26. Responsabilizar-se pela seguranca no trabalho de seus funcionarios e pelos atos
por eles praticados, por eventuais danos materiais e pessoais que venham a ser causa-
dos a terceiros em decorréncia da prestacdo dos servicos.
5.3.27. Manter, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicoes
exigidas na licitagdo.
5.3.28. Os equipamentos deverdao também atender as normas exigidas pela legislacao
de transito, quando de seu deslocamento, utilizacdo ou posicionamento.
5.3.29. A CONTRATADA deverd afastar ou substituir, sem 6nus a SUBPREFEITURA SA-
POPEMBA ou a municipalidade, qualquer funcionario seu que, por solicitacao da fiscali-
zacdo ou gestdo do contrato, ndo deva continuar a participar da execuc¢ado dos servicos;
5.3.30. Quando solicitado pela fiscalizacdo ou gestao do contrato, é necessario que,
independentemente da frente de trabalho utilizada, sejam informados os dados da
equipe ou profissional envolvido, tais como nome, RG, CPF, registro de classe e forma
de vinculo empregaticio ou empresarial, qualquer que seja.
5.3.31. Caso necessario, a CONTRATADA devera manter contato com as reparticoes
competentes a fim de obter as necessarias aprovagdes dos servicos a serem executa-
dos bem como fazer pedidos de ligacdo e inspecao.

5.4. 0BRIGAC6ES DO CONTRATANTE
5.4.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e demais cldusulas do Edital e/ou
contrato.
5.4.2. Exigir, a qualquer tempo e a seu critério, a comprovacdo das condicGes da CON-
TRATADA que ensejaram sua contrata¢do, notadamente no tocante a qualificagdo téc-
nica.
5.4.3. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e condi¢Ges estabelecidas, desde que
devidamente cumpridas as obrigacdes da CONTRATADA, o que devera ser atestado
pelo gestor do contrato.
5.4.4. Facilitar, em tempo habil para a CONTRATADA, o acesso a documentos e/ou in-
formacgdes de que disponham e que porventura sejam necessarios a execugao dos ser-
vigos.
5.4.5. Orientar a CONTRATADA com relac¢do a indicagao de possiveis fontes de informa
¢do, porventura necessarias a execugao do servigo.
5.4.6. Facilitar a entrada dos profissionais da CONTRATADA nas dependéncias das
obras, onde e sempre que necessaria.
5.4.7. O CONTRATANTE devera emitir a Ordem de Inicio dos Servicos, e analisar e res-
ponder a todos os documentos encaminhados pela CONTRATADA, em prazo habil para
gue ndo haja prejuizo ao andamento dos servicos.
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5.4.8. Receber o objeto nas condicdes estabelecidas neste documento e nos demais
vinculados a contratacdo ou determina¢cdes municipais.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. No valor da proposta deverdo estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas, tais
como impostos (federais, estaduais e/ou municipais), taxas, saldrios, transporte, encargos so-
ciais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes civis, despesas com des-
locamentos, enfim, todas as despesas e materiais necessarios a atender o objeto do edital,
bem assim deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
6.2. Os precos unitarios para execugdo de servigcos extracontratuais serao indicados pela CON-
TRATADA, observados os valores constantes da Tabela de Composicdo de Custo Unitdrio que
serviu de base a elaborag¢do do orgcamento da PMSP, sobre os quais incidira a variagao entre o
custo total oferecido na proposta e o custo total constante do orcamento da Prefeitura e,
ainda, o BDI indicado pela CONTRATADA na proposta.
6.3. O BDI deve ser compativel com a execucdo do OBJETO e ndo podera conter despesas que
ndo sejam transferiveis, como Imposto de Renda, Imposto Predial e Territorial Urbano, Con-
tribuicdo Social sobre o lucro liquido, dentre outros possiveis. Também nado podera constar no
BDI as despesas financeiras, pois estas ndo sdao remuneradas pela PMSP.
6.4. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela
adequada e perfeita execucao dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e traba-
Ihistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do Contrato.
6.5. Os precos oferecidos na proposta vencedora NAO ser3o atualizados para fins de contrata-
¢ao.
6.6. Os projetos deverao ser atendidos rigorosamente, incluindo todos os itens indicados na
planilha de servicos, a qual pode ser revisada, em consenso justificado entre as partes, e em
observagdo com a legislacdo incidente.
6.7. A execucdo dos servicos devera ser acompanhada por mao de obra especializada em tra
balhos de engenharia, abrangendo as areas de civil e/ou demais areas técnicas necessarias a
execucdo do OBJETO, sempre atendendo ao previsto nas normas técnicas ambientais, de ar-
quitetura e/ou engenharia e de seguranca do trabalho.
6.8. A CONTRATADA devera participar de todas as reunides que se fizerem necessarias, sem-
pre que for solicitada sua participacdo pela CONTRATANTE, em Sdo Paulo, capital. Todas as
reunides deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA,
ou seu preposto, e pelo especialista de cada drea, sempre que necessario ou solicitado pela
CONTRATANTE.
6.9. Todos os servigos devem ser executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.
6.10. Os servigcos a serem realizados ocorrerao sempre sob as boas praticas de obras em areas
externas, principalmente nos quesitos de transporte de materiais, seguranga, cuidados relati-
vos ao patrimonio e limpeza periddica.
6.11. Todos os materiais, salvo eventual especificidade a cargo unico do Municipio de Sdo
Paulo e seus drgdos, serdo fornecidos pela CONTRATADA, sempre atendendo aos requisitos
NBR/INMETRO, de padrio e qualidade.
6.12. Iniciadas as atividades, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, den-
tro do cronograma a ser estabelecido, o qual pode ser revisado, em consenso justificado en-
tre as partes.
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6.13. A empresa executora deve ser proativa na identificacao, avaliacao e mitigacao dos ris-
cos, considerando que na execucao do objeto podem surgir questdes técnicas, operacionais e
até financeiras.

6.14. A empresa executora também deve estar ciente de que a gestdo de riscos é um pro-
cesso continuo. Isso significa que, ao longo da execucdo do projeto, a avaliagao e a adaptacado
das estratégias de mitigacao de riscos devem ser constantes, a fim de garantir que o objetivo
final seja alcangado dentro do prazo e orgamento estabelecidos, sem exclusdo das questdes
de seguranca, da obra, da equipe e de terceiros.

6.15. Para a perfeita execugdo e completo acabamento dos servicos, a CONTRATADA se
obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e adminis-
trativa necessaria para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

6.16. A CONTRATADA devera realizar os servicos de campo e demais levantamentos adicio-
nais para atendimento a plena execucdo do objeto do contrato.

6.17. A responsabilidade pela identificacao, cadastro, documentacao e apresentacdo de solu-
¢do técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncia é da
CONTRATADA, que deverd detalhar a metodologia de execucdo destas atividades.

6.18. No desenvolvimento dos trabalhos e das solu¢des adotadas, devera sempre e, em todos
0s casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislagao vi-
gente.

6.19. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n3o satisfacam as condi-
¢Oes contratuais.

6.20. Toda e qualquer necessidade de retrabalho (revisar e refazer) oriundo do descumpri-
mento, pela CONTRATADA, das exigéncias da licitacdo, de Legislacdo, Normas, Diretrizes, Es-
pecificacGes Técnicas, serd de inteira responsabilidade dela, a qualquer tempo, mesmo que os
produtos tenham sido recebidos, através da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
6.21. A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros
elementos fornecidos pela SUBPREFEITURA SAPOPEMBA para a execugdo do objeto deste do-
cumento e demais relacionados ao processo de contratacdo, ndo se admitindo, em nenhuma
hipdtese, a alegacdo de ignorancia desses, bem como das exigéncias expressas nos projetos e
Normas da ABNT, as especificacdes técnicas particulares da PMSP, seus drgaos e demais insti-
tuicdes reguladoras competentes.

6.22. Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o
aumento de hordrio de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dafi
decorrentes.

6.23. Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serado de responsabili-
dade integral da CONTRATADA. O Laboratdrio que a CONTRATADA vier a escolher para a rea-
lizagdo dos ensaios devera ser certificado pelo INMETRO.

6.24. A PROPONENTE devera considerar em sua proposta, também, os custos para desloca-
mento, transporte e eventual hospedagem dos seus profissionais.

6.25. A empresa executora assumira o compromisso de entrega bem-sucedida do presente
OBIJETO, devendo fazer um planejamento minucioso que leve em considera¢do cenarios di-
versos que possam surgir, como de clima, ambientais e de seguranca, entre outros.

6.26. Fica ressalvada a possibilidade da alteragdo de condi¢Ges previstas neste documento e
na licitagcdo, em face da superveniéncia de normas federais, estaduais ou municipais aplica-
veis.

7. DA VISITA TECNICA
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7.1. A VISTORIA TECNICA E FACULTATIVA, conforme o disposto no art. 38 da Lei Municipal n2
17.273/2020; dessa forma as empresas interessadas em participar deste Certame poderio
efetuar vistoria no local de execucao dos servicos com a finalidade de verificar as condicées
técnicas para a execugdo dos mesmos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral cumprimento do ajuste;
7.2. A visita técnica ao local das obras podera ser realizada diretamente pelos licitantes antes
da elaboragdo da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas e assi-
naladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante a execugdo do projeto;
7.3. O responsavel técnico da empresa, a partir da vistoria do local onde os servigos serdo
prestados, declarara que visitou e vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e preen-
chera a Declaragdo nos moldes do ANEXO IX do edital, que devera ser apresentada acompa-
nhada de cépia autenticada ou cdpia simples da Certidao de Registro de Pessoa Juridica no
CREA ou CAU, que comprove sua condi¢cdo técnica e sua participacdo no quadro técnico da
empresa; esta Declaracdo, acompanhada de fotos recentes do local vistoriado - ndo sendo
aceitas imagens de banco de dados como Street View e similares - deverd ser apresentada
juntamente com os documentos elencados no item 9 do edital.

7.4. Ndo sera permitido que um mesmo responsavel técnico realize a vistoria para mais de
uma empresa;

7.5. As empresas que decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverdo apresentar
declaragdo nos moldes do ANEXO XX do edital - assinada pelo responsavel técnico (ENGE-
NHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO) e pelo representante legal da empresa - de que esta ciente
de que ndo serdo atendidas solicitacdes durante a execucdo da obra sob o argumento de falta
de conhecimento das condi¢des de trabalho ou de dados do projeto, bem como cépia auten-
ticada ou cdpia simples acompanhada do original, da Certidao de Registro de Pessoa Juridica
no CONFEA/CREA/CAU, na qual conste os seus representantes técnicos e, a comprovagao do
vinculo com a empresa licitante.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Com base na Lei Federal 14.133/2021, Lei Municipal 13.278/2002, suas alteracdes, Decreto Munici-
pal 62.100/2022 e demais normas legais cabiveis a espécie; o fornecedor, empresa especializada
em servicos de engenharia, arquitetura, projetos e obras, sera selecionado via licitacdo na modali-
dade de concorréncia eletronica, devendo atender as exigéncias constantes deste TR e Edital.
Sdo requisitos para a contratacdo a comprovacdo de experiéncia, em nome da empresa ou de seu
responsavel técnico, a comprovagao de Qualificagdo Técnica;
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA:
a) Certidado atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia-CREA/CONFEA/CAU;
a.1) A empresa com sede fora do Estado de Sdo Paulo, caso seja declarada ven-
cedora do certame, deverd providenciar o visto junto ao CREA/SP como condi-
¢do indispensavel para a assinatura do contrato, nos termos da legislacdo em
vigor.
b) A empresa devera comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe técnica
com responsavel cujo profissional seja registrado no CREA/CONFEA/CAU, na seguinte
modalidade: (ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO, detentor de atestado de respon-
sabilidade técnica profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA/CAU);
b.1) A comprovacdo referida devera ser feita por meio da apresentagéo do con-
trato social, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou contrato de prestacao
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de servicos (contendo, pelo menos, as seguintes caracteristicas: onerosidade,

habitualidade, pessoalidade, subordinacgdo);
c) Atestado de responsabilidade técnica, comprobatdrio de desempenho anterior em
atividade condizente e compativel com o objeto da licitacdo, cujo detentor seja o pro-
fissional citado no item “b”, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado do Certificado de Acervo Técnico — CAT — expedido pela entidade profis-
sional competente (registro no sistema CREA/CONFEA/CAU).

c.1) Serdo consideradas as parcelas de maior relevancia:

e PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

® FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M

e NC.27 - PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA
CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS
SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPE-
NADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

o CONCRETO FCK=25MPA - USINADO

e PLAYGROUND DE MADEIRA PLASTICA OU SIMILAR

d) Atestado comprobatdrio de desempenho anterior da empresa em atividade condi-
zente e compativel com o pedido de inscricdo, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com indicacdo do local, natureza, descricdo, quantitativos e outras
caracteristicas dos servigos e/ou obras, devidamente registrado na entidade profissio-
nal competente (registro no sistema CREA /CONFEA/CAU), com apresentacdo de CRC -
Certificado de Registro Cadastral, conforme especificado no item f, sendo permitida
sua substituicdo por requerimento e respectivo protocolo de pedido de cadastra-
mento.

d.1) Serdo consideradas de maior relevancia as parcelas nas quantidades mini-

mas indicadas abaixo:

e PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - 1UN

® FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M - 53M
® NC.27 - PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA
CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS
SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPE-
NADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO - 75,6 M3

e CONCRETO FCK=25MPA - USINADO - 64,9M3

e PLAYGROUND DE MADEIRA PLASTICA OU SIMILAR - 1UN

e) Relagdo das instalagdes, dos equipamentos técnicos da empresa compativeis com a
categoria da equipe técnica, acompanhada de declaracao de disponibilidade dos equi-
pamentos por ocasido da obra, devidamente assinada pelo seu representante legal
- ANEXO XVII do Edital.
e.1) A Comissdo reserva-se o direito de suspender a licitagdo a fim de inspecio-
nar o aparelhamento relacionado, quando entender necessario.

f) CRC — Certificado de Registro Cadastral, a ser apresentado, devera atender conforme
segue:
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Categoria Il - EDIFICACOES - 1. OBRAS NOVAS - Grupo C.
Categoria V - PAISAGISMO - 2. IMPLANTAGAO DE AREAS VERDES - Grupo UNICO.
Categoria VI - PAVIMENTAGAO - 1. OBRAS NOVAS - Grupo A.

8.1.1. DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS PELA PORTARIA 008/SIURB/2024
8.1.1.1. As empresas inscritas no molde da Portaria 047/SMS0O-G/2017, terdo
seu Certificado de Registro Cadastral valido até a data de validade constante do
documento;
8.1.1.2. Em virtude do disposto no caput deste item, os editais de licitagdo deve-
rdo prever a necessidade de comprovacao da capacidade técnica operacional
das empresas, uma vez que a Portaria 047/SMS0-G/2017, foi atualizada con-
forme a Lei 14.133/21.
8.1.1.3. As empresas inscritas no molde da Portaria 047/SMS0O-G/2017 poderdo
requerer a atualizacdo de sua Inscricdo, mediante a comprovacao de sua capaci-
dade técnica operacional nos termos da Portaria 008/SIURB/2024. Havendo al-
teracdo na sua classificacdo em funcao das alteracdes constantes desta Portaria,
deverd a SIURB proceder a Revisdo do pedido de inscricao ja expedido, para que
dele conste a nova classificagao da empresa.
8.1.1.4. As empresas que solicitaram a sua inscrigdo no molde da Portaria
047/SMS0-G/2017 e Portaria 005/SIURB-G/2024, cuja analise n3o foi concluida
até a publicacdo da Portaria 008/SIURB/2024, serdo convocadas a complemen-
tar a documentacdo apresentada para o atendimento desta Norma.
8.2. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.2.1. No valor da proposta deverdo estar inclusos todas as despesas diretas e indire-
tas, tais como impostos (federais, estaduais e/ou municipais), taxas, salarios, trans-
porte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indeniza-
¢Oes civis, despesas com deslocamentos, enfim, todas as despesas e materiais necessa-
rios a atender o objeto do edital, bem assim deduzidos quaisquer descontos que ve-
nham a ser concedidos.
8.2.2. A empresa executora assumira o compromisso de entrega bem-sucedida do pre-
sente objeto, devendo fazer um planejamento minucioso que leve em consideragao
cenadrios diversos que possam surgir, como de clima, ambientais e de seguranca, entre
outros. A empresa executora deve ser proativa na identificacdo, avaliagdo e mitigagdo
dos riscos, considerando que na execugao do objeto podem surgir questdes técnicas,
operacionais e até financeiras.
8.2.3. A empresa executora também deve estar ciente de que a gestdo de riscos é um
processo continuo. Isso significa que, ao longo da execugdo do projeto, a avaliagdo e a
adaptacgdo das estratégias de mitigagdo de riscos devem ser constantes, a fim de garan-
tir que o objetivo final seja alcangado dentro do prazo e or¢camento estabelecidos, sem
exclusdo das questdes de seguranga, da obra, da equipe e de terceiros.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
9.1. Os servigos serdo executados através do regime de empreitada por precos unitarios. As
guantidades, os custos unitarios e globais de referéncia sdo aqueles constantes da planilha
orcamentdria, que integra o presente Termo de Referéncia, com base na tabela de custos uni-
térios de SIURB, com desoneracdo.
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9.2. 0 PRAZO PARA EXECUCAO serd contado a partir da data fixada na Ordem de Inicio a ser
expedida pela Subprefeitura Sapopemba, nos termos do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
9.3. Podera ser emitida Ordem de Servico especifica para a elaboracao ou complementacao
dos Projetos Basicos e/ou Executivos com prazo a ser estipulado pela CONTRATANTE;
9.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequén-
cias de sua inexecucgdo total ou parcial (Lei n2 14.133/2021, art. 115, caput).
9.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila
9.6. O fiscal do contrato, frente as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, podera
determinar o que for necessario, caso possivel, para a regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados, ou seu desfazimento de obra para uma nova execucgao.
9.7. As comunicagdes entre a SUBPREFEITURA SAPOPEMBA e a CONTRATADA devem ser rea-
lizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.
9.8. O Recebimento Provisdrio da obra ocorrera apds a conclusao dos servigos e aceitacao
desses por parte da CONTRATANTE, e sera condicionada a realizagdo da vistoria e a aprova-
¢do de outros documentos que se facam necessarios, devidamente justificados.
9.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).
9.9.1. CABERA AO FISCAL DO CONTRATO AS SEGUINTES PROVIDENCIAS
9.9.1.1. Verificacdo do cumprimento dos servicos e obras da contratacao.
9.9.1.2. Verificagdo do necessario para inicio dos servicos, incluindo gestao pré-
via junto a CONTRATADA para determinagdo da data, e solicitacdo de Anotacao
ou Registro de Responsabilidade Técnica.
9.9.1.3. Conferéncia para aceitagdo ou ndo dos servigos, ficando os contratados
responsaveis pelos ajustes até que a fiscalizacdo julgue o resultado adequado.
9.9.1.4. Conferir as medi¢des encaminhadas pela CONTRATADA, e solicitar a
emissdo da nota fiscal para o pagamento, caso a documentacdo esteja de
acordo.
9.9.1.5. Manter contato periddico com o preposto da CONTRATADA, para ana-
lise conjunta do desempenho da execugdo contratual e dirimir eventuais duvi-
das de carater técnico referente as demandas de trabalho;
9.9.1.6. Tomar providéncias para atendimento das obriga¢des pelo CONTRA-
TANTE, evitando falhas na execugao do contrato, inclusive por meio de adver-
téncias, novos prazos e outras penalidades.
9.9.1.7. Propor alteragdes em procedimentos buscando corre¢des necessarias
ou simples melhorias.
9.9.1.8. Convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
9.9.1.9. Convocar para reunido, com ata assinada pelas partes, o representante
da empresa CONTRATADA para apresentacao das estratégias para execugao do
objeto, sempre que julgar necessario.
9.9.1.10. Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser re-
cusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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10. CRITERIOS DE MEDICAO
10.1. As medicdes fisicas, salvo condi¢des excepcionais em contrato, serdo mensais ou de
forma Unica, e regidas pelos seus respectivos percentuais comprovadamente executados da
planilha da proposta da CONTRATADA, incluida comprovacgao das execugbes por relatérios
fotograficos, entre outros elementos necessarios a medicdo, devendo a documentagao com-
pleta ser encaminhada pela CONTRATADA em arquivos digitais abertos, para andlise por parte
da fiscalizagdo.
10.2. Cabera ao fiscal do contrato a conferéncia das medigGes para aceite ou recusa. Em caso
de recusa, por erro ou falta de informacg&es, a medicao sera devolvida a CONTRATADA para
revisao, repetindo-se o procedimento até o aceite final do fiscal, sem prejuizo a aplica¢do das
penalidades cabiveis.
10.3. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verifi-
cada, sem prejuizo das sang¢oes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
10.3.1. Nao produziu os resultados acordados,
10.3.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as ativi-
dades CONTRATADAS;
10.3.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
10.4. Com a aprovacdo da medicdo, o fiscal confirmara o aceite, autorizando a emissao da
Nota Fiscal para pagamento, no valor aprovado do relatério.
10.5. Ao receber a Nota Fiscal, ele devera instruir o processo para encaminhamento a SUB-
PREFEITURA SAPOPEMBA/CAF — Coordenadoria de Administracdo e Financas, para paga-
mento.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela do objeto do contrato, vinculado a entrega imediata para a

fiscalizacdo de todos os documentos pertinentes exigidos pela Portaria SF 170/2020, bem

como no Anexo | — Termo de Referéncia do Edital de Concorréncia Eletronica em tela.
11.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
da contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.
11.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa ex-
clusiva da Administragdo, a Contratada tera direito a aplicagdo de compensagao finan-
ceira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.

11.2. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execug¢do dos servi¢os, medi-

ante apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como

de cépia reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhi-

mento do ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza do més de competéncia,

descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.
11.2.1. Na hipétese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o lici-
tante com sede fora do Municipio de S3o Paulo devera apresentar declara¢ao firmada
pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e
de que nada deve a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo relativamente aos tributos
relacionados com a prestacao licitada — ANEXO IV do Edital.

11.3. Na hipdtese de existir nota de retificagdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s)

da(s) mesma(s) devera(dao) acompanhar os demais documentos.
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11.4. A Contratada devera apresentar, a cada pedido de pagamento, além da documentacao
necessaria a medicdo e a partir de seu aceite pela fiscalizacdo, os documentos a seguir discri-
minados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os érgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S.,
fornecido pela Caixa Econ6mica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribui¢cdes Previdencidrias e as de Ter-
ceiros — CND — ou outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo;

d) Certidao negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medicao dos Servigos;

g) Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execugdo contratual;

h) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execug¢do do contrato;

i) Guia do FGTS Digital — GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, corres-
pondente ao més anterior do més de prestacao do servico que se refere o pedido de
pagamento;

i) Relatério de conferéncia “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a relacdo de
empregados correspondentes a GFD apresentada, do més anterior ao més da presta-
¢do do servico que se refere o pedido de pagamento;

[) Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuicdo Previ-
denciaria correspondente ao més anterior do més da prestacdo do servico que se re-
fere o pedido de pagamento;

m) DARF gerado na DCTF WEB, com o respectivo comprovante de pagamento, refe-
rente a contribuicdo previdencidria (INSS) correspondente ao més anterior do més da
prestacdo do servigo a que se refere o pedido de pagamento;

n) Declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi-
¢do;

0) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, de-
verao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

* notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

e original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Flores-
tais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenti-
cada deste documento.

e comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

p) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os

seguintes documentos:

* notas fiscais de aquisicdo desses produtos;
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* na hipdtese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m?3 (trés me-
tros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdo do empreendimento respon-
savel pela extracdo dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia Ambi-
ental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de em-
preendimentos localizados em outro Estado.

11.4.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidGes positivas com efeito de
negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estao judici-
almente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
11.5. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencbes eventualmente devidas em
funcdo da legislacdo tributaria.
11.6. A ndo apresentacdo de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem
11.4, ndo impede o pagamento, porém serd objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdo
contratual, conforme o caso.
11.7. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A,
conforme estabelecido no Decreto n? 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de
2010.
11.8. Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Fazenda,
guanto as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
12.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdao por conta de recursos espe-
cificos consignados no orcamento da SUBPREFEITURA SAPOPEMBA através da dotacdo
72.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.501.7999.1, do orcamento vigente, obedecendo ao
principio da anualidade.
12.1.1. Alintervencdo ora tratada sera suportada em dotacdo prépria do orcamento
vigente e do préximo exercicio, se for o caso.

13. TRANSICAO CONTRATUAL
13.1. Em caso de transicdo contratual, o CONTRATADO devera realizar a transferéncia de his-
térico dos servigcos, conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informa-
¢Oes, podendo-se exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova
empresa que continuard a execugao dos servicos.

14. DAS PENALIDADES
14.1. Sao aplicaveis as san¢des e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Fede-
ral n2 14.133/21 e Se¢do XI do Decreto Municipal n? 62.100/22;
14.1.1. A sansdo de Adverténcia serd aplicada em casos de faltas leves, assim entendi-
das aquelas que ndo acarretem prejuizo de monta aos interesses do objeto;
14.1.2. As penalidades sé deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
a) comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢ga maior impeditiva do
cumprimento da obrigacdo; e/ou,
b) manifesta¢do da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de
fatos imputaveis exclusivamente a Administracgao.
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14.1.3. Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administracao, ga-
rantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serao aplicadas:
a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos
com a Administracao Publica, a critério da Prefeitura;
14.1.4. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver im-
pedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacao dos documentos necessarios para
tanto.
14.1.5. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em
razdo de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou
apresentar documentacdo falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, se mi-
croempresa ou pequena empresa, ndo regularizar a documentacao fiscal no prazo con-
cedido para este fim, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serao
aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 14.1.3 e/ou decla-
racao de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da
infragdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.
14.1.6. As penalidades poderao ainda ser aplicadas em outras hipdteses, nos termos da
Lei, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, sendo que com relacdo a
multas serdo aplicadas como segue:
14.1.7. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecucdo total do
objeto;
14.1.7.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada,
por inexecucdo parcial do ajuste;
14.1.7.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumpri-
mento de qualquer das obriga¢des decorrentes do ajuste, ndo previstas nas de-
mais disposicGes desta clausula;
14.1.7.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo
do ajuste decorrente de culpa da Contratada.
14.1.7.4. Multa por descumprimento das obrigacGes contratuais, conforme gra-
duacdo e obrigacGes especificadas na Tabela 1;
14.1.8. As san¢des sdo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras,
quando cabiveis.
14.1.9. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos
166 e 167 da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera
ser dirigido a Subprefeitura Sapopemba, e protocolado nos dias uteis, das 09:00 as
17:00 horas
14.2. A inexecugao parcial do contrato, para fins de aplicacao de penalidades previstas no
item 14.1.5 e demais artigos, restara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar nas
situagOes previstas na Tabela 1 abaixo, alcangando o total de 08 (oito) ocorréncias no periodo
de 60 (sessenta) dias corridos.
14.3. As penalidades previstas serdo aplicadas CASO NAO SEJAM APRESENTADAS JUSTIFICATI-
VAS e/ou solicitadas 8 CONTRATANTE, antecipadamente, PRORROGACOES DE PRAZO, pela
CONTRATADA, nas seguintes situacdes:
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1) INICIO DOS SERVIGOS - Emitida a Ordem de Inicio a CONTRATADA terd prazo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, desde que justificado e aceito pela
CONTRATANTE, para iniciar o previsto no cronograma em contratagao, anexo.

Caso os servigos ndo sejam iniciados nesses termos, é prevista inicialmente a aplicacdo
de adverténcia, com prazo de 5 (cinco) dias Uteis para manifestacdo pela CONTRA-
TADA. Em ndo havendo justificativa ou solicitacdo de prazo aceita pela administracgdo,
sera aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso
no inicio da prestacao de servigos.

TABELA 1 — Descumprimento das Obrigacdes Contratuais

% VALOR
MENSAL
DO CON-
TRATO

ITEM | DESCRICAO INCIDENCIA

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado
1 ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 4,0%
e/ou sem cracha.

Por empregado e
por ocorréncia

Por empregado e
por dia

Manter empregado sem qualificacdo para a execucdo

. 4,0%
dos servicos.

Executar servico incompleto, paliativo, provisério
3 como por cardter permanente, ou deixar de provi- 0,8% Por ocorréncia
denciar recomposicdo complementar.

Fornecer informacao falsa de servico ou substituicao

4 o . . . 0,4% Por ocorréncia
de material licitado por outro de qualidade inferior. ’

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga 4.0% Por dia e por ta-
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais. e refa designada
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo Al

6 . P P 0,8% Por ocorréncia
de seus funcionarios.

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins Al

7 . p. P 3,2% Por ocorréncia
diversos do objeto do contrato.

Recusar-se a executar servigo determinado pela FIS- a

8 ¢ P 3,2% Por ocorréncia

CALIZACAO, sem motivo justificado.

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
9 ou que cause dano fisico, lesdo corporal ou conse- 4,0% Por ocorréncia
guéncias letais.

Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quais-
10 quer equipamentos ou materiais, previstos em con- 0,2%
trato, sem autoriza¢do prévia do responsavel.

Por item e por
ocorréncia

Retirar funciondrios ou encarregados do servico du-
11 rante o expediente, sem a anuéncia prévia da CON- 1,6%
TRATANTE.

Por empregado e
por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

Por empregado e
por dia

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

12 pontualidade de seu pessoal.

0,2%
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Por empregado e

13 . ] S 0,4% .
ente ou incompativel com suas atribuicdes. por dia

14 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada. 0,2% por It?m.e por

ocorréncia

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou deter- A
15| minado pela FISCALIZACEO. 0,2% Por ocorrencia

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para lim-

16 peza, asseio e conservacao predial de seus emprega- 0,2% Por ocorréncia
dos.

Cumprir determinag¢do formal ou instru¢ao comple- A
17| mentar da FISCALIZACAO. 0,4% Por ocorrencia
18 Efetuar a reposicdao de empregados faltosos. 3,2% Por ocorréncia

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte,

vales-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais,

19 bem como arcar com quaisquer despesas diretas 4,0% Por més
e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato
nas datas avencadas.

20 Efetga[ os. recolhimentos das contribuicdes sociais da 4,0% Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.

21 Entregar o uniforme aos empregados na periodici- 02% Por empregado e
dade definida no Termo de Referéncia e seus Anexos. ! por dia

22 Manter sede, filial ou escritério de atendimento na 02% Por ocorréncia e
Cidade local de prestacao dos servicos. ! por dia
Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal,

23 trabalhista, previdenciaria e outros documentos ne- 0.4% Por ocorréncia e
cessarios a comprovagao do cumprimento dos de- ! por dia
mais encargos trabalhistas.

Creditar os saldrios nas contas bancarias dos empre-

)4 gados, em agéncias localizadas na cidade local da 02% Por ocorréncia e
prestacao dos servicos ou em outro definido pela Ad- ! por dia
ministracao.

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a do- Por ocorréncia e
25 cumentacao exigida na cldusula referente as condi- 0,2% .

¢Oes de pagamento. por dia

Apresentar notas fiscais discriminando preg¢o e quan-

tidade de todos os materiais utilizados mensalmente, al
26 L. . . . 1,6% Por ocorréncia

indicando marca, quantidade total e quantidade uni-

tdria (volume, peso etc.).

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos
27 formais solicitados para sanar as inconsisténcias ou 0.4% Por ocorréncia e

duvidas suscitadas durante a andlise da documenta- ’ por dia

¢do exigida por forca do contrato.

)8 Manter em estoque equipamentos discriminados em 0.4% Por item e por
contrato para uso didrio ’ dia
Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual), Por empregado e

29 aos seus empregados e de impor penalidades aqueles | 0,4%

que se negarem a usa-los.

por ocorréncia
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30 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus ane- 02% Por item e por
X0s ndo previstos nesta tabela de multas e ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus ane-

31 X0s ndo previstos nesta tabela de multas, apds reinci- 0.4% Por item e por
déncia formalmente notificada pela unidade fiscaliza- R ocorréncia
dora.

Substituir os equipamentos que apresentarem defei-
tos e/ou apresentarem rendimento insatisfatérios em .

32 /ou apresen 1O EM 0 4% Por dia
48 (quarenta e oito) horas, contadas da comunicacao
da CONTRATANTE.

Providenciar a manutencao para solucao de problema

33 que acarrete suspensdo de disponibilidade ou de ope- | 1,6% Por ocorréncia
racionalidade do sistema predial.

34 Cumprir o programa periddico de manutencao pre- 0.8% Por item e por
ventiva determinada em contrato. S0 ocorréncia
Dar continuidade ao trabalho por falta ou mal funcio- Por item e por

35 namento de equipamentos e/ou ferramentas neces- 0,8% ocorréncia P
sarios(as) ao trabalho.

14.4. A CONTRATANTE, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecuniaria, ndo
superior a RS 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a contar
da data da conversdo da aplicacdo da penalidade.

15. DAS GARANTIAS
15.1. DA GARANTIA DA PROPOSTA
15.1.1. A prestacdo da garantia da proposta, que trata o art.58 da Lei n? 14.133/2021,
devera respeitar o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.
15.1.2. O valor da garantia para o presente objeto serd de 1% (um por cento) do valor
orgado apresentado por esse Termo de Referéncia.
15.1.2.1. A solicitagdo do Oficio Garantia deverad ser realizada, exclusivamente,
pelo e-mail subsbadministracao@smsub.prefeitura.sp.gov.br, apresentando-se
as informagdes solicitadas por este Termo de Referéncia e seus anexos.
15.1.3. Apds emissao do Oficio Garantia pela Supervisao de Administragao, cabera a
licitante apresentar o referido Oficio, juntamente com o recolhimento da garantia a
Secretaria Municipal da Fazenda — SF, através do e-mail caucoes@sf.prefei-
tura.sp.gov.br, até a data de abertura da licitagdo, devendo ser observado o hordrio de
entrega dos envelopes.
15.1.3.1. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser
apresentado juntamente com os demais documentos de habilitacao e proposta,
no certame.
15.1.3.2. A Secretaria Municipal da Fazenda ndo emitird o comprovante do reco-
Ihimento da garantia, sem o Oficio de Garantia devidamente preenchido e assi-
nado pela unidade contabil desta Subprefeitura da presente licitagdo.
15.1.4. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
certame.
15.1.5. A Comissdo de Contratacdo da presente licitagdo ndo se responsabilizara por
informacGes prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes
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dos informados neste instrumento, assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou
sem tempo habil para andlise e producdo dos documentos necessarios.
15.1.6. A garantia da proposta poderd ser prestada nas modalidades tratadas no para-
grafo 12 do artigo 96 da Lei n2 14.133/2021.
15.1.7. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, conta-
dos da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.
15.2. DA GARANTIA PARA CONTRATAR
15.2.1. A adjudicataria, antes da assinatura do Contrato, devera prestar garantia no va-
lor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante de-
pdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante
para este fim, e que se constituird na Garantia do fiel cumprimento do ajuste.
15.2.1.1. O valor supra sera acrescido, se for o caso, do valor decorrente do dis-
posto no § 5° do artigo 59 da Lei Federal 14.133/21.
15.2.2. A garantia prestada devera ser substituida automaticamente pela CONTRA-
TADA quando da ocorréncia de seu vencimento, independentemente de comunicado
da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o contrato cele-
brado, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas.
15.2.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o prazo contratual for prorro-
gado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar/prorrogar a garantia, no prazo ma-
ximo de 05 (cinco) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcenta-
gem estabelecida no item 15.2 do novo valor contratual.
15.2.3.1. O ndo cumprimento da exigéncia enunciada no item 15.2.3 ensejard a
aplicacdo da penalidade prépria, prevista na minuta do Termo de Contrato,
parte integrante do edital.
15.2.4. O depésito serd efetuado em DIPED, mediante oficio a ser expedido pela Super-
visdo de Administracdo desta Subprefeitura, numerado e entregando-o ao caucionante
para que conclua o recolhimento da garantia de acordo com a modalidade escolhida,
observando o disposto na Portaria SF n2 76/2019.
15.2.5. A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompa-
nhado de comprovacdo, contemporanea, da inexisténcia de a¢des distribuidas na Jus-
tica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico,
condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.
15.3. DA GARANTIA DO SERVICO EXECUTADO (ART. 40, §12, INCISO lil, DA LEI N2 14.133, DE
2021)
15.3.1. A garantia dos servigos executados terd prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos,
sendo regido pelo artigo 618 do Cddigo Civil, Lei Federal 10.406/2002, outras normas
legais cabiveis a espécie e as demais definidas por esse Termo de Referéncia e docu-
mentos vinculados.
15.3.2. Deve ser observada também a Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

16. ANEXOS:

Croqui do Local - Area Publica (106262531)
Planta de Localiz¢do (106264027)

Relatério Fotografico (104060394)

Projeto (106247828)

Planilha de orcamento estimado (106247941)
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SAPOPEMBA

RELATORIO FOTOGRAFICO
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ANEXO I-B
PLANILHA ORCAMENTARIA

ORCAMENTO ESTIMADO

L X QUAN
BEL | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS unp | QUAN | vaLor ToTAL
A
PREGO | PREGO
UNITA- | TOTAL
RIO
1 |SERVICOS PRELIMINARES
<iur | 01001 | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMO-
5| 9500t | GAO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE | M2 | 800,00 | R$ 5,14 | 4.112,00
10CM - SEM TRANSPORTE
SubTotal 4.112,00
2 |PROJETO
SIUR | 20-003- R$
JR | 20093 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN | 1,00 |3.1005 | 3.100,53
3
SubTotal 3.100,53

3 CANTEIRO DE OBRA

SIUR | 17-030- | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANI- R$

B 002 |zADO M2 200 | 55540 | 76680
SIUR | 01-005- | TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 R$
B 040 MM M2 | 200,00 2693 5.386,00
SIUR | 01-005- R$
5 001 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 50,00 77.90 3.895,00
SubTotal 10.047,8
0
4 CALCADA/PASSEIO/ESCADA/RAMPA
SIUR | 02-050- DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 60,00 R$ 13.582,2
B 003 226,37 o
SIUR | 01-001- | CARGA MECANIZADA E REMOGCAO DE ENTU- M3 28.00 R$ 901 68
B 005 LHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM : 11,56 '

SIUR | 01-001- | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO M3XK |2.028,0

B 010 BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M 0 R$162| 3.285,36
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SR | 17992 | DE OBRA REFERENTE AOS SERVIGOS NO M3 | 48,00 | 43% , | 30,9139
CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO ’ 2
(RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO CONCRETO
SIUR | 02-005- _ RS
5 -995" | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 | 2000 | goqs, | 142324
SIUR | 13-002- | DY.02 - PISO PODOTATIL, ALERTAOUDIREC | o | ,,e | RS | 5000
B 047 | ONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO * 160,31 *
SR | 17059 | DEMOLIGAO DE GUIAS DE CONCRETO M | 2500 | R$8,23| 20575
SIUR | 17-002- RS
: 292" | REBAIXAMENTO DE GUIA M| 900 | r8 | 31059
SIUR | 17-002- | NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO RETA OU RS
B 050 | CURVA, TIPO PMSP Mo 12500 | g59p | 214800
SIUR | 17-004- | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJA- 1.000,0
: 004 | LWEEZAE M2 0001 Rg 6,92 6.920,00
SIUR | 15-001- | TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO RS
B 010 |SEM MASSA CORRIDA M2 ] 688,001 16,34 | T12BLT
SubTotal 84.112,3
2
5 | QUADRA
SIUR | 15-001- | TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO RS
B 015 |SEM MASSA CORRIDA M2 1 477,00 | 4707 | 814239
SIUR | 17-003- | RD.04/05 - DEMARCACAO E PINTURA DE SU- RS
B 070 | PERFICIES - BORRACHA CLORADA M2 | 000001 3777 | 216282
iR | 17.003. | QD-01/03 - DEMARCAGAO DE QUADRA COM Rs
: 5093 | TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA -FU- | UN | 100 | , 5% ' 484,99
TEBOL DE SALAO ’
iR | 17-003. | QD-01/03 - DEMARCAGAO DE QUADRA COM Rs
TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA-VO- | UN | 1,00 261,90
B 055 261,90
LEIBOL
R$
SIUR | 17-003- | QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE
; 5003~ | QD04 - POSTES T UN - | 200 | 39630 | 7.02608
. R$
SIUR | 17-003- | QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALZO, IN-
B 061 | CLUSIVE PINTURA E REDE UN | 2,00 | 31476 | 6.29524
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SIUR | 17-060- | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLU- M 106.00 R$ 5.615.88
B 095 | SIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO (FP.04) : 52,98 P
SIUR | 17-003- | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUA- R$
B 095 |DRA M2 | 660,00 | g0 10.7031,6
SIUR | 17-003- M3xME R$
] 12,00 129,48
B 096 | ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO S 10,79
SIUR | 17-003- | ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DES- M3 | 36,00 | R$4,01| 14436
B 097 | MONTAGEM
SIUR | 17-001- | PP.43/46 - PORTAO EM FERRO PERFILADO M2 1,80 R$ 930,96
B 045 COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M 517,20
SIUR | 17-001- | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ES- R$
B 029 |PORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 106,00 | 774 o5 82'0070’5
SubTotal 144.361,
58
6 ATI
SIUR | 02-050- X R$
5 003 | PEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 480 | 55637 | 108658
SIUR | 01-001- | CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTU- M3 6.24 R$ 7213
B 005 |LHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM : 11,56 :

SIUR | 01-001- | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO M3XK

B 010 BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M 16224 | R$1,62| 262,83

NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO AR-
MADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA,
LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO

S'ER 176232' DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO M3 | 420 | ¢ 4'2% , | 270497
CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO *
(RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO CONCRETO
SIUR | 02-005- B R$
: 5995 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 | 280 | o5 | 1423.24
SIUR | 18-016- R$
: ~016" | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO UN | 1,00 |53889 | 538892
2
SIUR | 18-016- R$
: ~910" | EsQUI DUPLO CONIUGADO UN | 1,00 | 50408 | 5.040,88
8
SIUR | 18-016- R$
5 -915" | BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA UN | 1,00 |53799 | 537901
1
SIUR | 18-016- . R$
; -915" | ROTAGAO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO UN | 1,00 |1.809.4 | 1.809,48
8
RS$
SIUR | 18-016- | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJU- on | 100 | 5460 | 546605
B 010 |GADO 2
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SIUR | 18-016- R$
B 019 PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 3.688,0 | 3.688,04
4
SubTotal 32.323,0
3
7 PAISAGISMO
SIUR | 18-014- | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - UN 200 2 6%% 1
B 045 ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) ’ ’ 5 ' 5.200,30
SIUR | 18-014- | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - UN 200 1 43% 0
B 046 GANGORRA DUPLA ’ ’ 6 ' 2.880,12
SIUR | 18-014- | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - UN 200 2 5%2 1
B 048 BALANCA DUPLA ’ ' 7 ’ 5.018,34
SIUR | 18-003- R$
B 005 GRAMA ESMERALDA M2 600,00 21.37 12.822,8
SIUR | 18-003- R$
B 065 ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA) UN 30,00 58,67 1.760,10
SIUR | 18-003- c - R$
B 021 LIRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DUZIA 5,00 71,47 357,35
SIUR | 18-012- |IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - M 16.00 R$
B 004 L=50CM ' 293,12 | 4.689,92
R$
SIUR | 18-012- |IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CON- cJ 10,00 | 1.681,3 | 16.813.3
B 002 CRETO 3 0
SIUR UNI- RS
COT PLAYGROUND DE MADEIRA PLASTICA 1,00 43.196, | 43.196,6
B DADE 67 7
SIUR | 01-004- |HD.23 - ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDI- M3 14 85 R$
B 001 DADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M ’ 65,65 974,90
SIUR | 01-002- | CARGA MANUAL E REMOCAO DE TERRA, IN- M3 19 31 R$
B 011 CLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM ’ 36,09 696,90
SIUR | 01-003- | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BAS- | M3XK 502.06 | R$ 2.93
B 010 CULANTE, A PARTIR DE 1KM M ’ ’ 1.471,04
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO AR-
MADO, INCLUINDO O PREPARQ DA CA|XA,~
SIUR | 17-002- LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO R$
B 047 DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO M3 99,00 644 04 63.759,9
CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO ’ 6
(RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO CONCRETO
SIUR | 20-050- _ R$
B 010 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 99,00 508,30 50.321,(7)
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SIUR | 13-002- | CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA ASSENTES M2 99.00 R$ 99 486.8
B 092 COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS : 227,14 e
SIUR | 17-001- | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M M 40.00 R$
B 083 (REVESTIDO) : 191,64 | 7.665,60
SIUR | 17-001- | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFI- R$
B 033 | LADO H=1,00M M| 40,00 | 3557 12'908’3
SIUR | 15-001- | TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO M2 96.00 R$
B 010 | SEM MASSA CORRIDA : 16,34 | 1.568,64
SubTotal 254.592,
50
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
SIUR | 15-001- M 50.00 R$
B 010 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS ' 41,09 | 2.054,50
SIUR | 15-001- 9 30.00 R$
B 011 REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL M ) 29,12 873,60
E AREIA 1:2
SIUR | 15-001- | REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA M2 | 1000 R$
B 012 DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 ' 56,67 566,70
SIUR | ###HH### | DP.05 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO R$
B ## | COM GUARDA CORPO M| 40,00 | 44364 17'745’8
SIUR | 18-016- R$
B 020 LIXEIRA DUPLA UN 3,00 1.122,7 3.578.25
SIUR | 17-004- R$
B 001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 | 700,00 12,35 8.645,00
SubTotal 33.463,6
5
SUBTOTAL | 566.113,
41
BDI - 25,56% | 144.698,
59
TOTAL GERAL | 710.812,
00

64



ngAE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO ESTIMADA

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE

01-001-008  15cM - SEM TRANSPORTE
Largura Comprimento Total
8,00 X 100,00 = 800,00 M2
PROJETO
20-003-061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA Al)
Unidade Quantidade Total
1 X 1 = 1,00 UN

CANTEIRO DE OBRA

17-030-002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Largura Altura Total
2,00 X 1,00 = 2,00 M2

01-005-040 TELA PARA PROTEQAO DE OBRAS, MALHA 2 MM
Comprimento Altura Total
100,00 X 2,00 = 200,00 M2

01-005-001 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM
Comprimento Altura Total
25,00 X 2,00 = 50,00 M2

CALCADA/PASSEIO/ESCADA/RAMPA

02-050-003 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Largura Comprimento Espessura Total
Calcada 2,00 X 50,00 X 0,12 = 12,00
Passeio (in-
cluindo rampa 2,00 X 200,00 X 0,12 = 48,00 M3
e escada)
Soma 60,00

01-001-005 CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM

Volume Empolamento Total
Calgada 12,00 X 1,30 = 15,60
Passeio (in-
cluindo rampa 48,00 X 1,30 = 62,40 M3
e escada)
Soma 78,00

01-001-010 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
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Volume Distancia Total
Calcada 15,60 X 26,00 = 405,60
Passeio (in-
cluindo rampa 62,40 X 26,00 = 1.622,40 M3XKM
e escada)
Soma 2.028,00
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE
17-002-047 BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANGCA-
MENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CON-
CRETO
Largura Comprimento Espessura Total
2,00 X 200,00 X 0,12 = 48,00 M3

02-005-010 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO
Largura Comprimento Espessura Total
2,00 X 200,00 X 0,07 28,00 M3

13-002-047 DY.02 - PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO
Comprimento Largura Total
9,00 X 0,25 2,25 M2

17-050-045 DEMOLlCAO DE GUIAS DE CONCRETO
Comprimento Total
25,00 = 2500 M

17-002-054 REBAIXAMENTO DE GUIA
Comprimento Total
9,00 = 9,00 M

17-002-050 NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP
Comprimento Total
25,00 = 2500 M

17-004-014 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO
Comprimento Largura Total
500,00 X 2,00 = 1.000,00 M2

15-001-010 TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
Perimetro Largura Total
626,00 X 0,55 X 688,60 M2

N
1

QUADRA

15-001-015 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

Perimetro Faces Total
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106,00 X 2,25 X 2 = 477,00 M2

17-003-070 RD.04/05 - DEMARCAGCAO E PINTURA DE SUPERFICIES - BORRACHA CLORADA
Comprimento Largura Total
33,00 X 20,00 = 660,00 M2

QD.01/03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTE-

17-003-056 B pE sALAO
Quantidade Total
1 = 1,00 UN
QD.01/03 - DEMARCAQAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEI-
17-003-055 BOL
Quantidade Total
1 = 1,00 UN
17-003-060 QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE
Quantidade Total
2 = 2,00 UN
17-003-061 QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE
Quantidade Total
2 = 2,00 UN

17-060-095 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO (FP.04)
Perimetro Total
106,00 = 106,00 M

17-003-095 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA
Comprimento Largura Total
33,00 X 20,00 = 660,00 M2

17-001-045  ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO
Volume Més Total
12,00 3 = 12,00 M3XMES

02-050-003 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM

Volume Total
36,00 = 36,00 M3

02-005-010 PP.43/46 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M

Quantidade Total
1,00 = 1,80 M2
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17-001-029 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M
Perimetro Total
106,00 = 106,00 M
ATI - ATIVIDADE DE TERCEIRA IDADE
02-050-003 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
Comprimento Largura Espessura Total
8,00 X 4,00 X 0,15 = 4,80 M3
01-001-005 CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM
Volume Empolamento Total
4,80 X 1,30 = 6,24 M3
01-001-010 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
Volume Distancia Total
6,24 X 26,00 = 162,24 M3XKM
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CON~CRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE
17-002-047 BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCA-
MENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CON-
CRETO
Comprimento Largura Espessura Total
7,00 X 4 X 0,15 = 420 M3
02-005-010 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO
Comprimento Largura Espessura Total
7,00 X 4 X 0,10 = 280 M3
18-016-005 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
Quantidade Total
1 = 1,00 UN
18-016-013 ESQUI DUPLO CONJUGADO
Quantidade Total
1 = 1,00 UN
‘ 18-016-016 BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA
Quantidade Total
| 1 = 1,00 UN
18-016-012 ROTAQAO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO

Quantidade Total
1 1,00 UN
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18-016-010 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO
Quantidade Total
1 = 1,00 UN
18-016-019 PLACA ORIENTADORA VERTICAL
Quantidade Total
1 = 1,00 UN
PAISAGISMO
18-014-045 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M)
Quantidade Total
2 = 2,00 UN
18-014-046 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA
Quantidade Total
2 = 2,00 UN
18-014-048 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA
Quantidade Total
2 = 2,00 2,00
18-003-005 GRAMA ESMERALDA
Largura Comprimento Total
6,00 100,00 = 600,00 M2
18-003-065 ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA)
Quantidade Total
30 = 30,00 UN
18-003-021 LiRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)
Quantidade Total
5 = 500 DUZIA
18-012-004 1C.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM
Quantidade Comprimento Total
8 X 2 = 16,00 M
18-012-002 1C.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO
Quantidade Total
10 = 10,00 CJ
COT PLAYGROUND DE MADEIRA PLASTICA
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Unidade Total
UNI-
1,00 = i
DADE
01-004-001 HD.23 - ESCAVAQ,Z\O MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
Largura Comprimento Espessura Total
9,00 X 11,00 X 0,15 = 14,85 M3
01-002-011 CARGA MANUAL E REMOQ/:\O DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM
Volume Empolamento Total
14,85 X 1,30 = 19,31 M3
01-003-010 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
Volume Distancia Total
19,31 X 26,00 = 502,06 M3XKM
NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE
17-002-047 BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCA-
MENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CON-
CRETO
Largura Comprimento Espessura Total
Relativo ao _
brinquedao 9,00 X 11,00 X 0,15 = 99,00 M3
20-050-010 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO
Largura Comprimento Espessura Total
Relativo ao _
brinquedso 9,00 X 11,00 X 0,10 = 99,00 M3
13-002-092 CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS
Largura Comprimento Total
Relativo ao =
brinquedo 9,00 X 11,00 = 99,00 M2
17-001-083 MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)
Perimetro Total
Relativo ao =
brinquedéo 18 + 22,00 = 40,00 M
17-001-033 FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M
Perimetro Total
Relativo ao =
brinquedao 18 + 22,00 = 40,00 M
15-001-010 TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
Perimetro Faces Total
Relativo ao _
brinquedao 40 X 12 X 2 = 9600 M2

SERVICOS COMPLEMENTARES
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15-001-010 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS

Comprimento Total
50 = 50,00 M

15-001-010 REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2
Perimetro Altura Total
20 X 1,5 = 30,00 M2

15-001-010 REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
Perimetro Altura Total
10 X 1 10,00 M2

17-005-025 DP.05 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO
Perimetro Total
40 = 40,00 M

18-016-020 LIMPEZA GERAL DA OBRA
Comprimento Largura Total
350,00 X 2,00 = 700 M2

17-004-001 LIXEIRA DUPLA
Unidade Total
3,00 3,00 UN
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MESES
ITEM | FASE % TOTAL
1 2 3 4
3.289,60 822,40
1 | SERVICOS PRELIMINARES 0,73% | 4.112,00
80 20
3.100,53
2 | PROJETO 0,55% | 3.100,53
100
2511,95| 2511,95| 2511,95| 2.511,95
3 | CANTEIRO DE OBRA 1,77% | 10.047,80
25 25 25 25
, | CALCADAIPASSEIO/ES- 1a 560 | 8a11232 42.056,16 | 42.056,16
CADA/RAMPA 0070 | O%.222
50 50
36.090,40 | 36.090,40| 36.090,40| 36.090,40
5 |QUADRA 25,50% | 144.361,58
25 25 25 25
10.666,60 | 10.666,60| 10.989,83
6 |ATI 5,71% | 32.323,03
33,00 33,00 34,00
127.296,25 | 127.296,25
7 | PAISAGISMO 44,97% | 254.592,50
50 50
16.731,83| 16.731,83
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES 5,91% | 33.463,65
50 50
SUBTOTAL | 43,41% | 566.113,41 | 44.992,48| 91.325,10| 235.353,18 | 194.442,65
BDI | 25,56% | 144.698,59 | 11.500,08 | 23.342,70| 60.156,27 | 49.699,54
TOTAL 710.812,00 | 56.492,56 | 114.667,80 | 295.509,45 | 244.142,19
ACUMULADO | 56.492,56 | 171.160,36 | 466.669,81 | 710.812,00
PORCENTAGEM NO MES 7,95% 16,13% 41,57% 34,35%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 7,95% 24,08% 65,65% |  100,00%
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ANEXO II
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N2 XXXXX

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/SUB-SB/2024

N2 PROCESSO: 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizagdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalagao de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servigos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo - Subprefeitura Sapopemba - UASG
926403

CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO: R$710.812,00. (setecentos e dez mil e oitocentos e doze reais)
DOTACAO A SER ONERADA: 72.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.7999.1

NOTA DE EMPENHO: XXXXXXX

Termo de Contrato que entre si celebram o Municipio de Sdo Paulo, por
meio da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo - Subprefeitura Sapo-
pemba - UASG 926403, e a empresa XXXXX.

O Municipio de Sao Paulo, por sua Subprefeitura Sapopemba, neste ato representada por Mar-
lon Sales da Silva, Subprefeito Subprefeitura Sapopemba, adiante denominada simplesmente

CONTRATANTE, € 2 emMpresa .....cccvvveeereeeeviinnenneennns com sede NA  .eeeeeeeeeeieeeeees , n2
..................... , Bairro: ...................Cidade:  cooeeerrriiiinn, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas SOB N2 oot , heste
ato  representada por  seu representante legal .......cccocvveeeeeeiieiieiiiiiieinnn, (Quali-

ficacdo completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da
autorizacao contida no despacho de fls. xxxx, do processo citado na epigrafe, tém entre si,
justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condices e cldusulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa para Revitalizacdo,
incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI, playground, brinquedo de
madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e complementares de
engenharia, na Praca Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha Gonzaga, Vila Primavera
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- Distrito de Sapopemba, SP. Deverdo ser observadas as especificagées e condi¢des de presta-
¢do de servigos constantes do Termo de Referéncia e seus anexos, parte integrante deste edi-
tal.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOS LOCAIS DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

2.1. A prestacao dos servigos serd executada no enderego - Sdo Paulo, SP.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO CONTRATUAL

3.1. O prazo de execugao do contrato terd duragdo de 120 (cento e vinte) dias, que serd con-
tado a partir da data fixada na Ordem de Inicio.
3.2. A contratada deverd apresentar a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo - Subprefeitura
Sapopemba - UASG 926403, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a emissdao da Ordem de Inicio:
3.2.1. Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e
3.2.2. Cdépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo
o periodo de execucdo da obra:
3.2.2.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
3.2.2.2. Contra acidentes de trabalho;
3.2.2.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacdao pertinente.
3.3. A CONTRATADA se compromete a apresentar a ART - Anotacdo de Responsabilidade Téc-
nica referente ao objeto a ser executado no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento da Ordem de Inicio.
3.3.1. O atraso na entrega do presente documento ensejara multa, conforme o item 10
do presente instrumento.
3.4. O presente instrumento podera ser prorrogado, desde que haja concordancia das partes
e seja observado o disposto do art. 107 da Lei 14.133/2.021.

4. CLAUSULA QUARTA: DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de 120 (cento e vinte) dias
¢ de R$710.812,00. (setecentos e dez mil e oitocentos e doze reais).

4.2. Todos os custos e despesas necessarios a correta execucdao do ajuste estdo inclusos no
preco, inclusive os referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emo-
lumentos, em conformidade com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica
remuneracao devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

4.3. Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n? ......... , nho valor de
R$710.812,00. (setecentos e dez mil e oitocentos e doze reais) onerando a dota¢do orcamen-
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tdrian?72.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.7999.1 do orgamento vigente, respei-
tado o principio da anualidade orgamentaria, devendo as despesas do exercicio subsequente
onerar as dotacdes do orcamento prdéprio.
4.4. Os precos contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que tera como
termo inicial a data do orcamento estimado, desde que ndo ultrapasse o valor praticado no
mercado.
4.4.1. O indice de reajuste serd o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE, vdlido no momento da aplicagdo do
reajuste, nos termos da Portaria SF n.2 389/17, bem como Decreto Municipal n2
57.580/17.
4.4.1.1. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflagao efetivo e aquele
acordado na cldusula 4.4.1. ndo geram, por si s6, direito ao reequilibrio eco-
ndémico-financeiro do contrato.
4.4.2. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.
4.5. Serd aplicada compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de janeiro
de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu
causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.
4.6. As hipoteses excepcionais ou de revisdao de precos serdo tratadas de acordo com a legis-
lacdo vigente e exigirdo detida analise econbmica para avaliacdo de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato.
4.7. Fica ressalvada a possibilidade de alteracao da metodologia de reajuste, atualizacdo ou
compensacao financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as au-
torizem.

5. CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:
5.1.1. Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante
pela fiel e integral realizacdo dos servicos contratados;
5.1.2. Garantir total qualidade dos servicos contratados;
5.1.3. Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as especifi-
cacOes e obrigacdes descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do Edital de Licita-
¢do, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;
5.1.4. Fornecer mao de obra necessdria, devidamente selecionada para o atendimento
do presente contrato, verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais, saude
fisica e mental e todas as informac¢des necessarias, de forma a garantir uma perfeita
qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;
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5.1.5. Arcar fiel e regularmente com todas as obriga¢des trabalhistas dos empregados,
quando for o caso, que participem da execugado do objeto contratual;
5.1.6. Enviar a Administragcdao e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que
participem da execuc¢do do objeto contratual;
5.1.7. Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as
precaucdes necessarias a execugao dos servicos, fornecendo os equipamentos de prote-
¢ao individual (EPI) exigidos pela legislagdo, respondendo por eventuais indenizagGes
decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocor-
réncia de tais fatos;
5.1.8. Responder por todos os encargos e obrigacGes de natureza trabalhista, previden-
cidria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da prestacdo dos
servigos;
5.1.9. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legis-
lacdo vigente;
5.1.10. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empre-
gados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do paga-
mento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;
5.1.11. Manter, durante o prazo de execu¢ao do Contrato, todas as condi¢des de habili-
tacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

5.2. A Contratada ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato,

a terceiros, sob pena de rescisao.
5.2.1. A subcontratacao parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacao do
contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30%
(trinta por cento) do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei
Federal n2 14.133/2.021.

6. CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:
6.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdes
legais que a regem;
6.1.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA
as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
6.1.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias a boa execucdo dos servigcos contra-
tados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer
mudanca de Administracdo e ou endereco de cobranca;
6.1.4. Exercer a fiscalizagdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal,
nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal n? 62.100/22, para acompanhamento
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da execugao contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompa-
nhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencdo etc., realizando a su-
pervisdo das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliacdo periddica;
6.1.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

6.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente con-
trato;

6.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas;

6.1.8. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢des requeridas
para a contratagao;

6.1.9. Atestar mensalmente a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando
qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo proprio, onde sera
juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de paga-
mento;

6.1.10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de funcionario da
contratada que estiver sem crachd, que embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja
permanéncia na darea, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substi-
tuicdo de equipamentos, que ndo se apresentarem em boas condicdes de operacdo ou
estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

6.1.11. A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia ou omissdo as clausulas
contratuais.

6.1.12. A Contratante poderd, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/con-
trato.

7. CLAUSULA SETIMA: DO PAGAMENTO

7.1. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adim-
plemento de cada parcela do objeto do contrato, vinculado a entrega imediata para a fiscali-
zacdo de todos os documentos pertinentes exigidos pela Portaria SF 170/2020, bem como no
Anexo | — Termo de Referéncia do Edital de Concorréncia Eletronica em tela.
7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da
contratada, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas.
7.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclu-
siva da Administracdo, a Contratada terd direito a aplicacdo de compensacao financeira,
nos termos da Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.
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7.2. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugao dos servigos, mediante
apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cé-
pia reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do
ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados
os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.
7.2.1. Na hipdtese de nao estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o lici-
tante com sede fora do Municipio de Sao Paulo deverd apresentar declaragao firmada
pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de
que nada deve a Fazenda do Municipio de Sao Paulo relativamente aos tributos relaci-
onados com a prestacdo licitada — ANEXO IV.
7.3. Na hipdtese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s)
da(s) mesma(s) deverd(ao) acompanhar os demais documentos.
7.4. A Contratada deverd apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgdaos competentes:
7.4.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico —
F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econémica Federal;
7.4.2. Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribui¢cdes Previdencidrias e as de
Terceiros — CND — ou outra equivalente na forma da leij;
7.4.3. Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sao
Paulo;
7.4.4. Certidao negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
7.4.5. Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
7.4.6. Folha de Medicao dos Servicos;
7.4.7. Relacdo atualizada dos empregados vinculados a execucdo contratual;
7.4.8. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execucdo do contrato;
7.4.9. Guia do FGTS Digital — GFD com seu respectivo comprovante de pagamento,
correspondente ao més anterior do més de prestacao do servigo que se refere o pe-
dido de pagamento;
7.4.10. Relatério de conferéncia “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a
relacdo de empregados correspondentes a GFD apresentada, do més anterior ao més
da prestacdo do servico que se refere o pedido de pagamento;
7.4.11. Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuicao
Previdencidria correspondente ao més anterior do més da prestacao do servigo que
se refere o pedido de pagamento;
7.4.12. DARF gerado na DCTF WEB, com o respectivo comprovante de pagamento,
referente a contribuicdo previdenciaria (INSS) correspondente ao més anterior do
més da prestacdo do servigo a que se refere o pedido de pagamento;
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7.4.13. Declaragdo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de
sua aquisicao;
7.4.14. No caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
7.4.14.1. Notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.
7.4.14.2. Original da 12 (primeira) via da Autoriza¢do de Transporte de Pro-
dutos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na em-
presa cépia autenticada deste documento.
7.4.14.3. Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno-
vaveis — IBAMA.
7.4.15. No caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerdrios, nos termos
do Decreto n248.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:
7.4.15.1. Notas fiscais de aquisicao desses produtos;
7.4.15.2. Na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacdao do empreendi-
mento responsavel pela extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S3ao Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de S3ao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;
7.4.16. Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de ne-
gativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estao judicial-
mente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
7.5. Por ocasido de cada pagamento, serao feitas as reten¢des eventualmente devidas em fun-
¢do da legislacdo tributaria.
7.6. A ndo apresentacdo de certidGes negativas de débito, ou na forma prevista no subi-
tem11.4, ndo impede o pagamento, porém serd objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdao
contratual, conforme o caso.
7.7. O pagamento serd efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A,
conforme estabelecido no Decreto n2 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de
2010.
7.8. Fica ressalvada qualquer alteragao por parte da Secretaria Municipal de Fazenda, quanto
as normas referentes ao pagamento de fornecedores.
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8. CLAUSULA OITAVA: DO CONTRATO E DA EXTINCAO

8.1. O presente contrato é regido pelas disposices da Lei Federal n? 14.133/21, do Decreto
Municipal n2 62.100/2022 e das demais normas complementares aplicaveis

8.2. O ajuste poderd ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei Federal
14.133/21.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reduc¢do ou acréscimo do ajuste, nos
termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
guando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando enten-
der que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

8.7. Nesta hipodtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9. CLAUSULA NONA: DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

9.1. A execucao dos servicos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do
Edital da licitacdo que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.
9.2. A execucdo dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para
fins de pagamento conforme Clausula Sétima.

9.2.1. A fiscalizagdo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n? 62.100/2022.
9.3. O objeto contratual serd recebido consoante as disposi¢des do artigo 140, da Lei Federal
n° 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.
9.4. O objeto contratual serd recebido mensalmente mediante relatério de medicdo dos ser-
vicos executados no més, emitido pela Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizacao
da Contratante, que, apds conferéncia, atestara se os servigos foram prestados a contento,
atestado esse que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cé-
pia reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.
9.5. Havendo inexecucdo de servicos, o valor respectivo serd descontado da importancia men-
sal devida a Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis, observados os trami-
tes legais e os principios do contraditério e ampla defesa.

9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE nado exclui a responsabili-

dade civil da CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servicos, materiais
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ou disparidades com as especificacdes estabelecidas no Anexo |, verificadas posterior-
mente.

10. CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES
10.1. S3o aplicaveis as sang¢des e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Fe-
deral n2 14.133/21 e Sec¢do Xl do Decreto Municipal n? 62.100/22;
10.1.1. A sansdo de Adverténcia sera aplicada em casos de faltas leves, assim entendi-
das aquelas que ndo acarretem prejuizo de monta aos interesses do objeto;
10.1.2. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
10.1.2.1. Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢a maior
impeditiva do cumprimento da obrigacdo; e/ou,
10.1.2.2. Manifestacao da unidade requisitante, informando que o ocor-
rido derivou de fatos imputdveis exclusivamente a Administracao.
10.1.3. Ocorrendo recusa da adjudicatdria em retirar/receber a nota de empenho,
dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administracao,
garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:
10.1.3.1. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se fir-
mado fosse;
10.1.3.2. Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3
(trés) anos com a Administracdo Publica, a critério da Prefeitura;
10.1.4. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver im-
pedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacdao dos documentos necessarios para
tanto.
10.1.5. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em
razao de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou
apresentar documentacao falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, se mi-
croempresa ou pequena empresa, ndo regularizar a documentagado fiscal no prazo con-
cedido para este fim, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo
aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 14.1.3 e/ou decla-
racao de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da
infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.
10.1.6. As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipéteses, nos termos
da Lei, garantido o direito prévio de citacao e da ampla defesa, sendo que com relacao
a multas serdo aplicadas como segue:
10.1.7. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecucdo total
do objeto;
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10.1.7.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecu-

tada, por inexecucdo parcial do ajuste;

10.1.7.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por des-
cumprimento de qualquer das obrigacdes decorrentes do ajuste, ndo pre-

vistas nas demais disposi¢des desta clausula;

10.1.7.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por

rescisao do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

10.1.7.4. Multa por descumprimento das obriga¢des contratuais, conforme

graduacdo e obrigacdes especificadas na Tabela 1;

10.1.8. As sangdes sdo independentes e a aplicagdao de uma nao exclui a das outras,

quando cabiveis.

10.1.9. Das decisoes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos arti-
gos 166 e 167 da Lei Federal n2? 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que de-
vera ser dirigido a Subprefeitura Sapopemba, e protocolado nos dias Uteis, das 09:00

as 17:00 horas

10.2. A inexecucdo parcial do contrato, para fins de aplicacdo de penalidades previstas no
item 14.1.5 e demais artigos, restara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar nas
situacOes previstas na Tabela 1 abaixo, alcancando o total de 08 (oito) ocorréncias no peri-

odo de 60 (sessenta) dias corridos.

10.3. As penalidades previstas serdo aplicadas CASO NAO SEJAM APRESENTADAS JUSTIFICA-
TIVAS e/ou solicitadas 8 CONTRATANTE, antecipadamente, PRORROGACOES DE PRAZO, pela

CONTRATADA, nas seguintes situagdes:

10.3.1. Emitida a Ordem de Inicio a CONTRATADA terd prazo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, desde que justificado e aceito pela CONTRATANTE,

para iniciar o previsto no cronograma em contrata¢ao, anexo.

10.3.2. Caso os servicos ndo sejam iniciados nesses termos, é prevista inicialmente a

aplicacdo de adverténcia, com prazo de 5 (cinco) dias Uteis para manifestacdo pela
CONTRATADA. Em ndo havendo justificativa ou solicitacao de prazo aceita pela admi-
nistracdo, sera aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia

de atraso no inicio da prestacao de servicos.

TABELA 1 — Descumprimento das Obriga¢cGes Contratuais

~ VALOR MENSAL DO
ITEM DESCRICAO
CONTRATO (%)
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado ou com uniforme man- 4.00%
chado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha. R
2 | Manter empregado sem qualificacdo para a execucdo dos servicos. 4,00%
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Executar servigo incompleto, paliativo, provisério como por carater perma-

3 : o x 0,80%
nente, ou deixar de providenciar recomposigao complementar.

4 Fornece informacao falsa de servico ou substituicdo de material licitado por 0.40%
outro de qualidade inferior. S

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de for¢ga maior ou caso for- 4.00%
tuito, os servigos contratuais. S

6 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus funciondrios. 0,80%

. Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 3 20%
contrato. R

8 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 3.20%
justificado. R

9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou que cause danos fisi- 4.00%
cos, lesdes corporais ou consequéncias letais. R

10 Retirar das dependéncias da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou 0.20%
materiais, previstos em contrato, sem autorizacdo prévia do responsavel. R

1 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem 1 60%
a anuéncia prévia da CONTRATANTE. R

Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu

12 0,20%
pessoal.

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

13 L 0,40%
com suas atribuigoes.

14 | Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada. 0,20%
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZA-

15 ~ 0,20%
CAO.

16 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para limpeza, asseio e conservacdo 0.20%
predial de seus empregados. S
Cumprir determinagao formal ou instru¢dao complementar da FISCALIZA-

17 ~ 0,40%
GAO.

18 | Efetuar a reposicdo de empregados faltosos. 3,20%
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vales-refeicées, segu-

19 ros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas di- 4.00%
retas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avenca- R
das.

Efetuar os recolhimentos das contribuicdes sociais da Previdéncia Social ou
20 4,00%

do FGTS.
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Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade definida no Termo
de Referéncia e seus Anexos.

0,20%

22

Manter sede, filial ou escritdrio de atendimento na Cidade local de presta-
¢do dos servigos.

0,20%

23

Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal, trabalhista, previdenci-
aria e outros documentos necessarios a comprovag¢ao do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.

0,40%

24

Creditar os salarios nas contas bancarias dos empregados, em agéncias loca-
lizadas na cidade local da prestacdo dos servicos ou em outro definido pela
Administracao.

0,20%

25

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentagao exigida na
cldusula referente as condi¢des de pagamento.

0,20%

26

Apresentar notas fiscais discriminando preco e quantidade de todos os ma-
teriais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quanti-
dade unitaria (volume, peso etc.).

1,60%

27

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a andlise da do-
cumentacao exigida por forca do contrato.

0,40%

28

Manter em estoque equipamentos discriminados em contrato para uso dia-
rio

0,40%

29

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual), aos seus empregados
e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los.

0,40%

30

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao previstos nesta
tabela de multas

0,20%

31

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

0,40%

32

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem
rendimento insatisfatérios em 48 (quarenta e oito) horas, contadas da co-
municacdao da CONTRATANTE.

0,40%

10.4. A CONTRATANTE, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecuni-

aria, ndo superior a RS 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis)

meses, a contar da data da conversao da aplicacao da penalidade.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA

11.1. Para execucgdo deste contrato, apresentou-se documento comprobatdrio da garantia sob
on? no valor de RS ....... , correspondente ao importe de ...... do valor total
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do contrato, sob a modalidade , hos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal

n°14.133/21, observado o quanto disposto na Portaria SF n2 76/2019.
11.1.1. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabele-
cida.
11.1.1.1. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplica-
¢do da penalidade estabelecida na clausula 10.2.1 deste contrato.
11.1.2. A garantia exigida pela Administragao podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa
2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.
11.1.3. A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompa-
nhado de comprovacao, contemporanea, da inexisténcia de a¢des distribuidas na Justica
do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, con-
dicionante de sua liberagdo, nos termos da Orienta¢gdo Normativa 2/12 — PGM.
11.1.4. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, res-
peitadas as modalidades referidas no artigo 96, §19, da Lei Federal n2 14.133/21.
11.2. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianca bancaria, devera ter vali-
dade minima de 270 (duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do
contrato, por forca da Orientacdo Normativa n? 2/2012 da PGM.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DISPOSICOES FINAIS

12.1. Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das cldusu-
las deste contrato podera ser entendida como aceita¢do, nova¢ao ou precedente.

12.2. Todas as comunicagdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumpri-
mento do presente contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE | Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo - Subprefeitura Sapopemba - UASG
926403

CONTRATADA

12.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragao das condiges contratuais em face da super-
veniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

12.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem
pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢des gerais

85



ngE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mes-
mos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

12.5. A Administragao reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mes-
mos locais, servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

12.6. A Contratada deverad comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados ca-
dastrais, para atualiza¢do, sendo sua obrigagdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualifica-
¢do exigidas na licitagao.

12.7. No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exi-
gidos pelo item 11.4 do edital.

12.8. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital
da licitagdo que deu origem a contratagao, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata
da sessdo publica da Concorréncia Eletrénica n° 90010/SUB-SB/2024 sob documento SEI n?
NUMERO SEI do processo administrativo n® 6061.2024/0001019-2.

12.9. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdo obedecerao
a o Decreto Municipal n.2 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes,
aplicaveis a execugdo dos servicos e especialmente aos casos omissos.

12.10. Anticorrupgao: Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacado, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indi-
reta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo ga-
rantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo
deste Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado
gue seja ou venha a ser. E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-
se o presente termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes
ao ato.

S3do Paulo, dd de mmm de aaaa.
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ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

1. A empresa , CNPJ n? , estabelecida na , pela

presente propde executar o objeto licitado no processo acima referido pelo:

1.1. Valor total de custos basicos: RS ( ).

1.2. Valor das Despesas Indiretas (BDI): RS ( ).

1.3. Valor das Despesas Indiretas (BDI — Taxa de Adm.): RS ( ).

1.4. Valor total: RS ( ).

2. Data Base .

3. Alicitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de % ( )

para .

4. A licitante declara que adotou BDI's de ( ) e de
% ( ).

5. Declara, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e despesas
necessarias ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitacao.

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condi¢des
do EDITAL e Anexos, relativos a licitagdo supra, bem como as disposi¢cdes da Lei Federal n2
14.133/2021, Decreto Municipal n2 62.100/2022 e demais normas complementares que dis-
ciplinam o certame e que integrardo o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condicOes de prestar o servico licitado, nos exatos
termos da especificacdo contida no Anexo | deste Edital, independentemente de demais com-
promissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizacao de
mao de obra.

8. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realizacdo da sessdo de
abertura da licitacdo.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.
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NOME COMPLETO
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Assinatura do representante legal/procurador
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ANEXO llI-A
PLANILHA DE COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS

(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praca Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)
Al Previdéncia Social
A2 FGTS
A3 Saldrio Educacao
A4 SESI
A5 SENAI
A6 SEBRAE
A7 INCRA
A8 Seguro contra risco e acidentes de trabalho (INSS)
A9 SECONCI
Total do Grupo A %
B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)
B1 Descanso semanal remunerado (DSR)
B2 Feriados que coincidem com dias Uteis
B3 Auxilio Enfermidade
B4 Licenca Paternidade
B5 Acidente deTrabalho
B6 Faltas abonadas
B7 Dias de Chuva e outras dificuldades
B8 132 Salario
Total do Grupo B %
C ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)
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Cc1 Depdsito por despedida sem justa causa
c2 Férias indenizadas
Cc3 Aviso prévio indenizado
c4 Indenizagdo Adicional (Lei 7.238/84)
Total do Grupo C %
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B
Total do Grupo D %
E COMPLEMENTARES
El Vale refeicdo
E2 Vale transporte
E3 EPI's
E4 Seguro de vida coletivo

Total do Grupo E

%

TOTAL DOS ENCARGOS
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ANEXO IV
DECLARAGCAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA

COM A FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
(Obrigatdrio para licitantes ndo cadastradas como contribuintes no municipio de Sdo Paulo)
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praca Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

A empresa , inscrita no CNPJ n2 , com sede na ,
ne Bairro Cidade - UF, por intermédio de seu re-
presentante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n2

e do CPF , DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressao

da verdade, que ndo estd cadastrada e nao possui débitos junto a Fazenda do Municipio de
Sao Paulo.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador
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ANEXO V

DECLARACAO GERAL
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

A empresa inscrita no CNPJ sob n? , por intermédio de seu re-
presentante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n2
e do CPF n? , DECLARA:

1. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/21, que ndo em-
prega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo em-
prega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz;

2. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no pre-
sente processo licitatério, inclusive condenacao judicial na proibicao de contratar com
o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada
em julgada ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbi-
dade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias poste-
riores;

3. Que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de licitar e con-
tratar com a Administra¢do Publica;

4. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendi-
mento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas in-
fralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de con-
duta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassifica¢ao;

5. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social;

6. N3ao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da
CF/88;

7. Nacomposicdo societaria ndo existe participa¢do de dirigente e/ou empregados da en-
tidade promotora da licitacao;
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Os profissionais vinculados a ela ndo participaram e ndo possuem responsabilidade
pela elaboragdo dos projetos;

Que dispora, por ocasido da futura contratacao, das instalacdes, aparelhamento e pes-
soal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TI§CNICO(S)
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

A empresa inscrita no CNPJ sob n? , por intermédio de seu re-
presentante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n2
e do CPF n? , por intermédio de seu representante legal, neste

ato relaciona os técnicos que ficardo vinculados a execugao do objeto em questdo, bem como,
informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituicdo de referidos profissionais,
estd obrigada a substitui-los por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, nos ter-
mos do artigo 67 § 62 da Lei Federal n? 14.133/21.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME
MODALIDADE CREA e/ou niumero de inscricdo no Conselho competente

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador

CIENCIA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) DE SUA INDICAGAO

Eu, , (qualificacdo), inscrito no CREA sob n2, declaro estar ci-

ente da minha indicacdo como responsavel técnico da empresa , CNPJ n¢

, para execucdo do objeto em questdo, ndo me opondo a referida qualificacdo.

95



ng DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

NOME COMPLETO
Cargo
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ANEXO VII
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBI-
ENTAL

(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizagao, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira pldstica, mobilidrio urbano e servigos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praca Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Decreto n250.977, de 6 de novembro
de 2009, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de produtos
e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratagdes de obras e servigos de engenha-
ria e nas compras publicas realizadas pela Administracdo Publica Municipal Direta e Indireta,
bem como institui a exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Esta-
dual n253.047, de 2 de junho de 2008, com as alteragdes promovidas pelo Decreto Estadual
n° 66.819, de 6 de junho de 2022.

Eu, , RG , legalmente nomeado representante da em-

presa , CNPJ , e vencedor do procedimento licitatério n?
__/SUB-SB/20__, na modalidade CONCORRENCIA, processo n2 90010/SUB-SB/2024, declaro,
sob as penas da lei, que, para a execucdo da (s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da

referida licitagdo, somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exé-
tica, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autori-
zado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira,
tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscrigdo no
CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de Sao
Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, reformulado pelo Decreto
Estadual n266.819, de 6 de junho de 2022, ficando sujeito as sancées administrativas previstas
no artigo 156 da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 82 do artigo
72 da Lei Federal n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das san¢des penais pre-
vistas em lei.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.
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ANEXO VIl
DECLARAGAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZAGAO DE
PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS

(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizagao, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira pldstica, mobilidrio urbano e servigos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praca Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007,
gue estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisicdo de produtos de empre-
endimentos minerarios e sua utilizagdo em obras e servigos pela Administragao Publica Muni-
cipal, eu, Eu, , RG , legalmente nomeado representante da

empresa , CNPJ , € vencedor do procedimento licitatorio n@
_/ /SUB-SB/20__, na modalidade CONCORRENCIA, processo n® 90010/SUB-SB/2024, de-
claro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execugdo da(s) obra(s) e servico(s)

objeto da referida licitagcdo, somente serdo fornecidos e/ou utilizados produtos de empreen-
dimentos minerarios devidamente licenciados, por érgao ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito as san¢des administrativas
previstas no artigo 156 da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 82
do artigo 72 da Lei Federal n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implica¢des
de ordem criminal estabelecidas em lei.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador
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ANEXO IX

DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que, na qualidade de responsavel

técnico da empresa , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
n° com sede na , N2 Bairro Cidade
- UF , VISITEI e VISTORIEI o local de execugdo dos servicos, obje-

tivando ter pleno conhecimento das condi¢cdes para execucdo dos servicos, inclusive quanto
suas dimensdes fisicas e risco, ndo podendo alegar qualquer desconhecimento como ele-
mento impeditivo da formulacdo de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Junto ao presente Relatdrio Fotografico e Certidao de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou
CAU, comprovando minha condicdo técnica e que componho o quadro da empresa.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
RG
Assinatura do representante legal/procurador
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SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

ANEXO X

CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

indice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo
>1
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
indice de Liquidez Corrente (LC): Ativo Circulante
>1
Passivo Circulante
indice de Solvéncia Geral (ISG): Ativo Total
>1

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador
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SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

ANEXO XI

MODELO DE TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o n° , com
sede na , - Bairro . — Cidade — UF, optou pela ndo realizacdo da

vistoria técnica, estando ciente de que ndo serdo atendidas solicitacdes durante a execucao
dos servigos sob argumento de falta de conhecimento das condi¢des de trabalho ou de dados
deste projeto.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
RG
CPF
Cargo
(Assinatura do responsavel legal pela licitante)

NOME COMPLETO
CREA
(Assinatura do Responsavel Técnica da Empresa)

102




ngE DE
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SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

ANEXO XlI

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

DECLARAGAO

A empresa , inscrita no CNPJ/MF n@ , com sede na
, por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os fins de di-

reito e sob as penas da lei, que por ocasido da solicitacdao da fiscalizagdo do contrato apresen-
tara os documentos hdabeis de disponibilizacdo pelos proprietarios, dos equipamentos descri-
tos no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | deste Edital. Declara, ainda, que os equipamentos
serdo fornecidos em perfeitas condicdes de uso, de tal modo a ndo comprometer o bom an-
damento dos servigos executados.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador
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SUBPREFEITURA

SAPOPEMBA 6061.2024/0001019-2

ANEXO XllII
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA SITUACAO
DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/COOPERATIVA E INEXIS-

TENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
(Papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N2: 90010/SUB-SB/2024

PROCESSO SEI N2 6061.2024/0001019-2

OBJETO: Revitalizacdo, incluindo reforma de quadra poliesportiva, instalacdo de ATI,
playground, brinquedo de madeira plastica, mobilidrio urbano e servicos de paisagismo e
complementares de engenharia, na Praga Luiz Gonzaga Nascimento Junior, Rua Chiquinha
Gonzaga, Vila Primavera - Distrito de Sapopemba, SP.

A empresa , inscrita no CNPJ sob n? , por intermédio de seu re-
presentante legal infra-assinado, Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade
ne e do CPF n? , DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Cddigo

Penal, que se enquadra na situagao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos ter-
mos da Lei Complementar 123/06 e Decreto Municipal n2 49.511/2008, bem assim que ine-

xistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacgao.

Local do estabelecimento, dd de mmm de aaaa.

NOME COMPLETO
Cargo
Assinatura do representante legal/procurador

Assinatura do Contador
NOME COMPLETO
CRC
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