MEMORIAL DE CALCULO E JUSTIFICATIVA
DA COMPOSICAO DO BDI

OBRA: PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DE
CONCEICAO

1. OBJETIVO

O presente Memorial de Calculo e Justificativa tem por finalidade demonstrar os
critérios técnicos adotados para a composicdo do Beneficio e Despesas Indiretas
— BDI aplicado ao orcamento da obra de Pavimentacdo da Comunidade de
Conceigao.

A composicéo foi elaborada considerando a utilizacdo de referéncias de custos
desoneradas, observando os principios da economicidade, eficiéncia,
razoabilidade e equilibrio econémico-financeiro da contratacdo, contemplando as
despesas indiretas necessarias a execucado dos servigos, os tributos incidentes
sobre o faturamento e a remuneragéo da empresa executora.

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste na execugao de servigos de pavimentagao viaria na
Comunidade de Conceigao, Municipio de Carangola/MG.

Os servigos previstos compreendem exclusivamente a execugao da infraestrutura
de pavimentagdo, ndo contemplando a implantagédo de sistemas de drenagem
pluvial, esgotamento sanitario, abastecimento de agua ou quaisquer outras redes
de infraestrutura urbana.

Trata-se de obra de pequeno porte e baixa complexidade executiva, caracteristica
que influenciou diretamente a definigdo dos componentes da composi¢ao do BDI.

3. COMPOSICAO ADOTADA

Para a presente obra foi adotado BDI correspondente a 20,29%, obtido a partir da
seguinte composigao:

Parcela Sigla  Percentual
Administragao Central AC 2,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%

Risco R 0,56%



Parcela Sigla  Percentual

Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 3,82%
PIS + COFINS CP 3,65%
ISS ISS 2,00%

CPRB (Desoneracédo) CPRB 4,50%

4. METODOLOGIA DE CALCULO

O calculo do BDI foi realizado por meio da metodologia tradicionalmente adotada
na Engenharia de Custos:

BDI={[1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)]+[1-(CP+ISS +CPRB)]} -1
Substituindo-se os valores adotados:

BDI = {[(1 + 0,0200 + 0,0040 + 0,0056) x (1 + 0,0111) x (1 + 0,0382)] = [1 -
(0,0365 + 0,0200 + 0,0450)]} — 1

BDI = 20,29%

5. JUSTIFICATIVA TECNICA

A composicao do BDI foi desenvolvida considerando as caracteristicas especificas
da obra, bem como as condicbes de mercado observadas para servicos de
pavimentacao executados em ambito municipal.

Foram considerados:

e Utilizagcdo de composic¢des referenciais desoneradas;

e Incidéncia de ISS municipal a aliquota de 2,00%;

e Incidéncia da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta — CPRB a
aliquota de 4,50%;

e Custos indiretos inerentes a mobilizagado, administragao contratual, suporte
técnico e financeiro;

e Necessidade de manutengao do percentual global de BDI em 20,29%,
conforme orgamento de referéncia do empreendimento.

A Administracdo Central foi estabelecida em percentual compativel com a
estrutura necessaria ao gerenciamento do contrato, considerando o porte reduzido
da obra e a simplicidade operacional dos servigos previstos.

Os percentuais destinados a Seguros, Garantias, Riscos e Despesas Financeiras
refletem as condigdes usuais verificadas em empreendimentos de caracteristicas
semelhantes.



6. COMPARATIVO COM PARAMETROS REFERENCIAIS DO TCU

A composigao apresentada foi elaborada tomando como referéncia os critérios
estabelecidos pelo Acérdéo n° 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da
Unido, amplamente utilizado como parametro orientativo para elaboragdo de
orcamentos de obras publicas.

Embora referido acérdao nao possua carater normativo obrigatorio para os entes
municipais, seus parametros constituem importante referéncia técnica para analise
da razoabilidade das parcelas que compéem o BDI.

Componente Percentual Adotado
Administracao Central 2,00%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 3,82%
PIS + COFINS 3,65%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%

Observa-se que os percentuais adotados refletem as condi¢cdes especificas da
obra em questdo e foram ajustados para compatibilizagdo com o BDI global de
20,29%, preservando a adequada cobertura dos custos indiretos, encargos
tributarios e remuneragao da contratada.

A composicao resultante apresenta-se compativel com a natureza dos servicos,
porte do empreendimento e condi¢cdes de execucgao previstas.

7. CONCLUSAO

Conclui-se que o percentual de BDI de 20,29% adotado para a obra de
Pavimentacdo da Comunidade de Conceigdo contempla adequadamente os
custos indiretos, despesas financeiras, tributos incidentes e remuneracdo da
empresa executora.

A composigao apresentada mostra-se tecnicamente justificavel, economicamente
compativel com o objeto licitado e adequada as condigbes especificas do
empreendimento, atendendo aos principios da economicidade, eficiéncia e
razoabilidade exigidos pela Administragdo Publica.

Observagao: O percentual de BDI adotado foi mantido em conformidade com o
orcamento de referéncia da Administracdo Municipal, sendo sua composigao



compatibilizada com a incidéncia de ISS a aliquota de 2,00% e regime tributario
desonerado, preservando o equilibrio econémico-financeiro da futura contratacao.

Carangola/MG, 22 de JUNHO de 2026.
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