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PROJETO BÁSICO 

1 –  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Todo e qualquer serviço que conste do processo de licitação (PBS, Edital, Projeto Básico, 

Minuta do Contrato e anexos) e dos detalhes fornecidos pela CONTRATANTE, será 

considerado objeto de Contrato e deverá ser cumprido integralmente pela contratada.  

2 –  JUSTIFICATIVAS 

 A reforma, adequação e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) do município de Córrego do Ouro constituem uma iniciativa fundamental, uma vez 

que a unidade desempenha papel essencial no atendimento à população e na promoção de 

políticas públicas voltadas à assistência social, ao fortalecimento de vínculos e ao bem-estar 

dos cidadãos. 

Dessa forma, a reforma do prédio é essencial para: 

2.1 Adequação da infraestrutura: 

A adequação da infraestrutura mostra-se necessária para assegurar condições físicas 

adequadas ao pleno funcionamento das atividades desenvolvidas na unidade. A intervenção visa 

atender às exigências de acessibilidade, segurança, conforto e funcionalidade, garantindo 

ambientes compatíveis com a demanda atual e com os serviços prestados à população, de forma 

a promover um atendimento digno, eficiente e de qualidade.  

2.2 Aumento da capacidade de atendimento: 

O aumento da capacidade de atendimento é necessário em razão da ampliação da demanda 

pelos serviços socioassistenciais e da expansão dos programas municipais. A intervenção 

possibilitará melhores condições de acolhimento, maior eficiência na execução das atividades e 

atendimento adequado à população, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços 

prestados. 

2.3 Promoção de um ambiente mais funcional e eficiente: 

A promoção de um ambiente mais funcional e eficiente visa otimizar a organização dos espaços 

físicos, melhorar o fluxo de atendimento e proporcionar melhores condições de trabalho aos 

servidores e de acolhimento aos usuários. As adequações propostas contribuem para maior 



 

 

2 

eficiência na prestação dos serviços socioassistenciais, garantindo atendimento mais ágil, 

organizado e de qualidade à população. 

2.4 Atendimento à demanda crescente: 

O atendimento à demanda crescente pelos serviços socioassistenciais torna indispensável a 

realização de intervenções na estrutura física existente. O aumento no número de usuários e 

programas exige espaços adequados, capazes de suportar a ampliação das atividades, 

assegurando a continuidade, a eficiência e a qualidade do atendimento prestado à população. 

2.5 Investimento na saúde pública: 

O investimento na saúde pública, por meio da melhoria e adequação da infraestrutura física, 

contribui diretamente para a promoção do bem-estar da população, garantindo ambientes mais 

seguros, acessíveis e adequados ao atendimento dos usuários. A intervenção fortalece a 

prestação dos serviços públicos, refletindo positivamente na qualidade de vida e na eficiência do 

atendimento oferecido. 

3- LOCAL/ENDEREÇO 

A obra está localizada na Rua 02, Centro, s/n, no município de Córrego do Ouro – GO, 

coordenadas geográficas: Lat. – 16.298226 e Lon. – 50.555328. 

4- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

OBJETO: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 

ASSISNTÊNCIAL SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO– GO, COM 

ÁREA DE 270,87 M2, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS PADRÕES EM ANEXO. 
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5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 - Ver memorial descritivo. 

 A empresa contratada deverá seguir integralmente o Memorial Descritivo do projeto, 

observando todas as especificações técnicas, diretrizes, métodos executivos e condições 

estabelecidas para a correta execução da obra. 

5.2 – Fiscalização dos Serviços 

A contratante designará um técnico para acompanhar os trabalhos, na qualidade de fiscal 

que poderá suspender os trabalhos ou solicitar a substituição do funcionário que não atender 

as especificações técnicas, e/ou que tenha procedimento ou comportamento inadequado. 

5.3 – Obrigações Legais 

A contratada se encarregará de obter todas as licenças e autorizações perante órgãos 

municipais, estaduais e federais para execução da obra, ficando também sob sua 

responsabilidade o registro no CREA. 

5.4 – Requisitos 

• A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição de funcionário 

da contratada, equipamento ou materiais que considere inadequado ou não atenda as 

especificações; 

• Quaisquer danos que ocorram a bens móveis, imóveis ou ao meio ambiente, e aqueles 

resultantes da imperícia, imprudência ou negligência na execução dos serviços, serão 

de responsabilidade única da contratada, devendo reparar e responder por eles. 

• É de responsabilidade da contratada a vigilância do local da obra e o fornecimento o de 

energia elétrica; 

• O recolhimento das taxas Federais, Estaduais, Municipais, para a execução do serviço é 

de responsabilidade do contratado; 

• Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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• A empresa contratada ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação da contratante, 

mesmo depois da realização da obra, quaisquer documentos necessários ao 

esclarecimento de dúvidas ou questões sobre o andamento dos serviços, materiais ou 

equipamentos utilizados ou sobre as características ou condições de operação e 

manutenção do mesmo. 

3 –  ENTREGA DA OBRA 

A obra deverá ser entregue concluída, em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Deverá apresentar funcionamento perfeito todo o serviço prestado. 

4 –  RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

O recebimento provisório – após o término da obra e/ou serviço, eliminadas todas as 

pendências apontadas pela fiscalização. 

O recebimento definitivo – se dará após o tempo de 90 (noventa) dias contados a partir do 

recebimento provisório, sanadas todas as pendências apontadas pela fiscalização. 

Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com este 

Projeto Básico, sob pena de rejeição do serviço. 

O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não 

do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

5 –  PRAZO 

Os serviços deverão estar concluídos no prazo de até 5 (Cinco) meses, contados a partir 

da expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE. 

O prazo poderá ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes que o 

exijam. 

6 –  DO PAGAMENTO 

O valor pago para este serviço será em moeda corrente nacional, após entrega da Nota 

Fiscal Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. 
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O pagamento será feito pelo valor total do serviço medido de acordo com cronograma, no 

máximo em 30 (trinta) dias úteis depois de atestada a Nota Fiscal pelo fiscal da 

CONTRATANTE. 

10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ESTIMADO 

O valor estimado para a presente licitação é de R$ 283.715,56 (duzentos e oitenta e três 

mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária 

baseada na tabela de referência SINAPI não desonerada (onerada) de 09/2025 e GOINFRA 

não desonerada (onerada) de 08/2025. A despesa desse procedimento será arcada com 

recursos oriundos do Orçamento Próprio do Município. 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

11.1 – Da Contratante  

- Emitir ordem de serviço para a contratada; 

- Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares; 

- Prestar todas as informações necessárias à contratada para realização do serviço; 

- Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo; 

- Atestar a Nota Fiscal e envio dela ao setor competente para o pagamento. 

11.2 – Da Contratada 

- Executar o serviço conforme descrição deste Projeto e orientações da CONTRATANTE. 

- Cumprir as exigências a fiscalização para a perfeita execução do serviço; 

- Cumprir as exigências da legislação trabalhista e segurança do trabalho com relação aos 

seus empregados e moradores locais; 

- Responsabilizar-se por todas as despesas (instalação, transporte, vigilância, seguros, 

combustível, alojamento, refeições e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao 

serviço; 

- Atender prontamente às solicitações da CONTRATANTE, por escrito quando for 

solicitada. 
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12 - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 5 (Cinco) meses a partir da assinatura do 

contrato e prorrogável na forma da lei. 

13- DO ORÇAMENTO 

O orçamento estimado dos quantitativos de serviços, materiais e insumos foi elaborado de 

acordo com os quantitativos levantados pela equipe de engenharia da Prefeitura e a 

referência de preços é a tabela SINAPI não desonerada (onerada) de 09/2025 e GOINFRA 

não desonerada (onerada) de 08/2025. O levantamento dos quantitativos é de 

responsabilidade da licitante que deverá realizá-lo antes da apresentação da proposta.  

14- DA GARANTIA 

A contratada é responsável pela quantidade dos materiais realizados e previstos nesta 

especificação, devendo se ocorrer defeitos, ser corrigido às próprias expensas. 

O prazo de garantia para os serviços contratados não deverá ser inferior a 24 (vinte e 

quatro) meses para materiais e equipamentos e 05 (cinco) anos para as obras e serviços de 

construção civil, a contar da data da entrega definitiva de todos os serviços, nos termos do 

art. 1245 do Código Civil Brasileiro. 

Córrego do Ouro, 14 de janeiro de 2025. 

 

_______________________________________ 

DANILO MARCOS DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

 

______________________________________ 

Rogerio Palmeira Essado 

Eng. Civil Crea 8911 / D – GO 

Departamento de Engenharia 
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