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CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato n° 0360/2026
Processo Administrativo n® 70222/2025
Concorréncia n° 14/2025

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI,
pessoa juridica de direito publico na forma de associacdo publica, inscrita no
CNPJ/MF sob on® 19.738.706/0001-83, com endereco d Rua Jaime Pereira, 127, bairro
Progresso, Ponte Nova, Minas Gerais, representado neste ato pelo Diretor Técnico,
JUlio Corréa Guimardes, brasileiro, casado, portador do RG n° MG-11.063.317, inscrito
no CPFsob 0 n°012.041.256-00, residente e domiciliado & Rua Afonso Senna, 165, apto
401, bairro Vale Verde, Ponte Nova/MG, denominado CONTRATANTE, e CL
ENGENHARIA E CONSTRUGCAO EIRELI, inscrifo no CNPJ n° 15.800.344/0001-52, com
endereco 4 Av. Princesa Diana, 505, Sala 331, Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses,
Nova Lima/MG, representado por Sr. Leonardo Davi de Matos, inscrito no CPF sob o
n° ***680.496-**, tendo em vista o que consta no Processo n° 07.0222.2025.17 e em
observancia as disposicoes da Lein® 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo
de Confrato, decorrente de processo administrativo de contfratacdo n°
07.0222.2025.17, concorréncia n° 014/2025, mediante as cldusulas e condicdes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa legalmente
constituida e tecnicamente qualificada para a execugdo de servigos de construgdo,
reforma e ampliagcdo de prédios e espagos publicos, bem como de quadras
esportivas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra, destinados
a atender, de forma descentralizada e sob demanda, as necessidades dos
municipios consorciados ao CIMVALPI, na forma especificada noitem 1.2 e conforme
as condicdes estabelecidas no estudo técnico preliminar, matriz de risco e Projeto
Bdsico anexos ao edital de licitagcdo de concorréncia n® 014/2025 e na proposta final
ajustada do contratado anexo, observada a planilha orcamentdria de servigcos, custo
unitdrio, preco unitdrio com BDI e preco total item com BDI anexa ao presente
instrumento.

1.2. Descricdo da obra/servico de engenharia: Obra de reforma da Base do SAMU e
a PMMG no municipio de Dom Silvério/MG.

1.3. SGo anexos a este instfrumento:

1.3.1. Anexo | contendo a planilha de precos, descricoes dos servicos e quantidades;
1.3.2. Anexo Il contendo o cronograma fisico-financeiro;

1.3.3. Anexo lll contendo os projetos;

1.3.4. Anexo IV contendo a matriz de riscos;

1.3.5. Anexo V contendo a composicdo do BDI da planilha orcamentdria.

1.4.S6o0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo,
independentemente de transcricdo:

1.4.1. O Estudo Técnico Preliminar, Anexo lll do edital;

1.4.2. O Projeto Bdsico, Anexo IV do edital;
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1.4.3. A proposta final gjustada do confratado que embasou a contratacdo e
eventuais anexos;

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA E PRAZO DE EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 04 (quatro) meses e o prazo de
execucdo do objeto serd de 02 (dois) meses, conforme cronograma fisico-financeiro
de execucdo do objeto, observado o disposto nos arts. 105 e 111 da Lei n°
14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual ser& empreitada por preco unitdrio.

3.2. Os prazos e condicdes de conclusdo, entrega constam do projeto bdsico e
cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada.

3.3. MATRIZ DE RISCO: Foi apurado risco na execucdo do contrato na forma disposta
no Anexo lll deste instrumento.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério de acordo com o previsto
no Projeto Bdsico, Anexo IV do edital de concorréncia.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.2. O valor total da contratacdo € de R$ 195.026,19 (cento e noventa e cinco mil,
vinte e seis reais e dezenove centavos), observados os precos unitdrios e total (com
BDI) por item na forma indicada no Anexo |.

5.2.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive fributos e/ou impostos, encargos
sociais, frabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto
da contratacdo.

5.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao confratado dependerdo dos quantitativos de objeto efetivamente executados,
apurados na periodicidade mensal através de boletim de medicdo sujeito a
fiscalizagdo e aprovacdo do contratante.

5.3. FORMA DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento serd realizado através de transferéncia eletrdnica em conta
bancdria de titularidade da contratada, a ser indicada no documento fiscal ou por
outro meio formal.

5.2.1.1Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
fransferéncia eletrénica de pagamento.

5.4. PRAZO DE PAGAMENTO

5.4.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.4.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgdo
contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

5.4.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva readlizacdo, mediante aplicacdo do indice INPC de correcdo
monetdria.
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5.5. CONDICOES DE PAGAMENTO
5.5.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento do objeto
mediante ateste por parte do fiscal do contrato e do gestor de contrato.
5.5.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverd
comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado.
5.5.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:
a) a data da emissdo;
b) os dados do contratante;
c) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
d) o valor a pagar; e
e) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
5.5.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunst@ncia que
impeca a liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o
contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-& apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualguer énus para o contratante;
5.5.5. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacdo aplicavel, incluidos o IRRF, ISSQN E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
PATRONAL, conforme o caso.
5.5.5.1.1. Independentemente do percentual de fributo inserido na
planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.
5.5.5.1.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo
tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por agquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo
de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.5.5.1.3. Para fins de retencdo do ISSQN serdo consideradas os seguintes
fatores:
5.5.5.1.4. Lei Municipal aplicavel: Dom Silvério/MG, em razdo do local de execucdo
da obra;
5.5.5.1.5. NUmero da Lei: Lei Municipal 1194/92 — Regula sobre o Cdodigo
Tributdrio no municipio de Dom Silvério/MG
5.5.5.1.6. Aliquota ISSQN: 5%
5.5.5.1.7. Deducdo de material:
5.5.5.1.8. ( ) ndo aplicavel segundo a legislacdo municipal
5.5.5.1.9. (x) aplicavel no percentual de 40% do valor bruto da nota fiscal
segundo a legislagdo municipal
5.5.5.1.10. Para fins de retencdo da contribuicdo previdencidria serdo
considerados os seguintes fatores da Instrucdo Normativa RFB n° 2110/2022,
art. 117 e art. 118.
5.5.5.1.11. Deducdo de material:
5.5.5.1.12. ( ) ndo aplicdvel segundo a IN-RFB.
5.5.5.1.13. (x) aplicavel no percentual de 50% do valor bruto da nota fiscal
segundo a IN-RFB.
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5.4.5.5. Para fins de retencdo de imposto de renda, nos termos do art. 2° A e anexo |,
da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012 e Instrucdo Normativa RFB n°® 2.145/2023,
serdo considerados os seguintes fatores:
5.4.5.5.1. (x) Obras e servicos de engenharia, com emprego de materiais,
percentual de 1,2% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal.
5.4.5.5.2. ( ) Demais servicos e obras de engenharia, sem emprego de
materiais, percentual de 4,8%.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustéveis no prazo de um ano
contado da data da formalizacdo da proposta, realizada em 17/09/2025.

6.2. Apds o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo
contratado, os precos iniciais serdo reagjustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do indice INPC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Conftratante pagard ao Contratado a importéncia calculada pela Ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5.Nas afericdes finais, ofs) indice(s) utiizado(s) para reaqjuste serd(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto co indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para regjustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

6.8. O reagjuste serd realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Confratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Bdsico;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para a sua correcdo, cerfificando-se de que as solucdes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Confratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, ds suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;
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7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto
executado, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato,
conforme cronograma fisico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sangcdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do
Contrato e pelas demais infracdes administrativas sujeitas & fiscalizacdo do
Contratante;

7.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes, inclusive de
restabelecimento do reequilibrio econdmico-financeiro, e reclamacgdes relacionadas
ad execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste (Lei n°® 14.133/2021, art. 123, caput).

7.10. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/21.

7.11. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo do Contratado, tais como:
7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contfratado, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da confratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de
recepcdo e apoio ao usudrio;

7.11.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar no Contratado;

7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos frabalhadores do Contratado,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

7.11.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais
do proéprio érgdo ou entidade responsdvel pela contratagcdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.

7.12. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do confrato.

7.13. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

7.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.15. NGo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Confratado com
terceiros, ainda que vinculados d execucdo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Confratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7.16. Previamente d expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucdo.

7.17. Todas as demais previstas no Projeto Bdsico.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto:
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8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-
lo na execucdo do confrato.

8.2.1 Alindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada
pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior.

8.4. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender ds recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia.

8.5. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do contrato os empregados alocados que
ndo se mostrem adequados para a execucdo do objeto.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualguer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalzacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos.

8.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de redlizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de
acdes de contingéncia cabiveis.

8.9. NGo contratar, durante a vigéncia do confrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo fransfere a
responsabilidade ao Contratante, salvo na hipdtese do §2° do art. 121 da Lei n°®
14.133/2021.

8.11. Comunicar ao Fiscal do confrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do
objeto confratual.

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos & execucdo do empreendimento.

8.13. Paralisar, por determinacdo do Confratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha emrisco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

8.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilGncia de materiais, feramentas, e tudo
o que for necessdrio d execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos € nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujom as especificacdes do
memorial descritivo ou insfrumento congénere.

8.17. NGo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em frabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

8.18. Manter durante toda a vigéncia do confrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagcdo na licitagdo, ou
para qualificacdo, na confratacdo direta.

8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, areserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116
da Lein® 14.133/2021).

8.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Confratante.

8.22. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no
6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

8.23. Assegurar aos seus frabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho.

8.24. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucdo do empreendimento.

8.25. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Projeto Bdsico, no prazo determinado.

8.26. Prestar os servicos dentro dos par@metros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observ@ncia ds recomendacdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo.

8.27. Ceder ao Confratante fodos os direitos patrimoniais relafivos ao objeto
contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides,
sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

8.28. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.

8.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

8.30. Atender as solicitagcdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas & execucdo do servico,
conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.31. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.
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8.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo
o Contratado relatar ao Contfratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcdo.

8.33. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas dreas do
Conftratante.

8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
dreas de atuacdo previstas no Projeto Bdsico, em plena validade.

8.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias
e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicdvel.
8.36. Refazer, as suas expensas, os frabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

8.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execucdo contratual, deverd respeitar os limites mdximos de emissdo de
poluentes admitidos na legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o fipo de
fonte.

8.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

8.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.
8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contfratados, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, grdficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previomente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, & execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo
das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

8.40. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos
e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos
e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

8.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apds a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execucdo do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsdveis pela elaboracdo do Projeto Bdsico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
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do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da drea
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os
servicos contratados.

8.42. Todas as demais previstas no Projeto Bdsico.

9. CLAUSULA NONA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes dever@o cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do cerfame ou do
confrato administrativo que eventualmente venha a ser fimado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente
de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Haverd a formalizacdo de garantia contratual no montante correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme previsto no Anexo IV
Projeto Bdsico do edital de concorréncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1.Nos termos dos arfs. 155 a 162 da Lei n® 14.133/2021, serdo aplicadas as sangcoes
administrativas nas seguintes hipdteses:

11.1.1. Adverténcia, aplicdvel ao responsével que der causa ¢ inexecucdo parcial do
contrato quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
11.1.2.Impedimento de licitar e contratar, qguando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, aplicdvel ao responsdvel que:

11.1.2.1. Incorrer na inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano Ao
CONSORCIO, ao funcionamento dos servicos pUblicos ou ao interesse coletivo;
11.1.2.2. Incorrer na inexecucdo total do contrato;

11.1.2.3. Deixar de enfregar a documentacdo exigida para o certame;

11.1.2.4. NGo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

11.1.2.5. N@o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

11.1.3. Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar, aplicAvel ao responsdvel
que:

11.1.3.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

11.1.3.2. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugcdo do contrato;
11.1.3.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.3.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013";

I Lein® 12.846/2013:

Art. 5° Constituem atos lesivos & administragcdo publica, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles
praticados pelas pessoas juridicas mencionadas no pardgrafo Unico do art. 1°, que atentem contra o patriménio
publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administragdo publica ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a
ele relacionada;
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11.1.3.6. Nas infracdes administrativas indicadas no subitem 11.1.2 e subitens que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento
de licitar e contratar.

11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsdével que der causa a infragcdes administrativas
serd calculada observando o valor minimo de 0,5% (meio por cento) e méximo de
30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitacdo, da ata registrada ou do
contrato licitado ou celebrado no caso de contratacdo direta na hipdtese do
responsdvel que der causa a infracdes administrativas puniveis com as sancdes de
adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢gdo de inidoneidade
indicadas neste edital, observada a cumulacdo de aplicacdo de sancdes prevista
no §7° do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

11.1.4.1. Sem prejuizo de aplicacdo do disposto no item 11.1.4, serd aplicdvel a
penalidade de multa:

11.1.4.1.11gual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze
por cento) para as seguintes infracdes administrativas:

11.1.4.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o cerfame ou ndo
entregar qualguer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante
o certame;

11.1.4.1.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

11.1.4.1.3.1.1.Ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacdo;

11.1.4.1.3.1.2.Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.4.1.3.1.3.Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.4.1.3.1.4.Deixar de apresentar amostra;

11.1.4.1.3.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes
do edital;

Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualguer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei;

Il - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses
ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;

IV - no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o cardter competitivo de
procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo puUblica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo pUblica ou celebrar contrato
administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de contratos
celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitacdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragcdo publica;
V - dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgdos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacdo, inclusive no @mbito das agéncias reguladoras e dos érgdos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.
§ 1° Considera-se administracdo publica estrangeira os érgdos e entidades estatais ou representacdes diplomdticas
de pais estrangeiro, de qualquer nivel ou esfera de govemno, bem como as pessoas juridicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro.

§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se & administracdo publica estrangeira as organizacdes publicas
internacionais.

§ 3° Considera-se agente publico estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem
remuneracdo, exerga cargo, emprego ou fungdo publica em érgdos, entidades estatais ou em representacoes
diplomdticas de pais estrangeiro, assim como em pessoas juridicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
publico de pais estrangeiro ou em organizacdes publicas internacionais.
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11.1.4.1.3.2. N@o celebrar o confrato ou nGo entregar a documentacdo exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4.1.3.2.1.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo;

11.1.4.1.4. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento)
para as seguintes infracoes administrativas:

11.1.4.1.4.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame
ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo.

11.1.4.1.4.2. Fraudar a licitacdo.

11.1.4.1.4.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualguer
natfureza, em especial quando:

11.1.4.1.4.3.1.Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

11.1.4.1.4.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

11.1.4.1.4.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

11.1.4.1.4.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.
11.1.4.1.4.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

11.2. A sancdo administrativa de impedimento de licitar e contratar impedird o
responsavel de licitar ou contratar no @mbito do CONSORCIO pelo prazo méximo de
03 (trés) anos.

11.3. A sancdo administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no &mbito da administracdo direta e indireta de
todos os Entes publicos da federacdo pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e méximo
de 06 (seis) anos.

11.4. Se o valor aplicado pela sancdo, somado as indenizacdes cabiveis, ultrapassar
o valor de pagamento eventualmente devido pelo CONSORCIO ao contratado, serd
promovida de forma cumulativa:

11.4.1. A compensacdo da sancdo e eventuais indenizacdes no valor pendente de
pagamento ao contratado;

11.4.2. Eventual diferenca ndo compensada no item anterior seja descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

11.5. A aplicacdo das sancoes administrativas previstas neste ato convocatério ndo
exclui, nem afasta, a obrigacdo de reparacdo de integral de eventual dano causado
ao CONSORCIO.

11.6. A dosimetria das sancdes administrativas e o respectivo processo administrativo
de apuracdo e eventual responsabilizacdo mediante aplicacdo de sancdo
administrativa observard o regulamento proprio expedido constante de endereco
eletrénico no sitio oficial do CONSORCIO.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. Ressalvada a hipdtese de prorrogacdo contratual prevista no item 2.1, o
contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes, sem
prejuizo de aplicacdo das penalidades indicadas na cldusula décima primeira.

12.2. O confrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
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12.4.1.Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2.Relacdo dos pagamentos jd efetuados e ainda devidos; E
12.4.3.Indenizacdes € multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de recursos
especificos consignados no orcamento deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

01.07.02.10.302.0028.1049 OBRAS E INSTALAGCOES- ASSISTENCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL (MUNICIPIOS)

Elemento Despesa: 4.4.90.51.00

Ficha: 00247

Fonte: 1.706.000.3110

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

13.3. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14,133, de 2021 e demais normas federais aplicdveis e,
subsidiariamente, pelas normas e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entfre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do termo de contrato.

14.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lein® 14.133, de 2021.

14.5. A manutencdo do reequiliorio econdmico-financeiro do contrato serd
efetivado através da aplicacdo dos institutos de revisdo, reajustamento,
repactuacdo, atudlizacdo monetdria, observadas as disposicoes da Lei n°
14.133/2021 e pelas diretrizes e par@metros dispostos nas orientacdes do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, notadamente pelas consultas de n° 1.120.126 e
1.121.130; no documento técnico expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais infitulado “O Instituto do Reequilibrio Econémico-Financeiro), disponivel
em https://www.tce.mqg.gov.br/IMG/2023/Estudo-tecnico-Reequilibrio-Economico-
Financeiro-Paginas-Individuais.pdf, e documento técnico intitulado “Reequilibrio
Econdbmico e Financeiro de Confratos e Obras Publicas”, disponivel em
hitps://escoladecontas.tce.mg.gov.br/wp-

content/uploads/2024/03/reequilibrio economico financeiro de contratos de obr
as e servicos de engenharia.pdf, na forma a seguir indicada:

14.5.1. Revis@o (realinhamento) de precos: Serd adotada arevisdo de precos para os
casos em gque a modificacdo decorre de evento imprevisivel, de cunho anémalo,
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que ndo é refletido nos indices de variacdo de precos, adotando-se como solucdo
adequada nas hipdteses em que as modificacdes ndo decorrem de circunsténcias
meramente inflaciondrias.

14.5.1.1. Serd aplicado em relacdo as dleas econdmicas extraordindrias, vinculadas
as hipdteses de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, ou ainda em
decorréncia de eventos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, conforme art. 124,
inciso Il, alinea “d" da Lei n® 14.133/2021.

14.5.1.2. A revisdo independerd de previsdo contratual e ndo estd delimitada por
nenhum prazo, podendo ocorrer em qualquer momento posterior d data de
apresentacdo da proposta, desde que seja comprovada, de forma inequivoca, a
alferacdo dos custos estabelecidos na proposta ou no orcamento, ou a
inviabilizacdo da execucdo contratual, em decorréncia dos eventos legalmente
previstas nos art. 124, inciso ll, alinea “d”, e 134, ambos da Lei n. 14.133/21.

14.5.2. Reajustamento de Precos: Serd adotado o reajustamento de precos em razdo
da variacdo de indice de precos que refletem os custos necessdrios d execucdo da
prestacdo contratual, tomando em vista um periodo de 12 (doze) meses, refletindo,
desta forma, a indexacdo do valor monetdrio indicado no Anexo | — CEE 28
acumulado no periodo, dispensada a necessidade de avaliagcdo sobre a formacdo
de custos do particular e as ocorréncias efetivamente verificadas no mercado.
14.5.3. Repactuacdo de Precos: Serd aplicado nas hipdteses de variacdo de custos,
num periodo de 12 (doze) meses, em contratos nos quais a mdo de obra é fator
preponderante, conforme art. 135 da Lei n° 14.133/2021.

14.5.4. Atualizac@o Monetdria: A atualizacdo monetdria serd aplicdvel & alteracdo do
valor pecunidrio devido ao contratado em virtude do atraso no pagamento
tempestivo e calculado pela variacdo de indice geral de precos.

14.6. Na contagem do prazo de 12 meses aplicdvel ao reajustamento e/ou
repactuacdo de precos, o marco temporal definido em lei para a incidéncia do
reequilibrio econdmico-financeiro do contfrato é a data de apresentacdo do
orcamento ou da proposta, nos termos do §7°, do art. 25, §4° do art. 92 e do art. 135,
lell, e §3°da Lein® 14.133/21.

14.7. A revisGo de precos poderd ocorrer em qualguer momento posterior & data de
apresentacdo da proposta, desde que seja comprovada, de forma inequivoca, a
alferacdo dos custos estabelecidos na proposta ou no orcamento, ou a
inviabilzacdo da execucdo confratual, em decorréncia dos eventos legalmente
previstas nos art. 124, inciso ll, alinea “d"”, e 134, ambos da Lein. 14.133/21.

14.8. Para fins de apuracdo dos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro,
observadas as disposicoes do item 14.5 a 14.9 deverdo ser considerados os seguintes
fatores:

14.8.1. Onerosidade excessiva decorrente da variacdo de precos reajustados do
saldo do contrato que, necessariamente, devem superar parcial ou totalmente a
margem de lucro operacional referencial (LOR);

14.8.2. Apuracdo de eventual desequilibrio econdmico-financeiro a partir da
avaliacdo da equidade do confrato em uma abrangéncia global da avenca, haja
vista que outros itens podem ter passado por diminuicdes de preco, conforme
orientacdo do TCU em acdérddo 1466/2013-Plendrio, vedada a andlise do reequilibrio
a partir da variacdo de precos de apenas um servico ou insumo ou parcela de
servicos ou insumos (Acoérddo TCU 1431/2017-Plendrio, Min. Rel.Vital do Régo);
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14.9. O reequilibrio econdémico-financeiro ou do contrato, conforme o caso,
observard ainda a matriz de riscos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGCAO

15.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento no
Didrio Oficial do CIMVALPI nos termos e condicdes previstas no art. 94 c/c o art. 176,
ambos da Lei n® 14.133/21.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. E eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova - MG para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Confrato que ndo possam ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Ponte Nova MG, 23 de julho de 2026.

CIMVALPI CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
JUlio Corréa Guimaraes Leonardo Davi de Matos
Diretor Técnico Administrativo

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
Nome: Carla Alves Guilherme Nome: Nivaldo Vieira da Silva Junior
CPF: *** 322.616-** CPF: ***745.826-**
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Anexo |
Planilha de Precos, Descricdo dos Servicos e Quantidades

VINCULADO NSUMI

: QTD. SALDO QTD. | PREC
DESCRICAOC UNITARIO | UNITARIO - DISPONIVEL | DISPONIVEL | TOTAL | TOTA

MOBILIZACAO SMO -AD - PARA OBRAS QUE EXIGE
GRANDE = C
URBANOS (

ENARIA ESTRUTURAL

CAIXAS ENTERRADAS
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TELH. \MENTO PARA COBERTURA

AS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS

LEIRA DE GRANITO

AO DE CONCRETO
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ANEXO Il
PROJETO BASICO

I I

sam
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Anexo lll
Cronograma Fisico-Financeiro
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO
VALE DO PIRANGA - CIMVALPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
OBRA: 2385 - EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA DA BASE DO SAMU IMPRESSAO: 02/07/2026
LOCAL: DOM SILVERIO / MG ;

REGIAO / MES DE REFERENCIA: SINAPI 08/2018, ORSE 07/2018, SUDECAP 07/2018, SETOP 07/2018 - COM
DESONERACAQO

PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES

Fisico/

Lote: 01
MOBILIZAGAQ E
DESMOBILIZACAQ - PARA
OBRAS QUE EXIGEM A Fisico 047% 25,88% 74,12%
UTILIZAGAO DE GRANDE
00 QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTOS E SAO
EXECUTADAS EM
CENTROS URBANOS OU FINANCEIRO R$ 913,38 RS 236,38 RS 677,00
PROXIMOS DE CENTROS
URBANOS
Fisico 3,24% 80,00% 20,00%
02  ALVENARIA ESTRUTURAL
FINANCEIRO RS 6.327,02 RS 5.061,62 RS 1.265,40
Fisico 0,37% 100,00% -
10 CAIXAS ENTERRADAS
FINANCEIRO R$ 728,76 RS 728,76 -
G PAVIMENTO Fisico 7.55% 50,00% 50,00%
INTERTRAVADO FINANCEIRO RS 14.732,16 RS 7.366,08 RS 7.366,08
Fisico 0,50% 20,00% 80,00%
13 CHAPISCO
FINANCEIRO R$ 966,53 RS 193,31 RS 773,22
18 DEMOLIGOES E FiSICO 0,43% 100,00% =
REMOCOES FINANCEIRO R$ 829,42 RS 829,42 s
Fisico 5,30% = 100,00%
25 ESQUADRIAS - PORTAS
FINANCEIRO RS 10.329,92 = RS 10.320,92
GUARDA-CORPO, Fisico 2,98% - 100,00%
35 CORRIMAO E GRADE PARA
ESQUADRIAS FINANCEIRO RS 5.807,98 - RS 5.807,98
INSTALAGOES ELETRICAS
- QUADROS, CABOS, Fisico 0,15% - 100,00%
o DISJUNTORES,
CONTATORES E
BARRAMENTOS FINANCEIRO R$ 297,93 - R$ 297,93
BLINDADOS
40 NSTALACOES ELETRICAS Fisico 2,74% 50,00% 50,00%
- REDE DE DISTRIBUICAO FINANCEIRO R$ 5.339,33 RS 2.669,67 RS 2.669,67
INSTALAGOES PREDIAIS Fisico 0,92% 50,00% 50,00%
44 DE ESGOTO - CAIXAS E
RALOS FINANCEIRO RS 1.799,25 RS 899,63 RS 899,63
45 INSTALAGOES PREDIAIS Fisico 0,49% 50,00% 50,00%
DE AGUA FRIAEM PVC FINANCEIRO R$ 956,95 RS 478,48 R$ 478,48
INSTALAGOES PREDIAIS Fisico 0.20 ; 100.00
0 DE AGUAS PLUV(!JAIS = P ESED
TUBOS, CONEXOES,
CAIXAS E RALOS FINANCEIRO R$ 388,90 = RS 388,90
Fisico 2,83% = 100,00%
60 LOUGAS E METAIS
FINANCEIRO RS 5.523,89 = RS 5.523,89
i Fisico 3,63% 50,00% 50,00%
63  MASSA UNICA EXTERNA
FINANCEIRO RS 7.080,56 RS 3.540,28 RS 3.540,28
Fisico 6,75% = 100,00%
75 PINTURA INTERNA
FINANCEIRO RS 13.173,50 = RS 13.173,50
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Fislco
PINTURA EM MADEIRA
FINANCEIRO
PINTURA EM SUPERFICIE Fisico
METALICA FINANCEIRO
RADIER, PISO DE Fisico
CONCRETO E LAJE SOBRE
sSOLO FINANCEIRO
REVESTIMENTOS Fisico
CERAMICOS INTERNOS FINANCEIRO
Fislco
SISTEMAS DE MEDIGAO
FINANCEIRO
TELHAMENTO PARA Fisico
ozl FINANCEIRO
VALVULAS E REGISTROS Fisico
PARA SISTEMAS PREDIAIS FINANCEIRO

0,59%
RS 1.153,96
4,09%
RS 7.983,34
0,59%
RS 1.141,43
11,58%
RS 22.581,00
0,54%
RS 1.047 .46
3,48%
RS 6.793,82
0,24%
RS 476,95

50,00%
RS 3.396,91

100,00%
RS 1.153,96
100,00%
RS 7.983,34
100,00%
RS 1.141,43
100,00%
RS 22.581,00
100,00%
RS 1.047 .46
50,00%
RS 3.396,91
100,00%
R$ 476,95

05

07

08

10

100

116

122

126

127

13

132

133

136

141

156

158

162

DEMOLICAO E REMOGAQ Fisico
DE INSTALAGAO FINANGEIRO
Fisico
REMOGAO DE ESQUADRIA
FINANCEIRO
REMOGAO DE LOUGAE Fisico
ACESSORIOS FINANCEIRO
DEMOLICAQ DE Fisico
ALVENARIA FINANCEIRO
Fisico
SOLEIRA DE GRANITO
FINANGEIRO
DEMOLICAQ DE Fisico
CONCRETO FINANCEIRO
LIXAMENTO PARA Fisico
PINTURA FINANCEIRO
Fisico
FUNDO PARA PINTURA
FINANCEIRO
PINTURA E VERNIZ EM Fisico
CONCRETO FINANCEIRO
REVESTIMENTO Fisico
TEXTURIZADO COM ROLO FINANCEIRO
DEMOLIGAO E REMOGAQ Fisico
DE REVESTIMENTO FINANCEIRO
FisIcO
DUCHA HIGIENICA
FINANCEIRO
Fisico
CHUVEIRO
FINANCEIRO
Fisico
DISTRIBUIDOR/DISPENSER
FINANCEIRO
TESTEIRAE Fisico
RODABANCADA EM
T FINANCEIRO
Fisico
LAMPADA E ACESSORIOS
FINANCEIRO
Fisico
ENTRADA DE ENERGIA
FINANCEIRO
QUADRO DE Fisico
DISTRIBUICAO FINANCEIRO

Rua Jaime Pereira, n° 127, Progresso — CEP: 35.430-186 — Ponte Nova/MG - (31) 3881-3211

0,09%
RS$ 171,36
0,27%
R$ 519,74
0,12%
RS$ 232,24
0,54%
RS 1.046,37
0,43%
RS$ 829,24
0,30%
RS 587,26
1,47%
RE 2.873,72
1,65%
RS 3.221.21
0,13%
RS 243,94
2,01%
RE 3.928,32
0,69%
RS 1.353,37
0,12%
RS$ 229,31
0,17%
RS$ 324,98
0,17%
RS 326,96
0,93%
RS 1.809,63
1.87%
RE 3.647,40
3,34%
R$ 6.511.44
0,10%
RS$ 198,50

100,00%
RS 171,36
100,00%
R$ 519,74
100,00%
R$ 232,24
100,00%
RS 1.046,37

100,00%
RS 587,26
100,00%
RS 2.873,72
50,00%
RS 1.610,61

20,00%
R$ 785,66
100,00%
RS 1.353,37

100,00%
R$ 829,24
50,00%
RS 1.610,61
100,00%
R$ 243,94
80,00%
RS 3.142,66
100,00%
R$ 229,31
100,00%
R$ 324,98
100,00%
R$ 326,96
100,00%
RS 1.809,63
100,00%
RS 3.647,40
100,00%
RS 6.511,44
100,00%
R$ 198,50
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DISJUNTOR DE Fisico 0,10% - 100,00%
163 PROTECAO DIFERENCIAL
RESIDUAL FINANCEIRO R$ 191,00 - R$ 191,00
Fisico 0,53% - 100,00%
196 CANALETA PRE-MOLDADA
FINANCEIRO RS 1.026,41 = RS 1.026,41
Fisico 0,74% 100,00% -
21 PLACA DE OBRA
FINANCEIRO RS 1.436,58 RS 1.436,58 .
P, REGULARIZACAO E Fisico 0.48% 50,00% 50,00%
COMPACTAGAO DE SOLO FINANCEIRO R$ 943,59 R$ 471,80 RS 471,80
Fisico 0,35% 100,00% -
30 ESCAVACAO MANUAL
FINANCEIRO R$ 682,59 RS 682,59 =
Fisico 0,06% 100,00% -
31 ATERRO E DESATERRO
FINANCEIRO R$ 115,32 R$ 115,32 =
Fisico 4,24% 50,00% 50,00%
33 CONCRETO USINADO
FINANCEIRO RS 8.268,40 RS 4.134,20 RS 4.134,20
Fisico 1,80% 50,00% 50,00%
35 ARAMACAO EM ACO
FINANCEIRO RS 3.508,60 RS 1.754,30 RS 1.754,30
Fisico 0,94% 100,00% =
36 FORMA E DESFORMA
FINANCEIRO RS 1.838,14 RS 1.838,14 =
40  POLIMENTO E NIVEL ZERO Fisico 0.26% - 100,00%
EM CONCRETO FINANCEIRO RS 502,66 = R$ 502,66
Fisico 3,18% - 100,00%
51 PORTA DE ACO
FINANCEIRO R$ 6.211,43 = R$ 6.211,43
61  ESTRUTURADE MADEIRA Fisico 3,95% - 100,00%
PARA COBERTURA FINANCEIRO RS 7.694,56 = RS 7.694,56
Fisico 0,26% - 100,00%
65 CALHA GALVANIZADA
FINANCEIRO R$ 503,41 - R$ 503,41
8 CONDUTOR DE AGUA Fisico 0,55% = 100,00%
PLUVIAL EM PVC FINANCEIRO RS 1.075,90 c RS 1.075,90
Fisico 0,56% c 100,00%
69 GRELHAE RALO
FINANCEIRO RS 1.094,51 = RS 1.094,51
. CAMADA DE Fisico 0,13% - 100,00%
REGULARIZAGAQ FINANCEIRO R$ 256,96 - R$ 256,96
Lote: 03
Fisico 0,95% 100,00% -
11 REMOCAO
FINANCEIRO RS 1.845,44 RS 1.845,44 =
TRANSPORTE DE Fisico 0,66% 50,00% 50,00%
12 MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA FINANCEIRO RS 1.292,49 RS 646,25 R$ 646,25
Fisico 0,34% c 100,00%
65 CHAPEU DE MURO
FINANCEIRO R$ 672,02 - R$ 672,02
ADMINISTRAGAO LOCAL -
"  BASLADN ASORNEAD Fisico 5,86% 25,88% 74,12%
2.622/2013 DO TCU SOBRE
TODOS OS ITENS FINANCEIRO R$ 11.437,56 RS 2.960,04 RS 8.477,52
FISICO (%) 100,00% 25 88% 74,12%
TOTAL
FINANCEIRO (R$) RS 195.026,00 R$ 50.465,53 RS 144.560,53
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Anexo IV
Matriz de Risco

Risco 01

Definictio de exigéncias desnecessarias, de cardater restritivo no

Risco: Edital, especialmente no que diz
respeito a qualificagdo técnica

Possibilidade: Baixa

Impacto: Medio

MNivel de Risco: Babxo

Fose do processo de
contratacao:

Planejomentc da confratacdo

Alocacdo do Risco:

Contratante

Daonos:

Possibilidade de impugnacées do edital na fase de selecdo do
foarnecedor cu o certame restar deserto ou fracassadao.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega das
obras/servicos

Actes preventivas/Setor

responsavel

Observar o que dispbe o Art. 67 da

Lei n. 14133/2021 Setor de Engenharia Civil

o L e | G B L L ) e e e | UIHUU
de orientacdo e fiscalizacto da
Administracac Poblica como a
Advocacia Geral da Unido e o
Tribunal de Contas da Unido, em  |Setor de Engenharia Civil

especial o Acorddo n® 2.882/2008
- Plendric e a SOmula n® 263/2011,
dentre outros.

Acodes de configéncia
fsetar responsdvel:

Em caso de impugnacado,
republicagdo do certame, com a
revisto dos itens de qualificacdo

tecnica.

Setor de Engenharia
Civil/Agente de
confratacdo

Risco 02

Impugnacoes do Edital de licitagdo, por motivos diversos,

Risco: principalmente relacionados a erros de planilha efou de edital,
termo de referencia, especificactes técnicas, etc.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Medio

Nivel de Risco: Baixo

FLLE UL rosa2ssl oe
contratacao:

Planejarmento da confratacdo

Alocacdo do Risco:

Contratante

Daonos:

Possibilidade de impugnacdes do edital na fase de selecdo do
fornecedor ou o certame restar deserto
ou fracassado.
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Atrasos para inicio e, conseguentemente, para entrega do

objeto.

Acdes preventivas/Setor
responsavel

Observar o que dispde o Art. 19 da
Lei n. 14133/2021

Setor de Engenharia Civil

Observar as orientagdes dos orgdios
de orientacdo e fiscalzacdo do
CIMWALPIL

Setor de Engenharia Civil

Agdes de configéncia
/setor responsavel:

Em caso de impugnagdo,
republicagdo do cerfame, com a
revisdo dos itens de qualificacdo

tecnica.

Setor de Engenharia
Civil/Setor de Licitacdes

Risco 03

O certfame licitatario restar deserto, caso nenhumao emprasa se
interesse por sua execucdo ou

Risco: fracassado, coso nenhuma das propostas apresentados
estejam dentfro dos pardmetros estimados pela
Administracao.
Possibilidade: mMedia
Impacto: Alto
Nivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
confratacao:

Selecao do fornecedor

Alococdo do Risco:

Contratante

Danos:

Necessidade da republicacdo da licitacdo

Atrasos parainicic e, conseguentemente, para enfrega do

objeto.

Acdes preventivas/Setor
responsavel

Correto planejomento das exigéncias
postas para o contratacdo

Setor de Engenharia
Civil/Setor de Licitacdes

Acoes de configéncia
Jsetor responsavel:

W ETITH_ T _|'.JF'IIU LIS 2T TS LI TUITTI
de atividade guais seriam os
motivos do desinteresse pelo servico
no caso da licitocdo deserta ou
revistio dos valores estimados no
caso de licitacdo fracassada para
uma possivel repeticdo do certame.

Setor de Engenharia
Civil/Setor de Licitacdes

Risco 04
. A empresa vencedora do cerfame quando convocada, naoc
Risco: .
assinar o fermo de confrato.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto
Mivel de Risco: Baixo

29

Rua Jaime Pereira, n°® 127, Progresso — CEP: 35.430-186 — Ponte Nova/MG — (31) 3881-3211
CNPJ: 19.738.706/0001-83 — E-mail: cimvalpi@cimvalpi.mg.gov.br- Site: www.cimvalpi.mg.gov.br

PAag.: 29/ 47 - ID. do Doc.: 1.F3B.1E8 - 23/07/2026 - 10:15:46 - ASSINADO POR(4): CPF:049.74*.**6-*2 CPF:034.68*.**6-*0 CPF:012.04*.**6-*0 CPF:076.32*.**6-*6


mailto:cimvalpi@cimvalpi.mg.gov.br
http://www.cimvalpi.mg.gov.br/

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10K3.7115.146V.U08X.0583 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

\ CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

contratacao:

Formalizacto confratual

Alococdo do Risco:

Confratante

Danos:

Atrasos para inicio e, conseguentermente, para entrega do

objeto.

Acoes preventivas/Setor
responsdvel

Prever, dentre as clausulos do Termo
de Referencia, sancoes que
contemplem esta situacdo, inclusive
quanto ao Art. 58 da Lei 14133/2021.

Setor de Engenharia Civil

Observar o prazo de validode dao
proposta apresentada na fose de
licitag&o e enviar o confrato para
assinatura denfro do prazo de
vigéncia da propesta

Coordenacao de
planejomento e de
direcdo e gestdo de
contratos administrativos

Acdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Mos termos dos §§ 2° e 4° do Art. 70
da Lei 14.133/2021, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a
celebrocdo do contrato.

Setor de
Licitactes/Coordenaca
o de planejamento e de

direcdo e gestdo de
contratos administrativos

Aplicar as sancdes previstas na
confratagdo, § 5% Art. 0.

Coordenacdo de
planejomento e de
diregdo e gestdo de
contratos administrativos

Risco 05
Risco: Atrasos na assinatura do contrato ouna entrega das garantias
confratuais.
Possibilidade: Media
Impacto: Baixo
Mivel de Risco: Baixo
contratacdo: Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Confratante

Danos:

Afrasos para inicio e, conseguentemente, para entrega do

objeto.

Prever, dentre as cldusulos do Terma
de Referencia, sangdes gue
contemplem esta situacdo.

Setor de Engenharia Civil
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Olbservar os prazos previstos para
entrega do confrato assinado e das Coordenacdo de
gorantias contratuais e acompanhar planejomento e de
a entrega, notificando o contratada | diregdo e gestdo de
caso sejo verificada a ocoméncia de |contratos administrativos

afrasos.

Acdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Coordenacdo de
planejomento e de
diregdo e gestao de
contratos administrativos

Aplicar as sancoes previstas na
confratagdo, § 5°, Art. 90,

Risco 06

Impossibiidade de Inicio do oDejio, dpos a emissao da Ordern
de Servico, por restricdes do Ente Consorciado (liberacdo do

Risco: local de prestagdo de servigo, necessidade de execucdo

previa de autro servico, interferéncias com outras atividodes
atcl

Possibilidade: Media

Impacto: Medio

Nivel de Risco: Medio

contratacdo: Execucdo contratual

Alococdo do Risco: Contfratante

Danos:

Afrasos para inicio e, conseguentemente, para entrega do
objeto.

Paossibilidode de aumento de custos ndo previstos,
principalmente com mobiizagdo e desmobilizacdo da equipe
e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigor os
canteire de obras, gerenciomento de obras, denfre cutros gue
poderdo ser reclamados pela Contfratado.

Acoes preventivas/Setor
responsavel

Acdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Verificar junto ao setor competente
no ente consorciado, antes da
emissdo da Ordem de Servico, se ha
algum impedimento para inicio da
execucdo dos servicos Nos prazos
determinodos na confratacdo.

Setor de Engenharia Civil

Suspender o emissdo da Ordem de
Servico, solicitando qgue o
Contratada ndc realize a

maobilzacdo até gue os servigos
sejam novamente liberados.

Coordenacao de
planejomento e de
diregdo e gestdo de
contratos administrativos
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Verificar a necessidade de

alteracdtes contratuais para

prorrogacdo dos prazos de
execucdo e vigéncia do contratato.

Fiscalizacdo técnica

Risco 07

Alteracdes no projeto basico/executive inicialmente

Riscor contratados, por solicitocdo do ente consorciado.
Possibilidade: Baixao
Impacto: Baixo
Mivel de Risco: Baxo

Fose do processo de
confratacdo:

Execucdo contratual

Alococoo do Risco:

Contratante

Danos:

Aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo do
objeto.

Possibilidade da ocomréncia de atrasos para entrega do objeto.

Acoes preventivas/Setor
responsavel

Elaoboracao dos projetos basicos
e/ou executivos de forma
participativa, baseado ne Plano de |Setor de Engenharia Civil
Mecessidades apresentado pelo ente
consorciado.

Acgdes de configéncia
fsetor responsavel:

Revistio do escopo da contratacdo,
redlizando-se uma alteracdo
contratual de prazo e/fou financeira,
a ser analisada no caso concreto.

Fiscalizacdo técnica

Risco 0B

Identificacao de falhas ou omisstes em gualguer das pecas,

Risco: orcamentos, especificactes ou memaoriais que compdem a
confratocao.

Possibilidade: Baixao

Impacto: Baixo

Nivel de Risco: Baixo

rase do processo de Execucdo contratual

Alocacao do Risco: Contratante

Danos:

Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para
execucdo da obro.
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Acoes preventivas/Setor
responsdvel

Para o= projetos de engennarnc
formecidos pelo ente consariciado,
ou confratado com terceiros
mediante confratacdo indireta
especifica, acompanhamento Setor de Engenharia Civil
sistematico de sua execucdo por
equipe de fiscalizacdo que contenha

profissionais técnicos
[aTalalilitals el atalsaNaRillalala e

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, gue tais custos serio |Setor de Engenharia Civil
absorvidos pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referencia, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas
relevantes para o objeto.

Setor de Engenharia Civil

Acdes de configéncia
Jsetar responsavel:

Apds avaliocdo da Fiscalizacdo
Tecnica do Contfrato e desde que
sejam atendidadas as demais
exigéncias postas no Acorddo
1.977/2013 para aditivos por falhas,
encaminhor a proposta de alteracdo
confratual & autoridade
competente.

Fiscalizacdo técnica

Risco 09

ldentificagdo de falhas ou omissées em qualquer das pegas,
orgcamentas, especificacdes ou memoriais que compoe a

Risco: contratacdo, em que a obrigacdo de fazer pela Contratada
asteja expressamente estipulada no instrumente convocatario
e/ou seus anexos
Possibilidade: Baixa
Impacto: Baixo
Mivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacdo:

Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Conftratada

Danos:

Alterocdo dos custos efou prozos inicialmente previstos para
execucdo do objeto.

33

Rua Jaime Pereira, n°® 127, Progresso — CEP: 35.430-186 — Ponte Nova/MG — (31) 3881-3211
CNPJ: 19.738.706/0001-83 — E-mail: cimvalpi@cimvalpi.mg.gov.br- Site: www.cimvalpi.mg.gov.br

P4ag.: 33 /47 - ID. do Doc.: 1.F3B.1E8 - 23/07/2026 - 10:15:46 - ASSINADO POR(4): CPF:049.74*.**6-*2 CPF:034.68*.**6-*0 CPF:012.04*.**6-*0 CPF:076.32*.**6-*6


mailto:cimvalpi@cimvalpi.mg.gov.br
http://www.cimvalpi.mg.gov.br/

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10K3.7115.146V.U08X.0583 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

\ CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Acoes preventivas/Setor
responsdvel

Para os projetos de engenharia
fornecidos pelo ente consoriciado,
ou confratado com terceiros
medionte contratacao indireta
especifica, acompanhamento
sistemnatico de sua execucdo por
equipe de fiscalizacto que contenha
profissionais técnicos
habilitados para a funcdo.

Setor de Engenharia Civil

Prever, dentre as clausulas do Termao
de Referéncia, gue tais custos serfo
absorvidos pela Contratada.

Setor de Engenharia Civil

Acoes de configéncia
fsetor responsavel:

Caso o Controtada venha requerer
tais valores, a alferacdo contratual
devera ser analisada pela
fiscalizacdo. Observar o Acorddo
1.977/2013 - Plendrio do Tribunal de
Contos da Unido.

Fiscalizacdo técnica

Risco 10

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os
guantitativos que serao efefivamente executados no cbjeta,

Risco: devido a incertezaos inerentes ac objeto ou a alguns servigos
que compbe o objeto.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Medio

Mivel de Riscao: Baixo

Fose do processo de
confratacao:

Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Confratada

Danos:

Alteracdo dos custos efou prazos iniciclmente previstos para

execugdo do objeto.

Acdes preventivas/Setor
responsavel

Por se fratar de objeto em que os
quantitativos dos servicos a serem
executodos podem ser definidos
com precisdo, opfou-se por adotar o
regime de execugdo de empreitada
por preco unitdrio.

Setor de Engenharia Civil

Agdes de configéncia
fsetor responsavel:

Para os objetos contratados no
regime de empreitada por preco
unitaric, a remuneracdo dao
confratado serd apds o realizacdo
da medicdo de cada servico.

Fiscalizacto técnica

Risco 11
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Precos de insumos gue compoem a execucdo do objeto

Risca: dbaixo do preco de mercado.
Possibilidode: Media

Impacto: Baixo

Mivel de Risco: Baixo
confrafacdo: Execucto contratual
Alocacdo do Risco: Contratada

Danos:

Alterocao dos custos inicialmente previstos para execucao do
ocbejto decomente do aumento do prego dos insumaos.

Acbes preventivas/Setor
responsdvel

Prever. dentfre as clausulas do Termo
de Referéncia, que somente serd
redlizada alteracto de preco por
reeduilibrio economico financeiro,

adotando-se por pardmetro a tabela
de referencia adotada no edital, |Setor de Engenharia Civil

autorizada, de forma complementar,
a adocdo de outras tabelas de
referencios oficias com a finalidade
de apuracao do valor real de
mercado.

Acoes de contfigéncia
fsetor responsdvel:

Caso a Contratada venha requerer
tais valores, deverd ser analisadao
pela Fiscalizacdo tecnica e Fiscalizacto técnica
encaminhade para a autoridade
competente.

Risco 12

Execugdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada

Risco: na contratacdo efou em desacordo com normas técnicas e
legislagdes vigentes.

Possibilidode: Baixa

Impacto: Alto

Mivel de Risco: Medio

Fose do processo de
confratacdo:

Execucto contratual

Alococdo do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo do
objeto.

Afrosos para conclusdo do objeto decorentes da necessidade
de refazrimento de servicos.
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Actes preventivas/Setor
responsdvel:;

Fiscalizar continuamente a execucdo
dos servicos, realizando visitas in loco.

Fiscalizacdo tecnica

Prever. dentre as clausulas do Termo
de Referencia, sancdes que
contemplem esta situacdo.

Setor de Engenharia Civil

Acoes de configéncia
Jsetor responsavel:

Motificar pronfamente a Contratada
sempre que verfcada a necessidade
de comrecdo de algum servico ja
executado.

Fiscalizacto tecnica

Aplicacdo das sancdes previstas na

Fiscalizacto/Coordenag
&o de planejomento e

confratacdo. de direcdo e gestdo de
contratos administrativos
Risco 13
Risco: Alteracgdo da legislagcdo, regulamentos e normas que causem
i alteragdes no projeto inicialmente contratado.

Possibilidade: Baixa
Impacto: Baixo
Mivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacdo:

Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Confratante

Danos:

Alteracao dos custos efou prazos inicialmente previstos para

execucto do objeto.

Actes preventivas/Setor
responsdvel;

Nao identificadas.

Acdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Revisdio do escopo da confratacdo,
redlizando-se uma alferacdo
contratual de prazo efou financeira,
a ser analisada no coso concrefo.

Fiscalizacto tecnica

Risco 14
Riscor: Descumprimente das cbrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
Isco: com FGTS pela Contratada.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alfo
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Nivel de Risco:

Baixo

Fose do processo de
contratacao:

Execucdo confratual

Alococdo do Risco:

Contratante

Danos:

Prejuize acs frabalhaderes alocados na execugdo do objeto.

Possibiidode de demandas judiciais frabalhistas confra a

Contratante.

Agdes preventivas/Setor
responsdvel

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, a responsabilidade
exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS.

Setor de Engenharia Civil

Frever, dentre as clausulas do Termao
de Referéncia, sancoes que
contemplem esta situacdo.

Setor de Engenharia Civil

Acompanhar e fiscalizar a execugdo
do contrato, solicitfando, nos termos
do Art. 31 da Instrucdo Mormativa n®
13/2023 CIMVALPI, os documentos
comprobatorios de cumprimento das
obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela
Confratada.

Coordenacdo de
planejomento e de
direcdo e gestdo de
contratos administrativos

Prever o possibilidode de rescisdo do
contrato e o aplicagdo das
penalidodes cabiveis para os cosos
do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das
confribuicées sociais, previdenciarias
e para com © Fundo de Garantia do
Tempo de Servico [FGTS), em relacdo
aos empregados da confratada gue
efetivamente parficiparem da
execucdo do contfrato.

Setor de Engenharia Civil

Agoes de contigéncia

Reter o pagamento das medictes,
em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo
sejo regularizada.

Coordenacdo de
planejamento e de
direcdo e gestdo de
contratos administrativos
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Coordenacdo de
planejomento e de
direcdo e gestdo de
contratos administrativos

Eventual rescisdo confratual.

Risco 15
Risco: Ocoméncia de acidentes de frabalho durante a execucao dos
: servicos.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Medio
Mivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacdo:

Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Contratada

Danos:

Prejuizos ao frabalhador com a ccoréncia de lesde corporal
ou perfurbacado funcional gue causa a morte ou a perda ou
reducdo, permanente ou tempordria, da capacidade para o
trakbalho.

Onerar o confrato com a possibilidade de pagamento de
indenizacbes.

Acoes preventivas/Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulas do Termo
de Referéncia, que a Confratada
devera responder por qualquer Setor de Engenharia Civil
acidente de frabalho no execucdo
dos servicos.

Prever, dentre as clausulas do Termao
de Referéncio, que a Confratada
devera cumprir as Mormas Setor de Engenharia Civil
Regulamentadoras de Seguranca no
Trabalho.

Avaliar, durante as visitas rofineiras da
eguipe de fiscalizagdo, as condicdes
do cantfeiro de obras, verificando a
utilizacdo de EPI (Equipamentos de Fiscalizacdo tecnica
Protecdo Individual) e a instalacdo
de Equipamentos de Protecao
Colefiva.

Moftificar @ Confratada, caso sejam
verificadas iregularidaodes em
relagdo as normas de segurancd no
frabalho.

Fiscalizacdo tecnica
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Em caso de persisténcia da Fiscalizacao/Coordenac
iregularidade, instaurar processo do de planejamento e
para aplicacdo das sancdes de direcdo e gestdo de

previstas na contratagdo. confrates administrativos

Acoes de contigéncia
fsetor responsdvel:

Em coso de acidentes, solicitar que a
Contratada realize os procedimentos
adminisfrativos necessarios junfo aos
orgaos competentes e encaminhe a
fiscalizacdo a Comunicacdo de
Acidente de Trabalho [TAT)
registrada junto & Previdéncia Social.

Coordenacao de
planejomento e de
direcdo e gestdo de
confratos administrativos

Risco 14

Incapacidode de cumprimento dos servigos pactuados por

Riscor parte do empresa contratadao.
Possibilidade: Medio
Impacto: Medio
Mivel de Risco: Médio

Fose do processo de
confratacdo:

Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Compartihado

Danos:

Prejuizos na efetiva prestacao de servigos junto a populacao
destinatdrio do obieto.

Acbes preventivas/Setor
responsavel

Crientar normaos e direfrizes do orgado

Ublico Setor de Engenharia Civil

Agdes de configéncia
fsetor responsdvel:

Solicitar ao responsavel pelo
colaborador (empresa ferceirizada)
que sinalize o gue & necessario parg
a correta execucdo dos frabalhos;

Substituicdo do colaborador, em
caso de reincidéncics de acdes
negativas;

Fiscalizacto/Coordenac
&o de planejamento e

de diregdo e gestdo de

contratos administrativos

Risco 17

Risco:

Inexisténcia de saldo orcamentario,
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Possibilidade: Baixa
Impacto: Medio
Mivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacdo:

Execucdo contratual

Alococdo do Risco:

Comparfihado

Danos:

Mao efetivacdo dos servigcos objeto do ETP.

Mo atendimento das demandas dos Municipes.

Acoes preventivas/Setor
responsavel

Fazer a prévia programacdo

.. o Setor de Engenharia Civil
orcamentara da futura aguisicao

Agdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Fozer ajustes no orgamento por meio
de créditos adicionais;
Reavalior os quantitativos a serem
prestados;

Fiscalizacdo técnica

Risco 18

Alteragdo nos custos de guaisquer dos insumos que compodem
a execucdo do objeto, decorrentes de alteragdes fributdrias

Risco: ou politicas publicas, ensejando aumentos ou redugdo de
custos.

Fossibilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Mivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacado:

Execucdo contratual

Alococao do Risco:

Comparfilhado

Danos:

Alteracdo dos custos iniciclmente previstos parg execucdo do
objeto.

Acdes preventivas/setor
responsavel:

Méo identificadas. -
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Agdes de configéncia
Jsetor responsavel:

Para estes casos, a Contratante
procederd o comecdo dos valores a
pagar, consideranda as novas
aliguotas vigente.

Fiscalizacdo técnica

Risco 19
Risco: Prejuizos decomentes de alagamentos nos locais de_ exe::_:u«:ﬁ:c:
do objeto ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
Possibilidade: Baixa
Impoacto: Medio
Nivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
confratacdo:

Execucdao contratual

Alococdo do Risco:

Contratada

Danos:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo do
objeto.

Afrosos na execucdo do objeto.

Acdes preventivas/Setor
responsavel

Prever, genire as Clausulds 4o Termo
de Referéncia, que a Contfratada
arcara com os prejuizos decorentes
de alagamentos nos locais de Setor de Engenharia Civil
execucao do objeto ou outros
decorrentes de fenémenos
climaticas

Acdes de configéncia
[fsetor responsavel:

Solicitar gue a Contratada
pravidencie os reparos necessanos
pora enfrega do cbjeto nas
condicdes nicialmente previstas na

Fiscalizacto técnica

confratacao.
Risco 20
Risco: Risco de inadimpléncia da Contratante.
Possibilidade: Baixa
Impacto: Alto
MNivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacao:

Execucto contratual

Alococdo do Risco:

Contratante

Danos:

Erm caso de atraso superior a 90 (noventa) dios dos
pogamentos devidos pela Administragdo. o Contratado
poderd optar pelo suspensdo do cumprimento de suas
cbrigagdes ate gue seja normalizada o situagdo.

Atfrasos para entrega do objeto.
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Acoes preventivas/Setor
responsavel

Formalizacdo do confrato para
execucdo do servico
preferencialmente com a garantia
da disponibiidode do recurso
orcamentaro, indicada pelo setor
competente.

Contabilidade/Coorden
acdo de planejarmento
e de diregdo e gestdo

de confratos
administrativos

Acdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Em caso de dificuldades no repasse
de recursos crcamentarios pelo ente
consorciado, planejamento dos
pagamentas para evitar a suspensdo
da execucdo da obro pela
Confratada.

Fiscaolizacdo
técnica/Coordenacdo
de planejamento e de

direcdo e gestdo de
contratos administrativos

Risco 21

Alteragdo nos numeros de equipes de quaisquer servigos que

Risco: compdem a execucdo do objeto, ensejando aumentos ou
reducdo de custos.

Possibilidade: Baixa

Impacto: Medio

Nivel de Risco: Baixo

Fose do processo de
contratacdo:

Execucdo contratual

Alocacao do Risco:

Contfratante

Danos:

Alteraocdo dos custos inicialmente previstos para execucdo do
objeto,

Acdes preventivas/Setor
responsavel:

Mao identificadas. -

Acdes de contigéncia
Jsetor responsavel:

Para estes casos, a Contfratante
procedera o comrecdo dos valores a
pagar, considerando as novas
composicdo.

Fiscalizacdo tecnica

Risco 22

Todos dos riscos acimas descritos para a fase de execucdo

Risco: contratual alocaodos para a contratada sdo aplicaveis &
subcontratada e de forma solidaria a confratada.

Possibilidade: Baixao

Impacto: Alto

Nivel de Risco: Baixo

confratacdo: Execucdo contratual
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Alococdo do Risco:

Subcontrataoda

Danos:

Atrasos para enfrega da obrafservicos, decorrentes ou ndo da
necessidode de refozimento dos servicos.

Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para
execucdo do objeto/servico, decorentes ou ndo do oumento
do preco dos insumos.

Mecessidade de contratagdo de remanescente, impactando
no planejomento da gestao associada efefivada pelo
CIMVALPI na execucdo do cbjeto.

Prejuizo aos frabalhodores alocados na execucdo do objeto.

Possibiidode de demandas judiciais trabalhistas contra a
Subconfratada/Contfratante.

Prejuizos ao frabalhador com a ocomréncia de lesao corporal
ou perturbacdo funcional que causa o morte ou a perda ou
redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o
trabalho.

Onerar o confrato com a possibilidade de pogamento de
indenizagoes.

Mecessidade de redlizacdo de confratacdo de remanescenta,

impactande ne planejomento da gestao associoda efetivada
pelo CIMVALPI no execugdo do objeto.

Aches preventivas/Setor
responsavel

Prever, dentre as clausulos do Termao
de Referéncia, as partes que podem
ser subconfratadas, estabelecendo o
limite autorizado [Art. 122). e a
responsabilidade solidaria dao
contratada.

Setor de Engenharia Civ

Estabelecer no edital licitotorio as

. - Setor de Licitacoes
condicdes para o subcontratacdo. 5

Publicar chamamento para
subcontratacdo vinculado ao edital
em questdo,

Setor de Engenharia

Civil/Setor de Licitagdes
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Aplicam-se todas as agdes
preventivas/setor responsdvel
relacionodaos a fase de execucdo
confratual alocados para a
contratada.

Acdes de contigéncia
/setor responsavel:

Analizar o objeto (servigo)
demandado para o formalizacto da
subcontratacdo

Setor de engenharia
Civil

Aplicam-se  fodas as  acdes de
configéncia/setor responsavel
relacionodos a fase de execucdo
contratual alocodos para a
contratada.

DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo aconfecer, ndo importando se definida, medida ou
determinado objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamentea, ou se descrita utilizando-se termaos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos dag
combinagdo das conseguéncias e de suas probabilidades
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Anexo V
Composicdo do BDI

L5

DEMONSTRATIVO DE BDI

Grupo A |Despesas indiretas
Al Administracdo cenfral (AC) 3,00%
A2 Seguros (S) + Garantia (G) 0.80%)
A3 Risco (R 0.97%
_Grupo B Ilonﬁcuu;ﬁo

B.1 Lucro ILi &,16%)

Grupo C |Impostos (1)
(o | PIS 0.65%
c.2 COFIMS 3.00%
c.3 [SSQN |Cbservar a legislagdo do Municipio que frata da aliquota de 158) 5,00%

Despesas Financeiras (DF)

Despesas Financeiras

0.59%

(1 +{AC+ 5+ G+ R))x(1+ DF)x (1 + L)

B =
(1 {1+ CPRI

Agente publico da area técnica responsavel pela elaboragdo:
italo de Souza Pena Linhares
Engenheiro Civil - CREA/MG 342.603/D
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ANEXOS

1.1CB.FO6 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - RETIFICADO.pdf

1.32B.CA6 - PROJETO BASICO (1).pdf

PROPOSTA ADEQUADA CL.pdf
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