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ANEXO 1l
TERMO DE REFERENCIA

CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

Contratacdo de servicos de Engenharia para na execucao das obras de servicos de
engenharia para revitalizacdo da Praca Vila Lobos, situada no Alphaville,
Tim6teo/MG.

Planilha anexa

1.1. O servico objeto desta contratacdo séo caracterizados como obra e servigo de
engenharia comum, pois, justifica-se, por se tratar de obra corriqueira, cujos
métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua feitura séo
frequentemente empregados e aptas de ser bem executada pela maior parte do
universo de potenciais licitantes disponiveis e que, e por sua homogeneidade ou

baixa complexidade, conforme o artigo 6° da Lei n°® 14.133/2021.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 06 meses, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a vigéncia da contratacao.

1.4. O prazo de execucao da obra € de 04 meses.

FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Justificativa para a Auséncia da Construcdo da Praca Vila lobos, do bairro
Alphaville no Plano Anual de Contrata¢des 2024

A auséncia de previsdo da licitacdo no Plano Anual de Contratacdes (PAC) de

2024 para a revitalizagdo da Praca Vila Lobos no Alphaville no municipio de Timéteo

deve-se a uma lacuna de priorizagdo nas demandas de infraestrutura urbana, nao
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refletindo a importancia primordial que as pracas trazem para a qualidade de vida da

comunidade.

Portanto, a auséncia de previséo da licitacdo no PAC 2024 para a revitalizacao da
Praca Vila Lobos do bairro Alphaville em Timo6teo ndo condiz com as necessidades
reais da populacdo e com os principios de uma gestao urbana eficiente e inclusiva.
E imprescindivel que o poder publico reveja suas prioridades e inclua essa demanda
em futuros planos de investimento, visando garantir a seguranca, acessibilidade e

gualidade de vida de todos os cidadaos.

3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Levando-se em conta as carateristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solucdo é a 1, contratacdo de empresa especializada para a execucdo da
revitalizacdo com insumos e méo de obra, disponibilidade de equipe multidisciplinar, de
modo a garantir que a revitalizacao siga todos os padrdes e exigéncias de qualidade dos
normativos técnicos e equipamentos bem como a seguranca do trabalho durante a
execucao dos servicos. Além disso, caso ocorra alguma falha na execucdo do servico
contratado, a responsabilidade civil pelo dano causado ao erdrio sera da empresa

contratada.

As pracas e jardins sdo espacos publicos que contribuem para a saude fisica e
mental da populacdo. Vale destacar também que espacos verdes contribuem para a
melhoria da qualidade do ar, reduzindo os impactos das ilhas de calor e problemas

respiratérios causados pela polui¢éo.
Conforme o estudo, a revitalizagdo baseia-se nos seguintes itens:

Demolicao de concreto armado;

Corte de arvore e destocamento;

Remocéao do material proveniente da demolicao;
Remocéo de guia de meio-fio;

Assentamento de guia de meio-fio;

Execucédo de passeio;
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Pontos para energia elétrica,



PREFEITURA DE

, TIMOTEO

Playground de madeira;

Bancos de concreto;
Plantio de grama;
Instalag&o de lixeiras.

4., REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis.

4.1.2. Realizar a gestdo de residuos, buscando a diminuicdo dos mesmos a serem

encaminhados para a disposicéo final ambientalmente adequada.
4.2. Subcontratacao
N&o é permitido a subcontratacdo do objeto contratual.
4.3. Garantia da contratacao

4.3.1. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, a empresa vencedora desta licitacdo se obriga a apresentar garantia,
no ato da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, no valor de 5% (cinco

por cento) da contratacao:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Fianga bancaria;

c) Seguro-garantia.

432. Sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidira a mesma taxa de

remuneracao da Caderneta de Poupanca;
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4.3.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a Prefeitura Municipal de

Timodteo reterd a garantia prestada pela licitante contratada, apdés o competente processo
administrativo para a apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor
correspondente aos prejuizos apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso
o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir 0s prejuizos, a diferenca sera
cobrada judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia sera liberada, em até 60
(sessenta) dias apos a assinatura, pelas partes contratantes, do “Termo de Entrega e

Recebimento dos servigos”.

4.3.4. Se, por qualquer razdo, for necessario a prorrogacdo do contrato, a contratada
ficara obrigada a providenciar a renovacao do prazo de validade da garantia, nos termos e

condi¢des originalmente aprovados pelo Municipio.
4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00

horas e das 14:00 as 17:00. Horas, até o ultimo dia atil antes da abertura.

4.4.2. A visita técnica deverda ser realizada pelo ENGENHEIRO/ARQUITETO E
URBANISTA OU REPRESENTANTE LEGAL da empresa licitante, devidamente
identificado, devendo ser agendada previamente, através do telefone: (31) 3847- 4751.
Tal visita serd monitorada pelo responsavel designado pelo DEPARTAMENTO DE
PROJETOS da Prefeitura, partindo da Av. Acesita, n°. 3.230, Bairro Sao José

4.4.3. Para realizacdo da visita técnica o representante legal da empresa licitante devera
apresentar documento original e cépia: da carteira do CREA, caso seja Engenheiro ou
CAU, para arquiteto e urbanista, RG ou CNH e Contrato Social da empresa atualizado.

4.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracédo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condicBes e peculiaridades da contratagao.

445 A nado realizacdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacdes de

desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
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locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

5.  MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. Condi¢cOes de execucao
A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execucao do objeto: 05 (cinco) dias da emissédo da ordem de servico;

5.1.2. Descricdo detalhada dos meétodos, rotinas, etapas, cronogramas, tecnologias

procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho:
Cronograma em anexo
Em anexo
5.2. Local e horéario da prestacao dos servicos
5.2.1. Os servigos serao realizados na Rua Tom Jobim, Bairro Alphaville, Timoéteo-MG.

5.2.2. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: segunda a sexta-feira, das 07:00
horas as 17:00 horas.

5.3. Materiais a serem disponibilizados

5.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades
estimadas e de qualidade, promovendo sua substituicdo quando necessario, conforme

guantitativos em planilha e memdéria de calculo em anexo.
5.4. Especificacdo da garantia do servico

5.4.1. O prazo de garantia dos servigcos é aquele estabelecido na Lei n° 14.133 de 1° de
abril de 2021, Capitulo IX no 86° art.140 (Em se tratando de obra, o recebimento definitivo
pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da Revitalizacdo, recuperacao ou da ampliacdo do bem

imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara
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responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo

necessarias).

6.6.1.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugcdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagBes entre o 0Orgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacfes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada,
guando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,

dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a

execucao do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto

durante o periodo de 20 horas semanais.
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6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
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manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para

0 exercicio da atividade.
6.7. Fiscalizagao

6.7.1. A execucdo deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor,
Matheus Brizon D’Angelo Chaib, matricula 800192, ou pelos respectivos substitutos,
especialmente designado pela Secretaria Gestora, nos termos da Lei 14.133/2021, a qual
competira dirimir davidas que surgirem no decorrer da vigéncia do contrato, sendo
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidid-la de informacfes

pertinentes a essa atribuicao;

6.7.2. Competir4d ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a administracdo do
contrato, com atribuicbes voltadas para o controle das questbes documentais da
contratacdo, quais sejam, verificar se 0s recursos estdo sendo empenhados conforme as
respectivas dotacdes orcamentarias, atestar documentos fiscais, acompanhar o prazo de
vigéncia do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovagéo/prorrogacéo,
bem como estudar a viabilidade de realizacdo de reequilibrio econdmico-financeiro e da

celebracéo dos respectivos termos aditivos, etc;

6.7.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricdo do que for necessério
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117).

6.7.4. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a

corregao.

6.7.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcédo que
demandar decisdo ou adogcdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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6.7.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
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do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a

prorrogagao contratual.

6.7.8. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para

gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
6.8. Gestor do Contrato

6.8.1. O contrato terda ainda como Gestora, a servidora Daniela Oliveira de Souza,
matricula 402251.

6.8.2. Competird ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a verificacdo concreta
do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedéncia da prestacao
do objeto respectivo, encaminhar informacdes ao Fiscal do Contrato, exercer 0
relacionamento necessario com a licitante vencedora, dirimir as davidas que surgirem no
curso da execucdo do contrato, etc. O Fiscal do Contrato anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.8.3. A fiscalizacdo e gestdo contratual, pelo MUNICIPO, ndo exclui nem reduz a
responsabilidade do fornecedor/prestador de servicos, inclusive perante terceiros, por
gualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, nao

implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos;

6.8.4. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia dos servidores
designadas deverao ser solicitadas ao Secretario (a) Requisitante, em tempo habil para a

adocao das medidas convenientes;
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6.8.5. A licitante vencedora devera manter preposto, aceito pela Administracdo da

Prefeitura Municipal de Timoéteo, durante o periodo de vigéncia do Contrato, para

representa-la administrativamente sempre que for necessario.

6.8.6. A existéncia da fiscalizacdo ndo eximird a Licitante Vencedora de nenhuma

responsabilidade pela execugéo dos servi¢os contratados.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento somente sera efetuado POR ETAPA de acordo com a medicéo
feita nos termos do Caderno de Especificacdes, considerando os valores da

planilha apresentada pela licitante vencedora.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:
7.2.1. N&o produzir os resultados acordados;

7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou;

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
7.3. Do recebimento

7.3.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos
fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.3.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagcdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacédo dos servigos a que se

referem a parcela a ser paga.

7.3.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.
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7.3.4. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
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mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao

gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisorio com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servigcos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3.11. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.

10
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7.3.12. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados

do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

7.3.13. Emitir documento comprobatério da avaliacédo realizada pelo fiscal no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigacdes, conforme regulamento.

7.3.14. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas correcoes.

7.3.15. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos

prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas.

7.3.16. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao.

7.3.17. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e

gestao

7.3.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.3.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugédo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de

cobranca.

7.3.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.
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7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O MUNICIPIO pagara a Licitante Vencedora, através da Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Timéteo, em até 30 (trinta) dias apOs a apresentacdo da nota fiscal dos
servigos, compativel com a natureza da contratacdo, emitida em nome da contratante,
relativa aos servicos executados, devidamente aprovada, e aceita pelas Secretarias

requisitantes, contrarrecibo passado na competente Nota de Empenho.

7.42. A nota fiscal correspondente devera ser entregue pela licitante vencedora,
diretamente ao representante do Municipio, que somente atestara a execucdo do servico
e liberard a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante

vencedora, todas as condicdes pactuadas.

7.4.3. Para a execugcdo do pagamento de que trata o subitem anterior a Contratada
devera fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem
legivel, em nome da Prefeitura Municipal de Timo6teo, CNPJ N.° 19.875.020/0001-34, o
namero de sua conta bancéria, o nome do Banco e a respectiva Agéncia em que devera

ser creditado o valor devido pela remuneracao apurada.

7.4.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacado da despesa,
aquela sera devolvida a contratada, pelo representante do MUNICIPIO e o pagamento
ficara pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipoétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a regularizacdo da situacdo ou reapresentacao

do documento fiscal, néo acarretando qualquer énus para o MUNICIPIO.

7.45. Nos precos unitarios e totais dos servigos executados deverdo estar incluidos todos
0S encargos tributarios, fiscais, trabalhistas, sociais, bem como tudo que influenciar no

preco final deles.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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8.2. Regime de execucao

8.2.1. O regime de execucao do contrato serd empreitada por preco global.
8.3. Exigéncias de habilitacao

8.3.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
8.4. Habilitac&o juridica

8.4.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdério de seus administradores;

8.4.3. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.4.4. Sociedade simples: inscricAo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;

8.4.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbagcao no Registro onde tem sede a matriz

8.4.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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8.4.7. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade expedido pelo CREA — Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia.

8.4.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes
ou da consolidagao respectiva.

8.5. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional.
8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.6. Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.6.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),

ou de sociedade simples;

8.6.2. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
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8.6.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.4. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

8.6.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo

balanco de abertura; e

8.6.6. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.7. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao
Sped.

8.6.8. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacéo [capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo de 10%] do
[valor total estimado da contratagéo.

8.6.9. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.6.10. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo fornecedor.

8.7. Qualificacdo Técnica

8.7.1. Atestado de visita técnica, fornecido pelo municipio de Timéteo, de que o licitante
tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacdo ou declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridade da

contratacao;
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8.7.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante (pessoa juridica) e do profissional — RT

(pessoa fisica), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade a data de apresentacao da proposta;

8.7.3. Comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
(RT), reconhecido pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, por execucdo
de obras ou servicos com caracteristicas semelhantes com o objeto desta licitacéo,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e equivalente a 50% em quantitativos,

sendo eles:

Descricao dos Servicos Unid. Quant.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM M 61,40
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE
TERRA VEGETAL E CONSERVA(;AO POR TRINTA (30) M2 411,99
DIAS
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M2 14,22
AF _03/2024
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA
LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - UND 1
FORNECIMENTO E MONTAGEM
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M,

M3 5,40

DIAMETRO  INFERIOR = *125¢+ MM, com| UNP 2
ASSENTAMENTO

INSTALACAO DE _ LIXEIRA  METALICA  DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E| | .

CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 487,26
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8.7.4. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) relacionado (s) no

subitem acima sera feita mediante copia da CTPS (Carteira Profissional), ou da Ficha de
Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional, ou do
contrato de prestagédo de servicos autdbnimos em vigor, firmado entre o profissional e a

empresa licitante.

8.7.5. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacéao sera
feita através do ato constitutivo ou da ata de eleicdo dos administradores da mesma e
Certiddo do CREA ou CAU, devidamente atualizada.

8.7.6. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacao
técnico-profissional de que trata subitem 8.7.4, devera participar na execucdo dos
servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais da experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela prefeitura.

8.7.7. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte

documentacdo complementar:

8.7.8. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.7.9. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para

cada um dos cooperados indicados;

8.7.10. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a prestacao do servico;
8.7.11. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.7.12. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

8.7.13. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacédo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacédo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés

registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
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ou nas reunibes seccionais; e f) ata da sessdo que o0s cooperados autorizaram a

cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

8.7.14. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme disp8e o art. 112 da

Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi

exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

10.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$124.860,74 (Cento e vinte e

guatro mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1.  Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato,
notadamente no que se refere a salarios, encargos sociais, seguro contra
acidentes do trabalho e demais obrigacdes previstas na legislacéo previdenciaria
e trabalhista, resultantes dos contratos de trabalho do pessoal empregado direta
ou indiretamente na execucdo do contrato, exibindo quitadas, sempre que
solicitada e por ocasido dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e
FGTS, sob pena de rescisdo contratual caso ndo sejam apresentadas as

referidas guias;

10.2.  Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigacées assumidas, bem
como manter em dia as obrigacdes sociais, previdenciarias e salarios dos

empregados;

10.3.  Assegurar, durante a execugao dos servicos, a protecéo e conservacgéo dos

servicos prestados;

10.4.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, as suas expensas,
no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifiguem vicios, defeitos
ou Iincorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados,

independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;
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105.  Permitir e facilitar & fiscalizacdo ou a supervisdo pelo MUNICIPIO, a
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inspecdo dos servicos, em qualquer dia e horéario, devendo prestar todos os

esclarecimentos solicitados;

10.6.  Participar a fiscalizacdo ou supervisdo do MUNICIPIO a ocorréncia de
gualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos
servicos no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as

medidas para corrigir a situacao;

10.7.  Executar o objeto contratual, rigorosamente de acordo com os detalhes,
especificacbes e normas técnicas da ABNT, juntamente com a equipe de
engenharia da Prefeitura Municipal de Timoéteo, acatando, ainda, as

recomendacdes da fiscalizacdo do Municipio;

10.8.  Respeitar e fazer respeitar sob as penas legais, a legislacdo e posturas

municipais sobre execucédo de servicos em locais publicos;

10.9.  Substituir, por exigéncia da fiscalizacdo, a sua exclusiva conveniéncia,
qualquer individuo do quadro de pessoal, no prazo maximo de 24 (vinte e
guatro) horas;

10.10. Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica responsavel, sempre liderada
por engenheiro ou arquiteto qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a fiscalizacdo do Municipio e resolver problemas

inerentes aos Sservicos;

10.11. Responder por danos causados diretamente ao Municipio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcao do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
Municipio;

10.12. Manter-se durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacido

exigidas na licitagéo;

10.13. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Higiene, Seguranca e

Medicina do Trabalho;
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10.14. Fornecer aos operarios os beneficios (lanches, vale transporte, uniformes, e

equipamentos de seguranca - EPI'S, que se adequem devidamente ao tipo de
servico prestado, bem como a substituicdo imediata em casos de danos
provenientes das atividades), pagar adicionais de insalubridade e/ou

periculosidade e adicionais noturnos quando devidos;

10.15. Apresentar, no ato da assinatura do Contrato, as anotacbes da
Responsabilidade Técnica da Obra conforme exigéncias do conselho
competente;

10.16. Prover os servicos de todos os materiais, equipamentos e pessoal

necessarios a execucao dos servicos;

10.17. Anotar no “Livro de Ocorréncias” todos os fatos relacionados a execug¢ao dos
trabalhos, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas que possam atrasar 0 prazo da obra e outros eventos
gue possam interessar, de modo a ter sempre um completo registro do

andamento dos trabalhos;

10.18. Submeter a aprovacdo do Municipio a execucdo de servicos ndo previstos

na proposta e/ou no contrato;

10.19. Entregar os servicos, no Recebimento Provisorio, totalmente limpo e

desimpedido, em condic&do de uso imediato;
10.20. Fornecer e instalar as placas de obra, conforme padrao;

10.21. - Apresentar Guia de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica), no ato de recebimento da Ordem de

Servico;
10.22. Elaborar album de fotografias das diversas etapas dos servicos;

10.23. Promover a sinalizacdo e fornecimento de pessoal para assegurar a

seguranca e fluidez do transito;

10.24. Apresentar, quando solicitado, analise e ensaios tecnoldgicos de materiais

que venham a empregar nos Servicos;

20



MUNICIPIO DE TIMO

PREFEITURA DE

TIMOTEO

10.25. Indicar o responsavel técnico habilitado junto ao conselho competente, que

respondera pelos servicos executados. Caso haja substituicio deste
profissional, somente poderd ocorrer por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior do indicado na assinatura do contrato, sempre com

anuéncia da Administracao;

10.26. Manter no local da execucdo dos servicos contratados, 0S seguintes
documentos: copias da planilha orcamentéria contratada; cépia do cronograma
fisico-financeiro; copia do contrato; livro de ocorréncias ou diario de obra,
devidamente atualizado; ato de designacdo do responséavel pela fiscalizacéo;
anotacdo de responsabilidade técnica (ART) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo de obra; ordem de servigo; registro das
alteracbes ocorridas durante a execucao; especificacdes técnica e memorial
descritivo; relacdo dos profissionais que atuardo nos servicos; copia dos boletins

de medicdo com as memorias de calculo;

10.27. Seréa de responsabilidade da Licitante Vencedora todos os danos causados
as redes de esgotos e agua, bem como a rede elétrica, isentando o Municipio de

guaisquer 6nus provenientes destes danos;

10.28. Efetuar as necessarias ligacbes provisérias de agua, esgoto e energia

elétrica, quando necessarias;

10.29. Adotar medidas que disciplinem o trabalho, de forma a n&o ocasionar

transtornos aos contribuintes;

10.30. Apresentar no inicio dos servigos a matricula da obra no Cadastro Especifico
do INSS (CE);

10.31. A Licitante Vencedora sera responsavel por todo o processo de execucao
das obras, que serdo submetidos a analise e aprovacao pela equipe técnica da
PMT. Todas as despesas financeiras inerentes a execugdo das obras referidas
serdo de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora, que obrigatoriamente
emitirdA ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) da execucéo das obras, onde conste 0 nome do R.T.
da empresa vinculado ao registro da empresa no CREA (Conselho regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
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10.32. A Licitante Vencedora sera responsavel por todo o processo de remocao dos

E E HABITAGAQ

residuos proporcionando condicdo ideal para uma eficiente execucdo dos
servicos. Todo material proveniente de escavacdo e empréstimo que nao for
utilizado serd removido para o bota fora municipal com distancia média de
transporte. Nao sera permitido, em nenhuma hipotese, o acumulo/deposito de
material, no canteiro de obras, proveniente de escavacao ou empréstimo por um

periodo maior que dois dias;

10.33. Cabera a Licitante Vencedora a instalagdo e manutencdo de canteiro de

servicos no local, durante todo o periodo de execuc¢éo dos servicos;

10.34. Ficard também a cargo da Licitante Vencedora, a manutencado de vigilancia
do local, durante todo o periodo de execucdo dos servicos, inclusive se houver
paralisagao nao justificado-autorizada dos mesmos;

10.35. Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos e pessoal;

10.36. Cabera a Licitante Vencedora a mobilizacdo e desmobilizacdo de

equipamentos e pessoal, necessarios a execucao dos servicos;

BN

10.37. Quanto a remocdo dos residuos e entulhos provenientes de

limpezal/raspagem e escavacoes, a Licitante Vencedora devera:

Para armazenamento e transporte do residuo removido, deverdo ser
disponibilizados caminhdes basculantes, para facilitar o descarregamento do
material removido;

Providenciar adaptacfes ou equipamentos necessarios para disposicdo dos
residuos em local indicado pela Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos,

Mobilidade e Habitag&o.

10.38. Manter o responsavel pela orientacdo técnica das atividades no local de

trabalho;

10.39. Executar as atividades em condi¢cdes climaticas favoraveis e em periodo

diurno, salvo em casos emergenciais;

10.40. Manter os logradouros publicos (ruas e avenidas) limpos e em condi¢bes

originais de trafego, acondicionando materiais a serem descartados em bota fora
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em cacambas estacionarias, além de manter os locais das obras sinalizados e

protegidos de forma a evitar qualquer tipo de acidente com veiculos e pedestres;

10.41. A limpeza do terreno e a execucdo dos servicos consistirdo das seguintes

etapas:

Inspecéo dos locais a serem limpos pela raspagem e remocao de vegetacéo
existente e estudo e conhecimento dos projetos de instalagbes a serem
executadas;

Limpeza e deposicdo, compreendendo a remoc¢ao de todo e qualquer residuo, de
forma que o local resulte completamente limpo e desimpedido, inclusive nas areas
externas ao local. Serdo utilizados processos manuais e mecanicos para a
execucdo dos servicos de remocdo e limpeza e todo material devera,
obrigatoriamente, ser conduzido ao bota fora;

Remocéo e transporte de todo o material ndo reaproveitavel, o qual devera ser
depositado em bota fora indicado pela Secretaria Municipal de Obras, Servicos
Urbanos, Mobilidade e Habitagcdo. Para tanto deverdo ser utilizados

retroescavadeiras e caminhdes basculantes;

10.42. Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades de medicéo

pertinentes a cada um, de acordo com suas caracteristicas, obedecendo as
normas da ABNT e as planilhas apresentadas, onde devera estar incluido no
preco, méo de obra, todo o maquinario e ferramentas necessarias a sua total

execucao;

10.43. A destinacdo dos residuos e entulhos se dara no local denominado bota

fora, previamente informado pela Secretaria Municipal de Obras, Servigos
Urbanos, Mobilidade e Habitacéo, sendo o percurso previamente calculado com
distancia média de transporte DMT <= 30 km e elaborado roteiros do canteiro de
servicos ao local de destino dos residuos, devendo a CONTRATADA seguir

fielmente os mesmos;

10.44. O transporte e a disposicdo deverdo ser feitos de modo seguro, nao

devendo causar problemas ou danos em propriedades publicas e de terceiros,
incluindo as vias publicas, sob pena de responder pelos prejuizos que der

causa,
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10.45. Toda a operacdo de armazenamento e transporte de residuos realizados

pela CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as normas técnicas
aplicaveis;
10.46. Caso a Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos, Mobilidade e

Habitacdo no decorrer do contrato venha a alterar o local de destinacdo do

residuo, comunicara a CONTRATADA com a devida antecedéncia.

10.47. Apresentar, mensalmente, os comprovantes de quitagcdo relativos a
Seguridade Social e ao FGTS, sob pena de resciséo;

10.48. Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitagao;

Além das obrigacBes estabelecidas pelo instrumento de Contratacdo e seus Anexos,

obriga-se ainda a Contratada:

10.49. Ter na Supervisao dos servi¢os, engenheiro com experiéncia comprovada e
devidamente registrado no CREA-MG, com plenos poderes decisérios para, em
nome da propria Contratada, representa-la perante a Fiscalizacdo em todos os

assuntos relativos a Obra;

10.50. Manter no Canteiro de Obras o livro diario de obras atualizado e a
disposicéo da Fiscalizagao;

10.51. Durante todo o tempo, oferecer acompanhamento adequado, materiais,
mao-de-obra e equipamentos suficientes para a total e perfeita execugdo dos

servigos até a sua conclusao dentro do prazo requerido pelo Contrato;

10.52. Responsabilizar-se total e integralmente, independentemente de notificacao
da Fiscalizacao ou Judicial, por quaisquer danos provocados a propriedades de
terceiros ou a propriedade publica, decorrentes da execucdo dos servicos ora
discriminados. Fazer o controle tecnoldgico dos concretos e solos aplicados na

obra através de laboratorios préprios ou contratados.
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DAS OBRIGAGCOES DO MUNICIPIO

11.1.  Exercer ampla fiscalizacdo dos servicos, de modo a garantir sua seguranca,
regularidade e eficiéncia, sanando qualquer davida através do corpo técnico da

Secretaria Municipal de Obras, Servi¢cos Urbanos, Mobilidade e Habitac&o

11.2.  Disponibilizar projetos, planilhas e especificacfes técnicas na execu¢do dos
servicos;

11.3.  Efetuar mensalmente o pagamento relativo aos servigcos efetivamente

executados;

11.4.  Fornecer todas as informacfes necessérias ao fiel cumprimento do objeto do
contrato.

ADEQUACAO ORGAMENTARIA

12.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de

recursos emenda parlamentar consignados ao Municipio de Timoteo.

12.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

Despesa n°535 Fonte/Recurso: 1.710.000.3210.001 — EMD EST IND

Timéteo, 08 de julho 2024.

Documente assinado digitalmente

b ANDIARA LUCAS CRISTO
g ! Data: 12/07/2024 15:52:55-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andiara Lucas Cristo

Subgeréncia de Supervisdo de Obras
UC402304
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