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Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

36/2025 926666-EAL-SECRET DE EST DE TRANSPORTE E DES URBANO ANDRE BELO AZEVEDO 06/01/2026 14:58 (v 0.6)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns E:35032.0000001846/2025

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obra para a Implantagdo do Acesso entre o Entroncamento da AL-130 (Pdo de Agticar) e

Sdo José da Tapera, no Estado de Alagoas. nos termos da planilha orcamentéria em anexo no Volume 03 - Org¢amento, conforme condices e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM || CATMAT/CATSER DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

Obras civis de pavimentagdo asféltica

Descri¢dao complementar:

1 1406 UND 1,00

Implantagdo do Acesso entre o Entroncamento da AL-130 (Pdo
de Acticar) e Sdo José da Tapera, no Estado de Alagoas

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(s), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo sera definido conforme estabelecido no edital, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacado a vigéncia da contratagdo.

1.5. o servigo é enquadrado como contrato por escopo.

2. Fundamentacdo da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATA(;AO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme consta das informacdes bésicas deste termo de
referéncia. Documento de Formalizacdo da Demanda: 84/2024.
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3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
A contratacdo deverd observar os seguintes requisitos:
4.1. Sustentabilidade:

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos pela empresa
contratada na execugdo da obra, a fim de manter a observancia das boas praticas de sustentabilidade ambiental:

4.1.1.1 Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificacdes da
ANVISA;

4.1.2.1 Adocao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

4.1.3.1 Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem
como reducdo de residuos sélidos;

4.1.4.1 Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e
latas de aluminio deve-se contratar as AssociagOes e/ou Cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;

4.1.5.1 Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando-se o padrdo frente-verso na impressao de relatérios e outros
documentos;

4.1.6.1 Adocao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatérios;
4.1.7.1 Adocao de préticas de substitui¢do de copos descartéveis por copos definitivos;

4.1.8.1 Adogdo de prética de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo CONAMA n° 401/2008, alterada
pela Resolucdo CONAMA n° 424/2010;

4.1.9.1 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolu¢gdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisigdo e utilizacdo de
equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

4.1.10.1 Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados,
protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas
integridades fisicas;

4.1.11.1 Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da contratacdo empresas que tenham
certificacdo ambiental; e

4.1.12.1 Estimulo a troca de informag0es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;
4.1.13.1 Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao;
4.1.14.1 Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo;

4.1.15.1 Aproveitamento da 4gua da chuva, nos casos em que couber, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captacao,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

4.1.16.1 Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execucdo, conservagao e
operagdo das obras ptblicas;
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4.1.17.1 O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC, nas condigOes determinadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, deveré ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgaos competentes;

4.2 Indicacao de marcas ou modelos

4.2.1.Nao ser& admitida indicagdo de marcas ou modelos.

4.3 Vedacao de utilizacao de marca ou produto na execucao do servico:

4.3.1 Nao havera vedagdo de marca ou produto na execugao do servigo.

4.4 Exigéncia de carta de solidariedade:

4.4.1 Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execucdo do contrato.
4.5 Subcontratacdo

4.5.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, condicionada a prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

4.5.2. A subcontratacdo deve ser adotada unicamente quando necessdria para garantir a execucdo do CONTRATO e desde que ndo atente contra 0s
principios constitucionais inerentes ao processo licitatério, nem ofenda outros principios relacionados as licitagdes, notadamente o da selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo e para o melhor interesse ptiblico.

4.5.3. E VEDADA a subcontratagio nas seguintes hipéteses: a) Subcontratacdo total do objeto; b) Subcontratagio das parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo, as quais foram submetidas a prova de capacidade técnica na fase de licitagdo; c) Subcontratacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que tenham participado do procedimento licitatério deste objeto; d) Subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica se aquela, ou os dirigentes desta, mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5.4. A subcontratacdo devera ser precedida de autorizagdo da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto

4.5.5. E vedada a subcontratacio de empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria de participacio em licitacdo, impedimento de
contratar com a Administracao ou declaracdo de inidoneidade.

4.5.6. A relacdo contratual permanece exclusivamente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo juridico, técnico ou
comercial entre a CONTRATANTE e a(s) eventual(is) subcontratada(s).

4.5.6.1. As medicdes e pagamentos serdo tratados e processados exclusivamente em nome da CONTRATADA.

4.5.7. A subcontratacdo ndo exclui, reduz ou transfere a responsabilidade legal, contratual e técnica da CONTRATADA, que responde integralmente
perante a CONTRATANTE pela perfeita execugdo dos servicos, quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado, cabendo-lhe realizar a
supervisdo, coordenacdo e fiscalizacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao..

4.5.8. Caso a subcontratacdo seja realizada sem a prévia autorizagdo da CONTRATANTE, ou caso a subcontratagdo ndo seja aceita (mesmo que
posteriormente), os servicos executados pela subcontratada ndo serdo medidos ou pagos, devendo ser glosados integralmente, sem prejuizo da aplicagdo
das sancOes administrativas cabiveis a CONTRATADA por descumprimento contratual.

4.6 Garantia da contratacao

4.6.1 Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢Oes descritas nas
clausulas do contrato.

4.6.2 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenté-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.6.3 A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias titeis ap6s a assinatura do contrato.
4.6.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

4.7 Vistoria

4.7.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao licitante o direito de realizagdo de vistoria prévia.
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4.7.2. Em cumprimento ao disposto no art. 63, § 3° da Lei n° 14.133/2021, a vistoria técnica poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante, atestando que tem pleno conhecimento das condig¢Ges e peculiaridades da contratacdo.

4.7.3. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, esta independera de agendamento prévio ou acompanhamento por servidor da Administracdo. A
comprovagdo do ato dar-se-4 mediante declaracao do préprio licitante, ndo havendo emissdo de atestado ou documento similar pela Administragao
Publica.

4.7.4. A ndo realizagdo da vistoria ou a apresentacdo da declaragdo substitutiva ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das

instalagoes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir integralmente os 6nus
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 Condicées de Execucdo
A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: Conforme ordem inicial de servico;

5.1.2. Prazo de execucdo do objeto: 300 (trezentos) dias, a contar da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, conforme
cronograma fisico-financeiro em anexo no Volume 03 - Orcamento;

5.1.3. Os métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucédo do trabalho, deverdo seguir o Volume 01
- Relatério do Projeto, Volume 02 - Projeto de Pecas Graficas e Volume 03 - Orcamento;

5.1.4. Cronograma de realizagdo dos servicos encontra-se no Volume 03 - Or¢camento: cronograma fisico-financeiro.
5.2 Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados no municipio de Péo de Agticar e Sdo José da Tapera, conforme volume de projetos, em horario comercial.
5.3 Rotinas a serem cumpridas:
A execucdo contratual observard as rotinas:

5.3.1. Caso a empresa adjudicada ndo seja de Macei6/AL, todas as despesas referentes aos deslocamentos e hospedagem para realizagdo de
reunides periodicas deverdo estar contidas no valor global;

5.3.2 Serdo encargos da CONTRATADA todas as despesas com o CREA ou CAU e taxas de aprovacgdo e consulta junto as Concessiondrias e
Permissionarias de Servigos Publicos, 6rgdos, entidades e outras empresas, bem como qualquer despesa que se fizer necessaria para o bom
andamento e desenvolvimento do objeto especificado por este TR;

5.3.3 Fica sob responsabilidade da contratada a obediéncia as normas técnicas da ABNT, bem como das normas dos érgdos ou empresas
pertinentes, conforme a legislacao vigente no Municipio onde ocorrera o servico;

5.3.4 A contratada devera também arcar com todas as despesas de transporte, alimentacdo, EPI e demais encargos sociais referentes aos
profissionais envolvidos;

5.3.5 As especificagdes e servigos descritos neste item poderdo sofrer alteracOes futuras, para atender norma nova, melhor solucdo, melhor
técnica, dentre outras;

5.3.6 A SETRAND ndo admitira declaragdes posteriores de desconhecimento de fatos ou servigos, no todo ou em parte, que dificultem ou
impossibilitem a conclusdo dos servigos.

5.3.7 Todos os servicos necessérios a perfeita execucdo do presente objeto deverdo estar considerados nos precos da licitante;

5.3.8 A contratada devera assumir toda responsabilidade pelos servigos prestados, dando por eles total garantia e a execucao dos servigos devera
ser orientada por profissional habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo-se aos critérios de seguranca recomendados;

5.3.9 A proposta de prego devera conter todos os custos diretos e indiretos, inclusive despesa com material, mdo-de-obra especializada ou ndo,
seguros em geral, encargos da legislacdo trabalhista, previdenciaria e tributaria, bem como tudo aquilo necessério a prestacao total dos servigos
aqui discriminados;
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5.3.10 A SETRAND se reserva o direito de recusar ou solicitar o refazimento de servigos que considere inadequados e/ou abaixo dos padrdes de
qualidade pretendidos e que estejam fora das especificacdes;

5.3.11 A empresa contratada se compromete em prontamente atender aos chamados e a dar inicio ao atendimento das solicitagdes feitas pela
SETRAND em no méximo trés dias ap6s tomar ciéncia e, sempre que necessdrio, elaborar e cumprir um cronograma de execucao das acdes ou
Servigos;

5.3.12 Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da contratada constituira 6nus ao 6érgdo contratante e nem motivara a ampliacdo dos prazos
contratuais;

5.3.13 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, de acordo com os volumes de projeto e de orcamento, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4.1. Os funcionarios da contratada deverdo estar uniformizados e devidamente identificados.
5.5 Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta:
A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1 O prazo de validade da proposta de cada participante ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentagdo, no dia
da abertura das propostas;

5.5.2 No valor global devera ser incluido o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios, bem como todos os demais encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, prémios de seguro, cdpias, plotagens, midias, lucro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, de
administracdo, servigos e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita execucéo do servigo;

5.5.3 Deverdo observar as normas e legislacdo pertinente, tendo por referéncia e orientagao os titulos a seguir:

5.5.3.1 as disposigdes e rotinas constantes no presente Termo de Referéncia e Anexos;
5.5.3.2 as prescrigdes, recomendacdes e manuais dos fabricantes, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

5.5.3.3 as normas técnicas atualizadas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia);

5.5.3.4 as recomendacOes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

5.5.3.5 as disposi¢oes legais federais, estaduais e municipais pertinentes;

5.5.3.6 as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego

5.5.3.7 a Resolugdo CONFEA n° 1025/09: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), de profissionais e empresas de engenharia;
5.5.3.8 as normas técnicas especificas, se houver.

5.5.4 Os servicos objeto deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas
técnicas vigentes;

5.5.5 Declaragdo de que tem pleno conhecimento das informacdes, condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do servico e ao local de sua execugdo,
que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a Contratante.

5.6 Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6.1 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
5.7 Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

5.7.1 Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 117, caput).

6.9 O fiscal do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.10 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do
que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.11 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notifica¢des para a correcdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a correcao.

6.12 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

6.14 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacgao ou a prorrogacao contratual.

6.15 O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.16Caso ocorra descumprimento das obrigacoes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 6de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



6.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencado ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacées sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. Avaliacao da execucao:

7.1.1 A avaliacdo da execucdo do objeto consistira na verificacdo da conformidade dos servigos executados com as especificacdes técnicas,
projetos, normas da ABNT, Orienta¢des do SICRO/SINAPI e com a proposta da Contratada.

7.1.2 As medigOes serdo realizadas com base nos servicos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo, conforme as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

7.1.3 O pagamento ficara condicionado a afericdo da qualidade dos servigos, devendo a Fiscalizacdo rejeitar (glosar) os servicos que:
7.1.3.1 Apresentarem defeitos construtivos;
7.1.3.2 Apresentarem espessuras inferiores as de projeto ou a especificada;
7.1.3.3 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades especificada; ou

7.1.3.4 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a especificada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

7.3.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.3.3. O fiscal do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
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7.3.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.5. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

7.3.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.7. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.3.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucoes exigiveis.

7.3.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacOes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a
liquidacédo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
7.9. Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.9.1. O prazo de que trata esse subitem serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacgdo, nos casos de contratacdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
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b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.15. Néo havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacdo do Indices Setoriais para Obras Rodoviarias, da Fundacio Getiilio Vargas.

Forma de pagamento
7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20.1. O Contratado assumira os custos decorrentes da transferéncia de valores caso indique conta bancéria que ndo seja da Caixa Econdmica
Federal — CEF.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencgdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
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Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacido de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO e modo de disputa ABERTO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucado do contrato serd por empreitada de preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global
estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao.

Exigéncias de habilitacao

8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagcdo em todo
o territério nacional;

8.5.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.5.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada
como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

8.5.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.5.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.5.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.5.9. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.5.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a

Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.5.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.5.12. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;
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8.5.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.5.14. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

8.5.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.5.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

Qualificacao Economico-Financeira
8.5.18. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde

que admitida a sua participacao na licitacdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.5.19. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.5.20. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais,
comprovando:

8.5.20.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (L.C), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.20.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo
substituir os demonstrativos contéabeis pelo balango de abertura;

8.5.20.3 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

8.5.20.4 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped;

8.5.20.5 Comprovagdo de que dispde o Capital Social de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a
comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei.

8.5.21. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

8.5.22. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado
da area contabil, apresentada pelo fornecedor;

Qualificacdo Técnica

8.5.23. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condiges locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacdo;

8.5.23.1 A declaragdo acima pode ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.5.24. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Manual/Termo de Referéncia,
em plena validade;

8.5.25. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;

8.5.26. Apresentagdo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes;

8.5.26.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;
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8.5.27 Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito puiblico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.5.27.1. Considerando que as exigéncias relacionadas acima se respaldam na LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, fizemos uma relacdo
baseado nos itens A de maior relevancia da curva ABC de servigos apresentada, sendo adotado o critério de exigéncia de comprovacao
de execucdo por parte dos interessados de quantidades consideradas relevantes que foram extraidos de nimeros arredondados da
proporcao em torno de 50% ou menos dos valores da planilha como a condi¢do minima para execugdo dos servicos, todos com
percentual maior que 4% apresentados na Curva;

8.5.27.2. A Justificativa e a selecdo desses itens foram fundamentadas pela curva ABC, método utilizado pelos 6rgaos de controle: TCU,
CGU, CEF, entre outros. Essa ferramenta se constitui num método de classificacdo de informacdes, onde se separam itens de maior
importancia ou impacto dentro do contexto;

8.5.28 Capacidade Técnica Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, exclusivamente como
contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(6es) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado
obras de pavimentagdo ou obras similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitacdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e

de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

" QUANT.EM | QUANT. MiNIMA
DESCRICAO PLANILHA | EXIGIDA NO EDITAL UND
Base ou sub-base de brita graduada 6.354,23 3.177,00 m3
Concreto asfaltico 4.528,92 2.264,00 t
Escavacao, carga e transpo.rte de material de 1 61.187.84 30.593,00 3
categoria

8.5.28.1 Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados
executados de forma concomitante;

8.5.28.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

8.5.28.3 O licitante disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.5.28.4 Considerando que a exigéncia minima pontuada nao restringe a competitividade quanto a participacdo de empresa no certame
licitatério, e sim como propoésito de permitir a Administracdo Publica avaliar a capacidade técnica das empresas interessadas,
unicamente, para resguardar a necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia no ramo, faz-se necessaria a exigéncia de
quantitativos minimos para comprovacdo da capacidade técnica de “servigos” estabelecidos com base na parcelas de maior relevancia e
valor significativo para comprovacao da capacidade técnico — profissional, ndo implicando restri¢do ao carater competitivo;

8.5.28.5. Salientamos que a exigéncia de quantitativos minimos nédo deve ser prevista com relacdo ao niumero minimo de atestados e sim
quanto a quantidade minima de servigos referentes aos itens de maior relevancia do objeto;

8.5.28.6 Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados:

local de execucéo;

nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

prazo final de execucao.

8.5.29 Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui profissional técnico habilitado, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos relativos a pavimentagdo ou obras similares de porte e
complexidade semelhantes ao objeto desta licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucdo dos itens relacionados abaixo.

N QUANT.EM | QUANT. MINIMA
DESCRICAO PLANILHA | EXIGIDA NO EDITAL UND
Base ou sub-base de brita graduada 6.354,23 3.177,00 m3
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Concreto asfaltico 4.528,92 2.264,00 t

Escavacao, carga e transporte de material de 1*

. 61.187,84 30.593,00 m3
categoria

8.5.29.1 A licitante deverd comprovar através da juntada de copia de:

® Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao
quadro da licitante;
Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou;
Auténomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

8.5.29.1.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8.5.29.2 Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados
executados de forma concomitante;

8.5.29.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

8.5.29.4 O licitante disponibilizarad todas as informages necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.5.29.5 Considerando que a exigéncia minima pontuada ndo restringe a competitividade quanto a participacdo de empresa no certame
licitatério, e sim como propésito de permitir a Administracdo Publica avaliar a capacidade técnica das empresas interessadas,
unicamente, para resguardar a necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia no ramo, faz-se necessaria a exigéncia de
quantitativos minimos para comprovacao da capacidade técnica de “servigos” estabelecidos com base na parcelas de maior relevancia e
valor significativo para comprovagdo da capacidade técnico — profissional, ndo implicando restri¢do ao carater competitivo;

8.5.29.6 Salientamos que a exigéncia de quantitativos minimos ndo deve ser prevista com relagdo ao nimero minimo de atestados e sim
quanto a quantidade minima de servigos referentes aos itens de maior relevancia do objeto;

8.5.29.7 Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados:

local de execucéo;

nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

nome(s) do(s) responséavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e ntimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

prazo final de execucao.

8.5.30. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.5.30.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos
arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.5.30.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.5.30.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

8.5.30.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.5.30.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
8.5.30.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacdo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 13 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

8.5.30.7. A dltima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 12.995.236,26
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor de referéncia corresponde a R$12.995.236,26 (doze milhdes e novecentos e noventa e cinco mil e duzentos e trinta e seis reais e vinte e seis
centavos), conforme consta no Volume 03 - Or¢camento.

9.2 A estimativa do valor da contratagdo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacéo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme
especificado na matriz de risco constante do contrato.

Quanto a tabela de referéncia dos servicos e dos insumos do orcamento

9.3. Verificou-se que na planilha orcamentéria foi adotado como padrédo de referéncia a Tabela de precos unitarios e de insumos fornecida pelo SICRO
/AL com data base JULHO/2025, sendo utilizado em alguns itens, inclusive, a criagdo de algumas composicdes, que foram elaboradas com base nas
tabelas do SICRO/AL, SINAPI/AL, ORSE/SE todos na mesma base de JULHO/2025.

9.4. Verificou-se que os insumos ndo encontrados no SICRO foram coletados com precgos de mercado da regido, seguindo o pardmetro de pesquisa dada
pela Instru¢do Normativa IN SLTI/MPOG 5/2014, e sugerida pelo TCU, tendo sido utilizado insumos coletados pelo Sistema ORSE divulgados pelo
ORGAO - CEHOP/SE, em conformidade ao referenciado na pagina 45 da cartilha "Orientacdes para Elaboracio de Planilhas Orcamentarias de
Obras Publicas".

Quanto aos encargos sociais adotados

9.5. A mdo de obra principal utilizada é SICRO/AL e SINAPI/AL. Os encargos sociais adotados para mdo de obra horista e mensalista ndo desonerado
estdo indicados na respectiva tabela de referéncia sendo adotada a data base Julho/2025, e anexada aos autos, considerando-se, portanto, atendido o
demonstrativo analitico de encargos sociais utilizados conforme descrito na pégina 96 da cartilha "Orientagoes para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas".

Quanto a adoc¢do da taxa de BDI referencial

9.6. No BDI adotado foi considerado apenas despesas de taxa de rateio da administracdo central; percentuais de tributos incidentes sobre o prego do
servico (excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contrato); taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; despesas
financeiras; e taxa de lucro. E estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013 do TCU, onde foi adotado como parametros de referéncia do BDI, os
valores conforme codificagio CNAE do respectivo tipo de obra: construcdo de rodovias, como consta nas paginas 87 e 88 da cartilha "Orienta¢des para
Elaboracdo de Planilhas Orcamentérias de Obras Publicas", obtendo-se a taxa do BDI Referencial ndo desonerado no valor 21,35% (vinte e um virgula
trinta e cinco por cento) e BDI diferenciado ndo desonerado de 11,07% (onze virgula sete por cento), conforme demonstrado no anexo Volume 03 -
Orcamento.

9.7. Ressaltamos que foram adotados os custos da tabela de referéncia ndo desonerada por ser a mais vantajosa para administragdo publica, conforme
declaragdo do or¢amentista em anexo.

10. Adequacao or¢amentaria

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. A disponibilidade orcamentaria para atendimento da despesa do presente projeto que ocorrera conforme classificagdo abaixo, prevista no
orcamento do Estado de Alagoas para o Exercicio de 2025, através na Lei Orcamentaria Estadual n® 9.454, de 03 de janeiro de 2025, publicada no Diério
Oficial do Estado de Alagoas em 06 de janeiro de 2025.

10.2. A contratacdo sera atendida pela(s) seguinte(s) dotagao(s):
Unidade Or¢amentaria: 35032

Programa de Trabalho: 26.451.1032.3643 - PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA E IMPLANTACAO E RECUPERAGAO DE VIAS E
ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
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Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalacoes

Fonte de Recursos: 500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos/704 - Transferéncias da Unido Referentes a Compensagdes Financeiras pela
Exploracgdo de Recursos Naturais/720 - Transferéncias da Unido Referente as Participacdes na Exploragdo de Petréleo e Gas Natural destianados ao FEP
Lei 478/1997/754 - Recursos de Operacoes de Crédito

Regido de Planejamento: 210 - Todo Estado
Plano Orcamentario: 000791 - RECUPERACAO DE RODOVIAS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS

Categoria de Gastos: 4

Unidade Orcamentaria: 35032
Programa de Trabalho: 26.782.1032.3626 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA
Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalacoes

Fonte de Recursos: 500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos/704 - Transferéncias da Unido Referentes a Compensagdes Financeiras pela
Exploragdo de Recursos Naturais/754 - Recursos de Operagdes de Crédito

Regido de Planejamento: 210 - Todo Estado
Plano Orc¢amentario: 000375 - Construcdo da Rodovia

Categoria de Gastos: 4

11. Aspectos gerais do projeto
QUANTO A0S PROJETOS BASICO/EXECUTIVO:

11.1. Verificou-se que os elementos do presente processo foram precedidos do Implantagdo do Acesso entre o Entroncamento da AL-130 (Pdo de
Acticar) e Sdo José da Tapera, no Estado de Alagoas, tendo como responsavel técnico pela elaboracdo do projeto a Engenheira Isabelle Noéwerta
Moraes Silva e do or¢camento o Engenheiro André Belo Azevedo.

11.2. Foi verificado que a Engenheira Isabelle Noéwerta Moraes Silva anexou uma declaracdo afirmando que o projeto estd composto do conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servicos objeto da licitacdo, tendo sido elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que asseguraram a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e conforme consta nos autos do referido processo, elaborado conforme as exigéncias dos Art. 6°, XXV, a-f, da Lei Federal n° 14.133
de 1° de Abril de 2021; da Resolucdo n° 361/1991 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e da OT IBR 01/2006 do Instituto
Brasileiro de Auditorias de Obras Ptiblicas — IBRAOP.

QUANTO A AUTORIZACAO DO PROCESSO LICITATORIO

11.3. O projeto vai ser aprovado e autorizado a deflagracao do processo licitatorio pelo Secretario de Estado de Transporte e Desenvolvimento
Urbano e inclusive através das Declaracdo do Secretario Conhecimento e Aprovacdo constante nos autos estando em conformidade com as Stimulas
TCU 260 e 261.

QUANTO AOS RESPONSAVEIS TECNICOS

11.4. O projeto bésico teve como responsavel técnico pela elaboracdo a Engenheira Isabelle Noéwerta Moraes Silva e do orcamento o Engenheiro
André Belo Azevedo.

QUANTO A ELABORACAO DO PROJETO:

11.5. O projeto de engenharia a ser licitado trata-se de projeto bésico, ndo se encontrando detalhado suficientemente para a execucdo, e sim para
licitagdo. Portanto, foi previsto a necessidade de complemento quanto a elaboragdo do projeto executivo concomitantemente com a execucdo da obra,
sendo este custo de responsabilidade da contratada. O projeto bésico ja foi previamente aprovado pelo Secretdrio de Transporte e Desenvolvimento
Urbano.

QUANTO AOS INDICES DE REFERENCIA A SEREM ADOTADOS QUANDO DO REAJUSTAMENTO

11.6. Por se tratar de uma obra especifica de infraestrutura rodoviaria, sugerimos que sejam utilizados os indices de reajustamento setoriais divulgados
pelo DNIT em parceria com a Fundagdo Getilio Vargas.
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CONSIDERACOES FINAIS

11.7. Considerando o exposto acima, as pecas técnicas referentes ao projeto basico do objeto em anexo, dispde de informacoes detalhadas sobre
0 mesmo.

11.8. Informamos que foi utilizado o0 modelo de TR padronizado pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme autoriza o artigo 25, §1°, da Lei
n° 14.133/2021 e determina o artigo 1° do Decreto Estadual n° 40.210/2015. Acrescentamos que foi incluido o item 11 do TR para melhor
atender a Lei n° 14.133/2021 e se utilizando de informacées contidas no projeto e orcamento.

11.9. Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteiido do Termo de Referéncia se limita ao minimo imprescindivel a satisfacdo do interesse
publico, presente na generalidade dos produtos e modelos existentes no mercado, ndo consignando marca ou caracteristica, especificacao ou
exigéncia exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessaria que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competicdo ou
a realizacdo do objeto contratual.

11.10. Destacamos ainda que o item referente a administracao local sera pago mensalmente proporcionalmente a evolucdo da obra, os itens
fornecimento serao pagos conforme a proporcionalidade de seus respectivos assentamento/aplicacdes/instalacées e que todas as composicoes de
precos unitarios dos servicos da planilha orcamentaria devem ser apresentadas pelas empresas licitantes, devendo corresponder
respectivamente aos servicos demonstrados nas composicdes da administracao piublica (recomendamos inclusive que esse texto sublinhado
esteja explicito no Edital para evitar diavidas aos licitantes).

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ANDRE BELO AZEVEDO

Coordenador Técnico de Orcamento, Contratos e Convénios de Obras

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/01/2026 as 14:58:39.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 16 de 16
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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