PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano

ANEXO | - Projeto Basico
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Secretarias solicitantes:
1.1.1 Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Montes Claros.

1.2.0 objeto desta contratacio ¢é CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
CASTELO BRANCO

1.3.Itens, cédigos, quantidades e especificacbes

ITEM | UND | QTDE DESCRICAO
1 UN 1 Contratacéo de sociedade empresaria para construcao
da Unidade Béasica de Saude Castelo Branco.

Valor Global estimado: R$ 2.601.016,66 (Dois milhdes seiscentos e um mil
dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

O custo foi estimado por meio de planilha orcamentéria, que integra o projeto de
engenharia, sendo viabilizada por projetos, visita técnica e levantamentos feitos in
loco. Os precos de servigcos e insumos constantes na planilha orcamentéaria foram
retirados das tabelas oficiais SINAPI (SETEMBRO de 2023) e SEINFRA/MG
(ABRIL de 2023), com folha de pagamento onerada. O BDI foi calculado conforme
Acérdao n° 2622 de 2013 do Tribunal de Contas da Unido.

1.4.0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir
da sua assinatura.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1.Esta contratacdo serd regida pela Lei 14.133/2021 e suas alteracOes,
observando-se também a regulamentacdo municipal estabelecida pelo
Decreto 4.539 de 31 de margo de 2023.

2.2.E parte integrante do presente instrumento, o estudo técnico preliminar
correspondente, considerando a solugcao apresentada como um todo,

levando em consideracgao o ciclo de vida do objeto.
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2.3.0 bairro Vila Castelo Branco, localizado no municipio de Montes Claros,
abriga uma populagdo de aproximadamente 4.224 pessoas, a populacdo
atualmente é atendida na UBS eldorado 1 e trata se de uma populagédo de
grande vulnerabilidade social, hiperutilizadora dos servicos publicos de
saude ofertados. . Atualmente, tais servicos sdo prestados em um imével
alugado, que néo foi projetado para tal finalidade e, por isso, ndo oferece
plenas condi¢cdes de conforto, seguranca e acessibilidade aos pacientes e
funcionarios. Desta forma, a construcdo de uma Unidade Basica de Saude
no local proporcionara uma significativa elevacéo na qualidade da prestacao
dos servicos, pois se trata de uma edificacdo especialmente projetada para
o fim que se destina, atendendo a padrdes sanitarios, de conforto e
acessibilidade pertinentes.

2.4.0 levantamento das atividades e a solicitacdo da demanda possui como
financiamento o Programa de Investimento no Cidaddo — PIC implantado
pelo municipio através do Decreto Decreto n° 4612, 25 DE AGOSTO DE
2023, Dispde Sobre a Instituicdo do Programa de Investimento no Cidadao

— PIC e da Outras Providéncias.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto

Basico.

4. CRITERIOS DI§ AVALIAC}AO DAS PROPOSTAS E REGIME DE

CONTRATACAO

4.1.No julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do
menor prego global, conforme planilha de orgamento na extensao “xlIs” a ser
fornecida pelo municipio e a ser impressa em papel timbrado da licitante,
sendo levados também em consideragao critérios objetivos definidos no
Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e principios estabelecidos na
Lei n°. 14.133/2021, em vigor no municipio a partir do Decreto n° 4.539, de

31 de marco de 2023. Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio
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BDI, assim como seus proprios precos unitarios sem, contudo, ultrapassar
os limites méaximos previstos nas planilhas basicas adotadas. Nenhum
preco unitario proposto poderéa ser maior do que aquele a ser apresentado
na planilha orcamentaria referencial. O regime de contratacdo sera o de
empreitada global por precos unitarios.

4.2.As planilhas e cronograma Fisico-Financeiro, deverdo ser apresentados
também, em meio digital (midia CD, DVD ou Pen-drive) em arquivo com

[

formato “.xIsx” ou “.xIs” bloqueadas tal qual foi disponibilizada no edital e
sem violagbes na sua programacdo conforme instrucdes contidas no
arquivo.

4.3.Para elaboragéo das planilhas e cronograma, deverdo ser consideradas 2
(duas) casas decimais, tanto na obtencdo dos precos unitarios de custo e
total, bem como no somatdrio dos subtotais e fechamento do preco final da
proposta, o arquivo digital devera estad configurado com arredondamento
para precisdo de 2 (duas) casas decimais (a exemplificar a planilha devera
ser habiltada para fungdo conforme exibido ou a funcgao

“=arredondar(valor;2))”.

DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAQAO
4.4. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

DA GARANTIA

4.5.Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes de
Lei 14.133/2021, no percentual de 5 % do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.

4.6. A garantia nas modalidades caucéo e fianca bancaria devera ser prestada
em até 30 dias contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

4.7.No caso de seguro-garantia sua apresentagcdo devera ocorrer, N0 maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.8.Devera também ser observado o estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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4.9.0s servicos deverédo ser executados de acordo com as normas da ABNT e a
boa técnica.

4.10. Durante o prazo de prestagao dos servicos o contratado fica obrigado
a emitir pareceres e até contraprovas, caso seguido por estancia técnica
superior que assim demandar (INMETRO e ABNT).

4.11. O contratado respondera pelos vicios construtivos, mesmo que
ocultos dentro do periodo de garantia, sendo obrigado sanar os mesmos
por sua conta em tempo habil a fim de n&o prejudicar o uso da edificacéo.
O néo reparo dentro dos padrfes técnicos esta sujeito as penalidades
contratuais e legislacao vigente.

4.12. Os prazos de garantia da obra obedecerdo a Norma de Desempenho
— NBR 17.170 - Edificagbes — Garantias — Prazos recomendados e
diretrizes (ABNT, 2022).

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDICOES DE ACEITABILIDADE

5.1. A Contratada fica obrigada a prestar os servicos, quando solicitado através
de Ordem de Servicos, nas condi¢cdes estabelecidas neste Projeto, no prazo
nao superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
contados da data do recebimento da respectiva Ordem.

5.2. Os servicos s6 serdo aceitos se estiverem em acordo com as normas
vigentes e especificacdes de projeto.

5.3. A Ordem de Servicos a Contratada podera ser efetivada através da
Secretaria Municipal de Saude ou pela Secretaria de Infraestrutura e
Planejamento Urbano. Podera ser feito via e-mail ou qualquer outro meio de
valido de comunicacéo.

5.4. Os servigos deverao ser prestados no local indicado na Ordem de Servigos

sem custos adicionais.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Responsabilizar-se por todas as obrigacées e encargos decorrentes das
relagbes de trabalho com os profissionais contratados, previstos na
legislacdo vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario, social,
securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros
gue incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Projeto Basico.

6.2. Responsabilizar-se pela qualidade do servico prestado, assegurando ao
Contratante o direito de fiscalizar e sustar ou recusar o servico em
desacordo com este Projeto Basico.

6.3.Indenizar o Municipio de Montes Claros por todo e qualquer dano
decorrente, direta e indiretamente, da execucédo do objeto, por culpa ou dolo
de seus empregados ou prepostos.

6.4. Cumprir fielmente as exigéncias deste Projeto Basico.

6.5. Manter-se durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, com todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas na Lei no. 14.133/21 e no presente Projeto Basico.

6.6. Manter na obra o Diario de Obras, atualizado constando todas ocorréncias,
servigcos executados, efetivo de méo de obra e equipamentos utilizados.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.7.Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na efetiva
entrega do projeto, fixando, quando nao pactuado, prazo para corrigi-lo.

6.8. Efetuar o pagamento devido a Contratada nas condi¢des estabelecidas.

6.9.Fiscalizar a entrega do servico, o que nao fard cessar ou diminuir a
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

6.10. Rejeitar todo e qualquer servico em desconformidade com as

especificacdes deste Projeto Basico.
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6.11. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer titulo
(CRFB/1988, artigo 158, ).

DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

E competente para pleno e total recebimento do objeto deste Projeto Basico, bem
como a fiscalizacdo do seu cumprimento, a Secretaria Municipal de Saude de
Montes Claros — MG.

CONDICOES DE RECEBIMENTO

6.12. Os servicos objeto do contrato serdo recebidos, provisoriamente, pela
contratante, através de termo circunstanciado denominado Termo de
Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes, ficando a contratada
responsavel por qualquer acerto que se fizer necesséario nos relatorios e
demais servicos executados, nos termos do Artigo 140 da Lei Federal
14.133/21 e demais condi¢cBes estabelecidas no contrato. Apds a notificacao
de encerramento dos servicos pela Contratada, a Contratante tera 15 dias
corridos para promover o recebimento.

6.13. Os servicos contratados serdo recebidos, em definitivo, pelo Municipio
através de termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento
Definitivo, assinado pelas partes, apés a comprovacdo da adequacado do
objeto aos termos contratuais e demais verificacbes quanto aos aspectos
gualitativos da obra. O recebimento em definitivo ndo eximira a Contratada
de suas Responsabilidades, nem invalidard& ou comprometera qualquer
reclamacdo que a Secretaria Municipal de Saude venha a fazer. Na
hipotese de servigos prestados apresentarem irregularidades ndo sanaveis,
o fato sera reduzido a termo e encaminhado a autoridade competente, para
procedimentos necessarios.

6.15. Na hipdétese de o material apresentar irregularidade ndo sanavel, sera

reduzido, a termo, o fato e encaminhado a autoridade competente, para

procedimentos necessarios.
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6.16 Os servicos deverdo ser executados de acordo com as normas da ABNT e
a boa técnica.

6.17. Durante o prazo de prestacdo dos servicos o contratado fica obrigado a
emitir pareceres e até contraprovas, caso seguido por estancia técnica superior
gue assim demandar (INMETRO e ABNT);

6.18. O contratado respondera pelos vicios construtivos, mesmo que ocultos
dentro do periodo de garantia, sendo obrigado sanar 0S mesmos por sua conta
em tempo habil a fim de néo prejudicar o uso da edificacdo. O ndo reparo dentro
dos padrbes técnicos esta sujeito as penalidades contratuais e legislacdo
vigente;

6.19. Os prazos de garantia da obra obedecerdo a Norma de Desempenho —
NBR 15575- EdificacBes Habitacionais - Desempenho (ABNT, 2013).

SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.20. A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que
cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servicos publicos ou
ao interesse coletivo; deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame; ndo manter a proposta, (salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado); nao celebrar o contrato ou nao entregar a
documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execucdo ou da
entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaracdo ou
documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a licitacdo ou a execucdo do contrato, ficara impedido de licitar e contratar com
0 municipio de Montes Claros/MG pelo prazo de até 3 (trés) anos, bem como
declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e
demais cominagoes legais.

6.21. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanc¢des previstas na Lei n°.
14.133.

6.22. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a

multa de mora, na forma prevista no convocatorio.
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6.23. Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis
quando houver descumprimento contratual:

6.23.3. 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso na execucgao
dos servicos, ou por atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal,
até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos itens constantes da
Ordem de Servico.

6.23.2. 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacdo, na
hipétese da Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a
sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento contratual,
quando o municipio de Montes Claros, em face da menor gravidade do fato e
mediante motivacdo da autoridade superior, poderd reduzir o percentual da
multa a ser aplicada.

6.24. As sanc0Oes previstas, face a gravidade da infracdo, poderéo ser aplicadas
cumulativamente como prevista na Lei Federal n° 14.133, apOs regular
processo administrativo em que se garantirAd a observancia dos principios do
contraditorio e da ampla defesa.

6.25. O valor das multas aplicadas, apds regular o processo administrativo, sera

descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante.

. CRITERIOS DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento decorrente do fornecimento dos materiais, objeto deste
Projeto Bésico, serd efetuado em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da
nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidbes de regularidade
junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e a Seguridade
social e Regularidade Trabalhista vigentes.

7.2. Os pagamentos a Contratada somente serdo realizados mediante a efetiva
entrega dos materiais nas condicfes estabelecidas, que sera comprovado por
meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor
responsavel pelo recebimento.

7.3. O Servidor responsavel pelo recebimento, identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a Contratada para que

sejam feitas as correcbes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima
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sera contado somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que
devidamente sanado o vicio.
7.4. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto estiver pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo por parte da Contratada, sem que isso gere direito a
alteracdo de precos, correcdo monetaria, compensacdo financeira ou
paralisacdo da execucédo do objeto deste Projeto Basico.
7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.
7.6. Para emissdo das medicOes serd exigida a entrega dos diarios de obra
referentes ao periodo.
7.7. Para primeira medigdo sera exigido a ART/RRT de execucao, referente ao
contrato e a instalacédo da placa de obra.
7.8. Conforme o Manual de Orientacdes para Aplicacdo de Recurso e Prestacéo
de Contas de Convénio pagina 65 a 68, Ilink para acesso
(https://lwww.saude.mg.gov.br/images/documentos/manual-prestacao-de-
contas.pdf), pode se verificar a exigéncia da apresentacdo pela empresa
contratada os documentos listados a baixo:

7.8.1. Matricula e baixa de obra junto ao INSS ou CND de averbacao do

imovel;
7.8.2. Folha de pagamento de empregados que trabalharam na obra,;
7.8.3. Copia das guias de recolhimento ou pagamento dos tributos
relativos a folha de pessoas/encargos sociais — INSS, FGTS, IRRF,

contribuicdes sociais, entre outros.
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FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
QUALIFICACAO TECNICA
8.1. Para habilitacdo técnica exigir-se-4 comprovacao de registro ou inscricao
da licitante e de seu(s) responsavel (is) técnico(s) na entidade profissional
competente da regido a que estiverem vinculados deverdo ser comprovados
mediante a Certiddo de Registro na entidade — Pessoa juridica, assim como dos
seus Responséveis Técnicos — pessoa fisica.
8.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas
Gerais, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgéo regional
por ocasiao da assinatura do contrato.
8.3. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacdo da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto desta
licitacdo, devendo a licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e comprovar a capacitacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio da apresentacao de:
8.3.1. Quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:
8.3.1.1. Declaracdo formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executara 0s servicos objeto
da licitagdo, assinada pelo representante legal da licitante, devendo
fazer parte da equipe:
8.3.1.1.1. 1 (um) profissional formado em engenharia Civil
e/ou Arquitetura com experiéncia profissional comprovada
em execucdo de servicos de natureza compativel com o
objeto licitado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU.
8.3.1.1.2. 1 (um) encarregado de servigos, com experiéncia
profissional comprovada em servicos de natureza
compativel com o objeto da presente licitacdo, para
permanecer na obra em tempo integral, durante todo o

periodo de execucao dos servicos.
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8.3.2. Quanto a capacitacao técnico-profissional:

8.3.2.1. A capacitacao técnica do(s) profissional (is) sera (ao)
atestada(s) mediante a apresentacao de Certidao (6es) de Acervo
Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional competente da
regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) a
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste
Edital, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s). O(s) profissional (is)

devera (4o) comprovar a execucao dos seguintes tipos de servico:

8.3.2.1.1. Execucéo de fundacao

8.3.2.1.2. Execucgao de muro de arrimo

8.3.2.1.3. Execucéo de estrutura de concreto

8.3.2.1.4. Execucéo de alvenaria

8.3.2.1.5. Execucéo de instalacdes elétricas

8.3.2.1.6 Execucao de instalacdes hidraulicas

8.3.2.1.7 Execucdo de servicos de urbanizacdo (piso
intertravado, passeio de concreto, etc.)

8.3.2.1.8 Execucao de cobertura em estrutura metélica com
telhado metalico

8.3.2.1.9 Execucao de pisos e paredes

8.3.2.1.10 Execucdao de pintura.

8.3.2.2. A(s) Certidao(Bes) de Acervo Técnico — CAT sera(do) exigida
dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, o0s quais
responderdo como responsaveis técnicos pela execucao da obra:
8.3.2.2.1. Engenheiro Civil/Arquiteto, para comprovacao da
execucao dos servicos.
8.3.2.2.2. Devera(do) apresentar também a(s) Declaracéo
(6es) do(s) Responséavel (eis) Técnico(s) a ser (em)

preenchida(s) pelas licitantes.
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8.3.2.3. Os responsaveis indicados pelo licitante para fins de
comprovacdo da capacitacdo técnico profissional deverdo participar
da obra ou servigo objeto deste Edital, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que seja

solicitada formalmente e aprovada pela fiscaliza¢cdo municipal.

8.3.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio, o
administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de servigos.

8.3.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional:

8.3.3.1. A capacitacdo técnico-operacional da licitante sera
comprovada mediante a apresentacdo de atestado(s) em papel
timbrado fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado identificado em nome da licitante, acompanhado da certiddo
de Acervo Técnico — CAT do profissional responséavel técnico do
servigo que detém a certiddo, constando o endereco do contratante,
ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia,
gue comprove(m) a aptiddo da licitante para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com objetivo do edital. A licitante dever4d comprovar a
execucado dos servicos e guantitativos minimos abaixo descritos, 0s
guais se referem as parcelas de maior relevancia e valor significativo
da obra:

8.3.3.1.1 Execugéao de fundagéo - 15m3

8.3.3.1.2 Execucédo de muro de arrimo - 35m3

8.3.3.1.3 Execucéo de estrutura de concreto - 20m3

8.3.3.1.4 Execucéo de alvenaria - 700m?2

8.3.3.1.5 Execucéo de instalacdes elétricas

8.3.3.1.5.1 - Carga instalada minima de 20 KVA
8.3.3.1.5.2 - Quadro de distribuicdo com minimo de

30 disjuntores

12
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8.3.3.1.5.3 - Sistema de protecdo de descargas
atmosféricas
8.3.3.1.6 Execucdo de instalacBes hidraulicas - edificacédo
com area minima de 180m?
8.3.3.1.7 Execucao de pavimentagdo com piso intertravado
- 200m2
8.3.3.1.8 Execucao de cobertura em estrutura metéalica com
telado metalico — 100m?
8.3.3.1.9 Execucédo de revestimento em pisos e paredes -
300m?2
8.3.3.1.10 Execugéo de pintura - 1000m2.

8.3.4.1. Declaragéao formal de disponibilidade dos equipamentos

necessarios para a execucao dos servicos.

9. ESTIMATIVAS DE VALORES
9.1. Valor Global estimado: R$ 2.601.016,66 (Dois milhdes seiscentos e um mil
dezesseis reais e sessenta e seis centavos). O custo foi estimado por meio de
planilha orcamentéria, que integra o projeto de engenharia, sendo viabilizada por
projetos, visita técnica e levantamentos feitos in loco. Os precos de servicos e
insumos constantes na planilha orcamentaria foram retirados das tabelas oficiais
SINAPI (SETEMBRO de 2023) e SEINFRA/MG (ABRIL de 2023), com folha de
pagamento onerada. O BDI foi calculado conforme Acorddo n° 2622 de 2013 do
Tribunal de Contas da Uni&o.
9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na
contratacdo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme

especificado na matriz de risco constante do Contrato.
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10.ADEQUACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO ORCAMENTARIA

ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
~ f . o Elemento de .
Funcdo Pragmatica Projeto Atividade Despesa Ficha
02 12 02 10 301 0063 1076 4.4.90.51.02 4124
Fonte: 1500 — Recursos ndo vinculados de Impostos
() Federal () Estadual ( X) Municipal

Art. 1° — 82° Para a execucdo dos objetivos Programa de
Investimento no Cidaddo — PIC, seréo alocados exclusivamente
recursos municipais estimados em R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhdes de reais).

Art. 3° — Para atendimento do objetivo proposto no artigo 1°., do
presente Decreto, fica determinado ao Secretario Municipal de
Finangas que providencie a alocagéo e depdsito bancério de recursos,
no importe inicial minimo de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta
milhdes), na conta do Fundo Municipal de Investimentos — FMI,
instituido pela Lei Municipal den.® 5.094, de 17 de outubro de 2018, a
serem utilizados exclusivamente para o custeio de obras e aquisicdes
do Programa de Investimento no Cidadao — PIC.

Art. 4° — Todas as despesas necessarias para a execucao do
Programa de Investimento no Cidaddo — PIC, estardo dispensadas
da tramitacdo no Comité Permanente de Avaliagdo e Controle da

Execugdo Orcamentéaria Municipal — COMPAC (Decreto n°® 4612, 25
de agosto de 2023, Municipio de Montes Claros)

11.REAJUSTE DOS PRECOS

11.1. Valor Global estimado: R$ 2.601.016,66 (Dois milhfes seiscentos e um mil
dezesseis reais e sessenta e seis centavos). (Custo com base nas tabelas oficiais
sem desoneracdo de SETEMBRO SEINFRA-MG e JUNHO SINAPI-MG. BDI
conforme acordao do TCU).

11.2. Reajustamento — Os precos sdo passiveis a reajustes, caso o periodo de
execucado ultrapasse 12 meses da data base da planilha orcamentéria, pelo indice
da Coluna 35 — Edificagbes da fundacdo Getulio Vargas, provocado por algum fator
inerente a vontade e/ou culpa da contratada, através da férmula:

R = Po (li-lo)/lo, onde:

R= Valor do reajuste procurado

li = indice da coluna 35 — edificac¢des, publicado pela revista Conjuntura Econdmica,

relativo ao 13° més da data base da planilha referencial;
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lo = indice da coluna 35 - edificacdes, publicado pela revista Conjuntura Econdmica,
relativo ao més da data base da planilha referencial.

Nota técnica: Conteudo relativo a capacidade técnico-profissional e operacional
retificado conforme determinado por meio de memorando n°® GS/005/2023. Pagina
1 de 10.

Montes Claros - MG, 27 de outubro de 2023.

lury Gustavo Mendes Moura
Engenheiro Civil - CREA 45.305/D

Dulce Pimenta Gongalves
Secretaria Municipal de S
aude
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