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EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA
N° 06/PMNM/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS EM NOVA DIMENSAO, DISTRITO DE
NOVA DIMENSAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
NOVA MAMORE-RO.

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta as

condicBes/exigéncias expressas neste edital e

seus  anexos, notadamente quanto ao

credenciamento, formulacdo das propostas de

precos, e documentos de habilitac&o, objetivando

uma perfeita participagdo no certame licitatorio.
Duavidas: (69) 9 9946-1857

Palacio 21 de julho, 06 de julho de 2026.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 06/2026/SUPEL/NM
Processo n° 1756/SEMUSA/2026

PREAMBULO
O Municipio de Nova Mamoré - RO, através da Superintendéncia de Licitacbes e Contratos-SUPEL,
torna publico, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITACAO, sob a
modalidade de CONCORRENCIA em sua forma ELETRONICA, critério de julgamento do tipo Menor
Preco Global de acordo com a Lei de Licitacdes n° 14.133/21, e suas posteriores alteracdes, como a
Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes.
. CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 09/07/2026
. ABERTURA DA SESSAO DIA: 24/07/2026 as 10h00min
Local: No endereco eletrénico: www.licitanet.com.br

1. DO OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS EM NOVA DIMENSAOQ, DISTRITO DE NOVA
DIMENSAO, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE-RO., conforme Processo Administrativo
n°.1756-SEMUSA/2026 e especificacbes constantes nos ANEXOS | A, B, C, D, E, F, G, H, |, partes
integrantes deste edital.

1.1. O valor GLOBAL, estimado para aquisi¢do, objeto desta licitacdo é de R$ 2.438.651,40 (Dois
milhdes, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta
centavos)

1.2. MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DAS RESTRICOES
2.1. Poderao participar desta CONCORRENCIA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacédo a ele
correlata, inclusive quanto & documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas no site
www.licitanet.com.br.
2.2. Para participacdo na Concorréncia, via internet, o licitante deverd manifestar, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias desse Instrumento Convocatério, ressalvados os casos de participacéo
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne a sua regularidade fiscal, na
forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1° da Lei Complementar 123/06 e alteracdes posteriores.
2.3. Art. 4° Aplicam-se as licitagbes e contratos disciplinados por esta Lei as disposicbes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.4. 8 1°As disposi¢cbes a que se refere o caput deste artigo ndo sédo aplicadas:
| - no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte;
Il - no caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitagcBes cujo valor estimado for
superior & receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
§ 2° A obtencédo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o érgéo ou
entidade exigir do licitante declaracdo de observancia desse limite na licitacdo.
§ 3° Nas contratagBes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato na aplicacdo dos limites previstos nos 88 1° e 2° deste artigo.
2.5. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo a Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré, em
nenhum caso, responséavel pelos mesmos. O licitante também € o Unico responsavel pelas transacfes
gue forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrdnico, ou pela sua eventual desconexao.
2.6. Nao poderao participar desta licitagao:

l. Aquele que ndo atenda as condic8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
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a licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

V. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sanc¢éo que Ihe foi imposta;
V. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
VII. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
IX. Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
X. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢é@o do contrato agente

publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situages que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
gue disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XI. O impedimento de que trata o item IV sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XiIlI. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens Il e lll poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Xl Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

XIV. O disposto nos itens Il e lll ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢co que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

XV. Em licitacdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

XVI. A vedacgédo de que trata o item VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horério estabelecidos para abertura da sesséao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.11.1
e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.4.1. Estar ciente e concorda com as condi¢ces contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
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proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgfes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

3.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando odisposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagcdo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp@em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de enviode lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.
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4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2024 e em garantia ao cumprimento das obrigactes
relativas a participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA
PROPOSTA no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacéo, o que perfaz a importancia de R$ 24.386,51 (vinte e quatro mil, trezentos e
oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA poderd, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por
meio das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

d) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total
4.3. Optando a contratada por Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
Laudo de Avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informar4 sobre a

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e outras condigbes de resgate,
sob pena de nédo aceitacdo da mesma.

4.4. Optando a adjudicataria por Fianca Bancaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestagéo
condicionada a aceitacdo pela Administracéo da instituicdo bancaria garantidora.

4.5. Sera registrado no setor de Contabilidade do Municipio o devido valor assegurado no
contrato no que pertine a clausula da Garantia Contratual/Caucédo, atendendo as normas do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP).

4.6. Sobre os valores caucionados em moeda corrente nacional, devera ser depositado na
Conta Caucao da Administracao, cito: Agéncia n° 4004-5, Conta Corrente n° Banco do
Brasil.

4.7. Os valores das caucdes feitas em dinheiro, serdo devolvidos ou baixados na mesma
forma como foram prestados.

4.8. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

4.9. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

4.10. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das
modalidades, se dara previamente a abertura do certame, cujo comprovante devera ser
anexado na plataforma apos encerrada a fase de lances, no prazo da convocacao pelo Agente
de Contratacdo, cujo prazo poderd correr simultaneamente a convocagdo para apresentacao
da proposta final,

4.11. Sera declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, ndo comprovar a
prestacdo da garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades
previstas.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
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4.1.1. Valor total do lote Unico (valor global);

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alega¢éo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

4.7. O Municipio de Nova Mamoré efetuara a retencdo dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servico, conforme previsto no Decreto 7.675/GP/2023.

4.8. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre
o valor do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n°
7.675/GP/2023.

4.9. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte néo poderdo se beneficiar
do regime de tributagcdo pelo Simples Nacional, visto que o0s servicos serdo prestados com
disponibilizacdo de trabalhadores em dedicacdo exclusiva de méo de obra, o que configura cesséo de
mé&o de obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.10. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.12. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratac¢des publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.12.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado deverd respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no edital.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds odevido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorrénciade superfaturamento por sobrepreco na execucédo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertadoe registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0Os isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente decontratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final efechado.
5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessao e eventuais prorrogagdes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cfes definidas no item 5.13, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apOs isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
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encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagdo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente deContratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

5.14. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissédo aos participantes, no
sitio eletrbénico utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresasde pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para
tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nédo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagcéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacfes
previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgaos
de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
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servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

5.21.2.5. Em conformidade ao Acdrdao n° 723/2024 TCU — Plenario seréa utilizada a forma de
SORTEIO ELETRONICO (LICITANET), em campo especifico;

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratagédo/Comissao podera negociar condices mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

5.22.1. A negociacédo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negocia¢éo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie as planilhas adequada ao ultimo lance ofertado apos
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacgado daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Ap0s a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITACAO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da Uniao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta decondigdo de
participacéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigfes de
participacgédo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificard se faz jus ao
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beneficio, em conformidade com os itens e 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerar o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobreprec¢o se dara pela superacdo do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital,

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso danecessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Pregoselaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar & Administracéo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de m&o de obra em regime de dedicacdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugao contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
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Administracdo como referéncia, desde que n&o alterem o0 objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condicfes para a
justa remuneracao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pbsistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigco ou da &rea especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresenta¢do de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagcdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostrafora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),0 Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao
de uma que atenda as especificagcdes constantes no Projeto Basico.

6.19. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacéo,
observado o disposto neste Edital, sera convocada a empresa com o lance classificado em
primeiro lugar para apresentagdo da documentagio de HABILITACAO detalhada, no prazo de até
02 (duas) horas, contado a partir da convocacdo no “chat”.

6.20. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessdarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. Habilitagao juridica:

a) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de EmpresasMercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI; cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

C) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricAo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

f) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
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localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

Q) . Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

h) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

Apé6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.2 DAS DILIGENCIAS E INCLUSAO DE DOCUMENTOS

A Administragdo podera promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, para:

- Esclarecer ou complementar a instrugéo processual;

- Solicitar documentos que comprovem fatos preexistentes a apresentacao das propostas;

- Corrigir falhas formais.

Base legal e jurisprudencial:

“E admissivel a apresentacdo de documentos em sede de diligéncia quando
estes visam comprovar fatos preexistentes a data de apresentagdo das
propostas, desde que sua ndo apresentacdo decorra de erro formal e ndo
implique em prejuizo a isonomia entre os licitantes.” (TCU — Acérddo n°
2.049/2023 — Plenario)

Acérddo n° 1211/2021 do TCU estabelece que a Administracdo Publica deve
permitir a juntada posterior de documentos que comprovem condi¢cdes
existentes antes da licitagdo, desde que isso ndo prejudique a isonomia entre
os licitantes e atenda ao interesse publico.

Acorddo n° 602/2025 do TCU aborda a possibilidade de juntada de
documentos durante as fases de habilitagdo ou classificacdo em processos
licitatorios. Especificamente, o TCU considera licita a admissao de documentos
apresentados em atendimento a diligéncias, desde que tais documentos
comprovem condi¢cdes existentes antes da abertura da sessdo publica do
certame. Essa préatica ndo configura violacdo aos principios da isonomia e da
igualdade entre os licitantes.

A complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

A atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
Na analise dos documentos de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderdo sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

Apés a DILIGENCIA As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a Habilitacdo na presente licitacdo ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo INABILITADAS. EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA E
VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) pregoeiro(a), examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
Os (as) licitante(s) deverdo apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos
ilegiveis.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

h) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

i) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que,
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comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
j) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial;

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houverrelativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
Contrato Social;

C) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditostributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, ou seja, no presente caso a certiddo referente aos
dados constantes no Cadastro de Contribuinte Mobilidrio da Pessoa Juridica;

9) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

h) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.1 Qualificacao Técnica

Conforme PROJETO BASICO E ETP (ITEM 17 A 17.1.8) EM ANEXO

7.2.2. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitagéo.

7.2.3. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.2.4. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, da regido da Sede da Empresa.

7.2.5. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.2.6. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

7.2.6.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicdes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

7.2.6.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

7.2.7. Comprovacdo de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.2.8 Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas,

guantidades e prazos, 0s acervos técnicos ou atestados que comprovem a execuc¢do de obras e servigos
de engenharia com caracteristicas construtivas semelhantes ao objeto “Construgdo de Unidade Basica
de Saude (UBS)”, ndo sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da construcdo de
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uma unidade de salde, desde que demonstrem experiéncia na execucdo de edificagbes de
complexidade técnica equivalente.

7.2.9 Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatério de
diferentes atestados executados.

7.2.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

7.2.11 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Qualificacao técnico-profissional

7.2.12 Engenheiro Civil ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado e detentor de
atribuicbes compativeis com o objeto da contratagcdo, devidamente registrado no respectivo conselho de
fiscalizagdo profissional, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou atestado de responsabilidade
técnica que comprove experiéncia na execucao de obras e servicos de engenharia com caracteristicas
técnicas semelhantes e complexidade equivalente ao objeto licitado. Nao sera exigida, necessariamente,
experiéncia especifica na construcdo de Unidade Bésica de Saude (UBS), sendo admitidos acervos
referentes a execucdo de edificagbes com padrdes construtivos, sistemas e meétodos executivos
compativeis com os servi¢os a serem contratados.

7.2.14 Participacdo de Cooperativas

7.2.14.1 Para a participacé@o de cooperativas, sera exigida a seguinte documentag¢do complementar:
7.2.14.2 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricio e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.2.14.3 A declaragéo de regularidade de situag&o do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.2.14.4 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

7.2.14.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.2.14.6A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.2.14.7 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e
7.2.14.8 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgédo
fiscalizador.

8.Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contabeis, referente aos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, e limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Art. 69, Inciso | e § 6° da Lei
14.133/2021).

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracbes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2) ¢é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
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Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ou capital social de 10% do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

e) Nos termos do Art. 1.179, 82° cédigo Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor

Individual) a obrigacdo apresentacdo de escrituracdo contabil, balanco e DRE (Demonstracdo do

Resultado do Exercicio). Contudo, devera a empresa comprovar o patrimonio liquido ou capital social

de 10% do valor estimado dacontrata¢c&o ou do item pertinente.

f) Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da udltima

auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma

declaracédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo érgéao fiscalizador.

g) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango patrimonial do dltimo

exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura
da ata de habilitagédo ou inabilitacéo;

8.3.4. na hip6tese de adocao da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data deintimacao da ata de julgamento.
8.4. Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso seréa dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qgual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveraproferir sua decisédo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantessera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio de
solicitacao formal no e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br .

9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantivera proposta em
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especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo

9.15. fraudar a licitagdo

9.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, emespecial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada,

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2.  Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administrac@o poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:

9.2.1. adverténcia,;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Naaplicacédo das sancdes serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

9.4. As multas serdo aplicadas nos termos do item 22 do Projeto Béasico, parte integrante do edital.

9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da san¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infrac6es administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,quando n&o se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Puablica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancado de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancao deimpedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/21.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
nos termos do art. 45, 8§4° da INSEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitare contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
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responsabilizacédo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
gue pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancfes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdoa autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gque sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacao das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poder&o ser realizados por forma eletronica, pelos
seguintes meios: través do e-mail cpl@novamamore.ro.qov.br e plataforma LICITANET.

10.4. As impugnac®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstosno certame.
10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgdo é medida excepcional e deveraser motivada
pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitacéo.

10.6. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarédo o
horério de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos oudemais pec¢as que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico https://transparencia.novamamore.ro.gov.br/transparencia/.

11.11.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico;

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

11.11.3. ANEXO Il — Declaracéao de Vistoria,

11.11.4. ANEXO |V — Declaracdo de Responsabilidade em Substituicdo a Visita Técnica;

11.11.5. ANEXO V - Declaracdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituicdo Federal e da Lei 9.854/99;

11.11.6. ANEXO VI — Declaracédo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

11.11.7. ANEXO VII — Declaragcéao de MEI e EPP;

11.11.8. ANEXO VIII — Declaragdo que ndo Emprega Servidor Publico;

11.11.9. ANEXO IX — Relacdo/Declaragdo de Disponibilidade das Instalagbes, dos
Equipamentos/Maquinas e do Pessoal Técnico;

11.11.10. ANEXO X — MODELO SUGESTAO DE PLANILHA para apresentacdo de Proposta de
Precos.

11.11.11.  ANEXO Xl - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PALACIO 21 DE JULHO, 06 de julho de 2026.

Luana de Araujo Ribeiro Andrade
Assessora Executiva de Licitagdes e Contratos
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO |

PROJETO BASICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS EM NOVA
DIMENSAO, DISTRITO DE NOVA DIMENSAO, ZONA RUAL DO
MUNICIPIO DE NOVA MAMORE-RO.
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1. INFORMACOES BASICAS

Conveniente: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré
Local da Obra: Av. Aracaju, 5668, Distrito de Nova Dimenséo, Zona Rural de Nova
Mamoré — RO.
Nome do Projeto: Contratacdo de empresa especializada para construcdo de

Unidade Basica de Saude — UBS em Nova Dimensdo, distrito de
Nova Dimenséo, zona rural do municipio de Nova Mamoré-RO.
Valor do Projeto: R$ 2.438.651,40

Processo: 1-1756/2026

Apéndices:

) ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

MGR — MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROJETO BASICO

PROJETOS DE ENGENHARIA

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ESPECIFICACAO TECNICA
PLANILHAS ORCAMENTARIAS DETALHADAS

Planilha orgamento resumo.

Planilha orgamento sintético.

Planilha memodria de célculo.

Planilha orcamento analitico (composicdes de prego unitério).
Planilha curva ABC de servigos.

Planilha cronograma fisico-financeiro.

ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

® O O O O O O o o

2. DEFINICAO DO OBJETO

2.1. Condic¢bes gerais da contratacéo
2.1.1. Contratacao de empresa especializada para construcdo de Unidade Bésica de Saude - UBS
em Nova Dimensao, distrito de Nova Dimensao, zona rural do municipio de Nova Mamore-RO, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL

Contratacao de empresa
especializada para construcdo de
Unidade Basica de Saude - UBS em
Nova Dimenséo, distrito de Nova
Dimensdo, zona rural do municipio
de Nova Mamoré-RO.

2.1.2 A contratacdo descrita se enquadra como obra de acordo com o art. 6° incisos XIl da Lei n.
14.133/21.

2.1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da publicagdo no PNCP, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2.1.5. Neste documento ha todos os pardmetros e elementos descritivos necessarios para compor um
projeto basico e em anexo a este documento, ha o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisédo adequado para o fim a que se destinou de definir e dimensionar a obra, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurou a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitou a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao. Assim compde este Projeto Basico:

01 SERV. 01 R$ 2.438.651,40

a. solugdes técnicas globais e localizadas;

b. identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes;

C. informacdes que possibilitaram o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalacdes

provisérias e de condi¢gbes organizacionais para a obra;
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d. subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necesséarios em
cada caso;

e. orcamento detalhado do custo global da obra.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS EM NOVA DIMENSAO, DISTRITO DE NOVA DIMENSAO, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE NOVA MAMORE-RO.

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
01 Contratacdo de empresa SERV. 01
especializada para construcdo de
Unidade Bésica de Saude - UBS
em Nova Dimensdo, distrito de
Nova Dimenséo, zona rural do
municipio de Nova Mamore-RO.

3.1. A presente contratagdo tem como objeto a execucgdo da obra de construcdo da Unidade Bésica de
Salde — UBS Nova Dimensado, no Distrito de Nova Dimensado, zona rural do Municipio de Nova
Mamoré/RO, visando atender as necessidades da Aten¢do Priméria a Salde e ampliar a capacidade de
atendimento da rede municipal de salde.

A necessidade da contratagcdo encontra respaldo no Estudo Técnico Preliminar elaborado pela
Secretaria Municipal de Saude, o qual demonstrou que a atual estrutura disponivel no Distrito apresenta
limitacdes fisicas e funcionais que comprometem a qualidade, a eficiéncia e a ampliacdo dos servicos
prestados a populagéo local. O estudo evidenciou que o Distrito de Nova Dimens&o possui atualmente
apenas uma unidade de saude para atendimento de aproximadamente 7.198 habitantes, tornando
necessdria a implantagdo de uma nova UBS para descentralizar os atendimentos e proporcionar
melhores condicbes de acesso aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS.
A contratacdo também esta alinhada aos principios constitucionais do direito a salde, previstos no art.
196 da Constituicdo Federal, bem como as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n° 8.080/1990, que
atribui ao Poder Publico a responsabilidade de promover as condi¢des indispensaveis ao pleno exercicio
desse direito. A ampliacdo da infraestrutura da Atencdo Primaria a Salde constitui medida essencial
para fortalecer a prevencdo de doencas, a promoc¢do da salude e o acompanhamento continuo das
familias atendidas pelas equipes de Salde da Familia.

Além disso, a proposta para constru¢cdo da UBS foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saude por
meio da Resolucdo n® 018/CMS/NM/2025, referente & Proposta n® 22992.3040001/25-001, proveniente
da Emenda Parlamentar n°® 92240001, destinada a construcdo de Unidade Béasica de Saude para
atendimento da Equipe de Salde da Familia Nova Dimenséo (CNES 2806819).

A solucéo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo
integral da obra, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, méo de obra e demais insumos
necessarios, observando as normas técnicas da ABNT, CREA/CONFEA, INMETRO e demais
legislagbes aplicaveis. Tal solucdo foi considerada a mais adequada sob o0s aspectos técnico,
operacional e econémico, garantindo a entrega de infraestrutura permanente, segura e compativel com
os padrdes exigidos pelo Ministério da Saude.

A contratacdo proporcionara beneficios diretos a populacédo rural, especialmente quanto a ampliacdo do
acesso aos servicos de saude, reducdo da necessidade de deslocamentos até a sede do municipio,
melhoria da qualidade dos atendimentos, fortalecimento da Atencdo Priméaria a Salde, promocgéo da
equidade no acesso aos servigos publicos e incremento da eficiéncia administrativa na prestacao dos
servicos de salde.

3.2. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para execuc¢éo integral da obra de
construgdo da Unidade Basica de Salde — UBS no distrito de Nova Dimensédo do Municipio de Nova
Mamoré/RO, contemplando o fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas,
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transporte, administragédo da obra e demais insumos necessarios a completa implantagédo da unidade de
salde.

A edificacao foi concebida para atender as diretrizes da Politica Nacional de Atencado Basica (PNAB), as
normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, especialmente a RDC n° 50/2002, as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislacdes aplicaveis aos
estabelecimentos assistenciais de salde.

A UBS possui area util interna aproximada de 389,78 m2, implantada em terreno com area total de
1.400,00 m?, composta por pavimento térreo e area de cobertura aproximada de 481,00 m?, sendo
estruturada em nucleos funcionais que organizam os fluxos assistenciais, administrativos e de apoio,
garantindo acessibilidade, humanizacédo do atendimento, seguranga sanitaria e eficiéncia operacional.

A solug&o contempla 0s seguintes ambientes e setores:

Nicleo de Acesso e Acolhimento

Composto por recepcgdo, sala de espera, sala de atendimento individualizado e acolhimento, sala de
vacinacéo, sala de amamentacéo, sanitarios acessiveis masculino e feminino e sanitério infantil com
fraldario, destinados ao primeiro atendimento, recep¢éo, orientagdo e acolhimento dos usuérios do
Sistema Unico de Satde — SUS.

Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica

Constituido por farmacia de armazenamento, dispensacgédo interna e externa de medicamentos, sala de
medicacéo e reidratacéo, sala de coleta de exames, sala de curativos, sala de medicamentos e sanitario
acessivel, possibilitando a realizagdo de procedimentos ambulatoriais, administracdo de medicamentos,
coleta de material bioldgico e assisténcia farmacéutica a populagéo.

Nucleo de Cuidado Integral

Composto por consultério odontolégico, consultério indiferenciado, consultério diferenciado ginecoldgico
acessivel com sanitario privativo, além de consultério multiprofissional e Sala Lilds destinada ao
acolhimento especializado de mulheres em situacdo de violéncia, garantindo privacidade, acessibilidade
e atendimento humanizado.

Nucleo de Préticas Coletivas

Formado por sala para praticas coletivas e espacgo de educac¢@o em salde bucal (escovério), destinados
as acgles educativas, preventivas, campanhas de saude publica, reunifes comunitarias e atividades
coletivas de promog¢éo da saude.

Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Constituido por sala de gestdo administrativa, sala de integracdo das equipes, copa, almoxarifado e
sanitarios para funcionérios, proporcionando suporte administrativo, operacional e de apoio as equipes
multiprofissionais que atuar&o na unidade.

Nucleo de Servicos e Apoio Técnico

Composto por Central de Material Esterilizado — CME, incluindo sala de recepcéo e limpeza de materiais,
sala de preparo e esterilizagdo, guarda e distribuicdo de materiais esterilizados, area de paramentacao,
depésito de materiais de limpeza — DML, areas destinadas ao armazenamento de residuos comuns e
contaminados, além de espagos técnicos para bombas e compressores.

A implantagdo contempla ainda area coberta para embarque e desembarque de pacientes, area externa
para préticas coletivas, espac¢os destinados a atividades ao ar livre, area verde para horta comunitéaria,
espaco de descompressao das equipes de salde e patio interno para manobras, carga e descarga de
materiais e insumos.

Quanto ao sistema construtivo, a solucdo adotada prevé fundacdes e superestrutura em concreto
armado, vedacgfes externas em alvenaria de blocos cerdmicos e divisérias internas em sistema drywall,
cobertura em estrutura metélica com telhas de fibrocimento, reservatério metalico elevado com
capacidade total de 12.000 litros, sistema de drenagem pluvial, instalacdes elétricas, hidrossanitérias,
prevencéo e combate a incéndio, comunicacéo légica, acessibilidade e urbanizacéo externa.

A organizacé@o espacial da unidade foi concebida para promover fluxos independentes de pacientes,
profissionais, materiais esterilizados, residuos e abastecimento de insumos, reduzindo riscos de
contaminagdo cruzada e garantindo maior eficiéncia operacional, observando os principios da
humanizacdo do atendimento, seguranca sanitaria, acessibilidade universal e funcionalidade dos
servigos de saude.

Ao final da execucdo contratual, devera ser entregue uma Unidade Basica de Saulde integralmente
concluida, equipada com toda a infraestrutura necesséaria ao funcionamento dos servigos de Atengéo
Priméria a Saude, apta a atender a populacédo do Distrito de Nova Dimenséao e localidades adjacentes,
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em conformidade com o0s projetos executivos, memoriais descritivos, normas técnicas e legislagdes

vigentes.
4, DA GARANTIA DA PROPOSTA
4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2021 e em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a

participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, o que perfaz a importancia
de R$ 24.386,51 (Vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos.).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA poderd, por opgdo da PROPONENTE, ser prestada por meio das
seguintes modalidades:

a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢éo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda;

b) seguro-garantia;

C) fianga bancéria;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia de garantia da proposta no ambito da presente contratacao constitui medida de governanca,
gestdo de riscos e protecdo ao interesse publico, encontrando respaldo expresso na Lei Federal n®
14.133, de 1° de abril de 2021.

Considerando a relevancia do objeto, o valor estimado da contratacdo e a necessidade de assegurar a
seriedade das propostas apresentadas, a Administracdo entende ser pertinente a exigéncia de garantia
da proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, nos termos do art. 58
da Lei n® 14.133/2021.

Fundamentacéo Legal

A Lei n®14.133/2021 estabelece:
"Art. 58. Podera ser exigida, no edital, como requisito de pré-habilitacdo, a
prestacdo de garantia de proposta, como requisito de participacao em licitacéo,
limitada a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacédo."
Dessa forma, a exigéncia encontra-se plenamente amparada pelo ordenamento juridico vigente,
observando os limites legais estabelecidos.
Finalidade da Garantia da Proposta
A garantia da proposta possui carater assecuratorio e preventivo, destinando-se a resguardar a
Administracdo Publica contra riscos inerentes a fase licitatoria, especialmente aqueles relacionados a
desisténcia injustificada do licitante vencedor ou a apresentagdo de propostas sem efetiva capacidade de
execucao.
Sua adocéao visa:
a) Assegurar a seriedade e o comprometimento dos licitantes, restringindo a participacdo a
empresas que demonstrem efetiva intencdo de contratar e capacidade econémico-financeira compativel
com as obriga¢des assumidas;
b) Reduzir a apresentacdo de propostas inexequiveis ou meramente especulativas, contribuindo
para a selecdo da proposta mais vantajosa e para o éxito do procedimento licitatorio;
¢) Garantir a manutencdo das condi¢cfes ofertadas durante o prazo de validade da proposta,
evitando desisténcias injustificadas que possam comprometer a continuidade do certame;
d) Resguardar a Administracéo contra prejuizos decorrentes da recusa do licitante vencedor em
assinar o contrato ou em cumprir obrigacfes preliminares a contratagao, hipétese em que podera
ocorrer a execugdo da garantia, conforme previsto na legislacéo e no instrumento convocatorio;
e) Mitigar riscos de fracasso da contratacéo, reduzindo a possibilidade de atrasos na execuc¢éo do
objeto, necessidade de repeticdo do certame e consequentes prejuizos ao interesse publico.
Justificativa Técnica
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A exigéncia da garantia da proposta mostra-se proporcional e razoavel diante da natureza do objeto
licitado, representando mecanismo eficaz de mitigacédo de riscos e fortalecimento da seguranca juridica
do procedimento licitatério.

Além disso, o percentual de 1% do valor estimado da contratacdo observa rigorosamente o limite legal
estabelecido pela Lei n° 14.133/2021, ndo configurando restricdo indevida a competitividade, mas sim
medida legitima destinada a assegurar a eficiéncia, a economicidade e a boa gestdo dos recursos
publicos.

Concluséao

Diante do exposto, conclui-se que a exigéncia de garantia da proposta, no percentual de 1% do valor
estimado da contratacdo, encontra-se:

Legalmente fundamentada no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021;

Tecnicamente justificada em razdo da necessidade de mitigacéo de riscos;

Compativel com a complexidade, relevancia e valor do objeto contratado;

Adequada a protecdo do interesse publico e do erério;

. Alinhada aos principios da eficiéncia, seguranca juridica, planejamento e governanca das
contratacdes publicas.

Assim, a exigéncia constitui instrumento legitimo de protecdo da Administracdo Publica, contribuindo
para a sele¢cdo de propostas sérias e exequiveis e para a efetiva concretizagdo da contratacao
pretendida.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

5.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratacBes Sustentaveis:

5.1.1 Todo o material a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.° 1, II, Ill e § 1°, exceto aqueles em que néo se aplica a referida
norma.

Subcontratacéo

5.2. Fica vedada a subcontratacdo da parcela principal do objeto, admitindo-se apenas servicos
acessarios e complementares mediante autorizagao prévia da Administracao.

5.2.1. A vedagdo a subcontratacdo justifica-se em razdo da natureza do objeto, que consiste na
execucdo de obra de engenharia cuja responsabilidade técnica deve permanecer integralmente sob a
gestdo e coordenacdo da empresa contratada, de forma a assegurar o adequado controle da execucéo,
a compatibilidade entre os servigos, a observancia dos projetos, especificagBes técnicas, cronograma
fisico-financeiro e padrdes de qualidade exigidos pela Administragéo.

5.2.2. A execuc¢do direta pela contratada possibilita maior eficiéncia na fiscalizacdo contratual, facilita a
apuracao de responsabilidades por eventuais falhas construtivas, atrasos ou desconformidades técnicas
e reduz riscos relacionados a fragmentacgdo da execucgao dos servigos.

Garantia da contratacéo

5.3 Ser& exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, e tera seu valor
atualizado nas mesmas condic8es, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia;

¢) fianca bancaria;

d) titulo de capitalizagéo;

5.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacéo.

Vistoria

5.5. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
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realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 horas as 13:30 horas.

5.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.7. Para a vistoria, o0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

5.8. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacéo.

5.9. A nédo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalacOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigbes de execucao

6.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

6.2. Inicio da execucdo do objeto: Os servicos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos ap0s o recebimento pela empresa da Ordem de Servigo;

6.3. Durante a execucdo da obra, a empresa contratada obedecerd aos servicos e especificacdes
detalhados nas Especificacdes Técnicas e Planilha Or¢camentaria, dentro das normas técnicas de
construcdo vigentes.

6.4. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou
Comisséo Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Nova Mamoreé.

6.5. Cronograma de realizacdo dos servi¢os:

6.6. O prazo para a conclusdo da obra esti estimado em 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contado a partir do recebimento da ordem de servi¢os pela
contratada.

Local da obra

6.7. Os servicos serdo prestados na Avenida Aracaju, S/N, distrito de Nova Dimenséo.

6.8. Para a perfeita execugdo dos servigos objeto da contratagdo, a Contratada devera disponibilizar, as
suas expensas, toda a méo de obra especializada, materiais de construcdo, equipamentos, maquinas,
ferramentas, utensilios, veiculos, equipamentos de prote¢cdo individual e coletiva (EPI/EPC),
instrumentos de medi¢do e controle tecnoldgico, bem como quaisquer outros recursos necessarios a
completa execucdo da obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias, especificacdes técnicas e normas vigentes.

Especificacdo da garantia da obra (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

6.9. O prazo de garantia contratual de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis é
aguele estabelecido no Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, sendo o prazo de 05 (cinco) anos de
garantia.

6.10. O prazo prescricional para intentar agdo civil € de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Cddigo Civil
Brasileiro. Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

6.11. Caso a contratada necessite extinguir com o contrato, deverd realizar a transicao contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servicos.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Conforme art. 117 da Lei n°® 14.133/21, a execucdo do contrato decorrente do presente Certame
devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracdo especialmente
designado, dessa forma, o referido Contrato tera como Gestor, o Gerente de Administracédo e Financas,
qgue sera assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele
designado.

7.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderao ser localizados na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré,
nos horarios das 07:30 as 15:00.

7.3. Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscalizacdo de obras e
servicos de engenharia, bem como o grande volume de recursos que serd empregado na obra, faz-se
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necessario, e, indispensavel que se institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal
Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuicdes.
Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o
contrato advindo deste Projeto Basico estritamente quanto aos aspectos administrativos da execucéo,
limitados ao controle e acompanhamento da parte referente a documentacdo formal do contrato,
compreendendo a verificacdo da legislacao fiscal, tributaria, trabalhista, comercial e contabil; e

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem
compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico nas questdes estritamente técnicas, tais
como: Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de
Arquitetura, acompanhamento da execucdo e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a
conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as normas, e legislacdes
Federal, Estadual e Municipal dentre outros aspectos da area Técnica, bem como no procedimento
licitatério, fase interna e externa, para tanto, caso julgue necessario e pertinente, podera solicitar auxilio
de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um
profissional especializado do setor pUblico ou da iniciativa privada.

Fiscalizacéo

7.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Indicacdo do Gestor e Fiscais:

Gestor do Francisco Aldo Pereira dos
contrato Santos
Fiscal Charles Sidney Lima da Silva
Administrativo
Fiscal Joana Frade da Silva
Técnico
Fiscal Mauricio Brito do Nascimento
Técnico

Fiscalizagao técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 11);

7.12. Identificada qualquer inexatid@o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, Il);

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V);

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
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Gestor do contrato

7.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracées e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,
.

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencgédo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1).

7.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacfes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacéo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

8 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Do recebimento

8.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, de forma mensal, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

8.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.1.2. O contratado também apresentarq, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢éo contratual,
quando for o caso.

8.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

8.2.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunica¢é@o de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
8.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n®
11.246, de 2022).

8.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

8.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

8.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacfes da execugcdo do objeto e, se for 0 caso, a andlise do
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desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

8.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

8.2.8. A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

8.2.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢fes exigiveis.

8.2.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

8.3. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado deverd conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

8.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mencé&o ao seu
desempenho na execucgéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagédo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

8.4.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liguidacdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirhd a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidacéo

8.8. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a
data da emisséo; c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante; d) o periodo respectivo de execucao
do contrato e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.9. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap8s a comprovacédo da regularizacdo da situacdo, sem dnus a contratante;
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8.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.
8.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condicdes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitagédo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Puablico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
8.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
8.13. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
8.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
8.15. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
8.16. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da
Nota Fiscal, conforme sec¢do anterior, ap6s comprovadas o adimplemento da contratada em todas as
suas obrigac¢@es, ja deduzidas as glosas e notas de débitos.
8.17. Se durante a liquidagéo for identificado erro ou falha documental sanavel, salvo ma-fé, o credor
sera notificado para no prazo de trés dias corridos para sanear o documento, apds esse prazo a
obrigacao do pagamento tera sua exigibilidade suspensa e sera excluida da ordem cronoldgica.
8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria, mediante aplicacdo da seguinte formula:

| = (TX/100) 365

EM=1xNxVP
| = indice de atualizag&o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
Forma de pagamento
8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.
8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
Reajuste
8.23. Durante o prazo de vigéncia do contrato, 0s pregos serao irreajustaveis.
8.24. Ao fim dos doze meses iniciais de vigéncia do Contrato, caso decidido pela sua prorrogacao, 0s
reajustes seréo corrigidos pelo indice Nacional da Construgéo Civil - INCC.
Exigéncias de habilitacdo
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9.1. Para fins de habilitacédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

9.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz

9.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista.

9.10. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional.

9.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

9.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira
9.18. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea
¢, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.19. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.20. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

31

: Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
& |D: 39286 - AR ed9-H AR 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

NOUR MAMORE-RO E2say
- NOVA MAMORE

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

9.20.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

9.20.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

9.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.21. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.22. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao,
correspondente a 10% do valor total estimado da contratac&o.

9.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, 8§1°).

9.24. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificacéo técnico-operacional

9.25. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo.

9.25.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades da contratagao.

9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, da regido da Sede da Empresa.

9.27. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

9.28. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

9.28.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicdes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

9.28.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.

9.29. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.30. Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas, quantidades e prazos, os
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucdo de obras e servicos de engenharia com
caracteristicas construtivas semelhantes ao objeto “Constru¢ao de Unidade Basica de Saude (UBS)”,
ndo sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da constru¢cdo de uma unidade de
saude, desde que demonstrem experiéncia na execucdo de edificacdes de complexidade técnica
equivalente.

9.31. Ser& admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatorio de
diferentes atestados executados.

9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

9.31.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Qualificacéo técnico-profissional
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9.32. Engenheiro Civil ou outro profissional de nivel superior legalmente habilitado e detentor de
atribuicdes compativeis com o objeto da contratacdo, devidamente registrado no respectivo conselho de
fiscalizacdo profissional, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou atestado de responsabilidade
técnica que comprove experiéncia na execucdo de obras e servicos de engenharia com caracteristicas
técnicas semelhantes e complexidade equivalente ao objeto licitado. Nao sera exigida, necessariamente,
experiéncia especifica na construcdo de Unidade Basica de Salde (UBS), sendo admitidos acervos
referentes a execucdo de edificacbes com padrdes construtivos, sistemas e métodos executivos
compativeis com os servi¢os a serem contratados.

Participacdo de Cooperativas

9.33. Para a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.33.1. A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.33.2. A declaracdo de regularidade de situacéo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.33.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servigo;

9.33.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.33.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

9.33.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias
gerais extraordinéarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

9.33.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO

10.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 2.438.651,40 (Dois milhdes, quatrocentos e trinta
e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) conforme custos unitérios
apostos na Planilha Orcamentéria em anexo.

11 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Vale salientar que o valor da despesa sera custeado com Transferéncia Especial, conforme
Dotacao Orgamentaria abaixo:

DOTACAO ORCAMENTARIA:

ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.08.00 Secretaria Municipal de Saude

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.1048 Construcdo Unidade Basica de Saude

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

Ficha: 661.

12 CONDICOES DE PARTICIPACAO

12.1. Poderéo participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente
Projeto Basico, devidamente qualificado, mediante comprovagdo das regularidades fiscais, obedecendo
a legislagdo que rege a matéria.

12.2. Poderdo participar empresas que se encontrem em recuperacao judicial e/ou extrajudicial.

12.3. Nao poderéo disputar esta licitacdo: (Previstos nos Art. 9° e 14° da Lei 14.133/21).

12.3.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste projeto basico e seu(s) anexo(s);

12.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitac@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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12.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
12.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

12.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja c6njuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

12.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

12.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

12.3.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

12.3.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
12.3.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato agente
publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
gue disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.3.11. Empresas estrangeiras que ndo atenderem as exigéncias de habilitacdo, onde tais seréo
exigidas mediante documentagéo equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por
tradutor juramentado.

12.3.12. Nao sera admitida a participagdo de empresas que possuam nos seus quadros, funcionérios ou
servidores do MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, inclusive na condi¢éo de sdcio ou dirigente.

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGACOES

Da Contratante

A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

Cabera a contratante fornecer as informacdes necessérias para a realizagdo dos trabalhos;

O fiel cumprimento das obrigacBes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucao do presente objeto;

A preservacéo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacéo no
Diério Oficial do Estado de Ronddnia.

Da Contratada/Fornecedor

Sao obrigagbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Sao obrigagbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Art. 45. As licitacbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

[l - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducédo
do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliacao de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - Protegéo do patriménio histérico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da avaliagcdo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposi¢bes legais relativas a reserva
de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes,
conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n°® 14.133/21, bem como quaisquer outras
normativas pertinentes.
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Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, fazer minucioso exame das especificagcdes de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacéo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdo da Ordem de Servicos,
mantendo-se 0 prazo total de execucdo, que servird para as previsbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso de
etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.

Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens
originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizac&o.

Empregar materiais de acordo com as especificagfes técnicas e as indicacdes de projeto — respeitadas
as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substitui¢do por similares
devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a FISCALIZACAO;
obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de institutos iddneos e
reconhecidos.

Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem
como pelos danos decorrentes de realizacao destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21, observado
o0 artigo 618, paragrafo Unico, do Cdadigo Civil.

Prestar & obra toda a assisténcia técnica e administrativa necesséria, adquirindo e mantendo durante a
execucdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execucao perfeita e
dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia,
incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecdo de
servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricagBes materiais para emprego na obra.

Responsabilizar-se:

Pelas instala¢des de agua, esgoto, luz, for¢a e telefone.

Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

Pela sinalizacéo de seguranca e circulacao.

Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado,
bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

A responsabilidade:

Pelo uso de patentes registradas.

Pela destruicdo ou danificagdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

Pelas indeniza¢bes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados,
ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

Comunicar a Administragao, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alteracdes
ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer san¢des legais.
Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacdes concernentes as obrigacdes fiscal, social, tributaria e
ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da virtude da
execucao dos servigcos a seu cargo, respondendo por si.

Responsabilizar-se, e a seu 0nus, pela aprovacao/autorizacdo dos projetos juntos aos oOrgaos
regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em
Lei necessérias a execucao dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
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Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as folhas
sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorréncias e pessoal,
Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA seréo ali escritas.

N&o realizar alteracdo do projeto sem a autorizagéo por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro
da Obra.

Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as Normas
Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou
regulamentos das Concessionarios, que deverao ser rigorosamente seguidos.

Manter, durante toda a execucado do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condigBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitag&o.

Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacbes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacgéo, sob pena de precluséo.

Responsabiliza-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislagédo fiscal, social, regularidade
ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a
qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execuc¢do dos servi¢os a seu cargo, respondendo por si
€ por seus sucessores.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir &s suas expensas no total ou em parte, o objetivo
desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢c@es, resultantes da execugdo ou de ma
gualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cddigo
Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.

Também assim, garantir durante a execug¢édo, a prote¢do e a conservacao dos servigos executados, até o
seu recebimento definitivo.

Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagédo de funcionalidade
da obra pela Prefeitura.

Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatdria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucéo da obra devidamente registrada.

Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de
decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacgao exploratdrio que se fizerem necessério e
indispenséaveis a execugéo da obra.

Promover e responder por todos os fornecimentos de 4gua e energia elétrica, a execuc¢do da obra,
inclusive as instala¢des provisodrias destinadas ao atendimento das necessidades.

Sera ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e
royalties, face a utilizac@o de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execuc¢do da
obra contratada.

Conduzir a execugdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de
empreendimentos.

Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execu¢éo da obra, objeto desta licitagao.

Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22 de
dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informacdes e esclarecimento quando
solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execucao da obra.

A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o nimero
do Contrato, com o respectivo valor, 0 modelo sera fornecido pela prefeitura.
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Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas
faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondénia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em pontos antes e
depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentagcéo de vias urbanas, as
letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas.

Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as placas
de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e nédo fixados
ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em
decorréncia de interdigbes das vias.

A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usudrio da via, em
gue seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

Os servigos de implantagdo de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, pérticos, etc.,
somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizacdo de segurancga (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios
deverao usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificacdo, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servigos.

Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguran¢a de segurang¢a nas obras deverdo atender
as normas e especificacdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN,;

A Contratada s6 devera iniciar a obra apés a colocagdo das placas de sinalizacdo e dispositivos de
seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se
refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizacdo, quanto a imediata reposi¢cdo dos materiais
danificados ou furtados.

Todos os 6nus decorrentes da execucgéo de servicos em desacordo com os projetos de sinalizacdo ou
com as Especificacdes, correrdo por conta da Contratada.

A Contrata deverd comunicar imediatamente a fiscalizagdo, sempre que for verificado o aparecimento de
interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servicos e principalmente nos casos em que
suas continuidades gere situacfes de inseguranca e risco de vida a veiculos e pedestres, para
providéncias.

Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberd também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas e especificagcdes da ABNT, para a boa execugao do objeto do contrato.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condigcdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de prote¢éo, caso a atividade exija;

¢) remuneracgéao, nos termos da legislacao pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

Das Sanc¢f8es Administrativas

No processo de aplicacdo de sancBes é assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da respectiva
intimacg&o/notificacdo.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a Nota de Empenho,
deixar de entregar documentacdo ou apresenta-la com conteddo falso, ensejar o retardamento da
realizagdo da contratacdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do ajuste, comportar-
se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administragao
pelo prazo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos e, se for 0 caso, sera descredenciada do SICAF,
sem prejuizo das demais penalidades previstas no Projeto Basico e demais comina¢fes legais
aplicaveis.
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O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigacdes estabelecidas
sujeitardo a contratada a multa de mora, conforme percentuais e bases de calculo estabelecidos no item
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera recolhida no prazo méaximo de quinze dias, uma vez
comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo podera rescindi-lo. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto do contrato, a Administracao
podera, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias Uteis a contar da notificacdo, aplicar a
contratada as seguintes penalidades:

Adverténcia:

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total, ou sobre o
valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecucao parcial, a ser recolhida no prazo de
quinze dias, contado da comunicag¢éo oficial;

Suspensédo temporaria do direito de participar de licitagbes e impedimento de contratar com esta
Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pudblica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada com base no
inciso anterior. (inciso 1V, do art. 156, da Lei n® 14.133/21).

A declaracao de inidoneidade sera aplicada quando constatada méa-fé, acdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem
prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicacdes anteriores de sucessivas outras sancdes, implicando
proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

Tiver sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em
virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacgfes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razao da execucdo do Contrato, sem consentimento prévio
do CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n° 14.133/2021, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds a assinatura do Contrato;
Apresentacdo, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacAo ou para comprovar, durante a execucdo do Contrato, a
manutenc¢do das condi¢des apresentadas na habilitag&o.

Se o valor da multa ndo for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente. Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora
sera ela penalizada com multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser
recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicacdo oficial, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

As sancfes de multa podem ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspensao temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Nova Mamoré e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Puablica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

As sancbes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a Unido, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
aqui estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deverdo ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data
da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da
Contratada o valor devido ser& abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor
complementar sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.
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Serdo remetidas coépias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sangdo
administrativa passivel da insercéo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracao Publica Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n°. 2.414/2011.
Ressalvada a hipétese de forca maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execuc¢éo parcial ou total
do objeto sujeitara a Contratada, nos termos do Titulo 1V, Capitulo | da Lei n. 14.133/21, a multa de mora
diaria, os seguintes sansdes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para
assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual podera ser aplicada a
multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa
vencedora da licitacdo n&o compareca para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela
Administracao;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o
recebimento da Ordem de Servigo, contado a partir do vencimento do prazo da convocacéao, até o limite
de 10 (dez) dias, ap6s o qual serd considerada a inexecuc¢éo parcial ou total do contrato, salvo no caso
de justificativa aceita pela Administragéo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso,
apoés o transcurso do prazo previsto para o inicio da execuc¢ao dos servicos, até o limite de 15 (quinze)
dias, apés o qual serd considerada a inexecug¢édo parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administragéao;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de n&do proceder a
disponibilizacdo dos equipamentos, instalagbes, aparelhamento ferramental, veiculos e pessoal técnico
adequado e necessario para a realizacdo do objeto da presente licitacdo, no prazo de 10 (dez) dias
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigacdo
descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos
moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢bes ou reparos na obra que se fizerem
necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme constatado
pela Comissdo de Fiscalizacdo, caso ndo sejam executados no prazo estabelecido pela Prefeitura para
realizagdo dos servicos;

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas
compensatorias estipuladas pela inexecucao total ou parcial da obra contratada.

Pela inexecucdo parcial da obra, a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por
cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucdo total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor global do Contrato. A incidéncia de quaisquer das multas moratérias previstas neste
instrumento ndo eximird a Contratada da obrigacdo de efetuar os reparos e corre¢des necessarias na
obra.

As sanc¢0es serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados a administracdo ou a
terceiros.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacdes previstas, ndo eximindo de outras
equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

ITEM DESCRICAOD A INFRACAO GRAU MULTA (¥)
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como
01 por carater permanente, ou deixar de providenciar 02 0,4% por dia

recomposicao complementar; por ocorréncia.
Recusar-se a executar as determinacdes feitas pela

< 0 .
02 FISCALIZACAQO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04 1,6% por dia
03 Suspender ou interromper, salvo por motivo de _f(_)rga maior 05 3,29% por dia
ou caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos.
04 Destruw.ou danlflciir QOcumentos por culpa ou dolo de seus 05 3,29% por dia
agentes; por ocorréncia.
05 Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause danos 06 4,0% por dia
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fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por
ocorréncia.

06 Inexecucdo total do contrato. 10 10 %

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item,
por ocorréncia.

Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os
08 limites minimos estabelecidos por este Contrato; por item, 02 0,2% por dia
por ocorréncia.

Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por sua

07 01 0,2% por dia

09 ; 02 0,4% por dia
culpa;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus

10 anexos, mesmo que n&o previstos nesta tab_e_la de multas, 03 0,8% por dia
apos reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZACAQ,; por ocorréncia.

11 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da 03 0,8% por dia

FISCALIZACAO, por ocorréncia.
(*) Incide sobre a parte inadimplida.

As sancdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

Apéds 30 (trinta) dias da falta de execucdo do objeto, sera considerada inexecucéo total do contrato, o
gue ensejara a rescisdo contratual.

As sancdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situacdes que
se enquadrem no conceito juridico de for¢ca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados
e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideragéo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio
da proporcionalidade.

Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéao
licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
gue, em razdo do contrato decorrente desta contratacao:

a) Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacéo;

14 INFORMACOES GERAIS

14.1. Mais informacdes poderéo ser adquiridas pelos telefones (69) 3544-3020 ou na sede da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos situada na Av. Dom Pedro Il, 7096 — Jodo F. Climaco - 76.857-
000 - Nova Mamoré /RO, de segunda a sexta-feira das 07h30min as 17h30min.

14.2. O presente Projeto Béasico foi elaborado pela servidora Beatriz dos Santos Nogueira e aprovado
por Lais Perpétuo Uchda — Secretaria Municipal de Obras.

15. RESPONSAVEIS

A responsabilidade desta contratacdo ficard sob os gestores, fiscais, secretaria demandante e
autoridade competente.

Nova Mamore-RO, 01 de junho de 2026.
Beatriz dos Santos Nogueira
Assessora Técnica de Obras e Projetos

CAU A166371-2

DESPACHO DA SEMOSP:
Aprovo o Projeto Basico.
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Encaminhe-se para a Superintendéncia Municipal de Compras, Licitacdes e Contratos — SUPEL, para as
providéncias necessarias.

LAIS PERPETUO UCHOA
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Decreto n°® 8.612-GP/2025

ARILDO MOREIRA
Secretario Municipal de Saude
Decreto n° 6.686-GP/2022
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “A”

PLANILHA ORCAMENTARIA

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “B”

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “C”

COMPOSICAO BDI

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “D”

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | - “E”

COMPOSICOES DE CUSTOS

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “F”

MEMORIA DE CALCULO

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “G”

CURVA ABC

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | “H”

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/SUPEL/2026

ANEXO | =“1”

COMPOSICOES PROPRIAS

Documentos constante dos autos do Processo 1756-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N° _ /PMNM/2026

CONTRATO

MODALIDADE LICITATORIA N° 06
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1756/2026.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE/RO, E A
EMPRESA NAS
CLAUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

Aos ...... do més de .... do ano de dois mil e ...., a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE,
inscrita no CNPJ sob o n°® 22.855.183/0001-60, com sede na Av. D. Pedro Il, n® 7096, bairro Jo&o
Francisco Climaco, Municipio de Nova Mamoré, Estado de Rondbnia, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Marcélio
Rodrigues Uchba, e de outro lado a Empresa ..., inscrita no CNPJ sob n...., com sede na ...., doravante
denominada de CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal ...., inscrito(a) no
CPF sob o no ...... , pactuam o presente Contrato, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia na
forma Eletronica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, I e I)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de.......................... , has condigbes estabelecidas
no Projeto Basico, em conformidade com Processo Administrativo de n°® ................. e especificacbes
técnicas.

1.2 Paréagrafo Unico. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.2.1 O Projeto Basico;

1.2.2 O Edital da Licitacao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
2. O prazo para execucdo e entrega do objeto deste contrato é de............... , contados a partir da
emissao da Ordem de Servicos, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3. O preco global deste Contrato é de RS................ para a total execucao dos servicos mencionados na
cldusula primeira.

§ 1° A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigBes contratuais 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem no fornecimento e instalacdo, decorrentes de modificaces de quantitativos,
projetos ou especificagcdes, até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global
avencado.

§ 2°. Somente é permitido aditivo de servigos até o limite do valor da modalidade licitada relativa a este
contrato.

83°. O preco contratado do fornecimento e instalacdo permanecera fixo e irreajustavel, pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2° da Lei Federal n® 10.192, de 14/02/2001, o periodo
minimo para concessao de reajuste sera contado a partir da data limite para apresentacédo das propostas
constante do Edital de licitagdo.
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8§ 4°, Os servigos ou fornecimento e instalagdo que forem entregues com atraso imputavel a Contratada,
ndo gerardo direito a reajuste, realinhamento de precos ou atualizagcdo monetaria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte programacao:

ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.08.00 Secretaria Municipal de Salde

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.1048 Construcdo Unidade Basica de Saude

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacdes

Ficha: 661.

CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.1 O pagamento das despesas decorrentes da prestacdo de servico objeto desta Tomada de Preco
serd feito de acordo com a planilha de Cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacéo da nota
fiscal/fatura, devidamente certificada, e desde que atendidas as demais condi¢bes contratuais.

§ 1° Ocorrendo o adimplemento da obrigacdo contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada protocolizara na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré Nota
Fiscal que, apos a devida atestagéo e regular liquidacao, sera objeto de pagamento a ser processado no
prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem cronolégica das exigibilidades, mediante Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADO.

§ 2°. Para efeito de pagamento sera exigido da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos
servicos, a apresentacdo do comprovante de recolhimento da Retengcdo para a Seguridade Social, se
aplicavel.

§ 3°. Para efeito de pagamento, poderd ainda ser exigido da Contratada, a apresentacdo dos
documentos referente a regularidade fiscal da CONTRATADA.

§ 4° Caso as certidfes acima estejam disponiveis para impresséo via internet pelo Contratante, o
Contratado ficara dispensado de apresenta-las.

§ 5% O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, houver
erro na fatura, ou se 0s servicos ndo estiverem em perfeitas condigbes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

8 6°. Saneadas as condi¢des impeditivas do pagamento, serdo contabilizados os dias decorridos desde
a sua comunicacao formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante.

§ 7°. Caso haja multa por inadimplemento contratual, sera adotado o seguinte procedimento:

a) a multa sera descontada do valor total do respectivo contrato e;

b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo prestador de servi¢o, respondera a
contratada pela sua diferenca a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 8° O pagamento da ultima medi¢@o fica condicionado & concluséo da efetivagdo e aprovagdo de
inspecdo e testes da obra e das instalagbes, previstos em Memorial Descritivo, e integrante do Projeto
Bésico.

Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor
do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n° 7.675/GP/2023.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA E EXECUGAO CONTRATUAL

6. O prazo de vigéncia da contratag@o € de .........cccccceevviieeeene contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1 A prorrogacgdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cBes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os
servigcos tenham sido prestados regularmente;

C) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacéo do servico;
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d) Haja manifestacéo expressa do contratado informando o interesse na prorrogagio;
€) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitag&o.

6.2 O contratado néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

6.3 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

6.4 Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicéo para a renovagao.

6.5 O contrato nédo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA PELOS VICIOS E PELOS DEFEITOS

7. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar assisténcia técnica
dos servicos, efetuando manutencéo corretiva sem 6nus para o CONTRATANTE.

§ 1°. Entende-se por manutenc¢do corretiva a série de procedimentos destinados a manter os servigos
em perfeito estado, compreendendo, inclusive, substituicbes, ajustes e reparos necessarios, de acordo
com 0s manuais e normas técnicas especificas.

§ 2°. A CONTRATADA devera indicar em sua proposta comercial as condicdes sob as quais prestara a
assisténcia técnica para realizagdo da manutencdo corretiva, seguindo as condicdes minimas
estabelecidas no edital.

§ 3°. A manutencgdo corretiva sera realizada pela CONTRATADA, com o acompanhamento de técnico do
CONTRATANTE e a pedido desta:

l. O inicio do atendimento devera ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dentro do horéario estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitagéo feita
pelo CONTRATANTE;

Il. Entende-se por inicio do atendimento a hora da chegada do responséavel técnico da
contratada no local;

M. Entende-se por hora da solicitagdo a hora de envio do fac-simile, e-mail ou da
chamada telefbnica;

V. O término do reparo devera ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias (teis, contado a
partir do inicio do atendimento;

V. Entende-se por término do reparo a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condi¢Bes de funcionamento;

VI. No caso de a CONTRATADA nao terminar o reparo no prazo estabelecido alinea IV
desta Clausula, devera comunicar imediatamente ao Coordenador Municipal de
Obras e Servicos Publicos do municipio de Nova Mamoré, que estabelecera um
novo prazo para a conclusao do reparo.

VII. Findo o prazo e ndo havendo a conclusdo do reparo, a administracdo municipal
tomard as medidas cabiveis para o devido ressarcimento dos danos ou prejuizos
apurados pela falta do reparo.

§ 4°. Os servigos executados durante a manutencgéo corretiva deverdo apresentar padrées de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos utilizados quando da realizacéo dos servicos.

§ 5° O descumprimento do disposto no item anterior ndo serd aceito como motivo para o0 ndo
atendimento aos prazos previstos para as manutencgdes descritas nos itens anteriores desta Clausula.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

8.2 Caberé a contratante fornecer as informacdes necessarias para a realizacdo dos trabalhos;

8.3 O fiel cumprimento das obrigac8es das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

8.4 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucdo do presente
objeto;

8.5 A preservacéo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no
Diério Oficial do Estado de Ronddnia.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 S&o obrigagdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:
Art. 45. As licitacdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:
| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;
Il - Mitigagdo por condicionantes e compensa¢do ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
[l - Utilizac&o de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacao urbanistica;
V - Protecdo do patrimdnio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
9.2 A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposi¢des legais relativas a
reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e
aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n° 14.133/21, bem como quaisquer
outras normativas pertinentes.
9.3 Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servi¢os, fazer minucioso exame das especificacdes
de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizago,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.
9.4 Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdo da Ordem de Servigos,
mantendo-se o prazo total de execugdo, que servirA para as previsdbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso de
etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.
9.5 Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens
originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagéo.
9.6 Empregar materiais de acordo com as especificacbes técnicas e as indicacbes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo
por similares deveré ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de
institutos idéneos e reconhecidos.
9.7 Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizagdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21,
observado o artigo 618, paragrafo unico, do Cédigo Civil.
9.8 Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo durante
a execucao dos servicos todo pessoal especializado e materiais necesséarios a uma execuc¢éo perfeita e
dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia,
incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
9.9 Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecéo
de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricagfes materiais para emprego na obra.
9.10 Responsabilizar-se:
Pelas instalagdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.
Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.
Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.
Pela sinalizagé@o de seguranca e circulagéao.
Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado,
bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.
A responsabilidade:
Pelo uso de patentes registradas.
Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcéo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.
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Pelas indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos

contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.
9.11 Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.
9.12 Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sancdes legais.
9.13 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as obrigactes fiscal, social,
tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
virtude da execucao dos servi¢os a seu cargo, respondendo por si.
9.14 Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovacao/autorizacdo dos projetos juntos aos 6rgaos
regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em
Lei necessérias a execucdo dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.
9.15 Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
9.16 Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorréncias e
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA seréo ali escritas.
9.17 N&o realizar alteracdo do projeto sem a autorizagéo por escrito da FISCALIZACAO no Livro de
Registro da Obra.
9.18 Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as hormas
ou regulamentos das Concessionérios, que deverao ser rigorosamente seguidos.
9.19 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo.
9.20 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificacbes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacado, sob pena de precluséo.
9.21 Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributéria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execug¢édo dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.
9.22 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o
objetivo desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugao ou
de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.
9.23 Também assim, garantir durante a execucéo, a protecao e a conservagao dos servigcos executados,
até o seu recebimento definitivo.
9.24 Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo de
funcionalidade da obra pela Prefeitura.
9.25 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatdria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucédo da obra devidamente registrada.
9.26 Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes
de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.
9.27 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratério que se fizerem
necessario e indispensaveis a execucgao da obra.
9.28 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucgao da obra,
inclusive as instalacdes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.
Serd ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e
royalties, face a utilizacado de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execucgédo da
obra contratada.
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9.29 Conduzir a execugao da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes & natureza e a finalidade de
empreendimentos.

9.30 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacao.

9.31 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

9.32 Adquirir e manter no local da execucao da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento
de emergéncia, incluindo os protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22 de
dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

9.33 Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacBes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execucéo da obra.

9.34 A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
nuamero do Contrato, com o respectivo valor, 0 modelo sera fornecido pela prefeitura.

9.35 Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servigco do Governo de Ronddénia”’, com modelo fornecido pelo
Contratante.

9.36 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

9.37 A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em pontos antes e
depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentagdo de vias urbanas, as
letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas.

9.38 Na auséncia de luz solar. Nos servi¢cos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as
placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo
fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos,
em decorréncia de interdi¢cdes das vias.

9.39 A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuario da via,
em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizagdo. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

9.40 Os servicos de implantacdo de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, pérticos,
etc., somente deverdo ser iniciados apés a instalagdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionéarios
deverdo usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificagcdo, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servigos.

9.41 Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deverdo
atender as normas e especificacbes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

9.42 A Contratada s6 deverd iniciar a obra apos a colocacao das placas de sinalizacéo e dispositivos de
seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se
refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizagéo, quanto & imediata reposi¢do dos materiais
danificados ou furtados.

9.43 Todos os 6nus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com os projetos de sinalizagdo
ou com as Especificacdes, correrdo por conta da Contratada.

9.44 A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servigos e principalmente
nos casos em que suas continuidades gere situacdes de inseguranca e risco de vida a veiculos e
pedestres, para providéncias.

9.45 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.46 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0S ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucao do objeto do contrato.
9.47 Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021:

56

T Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
. 1D: 39286 - AR ed9-H AR 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

N uvn MAM 0 n E- n 0 Ndﬁi-&{ﬁh’ﬁns

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;

¢) remuneracdao, nos termos da legislacao pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

10 CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10. A contratac@o conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, a
CONTRATADA prestara a caugao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato,
na assinatura do contrato, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caugdo em dinheiro, em titulo da
divida publica, fianca bancéaria, seguro garantia ou titulo de capitalizagcao custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total.

Paragrafo Unico. A caucgdo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do
Municipio, ser-lhe-a devolvida 60 (sessenta) dias apés o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer
acréscimos de juros, correrdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda
corrente, atualizada monetariamente.

10.1 A garantia de execu¢do é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Basico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CLAUSULA DE LIVRE ACESSO
11.1 Este contrato contém a CLAUSULA DE LIVRE ACESSO, nos termos do art. 43 da portaria
Interministerial n°424/2016, podendo qualquer 6rgdo da administracdo Municipal, Estadual e Federal
ter livre acesso aos documentos e registros contdbeis da EMPRESA VENCEDORA, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos érgdos de
controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso que
venha a ocorrer na execucao deste com relagdo aos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro.

b) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Servico.

57

: Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
. 1D: 39286 - AR ed9-H AR 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5

PREFEITURA DE -

N uvn MAM 0 n E- n 0 Ndﬁi-&{ﬁh’ﬁns

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

c) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
quaisquer condi¢Bes do Contrato.

d) Na hipétese de a empresa adjudicataria recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assim como ndo cumprir o objeto do certame, caracteriza-se
a inexecucao da obrigacdo assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

§ 1°. As multas tratadas nesta clausula serdo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo, da garantia ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela
CONTRATADA mediante depo6sito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
12.3 A aplicacdo das sancgGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de
2021)
12.4  Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seri
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
125 A aplicacdo das sang®es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6  Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
12.7  Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

O contrato ser4 extinto, de forma:

13.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

13.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucao
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

13.3 Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

13.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1Il)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicées
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.2 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrac&o de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.3 Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
16. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratactes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atenc&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO (art. 92, §1°)
17. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mamoré, Estado de Rondénia, para dirimir davidas ou
omissbes oriundas do presente Contrato que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes interessadas.

Nova Mamoré-RO, XX, de XXXXX de 2026.

MARCELIO RODRIGUES UCHOA
Prefeito Municipal

Representante legal do CONTRATADO

Visto
Procuradoria Juridica
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ , por intermédio
de seu representante, o(a) Sr(¥) (nome do empregado da empresa, qualificagcdo, RG, CPF, nimero da
carteira do CREA OU CAU) , efetuou a visita técnica a que se refere o item 7.9 do Edital da
Concorréncia Eletrénica n° 06/SUPEL/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO e tomou
conhecimento de todas as informac8es e das condicBes locais para o cumprimento das obrigacdes,
objeto da referida licitacéo.

(Local), de de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa licitante

Assinatura do profissional (engenheiro ou arquiteto)

Assinatura PREFEITURA

CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE EM SUBSTITUICAO A VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n.°
, por intermédio de seu representante legal Sr
€) , portador da Carteira de Identidade n° declara, ndo ser

relevante a realizacdo de VISITA TECNICA ao local no qual serdo prestados 0s servicos constantes no
objeto do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 06/SUPEL/2026.

Por fim, informo que foram fornecidas todas as informacdes das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obriga¢cBes objeto da licitacdo e destacando ter pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos assumimos total responsabilidade por este fato e
informamos que nao utilizaremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras.

Convictos de que a Visita ndo sera relevante na elaborac&o da proposta de precos, firmamos.

, de de 2026.

Representante Legal

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI 9.854/99

............................................................................................ (EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o N°
................................... , por intermédio de seu Representante legal, o(a) Sr.(a)
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade N° .......................... e do CPF N°
................................... , DECLARA, para os devidos fins do disposto no Inc. VI do art. 68 da Lei n.°
14.133, de 01 de Abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menores, a partir de quatorze anos, na condi¢&o de aprendiz. ( )

OBS.: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(timbre/identificacdo da empresa)

(Razéo Social/Nome)

CNPJ ou CPF N.°

Sediada, (endereco completo) declara, sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO VI
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita N0 CNPJ S0b 0 N.2 ...ccviiiveveieiiiiiiiiiieeeeeee,
sediada .............. (endereco completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ...................................... e do CPF
N.O DECLARA sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedag¢fes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO Vil )
DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
Nome da Empresa inscrita no CNPJ/MF N° , sediada (endereco
completo) , declara sob as penas da Lei, para fins de participacdo

Concorréncia Eletrénica N° 06/PMNM/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, que nao
constam em nossos quadros societarios colaboradores do(a) érgdo promotor do pregao presencial que
mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou funcao de confianca, atuante na
area responséavel pela demanda ou contratacao, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO IX
(timbre/identificacdo da empresa)

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACCES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacédo na licitagdo da CONCORRENCIA
ELETRONICA N°. 06/PMNM/2026, que caso seja vencedora do certame, as instalacbes, o0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para
execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr: (indicar nome, n° de
documento e qualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro
permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o
mesmo ndo possui vinculo com a Prefeitura de Nova Mamoré.

INSTALACOES:

QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT. DISCRIMINACAO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO

QUANT. QUALIFICACAO LOTACAO

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
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DECLARAGCAO DE OBSERVANCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 4°, § 2°, DA LEI N°
14.133/2021

A [NOME DO ORGAO/ENTIDADE]

Processo Administrativo n® Licitacao n°

A empresa , inscrita no CNPJ ne
, sediada a , por

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ,

portador(a) do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de

participagdo no certame acima identificado, que:

| — Enquadra-se como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

Il — Faz jus ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006 e no art. 4° da Lei n°® 14.133/2021;

Il — No ano-calendario de realizacdo desta licitagdo, ndo celebrou contratos com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como Empresa de Pequeno Porte, observando o disposto no art. 4°, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021;

IV — Tem ciéncia de que, nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato para fins de apuracé@o dos limites previstos nos 8§ 1° e 2° do art.
4° da Lei n® 14.133/2021;

V — Compromete-se a comunicar imediatamente a Administracdo qualquer fato superveniente que altere
as condicdes declaradas neste documento;

VI — Est4 ciente de que a falsidade desta declaracdo sujeitara a empresa as san¢fes administrativas
previstas na Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para que produza seus efeitos legais.
. de de

Nome do Representante Legal

CPF n°
Cargo/Fungéo:
Raz&o Social:
CNPJ:
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 06/SUPEL/2026

ANEXO X

MODELO SUGESTIVO DE PLANILHA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

LICITANTE:

C.N.P.J. TEL:
ENDERECO:
C. CORRENTE: AG.: BANCO:
NOME DO REPRESENTANTE:

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE
BASICA DE SAUDE - UBS EM NOVA DIMENSAO, DISTRITO DE NOVA DIMENSAO, ZONA RUAL
DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE-RO.

Modelo da proposta FINAL, Conforme Planilha Orgamentaria disponivel no LICITANET e Portal da
Transparéncia do Municipio de Nova Mamoré

Obs.1: Apresentar Planilha Orgamentéria,;
Obs.2: Cronograma Fisico-Financeiro;
Obs.3: Composic¢éo BDI

Obs.4: Planilha de Encargos Sociais;
Obs.5: Memorial Descritivo Arquitetdnico;
Obs.6: Composicéo de Custos;

Obs.7: Composicdes Préprias;

Obs.8: Curva ABC;

Obs 9: Memorial de Célculo.

Obs 10: Declara¢cdo ME/EPP

Valor Global da proposta: R$ ( )
Prazo de garantia dos servigos: ( ) meses
Prazo de validade da proposta: ( ) dias (minimo 60 dias)

Declarando conhecer e concordar plenamente com as clausulas e condi¢cdes do
Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA O06/SUPEL/2026 e seus anexos,
apresentamos nossa proposta de precos para fornecimento, instalacdo e
garantia, do objeto do certame conforme valores e especificagcdes técnicas.

Nova Mamoré-RO, de de 2026.

Assinatura e nome bem legivel do proponente e empresa
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ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS NOVA DIMENSAO, NO DISTRITO DE NOVA DIMENSAO, ZONA RUAL DO
MUNICiPIO DE NOVA MAMORE-RO.

1 INFORMACOES BASICAS
Numero do processo: 1-1756/2026

2 DESCRICAO DA NECESSIDADE
O Estudo Técnico Preliminar definido pelo art. 6°, XX, da Lei n°® 14.133/2021, é definido como documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solu¢édo e d4 base ao anteprojeto, ao projeto basico a serem elaborados caso
se conclua pela viabilidade da contratacéo.
A construcdo de uma nova Unidade Béasica de Saude (UBS) € essencial para garantir o atendimento
adequado e acessivel as demandas de saude da populagdo local. Atualmente, a estrutura disponivel
apresenta limitagdes em sua capacidade fisica e funcional, o0 que compromete a qualidade e eficiéncia
dos servigos oferecidos. Nesse contexto, a contratagdo de uma empresa especializada para construcao
de uma nova Unidade, torna-se indispensavel.
A Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO, através da Secretaria Municipal de Saude, tem a funcao
de oferecer condi¢cdes necessarias a promocao, protecdo e recuperacdo da saude da populagéo,
reduzindo as enfermidades, controlando as doencas endémicas e parasitarias e melhorando a vigilancia
a salde, dando, assim, mais qualidade de vida aos municipes.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saulde, através da a Atencdo Priméria & Saude, foi
gradualmente se constituindo como porta de entrada preferencial do Sistema Unico de Salde (SUS),
sendo o ponto de partida para a estruturacdo dos sistemas locais de salde. As equipes de Atengdo
Priméria a Saude, aplicam acdes de promocdo da salde, prevencdo, recuperagdo, reabilitacdo de
doengas e agravos mais frequentes, e na manutencdo da salde daquela determinada comunidade. A
responsabilidade pelo acompanhamento das familias coloca para as ESF - Equipes de Saude da
Familia, a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atencdo béasica no
Brasil, especialmente no contexto do SUS.
A Constituicdo brasileira de 1988 trouxe importantes modificacdes no sistema de salde do pais, a
criacdo do Sistema Unico de Saude (SUS) que foi implementado a partir de 1990. O SUS
institucionalizou a universalidade da cobertura e do atendimento, assim como a uniformidade e
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
localizada na Av. Dom Pedro Il, 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, - CEP: 76.857-000, no Municipio
de Nova Mamoré, Estado de Rondénia, equivaléncia dos beneficios e servicos de sadde para populagao
urbana e rural.
Ressalta ainda que “a estrutura fisica da UBS n&o seja um fator que dificulte a mudanga das praticas em
saude das equipes saude da familia’(BRASIL, 2006, p.5) A estrutura fisica da UBS deve ser de acordo a
realidade local, e deve seguir alguns padrées como, por exemplo, seguir os manuais e modelos
propostos pelo Ministério da Saude. Modelos estes recomendam a estrutura fisica necesséaria para
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execucdao das atividades e o pleno funcionamento delas, levando sempre em consideracdo a quantidade
da populacédo abrangida.

Considerando que a saude da familia é prioritaria e fortalece a atencdo primaria, e para conseguir tal
fortalecimento a garantia a infraestrutura necessaria ao funcionamento das unidades basicas de salde
dotando-as de recurso material e fisico. E importante que a arquitetura das unidades de salde se integre
ao entorno, de acordo com os valores da comunidade local, que o acesso seja facilitado e que a
identificacdo das unidades seja clara. A estrutura deve enforcar as instalacdes elétricas se hidraulicas,
ventilacdo, luminosidade, fluxo de usuéarios e facilidade na limpeza e desinfecgéo.

Sendo assim, as Unidades Bésicas de Saude desempenham papel central na garantia de PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA MAMORE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no Municipio de
Nova Mamoré, Estado de Rondénia, acesso a populacdo a uma atengdo a saude de qualidade. Dotar
estas unidades da infraestrutura necesséria a este atendimento é um desafio que a Secretaria Municipal
de Saude esta enfrentando visto que os investimentos do Ministério da Saude vem de forma reduzida.
Essa missdo faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Salude para a estruturacdo e o
fortalecimento da Atencao Béasica no Brasil.

O perimetro urbano do Distrito de Nova Dimenséo, Zona Rural do Municipio de Nova Mamoré, tem um
Unico Centro de Saude Diolirio José de Oliveira (CNES 2806819), o qual tem 01 equipe de Salde da
Familia, que atende aproximadamente 7.198 habitantes. Assim, visando a descentralizacdo das equipes,
bem como a comodidade no atendimento aos usuérios do SUS, em uma Unidade Basica de Salde
proximo de suas residéncias, JUSTIFICAMOS a constru¢éo de mais uma Unidade Basica de Saude para
atender a equipe de Saude da Familia do Distrito de Nova Dimensdo (CNES 2806819), a qual ira
atender aproximadamente 3.500 pessoas.

3. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responséavel
Secretaria Municipal de Salde - SEMUSA Arildo Moreira
DECRETO n° 8.608-GP/2025

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Trata-se de servigco de contratacdo de empresa especializada a ser contratado mediante Licitagdo na
modalidade concorréncia eletrdnica. A presente contratacdo de empresa especializada na execuc¢éo de
obras de -construc&o civil para execucéo da obra de CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
— UBS NOVA DIMENSAO. A contratada devera fornecer a seus técnicos todas as ferramentas,
instrumentos e materiais necessarios para execucdo dos servigos, como também ser capaz de atender
as necessidades especificas e cumprir os prazos determinados. A qualificagcdo técnica serd comprovada
mediante apresentacéo de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica que comprove a prestacdo
dos servicos.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Os valores previstos estdo descritos na planilha orcamentaria apresentada pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP, Projetos e Fiscalizagio. Por se tratar se
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servicos de engenharia, foi utilizado como referéncia a tabela SINAPI/RO e SBC/RO, més de fevereiro
de 2026, com BDI de 18,92%, com desoneracao.

A planilha orgamentéria apresenta os valores unitarios estimados de todos os materiais e servigos que
serdo aplicados na contratacao.

6. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucdo como um todo, abrange a seguinte obra;

- CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE — UBS NOVA DIMENSAO, NO DISTRITO DE
NOVA DIMENSAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE-RO.

ITEM DESCRI(;AO UNID. QUANT.
01 CONSTRU(;AO DE UNIDADE | SERV. 01
BASICA DE SAUDE — UBS NOVA
DIMENSAO, NO DISTRITO DE
NOVA DIMENSAO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE NOVA
MAMORE-RO.

O detalhamento das obras apresente no memorial descritivo préprio de cada uma das partes da obra. Os

servigcos a serem executados deverdo ser realizados dentro das diretrizes que o setor exige, garantindo a
gualidade na execucéo dos servigcos. O servigo contratado e materiais utilizados para execucdo da obra
deverdo atender as normas da CREA/CONFEA, ABNT, ISO, INMETRO, NBR e demais normatizacfes e
Leis vigentes nos casos em que couber. A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios a perfeita execugdo contratual, com o
objetivo de atingir maior economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Por se tratar de servicos de engenharia as quantidades estdo previstas nas Planilha Orcamentéria,
baseado nos projetos de engenharia elaborados por profissionais do Departamento de Engenharia da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-SEMOSP.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

2.438.651,40 (dois milh&es, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais,
qguarenta centavos).

Nos termos do Decreto n® 7.581/2011 e Lei n° 12.462/2011 que estabelecem regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados
com recursos dos or¢camentos da Unio.

O orcamento de referéncia elaborado a partir das composi¢cdes dos custos unitarios dos servigos
previstos no projeto, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes no SINAPI, acrescido do
valor correspondente ao BDI. Para os casos de auséncia de materiais ou composicdes de servicos no
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SINAPI, em Ultima analise, pesquisa de mercado. Para estes servicos temos o valor orgado no montante
de R$ 2.438.651,40 (dois milhdes, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais,
guarenta centavos), ja incluso os BDI’'s de 18,92%.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

O parcelamento da execugdo do servico ndo é tecnicamente recomendavel. A execucdo parcial do
objeto e a dissociacdo de suas partes trard significativo prejuizo para o bom desenvolvimento e
execucao, ademais, no caso de divisdo do objeto, serdo diversos os responsaveis pela execucéo,
ficando também prejudicada a apuracédo da responsabilidade pela eventual ndo solidez das estruturas,
bem como trara dificuldade de acompanhamento pela fiscalizacdo e gestdo contratual. Com o
parcelamento, o prazo de execucdo também tende a dilatar-se, considerando as interferéncias
crescentes com a multiplicidade de atores envolvidos, coordenados por profissionais e empresas.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O estudo néo prevé a necessidade de contratac@o correlatas ou interdependentes, visto que 0s servi¢os
previstos em projeto ndo contemplam complexidades e nem especificagbes de um nicho restrito em
alguma area de engenharia.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Justifica-se a auséncia da contratacao referente & construcao da Unidade Bésica de Saude — UBS Nova
Dimensdo, localizada no Distrito de Nova Dimens&o, zona rural do Municipio de Nova Mamoré/RO, no
Plano de ContratagBes Anual — PCA, considerando tratar-se de demanda de relevante interesse publico,
voltada a ampliagdo e melhoria da infraestrutura municipal de salude, especialmente para atendimento da
populacao residente em area rural.

Nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Plano de Contrata¢cdes Anual constitui
instrumento de planejamento destinado a racionalizar as contratagfes publicas, promover o alinhamento
com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo das leis orcamentarias. A mesma Lei também
estabelece que a fase preparatdria deve ser compatibilizada, quando existente, com o Plano de
Contratacdes Anual, reforcando sua natureza de instrumento de governanga e planejamento das
contratacdes publicas.

Entretanto, a ndo inclusdo prévia da presente contratagdo no PCA ndo afasta a necessidade publica
identificada, tampouco inviabiliza, por si sO, o regular prosseguimento da instru¢cdo processual, desde
gue a demanda esteja devidamente motivada, tecnicamente justificada e compativel com o interesse
publico, com a disponibilidade orgamentaria e com os demais instrumentos de planejamento da
Administracao.

No presente caso, a contratacdo decorre da necessidade de assegurar melhores condicbes de acesso
aos servicos basicos de saude a populacao do Distrito de Nova Dimensdo e comunidades adjacentes,
considerando a distancia em relagdo a sede do Municipio, as limitag8es de infraestrutura publica na zona
rural e a essencialidade da atencdo priméaria a saude. A construcdo da UBS representa medida
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administrativa necessaria para ampliar a cobertura assistencial, melhorar a prestacdo dos servicos
publicos de saude e garantir maior eficiéncia no atendimento a populagéo local.

Ressalta-se que a auséncia da demanda no PCA deve ser compreendida como fato administrativo a ser
devidamente registrado e justificado nos autos, sem prejuizo da demonstracdo da necessidade, da
vantajosidade, da estimativa de custos, da previsdo orcamentaria, dos requisitos técnicos da obra e da
compatibilidade com o interesse publico. Assim, a instrugdo do processo devera observar rigorosamente
a fase preparatéria prevista no art. 18 da Lei n° 14.133/2021, com a elaboracdo dos estudos,
justificativas, projetos, estimativas e demais documentos técnicos indispensaveis a regularidade da
contratacéo.

Dessa forma, considerando a natureza essencial do objeto, o interesse publico envolvido, a relevancia
da infraestrutura de saude para a populagédo da zona rural e a possibilidade de motivacdo expressa da
contratacdo ndo contemplada originalmente no PCA, entende-se justificada a auséncia da demanda no
referido instrumento, recomendando-se, como medida de controle e aperfeicoamento do planejamento
administrativo, que a contratacdo seja registrada nos autos com a presente justificativa e considerada
nos planejamentos futuros da Administracéo.

Assim, desde que comprovada a disponibilidade orgcamentaria e atendidos os requisitos legais da fase
preparatéria, especialmente quanto & adequada caracterizacdo da necessidade, estimativa de despesa,
definicdo técnica do objeto, analise de riscos e compatibilidade com os instrumentos de planejamento
aplicaveis, ndo se identifica impedimento administrativo ao prosseguimento da contratagao,
devendo a auséncia no PCA ser formalmente saneada por meio da presente justificativa.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

A contratacdo pretendida tem por finalidade proporcionar melhoria direta na estrutura fisica da Atencéo
Priméria a Saude no Distrito de Nova Dimensdo, localizado na zona rural do Municipio de Nova
Mamoré/RO, assegurando a populagdo local acesso mais adequado, digno, continuo e eficiente aos
servigos publicos de saude.

A construcdo da Unidade Basica de Saude — UBS Nova Dimensao permitira a ampliagdo da cobertura
assistencial no territério, reduzindo a necessidade de deslocamento dos moradores até a sede do
Municipio para atendimentos basicos, acompanhamento de saldde, vacinacdo, consultas, procedimentos
simples, acBes preventivas, atendimento de enfermagem, acompanhamento de gestantes, criancas,
idosos e demais usuarios do Sistema Unico de Saude.

Entre os principais beneficios esperados com a contratagdo, destacam-se:

12.1. Ampliacdo do acesso da populacgao rural aos servi¢os de saude

A implantagdo da UBS no proprio Distrito de Nova Dimens&o contribuira para garantir maior proximidade
entre o servico publico de saude e a populacéo atendida, especialmente considerando as dificuldades de
deslocamento tipicas da zona rural, como distancia da sede municipal, condicdes de trafegabilidade,
custos de transporte e limitagcdes logisticas.
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Com isso, espera-se reduzir barreiras de acesso e ampliar o atendimento a populacdo residente na
localidade e em areas adjacentes.

12.2. Melhoria da qualidade e da continuidade do atendimento

A nova estrutura fisica possibilitara a realizagdo de atendimentos em ambiente adequado, seguro,
salubre e compativel com as necessidades da Atencd@o Priméaria & Saude, proporcionando melhores
condi¢cdes para usuarios, profissionais e equipes técnicas.

A existéncia de espaco proprio e adequado favorece a organizacdo dos fluxos de atendimento, a
continuidade do cuidado, o acompanhamento regular dos pacientes e a realiza¢do de agfes preventivas
e educativas em saude.

12.3. Fortalecimento da Atencdo Primaria a Saude

A construcdo da UBS contribuira para o fortalecimento da Atencdo Primaria, que constitui a porta de
entrada preferencial do cidad&o ao sistema publico de saude. A medida favorece o atendimento inicial, o
acompanhamento preventivo e a identificacdo precoce de agravos, reduzindo a procura por
atendimentos de urgéncia e servi¢cos de maior complexidade quando evitaveis.

12.4. Maior eficiéncia administrativa e melhor aproveitamento dos recursos publicos

A contratacdo busca assegurar melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, conforme diretriz do art. 18, 8 1°, inciso IX, da Lei n® 14.133/2021, uma vez que a existéncia
de unidade prépria no Distrito tende a reduzir custos indiretos com deslocamentos, remocdes
desnecessarias e atendimentos concentrados na sede do Municipio.

Além disso, a construcdo de estrutura definitiva representa solugdo mais vantajosa do que medidas
provisérias ou improvisadas, pois proporciona maior durabilidade, padronizacdo, seguranca e
capacidade de atendimento continuo.

12.5. Melhoria das condic¢des de trabalho das equipes de salude

A unidade proporcionara melhores condi¢g8es fisicas e operacionais para os profissionais de saude,
permitindo a execucdo das atividades em ambiente mais adequado, com espacos compativeis para
atendimento, acolhimento, triagem, procedimentos, armazenamento de materiais, imunizacdo e demais
rotinas proprias da UBS.

Isso contribui para a eficiéncia do servico, para a seguranca dos servidores e para a qualidade do
atendimento prestado a populacao.

12.6. Promocao da equidade no atendimento a populagcao da zona rural

A construcdo da UBS atende ao principio da equidade, ao reconhecer as necessidades especificas da
populacdo residente em area rural e buscar reduzir desigualdades no acesso aos servigos publicos
essenciais.

A medida fortalece a presenca do Poder Publico no Distrito de Nova Dimensdo e contribui para
assegurar atendimento mais préximo, humanizado e compativel com a realidade local.
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12.7. Atendimento ao interesse publico e melhoria da infraestrutura municipal de saude

A contratagdo atende ao interesse publico, pois tem como resultado esperado a entrega de equipamento
publico essencial, destinado a prestacdo de servicos de salde a coletividade. A obra ampliara a
infraestrutura municipal e contribuira para a melhoria da rede publica de satude de Nova Mamoré/RO.
Dessa forma, a contratagdo apresenta beneficios sociais, administrativos, operacionais e econémicos,
sendo justificada pela necessidade de garantir estrutura adequada para o funcionamento da UBS Nova
Dimenséo, com reflexos positivos na qualidade dos servicos prestados, na ampliagdo do acesso da
populacao rural e na efetividade das politicas publicas de saide no Municipio.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo tomara as providéncias a seguir previamente a contratagao:

Definir os servidores que faréo parte da equipe de fiscalizacio/gestéo contratual;

Capacitacdo dos fiscais/gestores a respeito do tema objeto da contratacao;

Definicdo de planos de trabalho, caso necessario, com vistas a boa execuc¢édo contratual,
Acompanhamento rigoroso das acgfes previstas nos projetos apresentados para a realizacdo das
adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Todo o material a ser fornecido deverd considerar a composi¢cdo, caracteristicas ou componentes
sustentéveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.° 1, II, Ill e § 1°, exceto aqueles em que néo se aplica a referida
norma. O Projeto Basico prevé que a futura contratada adote, no que couber, as disposi¢cdes de
regramento pertinente ao tema, respeitando o funcionamento adequado, utilizar materiais de origem
comprovada e descartar os residuos oriundos dos servicos de maneira adequada, conforme os ditames
sanitarios e ambientais previstos em lei e normas correlatas.

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE
A Secretaria Municipal de Saude declara viavel esta contratagao.

15.1 JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Declara-se viavel, sob os aspectos técnico, social, operacional e administrativo, a contratacédo destinada
a construcdo da Unidade Basica de Saude — UBS Nova Dimensao, no Distrito de Nova Dimenséo, zona
rural do Municipio de Nova Mamoré/RO, considerando a necessidade de ampliacdo e qualificagdo da
infraestrutura publica de salde no d&mbito da atencao primaria.

A presente demanda mostra-se compativel com o interesse publico, uma vez que visa assegurar
melhores condicdes de acesso da populagdo rural aos servicos basicos de saude, especialmente em
razéo das limitacdes geogréficas, da distancia entre comunidades rurais e a sede municipal, bem como
da necessidade de atendimento mais proximo, continuo e adequado aos usuérios do Sistema Unico de
Saude.
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A construcdo da UBS permitira ampliacdo do fortalecimento da atencdo basica, com estrutura fisica
adequada para realizagdo de atendimentos, acompanhamento de familias, ag6es preventivas, promocao
da saude, atendimento de demandas espontaneas, vacinagdo, acompanhamento de grupos prioritarios e
demais servicos essenciais prestados no ambito municipal.

A viabilidade da contratagdo também se justifica pelo dever constitucional do Poder Publico de garantir o
direito a saude, nos termos do art. 196 da Constituicdo Federal, que estabelece a sadde como direito de
todos e dever do Estado. A Lei n° 8.080/1990, por sua vez, dispbe que cabe ao Estado prover as
condic¢des indispensaveis ao pleno exercicio desse direito.

Além disso, a medida encontra amparo nos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, interesse
publico e economicidade, previstos na Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a necessidade de que
a contratacdo seja precedida de planejamento adequado, com caracterizacdo do interesse publico
envolvido, definicdo da solucdo, estimativa de custos e avaliacdo da viabilidade da execucao.

Do ponto de vista técnico-operacional, a construcdo de unidade prépria no Distrito de Nova Dimensao
representa solucdo adequada, pois permite a instalacdo de nova estrutura permanente, planejada para
atender as necessidades locais, reduzindo deslocamentos da populacdo, melhorando o acesso aos
servigos de saude e contribuindo para a descentralizagédo do atendimento publico municipal.

Sob o aspecto social, a contratagdo possui elevada relevancia, pois beneficia diretamente a populacéo
residente na zona rural, promovendo maior equidade no acesso aos servicos publicos de salde,
especialmente para criancas, idosos, gestantes, pessoas com doencas cronicas e demais usuarios que
necessitam de acompanhamento continuo pela rede municipal.

Sob o aspecto administrativo, a solugéo revela-se pertinente e necesséria, desde que observadas as
etapas preparatorias exigidas pela legislacdo, incluindo a elaboragdo dos estudos técnicos, projeto
basico e/ou executivo, orcamento estimativo detalhado, definicdo da fonte de recurso, regularidade do
terreno, licencas e autorizacfes cabiveis, bem como a adequada instru¢cdo do processo licitatorio.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo para construcdo da UBS Nova Dimensdo é viavel e
recomendavel, por atender ao interesse publico, contribuir para a melhoria da infraestrutura municipal de
saude, ampliar o acesso da populagéo rural aos servicos basicos e fortalecer a rede de atencéo priméria
no Municipio de Nova Mamoré/RO.

Ressalta-se, contudo, que o prosseguimento do feito devera ficar condicionado a regular instrucao
processual, especialmente quanto a existéncia de dotacdo orgcamentaria, aprovacdo do projeto técnico,
compatibilidade do orgamento com os pregos de mercado, regularidade documental do imével e
atendimento as normas técnicas aplicaveis a execucao de obra publica.

Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratacdo, recomendando-se o prosseguimento da fase
preparatéria, com a adogdo das providéncias necessarias a adequada instrucdo do processo
administrativo, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

16. DEMONSTRACAO DA PREVIA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A presente contratacao, referente a Construcao da Unidade Bésica de Salde — UBS Nova Dimenséo, no
Distrito de Nova Dimensé&o, zona rural do Municipio de Nova Mamoré/RO, encontra-se alinhada ao
planejamento da Administracdo Municipal, tendo sido solicitada sua inclusdo no Plano de Contratacdes
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Anual — PCA, conforme Documento de Formalizacdo da Demanda DFD, ID n° 384016, anexo aos autos,
em observancia as disposic¢oes da Lei Federal n® 14.133/2021.

17. EXIGENCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Considerando a natureza da obra objeto da presente contratacdo, verificou-se que determinados
servicos representam parcelas de maior relevancia técnica e possuem significativa influéncia na
gualidade, seguranca, funcionalidade e durabilidade da edificacéo.

Nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo podera exigir comprovacédo de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitagdo, mediante apresentacéo de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

Para esta contratacdo, foram identificadas como parcelas de maior relevancia técnica os seguintes

servicos:
DESCRICAO QUANT. MINIMA
Execucdo de concreto estrutural 50 m3
Corte, dobra, armacgéo e montagem de aco estrutural 3.000 kg
Execucdo de formas para concreto 400 m?
Execuc¢do de cobertura 200 m?
Execucdo de estrutura metélica 200 m?
Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 170 m2
Instalacdo de Sistema de climatizacéo 170 m2
Instalacdo de Sistema de gases medicinais 170 m2

Esses servicos foram definidos como parcelas relevantes por envolverem elementos estruturais,
instalacdes especiais e sistemas indispensaveis ao adequado funcionamento da edificacéo,
especialmente considerando tratar-se de estabelecimento destinado a prestagdo de servigos publicos de
saude.

A execucédo inadequada desses servigcos poderd comprometer a estabilidade estrutural, a seguranga dos
usuarios, o atendimento as normas técnicas vigentes, o funcionamento dos equipamentos e a
operacionalizacdo da unidade de salde.

Assim, mostra-se necessaria a comprovagdo de experiéncia anterior da licitante na execugdo desses
servicos, mediante apresentacéo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), quando
exigivel, comprovando a execucao de servicos compativeis em caracteristicas com o objeto licitado.

Em observancia aos principios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade, recomenda-se que
0s quantitativos minimos exigidos para comprovacao técnica ndo ultrapassem os quantitativos previstos
para cada parcela de maior relevancia, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da
Unido e boas praticas adotadas nas contratagfes publicas.

A exigéncia desses quantitativos busca assegurar que a futura contratada possua experiéncia suficiente
para executar 0s servicos de maior complexidade da obra, sem restringir indevidamente a
competitividade do certame.
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17.1. JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL DAS PARCELAS
17.1.1. Concreto estrutural: corresponde ao principal elemento resistente da edificacdo, sendo
indispensavel experiéncia na sua execucao para garantir estabilidade, seguranca e durabilidade.

17.1.2. Armaduras de ago: a correta montagem das armaduras interfere diretamente na resisténcia
estrutural, exigindo méao de obra especializada.

17.1.3. Formas para concreto: influenciam o alinhamento, nivelamento, prumo, acabamento e
qualidade dos elementos estruturais.

17.1.4. Cobertura: protege toda a edificagédo contra intempéries, sendo essencial para evitar infiltracdes
e patologias construtivas.

17.1.5. Estrutura metélica: exige precisdo de fabricacdo e montagem, observancia as normas técnicas
e controle rigoroso de qualidade.

17.1.6. SPDA: sistema indispensavel a protecdo da edificacdo e dos usuérios contra descargas
atmosféricas, devendo atender integralmente as normas técnicas aplicaveis.

17.1.7. Sistema de climatizacdo: fundamental para proporcionar conforto térmico aos ambientes
assistenciais e preservar condi¢cdes adequadas para atendimento a populacao.

17.1.8 Sistema de gases medicinais: embora utilizado em menor escala nas UBS que possuem salas
de estabilizagdo ou observacao, constitui sistema critico, cuja execucao inadequada pode colocar em
risco pacientes e profissionais de saude.

18. RESPONSAVEIS

Nos termos da Lei n° 14.133/2021, a gestdo do presente contrato e seu objeto serdo realizados pelo
Contratante por meio do Servidor Arildo Moreira, RG: 415.460 SESDEC/RO e CPF: 332.172.202-00,
Matricula: 9730 — Secretario Municipal de Saude.

19. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGCAO DO ETP
Elaborado por:

IDAIANE ALVES FEITOSA
Assessora de Processamento de Despesas
Decreto N°9226-GP/2025

Autorizado por:

ARILDO MOREIRA
Secretario Municipal de Saude
Decreto N° 8.608-GP/2025
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