
 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 124/2026 

CONTRATANTE: 

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE 
IMPLANTAÇÃO 03 (TRÊS) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM 
CHAFARIZ E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NAS LOCALIDADES TAMBURIZEIRO, 
VOLTA DE BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU 
ARCOVERDE - PI. 

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e 

Noventa e Dois Centavos) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 26/06/2026, às 09:00 (nove) horas (horário de Brasília) 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

MODO DE DISPUTA: 

ABERTO 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 

NÃO 



 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 124/2026 

PROCESSO Nº 00224.000046/2026-41 - SEFIR/PI 

 

O Estado do Piauí, através da Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica do 

Estado do Piauí, CNPJ n. 22.911.207/0001-50, com sede na Avenida Universitária, n. 

750, sala 1510 a 1518, Edifício Diamond Center, Bairro de Fátima, Teresina – PI, por 

intermédio do agente de contratação e da equipe de apoio, designados pela Portaria n. 

059/2025 – GAB/SEFIR, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na Forma Eletrônica, do tipo 

MENOR PREÇO, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Decreto Estadual n. 

21.872/2023 e as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS: 

www.comprasnet.org.br 

 

CADASTRO ELETRÔNICO DE FORNECEDORES: 

CADUF 

 

PARTE GERAL 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, conforme as informações 

constantes na Parte Específica deste Edital, que indicará o sistema eletrônico e cadastro 

eletrônico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horário e local. 

1.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação do Agente de contratação em contrário. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O OBJETO  

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução 

do objeto descrito na Parte Específica deste Edital, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários (Anexo VIII), e Especificações Técnicas e Projeto 

(Anexo VIII), que integram o dossiê de informações sobre a licitação. Além das normas 

referidas, estará o adjudicatário do objeto da licitação obrigado a atender a todas as 

imposições da legislação relativas aos serviços a serem contratados. 

2.2. A Parte Específica deste Edital definirá a forma de adjudicação do objeto, que 

poderá ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens. 

2.3. Na Parte Específica deste Edital e no Projeto Básico em anexo constam o preço total 

da contratação, os preços unitários e globais estimados em relação a cada item ou os 

respectivos preços máximos aceitáveis, ressalvada a opção pelo caráter sigiloso dos 

valores. 

http://www.comprasnet.org.br/


 

2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o cálculo dos preços unitários, pela 

Contratante, encontra-se definido na Parte Específica deste Edital. 

2.4. A Parte Específica deste Edital definirá o regime de execução aplicável ao futuro 

contrato decorrente deste certame. 

2.5. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site do sistema 

eletrônico utilizado no certame e as especificações técnicas constantes neste Edital e 

anexos, estas sempre prevalecerão. 

2.6. A Parte Específica deste Edital irá definir se o presente certame irá adotar o Sistema 

de Registro de Preços e, caso positivo, a formação do cadastro de reserva ocorrerá na 

forma a seguir detalhada: 

2.6.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou 

fornecedores que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do 

adjudicatário na sequência da classificação da licitação e inclusão daqueles que 

mantiverem sua proposta original. 

2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formação de 

cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante 

vencedor, caso este não assine a ata ou tenha seu registro cancelado. 

2.6.3. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 2.6.1, serão 

ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a 

classificação apresentada durante a fase competitiva. 

2.6.4. A ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata 

deverá ser respeitada nas contratações. 

2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços, a Ata de Registro de Preços que 

vier anexa ao Edital irá dispor sobre: 

2.7.1. órgãos gerenciador e participantes; 

2.7.2. adesões; 

2.7.3. preços registrados e respectivos reajustes; 

2.7.4. vigência. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os documentos exigidos para 

habilitação. 

3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras 

indicado no item 1.1 da Parte Específica deste Edital. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 

2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

3.2.1. A Parte Específica deste Edital irá definir se a participação no certame será 

ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte 

e equiparadas. 

3.2.2. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização 

da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública 

cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 



 

3.2.3. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites acima estabelecidos 

(art. 4º, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

3.2.4. As referidas entidades deverão declarar-se como tal no início da sessão pública 

da Concorrência Eletrônica, sendo que a ausência de manifestação sobre o 

enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicará no decaimento do direito 

de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios 

estabelecidos na legislação supracitada. 

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

3.3. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em 

consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas: 

3.3.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-

líder que será representante das consorciadas perante a Administração. 

3.3.2. A habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos 

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, 

quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

3.3.3. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas 

de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, 

poderá haver um acréscimo de 10% a 30% para o consórcio em relação ao valor 

exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte 

Específica deste Edital. 

3.3.4. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais 

de um consórcio ou isoladamente; 

3.3.5. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 

do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

3.3.6. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o 

registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1. 

3.4. Não poderão participar desta licitação: 

3.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.4.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 



 

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração 

de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 

escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista; 

3.4.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

3.4.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas 

as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 

exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 

conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.4.11. Empresas e empresários cujas falências tenham sido declaradas, bem como 

as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

3.4.12. Os interessados que estejam incluídos no Cadastro de Inadimplentes com 

Débitos na Dívida Ativa do Estado do Piauí – CADIPI – nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 5.533, de 30 de dezembro de 2005; 

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 

do licitante. 

3.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 

projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

3.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

3.10. A vedação de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.11. A Parte Específica definirá a permissão de participação de cooperativas no 

certame. 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  



 

4.1. A Parte Específica deste Edital estabelecerá se a fase habilitação sucederá ou 

antecederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto 

nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para 

aquele item; 

4.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa. 

 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame não possua as funcionalidades 

respectivas, as declarações indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverão ser encaminhadas 

juntamente com os documentos de habilitação, conforme definido na Parte Específica. 



 

4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 

pública. 

4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando 

do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.12.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.12.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 

sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.13.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por menor preço; e 

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no 

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão 

ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

4.16. A Parte Específica deste Edital irá definir eventual exigência de garantia de 

proposta como requisito de pré-habilitação. 

4.17. É vedada ao licitante a identificação da empresa na proposta comercial INICIAL, 

como por exemplo, a colocação do nome ou timbre da empresa, sob pena de 

desclassificação. Tal vedação se estende aos documentos eventualmente anexados 

durante a inserção da proposta de preços (folders, prospectos, declarações, etc.), que não 

poderão estar identificados, não sendo admitida a veiculação do nome da empresa ou de 

seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize 

a identificação do licitante. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos campos indicados na Parte Específica deste Edital, devendo conter as 

informações similares à especificação do Projeto Básico. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 



 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 

da empresa nos últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta será estabelecido na Parte Específica deste Edital. 

5.9. Com a apresentação da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do 

artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de março de 2013 deverá reservar parte dos 

empregos diretos criados por força do contrato de obra/serviço que vier a firmar com o 

Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de 

medidas de segurança e penas alternativas. 

5.10. Com a apresentação da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos 

do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, deverá reservar 

preferencialmente, no mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na 

área de construção civil, criadas por força do contrato de obra pública que vier a firmar 

com o Estado do Piauí e seus órgãos, para pessoas do sexo feminino, desde que 

compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do contrato. 
 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital, conforme o 

critério de julgamento indicado na Parte Específica. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais ou 

unitários superiores aos fixados pela Contratante. 

6.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

contratação e os licitantes. 



 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro. 

6.6. O lance deverá ser ofertado na forma definida na Parte Específica deste Edital. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta, será definido na Parte Específica deste Edital. 

6.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme 

indicado na Parte Específica deste Edital. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

6.12.5. Após a adoção das providências acima, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 

(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 

manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 



 

poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de 

disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que 

apresentarem a proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas 

até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

6.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 

6.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas 

as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

6.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

6.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

6.14.6. Após a adoção das providências acima, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

6.14.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances. 

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação 

aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 



 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstas na Lei n. 14.133/2021; 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Piauí; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 



 

6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório 

6.22.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo definido na Parte Específica, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados. 

6.22.5. A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

a) Prazo de validade da proposta não inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital; 

b) Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

dos projetos elaborados pela Administração; 

c) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA que contenha os preços unitários e valor global 

da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), 

de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha 

Orçamentária anexo ao Edital; 

c.1) Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos 

e serviços; 

c.2) Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, 

mobilizações, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de 

empregados, estadia, alimentação, assistência médica prevista em Lei, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, 

quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto 

desta licitação, e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

c.4) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 

da expressão “verba” ou de unidades genéricas; 

c.5) Na planilha orçamentária, o somatório do produto dos preços unitários 

propostos pelos quantitativos apresentados deverá constituir o preço proposto; 

c.6) Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens que não 

se enquadrem nas especificações exigidas. 

 

d) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, 

prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 

proposta apresentada, conforme ANEXO IX; 

d.1) O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, 

bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra ou serviço 

especial de engenharia. 

e) COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, BEM COMO PLANILHA DE 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI Nº 

12.844/13; 

e.1) As composições de preços unitários deverão ser apresentadas para todos os 

itens de serviços constantes da(s) Planilha(s) Orçamentária(s), sem exceção, 

inclusive as composições de preços unitários auxiliares, que se fizerem 



 

necessárias para sua complementação, e, não poderão conter divergência entre 

os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoerência nessas 

composições, como utilização de valores diferentes de salários-hora para uma 

mesma categoria profissional e/ou de preços unitários para um mesmo material 

e/ou de custos horários de utilização de um mesmo equipamento, poderá 

implicar na desclassificação da proposta, à exceção de erros meramente formais; 

e.2) Nos preços propostos pelo Licitante deverão estar incluídos todos os 

componentes das despesas incidentes sobre os serviços, tais como: salário de 

mão de obra, encargos sociais (legislação previdenciária e trabalhista e seguros 

em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, 

encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer 

outros encargos decorrentes do objeto licitado), que são de exclusiva 

responsabilidade do Licitante, como também o Bonificação de Despesas 

Indiretas - BDI, não cabendo à Contratante qualquer outro pagamento além dos 

preços propostos para a prestação dos serviços; 

e.3) Será desclassificada a Empresa que apresentar composição de preços 

unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais 

normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos 

ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá a obra ou 

serviço especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Município, 

o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado; 

e.4) A licitante deverá apresentar discriminação detalhada do BDI adotado, para 

cada um dos grupos (administração central, tributos, etc.), os seus 

subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se 

verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a não ocorrência de 

custos computados em duplicidade na Planilha Orçamentária e no BDI; 

e.5) Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 

possam ser apropriados como custo direto da obra ou serviço especial de 

engenharia, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária; 

e.6) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 

limites estabelecidos na legislação tributária; 

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa 

de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 

sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 

de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do 

direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 

compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 



 

e.10) A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

e.11) Quando se tratar de cooperativa de serviço, a licitante incluirá na proposta 

o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 

8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido 

no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 

(DOU 17.11.2009). 

e.12) A Parte Específica deste Edital irá definir a possibilidade de apresentação 

de percentual reduzido de BDI. 

6.22.6. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir 

de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

7. DA FASE DE JULGAMENTO  

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no 

item 3.4 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

7.1.4. Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Serviço Público - TCE-PI. 

7.1.6. Cadastro eletrônico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Específica 

deste Edital. 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

7.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

7.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.5. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 

habilitação. 

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus 

ao benefício, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referência não encontrada. 

e 4.6 deste edital. 

7.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114 

Decreto estadual n. 21.872/2023. 



 

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.8.1. contiver vícios insanáveis; 

7.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

7.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

7.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 

seus anexos, desde que insanável. 

7.9. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 7.9, só será considerada 

após diligência do Agente de Contratação, que comprove: 

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, 

os seguintes procedimentos: 

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

7.10.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

7.10.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração Pública ou com a iniciativa privada; 

7.10.4 Verificação de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente; 

7.10.5 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

7.10.6 Estudos setoriais; 

7.10.7 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

7.10.8. Consulta à Controladoria-Geral do Estado; 

7.10.9 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor 

final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 

sistema, desde que não haja majoração do preço. 

7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.13. Serão ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composição de seus 

preços: 

a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

b) custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 



 

c) quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

7.14. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas 

no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos 

projetos anexos a este edital. 

7.14.1. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço 

global ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a 

concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, 

de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

7.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital. 

7.16. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021. 

 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Caso o item 4.16 da Parte Específica deste Edital tenha estabelecido garantia de 

proposta como requisito de pré-habilitação, será verificado o recolhimento da garantia. 

8.2. A habilitação da licitante poderá ser verificada por meio do Cadastro eletrônico de 

fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Específica deste Edital (habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira). 

8.2.1. A apresentação de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrônico somente 

dispensa os documentos já apresentados para a sua obtenção. 

8.2.2. Caso a empresa não esteja inscrita no cadastro eletrônico ou não apresente 

alguma das informações comprováveis através da declaração apresentada, deverá 

apresentar toda a documentação exigida a seguir discriminada para fins de 

habilitação. 

8.2.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

8.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

8.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione 

no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os 

documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no 

País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas. 



 

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por cópia autenticada. 

8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, não precisarão 

ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo 

Agente de Contratação. 

8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverão ser obtidos a 

partir de digitalização do arquivo original ou da respectiva cópia autenticada. 

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 

forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

cadastro eletrônico de fornecedores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

8.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação. 

8.9. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

cadastro eletrônico de fornecedores serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo definido na Parte Específica deste Edital. 

8.9.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente 

os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 

8.10. A verificação no cadastro eletrônico de fornecedores ou a exigência dos documentos 

nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em 

qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

8.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação 

a todos os licitantes. 

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

8.11.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; e 

8.11.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 



 

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o 

prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Específica. 

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação 

do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos 

de que trata o subitem anterior. 

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 

condição para participação na licitação. 

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, 

não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.17 Para a habilitação na presente Concorrência serão exigidos do licitante os seguintes 

documentos: 

8.17.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força 

de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

b) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 

ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a 

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 

77, de 18 de março de 2020. 

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 

da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


 

h) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, 

ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 

10.880, de 2 de dezembro de 2021. 

i) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove 

a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

j) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; indicar o responsável pela administração com poderes para 

assumir obrigações e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; 

além de explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta 

licitação, conforme a tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 

CNAE, do IBGE. 

k) No caso de exercício de atividade sujeita a registro ou autorização para 

funcionamento: ato expedido pelo órgão competente, conforme disposto na Parte 

Específica deste Edital. 

l) Outros documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, de acordo 

com a natureza do objeto. 

8.17.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.17.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena 

validade, conforme definido na Parte Específica deste Edital e as áreas de 

atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

8.17.2.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução 

de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os itens de serviços e 

parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a serem comprovadas 

são os definidos na Parte Específica deste Edital. 

8.17.2.2.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 

executados de forma concomitante. 

8.17.2.3. Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação da empresa 

licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, 

profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, 

ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, 

CAU, ou CRT) da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidão (es) de Acervo Técnico – 

CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto licitado. Os itens de serviços e 



 

parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a serem comprovadas 

são os definidos na Parte Específica deste Edital. 

8.17.2.3.1. Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, 

a empresa licitante poderá apresentar tantos atestados quanto julgar 

necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que 

comprovem o seu vínculo com a empresa. 

8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes 

para qualificar e quantificar os serviços executados, bem como possibilitar 

aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s). 

8.17.2.3.3. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do 

acervo técnico, do quadro da licitante, será atendida mediante a 

apresentação da declaração formal de sua disponibilidade, acompanhada 

de comprovação da anuência do profissional, ou através da apresentação 

dos documentos a seguir: 

a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na 

Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de 

serviços, na forma da legislação trabalhista; 

b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual 

ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, 

em se tratando de sociedade anônima; 

d) Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, 

devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas; 

e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo 

CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro 

do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo em 

uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alíneas “a” “b” “c” 

ou “d” retro. 

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsáveis 

técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 

devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da 

apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 

integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença 

desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem 

como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida 

na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971. 

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da 

obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 

pela Contratante. 

8.17.2.4. Será exigida ainda declaração formal da licitante de que disporá, por 

ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

considerados essenciais para a execução contratual, indicados na Parte 

Específica deste Edital. 

8.17.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 



 

a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do licitante, caso se trate de pessoa física, ou de sociedade simples; 

b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do balanço 

patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atestando a boa situação financeira, 

conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. Nº 88/15: 

 

LG= Liquidez Geral – superior a 1 

SG= Solvência Geral – superior a 1 

LC= Liquidez Corrente – superior a 1 

Sendo, 

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) 

SG= AT / (PC+PNC) 

LC= AC / PC 

Onde: 

AC= Ativo Circulante 

RLP= Realizável a Longo Prazo 

PC= Passivo Circulante 

PNC= Passivo Não Circulante 

AT= Ativo Total 

 

c) As demonstrações contábeis apresentadas poderão ser submetidas à apreciação do 

Conselho Regional de Contabilidade. 

d) A Parte Específica deste Edital definirá se o atendimento dos índices econômicos 

previstos no item 8.17.3 deverá ser atestado mediante declaração assinada por 

profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

e) A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá 

comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior ao 

percentual definido na Parte Específica deste Edital, calculado sobre o preço 

estimado da contratação ou item pertinente, por meio de Balanço Patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

f) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

g) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 

69, §6º) 

8.17.3.1. Para os consórcios não formados integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% a 30% para o 

consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme 

definido na Parte Específica, salvo justificativa anos autos. 

 

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 



 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto deste certame. 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz 

em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver 

arrecadação centralizada; 

d) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão 

Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa); 

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou 

municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

8.18. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

8.18.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para 

a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei n. 

5.764, de 1971; 

8.18.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 

8.18.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.18.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 



 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

8.18.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 

112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o respectivo endereço da 

mesma; 

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; 

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverão estar em 

nome desta filial; 

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas 

filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaração apresentada na qual 

a licitante indicará qual filial executará o objeto da licitação. Neste caso, os 

documentos relativos à regularidade fiscal, exigidos para a habilitação, deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente; 

e) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

f) Serão aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferenças de 

números nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições pela licitante. 

8.20. A Parte Específica poderá exigir apresentação de atestado de vistoria como 

documento de habilitação, conforme art. 62, § 2º, da Lei n. 14.133/2021. 

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone 

definidos na Parte Específica deste Edital, de modo que seu agendamento não 

coincida com o agendamento de outros licitantes. 

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à sessão pública. 

8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverão estar 

devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

8.20.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, através dos contatos indicados 

no item 8.20.1 da Parte Específica deste Edital, antes da data fixada para a sessão 

pública. 

8.20.5. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar 

posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos 

de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

8.20.6. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 

exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  



 

9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelos meios definidos na Parte Específica deste Edital. 

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

9.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

9.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei 

nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na 

data de intimação da ata de julgamento. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 

eletrônico indicado na Parte Específica deste Edital. 

 

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  



 

11.1 Para a execução dos serviços pelo licitante vencedor do certame será celebrado 

contrato entre este e a Contratante. 

11.2. O fornecedor, após a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos 

prazos e todas as condições estabelecidas nas suas cláusulas e no edital. 

11.3. A recusa da execução do serviço ou o não cumprimento de qualquer obrigação 

prevista ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital e no instrumento 

contratual. 

11.4. O fornecedor será convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, 

ocasião em que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por igual 

período, para a realização do ato, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela 

Contratante, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

11.5. Quando o licitante convocado não comparecer para a assinatura do instrumento 

contratual no prazo e nas condições estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante, 

na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo 

licitante vencedor. 

11.5.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 

11.5, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 

termos do edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 

melhor condição. 

11.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante. 

11.6.1. A regra do item 11.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados 

na forma do subitem 11.5.1, “a”. 

11.7. As obrigações da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitação 

do objeto e de fiscalização, as sanções ao contratado, as condições de pagamento, a 

vigência do contrato e eventual possibilidade de subcontratação encontram-se previstos 

no Termo de Contrato ou Projeto Básico anexos a este Edital. 

11.8. As disposições relativas ao preço e respectivo reajuste encontram-se previstas na 

minuta de Contrato anexa a este Edital. 

11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definirá eventual prestação de garantia 

de execução pelo licitante vencedor. 

11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços ao presente certame, deverão 

ainda ser observadas as seguintes disposições: 

11.10.1. Após a homologação da licitação, o fornecedor será convocado para assinar 

a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez 

por igual período, mediante a apresentação de motivo justo e aceito pela Contratante, 

sob pena de decair o direito, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

11.10.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 



 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

11.10.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Projeto Básico, com a indicação do 

licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

11.10.5. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 

condições estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2, 

fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, sem prejuízo das sanções ao vencedor que se recusar a assinar 

a ata. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES  

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa: 

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante 

o certame; 

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta, em especial quando: 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

d) deixar de apresentar amostra; 

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

12.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação; 

12.1.6. fraudar a licitação; 

12.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

12.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal: 

12.2.1. advertência; 

12.2.2. multa; 

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 



 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial. 

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa 

será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a 

multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

penalidade de multa. 

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 

12.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.5, 

12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 

que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizará o descumprimento total 

da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 

instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 

2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 

intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir. 

12.10.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não 

seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 12.10 será 

composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros 



 

permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 03 (três) anos de tempo de serviço 

no órgão ou entidade. 

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 

qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Agente de contratação. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada. 

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, não precisarão ser 

autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de 

contratação. 

13.12. A cópia do texto integral deste Edital se encontra disponível em endereços 

eletrônicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Específica deste 

Edital. 



 

13.13. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes 

dos Anexos deste Edital. 

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de 

outros porventura mencionados na Parte Específica deste Edital: 

 

A) ANEXO I - Minuta do Contrato; 

B) ANEXO II - Modelo de Declaração sobre Empregados Menores; 

C) ANEXO III – Declaração de Instalação do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das 

Máquinas e Equipamentos; 

D) ANEXO IV - Declaração de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou 

serviço especial de engenharia; 

E) ANEXO V – Modelo Proposta de Preços; 

F) ANEXO VI - Modelo de Composição de BDI; 

G) ANEXO VII – Projetos, Planilhas Orçamentárias e Especificações Técnicas; 

H) ANEXO VIII - Declaração de enquadramento como ME/EPP; 

I) ANEXO IX – Cronograma Físico-Financeiro; 

 

Teresina, .... de ........... de 2026. 

 

 

 

Gustavo de Sousa e Sousa 

Secretário da Irrigação e Infraestrutura Hídrica 



 

 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

 

As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou 

modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui 

contidas prevalecem sobre aquelas. 
 

 

 

 

Parte 

Geral 

Definições da Parte Específica 

1.1 
Sistema Eletrônico utilizado no certame: 

www.comprasnet.org.br. 

Cadastro eletrônico de fornecedores: 

CADUF. 

Data de Abertura: Dia 26/06/2026, às 09:00 (nove) horas, hotário de Brasília.  

Horário de Abertura: Dia 26/06/2026, às 09:00 (nove) horas, horário de Brasília/DF. 

INFORMAÇÕES: Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica do Estado do Piauí, 

com sede na Avenida Universitária, n. 750, sala 1510 a 1518, Edifício Diamond 

Center, Bairro de Fátima, Teresina – PI, no horário de 7:30 às 13:30, e-mail: 

sefircpl@gmail.com, no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

(https://www.tcepi.tc.br), no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do 

Estado do Piauí (https://sei.pi.gov.br), no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(https://www.gob.br/pnpc/pt-br). 

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE 

IMPLANTAÇÃO 03 (TRÊS) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM 

CHAFARIZ E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NAS LOCALIDADES 

TAMBURIZEIRO, VOLTA DE BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Projeto Básico em anexo. 

2.2 
( X ) O objeto da presente licitação será adjudicado por preço global, com vistas a 
evitar o prejuízo para o conjunto ou a perda de economia de escala. 

2.3 
( X ) Foi estimado o Preço Total de R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil 

Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme planilha 

orçamentária que integra o projeto básico em anexo, ou anteprojeto no caso de 

contratação integrada ou semi-integrada (orçamento sintético), sendo que os preços 

unitários e globais estimados representam os preços máximos que a Administração se 

dispõe a pagar em relação a cada item. 

2.3.1 
O BDI utilizado como referencial para o cálculo dos preços unitários, pela 
Contratante, é de 29,85% (vinte e nove vírgula oitenta e cinco por cento), cujo patamar 

será considerado por ocasião do julgamento das propostas. 

http://www.comprasnet.org.br/
mailto:sefircpl@gmail.com
https://www.tcepi.tc.br/
https://sei.pi.gov.br/
https://www.gob.br/pnpc/pt-br


 

 

2.4 
( X ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. 

2.6 
( X ) A presente licitação não adotará o Sistema de Registro de Preços. 

3.2.1 ( X ) O presente certame não é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, 

sendo destinado à ampla concorrência. 

3.3 ( X ) Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer que seja 

a sua forma de constituição. A vedação a participação de consórcio neste certame 

justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, 

podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive 

empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido 

no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em 

qualquer limitação quanto a competitividade. 

3.11 ( X ) Não será permitida a participação da cooperativas no certame. 

4.1 ( X ) A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e 

de julgamento. 

4.8 
( X ) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame não possui as 

funcionalidades respectivas, as declarações indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverão ser 
encaminhadas juntamente com os documentos de habilitação. 

4.16 ( X ) Será exigido o recolhimento de R$ 6.772,62 (seis mil setecentos e setenta e dois 

vírgula sessenta e dois) a título de garantia de proposta. A(s) garantia(s) deverá(ão) 

ser recolhida(s) à Tesouraria da Contratante até a data marcada para entrega das 

propostas. 

4.16.1. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

4.16.2. A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. Se adotada a 

modalidade seguro garantia, o comprovante de pagamento do mesmo deverá 
constar nos documentos de habilitação. 

5.1 
Valor unitário e total do item; Descrição detalhada do objeto, contendo as 
informações similares à especificação contida nos elementos técnicos instrutores. 

5.8 
A proposta comercial terá validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da abertura da sessão pública. 

6.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 



 

 

6.9 
( X ) O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 

6.11 
( X ) Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.22.4 
O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada 

ao último lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 02 (duas) horas 

contadas a partir da solicitação do agente de contratação. 

6.22.5, 

“e.12” 

( X ) Não será permitido ao licitante a apresentação de percentual reduzido de BDI. 

8.9.1 
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no cadastro 

eletrônico de fornecedores serão enviados por meio do sistema, em formato digital, 

no prazo de (02 horas) prorrogável por igual período, contado da solicitação do 

agente de contratação. 

8.17.1, 

“k” 

Náo será exigido registro ou autorização para funcionamento específico. 

8.17.1, 

“l” 

( X ) Não serão exigidos documentos adicionais. 

8.17.2.1 
( X ) Será exigido registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as 
áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

8.17.2.2 
Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução do serviço de 

engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 

deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 

mínimas: 

Para a demonstração da capacidade técnico-operacional da licitante será admitida a 

comprovação da execução mínima dos quantitativos das parcelas consideradas de 

maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, assim considerados: 



 

 

 

 

8.17.2.3 
Quanto à capacitação técnico-profissional, os itens de serviços e parcelas de maior 

relevância com quantidades mínimas a serem comprovadas são os seguintes: 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 
 

 

8.17.2.4 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

8.17.3, 

“d” 

O atendimento dos índices econômicos previstos no item 8.17.3 deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 
pelo fornecedor. 

8.17.3, 

“e” 

A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá 

comprovar que possui capital social mínimo não inferior a 10 (dez)% do preço 
estimado da contratação ou item pertinente. 

8.17.3.1 
É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio nesta licitação, nos 
termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021. 

8.20 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a 

ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local 



 

 

 e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de 

vistoria prévia. 

8.20.1 Informações para agendamento de vistoria e dúvidas: sefircpl@gmail.com 

9.3 
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao endereço eletrônico 

COMPRASNET, sendo que a resposta será divulgada no sítio 
www.comprasnet.org.br. 

10.10 
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
endereço eletrônico www.comprasnet.org.br. 

13.12 
O presente edital poderá ser retirado no(s) seguinte(s) endereço(s) eletrônico(s): 
www.comprasnet.org.br. Poderá também ser encontrado na sede da Contratante, 

conforme endereço constante no item 1.1 desta Parte Específica. 

13.14 
Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na 

Parte Geral deste edital, os seguintes documentos: 

A) ANEXO I – Minuta do Contrato; 

B) ANEXO II – Modelo de Declaração sobre Empregados Menores; 

C) ANEXO III – Declaração de Instalação do Canteiro de Obras e Disponibilidade 

das Máquinas e Equipamentos; 

D) ANEXO IV – Declaração de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da 

obra ou serviço especial de engenharia; 

E) ANEXO V – Modelo Proposta de Preços; 

F) ANEXO VI – Modelo de Composição de BDI; 

G) ANEXO VII – Projetos / Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e 

Especificações Técnicas; 

H) ANEXO VIII – Declaração de enquadramento como ME/EPP; 
I) ANEXO IX – Cronograma Físico-Financeiro; 

 

 

 

Teresina, .... de ........... de 2026. 

 

 

 

Gustavo Sousa e sousa 

Secretário da Irrigação e Infraestrutura Hídrica 

mailto:sefircpl@gmail.com
http://www.comprasnet.org.br/
http://www.comprasnet.org.br/
http://www.comprasnet.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ..... /2026 

 

CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA  DE 

ENGENHARIA PARA OBRA DE 

IMPLANTAÇÃO 03  (TRÊS) SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM 

CHAFARIZ E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NAS 

LOCALIDADES TAMBURIZEIRO, VOLTA 

DE BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE 

- PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, 

COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ 

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA 

IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA – 

SEFIR E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A 

EMPRESA: (. ....................... ) 



 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O 

CONTRATO 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL 

NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Estado do Piauí, por intermédio da SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA HÍDRICA – SEFIR, inscrita no CNPJ sob o n° 

22.911.207/0001- 50, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede 

AV. Universitária, n° 750, 15º Andar, Edifício Diamond Center – Fátima, Teresina-PI – 

CEP: 64.049-494, neste ato representado por seu Secretário, Sr. GUSTAVO SOUSA E 

SOUSA, CPF sob o nº 047.***.***-12; e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de 

(.....) Estado do (.....), estabelecida à (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº (.  ), 

aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o nº (.  ), 

portador(a) da carteira de identidade RG nº (.  ), doravante denominada abreviadamente 

CONTRATADA, tendo em vista a homologação da Concorrência Eletrônica n. (. ) 

constante do Processo Administrativo nº 00224.000046/2026-41, Parecer PGE/PLC nº 

(....) e o que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com 

as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os 

quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente 

Contrato, regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes: 

PARTE GERAL 

 

1.1. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o 

Projeto Básico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na 

Parte Específica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a 

proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações 

técnicas, despachos e pareceres que o encorpam. 

1.2. A Parte Específica definirá se o contrato se origina de Concorrência Eletrônica ou 

contratação direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou 

inexigibilidade, quando for o caso. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO  

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação da obra/serviço especial de 

engenharia descrito na Parte Específica deste Contrato, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da Contratada, os 

quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

2.2. A Parte Específica deste Contrato definirá o regime de execução do objeto. 

2.3. A Parte Específica deste Contrato definirá se a elaboração de Projeto Executivo 

encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Básico. 

 

3.1.A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e 

ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não 

emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos. 



 

 

 

4.1. As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na 

Cláusula Primeira, reservado à CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou serviços 

que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e 

demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que 

conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que 

foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou no 

processo administrativo de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos 

preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que 

suportar, representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela 

CONTRATANTE pela realização do objeto deste contrato. 

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de 

poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 

CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno 

direito. 

 

 CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS  
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações 

nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma 

prevista na lei. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO  
7.1. O valor deste Contrato está previsto na Parte Específica e representa o montante da proposta 

da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo 

citado na Cláusula Primeira e multiplicado pelos respectivos preços unitários. 

7.2. Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de 

materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, 

tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem 

como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE. 

 

 CLAÚSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. A CONTRATADA se obriga a: 

a) Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a 

melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a 

economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado; 

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos 

quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade 

da obra; 

c) Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as 

mesmas condições de capacitação técnica que apresentou no processo 

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA 

EXECUÇÃO 



 

administrativo mencionado na Cláusula Primeira, bem como as mesmas 

condições de habilitação; 

d) Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com 

absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de 

medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que 

respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra 

necessária à realização dos serviços; 

e) Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato; 

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da 

fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE 

relativamente aos serviços; 

h) Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante 

com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à 

CONTRATANTE; 

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações 

fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela 

ABNT. 

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los 

quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço. A 

CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada. 

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao 

município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato; 

l) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestão dos 

rejeitos provenientes da obra. 

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessário s 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e 

demais documentos anexos. 

 

8.2. O Contratado deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de 

contrato de obra pública e/ou prestação de serviços de engenharia que vier a firmar com 

o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de 

medidas de segurança e penas alternativas. 

8.3. A obrigação estipulada no item 8.2 só será exigível após a devida contratação e 

emissão de ordem de serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início 

das obras e/ou serviços referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários 

da política pública e as funções a serem desempenhada por estes. 

8.4 O Contrato deverá reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporção: 

a) No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o 

contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados. 

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) 

e 19 (dezenove) empregados; e 



 

c) Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos 

empregados. 

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serão preenchidas de acordo com a ordem de 

classificação estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria da Justiça 

- SEJUS, nos termos de regulamentação própria. 

8.6. No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do item 8.5, o contratado 

deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução 

do contrato. 

8.7. O Contratado deverá reservar, preferencialmente, o mínimo de 5% (cinco por cento) 

das vagas de emprego diretos na área de construção civil criadas por força do contrato de 

obra pública que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para pessoas do sexo 

feminino, desde que compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do 

contrato. 

8.8. A obrigação estipulada no 8.7 só será exigível após a devida contratação e emissão 

da ordem de serviços ou outro instrumento pelo qual é dado comando para início das 

obras e/ou serviços referidos. 

8.9. No caso de não haver beneficiários habilitados na forma item 8.7, o Contratado 

deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução 

do contrato. 

8.10. A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no “Livro 

de Ocorrências” juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais 

como avisos veiculados em jornais locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal 

do Contrato a tempo e modo. 

8.11. A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, 

sujeita à fiscalização da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro 

da própria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim. 

8.12. As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os 

limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos 

projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA 

não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao 

titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

8.13. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das 

peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na Parte Específica. 

 

 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. A CONTRATANTE se obriga a: 
a) Disponibilizar o local das obras; 

b) Aprovar as medições em tempo hábil; 
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula 

onze deste Contrato; 

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do contrato; 



 

f) Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-

se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação; 

g) Aplicar penalidades, conforme o caso; 

h) Observar as disposições da Instrução Normativa nº 05/2017, do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos 

Sistemas Licitações, Contratos e Obras WEB; 

i) Observar as disposições do Decreto Estadual nº 16.199/2015, que trata do cadastramento 

e alimentação dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de 

Ações Estratégicas – SIMO; 

j) Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, 

em caso de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário 

Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário. 

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em 

outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021. 

9.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das 

peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na Parte Específica. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, conforme classificação 

descrita na Parte Específica deste contrato. 

10.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à 

dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à 

CONTRATANTE, pela Lei Orçamentária Anual. 

 

 CLÁUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1. O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução 

dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos 

estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Cláusula 

Primeira, em especial no cronograma físico-financeiro. 

11.2. Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pelo Estado do 

Piauí, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no País, através de ordem 

bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva 

execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo 

setor competente da CONTRATANTE, em consonância com o SIAFEM – Sistema 

Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios, mediante apresentação, 

no que couber, dos seguintes documentos: 

I – Carta da Contratada encaminhando a medição; 

II – Memória de cálculo; 

III – Planilha de medição atestada e boletim de faturamento; 

IV – Certificado de medição, definindo o período correspondente; 

V – Cronograma executivo (físico) realizado; 



 

VI – Quadro resumo financeiro; 

VII – Relatório fotográfico, contendo comentários por foto; 

VIII – Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos 

da medição, assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou 

comissão responsável pela fiscalização; 

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional; 

X - Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida 

Ativa do Estado; 

XI - Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou 

sede da contratada, na forma da lei; 

XII - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

XIII – cópia do seguro-garantia; 

XIV – Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP; 

XV – Guia de recolhimento do FGTS; 

XVI – Guia de recolhimento previdenciário – GFIP; 

XVII – Comprovante de pagamento do ISS; 

XVIII – Relatório pluviométrico, quando couber; 

XIX – Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor 

amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor 

vermelha), quando se tratar de obras de característica unidimensional; 

XX – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

XXI – Declaração de cumprimento da Lei Estadual nº 6.344/2013, que trata da 

reserva de vagas em obras públicas para egressos do sistema prisional, conforme 

parágrafos 1º a 5º da Cláusula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade 

de cumprimento de tal obrigação. 

11.3. Os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V e VII acima deverão estar 

assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissão responsável pela 

fiscalização. 

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverão constar da primeira 

medição: 

I – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis 

técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento; 



 

II – Cópia da ordem de serviço; 

III – Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; 

IV – Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI). 

11.5. Para a última medição, além dos documentados discriminados no caput, serão 

exigidos: 

I – Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI); 

II – Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Específica; 

III – Termo de recebimento definitivo. 

11.6. Contratada poderá apresentar à CONTRATANTE para pagamento, fatura ou 

documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela 

CONTRATANTE durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, 

preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na 

fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito 

em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum 

acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja 

efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será 

processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

11.7. As parcelas de pagamento seguirão a programação do Cronograma Físico-

Financeiro da obra ou serviço, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens. 

11.8. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa no Cronograma Físico-Financeiro estiverem executados em sua 

totalidade e aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE. 

11.9. O Cronograma Físico-Financeiro da obra/serviço, após revisado e aprovado pela 

CONTRATANTE, terá sua versão final anexada a este termo contratual. 

11.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação 

pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-

se então, apenas o saldo, se houver. 

11.11. Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos 

mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, 

conforme legislação. 

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos 

moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 

em regime de juros simples. 

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso, assim apurado: 

 

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438 



 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

11.13. Entende-se por atraso imputável ao Poder Público, para fins do item anterior, o 

não pagamento do preço ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento 

contratual e desde que admissível a divisão da prestação devida pelo contratado em tantas 

quantas sejam as etapas da obra, serviço ou fornecimento contratado, por mais de 30 

(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissão 

responsável. 

11.14. Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta 

vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos 

setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a 

reajustamento de preço, desde que não tenha dado causa ao atraso. 

11.15. A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo 

CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o 

registro do Contrato naquele Conselho. 

11.16. Conforme art. 75, § 4º, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento será efetuado 

preferencialmente por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e 

mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, 

caso indisponível, no sítio da Contratante na internet. 

11.17. Em caso de impossibilidade de utilização de cartão de pagamento, este deverá ser 

efetuado através de ordem bancária, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte 

Específica deste Contrato, valendo à CONTRATANTE como comprovantes de 

pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências 

bancárias. 

11.18. A Parte Específica deste Contrato irá definir a necessidade de pagamento de 

serviços de instalação, mobilização e desmobilização. 

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Específica deste Contrato tenha definido a elaboração 

de Projeto Executivo como obrigação da Contratada, deverão ainda ser observadas as 

disposições de pagamento indicadas na Parte Específica. 

 

 CLÁUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 
12.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir 

da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte fórmula: 
 

 

 

R = V 
 I - Io  

Io 

Sendo: 

[ ] 



 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data 

do orçamento a que a proposta se refere, pro rata dia; 

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

 

12.3. O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da 

Construção Civil – Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na 

revista Conjuntura Econômica, salvo de outro índice for indicado na Parte Específica 

deste Contrato. 

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.5. Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos 

efeitos terão início somente após o requerimento, não sendo devidos valores referentes a 

medições de serviços executados anteriormente. 

12.6. Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, 

este se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder 

Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 

12.7. Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, 

os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, 

obedecendo-se os seguintes critérios: 

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a 

etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no 

cronograma físico-financeiro; 

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as 

obras/serviços forem executados. 

12.8. Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade 

do vínculo contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos 

documentação comprobatória da atual compatibilidade do valor do contrato com a 

realidade de mercado. 

12.9. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a 

economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço 

compatível com a realidade do mercado. 

12.10. A partir do reajustamento dos preços a empresa contratada passará a apresentar, 

para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterá os preços 

originais contratados e a segunda será composta apenas pelo reajustamento devido, que 

será calculado conforme a fórmula constante no parágrafo segundo. 

 

 CLÁUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS  
13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços 

contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas 



 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

devidas. 

13.2. No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos 

existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da 

época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-

se aqueles preços da maneira apropriada. 

 

14.1. O prazo para execução das obras e serviços encontra-se previsto na Parte Específica deste 

Contrato. 

14.2. O início da vigência contratual ocorrerá a partir da data da assinatura deste 

contrato, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela 

CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021. 

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da 

internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 

2458/2021 – Plenário. 
14.4. O presente contrato terá vigência definida na Parte Específica deste Contrato. 

14.5. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 

no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021. 

14.6. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
14.7. O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra. 

 

 CLÁUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL  

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e 

serviços contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar à CONTRATANTE a designação do 

dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, 

acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como 

comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos 

trabalhos objeto do presente Contrato. 

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo administrativo citado na Cláusula Primeira. 

 CLÁUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros na execução das obras e serviços ora 

contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, 

a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as 

reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais 



 

reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas 

ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos. 

 

 CLÁUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para 

evitar danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva 

responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, 

quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

17.2. A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por 

todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a 

terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, 

respondendo por si e por seus sucessores. 

17.3. A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações 

concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem 

como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários 

extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento 

necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e 

mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega 

perfeitamente concluída. 

17.4. A contratada deverá: 

a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser 

necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da 

execução das obras e serviços; 

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o 

comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade 

Técnica”; 

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas 

e bens; 

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de 

divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e 

serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica 

composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, 

que assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica 

pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, 

inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência 

caso se tornem necessárias; 

f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços 

em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e 

esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa; 

g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido 

de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços; 

h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação 

de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por 

escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição; 

i. Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  total  ou 



 

parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou 

serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais 

inadequados ou não correspondentes às especificações. 

 

 CLÁUSULA DEZOITO - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

18.1. Alterações do contrato observarão o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 

14.133/2021 e serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos 

aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes 

executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do 

objeto; 

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite 

permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor 

inicial do contrato ou instrumento equivalente. 

18.1.2. por acordo entre as partes: 

a) Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação 

conjunta das partes; 

b) Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de 

verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original; 

c) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao 

Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação 

da execução do objeto. 

18.2. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo 

aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação 

geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os 

preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 

estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021. 

18.3. No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver 

adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 

Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 

reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 

supressão, desde que regularmente comprovados. 

18.4. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, 

se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 

comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

18.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do 

contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 



 

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 125 da Lei n. 

14.133/2021, do valor inicial do contrato. 

18.7. Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância 

ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente 

ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos 

futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão 

ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos. 

18.8. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamento que 

modifique a planilha orçamentária. 

18.9. A diferença a que se refere no parágrafo 7º poderá ser reduzida para a preservação 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, 

desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do 

sistema de referência na forma do Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da 

vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver. 

18.10. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 

detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capítulo 

II do Decreto nº 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do 

previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021. 

18.11. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é 

vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

I – para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso 

fortuito ou força maior; 

II – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que 

não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites 

estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021; 

III – por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 

termos do § 5º do art. 46 da Lei n. 14.133/2021; 

IV – por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

 

 CLÁUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAÇÃO  

19.1. A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela 

CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de 

forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os 

prazos, as condições estabelecidas no Projeto Básico, a PROPOSTA DE PREÇOS e as 

disposições do Contrato. 

19.2. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro 

de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Projeto 

Básico, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da 

CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, 



 

direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida 

a autoridade do órgão. 

19.3. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado 

e estipular o prazo para a sua retirada da obra; 

b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda 

técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do 

cumprimento dos prazos e condições contratuais; 

c) Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, 

sempre que ocorrer motivo de força maior; 

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na 

Cláusula Décima Sexta deste Contrato; 

e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das 

obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão 

da Ordem de Execução de Serviços; 

f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 

contratada; 

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à 

contratada; 

h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e 

serviços executados. 

j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes 

executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações 

de prazos e de cronogramas; 

k) Dar à CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar 

à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do 

Contrato; 

l) Relatar oportunamente à CONTRATANTE ocorrência ou 

circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras 

e serviços em relação a terceiros. 

m) Examinar os livros e registros. 

19.4. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante 

a execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO 

quanto ao substituto apresentado. 

19.5. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à FISCALIZAÇÃO: 

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela contratada; 

b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes 

executivos, as especificações, os prazos e cronogramas; 

c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no 

referido Diário; 

d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua 

equipe; 

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos 

trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; 

f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes 

executivos e especificações; 



 

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário. 

 

19.6. A Parte Específica deste Contrato poderá incluir rotinas específicas de fiscalização 

da execução do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades. 

 

 CLÁUSULA VINTE - DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO  

20.1. A Parte Específica poderá prever a prestação de garantia pelo licitante vencedor. 

20.2. No caso de prestação de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigência da 

apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá 

acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo 

endosso pela seguradora. 

20.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago 

o prêmio nas datas convencionada. 

20.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de 

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

conforme dispõe o art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

20.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária 

sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa. 

20.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia 

proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 20.1 da 

Parte Específica deste contrato. 

 

 CLÁUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES  

21.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão 

previstas no Capítulo I do Título IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Contrato. 

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será 

responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 



 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

21.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

21.4. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 21.3 será aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 21.2, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave. 

21.5. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 

deste contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 

30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta 

e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no 

subitem 21.2. 

21.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 21.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 

21.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

21.7. A sanção prevista na alíne “d” do subitem 21.3 será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 21.2, 

bem como pelas infrações administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do 

referido subitem que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

referida no subitem 21.6 e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 

de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

21.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem. 

21.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

21.10. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a 

Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda 

a administração propor que seja responsabilizada: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil; 

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 

exercício profissional a elas pertinentes; 

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

21.11. Multas 

21.11.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 30% 

(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada 

será de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. 



 

21.11.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da 

obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato; 

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do 

prazo fixado para a conclusão da obra. 

21.11.1.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso 

injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após o 

recebimento da ordem de serviço. 

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderão ser aplicadas 

multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo. 

 

Tabela 1.1 – Obra até 10 milhões 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 150,00 

2 R$ 250,00 

3 R$ 350,00 

4 R$ 500,00 

5 R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 

 

 

 

Tabela 1.2 – Obra acima de 10 milhões 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 1000,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 

 

 

Tabela 2 



 

 

INFRAÇÃO 
 

GRAU Item DESCRIÇÃO 

 
1 

Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; 

por empregado e por ocorrência. 
 
01 

 
2 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
 
01 

 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 

 

02 

 
4 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 

ocorrência. 
 
02 

 
5 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência. 
 
03 

 
6 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 
 
03 

 
7 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
 
03 

 
8 

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 
 
03 

 
9 

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 

objeto do contrato; por ocorrência. 
 
04 

 
10 

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 

motivo justificado; por ocorrência. 
 
04 

 
11 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, 

lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
 
06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 

 
Para os itens a seguir, deixar de: 

 

 
13 

Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato; por dia de atraso. 
 
01 

 
14 

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 

com suas atribuições; por empregado e por dia. 
 
01 

 
15 

Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 

ocorrência. 
 
01 



 

 

 
16 

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
 
01 

 
17 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 

seus funcionários; por ocorrência. 
 
01 

 
18 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades 

àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 
 
02 

 
19 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
 
02 

 

20 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FIACALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este 

contrato; por serviço, por dia. 

 

02 

 

21 

Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 

ocorrência. 

 

03 

22 Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências"- DIÁRIO DE 

OBRAS; por dia. 
04 

23 Registrar diariamente o andamento dos serviços e os fatos relativos à 

execução das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 

receberão o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia. 

03 

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 

CONTRATANTE, a 1ª via do DIARIO DE OBRAS relativo à semana 

anterior. Por semana. 

03 

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para 

subsidiar as alterações do contrato na data de sua ocorrência anexando os 

registros no pedido; Por ocorrência. 

06 

 

26 

Iniciar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável 

técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto básico; por dia. 
 

04 

 

27 

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e deste Contrato, mesmo 

que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 

 

04 

 

28 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-refeições, 

seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execução do contrato nas 

datas avençadas; por dia e por ocorrência. 

 

05 

 

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente 

estabelecido para execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico- 



 

financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serão aplicadas 

multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirá 

(ão) sobre os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, 

de acordo como cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pelo 

CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO. 

21.11.3.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitara o 

CONTRATADO a sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da 

frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir: 
 

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso será classificado como: 

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços 

no mês; 

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços 

no mês; 

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no 

mês. 

21.11.3.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

21.11.3.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira 

cumulativa, procedendo-se a comparação entre o valor total acumulado previsto 

pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total 

acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser 

aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação 

do atraso. 

21.11.3.6. No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério 

da FISCALIZACAO, a sanção de advertência. A qualquer tempo a 

FISCALIZACAO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da 

obra de até 5%. 



 

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes 

ao do registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos 

acordados, a FISCALIZACAO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não 

aplicação da multa. 

21.11.3.8. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em 

caso de incidência de novos atrasos. 

21.11.4. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,5% (cinco 

décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 

60 (sessenta) dias. 

21.11.4.1. Após o sexagésimo dia, será aplicada a sanção de inexecução parcial, 

conforme definido anteriormente. 

21.11.5. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o 

percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. 

21.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, 

antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

21.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes 

nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021. 

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter 

compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por 

perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

 CLÁUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISÃO  

22.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

22.3. A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as 

seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 

14.133/2021: 

I) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

II) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e 

do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

III) Execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando 

cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

IV) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 

à Administração Pública e das multas aplicadas. 



 

 

22.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

I) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III) Indenizações e multas. 

 

 CLÁUSULA VINTE E TRÊS - SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO  

23.1. A Parte Específica do Contrato irá definir a permissão ou não de subcontratação. 

 CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

24.1. Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento 

total da conclusão pelo contratado, a CONTRATANTE procederá ao recebimento 

provisório do objeto, no prazo indicado na Parte Específica, mediante termo detalhado, 

pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Projeto 

Básico. 

24.2. A CONTRATANTE receberá os serviços em caráter definitivo no prazo indicado 

na Parte Específica. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e 

o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da 

CONTRATANTE se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto. 

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente 

por servidor ou comissão designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas 

partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o 

disposto no art. 140, I, “b” da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções civis. 

24.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

 CLÁUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS  

25.1. Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos com base na Lei nº 

14.133/2021, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses. 

 

 CLÁUSULA VINTE E SEIS - DA EFICÁCIA  

26.1. A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da 

publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será 

providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021. 

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da internet da Contratante 

e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2458/2021 – Plenário 

 

 CLAUSULA VINTE E SETE – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO  

27.1. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a 

aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta 

administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de 



 

riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação 

contratual. 

 

 CLAUSULA VINTE E OITO – DA PROTEÇÃO DE DADOS  

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao 

disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo 

CONTRATANTE. 

28.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da 

contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as 

informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados 

em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 

13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, 

salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do 

instrumento contratual. 

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 

da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

garantindo que: 

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 

nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os 

serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades 

do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por 

requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD; 

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 

consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após 

prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA 

pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na 

execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão 

ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as 

partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter 

o consentimento dos titulares; 

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados 

seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar 

alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado; 

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de 

dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 

acesso (log), adequado controle baseado em função (role based access control) e com 

transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma 

de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a 



 

qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados 

com terceiros; 

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela 

CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que: 

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o 

mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e 

proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de 

restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro; 

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA; 

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e 

continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação 

sobre proteção de dados aplicável e que não viola as disposições pertinentes do 

Brasil; 

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Empresa de Tecnologia da Informação 

do Estado do Piauí - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o período de 

tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para 

país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre 

proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato; 

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança 

técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não 

compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros; 

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais 

contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a 

divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento 

implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento 

ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em 

relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, 

atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da 

sua aplicação; 

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança; 

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em 

conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não 

poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar 

imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a 

transferência de dados e/ou de rescindir o contrato; 

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções 

recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de 

haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas 

garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará 

imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá 

suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato; 

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação 

juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade 



 

fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de 

outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade 

de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado. 

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação 

da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da 

transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no 

que diz respeito ao processamento dos dados transferidos; 

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias 

sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou 

as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora. 

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE 

que poderá anuir por escrito; 

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de 

acordo com o disposto neste contrato; 

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer 

acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato 

28.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos 

das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de 

Privacidade da CONTRATANTE. 

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou 

possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA 

e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto 

dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados 

de seu termo final. 

28.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício 

dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de 

Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 

Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo. 

28.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos 

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados 

em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD. 

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, 

terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número 

do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação. 

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA 

poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de 

dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto 

deste contrato, no tocante a dados pessoais. 

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 

forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no 

art. 48 da LGPD. 

28.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 

dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em 



 

no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela 

CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 

necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

na LGPD. 

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido 

neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD. 

28.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das 

peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na Parte Específica. 

 

 CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO  

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios alternativos de 

prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do TÍTULO III da Lei nº 

14.133, de 2021. 

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente 

instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 

e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

Teresina (PI), ......... de ........................ de 20xx 

 

................................................................................. 

CONTRATANTE 

.............................................................................. 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

 

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar 

ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as 

disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas. 
 

 

 

Parte 

Geral 
Definições da Parte Específica 

1.1 Processo Administrativo: 00224.000046/2026-41. 

1.2 A presente contratação decorre da Concorrência Eletrônica n. (...). 



 

 

2.1 O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO 03 (TRÊS) SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CHAFARIZ E REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO NAS LOCALIDADES TAMBURIZEIRO, VOLTA DE 

BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU 

ARCOVERDE - PI, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Projeto Básico. 

2.2 A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. 

2.3 Não se inclui no objeto contratual a elaboração de Projeto Executivo, 

considerando que já foi previamente preparado pela Contratante. 

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). 

8.13 Sem prejuízo das obrigações previstas na Parte Geral, são deveres da 

CONTRATADA: 

9.3 Sem prejuízo das obrigações previstas na Parte Geral, são deveres da 

CONTRATANTE: 

10.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício 

de 2025, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 560101 

Fonte: 754 

Programa de Trabalho: 

20.605.0105.6075  

Elemento de Despesa: 44.90.51 

PI: (...) 

11.5, “II” Para fins de pagamento da última medição, não será necessária a apresentação de 

Projeto “As Built”. 

11.17 Conta Corrente (.................), Banco (.................), Agência ( ................ ). 

11.18 O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização ocorrerá 

no valor do preço apresentado na proposta, conforme especificado abaixo: 

a) Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma 

financeiro proposto; 

b) Mobilização: serão medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do 

valor proposto para o 

item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento)  

restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas 

máquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma; 

c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela 

Fiscalização. 

d) Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago 

conforme o percentual de serviços executados no período, 

conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado 

para o item: 

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso 



 

aditivo financeiro) Sem AL). 



 

 

 11.18.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão 

como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o 

quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com 

no máximo duas casas decimais. 

11.19 Não se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Específica não estabeleceu 

a elaboração de Projeto Executivo como objeto do presente contrato. 

12.4 Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice de obras 

rodoviárias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT/Fundação Getúlio Vargas – FGV, conforme Instrução de 

Serviço n. 01 – DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019. Para efeito dos que 

não são citados na referida instrução, será utilizado o Índice Nacional da 

Construção Civil – Coluna 35, também publicado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). 

14.1 O prazo de execução do serviço é de 90 (noventa) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço, prorrogável justificadamente pelo prazo 

necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. 

14.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro do 

respectivo exercício financeiro, conforme art. 4 da IN 01/2013 - CGE. 

19.6 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

20.1 ( X ) Não será exigida garantia de execução da contratada. 

( ) No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar 

garantia contratual, correspondente a    % ( por cento) sobre o valor 

do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

23.1 
Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

24.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da comunicação escrita do contratado, mediante Termo Detalhado 

assinado pelas partes. 

24.2 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias. 

28.14 A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes 

disposições: 

 

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente 

instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado 

conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 



 

 

Teresina (PI),  de  de 2026 

. 

 

GUSTAVO SOUSA E SOUSA 

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

CONTRATANTE 

 

 

(EMPRESA) 

(REPRESENTANTE – CARGO) 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 - MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOS MENORES 

 

 

 

Processo nº   /2026 

Concorrência nº  /2026 

A Empresa ........................................., inscrito no CNPJ nº .............. , por intermédio de 

seu representante legal, o (a) Sr. (a) .................... , portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ..................... e do CPF nº ................, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e na Lei Federal nº 14.133/2021, que não 



 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

SIM ( ) 

NÃO (  ) 

 

 

 

LOCAL/DATA 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

RG: 

CPF: ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E 

DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

Processo nº ............. 



 

 

Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto do 

CONCORRÊNCIA Nº  /2026, será feita nos moldes consagrados, visando à boa 

funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. Declaramos ainda que 

colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetos da presente licitação, todas 

as máquinas e equipamentos necessários, conforme discriminação abaixo: 

 

1 ........................... ; 

2 ........................... ; 

3 ........................... ; 

 

 

 

 

LOCAL/DATA 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

RG: 

CPF: ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES 

EXECUTIVOS DA OBRA 

 

 

 

Processo nº ....... 

 

 

 

 

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL DA CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA nº .... /2026, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras 

em epígrafe, me responsabilidade por sua execução e pela fiel observância da execução 



 

do objeto de acordo com o Projeto Básico, memoriais e especificações técnicas, 

quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orçamentária. 

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, tomando 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação, sendo detentora de todas as informações relativas à sua 

execução. 

 

 

 

 

LOCAL/DATA 

NOME DA EMPRESA 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo SEI Nº ............. 

 

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ 

 

Prezados Senhores, 



 

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da 

nossa Proposta Técnica, pelo valor total de [valor total da proposta em cifras e por 

extenso], conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos. 

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade 

desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas 

diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura 

venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta. 

Prazo de Execução das Obras/Serviços.......................(.   ) dia 

Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias 

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execução de Contrato 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido 

cumprimento. 

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes 

executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela SEFIR pelos preços 

unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA. 

 

 

 

 

LOCAL/DATA 

NOME DA EMPRESA 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06: COMPOSIÇÃO BDI 

 

 

 

Processo Administrativo SEI Nº ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível no Projeto Básico site TCE/PI e Processo SEI Nº: .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07: Projetos, Planilhas Orçamentárias e Especificações Técnicas 
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ANEXO 08 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 
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empresa  ,  com  sede  à 

  na cidade de  , Estado 

do (.)  , vem declarar que: O movimento da receita bruta anual 

da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 
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ANEXO 09 – Cronograma Físico-Financeiro 
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1.0 - APRESENTAÇÃO 
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1.0 – APRESENTAÇÃO 

 

1.1– Introdução 

O presente projeto refere-se à Implantação de 03 (Três) Sistemas de 

Abastecimento de água com Chafariz e Ligação Domiciliar nas Localidades 

Tamburizeiro, Volta de Baixo e Teodoro na Zona Rural do Município de Dirceu 

Arcoverde – PI. 

A presente obra no valor de R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil 

Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) trará grandes 

benefícios às comunidades em questão, contribuindo sobremaneira para a melhoria de 

acesso à água com qualidade e em quantidade, prioritariamente para o consumo 

humano, numa perspectiva de segurança alimentar, nutricional e de melhoria da 

qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade com ações de melhoria 

de saúde da população beneficiada das áreas selecionadas. 

Atualmente, são cada vez mais frequentes os sinais de escassez de água doce em 

nosso planeta. O nível dos lençóis freáticos baixa constantemente, lagos e açudes 

secam. À medida que crescimento demográfico e o aumento nos padrões de vida 

multiplicam o uso da água, as necessidades desse recurso na agricultura, na indústria e 

na vida doméstica não param de crescer. É fato comprovado que em países cada vez 

mais populosos ou com carência em recursos hídricos, já se atingem o limite de 

utilização da água. Atualmente vários países, as maiorias situadas no continente 

africano sofrem com a escassez de água. Esses sintomas de crise já se manifestam até 

mesmo em países que dispõem de considerável reserva de água. 

O Brasil detém de toda a água doce superficial do Planete. Essa relativa 

abundância pode ter motivado os brasileiros a não se preocuparem com esse recurso, 

postergando medidas e ações de proteção desse bem, gerando desperdício e poluição. 

É importante ressaltar, porém, que 80% dessa água está localizada na região Norte, 

onde vivem aproximadamente 5% da população. Os 20% restantes dos recursos 

hídricos estão nas demais regiões, onde vivem 955 da população brasileira. Atenção 

especial deve ser dispensada à Região Nordeste, que além de apresentar um volume 
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pluviométrico bastante escasso e disperso durante todo o ano, apresenta um solo 

tipicamente cristalino, tornando-se indispensável recorrer à medida que visem conter o 

escoamento e consequente evaporação da água que cai, quando chove. 

Esse volume compreende o Memorial Descritivo do Projeto Básico de 

Engenharia para a Implantação de 03 (Três) Sistema de Abastecimento de Água com 

Chafariz e Distribuição domiciliar nas Localidades Tamburizeiro, Volta de Baixo e 

Teodoro na Zona Rural do Município de Dirceu Arcoverde – PI. 

O Projeto é composto pelo seguinte volume: 

 

Volume 01 – Sistema simplificado de abastecimento de Água: 

Na elaboração deste projeto foram utilizados dados levantados na zona rural do 

município, bem como em órgãos públicos ligados direta ou indiretamente às questões 

pertinentes, a exemplo da Companhia Energética do Piauí – CEPISA/Equatorial – PI. 

Alguns dos parâmetros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoração, 

correspondem àqueles prescritos pela NBR -9649 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. Outros foram obtidas pelo projetista, como cota “per capita” de 

consumo, taxa de habitantes por domicílio e taxa de crescimento populacional 

definidos em parâmetros institucionais. 

1.2 – Justificativa 

A implantação dos 03 (Três) sistemas de abastecimento de água sendo 02 

chafarizes e 01 com ligação domiciliar, é para servir as famílias das comunidades 

rurais do município já citado, tem como principal proposta, oferecer água de boa 

qualidade com pouco investimento, tendo em vista à necessidade muito grande na 

obtenção de água pelos moradores. 

Levar infraestrutura hídrica que possa melhorar a qualidade de vida desta 

população é imprescindível na medida em que estes benefícios melhoram a 

expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando 
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a agricultura e na criação de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e de 

seus filhos. 

1.3 – Objetivos 

• GERAL: 

- Proporcionar melhores condições de saneamento para zona rural do 

município 

• ESPECIFICOS: 

- Oferecer água de boa qualidade para o atendimento das necessidades vitais 

dos habitantes dessas comunidades; 

- Reduzir índices de doenças de veiculação hídrica (febre tifoide, disenteria 

bacilar e disenteria amebiana, esquistossomose, cólera, ascaridíase e ancilostomose); 

- Reduzir a mortalidade infantil; 

- Proporcionar maior consciência à população sobre conceitos de higiene e 

limpeza 
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2.0 - METAS 
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2.0 – METAS 

2.1 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade Tamburizeiro. 

(SISTEMA). 

• Perfuração e instalação de equipamento de bombeamento de poço 

tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade; 

• Construção de casa de bomba de 5,29m² com instalação elétrica 

monofásica; 

• Implantação de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de 

P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portão de abrir 2,00 x3,00m para 

poço tubular, casa de comando, reservatório e chafariz; 

• Instalação de adutora com 60,00 m de extensão com tubos de 50mm 

PVC PBA CLASSE 15; 

• Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,0 m³ com 

base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m; 

• Instalação de 20,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15 

para rede de distribuição que será interligada ao chafariz; 

• Implantação de chafariz; 

 

2.2 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade Volta de Baixo. 

(SISTEMA). 

• Perfuração e instalação de equipamento de bombeamento de poço 

tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade; 

• Construção de casa de bomba de 5,29m² com instalação elétrica 

monofásica; 

• Implantação de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de 

P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portão de abrir 2,00 x3,00m para 

poço tubular, casa de comando, reservatório e chafariz; 

• Instalação de adutora com 60,00 m de extensão com tubos de 50mm 

PVC PBA CLASSE 15; 

• Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,0 m³ com 

base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m; 

• Instalação de 20,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15 

para rede de distribuição que será interligada ao chafariz; 

• Implantação de chafariz; 
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2.3 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade Teodoro. 

(SISTEMA). 

• Perfuração e instalação de equipamento de bombeamento de poço 

tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade; 

• Construção de casa de bomba de 5,29m² com instalação elétrica 

monofásica; 

• Implantação de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de 

P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portão de abrir 2,00 x3,00m para 

poço tubular, casa de comando, reservatório e chafariz; 

• Instalação de adutora com 60,00 m de extensão com tubos de 50mm 

PVC PBA CLASSE 15; 

• Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,0 m³ com 

base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m; 

• Instalação de 642,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15 

para rede de distribuição que será interligada a ligação domiciliar; 

• Implantação de rede de distribuição domiciliar; 
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3.0 – DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

PROPOSTO 

3.1 – Concepção do Projeto 

O sistema de abastecimento de água a ser implantado será do tipo convencional, 

estando projetado para beneficiar as localidades objeto desse projeto e atender, desde o 

início, a todos os seus moradores. A concepção adotada para este projeto segue um 

padrão definido para ser utilizado sempre que as condições técnicas permitirem. Os 

sistemas são compostos de uma zona de depressão. 

 

3.2 – Sistema Projetado 

O projeto de abastecimento foi concebido a parti de levantamento dos dados 

efetuado no campo, incluindo estudos topográficos e de informações obtidas durante a 

elaboração do projeto. Ficou evidenciada a alternativa da implantação de um sistema 

convencional com atendimento da população através de chafariz de 04 torneiras, rede de 

ligação domiciliar e captação através de poço tubular. 

Os dados referentes à topografia das localidades, necessários à elaboração do 

Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água, foram levantados por técnicos 

habilitados e com todas as garantias necessárias. 

3.2.1 – Memorial Descritivo 

O memorial apresentado tem como objetivo descrever o 03 (Três) Sistema de 

Abastecimento de Água (Sistema) a ser implantado nas localidades Tamburizeiro, Volta 

de Baixo e Teodoro na Zona Rural do Município de Dirceu Arcoverde – PI. 

3.2.1.1 – Captação e Recalque 

3.2.1.1.1 – Manancial Subterrâneo 

A captação será feita do manancial de água subterrânea através de poço tubular, 

conforme indicado no Projeto, com as seguintes coordenadas: 

 

 

3.0 – DESCRITIVO DO SISTEMA PROPOSTO 
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LOCALIDADES COORDENADAS 

TAMBURIZEIRO 09°21’04.53”S 

42°27’11.93”W 

VOLTA DE BAIXO 09°23’01.95”S 

42°33’37.71”W 

TEODORO 09°24’58.21”S 

42°38’11.15”S 

 

 

3.2.1.1.2 – Construção da Casa de Bomba 

No local da captação deverá ser construída a casa de bomba com o objetivo de 

abrigar o quadro de comando elétrico da bomba. A construção deverá seguir todas as 

orientações contidas no projeto específico detalhado na planta anexa. Na construção 

deverá ser utilizado matéria prima e materiais novos e de qualidade. 

3.2.1.1.3 – Construção de Cerca de Proteção do Perímetro 

Para proteção do equipamento do bombeamento, reservatório e casa de comando 

será construída uma cerca de proteção com estacas de concreto pré-moldado 

distanciadas de 2,0m, com dimensões de 10x0 cm e 2,50 m de altura, sendo que 0,50 m 

ficarão sob o solo. Os mourões de canto têm as dimensões de 15x15 cm, com 2,50 m de 

altura e 0,50 m enterrados no solo. 

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de 

responsabilidade da contratada. A cerca terá 10 pernas de fios de arame farpado. 

O acesso ao sistema será através de um portão de chapa de ferro/metalon com 

duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (Dois) 

pilares executados no local, com ferragens de 4 3/8” e estribos de 5,0 mm c.10, com 

altura de 2,80 m e dimensões de 15,0 cm x 15,0 cm (quando não especificado). 

 

3.2.1.2 – Adução 

3.2.1.2.1 – Adutora 

A adução da água será feita diretamente do poço tubular, através de bombas 2,0 

CV, monofásico, 220V, vasão de 4,00 m³/h, utilizando – se tubos PVC PBA CLASSE 

15 DN 50, com extensão total indicada, até o Reservatório Elevado em Fibra de Vidro a 

ser instalado. 
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3.2.1.3 – Reservação 

Para a reservação deverá ser instalada caixa d’água em fibra de vidro, 

capacidade para 5,0 m³, conforme indicado no Projeto, apoiada sobre de concreto 

armado pré-moldado, ciclópico, com altura de 7,0 metros, conforme mostrado em planta 

anexa. Nos reservatórios deverão ser pintadas as logomarcas da SECRETARIA DE 

IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA – SEFIR. 

3.2.1.4 – Distribuição de Água 

Será implantado chafarizes e uma rede de distribuição domiciliar para 

abastecimento de água conforme planta de detalhe em anexo. 

 

3.2.1.5 – Etapas de implantação 

O sistema terá suas unidades implantadas em uma primeira etapa, atendendo a 

demanda atual. Ao Longo dos anos, novas ligações poderão ser implantadas para 

atender integralmente ao incremento populacional da área beneficiada e o número de 

horas de operação do equipamento de bombeamento do poço crescerá de forma 

proporcional ao crescimento da população. 
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4.0 – RESUMO DOS CÁLCULOS DO PROJETO 

4.1 – Parâmetros Adotados 

4.1.1 – População do Projeto 

Os dados populacionais foram levantados in loco, a população inicial residente 

nas localidades está descrita na Memória de Cálculo. Para horizonte do Projeto foi 

adotado o ano de 2043. O período de operação do projeto alcança, portanto, 20 anos. 

Para cálculo da população futura – ampliação utilizou-se o crescimento 

geométrico com taxa de, aproximadamente, 0,94% ao ano. 

4.1.2 – Taxa “Per Capita” 

Foi adotada taxa per capita de 120 1/hab. Dia, incluindo perdas de 20%. 

4.1.3 – Coeficiente de Reforço 

Foram adotados como coeficientes de reforço os seguintes valores, 

recomendados por norma: 

- Para o Dia de Consumo Máximo    K1=1,20 

- Para a Hora de Consumo Máximo  K2=1,50 

4.1.4 – Vazões do Projeto 

As vazões do projeto foram calculadas com base nos parâmetros acima 

definidos, de acordo com a fórmula: 

 

 

Onde: 

- Q = Vazão Máxima Horária (1/s); 

4.0 – RESUMO DOS CÁLCULOS DE PROJETO 

Q = Pop q  k1 k 2 

86400 



 

SECRETARIA DE ESTADO DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

Av. Universitária, 750 – Fátima, 15° andar 

CEP:64.049-494 – Teresina - PI 

- P = População (hab.); 

- q = Quota “Per Capita” (1/hab. Dia), com perdas de 20%; 

- K1 = Coeficiente para o Dia de Consumo Máxima; 

- K2 = Coeficiente para a Hora de Consumo Máximo. 

 

4.1.5 – Captação 

A captação será feita através de poço tubular. 

 

4.1.6 – Adutora 

Pré-dimensionamento para recalque: 

• Para adução contínua: (fórmula de Bresse) 

 

• Para adução descontínua, com X menor que 24 horas 

 

                               (Fórmula de Forchheimer) 

 

 

 Os diâmetros e características da adutora à ser executada encontra-se na 

Memória de cálculo. 

 

4.1.7 – Reservação 

A capacidade do reservatório foi dimensionada para atender a 2/5 da vazão 

máxima diária, considerando a população residente nas localidades. Os Cálculos 

apresentados na memória de cálculo resultaram em um volume especificado na 

Memória de Cálculo. 

D = 1,2  Q 

D  = 1,3  
X 

 Q 

24 
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4.1.8 – Distribuição 

4.1.8.1 – Descritivo da Distribuição 

A distribuição projetada, com implantação prevista em uma só etapa, será feita 

por chafarizes e uma rede de distribuição domiciliar conforme desenho anexo. 

 

4.1.8.2 – Pressão 

As pressões Mínimas Dinâmica e Máxima Estática na rede de distribuição 

apresentam valores compatíveis com os limites de pressão de serviço dos materiais 

especificados para a mesma. 
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5.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS                       

E SERVIÇOS 

As presentes especificações têm por objetivo definir as características e padrões 

técnicos exigidos como prever as instruções, recomendações e diretrizes destinados aos 

fornecedores dos tubos, equipamentos e acessórios necessários para a implantação de 

sistema de abastecimento de água. 

6.1 – Disposições Gerais 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com o projeto e 

prescrições contidas nestas Especificações, Normas e Especificações Técnicas da 

ABNT, Legislação Municipal, Normas e Procedimentos de Segurança do Trabalho. 

É indispensável à qualificação adequada do pessoal na execução das obras e 

serviços. A contratada se obriga a afastar todo e qualquer elemento que, a critério 

exclusivo da fiscalização, possa prejudicar a qualidade dos serviços, a ordem e o bom 

andamento da obra. 

A contratada sempre prestará à fiscalização, todos os esclarecimentos e 

informações sobre programação e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo 

mais julgado necessário ao desempenho de suas atribuições. 

Sempre que julgar conveniente, por motivos de ordem técnica, disciplina ou 

segurança do trabalho. 

A contratada é a única responsável pela segurança do pessoal, pela guarda e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como 

pela proteção destes e da obra como um todo. 

Todos os materiais a serem empregados na obra, ou sua eventual reposição, 

serão de boa qualidade e satisfarão às especificações e padrões da ABNT. Os materiais e 

equipamentos serão armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e 

atendendo às recomendações dos fabricantes. Nestes locais não será permitido guardar 

materiais que não se destinem à obra, nem aqueles que, pôr qualquer motivo, não 

estiverem de acordo com a fiscalização. 

 

6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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6.2 – Serviços Iniciais 

6.2.1 – Placa de Obra 

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para 

contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções 

e demais orientações contidas no presente manual. 

Elas deveram ser confeccionadas em chapas, metálicas, galvanizadas ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. 

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 

das obras. 

 

6.2.2 – Administração do local da obra 

Os custos diretos de administração do local são constituídos por todas as 

despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra 

compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, 

Administração do contrato, engenharia e planejamento, segurança do trabalho. Produção 

e gestão de materiais. 

Essas despesas são parte das planilhas de orçamento em itens independentes da 

composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais 

relacionados. 

 

6.2.3 – Mobilização e Desmobilização 

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de 

pessoal e equipamento logo após a assinatura do contrato e o recebimento da 

correspondente Ordem de Serviço, de modo a poder dar início e a concluir a obra dentro 

do prazo contratual. A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da 

obra de todo equipamento, materiais e pessoal necessários à execução dos serviços. 

Deverá ser feito o transporte de todo equipamento necessário até o local da obra, 

devidamente autorizada pela fiscalização tomará todas as providências junto aos 
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poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações. A 

desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos 

usados na execução da obra. 

 

6.3 – SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RECALQUE 

6.3.1 – Perfuração de Poço Tubular 

Será realizada utilizando manancial subterrâneo, com a captação através de poço 

tubular. As características do poço e da profundidade encontram-se em projeto 

específico anexado nesse projeto. 

 

6.3.2 – Equipamento de bombeamento 

O sistema de bombeamento será através de bomba submersa conforme projeto 

específico. As características do sistema de bombeamento encontram-se em anexo ao 

final desse projeto. 

 

6.4 – CASA DE COMANDO 

Todos os materiais a empregar nas construções deverão satisfazer aos contidos 

na presente relação às Normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas 

características reconhecidas, através de exame e aprovação da fiscalização, 

independentemente de sua aplicação. 

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, 

poderá ser feita a substituição de algum material deste caderno por outro equivalente, 

desde que tenha as mesmas características físicas de industrialização, e/ou aquisição. 

Servirá para abrigar o quadro de comando da bomba e o barrilete, conforme 

projeto específico. 

 

6.4.1 – Limpeza do terreno 

Antes do início dos serviços, o terreno deverá ser cuidadosamente limpo e 

regularizado, sendo retirados do local os entulhos. 
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6.4.2 – Locação da obra 

A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno. 

A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a 

orientação da fiscalização, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsável por 

qualquer erro de alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a 

demolição e reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização. 

Em casos especiais a marcação deverá ser feita com aparelhos de precisão. 

 

6.4.3 – Escavação manual de valas e mecanizada 

As valas para as fundações terão largura de 40 cm e profundidade compatível 

com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavações deverão atingir 

terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto específico da obra. 

As cavas deverão ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorrência da 

presença de água durante a execução dos serviços, estas serão esgotadas, de modo que o 

terreno fique limpo e seco. 

 

6.4.4 – Aterro apiloado 

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 cm (Vinte 

Centímetros), uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente 

apiloado. Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de 

preferência, solos areno-argilosos, lateríticos, piçarra de seixo rolado ou areia grossa. 

Podendo ser utilizado areia fina quando as condições de umidade do terreno assim o 

indicarem. A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas 

deverão apresentar umidade adequada. 

 

6.4.5 – Fundação 

Serão preenchidas com alvenaria de pedra, argamassada co cal, cimento e areia, 

no traço 1:2:8 (quando não especificado). As pedras para fundações deverão apresentar 

propriedades de resistência à compressão, cisalhamento, desgaste e choque. Devem ser 

compactas, homogêneas, angulosas e fraturas ásperas. 
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6.4.6 – Baldrame 

Sob as cintas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente os 

alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinação dos contra pisos e 

levantamento das pedras. 

Será em alvenaria de tijolo comum, com largura de uma vez, argamassada com 

cal, cimento e areia grossa ou média, no traço 1:2:8, com altura nunca inferior a 30 cm. 

6.4.7 – Piso 

6.4.7.1 – Piso cimentado e=1,5 cm 

O piso será executado sobre o lastro de impermeabilização, na espessura de 1,5 

cm, com o traço de 1:3 de cimento e areia grossa de forma que o seu acabamento seja 

liso. 

6.4.7.2 – Calçada cimentada e =8,0 cm 

A calçada será executada ao redor da casa de comando, com largura variável 

conforme o projeto, com fundação de pedra argamassada de 10 x 10 cm, baldrame em 

tijolo cerâmico com e= 9,0 cm, piso cimentado na espessura de 3,0 cm, assentado no 

colchão de no mínimo 10,0 cm de areia previamente umedecida. 

 

6.4.8 – Paredes 

As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas 

do projeto de arquitetura. Serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadros. 

Serão em alvenaria de tijolo cerâmico de furo ou comum de argila, textura 

homogênea, leves, sonoros, duros, não vitrificados, bem desempenados e arestas vivas, 

sem cavidade longitudinal nas faces. Serão assentes com argamassa de cal, cimento e 

areia grossa, no traço 1:2:8. As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5 cm, 

admitindo-se no máximo 2,0 cm. 

 

6.4.9 – Elemento vazado (Cobogó de concreto) 

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia 

grossa que devem ter bom acabamento (boa vibração) e boa resistência, assentadas com 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4. As peças deverão ser devidamente 

niveladas e aprumadas e as juntas serão uniformes e regulares, com espessura de 7 cm. 

A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificação de peças, cuidar-se-á de 
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remover antes do seu endurecimento toda a argamassa que venha a salpicar a superfície 

dos elementos vazados ou extravasar das juntas. 

 

6.4.10 – Chapisco 

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados, nivelados e as arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies das 

paredes deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de qualquer 

revestimento. As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir totalmente as 

paredes. 

 

6.4.11 – Reboco 

É a camada de regularização da parede preparatória para recebimento da pintura. 

Todas as alvenarias receberão interna e externamente reboco simples com 

argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:2:8 (quando não especificado). 

Deverá ser aplicado em uma só massa de 2 cm e regularizado, desempenado e 

alisados com espuma, devendo apresentar uma superfície plana e aprumada. 

Todas as paredes chapiscadas receberão reboco. 

 

6.4.12 – Esquadrias (Porta de ferro completa) 

A porta será em chapa de ferro, nos vão indicados em projeto. 

Todos os trabalhos de serralheria, serão realizados com a maior perfeição, 

mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e execução 

rigorosamente de acordo com o projeto. 

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os 

quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente preenchidas 

com calafetador que lhe assegura a elasticidade permanente. 

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a 

garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de chuva, o 

material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum 

defeito de fabricação. 

Seus chumbadores serão assentados com argamassa de cimento e areia grossa no 

traço de 1:3. 
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6.4.14 – Instalação elétrica 

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento. Os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas 

posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 

formando um conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade. 

Somente serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em 

vista e que satisfaçam as Normas da AVNT que lhe sejam aplicáveis. 

Serão empregados caixas de ferro 4” x 2” nos pontos de tomada e interruptores. 

Os condutores serão do tipo antichama e serão tão curtos e retilíneos quanto 

possíveis, sem emendas ou interrupções. 

Serão ligadas a terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 

distribuição e de medição. 

Os condutos serão rígidos do tipo ponta e bolsa. Serão instalados antes da 

concretagem dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas 

para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto. 

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com 

barramento de neutro, terra e circuitos. 

 

6.5 – ADUÇÃO 

A adução será realizada interligando o poço ao reservatório de distribuição com 

a instalação de tubo PVC classe 15 PBA DN 50 mm de acordo com a Norma NBR 

9822/87 da ABNT. 

Serão instalados tubos de PVC DN 50 mm, diâmetro externo 60 mm, PBA, 

classe de pressão 15, junta elástica, segundo a NBR 5647, incluso anéis de vedação. 

A tubulação de adução terá vala de aterro nas seguintes dimensões: 0,60 m de 

largura e 0,80 m de profundidade. 

 

6.6 – RESERVAÇÃO 

Conforme indicado em projeto, será adquirido reservatório, com tampa, em fibra 

de vidro com diversas capacidades (ver projeto e orçamento) todos sobre base de 

concreto pré-moldada com altura de 9,0 metros, sendo 2 metros abaixo enterrado e 7 

metros suspenso. 
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A base pré-moldada terá três pilares e uma laje para reservatório de 5,0 m³ ou 

10,0 m³ (indicado no projeto e orçamento). 

Este reservatório foi dimensionado para atender a população da localidade com 

um horizonte de projeto previsto para 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de caixa de fibra de vidro. 

 

6.6.1 – Pintura em tinta a óleo do logo da SEFIR no reservatório 

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá forma uma película resistente, 

elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. 

Após a limpeza das peças por meio de manuais, mecânicos ou químicos, 

conforme o especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às 

seguintes prescrições 

- Limpeza a seco e remoção do pó; Lixamento a seco e remoção do pó; 

- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do 

projeto 

- Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a 

pintura do logotipo da SEFIR em duas faces opostas do reservatório, 

devendo o construtor solicitar o modelo junto à fiscalização. 

 

6.6.2 – Observações gerais 

Para maior durabilidade e funcionalidade devem-se observar os itens seguintes: 

- Evite bater, arrastar e deixar cair à caixa; 
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- A caixa d’água deve ser instalada em local ventilado e acessível, 

mantendo um espaço em seu entorno para o acesso da manutenção; 

- Não armazenar qualquer outro produto na caixa d’água 

- Todas as caixas são atóxicas, próprias para armazenar água; 

 

 

6.6.3 – Conservação e limpeza 

Para melhor conservação da caixa d´água deve-se observar os itens seguintes: 

- A primeira limpeza deve ser feita logo após a instalação; 

- Esvaziar e limpar a caixa a cada 06 (Seis) meses; 

- Usar água limpa, pano ou esponja macia para não danificar a parte 

interna da caixa; 

- Observe e anote a data da última limpeza; 

- Não usar objetos abrasivos como esponja de aço, escova, vassouras e etc. 

Porque isso torna as paredes internas ásperas, facilitando a fixação de 

impurezas; 

- Após a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d’água, seguindo 

as recomendações da companhia de saneamento local; 

 

6.6.4 – Base para reservatório (pedestal) 

Será utilizada 01 (Um) tipo de base para caixa d’água 

Será utilizada caixas de 5.000 ou 10.000 litros com base de 03 (Três) pilares com 

uma laje encaixada sobre os pilares, dividindo a laje exatamente ao meio, somente na 

altura de 8 m. 

Os pilares tem dimensões e forma de um poste de energia. Na base, um dos 

pilares sobe até a altura da caixa d’água, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem 

uma escada metálica para facilitar o acesso. 

A laje tem espessura mínima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a 

capacidade da caixa. Seu diâmetro é maior que 40 cm do que a base da caixa. 

As dimensões das bases serão definidas de acordo com as capacidades das 

caixas d’água. 
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6.7 – DISTRIBUIÇÃO 

A rede de distribuição será construída em tubos e conexões de PVC rígido, com 

diâmetros e classes indicadas nos orçamentos detalhados. O método empregado para o 

cálculo da rede foi o seccionamento fictício, com coeficiente de Hazen-Williams 

C=140. 

 

6.7.1 – Escavações (Classificação dos materiais) 

A rede de distribuição de abertura de valas para implantação da rede de 

distribuição poderá ser mecânica ou manual. A escolha é basicamente definida em 

função do tipo de solo, do local de trabalho e da disponibilidade ou não de equipamento. 

As valas para receberem os coletores são escavadas segundo a linha do eixo 

sendo respeitado o alinhamento e profundidade indicados no projeto. A colocação da 

tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser escavada em 

trechos não superiores a 100m. O principal critério a ser utilizado na classificação dos 

materiais de escavações será a dificuldade de remoção do material ou a resistência que 

oferece ao desmonte. Desta forma para a classificação, tomar-se-á como base o 

equipamento necessário para se efetuar a escavação de forma econômica. O material de 

escavação será classificado nas categorias relacionadas a seguir. 

Material de primeira categoria (Escavação em Terra) 

Os materiais de primeira categoria incluem todo depósito de material solto ou 

que apresente baixa coesão, como cascalho, areia silte, argilas, ou misturas desses 

materiais, com ou sem matéria orgânica, formados por agregação natural, que possam 

ser escavados com ferramentas manuais ou com maquinário convencional de escavação. 

  Material de segunda categoria (Piçarra) 

Os materiais de segunda categoria incluem principalmente, aqueles que 

apresentam resistência à escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de 

métodos que envolvam escarificação, rompedor e outros processos equivalentes. Estão 

incluídos nesta categoria os blocos de rocha, os matacões e as pedras de diâmetro 

superior a 15 cm e igual ou inferior a 1 m. As rochas duras são aquelas em formação 

naturais que resultem da agregação natural de grãos minerais, ligados por forças 

coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem resistência ao desmonte 

mecânico equivalente àquela oferecida pela rocha não alterada. Para ser classificado 

como rocha dura, o material deverá possuir dureza e textura tais que não possa ser 

afrouxado ou desagregado com ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos, 

cunhas, ponteiros e dispositivos mecânicos semelhantes que permitam sua remoção. 
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Estão incluídos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos 

com diâmetro superior a 1 m. 

 

6.7.2 – Assentamento de tubos 

Antes do assentamento, toda a tubulação deverá ser examinada e limpa. Não 

serão empregados tubos e conexões com trincas ou qualquer defeito que possa 

comprometer sua estanqueidade. 

O assentamento das tubulações será feito de acordo com as instruções dos 

fabricantes, devendo ser observadas as recomendações quanto ao transporte, manuseio e 

inspeção. 

Para ancoragem de conexões e registros, serão construídos blocos de concreto 

simples, nas dimensões adequadas. 

Para a execução das juntas soldadas, além da limpeza a ser verificada dos tubos, 

deverá ser empregada a seguinte técnica: 

- Lixar (com lixa de pane nº100) 

- Limpar e preparar as superfícies com solução limpadora; aplicar o 

adesivo uniformemente e sem excesso. 

 

6.7.3 – Enchimento das valas 

Quando o solo resultante das escavações apresentar fragmentos de rocha capazes 

de danificar os tubos, o reaterro deverá ser feito com material cuidadosamente 

selecionado, pelo menos até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, podendo o 

resultado ser preenchido com o material restante da escavação. 

Cuidados especiais por processo manual e/ou mecânico, em duas etapas: na 

primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no 

máximo 10,0 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com malho de 155 kg até 

atingir 10,0 cm acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir maior 

rigor na execução dos serviços, de modo a evitar pressões desiguais e movimentos que 

possam desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizações. 

Na segunda etapa será feito reaterro até atingir o nível do terreno, em camadas 

de no máximo 155,0 cm, podendo ser usado um compactador mecânico. 

A retirada do escoramento só poderá ser feita à medida que vai sendo preenchida 

a vala, de modo a evitar desmoronamentos. 
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6.7.4 – Tubos 

Os tubos a serem assentados deverão obedecer obrigatoriamente às Normas 

brasileiras sendo que para a rede de tubos será de classe e diâmetros indicadas em 

projeto em anexo (NBR 5647 da ABNT). 

 

6.8 – CERCA DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO 

Serão utilizados na construção da cerca de proteção estacas de concreto pré-

moldado distanciado de 2,50 m (em média), com dimensões de 10 x 10 cm e 2,60 m de 

altura. Os mourões de canto têm as dimensões de 15 x15 cm, com 2,80 m de altura e 10 

pernas de arame farpado. 

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de 

responsabilidade da contratada. A cerca terá 10 pernas de fios de arame farpado. 

O acesso ao sistema será através de um portão de chapa de ferro/metalon com 

duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (Dois) 

pilares executados no local, com ferragens de 4 3/8” e estribos de 5,0 mm c.10, com 

altura de 2,80 m e dimensões de 15,0 cm x 15,0 cm. 

 

6.8.1 – Arame farpado 

O arame farpado será utilizado na construção da cerca de proteção do 

reservatório e/ou da casa de comando e do canteiro de obras. 

Serão adquiridos em rolo de 400m e não serão permitidos rolos com vestígios de 

ferrugem com 2,2 mm de diâmetro. 

Deverão ter grande resistência a impactos, grande durabilidade ao tempo, 

maleabilidade (fácil de desenrolar e esticar), praticidade (ponta identificada, alça para 

transporte, 100% de aproveitamento) torção contínua (cordoalhas firmes) e farpas 

entrelaçadas com espaçamento uniforme. 

 

6.8.2 – Arame galvanizado 

O arame galvanizado será utilizado na amarração do arame farpado da cerca do 

sistema e será do tipo 14 SWG. 

Será adquirido por kg e seu diâmetro será de 2,10 mm, sendo 37 m por kg e uma 

resistência à tração de 55 kgf/mm². 
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6.8.3 – Grampo galvanizado 

O grampo galvanizado será utilizado na fixação do arame farpado nas estacas 

e/ou mourões da cerca do canteiro de obras e será do tipo 9 BWG, 7/8” (18x10). 

Será adquirido por kg e seu diâmetro será de 3,75 mm, sendo 244 grampos por 

kg e uma resistência à tração de 50 kgf/mm². 

 

6.8.4 – Arame liso 

O arame liso deverá ser de aço carbono de alta resistência, com seção ovalada e 

bitola 3 x 2 mm ou 2,7 x 2,2 mm. O arame deverá passar através dos furos dos mourões. 

 

6.8.5 – Mourões de concreto armado 

Os mourões deverão ter seção e comprimento conforme desenho. O concreto 

deverá ter resistência igual ou superior a 15,0 Mpa (NBR 7176 e EB 473/74). As 

armaduras deverão ser construídas por estribos (fios de 3 mm de diâmetro, a cada 20 

cm) de formato helicoidal e barras longitudinais (6 – 6,3 mm de diâmetro para os 

mourões), dispostas simetricamente. O recobrimento da armadura deverá ser de 2 cm 

O concreto deverá ser confeccionado com materiais de boa qualidade, dosados 

de modo a ser obter uma mistura densa, homogênea, de boa aparência e com resultados 

aceitáveis nos testes de absorção, de acordo com a Norma NBR 10786 (MB 3057), da 

ABNT. O teste de absorção é exigido a fim de garantir maior durabilidade aos mourões. 

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas 

fundações deverá ser compactados, de modo a não sofrerem qualquer deslocamento. Os 

mourões deverão ser estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado n° 18 AWG e 

contra ventados com vigota de concreto armado. A distância entre mourões deverá ser 

de 2,5 m, para arame farpado. 

 

6.9 – BLOCO DE ANCORAGEM 

6.9.1 – Definição 

Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples utilizado nas redes de 

distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudança de diâmetro, 

nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, nos 

terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de 

absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 
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Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 

convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 

da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

 

6.9.2 – Método de execução 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 

determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 

da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do 

solo. 

As localizações dos blocos, bem como suas dimensões e o tipo de concreto serão 

definidos em projeto e/ou pela fiscalização. 

Quando solicitado a contratada deverá apresentar o cálculo estrutural dos blocos. 

 

6.9.2.1 – Procedimentos preliminares (Preparação da peça) 

 

Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 

conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 

revestidas com uma pintura asfáltica seguida de uma camada de areia dina para 

melhorar a aderência. 

 

6.9.2.2 – Confecção do bloco de ancoragem 
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Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 

escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execução do bloco. 

 

A seguir, será feita a montagem das formas e da armação de aço (quando 

necessária) do bloco. 
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Por fim, será executada a concretagem do conjunto, tomando-se o cuidado para 

que as juntas do tubo, conexão ou aparelho se mantenham visíveis, possibilitando a 

verificação da estanqueidade do sistema, quando da realização dos ensaios 

convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

 

Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos 

para que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 
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Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 

aparelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

 

6.10 – CHAFARIZ E LIGAÇÃO DOMICILIAR 

6.10.1 – Montagem de chafariz 

A distribuição de água nas localidades Tamburizeiro e Volta de Baixo será feita 

através de um chafariz em concreto pré-moldado no modelo pedestal com 04 (Quatro) 

torneiras, cujas especificações devem seguir as Normas do fabricante. 

Fica sob Responsabilidade do empreiteiro o serviço de montagem de chafariz e 

barrilete utilizando um caminhão Munck para movimentação dos chafarizes de concreto 

ficando perfeitamente de acordo com o projeto. 

Os serviços serão executados em perfeito acordo com o projeto e especificações 

fornecidas. Qualquer alteração ou adaptação do projeto ou especificação só será feita 

com prévia autorização, através do departamento técnico. 



 

SECRETARIA DE ESTADO DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

Av. Universitária, 750 – Fátima, 15° andar 

CEP:64.049-494 – Teresina - PI 

 

 

6.10.2 – Montagem da rede de distribuição domiciliar 

A distribuição domiciliar na localidade Teodoro será feita através de rede de 

Tubos PVC classe 15, DN de 50 mm (NBR-5648) com a caixa de hidrômetro de 

concreto pré-moldado e com hidrômetro unijato, junto com torneira plástica de tanque. 

Fica sob a responsabilidade do empreiteiro o serviço de montagem da rede de 

distribuição com escavação manual de vala e reaterro manual montando perfeitamente 

de acordo com o projeto. 

Os serviços serão executados em perfeito acordo com o projeto e especificações 

fornecidos. Qualquer alteração e adaptação do projeto ou especificação só será feita 

com prévia autorização, através do departamento técnico. 
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7.0 – PLACA DE OBRA 
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LOCALIDADE TAMBURIZEIRO 

 

LOCALIDADE VOLTA DE BAIXO 

 

8.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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LOCALIDADE TEODORO 

 

 

 

  



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TAMBURIZEIRO 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE 

Legenda    

Poço Tamburizeiro 09°21'04.53"S/42°27'11.93"O

40 m
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VOLTA DE BAIXO 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE 

Legenda    

Poço Volta de Baixo 09°23'01.95"S/42°33'37.71"O

60 m

N
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TEODORO 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE 

Legenda    

ADUTORA - 39,00 m

DISTRIBUIÇÃO - RAMAL 01 - 419,00 m

Poço Teodoro 09°24'58.21"S/42°38'11.15"O

RAMAL 02 - 63 m

RAMAL 03 - 121,00 m

200 m

N
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N
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DET. ESQUEMÁTICO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
CAP.: 5m³ / ALT.: 8m

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

INDICADA

-

A2 05/082025 00

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

DIRCEU ARCOVERDE - PI
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DIRCEU ARCOVERDE - PI

PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SEM ESCALA

-

A4 06/082025 00
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CINTAS CINTAS INFERIORES E SUPERIORES (9x13) 

BLOCOS E PILARES (13x15)

CORTE DO BLOCO E PILAR

DETALHE DAS FUNDAÇÕES SOB PAREDES

DETALHE FERRAGENS (13x15) DETALHE DAS FERRAGENS
CINTAS INFERIORES E
SUPERIORES (9x13) 

DIRCEU ARCOVERDE - PI

PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SEM ESCALA

-

A4 07/082025 00
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ADUTORA DE PVC

CÂMARA DE REAÇÃO

CÂMARA DE PASTILHA

TAMPA

MANÍPULO

CALÇADA CALÇADA

TERRENOVISTA FRONTAL
S/ESC.

TERRENO

PLANTA BAIXA
S/ESC.

CASA DE BOMBA

PROJETOS DE ENGENHARIA

DIRCEU ARCOVERDE - PI

LOCALIDADES:PROJETO:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MUNICÍPIO:

DESENHO: ESCALA:
SEM ESCALA

PROJETISTA: DESENHO/CAD:DADOS DE CAMPO:
-

FORMATO: PRANCHA Nº:
A2 08/08

DATA:
2025

REV.:
00

CLIENTE:
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

TAMBURIZEIRO, VOLTA DE
BAIXO E TEODORO



UNIT. TOTAL

1.0

1.1
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - TAMBURIZEIRO
unid. 1,00 250.656,66 250.656,66

1.2
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - VOLTA DE BAIXO
unid. 1,00 160.828,80 160.828,80

1.3
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - TEODORO
unid. 1,00 233.644,63 233.644,63

2.0

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 10.710,61 32.131,83

677.261,92R$             

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

O valor total do presente orçamento é R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e 

Dois Centavos), conforme discriminado acima.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

QUANT.
PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

PLANILHA GERAL

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

ITEM UNID.DISCRIMINAÇÃO

DESONERADO

WALDIMIR ELIAS HIDD 
FILHO:96417323820

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD 
FILHO:96417323820 
Dados: 2026.01.23 11:22:01 -03'00'



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 35,00           118,43                  4.145,05 

1.1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00             34,96                  2.447,20 

1.1.3 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00             23,66                  1.656,20 

TOTAL 1.1.0                  8.248,45 

1.2.0 SERVIÇOS GERAIS

1.2.2 ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA mês                             -             100,00                             -   

TOTAL 1.2.0                             -   

R$ 8.248,45

BDI SERVIÇOS: 29,85% R$ 2.462,16

R$ 10.710,61

PREÇO (R$)

TOTAL 1.1.0

35,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ITEM 1.1.0)

ITEM BASE CÓDIGO

DESONERADO

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



 1° MÊS (R$)  2° MÊS (R$)  3° MÊS (R$) 

% 0,64% 100,00%

R$ 4.306,56 4.306,56

% 61,18% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 414.372,60 138.151,82 138.110,39 138.110,39

% 3,65% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 24.709,68 8.238,21 8.235,74 8.235,74

% 13,63% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 92.325,84 30.781,44 30.772,20 30.772,20

% 16,16% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 109.415,41 36.479,10 36.468,16 36.468,16

% 4,74% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 32.131,83 10.712,75 10.709,54 10.709,54

 R$        677.261,92  R$                                          677.261,92  R$    228.669,88  R$         224.296,02  R$     224.296,02 

100,00% 100,00% 33,76% 33,12% 33,12%

677.261,92R$         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

MESES

1.0

5.0 DISTRIBUIÇÃO

4.0 RESERVAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

TOTAL GERAL

VALOR TOTAL (R$)

TOTAL (%)

2.0

3.0

CAPTAÇÃO

ADUÇÃO

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 
Dados: 2026.01.23 11:22:22 -03'00'



OBRA: 85,66%

MUNICÍPIO: 29,85%

LOCALIDADE: 15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 4.306,56

1.1 COMPOSIÇÃO Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 6,40 518,21 672,90 4.306,56

2.0 172.840,00

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular unid. 1,00 86.743,71 112.222,15 112.222,15

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico unid. 43.741,11 56.797,83

2.3 PROJETO POÇO
Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, 

recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório
unid. 1,00 35.704,84 41.160,54 41.160,54

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.079,25 1.401,41 1.401,41

2.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica unid. 1,00 10.635,69 13.810,44 13.810,44

2.6 COMPOSIÇÃO

Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de 

concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso 

portão de abrir 

unid. 1,00 3.269,51 4.245,46 4.245,46

3.0 8.236,56

3.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 20,16 46,23 60,03 1.210,20

3.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 8,64 136,68 177,48 1.533,43

3.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 60,00 32,49 42,19 2.531,40

3.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 20,16 60,30 78,30 1.578,53

3.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 8,64 123,27 160,07 1.383,00

4.0 39.249,28

4.1 COMPOSIÇÃO

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e 

montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)

unid. 1,00 19.519,19 25.345,67 25.345,67

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t km 1.180,00 8,59 11,15 13.157,00

4.3 SINAPI - 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação.

unid. 3,00 191,66 248,87 746,61

5.0 26.024,26

5.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 4,90 46,23 60,03 294,15

5.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 2,10 136,68 177,48 372,71

5.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 20,00 32,49 42,19 843,80

5.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 4,90 60,30 78,30 383,67

5.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 2,10 123,27 160,07 336,15

5.6 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos km 1.180,00 14,01 18,19 21.464,20

5.6 COMPOSIÇÃO Chafariz unid. 1,00 2.329,58 2.329,58 2.329,58

R$ 250.656,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - TAMBURIZEIRO
LEIS SOCIAIS:  

DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVIÇOS):

TAMBURIZEIRO BDI (INSUMOS):

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO



DIRCEU ARCOVERDE

TAMBURIZEIRO

1.0

1.1 SINAPI - 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2,00 3,20 6,40 6,40

2.0

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 0,00 0,00 0,00

2.3 PROJETO POÇO Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 2,00 1,00 1,00

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.5 PLANILHA EM ANEXO Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

3.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 60,00 60,00 60,00

3.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

4.0

4.1 COTAÇÃO
 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e 

pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t UNID. QUANT. DISTÂNCIA (km) DISTÂNCIA (km) TOTAL

km 2,00 590,00 590,00 1.180,00

4.3 SINAPI - 94498
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação.
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 20,00 20,00 20,00

5.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.5 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

m³ 2,00 590,00 1.180,00

5.7 COMPOSIÇÃO Chafariz UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESONERADO
MUNICÍPIO:

LOCALIDADE:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE TERESINA A DIRCEU ARCOVERDE

DISTRIBUIÇÃO



OBRA: 85,66%

MUNICÍPIO: 29,85%

LOCALIDADE: 15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 518,21 672,90

2.0 120.766,30

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular unid. 1,00 61.228,59 79.090,76 79.090,76

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico unid. 43.741,11 56.797,83

2.3 PROJETO POÇO
Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, 

recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório
unid. 1,00 19.273,27 22.218,23 22.218,23

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.079,25 1.401,41 1.401,41

2.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica unid. 1,00 10.635,69 13.810,44 13.810,44

2.6 COMPOSIÇÃO

Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de 

concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso 

portão de abrir 

unid. 1,00 3.269,51 4.245,46 4.245,46

3.0 8.236,56

3.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 20,16 46,23 60,03 1.210,20

3.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 8,64 136,68 177,48 1.533,43

3.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 60,00 32,49 42,19 2.531,40

3.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 20,16 60,30 78,30 1.578,53

3.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 8,64 123,27 160,07 1.383,00

4.0 26.538,28

4.1 COMPOSIÇÃO

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e 

montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)

unid. 1,00 19.519,19 25.345,67 25.345,67

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t km 40,00 8,59 11,15 446,00

4.3 SINAPI - 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação.

unid. 3,00 191,66 248,87 746,61

5.0 5.287,66

5.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 4,90 46,23 60,03 294,15

5.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 2,10 136,68 177,48 372,71

5.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 20,00 32,49 42,19 843,80

5.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 4,90 60,30 78,30 383,67

5.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 2,10 123,27 160,07 336,15

5.6 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos km 40,00 14,01 18,19 727,60

5.7 COMPOSIÇÃO Chafariz unid. 1,00 2.329,58 2.329,58 2.329,58

R$ 160.828,80TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

VOLTA DE BAIXO BDI (INSUMOS):

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - VOLTA DE BAIXO
LEIS SOCIAIS:  

DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVIÇOS):



DIRCEU ARCOVERDE

VOLTA DE BAIXO

1.0

1.1 SINAPI - 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 0,00 2,00 3,20 6,40 0,00

2.0

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 0,00 0,00 0,00

2.3 PROJETO POÇO Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 2,00 1,00 1,00

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.5 PLANILHA EM ANEXO Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

3.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 60,00 60,00 60,00

3.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

4.0

4.1 COTAÇÃO
 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e 

pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t UNID. QUANT. DISTÂNCIA (km) DISTÂNCIA (km) TOTAL

km 2,00 20,00 20,00 40,00

4.3 SINAPI - 94498
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação.
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 20,00 20,00 20,00

5.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.5 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

m³ 2,00 20,00 40,00

5.7 COMPOSIÇÃO Chafariz UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

DISTRIBUIÇÃO

RESERVAÇÃO

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA

ADUÇÃO

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESONERADO
MUNICÍPIO:

LOCALIDADE:



OBRA: 85,66%

MUNICÍPIO: 29,85%

LOCALIDADE: 15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 518,21 672,90

2.0 120.766,30

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular unid. 1,00 61.228,59 79.090,76 79.090,76

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico unid. 43.741,11 56.797,83

2.3 PROJETO POÇO
Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, 

recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório
unid. 1,00 19.273,27 22.218,23 22.218,23

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.079,25 1.401,41 1.401,41

2.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica unid. 1,00 10.635,69 13.810,44 13.810,44

2.6 COMPOSIÇÃO

Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de 

concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso 

portão de abrir 

unid. 1,00 3.269,51 4.245,46 4.245,46

3.0 8.236,56

3.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 20,16 46,23 60,03 1.210,20

3.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 8,64 136,68 177,48 1.533,43

3.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 60,00 32,49 42,19 2.531,40

3.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 20,16 60,30 78,30 1.578,53

3.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 8,64 123,27 160,07 1.383,00

4.0 26.538,28

4.1 COMPOSIÇÃO

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e 

montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)

unid. 1,00 19.519,19 25.345,67 25.345,67

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t km 40,00 8,59 11,15 446,00

4.3 SINAPI - 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação.

unid. 3,00 191,66 248,87 746,61

5.0 78.103,49

5.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 157,29 46,23 60,03 9.442,12

5.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 67,41 136,68 177,48 11.963,93

5.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 642,00 32,49 42,19 27.085,98

5.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 157,29 60,30 78,30 12.315,81

5.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 67,41 123,27 160,07 10.790,32

5.6 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos km 40,00 14,01 18,19 727,60

5.6 COMPOSIÇÃO Ligação Domiciliar unid. 9,00 641,97 641,97 5.777,73

R$ 233.644,63TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

TEODORO BDI (INSUMOS):

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - TEODORO
LEIS SOCIAIS:  

DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVIÇOS):



DIRCEU ARCOVERDE

TEODORO

1.0

1.1 SINAPI - 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 0,00 2,00 3,20 6,40 0,00

2.0

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 0,00 0,00 0,00

2.3 PROJETO POÇO Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 2,00 1,00 1,00

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.5 PLANILHA EM ANEXO Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

3.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 60,00 60,00 60,00

3.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

4.0

4.1 COTAÇÃO
 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e 

pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t UNID. QUANT. DISTÂNCIA (km) DISTÂNCIA (km) TOTAL

km 2,00 20,00 20,00 40,00

4.3 SINAPI - 94498
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação.
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 642,00 0,50 0,70 224,70 157,29

5.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 642,00 0,50 0,70 224,70 67,41

5.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 642,00 642,00 642,00

5.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 642,00 0,50 0,70 224,70 157,29

5.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 642,00 0,50 0,70 224,70 67,41

5.5 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

m³ 2,00 20,00 40,00

5.7 COMPOSIÇÃO Ligação Domiciliar UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 9,00 1,00 9,00

DISTRIBUIÇÃO

RESERVAÇÃO

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA

ADUÇÃO

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESONERADO
MUNICÍPIO:

LOCALIDADE:



Unid.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000 25,17 151,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares 0 6,0000 20,10 120,60

INSUMO SINAPI 4114 Mourão de concreto curvo, seção "T", H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios 0 6,0000 63,43 380,58

INSUMO SINAPI 36797 Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 66,47 797,64

INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 1,32 528,00

INSUMO SEINFRA  C1999 Portão de ferro em barra tipo tijolinho m² 6,0000 211,68 1.270,08

INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 21,59 21,59

3.269,51

Total Geral = 3.269,51

Unid.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,0000 25,17 251,70

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 12,0000 20,10 241,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 74076/002 Forma tábua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5 x m² 10,0000 45,56 455,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ 1,0000 653,73 653,73

1.602,23

Total Geral = 1.602,23

Unid.: M2

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 24,77 24,77

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 20,10 40,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l m³ 0,0100 535,72 5,36

INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região m 1,0000 5,44 5,44

INSUMO SINAPI 4491 Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 4,0000 10,05 40,20

INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m m² 1,0000 400,00 400,00

INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4  x 10) kg 0,1100 20,34 2,24

518,21

Total Geral = 518,21

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,3000 20,10 46,23

46,23

Total Geral = 46,23

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,8000 20,10 136,68

136,68

Total Geral = 136,68

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 3,0000 20,10 60,30

60,30

Total Geral = 60,30

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,7000 20,10 54,27

INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no comércio) m³ 1,0000 69,00 69,00

123,27

Total Geral = 123,27

Unid.: m

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0380 20,10 0,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,076 24,46 1,86

INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de água m 1,000 23,34 23,34

INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água unid. 0,170 2,97 0,50

INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15

INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água unid. 0,01 41,56 0,42

27,03

Total Geral = 27,03

DESONERADO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIÇÃO)

CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSÕES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTÃO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIÇÃO)

Total :

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0 m - (COMPOSIÇÃO)

Total :

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - (COMPOSIÇÃO)

Total :

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)

Total :

Total :

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m - (COMPOSIÇÃO)

Total :

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - (COMPOSIÇÃO)

Total :



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0380 20,10 0,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,076 24,46 1,86

INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de água m 1,000 28,80 28,80

INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água unid. 0,170 2,97 0,50

INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15

INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água unid. 0,01 41,56 0,42

32,49

Total Geral = 32,49

UNID.: km

TIPO Base Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0100 20,10 0,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 5928
Guindauto hidráulico, capacidade máxima 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, 

inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP DIURNO
CHP 0,03080 272,54 8,39

8,59

Total Geral = 8,59

UNID.: unidade

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0380000 15,26 0,58

INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 154,60 154,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,8185000 20,14 16,48

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,8180000 24,46 20,00

191,66

Total Geral = 191,66

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,071800 20,14 1,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos complementares h 0,071800 20,94 1,50

2,95

Total Geral = 2,95

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 21,59 0,43

INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 0,0360000 10,05 0,36

INSUMO SINAPI 5061 Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0,20

INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada m 0,0320000 11,36 0,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 24,77 2,47

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1000000 20,10 2,01

5,83

Total Geral = 5,83

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 0,0300 273,17 8,19

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,0300 535,72 16,07

24,26

Total Geral = 24,26

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 1,1000000 244,97 269,47

COMPOSIÇÃO SINAPI 87316 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,3000000 574,82 172,44

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 25,17 151,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,0000000 20,10 120,60

713,53

Total Geral = 713,53

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 304,45

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 87292
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019
m³ 0,13000000 656,03 85,28

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 25,17 209,99

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 4,17100000 20,10 83,84

683,56

Total Geral = 683,56

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166)

Total:

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240)

Total:

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIÇÃO)

Total:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2"”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94498)

Total:

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524)

Total:

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)

Total :

Total:

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHÃO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRÁULICO - (COMPOSIÇÃO)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)

135,87



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 2692 Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água l 0,0035000 9,88 0,03

INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 0,22 1,32

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3600000 25,17 9,06

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,1800000 20,10 3,61

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m² 0,2000000 139,53 27,90

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 92802 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,84 6,98

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 94970 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. m³ 0,0154000 642,69 9,90

58,80

Total Geral = 58,80

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1527
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento 

(NBR 8953)
m³ 1,1030000 612,63 675,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 92415
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020
m² 1,9300000 144,40 278,69

COMPOSIÇÃO SINAPI 92451
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira 

resinada, 2 utilizações. 
m² 2,2400000 204,16 457,32

COMPOSIÇÃO SINAPI 92510
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de 

madeira compensada resinada, 2 utilizações. 
m² 4,9700000 70,42 349,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-60 de 5,0 mm - montagem. 
kg 4,0500000 12,67 51,31

COMPOSIÇÃO SINAPI 92760
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 6,3 mm - montagem. 
kg 2,3000000 11,87 27,30

COMPOSIÇÃO SINAPI 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 8,0 mm - montagem. 
kg 1,6000000 11,12 17,79

COMPOSIÇÃO SINAPI 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
kg 12,7300000 9,87 125,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 92763
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
kg 5,8600000 8,29 48,58

COMPOSIÇÃO SINAPI 92764
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 16,0 mm - montagem. 
kg 8,3800000 8,01 67,12

COMPOSIÇÃO SINAPI 92765
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 20,0 mm - montagem. 
kg 8,4600000 9,10 76,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 92766
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 25,0 mm - montagem. 
kg 1,7500000 8,99 15,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 92768
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 

5,0 mm - montagem. 
kg 3,2800000 12,20 40,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 92769
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

6,3 mm - montagem. 
kg 14,5700000 11,41 166,24

COMPOSIÇÃO SINAPI 92770
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

8,0 mm - montagem. 
kg 11,4400000 10,66 121,95

COMPOSIÇÃO SINAPI 92771
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

10,0 mm - montagem. 
kg 9,9700000 9,45 94,22

COMPOSIÇÃO SINAPI 92772
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

12,5 mm - montagem. 
kg 5,0900000 7,91 40,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 103673 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 1,0000000 38,38 38,38

COMPOSIÇÃO SINAPI 96533 Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. m² 2,8500 97,11 276,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 Armação de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. kg 1,0700 17,92 19,17

COMPOSIÇÃO SINAPI 96544 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 16,05 14,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. kg 2,8500 14,41 41,07

COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 12,56 99,48

3.144,20

Total Geral = 3.144,20

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO
SINAPI 34557 Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96

INSUMO SINAPI 37395 Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) cento 0,0050000 45,17 0,22

INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24

COMPOSIÇÃO
SINAPI 87369

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

manual. 
m³ 0,0104000 754,09 7,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 25,17 12,08

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2400000 20,10 4,82

59,16

Total Geral = 59,16

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 29,80 119,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,8500000 25,17 21,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 20,10 17,09

COMPOSIÇÃO SINAPI 88631 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. m³ 0,0048000 680,99 3,27

160,95

Total Geral = 160,95

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSIÇÃO)

Total:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)

Total:

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204)

Total:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SEINFRA  I2045 Telha cerâmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3990000 20,10 8,01

COMPOSIÇÃO SINAPI 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,1330000 24,55 3,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 26,61 0,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 25,40 1,31

33,12

Total Geral = 33,12

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira não aparelhada *1,5 x 5* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 2,5230000 1,90 4,79

INSUMO SINAPI 4425 Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 0,7210000 21,15 15,25

INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira não aparelhada *5 x 6* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 2,2900000 10,00 22,90

INSUMO SINAPI 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,0700000 22,53 1,57

INSUMO SINAPI 39027 Prego de aço polido com cabeça 19  x 36 (3 1/4  x  9) kg 0,0500000 20,32 1,02

INSUMO SINAPI 40568 Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5) kg 0,0300000 20,50 0,62

COMPOSIÇÃO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3970000 20,52 8,15

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,4000000 24,77 9,90

COMPOSIÇÃO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0404000 26,61 1,07

COMPOSIÇÃO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 25,40 1,42

66,69

Total Geral = 66,69

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 1,04 0,52

INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 5,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 87298
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. 

af_08/2019
M3 0,0530000 830,95 44,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4180 25,17 10,52

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2090 20,10 4,20

64,54

Total Geral = 64,54

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 87377 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m³ 0,0042000 751,49 3,16

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,0700000 25,17 1,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0070000 20,10 0,14

5,06

Total Geral = 5,06

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 87369
Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

manual.
m³ 0,0376000 754,09 28,35

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4700000 25,17 11,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1710000 20,10 3,44

43,61

Total Geral = 43,61

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnição - completo - acabamento natural m² 1,0000000 389,05 389,05

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,457000000 25,17 11,50

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,22900000 20,10 4,60

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88627 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m³ 0,01200000 735,13 8,82

413,97

Total Geral = 413,97

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SEINFRA  I2496 Supercal kg 0,4500 1,47 0,66

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,3000 26,86 8,05

8,71

Total Geral = 8,71

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701)

Total:

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA)

Total:

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. - (SINAPI 87530)

Total:

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749)

Total:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878)

Total:

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541)

Total:

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201)

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,66 1,59

INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras l 0,0700000 34,56 2,42

INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante l 0,1600000 39,36 6,29

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 26,86 13,43

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,5000000 20,10 10,05

33,78

Total Geral = 33,78

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 0,0500 273,17 13,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,0500 535,72 26,79

40,44

Total Geral = 40,44

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,0304000 4,14 0,13

INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 41,36 41,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1000000 24,46 2,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0300000 20,10 0,60

44,54

Total Geral = 44,54

UNID.: unid.

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0130000 15,26 0,19

INSUMO SINAPI SINAPI - 3919 Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82

INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) l 0,0030000 42,45 0,12

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4900000 20,14 9,86

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4900000 24,46 11,99

34,98

Total Geral = 34,98

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0360000 15,26 0,55

INSUMO SINAPI SINAPI - 6323 Tê de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 20,51 20,51

INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) l 0,0090000 42,45 0,38

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,2900000 20,14 25,98

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,2900000 24,46 31,55

78,97

Total Geral = 78,97

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,009500 15,26 0,14

INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 64,51 64,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,774500 20,14 15,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,774500 24,46 18,94

99,19

Total Geral = 99,19

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 110 Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 6,37

INSUMO SINAPI 122 Adesivo plástico para pvc, frasco com 850 gr unid. 0,0120000 72,71 0,87

INSUMO SINAPI 20083 Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15

INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 2,15 0,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,0590000 20,14 1,18

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,0590000 24,46 1,44

11,05

Total Geral = 11,05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94495)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 89570)

Total:

Total:

Total:

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 92920)

Total:

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - (COMPOSIÇÃO)

Total:

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSIÇÃO)

Total:

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241)

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,0600000 4,14 0,24

INSUMO SINAPI 21010 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"),  e = 2,65 mm,  *2,11* kg/m m 1,5000000 31,67 47,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,1000000 20,14 22,15

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,1000000 24,46 26,91

96,81

Total Geral = 96,81

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 35,91 35,91

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4000 20,14 8,06

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,400 24,46 9,78

53,75

Total Geral = 53,75

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 39,21 39,21

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,0400 20,14 20,95

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,0400 24,46 25,44

85,60

Total Geral = 85,60

UNID.: unid.

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 20,14 4,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 24,46 4,89

21,65

Total Geral = 21,65

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,129 4,14 0,53

INSUMO SINAPI 791 Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1400 20,14 2,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1400 24,46 3,42

26,42

Total Geral = 26,42

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 5,0000 19,97 99,85

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 5,0000 26,86 134,30

INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,89 1,49

INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira e metais l 1,0000 27,40 27,40

INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais l 0,5000 34,56 17,28

280,32

Total Geral = 280,32

UNID.: unid.

Adotado: R$ 109,58

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 1,0000 21,08 21,08

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 1,0000 25,49 25,49

INSUMO SEINFRA I6129 Quadro medição padrão coelce (padrão mutirão). unid. 1,0000 63,01 63,01

109,58

Total Geral 109,58

Unid.: m

Adotado: R$ 19,67

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,3000 21,08 6,32

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,3000 25,49 7,65

INSUMO SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rígido roscavel de 3/4", sem luva m 1,1000 5,18 5,70

19,67

Total Geral 19,67

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO  - (COMPOSIÇÃO)

PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIÇÃO)

,

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

,

Total:

Total:

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL INCL. CONEXÕES D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: unid.

Adotado: R$ 2,53

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0300 21,08 0,63

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0300 25,49 0,76

INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. 1,0000 1,14 1,14

2,53

Total Geral 2,53

Unid.: par

Adotado: R$ 2,03

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0100 21,08 0,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0100 25,49 0,25

INSUMO SEINFRA  I0128 Arruela de ferro galvanizado 1". unid. 1,0000 0,73 0,73

INSUMO SEINFRA I0287 Bucha de ferro galvanizado 1". unid. 1,0000 0,84 0,84

2,03

Total Geral 2,03

UNID.: unid.

Adotado: R$ 7,29

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,1000 21,08 2,11

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,1000 25,49 2,55

INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. 1,0000 2,63 2,63

7,29

Total Geral 7,29

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm². m 1,2434 2,63 3,27

INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,02900 21,08 0,61

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,02900 25,49 0,73

4,64

Total Geral 4,64

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 981 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm². m 1,1900000 4,37 5,20

INSUMO SINAPI SINAPI - 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 21,08 0,84

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 25,49 1,01

7,08

Total Geral 7,08

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1021
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 

kv, seção nominal 4 m².
m 1,1900000 4,80 5,71

INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 21,08 0,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 25,49 1,01

7,59

Total Geral 7,59

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,57 1,57

INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32 A UN 1,0000000 8,34 8,34

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 0,0663000 21,08 1,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,06630000 25,49 1,68

12,98

Total Geral 12,98

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 2,03 6,09

INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,40570000 21,08 8,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,40570000 25,49 10,34

83,54

Total Geral 83,54

LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91926 )

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSIÇÃO)

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91928)

Total:

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91929 )

Total:

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- (SINAPI 93656)

Total:

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672)



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: unid.

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 39794 Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 46,21 46,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 87367
Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo manual. af_08/2019
m³ 0,0034 759,60 2,58

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,2914 21,08 6,14

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,2914 25,49 7,43

62,36

Total Geral 62,36

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3380
Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo 

grampo.
unid. 1,0000000 76,06 76,06

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,4000000 21,08 8,43

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,4000000 25,49 10,19

94,68

Total Geral 94,68

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 7,37 16,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 4,88 4,88

COMPOSIÇÃO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 14,54 31,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 91831 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 2,0000000 17,31 34,62

COMPOSIÇÃO SINAPI 91852 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. m 2,2000000 8,32 18,30

COMPOSIÇÃO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 8,4000000 3,15 26,46

COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 12,6000000 4,64 58,46

COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. unid. 0,3750000 14,38 5,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. unid. 1,0000000 16,50 16,50

COMPOSIÇÃO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. unid. 1,0000000 52,07 52,07

264,88

Total Geral 264,88

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO ORSE 4675 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,1000000 21,08 2,11

9,71

Total Geral 9,71

UNID.: M2

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4509 Peça de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, não aparelhada. M 0,5600000 5,10 2,86

INSUMO SINAPI 5061 Prego de aço polido com cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06

INSUMO SINAPI 6189 Tábua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), não aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33

COMPOSIÇÃO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,2200000 20,52 4,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 0,8800000 24,77 21,80

45,56

Total Geral 45,56

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 12,000000000 25,17 302,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 24,00000000 20,10 482,40

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 2,0000 96,24 192,48

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 2,0000 244,97 489,94

INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 2,0000 260,63 521,26

INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 3.334,75 3.334,75

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32

19.519,19

Total Geral 19.519,19

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877)

Total:

HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). - (SINAPI 93145)

Total:

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 16,000000000 25,17 402,72

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 32,00000000 20,10 643,20

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 2,0000 96,24 192,48

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 2,0000 244,97 489,94

INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 2,0000 260,63 521,26

INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 5.813,32 5.813,32

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32

23.759,24

Total Geral 23.759,24

Unid.: um

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 8,000000000 20,10 160,80

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 4,000000000 24,46 97,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,000000000 25,17 100,68

359,32

Total Geral = 359,32

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 6,000000000 24,46 146,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,00000000 20,10 120,60

INSUMO SINAPI 1419
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN. 2,0000 14,42 28,84

INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1,86 16,74

INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 6,36

INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 26,44

INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,00 78,00

INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,86 3,86

INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78

INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9,17 36,68

COMPOSIÇÃO ORSE 06456/ORSE
CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM 

FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M3 0,0360 2.443,34 87,96

INSUMO SEINFRA I9758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519,23 519,23

1.079,25

Total Geral 1.079,25

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,05000000 20,10 1,01

COMPOSIÇÃO SINAPI 88252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,05000000 19,97 1,00

COMPOSIÇÃO ORSE 13956 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00

Total Geral 14,01

Transporte de Tubos

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado

Total :

Aquisição e instalação de dosador de cloro

Total:

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 

Total:



Unid.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000 25,17 151,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares 0 6,0000 20,10 120,60

INSUMO SINAPI 4114 Mourão de concreto curvo, seção "T", H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios 0 6,0000 63,43 380,58

INSUMO SINAPI 36797 Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 66,47 797,64

INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 1,32 528,00

INSUMO SEINFRA  C1999 Portão de ferro em barra tipo tijolinho m² 6,0000 211,68 1.270,08

INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 21,59 21,59

3.269,51

Total Geral = 3.269,51

Unid.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,0000 25,17 251,70

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 12,0000 20,10 241,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 74076/002 Forma tábua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5 x m² 10,0000 45,56 455,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ 1,0000 653,73 653,73

1.602,23

Total Geral = 1.602,23

Unid.: M2

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 24,77 24,77

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 20,10 40,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l m³ 0,0100 535,72 5,36

INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região m 1,0000 5,44 5,44

INSUMO SINAPI 4491 Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 4,0000 10,05 40,20

INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m m² 1,0000 400,00 400,00

INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4  x 10) kg 0,1100 20,34 2,24

518,21

Total Geral = 518,21

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,3000 20,10 46,23

46,23

Total Geral = 46,23

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,8000 20,10 136,68

136,68

Total Geral = 136,68

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 3,0000 20,10 60,30

60,30

Total Geral = 60,30

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,7000 20,10 54,27

INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no comércio) m³ 1,0000 69,00 69,00

123,27

Total Geral = 123,27

Unid.: m

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0380 20,10 0,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,076 24,46 1,86

INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de água m 1,000 23,34 23,34

INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água unid. 0,170 2,97 0,50

INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15

INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água unid. 0,01 41,56 0,42

27,03

Total Geral = 27,03

DESONERADO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIÇÃO)

CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSÕES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTÃO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIÇÃO)

Total :

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0 m - (COMPOSIÇÃO)

Total :

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - (COMPOSIÇÃO)

Total :

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)

Total :

Total :

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m - (COMPOSIÇÃO)

Total :

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - (COMPOSIÇÃO)

Total :



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0380 20,10 0,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,076 24,46 1,86

INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de água m 1,000 28,80 28,80

INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água unid. 0,170 2,97 0,50

INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15

INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água unid. 0,01 41,56 0,42

32,49

Total Geral = 32,49

UNID.: km

TIPO Base Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0100 20,10 0,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 5928
Guindauto hidráulico, capacidade máxima 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, 

inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP DIURNO
CHP 0,03080 272,54 8,39

8,59

Total Geral = 8,59

UNID.: unidade

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0380000 15,26 0,58

INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 154,60 154,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,8185000 20,14 16,48

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,8180000 24,46 20,00

191,66

Total Geral = 191,66

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,071800 20,14 1,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos complementares h 0,071800 20,94 1,50

2,95

Total Geral = 2,95

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 21,59 0,43

INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 0,0360000 10,05 0,36

INSUMO SINAPI 5061 Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0,20

INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada m 0,0320000 11,36 0,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 24,77 2,47

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1000000 20,10 2,01

5,83

Total Geral = 5,83

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 0,0300 273,17 8,19

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,0300 535,72 16,07

24,26

Total Geral = 24,26

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 1,1000000 244,97 269,47

COMPOSIÇÃO SINAPI 87316 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,3000000 574,82 172,44

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 25,17 151,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,0000000 20,10 120,60

713,53

Total Geral = 713,53

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 304,45

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 87292
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019
m³ 0,13000000 656,03 85,28

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 25,17 209,99

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 4,17100000 20,10 83,84

683,56

Total Geral = 683,56

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166)

Total:

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240)

Total:

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIÇÃO)

Total:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2"”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94498)

Total:

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524)

Total:

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)

Total :

Total:

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHÃO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRÁULICO - (COMPOSIÇÃO)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)

135,87



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 2692 Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água l 0,0035000 9,88 0,03

INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 0,22 1,32

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3600000 25,17 9,06

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,1800000 20,10 3,61

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m² 0,2000000 139,53 27,90

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 92802 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,84 6,98

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 94970 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. m³ 0,0154000 642,69 9,90

58,80

Total Geral = 58,80

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1527
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento 

(NBR 8953)
m³ 1,1030000 612,63 675,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 92415
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020
m² 1,9300000 144,40 278,69

COMPOSIÇÃO SINAPI 92451
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira 

resinada, 2 utilizações. 
m² 2,2400000 204,16 457,32

COMPOSIÇÃO SINAPI 92510
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de 

madeira compensada resinada, 2 utilizações. 
m² 4,9700000 70,42 349,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-60 de 5,0 mm - montagem. 
kg 4,0500000 12,67 51,31

COMPOSIÇÃO SINAPI 92760
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 6,3 mm - montagem. 
kg 2,3000000 11,87 27,30

COMPOSIÇÃO SINAPI 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 8,0 mm - montagem. 
kg 1,6000000 11,12 17,79

COMPOSIÇÃO SINAPI 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
kg 12,7300000 9,87 125,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 92763
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
kg 5,8600000 8,29 48,58

COMPOSIÇÃO SINAPI 92764
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 16,0 mm - montagem. 
kg 8,3800000 8,01 67,12

COMPOSIÇÃO SINAPI 92765
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 20,0 mm - montagem. 
kg 8,4600000 9,10 76,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 92766
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

CA-50 de 25,0 mm - montagem. 
kg 1,7500000 8,99 15,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 92768
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 

5,0 mm - montagem. 
kg 3,2800000 12,20 40,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 92769
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

6,3 mm - montagem. 
kg 14,5700000 11,41 166,24

COMPOSIÇÃO SINAPI 92770
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

8,0 mm - montagem. 
kg 11,4400000 10,66 121,95

COMPOSIÇÃO SINAPI 92771
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

10,0 mm - montagem. 
kg 9,9700000 9,45 94,22

COMPOSIÇÃO SINAPI 92772
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 

12,5 mm - montagem. 
kg 5,0900000 7,91 40,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 103673 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 1,0000000 38,38 38,38

COMPOSIÇÃO SINAPI 96533 Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. m² 2,8500 97,11 276,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 Armação de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. kg 1,0700 17,92 19,17

COMPOSIÇÃO SINAPI 96544 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 16,05 14,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. kg 2,8500 14,41 41,07

COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 12,56 99,48

3.144,20

Total Geral = 3.144,20

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO
SINAPI 34557 Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96

INSUMO SINAPI 37395 Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) cento 0,0050000 45,17 0,22

INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24

COMPOSIÇÃO
SINAPI 87369

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

manual. 
m³ 0,0104000 754,09 7,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 25,17 12,08

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2400000 20,10 4,82

59,16

Total Geral = 59,16

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 29,80 119,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,8500000 25,17 21,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 20,10 17,09

COMPOSIÇÃO SINAPI 88631 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. m³ 0,0048000 680,99 3,27

160,95

Total Geral = 160,95

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSIÇÃO)

Total:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)

Total:

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204)

Total:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SEINFRA  I2045 Telha cerâmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3990000 20,10 8,01

COMPOSIÇÃO SINAPI 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,1330000 24,55 3,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 26,61 0,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 25,40 1,31

33,12

Total Geral = 33,12

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira não aparelhada *1,5 x 5* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 2,5230000 1,90 4,79

INSUMO SINAPI 4425 Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 0,7210000 21,15 15,25

INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira não aparelhada *5 x 6* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 2,2900000 10,00 22,90

INSUMO SINAPI 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,0700000 22,53 1,57

INSUMO SINAPI 39027 Prego de aço polido com cabeça 19  x 36 (3 1/4  x  9) kg 0,0500000 20,32 1,02

INSUMO SINAPI 40568 Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5) kg 0,0300000 20,50 0,62

COMPOSIÇÃO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3970000 20,52 8,15

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,4000000 24,77 9,90

COMPOSIÇÃO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0404000 26,61 1,07

COMPOSIÇÃO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 25,40 1,42

66,69

Total Geral = 66,69

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 1,04 0,52

INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 5,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 87298
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. 

af_08/2019
M3 0,0530000 830,95 44,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4180 25,17 10,52

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2090 20,10 4,20

64,54

Total Geral = 64,54

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 87377 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m³ 0,0042000 751,49 3,16

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,0700000 25,17 1,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0070000 20,10 0,14

5,06

Total Geral = 5,06

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 87369
Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

manual.
m³ 0,0376000 754,09 28,35

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4700000 25,17 11,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1710000 20,10 3,44

43,61

Total Geral = 43,61

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnição - completo - acabamento natural m² 1,0000000 389,05 389,05

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,457000000 25,17 11,50

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,22900000 20,10 4,60

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88627 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m³ 0,01200000 735,13 8,82

413,97

Total Geral = 413,97

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SEINFRA  I2496 Supercal kg 0,4500 1,47 0,66

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,3000 26,86 8,05

8,71

Total Geral = 8,71

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701)

Total:

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA)

Total:

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. - (SINAPI 87530)

Total:

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749)

Total:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878)

Total:

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541)

Total:

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201)

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,66 1,59

INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras l 0,0700000 34,56 2,42

INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante l 0,1600000 39,36 6,29

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 26,86 13,43

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,5000000 20,10 10,05

33,78

Total Geral = 33,78

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 0,0500 273,17 13,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,0500 535,72 26,79

40,44

Total Geral = 40,44

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,0304000 4,14 0,13

INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 41,36 41,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1000000 24,46 2,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0300000 20,10 0,60

44,54

Total Geral = 44,54

UNID.: unid.

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0130000 15,26 0,19

INSUMO SINAPI SINAPI - 3919 Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82

INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) l 0,0030000 42,45 0,12

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4900000 20,14 9,86

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4900000 24,46 11,99

34,98

Total Geral = 34,98

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0360000 15,26 0,55

INSUMO SINAPI SINAPI - 6323 Tê de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 20,51 20,51

INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) l 0,0090000 42,45 0,38

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,2900000 20,14 25,98

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,2900000 24,46 31,55

78,97

Total Geral = 78,97

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,009500 15,26 0,14

INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 64,51 64,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,774500 20,14 15,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,774500 24,46 18,94

99,19

Total Geral = 99,19

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 110 Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 6,37

INSUMO SINAPI 122 Adesivo plástico para pvc, frasco com 850 gr unid. 0,0120000 72,71 0,87

INSUMO SINAPI 20083 Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15

INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 2,15 0,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,0590000 20,14 1,18

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,0590000 24,46 1,44

11,05

Total Geral = 11,05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94495)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 89570)

Total:

Total:

Total:

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 92920)

Total:

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - (COMPOSIÇÃO)

Total:

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSIÇÃO)

Total:

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241)

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: m

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,0600000 4,14 0,24

INSUMO SINAPI 21010 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"),  e = 2,65 mm,  *2,11* kg/m m 1,5000000 31,67 47,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,1000000 20,14 22,15

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,1000000 24,46 26,91

96,81

Total Geral = 96,81

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 35,91 35,91

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4000 20,14 8,06

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,400 24,46 9,78

53,75

Total Geral = 53,75

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 39,21 39,21

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,0400 20,14 20,95

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,0400 24,46 25,44

85,60

Total Geral = 85,60

UNID.: unid.

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 20,14 4,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 24,46 4,89

21,65

Total Geral = 21,65

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,129 4,14 0,53

INSUMO SINAPI 791 Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1400 20,14 2,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1400 24,46 3,42

26,42

Total Geral = 26,42

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 5,0000 19,97 99,85

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 5,0000 26,86 134,30

INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,89 1,49

INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira e metais l 1,0000 27,40 27,40

INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais l 0,5000 34,56 17,28

280,32

Total Geral = 280,32

UNID.: unid.

Adotado: R$ 109,58

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 1,0000 21,08 21,08

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 1,0000 25,49 25,49

INSUMO SEINFRA I6129 Quadro medição padrão coelce (padrão mutirão). unid. 1,0000 63,01 63,01

109,58

Total Geral 109,58

Unid.: m

Adotado: R$ 19,67

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,3000 21,08 6,32

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,3000 25,49 7,65

INSUMO SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rígido roscavel de 3/4", sem luva m 1,1000 5,18 5,70

19,67

Total Geral 19,67

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO  - (COMPOSIÇÃO)

PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIÇÃO)

,

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

,

Total:

Total:

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL INCL. CONEXÕES D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: unid.

Adotado: R$ 2,53

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0300 21,08 0,63

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0300 25,49 0,76

INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. 1,0000 1,14 1,14

2,53

Total Geral 2,53

Unid.: par

Adotado: R$ 2,03

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0100 21,08 0,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0100 25,49 0,25

INSUMO SEINFRA  I0128 Arruela de ferro galvanizado 1". unid. 1,0000 0,73 0,73

INSUMO SEINFRA I0287 Bucha de ferro galvanizado 1". unid. 1,0000 0,84 0,84

2,03

Total Geral 2,03

UNID.: unid.

Adotado: R$ 7,29

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,1000 21,08 2,11

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,1000 25,49 2,55

INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. 1,0000 2,63 2,63

7,29

Total Geral 7,29

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm². m 1,2434 2,63 3,27

INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,02900 21,08 0,61

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,02900 25,49 0,73

4,64

Total Geral 4,64

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 981 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm². m 1,1900000 4,37 5,20

INSUMO SINAPI SINAPI - 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 21,08 0,84

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 25,49 1,01

7,08

Total Geral 7,08

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1021
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 

kv, seção nominal 4 m².
m 1,1900000 4,80 5,71

INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 21,08 0,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 25,49 1,01

7,59

Total Geral 7,59

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,57 1,57

INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32 A UN 1,0000000 8,34 8,34

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 0,0663000 21,08 1,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,06630000 25,49 1,68

12,98

Total Geral 12,98

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 2,03 6,09

INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,40570000 21,08 8,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,40570000 25,49 10,34

83,54

Total Geral 83,54

LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91926 )

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSIÇÃO)

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91928)

Total:

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91929 )

Total:

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- (SINAPI 93656)

Total:

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672)



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID.: unid.

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 39794 Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 46,21 46,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 87367
Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo manual. af_08/2019
m³ 0,0034 759,60 2,58

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,2914 21,08 6,14

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,2914 25,49 7,43

62,36

Total Geral 62,36

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3380
Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo 

grampo.
unid. 1,0000000 76,06 76,06

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,4000000 21,08 8,43

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,4000000 25,49 10,19

94,68

Total Geral 94,68

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 7,37 16,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 4,88 4,88

COMPOSIÇÃO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 14,54 31,99

COMPOSIÇÃO SINAPI 91831 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 2,0000000 17,31 34,62

COMPOSIÇÃO SINAPI 91852 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. m 2,2000000 8,32 18,30

COMPOSIÇÃO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 8,4000000 3,15 26,46

COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 12,6000000 4,64 58,46

COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. unid. 0,3750000 14,38 5,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. unid. 1,0000000 16,50 16,50

COMPOSIÇÃO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. unid. 1,0000000 52,07 52,07

264,88

Total Geral 264,88

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO ORSE 4675 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,1000000 21,08 2,11

9,71

Total Geral 9,71

UNID.: M2

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4509 Peça de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, não aparelhada. M 0,5600000 5,10 2,86

INSUMO SINAPI 5061 Prego de aço polido com cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06

INSUMO SINAPI 6189 Tábua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), não aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33

COMPOSIÇÃO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,2200000 20,52 4,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 0,8800000 24,77 21,80

45,56

Total Geral 45,56

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 12,000000000 25,17 302,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 24,00000000 20,10 482,40

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 2,0000 96,24 192,48

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 2,0000 244,97 489,94

INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 2,0000 260,63 521,26

INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 3.334,75 3.334,75

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32

19.519,19

Total Geral 19.519,19

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877)

Total:

HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). - (SINAPI 93145)

Total:

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 

Total:



DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 16,000000000 25,17 402,72

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 32,00000000 20,10 643,20

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 2,0000 96,24 192,48

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 2,0000 244,97 489,94

INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 2,0000 260,63 521,26

INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 5.813,32 5.813,32

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32

23.759,24

Total Geral 23.759,24

Unid.: um

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 8,000000000 20,10 160,80

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 4,000000000 24,46 97,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,000000000 25,17 100,68

359,32

Total Geral = 359,32

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 6,000000000 24,46 146,76

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,00000000 20,10 120,60

INSUMO SINAPI 1419
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN. 2,0000 14,42 28,84

INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1,86 16,74

INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 6,36

INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 26,44

INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,00 78,00

INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,86 3,86

INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78

INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9,17 36,68

COMPOSIÇÃO ORSE 06456/ORSE
CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM 

FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M3 0,0360 2.443,34 87,96

INSUMO SEINFRA I9758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519,23 519,23

1.079,25

Total Geral 1.079,25

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,05000000 20,10 1,01

COMPOSIÇÃO SINAPI 88252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,05000000 19,97 1,00

COMPOSIÇÃO ORSE 13956 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00

Total Geral 14,01

Transporte de Tubos

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado

Total :

Aquisição e instalação de dosador de cloro

Total:

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 

Total:



ITEM TIPO BASE CÓDIGO UND. QUANT.
PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNIT. C/ 

BDI 

TOTAL 

1.1 COMPOSIÇÃO ORSE 6457 m3 0,38 2.473,28 3.211,55 1.220,39

1.2 INSUMO SINAPI 7603 unid 4,00 41,36 47,68 190,72

1.3 INSUMO SINAPI 12409 unid 4,00 18,58 21,42 85,68

1.4 INSUMO SINAPI 1648 unid 1,00 39,21 45,20 45,20

1.5 INSUMO SINAPI 6323 unid 1,00 20,51 23,64 23,64

1.6 INSUMO SINAPI 3910 unid 1,00 12,73 14,68 14,68

1.7 INSUMO SINAPI 1787 unid 1,00 35,91 41,40 41,40

1.8 INSUMO SINAPI 21010 m 3,00 31,67 36,51 109,53

1.9 INSUMO SINAPI 791 unid 1,00 19,65 22,65 22,65

1.10 INSUMO SINAPI 6017 unid 1,00 87,91 101,34 101,34

1.11 INSUMO SINAPI 110 unid 1,00 6,74 7,77 7,77

1.12 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA unid 1,00 359,32 466,58 466,58

R$ 2.329,58

29,85% 15,28%

Te de ferro galvanizado, de 1"

Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e 

Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"

COMPOSIÇÃO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fêmea, 

DESONERADO

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

BDI (SERVIÇOS):  BDI (MATERIAIS):

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz 

Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"

Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"), e = 

Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 

Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", 

DISCRIMINAÇÃO

Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 

Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 1"

1.0 - CHAFARIZ



ITEM TIPO BASE CÓDIGO UND. QUANT.
PREÇO 

UNIT.

PREÇO UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL 

1.1 COMPOSSIÇÃO SINAPI 88267 H 4,00 24,46 31,76 127,04

1.2 COMPOSSIÇÃO SINAPI 88316 H 4,00 20,10 23,17 92,68

1.3 INSUMO SINAPI 9867 M 20,00 3,77 4,35 87,00

1.4 INSUMO SINAPI 11670 unid 1,00 21,70 25,02 25,02

1.5 INSUMO SINAPI 1419 unid 1,00 14,42 16,62 16,62

1.6 INSUMO SINAPI 107 unid 3,00 0,83 0,96 2,88

1.7 INSUMO SINAPI 3542 unid 7,00 0,61 0,70 4,90

1.8 INSUMO SINAPI 3859 unid 1,00 1,35 1,56 1,56

1.9 INSUMO SINAPI 12773 unid 1,00 118,08 136,12 136,12

1.10 INSUMO SINAPI 11882 unid 1,00 112,77 130,00 130,00

1.11 INSUMO SINAPI 11831 unid 1,00 15,74 18,15 18,15

R$ 641,97

29,85% 0 15,28%

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

BDI (SERVIÇOS):  BDI (MATERIAIS):

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA 

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO 

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M 

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 

LIGAÇÃO DOMICILIAR

DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO

1.0 - LIGAÇÃO DOMICILIAR



OBRA: 85,66%

29,85%

15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 423,05

1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524)
m² 100,00 2,95 3,83 383,00

1.2 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃ

O
COMPOSIÇÃO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)

m² 5,29 5,83 7,57 40,05

2.0 103,25

2.1 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃ

O
COMPOSIÇÃO

Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 1,72 46,23 60,03 103,25

3.0 2.163,52

3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos 

lançamento e adensamento
m² 3,44 24,26 31,50 108,36

3.2 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃ

O
COMPOSIÇÃO Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m³ 1,72 713,53 926,52 1.593,61

3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 101166

Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 

14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. af_05/2020 

m³ 0,52 683,56 887,60 461,55

4.0 1.636,47

4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 93204 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto 8,60 58,80 76,35 656,61

4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 95957
Execução de estruturas de concreto armado para edificação 

institucional térrea, FCK = 25 Mpa
m³ 0,24 3.144,20 4.082,74 979,86

5.0 1.641,71

5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 87478

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9 x 

19 x 39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 

manual

m² 17,29 59,16 76,82 1.328,22

5.2 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃ

O
COMPOSIÇÃO

Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia)
m² 1,50 160,95 208,99 313,49

6.0 1.325,91

6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 94201
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 

águas, incluso transporte vertical
m² 10,23 33,12 43,01 439,99

6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92541

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados 

de até 2 águas para telha cerâmica capa -canal, incluso transporte 

vertical

m² 10,23 66,69 86,60 885,92

7.0 1.256,16

7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos 

lançamento e adensamento
m² 4,00 24,26 31,50 126,00

7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 101749
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, 

espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020
m² 4,00 64,54 83,81 335,24

7.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 94994
Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado in loco, 

feito na obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
m² 5,60 109,32 141,95 794,92

8.0 2.185,46

8.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 34,58 5,06 6,57 227,19

8.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87530

Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicada manualmente em faces internas das 

paredes, esp. = 20 mm, c/ execução de taliscas

m² 34,58 43,61 56,63 1.958,27

9.0 903,07

9.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100701
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. 

af_12/2019
m² 1,68 413,97 537,54 903,07

10.0 538,47

10.1 COMPOSIÇÃO SEINFRA
 C0589 

(ADAPTADA)
Caiação em tres demãos em paredes m² 34,58 8,71 11,31 391,10

10.2 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃ

O
COMPOSIÇÃO Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m² 3,36 33,78 43,86 147,37

11.0 1.633,37

11.1 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃ

O
COMPOSIÇÃO Instalações Elétricas unid. 1,00 1.633,37 1.633,37 1.633,37

R$ 13.810,44TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

PREÇO

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

PINTURA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.BASETIPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS 

DESONERADO

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m² COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA
BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA



1.0

1.1 SINAPI - 73948/016 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 10,00 10,00 100,00 100,00

1.2 SINAPI - 74077/002
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes
UNID. 0,00 COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29

2.0

2.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 

1,0 m
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

1,72

m³ 2,00 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92

m³ 2,00 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

3.0

3.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

3,44

m² 2,00 2,30 0,40 0,92 1,84

m² 2,00 2,00 0,40 0,80 1,60

3.2 SINAPI - 95467 Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME TOTAL (m³) TOTAL

1,72

m³ 2,00 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92

m³ 2,00 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

3.3 SINAPI - 95474
Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20 cm, assentado 

com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME TOTAL (m³) TOTAL

0,52

m³ 2,00 2,30 0,40 0,15 0,14 0,28

m³ 2,00 2,00 0,40 0,15 0,12 0,24

4.0

4.1 SINAPI - 93204 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) EXTENSÃO (m) TOTAL

8,60

m 2,00 2,30 4,60 4,60

m 2,00 2,00 4,00 4,00

4.2 SINAPI - 95957
Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, 

FCK = 25 Mpa
UNID. QUANT. ALTURA (m) LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) VOLUME TOTAL (m³) TOTAL

0,24

m³ 2,00 3,10 0,15 0,15 0,07 0,14

m³ 2,00 2,30 0,15 0,15 0,05 0,10

5.0

5.1 SINAPI - 87478

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 cm 

(espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e 

argamassa de assentamento com preparo manual

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

17,29

20,47

m² 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29

m² 1,00 2,30 2,60 5,98 5,98

m² 2,00 2,30 2,00 4,60 9,20

3,18

m² 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50

m² 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

m² 0,00 0,00

5.2 SINAPI - 73937/001
Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia)
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

1,50

m² 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50

6.0

6.1 SINAPI - 94201
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

10,23

m² 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

6.2 SINAPI - 92541
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha cerâmica capa -canal, incluso transporte vertical
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

10,23

m² 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

7.0

COBERTURA

DESONERADO

UNID.

ESCAVAÇÃO

TOTAL =

PISO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m² 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

ALVENARIA

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

INFRAESTRUTURA

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL GERAL  =

ÁREA = ÁREA DE ALVENARIA - ÁREA DE ESQUADRIAS

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

Pilares

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

TOTAL GERAL  =



DESONERADO

UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m² 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

7.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

4,00

m² 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00

7.2 SEINFRA - C1916
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5 

cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

4,00

m² 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00

7.3 SINAPI - 94994
Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na obra, 

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

5,60

m² 2,00 3,30 0,50 1,65 3,30

m² 2,00 2,30 0,50 1,15 2,30

8.0

8.1 SINAPI - 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
UNID. QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO (m²)

LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m)
ÁREA P/ CHAPISCO 

(m²)
TOTAL

34,58

m² 2,00 17,29 34,58 34,58

8.2 SINAPI - 87530

Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, c/ 

execução de taliscas

UNID. QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO (m²)

LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) ÁREA P/ REBOCO (m²) TOTAL

34,58

m² 2,00 17,29 34,58 34,58

9.0

9.1 SINAPI - 73933/004 Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

m² 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

10.0

10.1 SINAPI - 73445 Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/ adoção de fixador com duas demãos UNID. QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO (m²)

LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) ÁREA P/ PINTURA (m²) TOTAL

34,58

m² 2,00 17,29 34,58 34,58

10.2 SINAPI - 73924/001 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) TOTAL

3,36

m² 2,00 0,80 2,10 1,68 3,36

11.0

11.1 COMPOSIÇÃO Instalações Elétricas UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

TOTAL =

PINTURA

Área  = 2 x Área de Alvenaria

TOTAL =

TOTAL GERAL =

Área  = 2 x Área de Alvenaria

TOTAL GERAL =

ESQUADRIAS

TOTAL =

REVESTIMENTOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL =

Área  = 2 x Área de Alvenaria

TOTAL GERAL =



OBRA: 85,66%

29,85%

15,28%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0

1.1 SINAPI 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
25,00 4,64 6,03 150,75

1.2 SINAPI 91928
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
16,00 7,08 9,19 147,04

1.3 SINAPI 91929
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
m 12,00 7,59 9,86 118,32

1.4 SINAPI 93656
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 

(americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalação
unid. 3,00 12,98 16,85 50,55

1.5 SINAPI 93672
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 

10 a 50a 240 V, fornecimento e instalação
unid. 1,00 83,54 108,48 108,48

1.6 SINAPI 101877

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 

metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem 

barramento fornecimento e instalação.

unid. 1,00 62,36 80,97 80,97

1.7 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Quadro de medição padrão Coelce - padrão popular unid. 1,00 109,58 142,29 142,29

1.8 SINAPI 3398
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* 

mm, para uso em baixa tensão
unid. 4,00 1,67 2,17 8,68

1.9 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Eletroduto PVC Roscável incl. Conexões D=25 mm (3/4") m 8,00 19,67 25,54 204,32

1.10 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 94,68 122,94

1.11 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4'') unid. 6,00 2,53 3,29 19,74

1.12 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Bucha e arruela de aço galv. D= 25mm (1") PAR 42,00 2,03 2,64 110,88

1.13 SINAPI 93145

Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 

interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 

luminária e lâmpada).

unid. 1,00 264,88 343,95 343,95

1.14 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
Lâmpada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27 - 

fornecimento e instalação
unid. 2,00 9,71 12,61 25,22

1.15 SINAPI 38769
Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* 

cm, para 1 lâmpada.
unid. 1,00 64,92 84,30 84,30

1.16 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4'') unid. 4,00 7,29 9,47 37,88

R$ 1.633,37TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

PREÇO
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m² 
BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO 



Código Horista (%) Mensalista(%)

A1 0,00% 5,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% Mensalista(%)

A 16,80% 21,80%

B1 17,82% Não incide

B2 3,95% Não incide

B3 0,86% 0,65%

B4 10,96% 8,33%

B5 0,07% 0,05%

B6 0,73% 0,56%

B7 1,17% Não incide

B8 0,10% 0,07%

B9 11,71% 8,90%

B10 0,03% 0,03%

B 47,40% 18,59%

C1 5,30% 4,03%

C2 0,12% 0,09%

C3 2,46% 1,87%

C4 2,89% 2,20%

C5 0,45% 0,34%

C 11,22% 8,53%

D1 9,79% 3,64%

D2 0,45% 0,34%

D 10,24% 3,98%

85,66% 52,90%TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Total das Taxas incidências e reincidências

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Descrição

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

GRUPO A

DESONERADO



A - Bonificação (Lucros) 8,04%

B - Despesas Indiretas 7,80%

B 1 - Administração Central 4,93%

B 2 - Garantia + Seguro 0,49%

B 3 - Risco 1,39%

B 4 - Despesas Financeiras 0,99%

C - Tributos 10,25%

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 3,00%

C 3 - COFINS 3,00%

C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A 

RENDA BRUTA)
3,60%

TOTAL 29,85%

A - Bonificação (lucros) 5,11%

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administração Central 3,45%

B 2 - Garantia + Seguro 0,48%

B 3 - Risco 0,85%

B 5 - Despesas Financeiras 0,85%

C - Tributos 3,65%

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 0,00%

C 3 - COFINS 3,00%

TOTAL 15,28%

BDI - SERVIÇO - DESONERADO

BDI - MATERIAL

Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) −

−

+++++
=

I

LDFSGRAC
BDI



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S m 20,00 136,78

1.2 CCU Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço und 1,00 109,73

15,28%

2.0

2.1 CCU
Locação do poço com estudo 

geológico/hidrogeológico/Geofísico
und 1,00 4.354,32

2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 1.180,00 14,24

2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 1.180,00 14,24

2.4 CCU Perfilagem Ótica und 0,00 6.952,08

2.5 CCU Perfuração em 10" (Sedimento) m 0,00 325,71

2.6 CCU Perfuração em 8.1/2" (Sedimento) m 19,00 289,87

2.7 CCU Perfuração em 8" (Cristalino) m 0,00 407,24

2.8 CCU Perfuração em 6" (Sedimento) und 0,00 259,33

2.9 CCU Perfuração em 6" (Cristalino) m 81,00 362,78

2.10 CCU Cimentação (20 m) m³ 0,60 1.107,35

2.11 CCU
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 

0,15m)
m³ 0,60 1.180,39

2.12 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 201,85

2.13 CCU Teste de vazão com bomba submersa h 24,00 202,01

2.14 CCU Desinfecção h 4,00 167,97

2.15 CCU Relatório Técnico und 1,00 1.108,80

2.16 CCU Análise físico-química da água h 1,00 565,21

2.17 CCU Análise bacteriológica de água und 1,00 55,98

29,85%

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 112.222,15

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 112.222,15 (Cento e Doze Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos), conforme 

acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 

2025

BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

Sub-Total R$ 83.898,38

BDI: R$ 25.043,67

Total (Serviços) R$ 108.942,05

R$ 55,98

R$ 5.507,53

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.385,18

R$ 664,41

R$ 708,23

R$ 2.422,20

R$ 4.848,24

R$ 671,88

R$ 1.108,80

R$ 565,21

R$ 4.354,32

R$ 16.803,20

R$ 16.803,20

R$ 0,00

R$ 0,00

SERVIÇOS

VALOR TOTAL

MATERIAIS

R$ 2.735,60

R$ 109,73

Sub-Total R$ 2.845,33

BDI: R$ 434,77

Total (Materiais) R$ 3.280,10

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Tamburizeiro (Zona Rural)

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S m 20,00 136,78

1.2 CCU Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço und 1,00 109,73

15,28%

2.0

2.1 CCU
Locação do poço com estudo 

geológico/hidrogeológico/Geofísico
und 1,00 4.354,32

2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,24

2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,24

2.4 CCU Perfilagem Ótica und 1,00 6.952,08

2.5 CCU Perfuração em 10" (Sedimento) m 0,00 325,71

2.6 CCU Perfuração em 8.1/2" (Sedimento) m 19,00 289,87

2.7 CCU Perfuração em 8" (Cristalino) m 0,00 407,24

2.8 CCU Perfuração em 6" (Sedimento) und 0,00 259,33

2.9 CCU Perfuração em 6" (Cristalino) m 81,00 362,78

2.10 CCU Cimentação (20 m) m³ 0,60 1.107,35

2.11 CCU
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 

0,15m)
m³ 0,60 1.180,39

2.12 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 201,85

2.13 CCU Teste de vazão com bomba submersa h 24,00 202,01

2.14 CCU Desinfecção h 4,00 167,97

2.15 CCU Relatório Técnico und 1,00 1.108,80

2.16 CCU Análise físico-química da água h 1,00 565,21

2.17 CCU Análise bacteriológica de água und 1,00 55,98

29,85%

BDI: R$ 434,77

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Volta de Baixo (Zona Rural)

VALOR TOTAL

MATERIAIS

R$ 2.735,60

R$ 109,73

Sub-Total R$ 2.845,33

R$ 5.507,53

R$ 0,00

Total (Materiais) R$ 3.280,10

SERVIÇOS

R$ 4.354,32

R$ 569,60

R$ 4.848,24

R$ 569,60

R$ 6.952,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.385,18

R$ 664,41

R$ 708,23

R$ 2.422,20

R$ 671,88

R$ 1.108,80

R$ 565,21

R$ 55,98

Sub-Total R$ 58.383,26

BDI: R$ 17.427,40

Total (Serviços) R$ 75.810,66

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 79.090,76

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 79.090,76 (Setenta e Nove Mil Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme acima 

discriminado.

Dirceu Arcoverde(PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 

2025

BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

BDI (INSUMOS) = 15,28%



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S m 20,00 136,78

1.2 CCU Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço und 1,00 109,73

15,28%

2.0

2.1 CCU
Locação do poço com estudo 

geológico/hidrogeológico/Geofísico
und 1,00 4.354,32

2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,24

2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,24

2.4 CCU Perfilagem Ótica und 1,00 6.952,08

2.5 CCU Perfuração em 10" (Sedimento) m 0,00 325,71

2.6 CCU Perfuração em 8.1/2" (Sedimento) m 19,00 289,87

2.7 CCU Perfuração em 8" (Cristalino) m 0,00 407,24

2.8 CCU Perfuração em 6" (Sedimento) und 0,00 259,33

2.9 CCU Perfuração em 6" (Cristalino) m 81,00 362,78

2.10 CCU Cimentação (20 m) m³ 0,60 1.107,35

2.11 CCU
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 

0,15m)
m³ 0,60 1.180,39

2.12 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 201,85

2.13 CCU Teste de vazão com bomba submersa h 24,00 202,01

2.14 CCU Desinfecção h 4,00 167,97

2.15 CCU Relatório Técnico und 1,00 1.108,80

2.16 CCU Análise físico-química da água h 1,00 565,21

2.17 CCU Análise bacteriológica de água und 1,00 55,98

29,85%

BDI: R$ 434,77

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Teodoro (Zona Rural)

VALOR TOTAL

MATERIAIS

R$ 2.735,60

R$ 109,73

Sub-Total R$ 2.845,33

R$ 5.507,53

R$ 0,00

Total (Materiais) R$ 3.280,10

SERVIÇOS

R$ 4.354,32

R$ 569,60

R$ 4.848,24

R$ 569,60

R$ 6.952,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.385,18

R$ 664,41

R$ 708,23

R$ 2.422,20

R$ 671,88

R$ 1.108,80

R$ 565,21

R$ 55,98

Sub-Total R$ 58.383,26

BDI: R$ 17.427,40

Total (Serviços) R$ 75.810,66

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 79.090,76

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 79.090,76 (Setenta e Nove Mil Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme acima 

discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 

2025

BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

BDI (INSUMOS) = 15,28%



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

Unidade: m 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,1063 24,85 2,64

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 0,3189 19,51 6,22

8,86

CAESB 

2260019002050

Equipamento para perfuração composto de máquina 

perfuratriz percussora compelta, compatível com 

profundidade e acessórios, incluso mobilização e 

desmobilização

h 0,1063 109,62 11,65

SINAPI - 00009854

Tubo de PVC rígido nervirado, roscável para revestimento 

de poço profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo 

"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m

m 1,0100 115,12 116,27

127,92

Total Simples R$ 136,78

Total Geral R$ 136,78

Unidade: und 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 0,1000 24,46 2,45

2,45

ORSE - 05128 Tampa de poço em ferro galvanizado em 6" und 1,0000 107,28 107,28

107,28

Total Simples R$ 109,73

Total Geral R$ 109,73

Unidade: und 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Geólogo sênior com encargos complementares h 24,0000 138,60 3.326,40

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 24,0000 26,99 647,76

3.974,16

ORSE - 02789 Veículo leve, pick up (97 kw) und 36,0000 10,56 380,16

380,16

Total Simples R$ 4.354,32

Total Geral R$ 4.354,32

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

R$ 136,78

MATERIAIS E SERVIÇOS

Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço

R$ 109,73

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico

R$ 4.354,32

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: km 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de Equipamentos Especiais com encargos 

complementares
h 0,0500 24,85 1,24

SINAPI - 00088252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,0500 19,97 1,00

2,24

ORSE - 13956
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha 

rebaixada (min.;=100km)
km 1,0000 12,00 12,00

12,00

Total Simples R$ 14,24

Total Geral R$ 14,24

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Geólogo sênior encargos complementares h 24,0000 138,60 3.326,40

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 24,0000 26,99 647,76

3.974,16

SINAPI - 00090779 Elaboração de Relatório Técnico de Perfilagem h 16,0000 138,60 2.217,60

ORSE - 02789 Veículo leve, tipo pick up h 72,0000 10,56 760,32

2.977,92

Total Simples R$ 6.952,08

Total Geral R$ 6.952,08

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,2000 24,85 29,82

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 7,2000 19,51 140,47

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 26,99 8,10

178,39

ORSE - 04767
Betonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 6,4152 2,46 15,78

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percursiva
hprod 1,2000 109,62 131,54

147,32

Total Simples R$ 325,71

Total Geral R$ 325,71

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 10" (Sedimento)

R$ 325,71

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfilagem Ótica

R$ 6.952,08

Transporte da Perfuratriz e Compressor

R$ 14,24

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,0700 24,85 26,59

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 6,4000 19,51 124,86

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 26,99 7,29

158,74

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 5,7730 2,46 14,20

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percursiva
hprod 1,0667 109,62 116,93

131,13

Total Simples R$ 289,87

Total Geral R$ 289,87

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,5200 24,85 37,77

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 9,1300 19,51 178,13

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 26,99 10,26

226,16

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 5,7700 2,46 14,19

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percursiva
hprod 1,5224 109,62 166,89

181,08

Total Simples R$ 407,24

Total Geral R$ 407,24

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,9600 24,85 23,86

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 5,7600 19,51 112,38

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 26,99 6,48

142,72

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 4,6200 2,46 11,37

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percurssora
hprod 0,9600 109,62 105,24

116,61

Total Simples R$ 259,33

Total Geral R$ 259,33

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 6" (Sedimento)

R$ 259,33

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 8" (Cristalino)

R$ 407,24

MAO DE OBRA

R$ 289,87

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 8.1/2" (Sedimento)



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,3700 24,85 34,04

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 8,2300 19,51 160,57

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 26,99 9,18

203,79

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 3,5800 2,46 8,81

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percurssora
hprod 1,3700 109,62 150,18

158,99

Total Simples R$ 362,78

Total Geral R$ 362,78

Unidade: m³

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088309 Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 25,17 26,93

SINAPI - 00088242 Ajudante de Pedreiro, com encargos com´lementares h 2,1400 20,74 44,38

71,31

SINAPI - 00001379 Cimento Portland CP II-E32 (resitência 32 Mpa) kg 800,0000 1,04 832,00

SINAPI - 00000366 Areia fina m³ 0,2000 95,00 19,00

SINAPI - 00000123 Impermeabilizante de pega normal l 18,0000 10,28 185,04

1.036,04

Total Simples R$ 1.107,35

Total Geral R$ 1.107,35

Unidade: m³

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088309 Pedreiro, com encarfos complementares h 3,1600 25,17 79,54

SINAPI - 00088242 Ajudante de Pedreiro, com encargos h 1,8336 20,74 38,03

117,57

SINAPI - 00088830

Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de 

mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem 

carregador - CHP diurno

CHP 1,0300 2,37 2,44

SINAPI - 00088831

Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de 

mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem 

carregador - CHP diurno

CHP 0,9700 0,53 0,51

SINAPI - 00001379 Cimento Portland kg 800,0000 1,04 832,00

SINAPI - 00000370 Areia Média m³ 0,7800 95,00 74,10

SINAPI - 00004721 Pedra britada n° 1 ou 19mm m³ 0,5900 260,63 153,77

1.062,82

Total Simples R$ 1.180,39

Total Geral R$ 1.180,39

R$ 1.180,39

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)

Cimentação (20 m)

R$ 1.107,35

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 6" (Cristalino)

R$ 362,78



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,0000 24,85 24,85

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 2,0000 19,51 39,02

63,87

SINAPI - 00003346
Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, 

rebocavel, acionamento manual
h 1,0000 25,68 25,68

SINAPI - 00000743
Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 

HP, Q=30 m³/h
h 1,0000 2,68 2,68

CAESB                  

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percurssora
h 1,0000 109,62 109,62

137,98

Total Simples R$ 201,85

Total Geral R$ 201,85

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,0000 24,85 24,85

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 2,0000 19,51 39,02

63,87

SINAPI - 00003346
Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, 

rebocavel, acionamento manual
h 1,0000 25,68 25,68

SINAPI - 00000743
Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 

HP, Q= até 30 m³/h
h 1,0000 2,68 2,68

CAESB                  

2260019002050

 Equipamento para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por: Máquina Percussora
h 1,0000 109,62 109,62

CAESB                  

2220019001014
Medidor de vazão h 1,0000 0,16 0,16

138,14

Total Simples R$ 202,01

Total Geral R$ 202,01

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,6000 24,85 39,76

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 1,6000 19,51 31,22

SINAPI - 00088316 Servente com encargos complementares h 1,6000 20,10 32,16

103,14

SINAPI - 00003346
Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, 

rebocavel, acionamento manual
h 1,0000 25,68 25,68

CAESB                  

174106004001
Dispersante (hexametafosfato de sódio, dispertel ou similar kg 1,0100 38,76 39,15

64,83

Total Simples R$ 167,97

Total Geral R$ 167,97

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Desenvolvimento com bomba submersa

R$ 201,85

MAO DE OBRA

Teste de vazão com bomba submersa

R$ 202,01

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Desinfecção

R$ 167,97

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Geólogo Sênior h 8,0000 138,60 1.108,80

1.108,80

Total Simples R$ 1.108,80

Total Geral R$ 1.108,80

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

ORSE - 06312 Análise físico-química da água coletada no poço tubular und 1,0000 565,21 565,21

565,21

Total Simples R$ 565,21

Total Geral R$ 565,21

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

ORSE - 05021 Análise bacteriológica de água und 1,0000 55,98 55,98

55,98

Total Simples R$ 55,98

Total Geral R$ 55,98

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

Análise físico-química da água

R$ 565,21

Relatório Técnico

R$ 1.108,80

Análise bacteriológica de água

R$ 55,98

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa 

de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 

m³/h, com motor rebominável e lubrificado com 

água

und 1,00 5.361,74

1.2 CCU

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando 

Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, 

completo

und 1,00 3.863,80

1.3 CCU
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC 

de 1.1/2" com luva
m 76,00 58,64

1.4 CCU
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato 

submerso trifásico de 3 x 6 mm²
m 86,00 29,81

1.5 CCU Barrilete (curvas e conexões) und 1,00 2.655,80

1.6 CCU Transporte de equipamentos km 1.180,00 14,24

15,28%

SERVIÇOS

VALOR TOTAL

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde  - PI Localidade: Tamburizeiro (zona rural)

R$ 16.803,20

R$ 5.361,74

R$ 3.863,80

R$ 4.456,64

R$ 2.563,66

R$ 2.655,80

Sub-Total R$ 35.704,84

BDI: R$ 5.455,70

Total (Serviços) R$ 41.160,54

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 41.160,54

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 41.160,54 (Quarenta e Um Mil Cento e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), 

conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

BDI (INSUMOS) = 15,28%



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa 

de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 

m³/h, com motor rebominável e lubrificado com 

água

und 1,00 5.361,74

1.2 CCU

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando 

Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, 

completo

und 1,00 3.863,80

1.3 CCU
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC 

de 1.1/2" com luva
m 76,00 58,64

1.4 CCU
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato 

submerso trifásico de 3 x 6 mm²
m 86,00 29,81

1.5 CCU Barrilete (curvas e conexões) und 1,00 2.655,80

1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,24

15,28%

VALOR TOTAL

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde  - PI Localidade: Volta de Baixo (zona rural)

SERVIÇOS

R$ 5.361,74

R$ 3.863,80

R$ 4.456,64

R$ 2.563,66

 Importa o presente orçamento a quantia de R$ 22.446,45 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco 

Centavos), conforme acima discriminado.

R$ 569,60

Sub-Total R$ 19.471,24

BDI: R$ 2.975,21

R$ 2.655,80

Total (Serviços) R$ 22.446,45

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 22.446,45

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

BDI (INSUMOS) = 15,28%



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa 

de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 

m³/h, com motor rebominável e lubrificado com 

água

und 1,00 5.361,74

1.2 CCU

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando 

Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, 

completo

und 1,00 3.863,80

1.3 CCU
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC 

de 1.1/2" com luva
m 76,00 58,64

1.4 CCU
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato 

submerso trifásico de 3 x 6 mm²
m 86,00 29,81

1.5 CCU Barrilete (curvas e conexões) und 1,00 2.655,80

1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,24

15,28%

VALOR TOTAL

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde  - PI Localidade: Teodoro (zona rural)

SERVIÇOS

R$ 5.361,74

R$ 3.863,80

R$ 4.456,64

R$ 2.563,66

 Importa o presente orçamento a quantia de R$ 22.446,45 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco 

Centavos), conforme acima discriminado.

R$ 569,60

Sub-Total R$ 19.471,24

BDI: R$ 2.975,21

R$ 2.655,80

Total (Serviços) R$ 22.446,45

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 22.446,45

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

BDI (INSUMOS) = 15,28%



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: OUTUBRO DE 2025

Unidade: km 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamento pesado com encargos 

complementares
h 0,0500 24,85 1,24

SINAPI - 00088252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,0500 19,97 1,00

2,24

ORSE - 13956
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha 

rebaixada (min.;=100km)
km 1,0000 12,00 12,00

12,00

Total Simples R$ 14,24

Total Geral R$ 14,24

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,5000 24,85 12,43

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 1,5000 19,51 29,27

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 0,5000 24,46 12,23

53,93

CAESB                  

2260019002050

Equipamento para perfuração composto de máquina 

perfuratriz percussora e acessórios, incluindo mobilização e 

desmobilização

hprod 0,5000 109,62 54,81

Catálogo Fabricante Bomba und 1,0000 5.253,00 5.253,00

5.307,81

Total Simples R$ 5.361,74

Total Geral R$ 5.361,74

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Profissional de Nível Superior Sênior h 4,0000 138,60 554,40

SINAPI - 00088255 Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 26,99 215,92

SINAPI - 00088264 Eletricista com encargos complementares h 48,0000 25,49 1.223,52

SINAPI - 00088247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 21,08 337,28

1.560,80

Cátálogo Fabricante Painel de Comando Completo Monofásico und 1,0000 2.303,00 2.303,00

2.303,00

Total Simples R$ 3.863,80

Total Geral R$ 3.863,80

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Transporte da Perfuratriz e Compressor

R$ 14,24

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

FONTE: SINAPI Novembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e 

lubrificado com água

R$ 5.361,74

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo

R$ 3.863,80

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 29,85%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: OUTUBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,0890 24,85 2,21

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 0,3040 19,51 5,93

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 0,0890 24,46 2,18

10,32

CAESB                                  

2260019002050

Equipamento para perfuração composto de máquina 

percussora e acessórios
h 0,0890 109,62 9,76

SINAPI - 00003939 Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor  DN 2.1/2" und 0,2500 21,78 5,45

SINAPI - 00003146 Fita de vedação para tubos e conexçoes roscáveis und 0,2500 4,14 1,04

SINAPI - 00009862 Tubo edutor de PVC rígido DN 1.1/2" m 1,0000 32,07 32,07

48,32

Total Simples R$ 58,64

Total Geral R$ 58,64

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088264 Eletricista com encargos complementares h 0,0893 25,49 2,28

SINAPI - 00088247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 0,0893 21,08 1,88

4,16

SINAPI - 00000408 Abraçadeira Elástica und 1,0000 1,24 1,24

SINAPI - 00034622
Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm², em bomba 

submersa para poço tubular profundo
m 1,0000 24,41 24,41

25,65

Total Simples R$ 29,81

Total Geral R$ 29,81

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 13,0400 24,46 318,96

SINAPI - 00088247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 13,0400 21,08 274,88

593,84

SINAPI - 00012898 Manômetro de pressão 0-10kg/cm² und 1,0000 203,00 203,00

SINAPI - 00010409 Válvula de retenção horizontal de 1.1/2" und 1,0000 340,98 340,98

SINAPI - 00010416 Válvula de Retenção Vertical de 1.1/2" und 0,0000 181,53 0,00

SINAPI - 00006010 Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 110,99 110,99

SINAPI - 00006297 Tê de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52

SINAPI - 00000072 Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,47 51,47

SINAPI - 00012424 União de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21

SINAPI - 00004209 Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84

SINAPI - 00004893 Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39

SINAPI - 00000788 Bucha de redução em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74

SINAPI - 00003939 Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78

ORSE -  04840 Abraçadeira em F.G und 1,0000 55,14 55,14

SINAPI - 00001789 Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70

SINAPI - 00021021 Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 40,26 805,20

2.061,96

Total Simples R$ 2.655,80

Total Geral R$ 2.655,80

Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva

R$ 58,64

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²

R$ 29,81

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Barrilete (curvas e conexões)

R$ 2.655,80

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :



UNIT. TOTAL

1.0

1.1
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - TAMBURIZEIRO
unid. 1,00 249.815,37 249.815,37

1.2
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - VOLTA DE BAIXO
unid. 1,00 162.568,51 162.568,51

1.3
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ROÇA DOS PEREIRAS
unid. 1,00 235.904,84 235.904,84

2.0

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 11.380,98 34.142,94

682.431,66

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

O valor total do presente orçamento é R$ 682.431,66 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e 

Sessenta e Seis Centavos), conforme discriminado acima.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

QUANT.
PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

PLANILHA GERAL

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

ITEM UNID.DISCRIMINAÇÃO

NÃO - DESONERADO

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 
Dados: 2026.01.23 11:23:19 -03'00'



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 35,00          131,95                  4.618,25 

1.1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00            38,42                  2.689,40 

1.1.3 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00            25,84                  1.808,80 

TOTAL 1.1.0                  9.116,45 

1.2.0 SERVIÇOS GERAIS

1.2.1 AGESPISA CONSUMO DE ÁGUA mês                             -            150,00                             -   

1.2.2 ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA mês                             -            100,00                             -   

R$ 9.116,45

BDI SERVIÇOS: 24,84% R$ 2.264,53

R$ 11.380,98

PREÇO (R$)

TOTAL 1.1.0

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ITEM 1.1.0)

ITEM BASE CÓDIGO

NÃO-DESONERADO

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



 1° MÊS (R$)  2° MÊS (R$)  3° MÊS (R$) 

% 0,61% 100,00%

R$ 4.184,26 4.184,26

100,00% 61,63% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 420.615,34 140.233,15 140.191,09 140.191,09

% 3,66% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 24.946,95 8.317,31 8.314,82 8.314,82

% 13,08% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 89.279,34 29.765,73 29.756,80 29.756,80

% 16,01% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 109.262,83 36.428,23 36.417,30 36.417,30

% 5,00% 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 34.142,94 11.379,84 11.379,84 11.379,84

 R$        682.431,66  R$                                                    682.431,66  R$    230.308,52  R$         226.059,85  R$    226.059,85 

100,00% 100,00% 33,75% 33,13% 33,13%

682.431,66R$         

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NÃO - DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

MESES

1.0

5.0 DISTRIBUIÇÃO

4.0 RESERVAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) 

TOTAL GERAL

VALOR TOTAL (R$)

TOTAL (%)

2.0

3.0

CAPTAÇÃO

ADUÇÃO

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 
Dados: 2026.01.23 11:23:42 -03'00'



OBRA: 93,33%

MUNICÍPIO: 24,84%

LOCALIDADE: 15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 4.184,26

1.1 COMPOSIÇÃO Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 1 6,40 523,70 653,79 4.184,26

2.0 173.889,78

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular unid. 1,00 89.765,24 111.789,38 111.789,38

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico unid. 45.718,37 57.074,81

2.3 PROJETO POÇO
Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, 

recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório
unid. 1,00 37.087,45 42.754,41 42.754,41

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.102,17 1.375,95 1.375,95

2.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica unid. 1,00 11.077,36 13.828,98 13.828,98

2.6 COMPOSIÇÃO

Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de 

concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso 

portão de abrir 

unid. 1,00 3.317,09 4.141,06 4.141,06

3.0 8.315,65

3.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 20,16 49,93 62,33 1.256,57

3.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 8,64 147,63 184,30 1.592,35

3.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 60,00 32,72 40,85 2.451,00

3.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 20,16 65,13 81,31 1.639,21

3.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 8,64 127,62 159,32 1.376,52

4.0 38.005,78

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.COMPOSIÇÃO

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e 

montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)

unid. 1,00 19.603,52 24.473,03 24.473,03

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t km 1.180,00 8,69 10,85 12.803,00

4.3 SINAPI - 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação.

unid. 3,00 194,85 243,25 729,75

5.0 25.419,90

5.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 4,90 49,93 62,33 305,42

5.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 2,10 147,63 184,30 387,03

5.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 20,00 32,72 40,85 817,00

5.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 4,90 65,13 81,31 398,42

5.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 2,10 127,62 159,32 334,57

5.6 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos km 1.180,00 14,17 17,69 20.874,20

5.7 COMPOSIÇÃO Chafariz unid. 1,00 2.303,26 2.303,26 2.303,26

R$ 249.815,37TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

TAMBURIZEIRO BDI (INSUMOS):

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO-DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - 

TAMBURIZEIRO
LEIS SOCIAIS:  

DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVIÇOS):



DIRCEU ARCOVERDE

TAMBURIZEIRO

1.0

1.1 SINAPI - 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2,00 3,20 6,40 6,40

2.0

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 0,00 0,00 0,00

2.3 PROJETO POÇO Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.5 PLANILHA EM ANEXO Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

3.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 60,00 60,00 60,00

3.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

4.0

4.1 COTAÇÃO
 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t UNID. QUANT. DISTÂNCIA (km) DISTÂNCIA (km) TOTAL

km 2,00 590,00 590,00 1.180,00

4.3 SINAPI - 94498
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 20,00 20,00 20,00

5.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.5 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

m³ 2,00 590,00 1.180,00

5.6 COMPOSIÇÃO Chafariz UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

DISTRIBUIÇÃO

RESERVAÇÃO

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE TERESINA A DIRCEU ARCOVERDE

ADUÇÃO

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

NÃO - DESONERADO
MUNICÍPIO:

LOCALIDADE:



OBRA: 93,33%

MUNICÍPIO: 24,84%

LOCALIDADE: 15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 1 523,70 653,79

2.0 123.362,78

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular unid. 1,00 64.492,84 80.239,31 80.239,31

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico unid. 45.718,37 57.074,81

2.3 PROJETO POÇO
Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, 

recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório
unid. 1,00 20.625,85 23.777,48 23.777,48

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.102,17 1.375,95 1.375,95

2.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica unid. 1,00 11.077,36 13.828,98 13.828,98

2.6 COMPOSIÇÃO

Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de 

concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso 

portão de abrir 

unid. 1,00 3.317,09 4.141,06 4.141,06

3.0 8.315,65

3.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 20,16 49,93 62,33 1.256,57

3.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 8,64 147,63 184,30 1.592,35

3.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 60,00 32,72 40,85 2.451,00

3.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 20,16 65,13 81,31 1.639,21

3.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 8,64 127,62 159,32 1.376,52

4.0 25.636,78

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.COMPOSIÇÃO

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e 

montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)

unid. 1,00 19.603,52 24.473,03 24.473,03

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t km 40,00 8,69 10,85 434,00

4.3 SINAPI - 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação.

unid. 3,00 194,85 243,25 729,75

5.0 5.253,30

5.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 4,90 49,93 62,33 305,42

5.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 2,10 147,63 184,30 387,03

5.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 20,00 32,72 40,85 817,00

5.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 4,90 65,13 81,31 398,42

5.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 2,10 127,62 159,32 334,57

5.6 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos km 40,00 14,17 17,69 707,60

5.7 COMPOSIÇÃO Chafariz unid. 1,00 2.303,26 2.303,26 2.303,26

R$ 162.568,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO-DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - 

VOLTA DE BAIXO
LEIS SOCIAIS:  

DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVIÇOS):

VOLTA DE BAIXO BDI (INSUMOS):

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO



DIRCEU ARCOVERDE

VOLTA DE BAIXO

1.0

1.1 SINAPI - 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 0,00 2,00 3,20 6,40 0,00

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 0,00 0,00 0,00

2.3 PROJETO POÇO Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.5 PLANILHA EM ANEXO Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

3.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 60,00 60,00 60,00

3.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

4.0

4.1 COTAÇÃO
 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t UNID. QUANT. DISTÂNCIA (km) DISTÂNCIA (km) TOTAL

km 2,00 20,00 20,00 40,00

4.3 SINAPI - 94498
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 20,00 20,00 20,00

5.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 4,90

5.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 2,10

5.5 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

m³ 2,00 20,00 40,00

5.6 COMPOSIÇÃO Chafariz UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

NÃO - DESONERADO
MUNICÍPIO:

LOCALIDADE:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA

DISTRIBUIÇÃO



OBRA: 93,33%

MUNICÍPIO: 24,84%

LOCALIDADE: 15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 1 523,70 653,79

2.0 123.362,78

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular unid. 1,00 64.492,84 80.239,31 80.239,31

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico unid. 45.718,37 57.074,81

2.3 PROJETO POÇO
Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, 

recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório
unid. 1,00 20.625,85 23.777,48 23.777,48

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.102,17 1.375,95 1.375,95

2.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica unid. 1,00 11.077,36 13.828,98 13.828,98

2.6 COMPOSIÇÃO

Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de 

concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso 

portão de abrir 

unid. 1,00 3.317,09 4.141,06 4.141,06

3.0 8.315,65

3.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 20,16 49,93 62,33 1.256,57

3.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 8,64 147,63 184,30 1.592,35

3.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 60,00 32,72 40,85 2.451,00

3.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 20,16 65,13 81,31 1.639,21

3.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 8,64 127,62 159,32 1.376,52

4.0 25.636,78

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.COMPOSIÇÃO

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros 

apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e 

montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)

unid. 1,00 19.603,52 24.473,03 24.473,03

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t km 40,00 8,69 10,85 434,00

4.3 SINAPI - 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação.

unid. 3,00 194,85 243,25 729,75

5.0 78.589,63

5.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, 

profundidade até 1,0 m
m³ 157,29 49,93 62,33 9.803,89

5.2 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, 

profundidade até 1,5 m
m³ 67,41 147,63 184,30 12.423,66

5.3 COMPOSIÇÃO
Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, 

incluindo conexões
m 642,00 32,72 40,85 26.225,70

5.4 COMPOSIÇÃO Reaterro manual com compactação manual m³ 157,29 65,13 81,31 12.789,25

5.5 COMPOSIÇÃO
Reaterro manual de valas com compactação manual com material de 

empréstimo
m³ 67,41 127,62 159,32 10.739,76

5.6 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos km 40,00 14,17 17,69 707,60

5.7 COMPOSIÇÃO Ligação domiciliar unid. 9,00 655,53 655,53 5.899,77

R$ 235.904,84TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAPTAÇÃO E RECALQUE

ADUÇÃO

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

TEODORO BDI (INSUMOS):

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO-DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - 

ROÇA DOS PEREIRAS
LEIS SOCIAIS:  

DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVIÇOS):



DIRCEU ARCOVERDE

TEODORO

1.0

1.1 SINAPI - 74209/001 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 0,00 2,00 3,20 6,40 0,00

2.1 PROJETO POÇO Perfuração de poço tubular UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.2 PROJETO SOLAR Kit Sistema Fotovoltáico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 0,00 0,00 0,00

2.3 PROJETO POÇO Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.4 COTAÇÃO Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.5 PLANILHA EM ANEXO Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

2.6 COMPOSIÇÃO Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

3.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 60,00 60,00 60,00

3.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 60,00 0,60 0,80 28,80 20,16

3.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 60,00 0,60 0,80 28,80 8,64

4.0

4.1 COTAÇÃO
 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel 

p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2 COMPOSIÇÃO Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t UNID. QUANT. DISTÂNCIA (km) DISTÂNCIA (km) TOTAL

km 2,00 20,00 20,00 40,00

4.3 SINAPI - 94498
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 642,00 0,50 0,70 224,70 157,29

5.2 COMPOSIÇÃO Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 642,00 0,50 0,70 224,70 67,41

5.3 COMPOSIÇÃO Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 642,00 642,00 642,00

5.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 70% 642,00 0,50 0,70 224,70 157,29

5.5 COMPOSIÇÃO Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo UNID. FATOR (%) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 30% 642,00 0,50 0,70 224,70 67,41

5.5 COMPOSIÇÃO Transporte de Tubos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

m³ 2,00 20,00 40,00

5.6 COMPOSIÇÃO Ligação domiciliar UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE (m) QUANTIDADE (unid.) TOTAL

unid. 9,00 1,00 9,00

DISTRIBUIÇÃO

RESERVAÇÃO

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA

ADUÇÃO

O valor total do presente orçamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

NÃO - DESONERADO
MUNICÍPIO:

LOCALIDADE:



Unid.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000 27,39 164,34

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 1 0 6,0000 21,71 130,26

INSUMO SINAPI 4114 Mourão de concreto curvo, seção "T", H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios 0 6,0000 63,43 380,58

INSUMO SINAPI 36797 Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 66,47 797,64

INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 1,32 528,00

INSUMO SEINFRA  C1999 Portão de ferro em barra tipo tijolinho m² 6,0000 215,78 1.294,68

INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 21,59 21,59

3.317,09

Total Geral = 3.317,09

Unid.: m³

6,0000

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,0000 27,39 273,90

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 12,0000 21,71 260,52

COMPOSIÇÃO SINAPI 74076/002 Forma tábua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5 x m² 10,0000 47,86 478,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l m³ 1,0000 661,54 661,54

1.674,56

Total Geral = 1.674,56

Unid.: M2

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 26,97 26,97

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 21,71 43,42

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l m³ 0,0100 542,91 5,43

INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região m 1,0000 5,44 5,44

INSUMO SINAPI 4491 Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 4,0000 10,05 40,20

INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m m² 1,0000 400,00 400,00

INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4  x 10) kg 0,1100 20,34 2,24

523,70

Total Geral = 523,70

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,3000 21,71 49,93

49,93

Total Geral = 49,93

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,8000 21,71 147,63

147,63

Total Geral = 147,63

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 3,0000 21,71 65,13

65,13

Total Geral = 65,13

Unid.: m³

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,7000 21,71 58,62

INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no comércio) m³ 1,0000 69,00 69,00

127,62

Total Geral = 127,62

Unid.: m

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0380 21,71 0,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,076 26,67 2,03

INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de água m 1,000 23,34 23,34

INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água unid. 0,170 2,97 0,50

INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15

INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água unid. 0,01 41,56 0,42

27,26

Total Geral = 27,26

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0380 21,71 0,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,076 26,67 2,03

INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de água m 1,000 28,80 28,80

INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água unid. 0,170 2,97 0,50

INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15

INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água unid. 0,01 41,56 0,42

32,72

Total Geral = 32,72

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIÇÃO)

CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSÕES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTÃO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIÇÃO)

Total :

NÃO-DESONERADO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0 m - (COMPOSIÇÃO)

Total :

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - (COMPOSIÇÃO)

Total :

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)

Total :

Total :

Total :

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m - (COMPOSIÇÃO)

Total :

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - (COMPOSIÇÃO)

Total :



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: km

TIPO Base Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0100 21,71 0,22

COMPOSIÇÃO 
SINAPI 5928

Guindauto hidráulico, capacidade máxima 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 

caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP DIURNO
CHP 0,03080 275,00 8,47

8,69

Total Geral = 8,69

UNID.: unidade

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0380000 15,26 0,58

INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 154,60 154,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,8185000 21,82 17,86

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,8180000 26,67 21,81

194,85

Total Geral = 194,85

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,071800 21,71 1,56

COMPOSIÇÃO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos complementares h 0,071800 22,64 1,63

3,19

Total Geral = 3,19

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 21,59 0,43

INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) m 0,0360000 10,05 0,36

INSUMO SINAPI 5061 Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0,20

INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada m 0,0320000 11,36 0,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 26,97 2,69

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1000000 21,71 2,17

6,21

Total Geral = 6,21

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 0,0300 295,92 8,87

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,0300 542,91 16,29

25,16

Total Geral = 25,16

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 1,1000000 244,97 269,47

COMPOSIÇÃO SINAPI 87316 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,3000000 585,54 175,66

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 27,39 164,34

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,0000000 21,71 130,26

739,73

Total Geral = 739,73

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 304,45

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 87292
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019
m³ 0,13000000 666,42 86,63

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 27,39 228,51

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 4,17100000 21,71 90,55

710,14

Total Geral = 710,14

UNID.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 2692 Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água l 0,0035000 9,88 0,03

INSUMO
SINAPI SINAPI - 39017 Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 0,22 1,32

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3600000 27,39 9,86

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,1800000 21,71 3,90

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m² 0,2000000 142,23 28,44

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 92802 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,88 7,02

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 94970 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. m³ 0,0154000 648,90 9,99

60,56

Total Geral = 60,56

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204)

Total:

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166)

Total:

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240)

Total:

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIÇÃO)

Total:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2"”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

(SINAPI 94498)

Total:

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524)

Total:

Total:

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHÃO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRÁULICO - (COMPOSIÇÃO)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)

135,87



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: m³

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1527
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 

8953)
m³ 1,1030000 612,63 675,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 92415
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 2 utilizações. af_09/2020
m² 1,9300000 149,20 287,96

COMPOSIÇÃO SINAPI 92451
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 

utilizações. 
m² 2,2400000 209,74 469,82

COMPOSIÇÃO SINAPI 92510
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 2 utilizações. 
m² 4,9700000 72,18 358,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 

de 5,0 mm - montagem. 
kg 4,0500000 13,07 52,93

COMPOSIÇÃO SINAPI 92760
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 6,3 mm - montagem. 
kg 2,3000000 12,14 27,92

COMPOSIÇÃO SINAPI 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 8,0 mm - montagem. 
kg 1,6000000 11,29 18,06

COMPOSIÇÃO SINAPI 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 10,0 mm - montagem. 
kg 12,7300000 10,00 127,30

COMPOSIÇÃO SINAPI 92763
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 12,5 mm - montagem. 
kg 5,8600000 8,37 49,05

COMPOSIÇÃO SINAPI 92764
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 16,0 mm - montagem. 
kg 8,3800000 8,06 67,54

COMPOSIÇÃO SINAPI 92765
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 20,0 mm - montagem. 
kg 8,4600000 9,14 77,32

COMPOSIÇÃO SINAPI 92766
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

de 25,0 mm - montagem. 
kg 1,7500000 9,02 15,79

COMPOSIÇÃO SINAPI 92768
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 

mm - montagem. 
kg 3,2800000 12,55 41,16

COMPOSIÇÃO SINAPI 92769
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 

mm - montagem. 
kg 14,5700000 11,63 169,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 92770
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 

mm - montagem. 
kg 11,4400000 10,80 123,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 92771
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 

mm - montagem. 
kg 9,9700000 9,55 95,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 92772
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 

mm - montagem. 
kg 5,0900000 7,97 40,57

COMPOSIÇÃO SINAPI 103673 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 1,0000000 41,54 41,54

COMPOSIÇÃO SINAPI 96533 Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. m² 2,8500 100,84 287,39

COMPOSIÇÃO SINAPI 96543 Armação de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. kg 1,0700 18,78 20,09

COMPOSIÇÃO SINAPI 96544 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 16,68 15,01

COMPOSIÇÃO SINAPI 96545 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. kg 2,8500 14,88 42,41

COMPOSIÇÃO SINAPI 96546 Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 12,92 102,33

3.206,86

Total Geral = 3.206,86

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO
SINAPI 34557 Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96

INSUMO SINAPI 37395 Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) cento 0,0050000 45,17 0,22

INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24

COMPOSIÇÃO
SINAPI 87369 Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. m³ 0,0104000 771,96 8,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 27,39 13,15

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2400000 21,71 5,21

60,81

Total Geral = 60,81

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 29,80 119,20

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,8500000 27,39 23,28

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 21,71 18,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 88631 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. m³ 0,0048000 694,34 3,33

164,26

Total Geral = 164,26

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SEINFRA  I2045 Telha cerâmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3990000 21,71 8,66

COMPOSIÇÃO SINAPI 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,1330000 26,71 3,55

COMPOSIÇÃO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 28,94 1,08

COMPOSIÇÃO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 27,73 1,43

34,27

Total Geral = 34,27

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSIÇÃO)

Total:

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201)

Total:

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)

Total:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira não aparelhada *1,5 x 5* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 2,5230000 1,90 4,79

INSUMO SINAPI 4425 Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 0,7210000 21,15 15,25

INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira não aparelhada *5 x 6* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região m 2,2900000 10,00 22,90

INSUMO SINAPI 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,0700000 22,53 1,57

INSUMO SINAPI 39027 Prego de aço polido com cabeça 19  x 36 (3 1/4  x  9) kg 0,0500000 20,32 1,02

INSUMO SINAPI 40568 Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5) kg 0,0300000 20,50 0,62

COMPOSIÇÃO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3970000 22,20 8,81

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,4000000 26,97 10,78

COMPOSIÇÃO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0404000 28,94 1,16

COMPOSIÇÃO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 27,73 1,55

68,45

Total Geral = 68,45

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 1,04 0,52

INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 5,26

COMPOSIÇÃO SINAPI 87298 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 M3 0,0530000 841,16 44,58

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4180 27,39 11,45

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2090 21,71 4,54

66,35

Total Geral = 66,35

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 87377 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m³ 0,0042000 769,23 3,23

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,0700000 27,39 1,92

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0070000 21,71 0,15

5,30

Total Geral = 5,30

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 87369 Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. m³ 0,0376000 771,96 29,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4700000 27,39 12,87

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1710000 21,71 3,71

45,60

Total Geral = 45,60

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnição - completo - acabamento natural m² 1,0000000 389,05 389,05

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,457000000 27,39 12,51

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,22900000 21,71 4,97

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88627 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m³ 0,01200000 749,27 8,99

415,52

Total Geral = 415,52

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SEINFRA  I2496 Supercal kg 0,4500 1,47 0,66

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,3000 29,07 8,72

9,38

Total Geral = 9,38

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,66 1,59

INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras l 0,0700000 34,56 2,42

INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante l 0,1600000 39,36 6,29

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 29,07 14,54

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,5000000 21,71 10,85

35,69

Total Geral = 35,69

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSIÇÃO)

Total:

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701)

Total:

CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA)

Total:

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

Total:

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749)

Total:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878)

Total:

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541)

 



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: m²

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 0,0500 295,92 14,79

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. m³ 0,0500 542,91 27,15

41,94

Total Geral = 41,94

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,0304000 4,14 0,13

INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 41,58 41,58

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1000000 26,67 2,67

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0300000 21,71 0,65

45,03

Total Geral = 45,03

UNID.: unid.

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0130000 15,26 0,19

INSUMO SINAPI SINAPI - 3919 Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82

INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) l 0,0030000 42,45 0,12

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4900000 21,82 10,69

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4900000 26,67 13,07

36,89

Total Geral = 36,89

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,0360000 15,26 0,55

INSUMO SINAPI SINAPI - 6323 Tê de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 20,51 20,51

INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) l 0,0090000 42,45 0,38

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,2900000 21,82 28,15

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,2900000 26,67 34,40

83,99

Total Geral = 83,99

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) unid. 0,009500 15,26 0,14

INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 64,51 64,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,774500 21,82 16,90

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,774500 26,67 20,65

102,20

Total Geral = 102,20

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 110 Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 6,37

INSUMO SINAPI 122 Adesivo plástico para pvc, frasco com 850 gr unid. 0,0120000 72,71 0,87

INSUMO SINAPI 20083 Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15

INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 2,15 0,04

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,0590000 21,82 1,28

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,0590000 26,67 1,57

11,28

Total Geral = 11,28

UNID.: m

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,0600000 4,14 0,24

INSUMO SINAPI 21010 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"),  e = 2,65 mm,  *2,11* kg/m m 1,5000000 31,67 47,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,1000000 21,82 24,00

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,1000000 26,67 29,34

101,09

Total Geral = 101,09

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 35,91 35,91

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4000 21,82 8,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,400 26,67 10,67

55,31

Total Geral = 55,31

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

(SINAPI 94495)

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 89570)

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO  - (COMPOSIÇÃO)

,

Total:

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 92920)

Total:

Total:

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - (COMPOSIÇÃO)

Total:

Total:

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241)

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 39,21 39,21

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,0400 21,82 22,69

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,0400 26,67 27,74

89,64

Total Geral = 89,64

UNID.: unid.

TIPO BASE CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 21,82 4,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 26,67 5,33

22,42

Total Geral = 22,42

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) unid. 0,129 4,14 0,53

INSUMO SINAPI 791 Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1400 21,82 3,05

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,1400 26,67 3,73

26,96

Total Geral = 26,96

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 5,0000 21,57 107,85

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 5,0000 29,07 145,35

INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,89 1,49

INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira e metais l 1,0000 27,40 27,40

INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais l 0,5000 34,56 17,28

299,37

Total Geral = 299,37

UNID.: unid.

Adotado: R$ 113,56

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 1,0000 22,81 22,81

COMPOSIÇAÕ SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 1,0000 27,74 27,74

INSUMO SEINFRA I6129 Quadro medição padrão coelce (padrão mutirão). unid. 1,0000 63,01 63,01

113,56

Total Geral 113,56

Unid.: m

Adotado: R$ 20,86

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,3000 22,81 6,84

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,3000 27,74 8,32

INSUMO SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rígido roscavel de 3/4", sem luva m 1,1000 5,18 5,70

20,86

Total Geral 20,86

UNID.: unid.

Adotado: R$ 2,65

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0300 22,81 0,68

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0300 27,74 0,83

INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. 1,0000 1,14 1,14

2,65

Total Geral 2,65

Unid.: par

Adotado: R$ 2,08

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0100 22,81 0,23

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0100 27,74 0,28

INSUMO SEINFRA  I0128 Arruela de ferro galvanizado 1". unid. 1,0000 0,73 0,73

INSUMO SEINFRA I0287 Bucha de ferro galvanizado 1". unid. 1,0000 0,84 0,84

2,08

Total Geral 2,08

PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIÇÃO)

,

Total:

Total:

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

Total:

QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL INCL. CONEXÕES D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIÇÃO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: unid.

Adotado: R$ 7,68

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,1000 22,81 2,28

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,1000 27,74 2,77

INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. 1,0000 2,63 2,63

7,68

Total Geral 7,68

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm². m 1,2434 2,63 3,27

INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,02900 22,81 0,66

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,02900 27,74 0,80

4,76

Total Geral 4,76

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI SINAPI - 981 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm². m 1,1900000 4,37 5,20

INSUMO SINAPI SINAPI - 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 22,81 0,91

COMPOSIÇÃO SINAPI SINAPI - 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 27,74 1,10

7,24

Total Geral 7,24

Unid.: m

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1021
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, 

seção nominal 4 m².
m 1,1900000 4,80 5,71

INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 22,81 0,91

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,0400000 27,74 1,10

7,75

Total Geral 7,75

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,57 1,57

INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32 A UN 1,0000000 8,34 8,34

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H 0,0663000 22,81 1,51

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,06630000 27,74 1,83

13,25

Total Geral 13,25

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 2,03 6,09

INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,40570000 22,81 9,25

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,40570000 27,74 11,25

85,15

Total Geral 85,15

UNID.: unid.

Código BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 39794 Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 46,21 46,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 87367
Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo manual. af_08/2019
m³ 0,0034 777,68 2,64

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,2914 22,81 6,65

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,2914 27,74 8,08

63,58

Total Geral 63,58

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 3380 Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo. unid. 1,0000000 76,06 76,06

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,4000000 22,81 9,12

COMPOSIÇÃO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 0,4000000 27,74 11,09

96,27

Total Geral 96,27

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91926 )

CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSIÇÃO)

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91928)

Total:

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total:

Total:

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91929 )

Total:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877)

Total:

 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- (SINAPI 93656)

Total:

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672)

HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSIÇÃO)

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NÃO-DESONERADO

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 8,01 17,62

COMPOSIÇÃO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 5,30 5,30

COMPOSIÇÃO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 15,56 34,23

COMPOSIÇÃO SINAPI 91831 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. m 2,0000000 18,17 36,34

COMPOSIÇÃO SINAPI 91852 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. m 2,2000000 8,80 19,36

COMPOSIÇÃO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 8,4000000 3,24 27,21

COMPOSIÇÃO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 12,6000000 4,76 59,98

COMPOSIÇÃO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. unid. 0,3750000 15,27 5,73

COMPOSIÇÃO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. unid. 1,0000000 17,68 17,68

COMPOSIÇÃO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. unid. 1,0000000 54,52 54,52

277,97

Total Geral 277,97

UNID.: unid.

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO ORSE 4675 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60

COMPOSIÇÃO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,1000000 22,81 2,28

9,88

Total Geral 9,88

UNID.: M2

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

INSUMO SINAPI 4509 Peça de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, não aparelhada. M 0,5600000 5,10 2,86

INSUMO SINAPI 5061 Prego de aço polido com cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06

INSUMO SINAPI 6189 Tábua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), não aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33

COMPOSIÇÃO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,2200000 22,20 4,88

COMPOSIÇÃO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 0,8800000 26,97 23,73

47,86

Total Geral 47,86

UNID

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 12,000000000 27,39 328,68

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 24,00000000 21,71 521,04

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 2,0000 96,24 192,48

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 2,0000 244,97 489,94

INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 2,0000 260,63 521,26

INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 3.334,75 3.334,75

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 299,37 299,37

19.603,52

Total Geral 19.603,52

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 16,000000000 27,39 438,24

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 32,00000000 21,71 694,72

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 2,0000 96,24 192,48

INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00

INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 2,0000 244,97 489,94

INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 2,0000 260,63 521,26

INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 5.183,32 5.183,32

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00

COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA  EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 299,37 299,37

23.235,33

Total Geral 23.235,33

Unid.: um

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 8,000000000 21,71 173,68

COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 4,000000000 26,67 106,68

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,000000000 27,39 109,56

389,92

Total Geral = 389,92

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 6,000000000 26,67 160,02

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 6,00000000 21,71 130,26

INSUMO SINAPI 1419
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO 

PREDIAL DE AGUA
UN. 2,0000 14,42 28,84

INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1,86 16,74

INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 6,36

INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 26,44

INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,00 78,00

INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,86 3,86

INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78

INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9,17 36,68

COMPOSIÇÃO ORSE 06456/ORSE
CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM 

FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M3 0,0360 2.443,34 87,96

INSUMO SEINFRA I9758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519,23 519,23

1.102,17

Total Geral 1.102,17

UNID

TIPO BASE Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,05000000 21,71 1,09

COMPOSIÇÃO SINAPI 88252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,05000000 21,57 1,08

COMPOSIÇÃO ORSE 13956 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00

Total Geral 14,17

Aquisição e instalação de dosador de cloro

Total:

Total:

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSIÇÃO)

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). - (SINAPI 93145)

Total:

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)

Total:

Transporte de Tubos

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 

Total:

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 

Total:

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado

Total :



ITEM TIPO BASE CÓDIGO UND. QUANT.
PREÇO 

UNIT.

PREÇO UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL 

1.1 COMPOSIÇÃO ORSE 6457 m3 0,38 2.473,28 3.087,64 1.173,30

1.2 INSUMO SINAPI 7603 unid 4,00 41,58 47,93 191,72

1.3 INSUMO SINAPI 12409 unid 4,00 18,58 21,42 85,68

1.4 INSUMO SINAPI 1648 unid 1,00 39,21 45,20 45,20

1.5 INSUMO SINAPI 6323 unid 1,00 20,51 23,64 23,64

1.6 INSUMO SINAPI 3910 unid 1,00 12,73 14,68 14,68

1.7 INSUMO SINAPI 1787 unid 1,00 35,91 41,40 41,40

1.8 INSUMO SINAPI 21010 m 3,00 31,67 36,51 109,53

1.9 INSUMO SINAPI 791 unid 1,00 19,65 22,65 22,65

1.10 INSUMO SINAPI 6017 unid 1,00 87,91 101,34 101,34

1.11 INSUMO SINAPI 110 unid 1,00 6,37 7,34 7,34

1.12 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA Cotação unid 1,00 389,92 486,78 486,78

R$ 2.303,26

24,84% 0 15,28%

Te de ferro galvanizado, de 1"

Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, 

Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"

COMPOSIÇÃO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fêmea, de 

NÃO-DESONERADO

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

BDI (SERVIÇOS):  BDI (MATERIAIS):

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado

Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"

Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"), e = 2,65 

Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 1"

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"

Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para 

DISCRIMINAÇÃO

Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2" 

1.0 - CHAFARIZ

Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 1"



ITEM TIPO BASE CÓDIGO UND. QUANT.
PREÇO 

UNIT.

PREÇO UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL 

1.1 COMPOSSIÇÃO SINAPI 88267 H 4,00 26,67 33,29 133,16

1.2 COMPOSSIÇÃO SINAPI 88316 H 4,00 21,71 25,03 100,12

1.3 INSUMO SINAPI 9867 M 20,00 3,77 4,35 87,00

1.4 INSUMO SINAPI 11670 unid 1,00 21,70 25,02 25,02

1.5 INSUMO SINAPI 1419 unid 1,00 14,42 16,62 16,62

1.6 INSUMO SINAPI 107 unid 3,00 0,83 0,96 2,88

1.7 INSUMO SINAPI 3542 unid 7,00 0,61 0,70 4,90

1.8 INSUMO SINAPI 3859 unid 1,00 1,35 1,56 1,56

1.9 INSUMO SINAPI 12773 unid 1,00 118,08 136,12 136,12

1.10 INSUMO SINAPI 11882 unid 1,00 112,77 130,00 130,00

1.11 INSUMO SINAPI 11831 unid 1,00 15,74 18,15 18,15

R$ 655,53

24,84% 15,28%BDI (SERVIÇOS):  BDI (MATERIAIS):

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA 

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO 

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M 

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

LIGAÇÃO DOMICILIAR

NÃO-DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO

1.0 - CHAFARIZ

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 



OBRA: 93,33%

24,84%

15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 439,00

1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - 

(SINAPI 98524)
m² 100,00 3,19 3,98 398,00

1.2 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 

DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)

m² 5,29 6,21 7,75 41,00

2.0 107,21

2.1 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 

1,0 m
m³ 1,72 49,93 62,33 107,21

3.0 2.157,44

3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m² 3,44 25,16 31,41 108,05

3.2 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m³ 1,72 739,73 923,48 1.588,39

3.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 101166
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm 

e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 
m³ 0,52 710,14 886,54 461,00

4.0 1.610,99

4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 93204 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto m 8,60 60,56 75,60 650,16

4.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 95957
Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional 

térrea, FCK = 25 Mpa
0,24 3.206,86 4.003,44 960,83

5.0 1.620,25

5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 87478

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 

cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem 

vãos e argamassa de assentamento com preparo manual

m² 17,29 60,81 75,92 1.312,66

5.2 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia)
m² 1,50 164,26 205,06 307,59

6.0 1.311,79

6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 94201
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical
m² 10,23 34,27 42,78 437,64

6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 92541
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha cerâmica capa -canal, incluso transporte vertical
m² 10,23 68,45 85,45 874,15

7.0 1.235,14

7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento
m² 4,00 25,16 31,41 125,64

7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 101749
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 

cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020
m² 4,00 66,35 82,83 331,32

7.3 COMPOSIÇÃO SINAPI 94994
Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na 

obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
m² 5,60 111,31 138,96 778,18

8.0 2.197,56

8.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 34,58 5,30 6,62 228,92

8.2 COMPOSIÇÃO SINAPI 87530

Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, c/ 

execução de taliscas

m² 34,58 45,60 56,93 1.968,64

9.0 871,48

9.1 COMPOSIÇÃO SINAPI 100701 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 m² 1,68 415,52 518,74 871,48

10.0 554,65

10.1 COMPOSIÇÃO SEINFRA
 C0589 

(ADAPTADA)
Caiação em tres demãos em paredes m² 34,58 9,38 11,71 404,93

10.2 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m² 3,36 35,69 44,56 149,72

11.0 1.723,47

11.1 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Instalações Elétricas unid. 1,00 1.723,47 1.723,47 1.723,47

R$ 13.828,98TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

PINTURA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.TIPO BASE

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO 

NÃO-DESONERADO

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m² COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA
BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:



1.0

1.1 SINAPI - 73948/016 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 10,00 10,00 100,00 100,00

1.2 SINAPI - 74077/002
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas 

corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes
UNID. 0,00 COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29

2.0

2.1 COMPOSIÇÃO
Escavação manual de vala/cava em material de 1A 

categoria, profundidade até 1,0 m
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)
VOLUME (m³) TOTAL

1,72

m³ 2,00 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92

m³ 2,00 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

3.0

3.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos 

lançamento e adensamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

3,44

m² 2,00 2,30 0,40 0,92 1,84

m² 2,00 2,00 0,40 0,80 1,60

3.2 SINAPI - 95467
Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. 

Cim/areia 1:4 
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)

VOLUME TOTAL 

(m³)
TOTAL

1,72

m³ 2,00 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92

m³ 2,00 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

3.3 SINAPI - 95474

Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 

5x10x20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m)
PROFUNDIDADE 

(m)

VOLUME TOTAL 

(m³)
TOTAL

0,52

m³ 2,00 2,30 0,40 0,15 0,14 0,28

m³ 2,00 2,00 0,40 0,15 0,12 0,24

4.0

4.1 SINAPI - 93204
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em 

concreto
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) EXTENSÃO (m) TOTAL

8,60

m 2,00 2,30 4,60 4,60

m 2,00 2,00 4,00 4,00

4.2 SINAPI - 95957
Execução de estruturas de concreto armado para edificação 

institucional térrea, FCK = 25 Mpa
UNID. QUANT. ALTURA (m) LARGURA (m)

COMPRIMENTO 

(m)

VOLUME TOTAL 

(m³)
TOTAL

0,24

m³ 2,00 3,10 0,15 0,15 0,07 0,14

m³ 2,00 2,30 0,15 0,15 0,05 0,10

5.0

5.1 SINAPI - 87478

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

vertical de 9 x 19 x 39 cm (espessura 9 cm) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo manual

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

17,29

20,47

m² 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29

m² 1,00 2,30 2,60 5,98 5,98

m² 2,00 2,30 2,00 4,60 9,20

3,18

m² 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50

m² 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

m² 0,00 0,00

5.2 SINAPI - 73937/001
Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, 

assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

1,50

m² 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50

6.0

6.1 SINAPI - 94201
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, 

com até 2 águas, incluso transporte vertical
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

10,23

m² 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

6.2 SINAPI - 92541

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 

telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa -canal, 

incluso transporte vertical

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

10,23

m² 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

COBERTURA

NÃO-DESONERADO

UNID.

ESCAVAÇÃO

TOTAL =

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m² 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

ALVENARIA

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

INFRAESTRUTURA

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL GERAL  =

ÁREA = ÁREA DE ALVENARIA - ÁREA DE ESQUADRIAS

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

Pilares

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

TOTAL GERAL  =



NÃO-DESONERADO

UNID.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m² 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

7.0

7.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos 

lançamento e adensamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

4,00

m² 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00

7.2 SEINFRA - C1916

Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento 

liso espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa incluso 

aditivo impermeabilizante

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

4,00

m² 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00

7.3 SINAPI - 94994

Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado 

in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 

8 cm, armado

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

5,60

m² 2,00 3,30 0,50 1,65 3,30

m² 2,00 2,30 0,50 1,15 2,30

8.0

8.1 SINAPI - 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual

UNID. QUANT.
ÁREA DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO (m²)
LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)

ÁREA P/ CHAPISCO 

(m²)
TOTAL

34,58

m² 2,00 17,29 34,58 34,58

8.2 SINAPI - 87530

Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 

faces internas das paredes, esp. = 20 mm, c/ execução de 

taliscas

UNID. QUANT.
ÁREA DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO (m²)
LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)

ÁREA P/ REBOCO 

(m²)
TOTAL

34,58

m² 2,00 17,29 34,58 34,58

9.0

9.1 SINAPI - 73933/004
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e 

guarnição completa
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA TOTAL (m²) TOTAL

m² 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

10.0

10.1 SINAPI - 73445
Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/ adoção de 

fixador com duas demãos
UNID. QUANT.

ÁREA DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO (m²)
LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)

ÁREA P/ PINTURA 

(m²)
TOTAL

34,58

m² 2,00 17,29 34,58 34,58

10.2 SINAPI - 73924/001
Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície 

metálica
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) TOTAL

3,36

m² 2,00 0,80 2,10 1,68 3,36

11.0

11.1 COMPOSIÇÃO Instalações Elétricas UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

PISO

TOTAL =

PINTURA

Área  = 2 x Área de Alvenaria

TOTAL =

TOTAL GERAL =

Área  = 2 x Área de Alvenaria

TOTAL GERAL =

ESQUADRIAS

TOTAL =

REVESTIMENTOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL =

Área  = 2 x Área de Alvenaria

TOTAL GERAL =



OBRA

:
93,33%

24,84%

15,28%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0

1.1 SINAPI 91926

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

25,00 4,76 5,94 148,50

1.2 SINAPI 91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

16,00 7,24 9,04 144,64

1.3 SINAPI 91929

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 

0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

m 12,00 7,75 9,68 116,16

1.4 SINAPI 93656
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 

(americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalação
unid. 3,00 13,25 16,54 49,62

1.5 SINAPI 93672
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA 

(americano) 10 a 50a 240 V, fornecimento e instalação
unid. 1,00 85,15 106,30 106,30

1.6 SINAPI 101877

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 

metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos 

monopolares sem barramento fornecimento e 

instalação.

unid. 1,00 63,58 79,37 79,37

1.7 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Quadro de medição padrão Coelce - padrão popular unid. 1,00 113,56 141,77 141,77

1.8 SINAPI 3398
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* 

x *72* mm, para uso em baixa tensão
unid. 4,00 1,67 2,08 8,32

1.9 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
Eletroduto PVC Roscável incl. Conexões D=25 mm 

(3/4")
m 8,00 20,86 26,04 208,32

1.10 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 1,00 96,27 120,18 120,18

1.11 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4'') unid. 2,65 3,31

1.12 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Bucha e arruela de aço galv. D= 25mm (1") PAR 42,00 2,08 2,60 109,20

1.13 SINAPI 93145

Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 

interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

(excluindo luminária e lâmpada).

unid. 1,00 277,97 347,02 347,02

1.14 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
Lâmpada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27 - 

fornecimento e instalação
unid. 2,00 9,88 12,33 24,66

1.15 SINAPI 38769
Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 

15* cm, para 1 lâmpada.
unid. 1,00 64,92 81,05 81,05

1.16 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4'') unid. 4,00 7,68 9,59 38,36

R$ 1.723,47

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

PREÇO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS 

SOCIAIS 

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO D'ÁGUA

NÃO-DESONERADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m² 
BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAIS:



Código Horista (%) Mensalista(%)

A1 0,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

A 16,80% 36,80%

B1 17,82% Não incide

B2 3,95% Não incide

B3 0,86% 0,65%

B4 10,96% 8,33%

B5 0,07% 0,05%

B6 0,73% 0,56%

B7 1,17% Não incide

B8 0,10% 0,07%

B9 11,71% 8,90%

B10 0,03% 0,03%

B 47,40% 18,59%

C1 5,30% 4,03%

C2 0,12% 0,09%

C3 2,46% 1,87%

C4 2,89% 2,20%

C5 0,45% 0,34%

C 11,22% 8,53%

D1 17,44% 6,84%

D2 0,47% 0,36%

D 17,91% 7,20%

93,33% 71,12%TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Total das Taxas incidências e reincidências

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Descrição

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DIRCEU ARCOVERDE

GRUPO A

NÃO-DESONERADO



A - Bonificação (Lucros) 8,04%

B - Despesas Indiretas 7,80%

B 1 - Administração Central 4,93%

B 2 - Garantia + Seguro 0,49%

B 3 - Risco 1,39%

B 4 - Despesas Financeiras 0,99%

C - Tributos 6,65%

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 3,00%

C 3 - COFINS 3,00%

C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A 

RENDA BRUTA)
0,00%

TOTAL 24,84%

A - Bonificação (lucros) 5,11%

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administração Central 3,45%

B 2 - Garantia + Seguro 0,48%

B 3 - Risco 0,85%

B 5 - Despesas Financeiras 0,85%

C - Tributos 3,65%

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 0,00%

C 3 - COFINS 3,00%

TOTAL 15,28%

BDI - SERVIÇO - NÃO - DESONERADO

BDI - MATERIAL

Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) −

−

+++++
=

I

LDFSGRAC
BDI



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S m 20,00 137,57

1.2 CCU Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço und 1,00 109,95

15,28%

2.0

2.1 CCU
Locação do poço com estudo 

geológico/hidrogeológico/Geofísico
und 1,00 4.798,32

2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 1.180,00 14,44

2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 1.180,00 14,44

2.4 CCU Perfilagem Ótica und 0,00 7.650,80

2.5 CCU Perfuração em 10" (Sedimento) m 0,00 341,36

2.6 CCU Perfuração em 8.1/2" (Rocha decomposta) m 19,00 303,79

2.7 CCU Perfuração em 8" (Rocha Cristalina) m 0,00 427,06

2.8 CCU Perfuração em 6" (Sedimento) und 0,00 271,83

2.9 CCU Perfuração em 6" (Rocha Cristalina) m 81,00 380,64

2.10 CCU Cimentação (20 m) m³ 0,60 1.113,33

2.11 CCU
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 

0,15m)
m³ 0,60 1.190,48

2.12 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,56

2.13 CCU Teste de vazão com bomba submersa h 24,00 207,72

2.14 CCU Desinfecção h 4,00 176,92

2.15 CCU Relatório Técnico und 1,00 1.236,16

2.16 CCU Análise físico-química da água h 1,00 565,21

2.17 CCU Análise bacteriológica de água und 1,00 55,98

24,84%

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 111.789,38

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 111.789,38 (Cento e Onze Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), 

conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 

2025

BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

Sub-Total R$ 86.903,89

BDI: R$ 21.586,93

Total (Serviços) R$ 108.490,82

R$ 55,98

R$ 5.772,01

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 30.831,84

R$ 668,00

R$ 714,29

R$ 2.490,72

R$ 4.985,28

R$ 707,68

R$ 1.236,16

R$ 565,21

R$ 4.798,32

R$ 17.039,20

R$ 17.039,20

R$ 0,00

R$ 0,00

SERVIÇOS

VALOR TOTAL

MATERIAIS

R$ 2.751,40

R$ 109,95

Sub-Total R$ 2.861,35

BDI: R$ 437,21

Total (Materiais) R$ 3.298,56

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde  - PI Localidade: Tamburizeiro (Zona Rural)

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAÇÃO

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S m 20,00 137,57

1.2 CCU Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço und 1,00 109,95

15,28%

2.0

2.1 CCU
Locação do poço com estudo 

geológico/hidrogeológico/Geofísico
und 1,00 4.798,32

2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,44

2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,44

2.4 CCU Perfilagem Ótica und 1,00 7.650,80

2.5 CCU Perfuração em 10" (Sedimento) m 0,00 341,36

2.6 CCU Perfuração em 8.1/2" (Rocha Decomposta) m 19,00 303,79

2.7 CCU Perfuração em 8" (Rocha Cristalina) m 0,00 427,06

2.8 CCU Perfuração em 6" (Sedimento) und 0,00 271,83

2.9 CCU Perfuração em 6" (Rocha Cristalina) m 81,00 380,64

2.10 CCU Cimentação (20 m) m³ 0,60 1.113,33

2.11 CCU
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 

0,15m)
m³ 0,60 1.190,48

2.12 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,56

2.13 CCU Teste de vazão com bomba submersa h 24,00 207,72

2.14 CCU Desinfecção h 4,00 176,92

2.15 CCU Relatório Técnico und 1,00 1.236,16

2.16 CCU Análise físico-química da água h 1,00 565,21

2.17 CCU Análise bacteriológica de água und 1,00 55,98

24,84%

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 80.239,31 (Oitenta Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos), conforme 

acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 

2025

BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

BDI: R$ 15.309,26

Total (Serviços) R$ 76.940,75

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 80.239,31

R$ 707,68

R$ 1.236,16

R$ 565,21

R$ 55,98

Sub-Total R$ 61.631,49

R$ 4.985,28

R$ 577,60

R$ 7.650,80

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 30.831,84

R$ 668,00

R$ 714,29

R$ 2.490,72

R$ 5.772,01

R$ 0,00

Total (Materiais) R$ 3.298,56

SERVIÇOS

R$ 4.798,32

R$ 577,60

BDI: R$ 437,21

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAÇÃO

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde  - PI Localidade: Volta de Baixo (Zona Rural)

VALOR TOTAL

MATERIAIS

R$ 2.751,40

R$ 109,95

Sub-Total R$ 2.861,35



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S m 20,00 137,57

1.2 CCU Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço und 1,00 109,95

15,28%

2.0

2.1 CCU
Locação do poço com estudo 

geológico/hidrogeológico/Geofísico
und 1,00 4.798,32

2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,44

2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,44

2.4 CCU Perfilagem Ótica und 1,00 7.650,80

2.5 CCU Perfuração em 10" (Sedimento) m 0,00 341,36

2.6 CCU Perfuração em 8" (Sedimento) m 19,00 303,79

2.7 CCU Perfuração em 8" (Diabásio) m 0,00 427,06

2.8 CCU Perfuração em 6" (Sedimento) und 0,00 271,83

2.9 CCU Perfuração em 6" (Diabásio) m 81,00 380,64

2.10 CCU Cimentação (20 m) m³ 0,60 1.113,33

2.11 CCU
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 

0,15m)
m³ 0,60 1.190,48

2.12 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,56

2.13 CCU Teste de vazão com bomba submersa h 24,00 207,72

2.14 CCU Desinfecção h 4,00 176,92

2.15 CCU Relatório Técnico und 1,00 1.236,16

2.16 CCU Análise físico-química da água h 1,00 565,21

2.17 CCU Análise bacteriológica de água und 1,00 55,98

24,84%

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 80.239,31 (Oitenta Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos), conforme 

acima discriminado.

Pedro II (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 

2025

BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

BDI: R$ 15.309,26

Total (Serviços) R$ 76.940,75

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 80.239,31

R$ 707,68

R$ 1.236,16

R$ 565,21

R$ 55,98

Sub-Total R$ 61.631,49

R$ 4.985,28

R$ 577,60

R$ 7.650,80

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 30.831,84

R$ 668,00

R$ 714,29

R$ 2.490,72

R$ 5.772,01

R$ 0,00

Total (Materiais) R$ 3.298,56

SERVIÇOS

R$ 4.798,32

R$ 577,60

BDI: R$ 437,21

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAÇÃO

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde  - PI Localidade: Teodoro (Zona Rural)

VALOR TOTAL

MATERIAIS

R$ 2.751,40

R$ 109,95

Sub-Total R$ 2.861,35



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

Unidade: m 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,1063 27,16 2,89

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 0,3189 21,18 6,75

9,64

CAESB 

2260019002050

Equipamento para perfuração composto de máquina 

perfuratriz percussora compelta, compatível com 

profundidade e acessórios, incluso mobilização e 

desmobilização

h 0,1063 109,68 11,66

SINAPI - 00009854

Tubo de PVC rígido nervirado, roscável para revestimento 

de poço profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo 

"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m

m 1,0100 115,12 116,27

127,93

Total Simples R$ 137,57

Total Geral R$ 137,57

Unidade: und 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 0,1000 26,67 2,67

2,67

ORSE - 05128 Tampa de poço em ferro galvanizado em 6" und 1,0000 107,28 107,28

107,28

Total Simples R$ 109,95

Total Geral R$ 109,95

Unidade: und 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Geólogo sênior com encargos complementares h 24,0000 154,52 3.708,48

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 24,0000 29,57 709,68

4.418,16

ORSE - 02789 Veículo leve, pick up (97 kw) und 36,0000 10,56 380,16

380,16

Total Simples R$ 4.798,32

Total Geral R$ 4.798,32

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

R$ 137,57

MATERIAIS E SERVIÇOS

Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço

R$ 109,95

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico

R$ 4.798,32

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Unidade: km 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de Equipamentos Especiais com encargos 

complementares
h 0,0500 27,16 1,36

SINAPI - 00088252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08

2,44

ORSE - 13956
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha 

rebaixada (min.;=100km)
km 1,0000 12,00 12,00

12,00

Total Simples R$ 14,44

Total Geral R$ 14,44

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Geólogo sênior encargos complementares h 24,0000 154,52 3.708,48

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 24,0000 29,57 709,68

4.418,16

SINAPI - 00090779 Elaboração de Relatório Técnico de Perfilagem h 16,0000 154,52 2.472,32

ORSE - 02789 Veículo leve, tipo pick up h 72,0000 10,56 760,32

3.232,64

Total Simples R$ 7.650,80

Total Geral R$ 7.650,80

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,2000 27,16 32,59

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 7,2000 21,18 152,50

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 29,57 8,87

193,96

ORSE - 04767
Betonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 6,4152 2,46 15,78

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percursiva
hprod 1,2000 109,68 131,62

147,40

Total Simples R$ 341,36

Total Geral R$ 341,36

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,0700 27,16 29,06

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 6,4000 21,18 135,55

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 29,57 7,98

172,59

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 5,7730 2,46 14,20

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percursiva
hprod 1,0667 109,68 117,00

131,20

Total Simples R$ 303,79

Total Geral R$ 303,79

R$ 303,79

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 8.1/2" (Rocha decomposta)

Perfuração em 10" (Sedimento)

R$ 341,36

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfilagem Ótica

R$ 7.650,80

Transporte da Perfuratriz e Compressor

R$ 14,44

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,5200 27,16 41,28

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 9,1300 21,18 193,37

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 29,57 11,24

245,89

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 5,7700 2,46 14,19

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percursiva
hprod 1,5224 109,68 166,98

181,17

Total Simples R$ 427,06

Total Geral R$ 427,06

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,9600 27,16 26,07

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 5,7600 21,18 122,00

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 29,57 7,10

155,17

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 4,6200 2,46 11,37

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percurssora
hprod 0,9600 109,68 105,29

116,66

Total Simples R$ 271,83

Total Geral R$ 271,83

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,3700 27,16 37,21

SINAPI - 00088250 Auxiliar mecânico com encargos complementares h 8,2300 21,18 174,31

SINAPI - 00088255 Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 29,57 10,05

221,57

ORSE - 04767
Bentonita para impermeabilização de solos e aterros 

sanitários
kg 3,5800 2,46 8,81

CAESB              

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percurssora
hprod 1,3700 109,68 150,26

159,07

Total Simples R$ 380,64

Total Geral R$ 380,64

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 6" (Rocha Cristalina)

R$ 380,64

Perfuração em 6" (Sedimento)

R$ 271,83

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Perfuração em 8" (Rocha Cristalina)

R$ 427,06

MAO DE OBRA



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Unidade: m³

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088309 Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 27,39 29,31

SINAPI - 00088242 Ajudante de Pedreiro, com encargos complementares h 2,1400 22,42 47,98

77,29

SINAPI - 00001379 Cimento Portland CP II-E32 (resitência 32 Mpa) kg 800,0000 1,04 832,00

SINAPI - 00000366 Areia fina m³ 0,2000 95,00 19,00

SINAPI - 00000123 Impermeabilizante de pega normal l 18,0000 10,28 185,04

1.036,04

Total Simples R$ 1.113,33

Total Geral R$ 1.113,33

Unidade: m³

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088309 Pedreiro, com encarfos complementares h 3,1600 27,39 86,55

SINAPI - 00088242 Ajudante de Pedreiro, com encargos h 1,8336 22,42 41,11

127,66

SINAPI - 00088830

Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de 

mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem 

carregador - CHP diurno

CHP 1,0300 2,37 2,44

SINAPI - 00088831

Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de 

mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem 

carregador - CHP diurno

CHP 0,9700 0,53 0,51

SINAPI - 00001379 Cimento Portland kg 800,0000 1,04 832,00

SINAPI - 00000370 Areia Média m³ 0,7800 95,00 74,10

SINAPI - 00004721 Pedra britada n° 1 ou 19mm m³ 0,5900 260,63 153,77

1.062,82

Total Simples R$ 1.190,48

Total Geral R$ 1.190,48

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,0000 27,16 27,16

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 2,0000 21,18 42,36

69,52

SINAPI - 00003346
Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, 

rebocavel, acionamento manual
h 1,0000 25,68 25,68

SINAPI - 00000743
Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 

HP, Q=30 m³/h
h 1,0000 2,68 2,68

CAESB                  

2260019002050

Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por máquina percurssora
h 1,0000 109,68 109,68

138,04

Total Simples R$ 207,56

Total Geral R$ 207,56

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Desenvolvimento com bomba submersa

R$ 207,56

MAO DE OBRA

R$ 1.190,48

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)

Cimentação (20 m)

R$ 1.113,33

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,0000 27,16 27,16

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 2,0000 21,18 42,36

69,52

SINAPI - 00003346
Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, 

rebocavel, acionamento manual
h 1,0000 25,68 25,68

SINAPI - 00000743
Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 

HP, Q= até 30 m³/h
h 1,0000 2,68 2,68

CAESB                  

2260019002050

 Equipamento para perfuração pelo "Sistema Percussivo", 

composto por: Máquina Percussora
h 1,0000 109,68 109,68

CAESB                  

2220019001014
Medidor de vazão h 1,0000 0,16 0,16

138,20

Total Simples R$ 207,72

Total Geral R$ 207,72

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 1,6000 27,16 43,46

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 1,6000 21,18 33,89

SINAPI - 00088316 Servente com encargos complementares h 1,6000 21,71 34,74

112,09

SINAPI - 00003346
Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, 

rebocavel, acionamento manual
h 1,0000 25,68 25,68

CAESB                  

174106004001
Dispersante (hexametafosfato de sódio, dispertel ou similar kg 1,0100 38,76 39,15

64,83

Total Simples R$ 176,92

Total Geral R$ 176,92

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Geólogo Sênior h 8,0000 154,52 1.236,16

1.236,16

Total Simples R$ 1.236,16

Total Geral R$ 1.236,16

Unidade: h

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

ORSE - 06312 Análise físico-química da água coletada no poço tubular und 1,0000 565,21 565,21

565,21

Total Simples R$ 565,21

Total Geral R$ 565,21

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

ORSE - 05021 Análise bacteriológica de água und 1,0000 55,98 55,98

55,98

Total Simples R$ 55,98

Total Geral R$ 55,98

Teste de vazão com bomba submersa

R$ 207,72

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Desinfecção

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

Análise físico-química da água

R$ 565,21

R$ 176,92

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Relatório Técnico

R$ 1.236,16

Análise bacteriológica de água

R$ 55,98

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa 

de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 

m³/h, com motor rebominável e lubrificado com 

água

und 1,00 5.366,53

1.2 CCU

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando 

Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, 

completo

und 1,00 4.854,12

1.3 CCU
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC 

de 1.1/2" com luva
m 76,00 59,55

1.4 CCU
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato 

submerso trifásico de 3 x 6 mm²
m 86,00 30,17

1.5 CCU Barrilete (curvas e conexões) und 1,00 2.707,18

1.6 CCU Transporte de equipamentos km 1.180,00 14,44

15,28%

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 42.754,41

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 42.754,41 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Um 

Centavos), conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

Sub-Total R$ 37.087,45

BDI: R$ 5.666,96

Total (Serviços) R$ 42.754,41

R$ 17.039,20

R$ 5.366,53

R$ 4.854,12

R$ 4.525,80

R$ 2.594,62

R$ 2.707,18

SERVIÇOS

VALOR TOTAL

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Tamburizeiro (zona rural)



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa 

de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 

m³/h, com motor rebominável e lubrificado com 

água

und 1,00 5.366,53

1.2 CCU

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando 

Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, 

completo

und 1,00 4.854,12

1.3 CCU
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC 

de 1.1/2" com luva
m 76,00 59,55

1.4 CCU
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato 

submerso trifásico de 3 x 6 mm²
m 86,00 30,17

1.5 CCU Barrilete (curvas e conexões) und 1,00 2.707,18

1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,44

15,28%

Dirceu Arcoverde  (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 23.777,48 (Vinte e Três Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), 

conforme acima discriminado.

R$ 577,60

Sub-Total R$ 20.625,85

BDI: R$ 3.151,63

R$ 2.707,18

Total (Serviços) R$ 23.777,48

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 23.777,48

SERVIÇOS

R$ 5.366,53

R$ 4.854,12

R$ 4.525,80

R$ 2.594,62

VALOR TOTAL

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Volta de Baixo (zona rural)



ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO

1.0

1.1 CCU

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa 

de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 

m³/h, com motor rebominável e lubrificado com 

água

und 1,00 5.366,53

1.2 CCU

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando 

Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, 

completo

und 1,00 4.854,12

1.3 CCU
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC 

de 1.1/2" com luva
m 76,00 59,55

1.4 CCU
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato 

submerso trifásico de 3 x 6 mm²
m 86,00 30,17

1.5 CCU Barrilete (curvas e conexões) und 1,00 2.707,18

1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,44

15,28%

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

BDI (INSUMOS) = 15,28%

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 23.777,48 (Vinte e Três Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos), 

conforme acima discriminado.

R$ 577,60

Sub-Total R$ 20.625,85

BDI: R$ 3.151,63

R$ 2.707,18

Total (Serviços) R$ 23.777,48

TOTAL GERAL ..................................................................................... R$ 23.777,48

SERVIÇOS

R$ 5.366,53

R$ 4.854,12

R$ 4.525,80

R$ 2.594,62

VALOR TOTAL

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO: Dirceu Arcoverde- PI Localidade: Teodoro (zona rural)



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

Unidade: km 

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamento pesado com encargos 

complementares
h 0,0500 27,16 1,36

SINAPI - 00088252 Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08

2,44

ORSE - 13956
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha 

rebaixada (min.;=100km)
km 1,0000 12,00 12,00

12,00

Total Simples R$ 14,44

Total Geral R$ 14,44

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,5000 27,16 13,58

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 1,5000 21,18 31,77

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 0,5000 26,67 13,34

58,69

CAESB                  

2260019002050

Equipamento para perfuração composto de máquina 

perfuratriz percussora e acessórios, incluindo mobilização e 

desmobilização

hprod 0,5000 109,68 54,84

Catálogo Fabricante Bomba und 1,0000 5.253,00 5.253,00

5.307,84

Total Simples R$ 5.366,53

Total Geral R$ 5.366,53

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00090779 Profissional de Nível Superior Sênior h 4,0000 154,52 618,08

SINAPI - 00088255 Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 29,57 236,56

SINAPI - 00088264 Eletricista com encargos complementares h 48,0000 27,74 1.331,52

SINAPI - 00088247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 22,81 364,96

2.551,12

Cátálogo Fabricante Painel de Comando Completo Monofásico und 1,0000 2.303,00 2.303,00

2.303,00

Total Simples R$ 4.854,12

Total Geral R$ 4.854,12

R$ 4.854,12

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Fornecimento e Instalação de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo

Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e 

lubrificado com água

R$ 5.366,53

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Transporte da Perfuratriz e Compressor

R$ 14,44

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS



DADOS BÁSICOS:

FONTE: BDI (SERVIÇOS) = 24,84%

SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%

ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088297
Operador de equipamentos especiais com encargos 

complementares
h 0,0890 27,16 2,42

SINAPI - 00088250 Auxiliar Mecânico com encargos complementares h 0,3040 21,18 6,44

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 0,0890 26,67 2,37

11,23

CAESB                                  

2260019002050

Equipamento para perfuração composto de máquina 

percussora e acessórios
h 0,0890 109,68 9,76

SINAPI - 00003939 Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor  DN 1.1/2" und 0,2500 21,78 5,45

SINAPI - 00003146 Fita de vedação para tubos e conexçoes roscáveis und 0,2500 4,14 1,04

SINAPI - 00009862 Tubo edutor de PVC rígido DN 1.1/2" m 1,0000 32,07 32,07

48,32

Total Simples R$ 59,55

Total Geral R$ 59,55

Unidade: m

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088264 Eletricista com encargos complementares h 0,0893 27,74 2,48

SINAPI - 00088247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 0,0893 22,81 2,04

4,52

SINAPI - 00000408 Abraçadeira Elástica und 1,0000 1,24 1,24

SINAPI - 00034622
Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm², em bomba 

submersa para poço tubular profundo
m 1,0000 24,41 24,41

25,65

Total Simples R$ 30,17

Total Geral R$ 30,17

Unidade: und

Adotado:

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 00088267 Encanador com encargos complementares h 13,0400 26,67 347,78

SINAPI - 00088247 Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 13,0400 22,81 297,44

645,22

SINAPI - 00012898 Manômetro de pressão 0-10kg/cm² und 1,0000 203,00 203,00

SINAPI - 00010409 Válvula de retenção horizontal de 1.1/2" und 1,0000 340,98 340,98

SINAPI - 00010416 Válvula de Retenção Vertical de 1.1/2" und 0,0000 181,53 0,00

SINAPI - 00006010 Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 110,99 110,99

SINAPI - 00006297 Tê de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52

SINAPI - 00000072 Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,47 51,47

SINAPI - 00012424 União de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21

SINAPI - 00004209 Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84

SINAPI - 00004893 Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39

SINAPI - 00000788 Bucha de redução em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74

SINAPI - 00003939 Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78

ORSE -  04 840 Abraçadeira em F.G und 1,0000 55,14 55,14

SINAPI - 00001789 Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70

SINAPI - 00021021 Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 40,26 805,20

2.061,96

Total Simples R$ 2.707,18

Total Geral R$ 2.707,18

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Barrilete (curvas e conexões)

R$ 2.707,18

Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²

R$ 30,17

MAO DE OBRA

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MAO DE OBRA :

MATERIAIS E SERVIÇOS

Total MATERIAIS e SERVIÇOS :

Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva

R$ 59,55

MAO DE OBRA


