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CONCORRENCIA ELETRONICA 134/2026

CONTRATANTE: B
SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA

OBJETO:

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENO DE AGUA NAS
LOCADIDADES: ALTO DE AREIA, BAIXA LARGA, QUIABEIRO E SERRA DO
ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 1.055.555,23 (Um milhdo, cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais
e vinte e trés centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 06/07/2026, as 10:00 (dez) horas (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 134/2026
PROCESSO N° 00224.000386/2026-72 - SEFIR/PI

O Estado do Piaui, através da Secretaria da Irrigacéo e Infraestrutura Hidrica do
Estado do Piaui, CNPJ n. 22.911.207/0001-50, com sede na Avenida Universitaria, n.
750, sala 1510 a 1518, Edificio Diamond Center, Bairro de Fatima, Teresina — Pl, por
intermédio do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela Portaria n.
059/2025 — GABJ/SEFIR, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara
realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletronica, do tipo
MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Decreto Estadual n.
21.872/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
www.comprasnet.org.br

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
CADUF

PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sesséo publica, conforme as informacdes
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletrénico e cadastro
eletronico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. N&@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e endereco eletrdnico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condic@es, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e EspecificacBes Técnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossié de informacGes sobre a licitagdo. Além das normas
referidas, estard o adjudicatario do objeto da licitacdo obrigado a atender a todas as
imposicdes da legislacdo relativas aos servicos a serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definira a forma de adjudicacdo do objeto, que
podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total
da contratacdo, 0s precos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou 0s
respectivos pre¢os maximos aceitaveis, ressalvada a opcao pelo carater sigiloso dos
valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pregos unitérios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
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2.4. A Parte Especifica deste Edital definira o regime de execucéo aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificaces do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificacdes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevalecerao.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ird adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrera na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar 0s bens ou servigos com precos iguais aos do
adjudicatéario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacdo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o item 2.6.1, serdo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificagcdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratagoes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que
vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. 6rgdos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesoes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacéo.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ird definir se a participacdo no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte gue, no ano-calendario de realizacao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contrata¢des com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites acima estabelecidos


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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(art. 4°, 83°, da Lei n® 14.133/2021).

3.2.4. As referidas entidades deverao declarar-se como tal no inicio da sessao publica

da Concorréncia Eletronica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o

enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicard no decaimento do direito

de reclamar, posteriormente, essa condicdo, no intuito de usufruir dos beneficios

estabelecidos na legislagdo supracitada.

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo

encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participagdo de empresas em

consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:

3.4.

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apds declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que seré representante das consorciadas perante a Administracao.

3.3.2. A habilitagéo teécnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se 0 consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o consorcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes
do consarcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

N&o poderdo participar desta licitacao:

3.4.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

3.4.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa
condigéo;
3.4.10. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacéo;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lei n° 5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.
3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.
3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econbmico.
3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.
3.9. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.
3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.11. A Parte Especifica definira a permissdo de participacdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou
antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.
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4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
4.4.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;
4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;
4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no
inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;
4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;
4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaragOes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
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documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos 0s procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.
4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo.
4.17. E vedada ao licitante a identificacdo da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a insercdo da proposta de precos (folders, prospectos, declaracdes, etc.), que nao
poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informacGes similares a especificacdo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugéo do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.

5.9. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por forca do contrato de obra/servigo que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgéos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n® 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil, criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus 0rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horéario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos 0s participantes.
6.2.4. Ando desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacéo.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacéo e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
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6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, seréa definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos ap0s o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
altimos dois minutos do periodo de duracgéo da sesséo publica.
6.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacéo.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.
6.12.5. Apos a adocao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
ap0s o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter 0 seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.
6.14.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item
6.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacéo.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes.
6.14.6. Apos a adocao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.14.7. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenaré e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a compara¢cdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacao automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigag6es previstas na Lei n. 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgéos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méaximo definido pela Administracéo.
6.22.2. A negociacdo seréa realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao Gltimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta ndo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especifica¢bes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administracéo;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os pregos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentéria anexo ao Edital;
c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos
e Servicos;
c.2) Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos 0s insumos que 0S
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizacbes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia meédica prevista em Lei,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto
c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
c.4) Né&o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas;
c.5) Na planilha orcamentaria, o somatério do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;
c.6) Né&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que nao
se enquadrem nas especificacfes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como indicar 0s servicos pertencentes ao caminho critico da obra ou servico
especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13,;
e.1) As composicdes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos 0s
itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentéria(s), sem excecéo,
inclusive as composicGes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos 0s documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composicdes, como utilizacdo de valores diferentes de salérios-hora para uma
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mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, poderd
implicar na desclassificacdo da proposta, a exce¢do de erros meramente formais;
e.2) Nos pregos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre 0s servicos, tais como: salario de
mao de obra, encargos sociais (legislacdo previdenciéria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicéo e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sd@o de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
precos propostos para a prestacdo dos servicos;

e.3) Serd desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de precos
unitarios, cujos valores de méo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convencgoes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrerd a obra ou
servico especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
o0 daquele que contemplar a maior extenséo do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Or¢camentéaria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacédo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servico especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacao tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nédo deverdo ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracéo de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela Administracdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributéaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢cbes que estdo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;



SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGACAO

p—
/
PlAUI
E INFRAESTRUTURA / U'
HIDRICA - SEFIR % AQUI TEM FUTURD,
—

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluira na proposta
o0 valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso 1V, da Lei n°
8.212, de 24.07.91, com a redacéo da Lei n° 9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instrugdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ir4 definir a possibilidade de apresentacdo
de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagcio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apos a negociacdo do precgo, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o0 Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagéo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servi¢co Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo.
7.4. Constatada a existéncia de san¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.
7.5. Caso atendidas as condicBes de participacdo, serd iniciado o procedimento de
habilitacdo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens Error! Reference source not found. e 4.6
deste edital.
7.7. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
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7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;
7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administrac&o;
7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo.
7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, s6 sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
0s seguintes procedimentos:
7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacao de justificativas e
comprovagdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;
7.10.2 Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;
7.10.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administracdo Publica ou com a iniciativa privada;
7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6 Estudos setoriais;
7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
7.10.9 Demais verificacGes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicGes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composicao de seus
precos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil,
b) custo de insumos em desacordo com 0s prec¢os de mercado;
€) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.
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7.14. Caso o0 Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucgdo ser o de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a participacdo na presente licitagdo implica a
concordancia do licitante com a adequacéo de todos 0s projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso o0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacéo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo econémico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico somente
dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletronico ou nao apresente
alguma das informacbes comprovaveis atraves da declaracdo apresentada, devera
apresentar toda a documentacdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitacéo.
8.2.3. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por coOpia autenticada.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratagéo.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a
partir de digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva cdpia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracé@o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
cadastro eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de orgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
cadastro eletrénico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletrénico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacédo
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informacBes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacao.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao
ficard  condicionada a  verificagdo  da  autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

J) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para
assumir obrigaces e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta
licitacdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de
atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacao tecnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao
de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgéo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacéo de capacitagdo técnico-profissional,


http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
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a empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) possuir informagGes suficientes
para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida mediante a
apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovacdo da anuéncia do profissional, ou através da apresentacdo
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Cdpia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cdpia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de
servicos, na forma da legislacéo trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade anénima;
d) Profissional Auténomo: Cépia do contrato de prestacdo de servigos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Tecnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0S responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida
na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacgdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da
obra ou servico objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Seréa exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;
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b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);

c) O licitante devera apresentar 0s seguintes indices contébeis, extraidos do balan¢o
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacao financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC=Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

c¢) As demonstragdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacéo do
Conselho Regional de Contabilidade.
d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econdmicos
previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo fornecedor.
e) A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liguidez Corrente, devera
comprovar que possui capital minimo ou patriménio liqguido minimo n&o inferior ao
percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre o preco
estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balango Patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, 86°)
8.17.3.1. Para os consdrcios ndao formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o
consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Econdmica Federal). Sera aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidao
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;
) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacgéo

complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971,
8.18.2. A declaracéo de regularidade de situacéo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.18.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sess@o que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
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8.18.7. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispe o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacéo deveréo estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em
nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaragéo apresentada na qual
a licitante indicara qual filial executard o objeto da licitacdo. Neste caso, 0s
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitacdo, deverao ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de
nameros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica poderad exigir apresentacdo de atestado de vistoria como

documento de habilitagdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento nédo
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a sesséo publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.
8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sesséo
publica.
8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegac6es de desconhecimento das instalag6es, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir 0s énus dos servicos decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
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9.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento seréd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
9.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
9.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de
habilitacdo ou inabilitac&o do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
10.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacgdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
10.3.3. na hipotese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das raz0es recursais sera iniciado na
data de intimacéo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1 Para a execugdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame serd celebrado
contrato entre este e a Contratante.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condi¢des estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
11.3. A recusa da execucdo do servico ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigacao
prevista ensejard a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizacdo do ato, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condicGes estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢fes propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item
11.5, a Administrag&o, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacgdo, na ordem de classificacéo,
com vistas a obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagédo de
melhor condigéo.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
licitante.
11.6.1. Aregrado item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigac6es da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitagédo
do objeto e de fiscalizacdo, as san¢BGes ao contratado, as condi¢cbes de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratagdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposicOes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definira eventual prestacdo de garantia
de execucdo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverao
ainda ser observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Apds a homologacdo da licitacdo, o fornecedor serd convocado para assinar
a Ata de Registro de Precos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
11.10.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o Orgao ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera
encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis.
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11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indica¢do do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condigoes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
condigdes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das san¢es ao vencedor que se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrac&o;
12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitacéo;
12.1.6. fraudar a licitacéo;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancGes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
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12.3. Na aplicacdo das sangdes seréo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientaces dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

seré de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.19a

multa seré& de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.
12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e
12.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da préatica das infracdes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos
itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave
que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacao.
12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.10.1. Em 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional nao

seja formado de servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o item 12.10 sera

composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros

permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servico

no 6rgdo ou entidade.
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12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacdo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. N&@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducédo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou copia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacao.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos
eletrbnicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.

13.13. Para as demais condigdes de contratacdo observar-se-do as disposi¢des constantes
dos Anexos deste Edital.
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13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, 0s seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I - Minuta do Contrato;
B) ANEXO Il - Modelo de Declaragéo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Il — Declaragéo de Instalagcdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das
Maquinas e Equipamentos;

D) ANEXO 1V - Declaragéo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou
servico especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicéo de BDI;

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Orcamentarias e Especificaces Tecnicas;
H) ANEXO VIII - Declaracdo de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresing, .... de........... de 2026.

Gustavo Sousa e Sousa
Secretario da Irrigacgao e Infraestrutura Hidrica
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informag6es especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposicOes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢oes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte
Geral

Definicdes da Parte Especifica

11

Sistema Eletrénico utilizado no certame:

www.comprasnet.org.br.

Cadastro eletrénico de fornecedores:

CADUF.

Data de Abertura: Dia 06/07/2026, as 10:00 (dez) horas (horario de Brasilia).
Horario de Abertura Dia 06/07/2026, as 10:00 (dez) horas (horario de Brasilia).
INFORMAGCOES: Secretaria da Irrigacéo e Infraestrutura Hidrica do Estado do Piauf,
com sede na Avenida Universitaria, n. 750, sala 1510 a 1518, Edificio Diamond
Center, Bairro de Fatima, Teresina — PI, no horario de 7:30 as 13:30, e-mail:
sefircpl@gmail.com, no mural de licitacGes do Tribunal de Contas do Estado do Piaui
(https://www.tcepi.tc.br), no Sistema Eletrénico de Informacgdes do Governo do
Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br), no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(https://www.gob.br/pnpc/pt-br).

2.1

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENO DE AGUA NAS
LOCADIDADES: ALTO DE AREIA, BAIXA LARGA, QUIABEIRO E SERRA
DO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI
— PI, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico
em anexo.

2.2

( X)) O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a
evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

( X') Foi estimado o Preco Total de R$ 1.055.555,23 (Um milh&o, cinquenta e cinco
mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e trés centavos), conforme planilha
orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratacdo integrada ou semi-integrada (or¢camento sintético), sendo que 0s pregos
unitarios e globais estimados representam 0s precos maximos que a Administracdo se
dispde a pagar em relacdo a cada item.

23.1

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante, é de 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento), cujo
patamar serd considerado por ocasido do julgamento das propostas.

2.4

( X ) A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.

2.6

( X ) A presente licitacdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1

( X ) O presente certame ndo € restrito a microempresas € empresas de pequeno porte,
sendo destinado a ampla concorréncia.
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3.3

( X ) Né&o poderao participar desta licitagcdo consorcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicdo. A vedacdo a participacdo de consorcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um nimero amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o minimo exigido
no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em
qualquer limitacdo quanto a competitividade.

3.11

( X ) Nao sera permitida a participacdo da cooperativas no certame.

41

( X)) A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e
de julgamento.

4.8

( X ) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame ndo possui as
funcionalidades respectivas, as declara¢des indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser
encaminhadas juntamente com os documentos de habilitacao.

4.16

( X') Seré exigido o recolhimento de R$ 10.555,55 (dez mil, quinhentos e cinquenta
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a titulo de garantia de proposta.

4.16.1. A garantia de proposta seréd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacéo.

4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.1

Valor unitario e total do item; Descricdo detalhada do objeto, contendo as
informac@es similares a especificacdo contida nos elementos técnicos instrutores.

5.8

A proposta comercial terd validade minima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da abertura da sessdo publica.

6.6

O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9

( X ) O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.11

( X ) Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto”, em que as
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.22.4

O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada
ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, € de 02 (duas) horas
contadas a partir da solicitacdo do agente de contratacdo.

6.22.5,
“e.12”

( X') N&o sera permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.
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8.9.1

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de (02 horas) prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratacéo.

8.17.1,
“k”

Né&o sera exigido registro ou autorizacdo para funcionamento especifico.

8.17.1,

“l”

( X ) Néo serdo exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1

( X') Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera admitida a
comprovacgdo da execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim considerados:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIAE COMPROVACAO
VALOR SIGNIFICATIVO MINIMA (50 %)
PERFURACAO DE POCO 2,00 UNID
KIT DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 7.15 UNID

8.17.2.3

Quanto a capacitacao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior
relevancia com guantidades minimas a serem comprovadas Sao 0s seguintes:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO
PERFURACAO DE POCO
KIT DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

8.17.2.4

Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual.

8.17.3,
“d”

O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

8.17.3,

“nd
(¢

A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
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comprovar que possui capital social minimo nédo inferior a 10 (dez)% do prego
estimado da contratagdo ou item pertinente.

E vedada a participacio de empresas reunidas em consorcio nesta licitagio, nos

81731 termos do art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

8.20 Considerando que na presente contratacao a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local
e as condicOes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

8.20.1 | InformacGes para agendamento de vistoria e davidas: sefircpl@gmail.com
93 Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao endereco eletrénico
' COMPRASNET, sendo que a resposta serd divulgada no sitio
Www.comprasnet.org.br.

10.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
endereco eletronico www.comprasnet.org.br.

13.12 O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletrénico(s):

' www.comprasnet.org.br. Podera também ser encontrado na sede da Contratante,
conforme endereco constante no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, alem dos Anexos mencionados na

Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO I — Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaragdo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO 11l — Declaragéo de Instalacdo do Canteiro de Obras e Disponibilidade
das Maquinas e Equipamentos;

D) ANEXO IV - Declaracdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da
obra ou servico especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composicao de BDI;

G) ANEXO VII — Projetos / Termo de Referéncia, Planilhas Orcamentéarias e
Especificacbes Técnicas;

H) ANEXO VIII — Declaracdo de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresing, .... de........... de 2026.

Gustavo Sousa e Sousa
Secretéario da Irrigacao e Infraestrutura Hidrica
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ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.°...../12026

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NAS
LOCALIDADES: ALTO DE AREIA, BAIXA LARGA,
QUIABEIRO, SERRA DO ALECRIM, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA IRRIGACAO
E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA:

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR, inscrita no CNPJ sob o n°
22.911.207/0001- 50, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede
AV. Universitaria, n° 750, 15° Andar, Edificio Diamond Center — Fatima, Teresina-PI —
CEP: 64.049-494, neste ato representado por seu Secretario, Sr. GUSTAVO SOUSA E
SOUSA, CPF sob 0 n® 047.*** ***.12- e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de
(.....) Estado do (.....), estabelecida a (enderego completo), inscrita no CNPJsobo n°(. ),
aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (. ),
portador(a) da carteira de identidade RG n° (. ), doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo da Concorréncia Eletronica n. (. )
constante do Processo Administrativo n°® 00224.000386/2026-72, Parecer PGE/PLC n°
(....) e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com
as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, 0s
quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente
Contrato, regendo-se a contratacao pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcri¢do, o
Projeto Bésico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacdes
técnicas, despachos e pareceres que 0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratagdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condices,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s
quais integram este instrumento, independente de transcricéo.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboracdo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Bésico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e
onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE néo
emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSUI:A QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos
que ndo estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamacéo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. ACONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e
demais elementos técnicos referentes a execu¢do dos servicos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execucao dos servi¢os, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos 0s custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles pre¢os a Unica contraprestacao que lhe sera devida pela
CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispbe de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERA(}C)ES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracdes
nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma
prevista na lei.
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CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa 0 montante da proposta
da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo
citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pregos unitérios.

7.2. Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigcos, bem
como despesas de conservagado até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade
da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as
mesmas condicdes de capacitacdo técnica que apresentou no pProcesso
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condicdes de habilitacéo;

d) Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢éo de
medidas que resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que
respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra
necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacéo;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com o0s projetos e especificacfes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

J) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
guanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laborat6rios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem
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aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servigos de engenharia que vier a firmar com
0 Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

8.3. A obrigagdo estipulada no item 8.2 s sera exigivel apds a devida contratagdo e
emissdo de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio
das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica pablica e as funcbes a serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato deverd reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
c) Admisséo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificagdo estabelecida em processo unico de selecéo a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentacéo propria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucéo
do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcéo civil criadas por forca do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgéos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigacdo estipulada no 8.7 sO sera exigivel apds a devida contratagcdo e emissédo
da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucéo
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
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8.12. As determinagOes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados o0s
limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
ndo concordar com as recomendac¢des ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula
onze deste Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucao do contrato;

f) Reter os tributos e contribuigdes sobre 0s pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de Contas do
Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos
Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n°® 16.199/2015, que trata do cadastramento
e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de
Acdes Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou,
em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario
Oficial do Estado, conforme Acordao TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigacOes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacao
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a
dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execucao
dos servigcos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos
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estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigcos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancéria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacéo,
no que couber, dos seguintes documentos:

I  — Carta da Contratada encaminhando a medicao;

Il — Memoria de calculo;

11— Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicéo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  — Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatorio fotografico, contendo comentéarios por foto;

VIl — Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos

da medicéo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizacéo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

X1 - Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

X1l - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

X1l - copia do seguro-garantia;

XIV - Relacgdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XV — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicéo atual (cor
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amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigacéo.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, I11, IV, V e VII acima deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacéo.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicao:
| — Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucédo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Cdpia da ordem de servico;
I11 — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

11.5. Para a dltima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo
exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica,;
[11 — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucdo dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servi¢o, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apos revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo
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pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.

11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislagéo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM =
Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagdo financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0
ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisao da prestacdo devida pelo contratado em tantas
guantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo
responsavel.

11.14. Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s precos da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servi¢os, comprovando o
registro do Contrato nagquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, 8 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento serd efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposicéo do publico no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias
bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de
servicos de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizagéo.
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11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracéo
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposicdes de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, contado a partir
da data do orcamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte formula:

1-1lo
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo= Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data

do orcamento a que a proposta se refere, pro rata dia;
| = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da
Construcéo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na
revista Conjuntura Econémica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medicdes de servicos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipétese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequard de pronto as condicGes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria,
0S precos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;
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b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servicos forem executados.

12.8. Deveréa o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatéria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.

12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de preco
compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos
originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que
sera calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s servigos
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas
devidas.

13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, 0s precos sobre 0s quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracdo da legislagéo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execuc¢do das obras e servi¢os encontra-se previsto na Parte Especifica deste
Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste
contrato, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal
Nacional de Contratacfes Publicas (PNCP), que serd providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Aco6rddo TCU n.
2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato terd vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.
14.7. O contrato se extinguird 5 (cinco) dias ap6s o recebimento definitivo da obra.
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CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucao das obras e
servicos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacdo do
dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA,
acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicGes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos
trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados &8 CONTRATANTE ou a terceiros na execucao das obras e servigos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes, parciais ou totais,
a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacfes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais
reclamac0es resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas
ou juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para
evitar danos a terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacéo de reparar 0s prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por
todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a
terceiros, em decorréncia da execucao das obras e servicos objeto do Contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os dnus ou obrigacdes
concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalac6es e equipamento
necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos 0s gastos e encargos de material e
méao-de-obra necessarios a completa realiza¢do do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da ‘“Anotagdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
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divulgacéo das fontes de financiamento e de coordenagéo das obras e
servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servi¢os, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinacdes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos
em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicacdo
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras ou
servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. Alteracdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.
14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes
executivos ou das especificacdes, para melhor adequacgéo técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execuc¢éo, por deliberacao
conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de
verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposicao de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagcdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao
da execucéo do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacéo da relacéo
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geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracédo pelos custos de aquisi¢cdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apés a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com
comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.

18.5. Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precgos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo poderad ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha orcamentéria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservagao
do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacéo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é
vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que
néo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;
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I11 — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracéo.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAQAO

19.1. AFISCALIZACAO da execucio das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, 0s
prazos, as condicdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposicdes do Contrato.

19.2. Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida
a autoridade do 6rgéo.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
h)
i)
)

k)

Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou n&o especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢fes contratuais;

Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de forca maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emisséo
da Ordem de Execucdo de Servicos;

Esclarecer prontamente as duvidas que lIhe sejam apresentadas pela
contratada;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a
contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medicGes de obras e
servicos executados.

Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracdes
de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
Contrato;

Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servigos em relacgdo a terceiros.
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m) Examinar os livros e registros.
19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante
a execuco das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO
quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relagéo ao “Diério de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

c) Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;

d) Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;

e) Registrar as restricbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagdes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagdo
da execucéo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago
0 prémio nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de
todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente,
conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condicdes estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo
previstas no Capitulo | do Titulo 1V da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢Ges
previstas neste Contrato.



-

—

-
SECRETARIA GOVERNO DO
comacke _—Z PIAUI
. INFRAESTRUTU RA / AQUI TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR % AQUITEM TRABALHO.
—

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,

ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracfes administrativas as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando néo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta
e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracGes administrativas previstas no
subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, 57, “k” e “1”, do subitem 21.2,
bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do
referido subitem que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao
referida no subitem 21.6 e impedirad o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
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21.9. Se a multa aplicada e as indenizag¢fes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das sangdes a que se referem 0s subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizacgdo por perdas e danos, podendo ainda
a administracdo propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cddigo Civil;

b) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislagéo pertinente.
21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada
sera de ate 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1. Sera configurada a inexecucéo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.

21.11.1.2. Seré configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

o (O | W N

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por 02
ocorréncia.
Fornecer informacéo pérfida de servico ou substituicdo de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,
6 0S servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
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Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
motivo justificado; por ocorréncia.

10 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execu¢do destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribuigdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacéo da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir  determinacdo formal ou instrugdo complementar da

19 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este 02
contrato; por servico, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos _prazos

1 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servicos um “Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE | 04
OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a | 03
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03

CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.
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25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.

26

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo
que nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente 04
notificada pela FISCALIZACAOQO; por ocorréncia

28

Efetuar o pagamento de salérios, vales-transportes, tiquetes-refeicoes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugé@o dos servigos previstos no cronograma de execucdo fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira
(40) sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a san¢Oes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3

GRAU R MDLEA i TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE

N

0,30%

GRAVE E EVENTUAL

0,
0,50% BRANDO E CONSTANTE

0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

GRAVE E INTERMITENTE

0,90%
o MEDIANO E CONSTANTE

(o2 I ¥4 B I~ B VN

1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos
no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos
no més;
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C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servigos no
més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso serd classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacgdo entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatacdo
do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO poder aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.

21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperacdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAOQO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacao de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢édo de inexecucao parcial,
conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacao das san¢des serdo observados 0s procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatério e 0 seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art.
137 da Lein. 14.133/2021, sem prejuizo das sancOes aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
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22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sanc¢Bes previstas neste contrato e na Lei n°
14.133/2021:
I) Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracgao;
I1) Ocupacéo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
I11) Execucédo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncéo da execucdo e da concluséo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
IV) Retencéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

I1) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) IndenizacGes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ird definir a permissdo ou ndo de subcontratacéo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servicos, apos comunicacao formal por escrito do adimplemento
total da concluséo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento
provisério do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado,
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto
Basico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servi¢cos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisoério e
o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente
por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
partes, desde que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n°
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante
e no Diério Oficial do Estado, conforme Ac6rddo TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacOes ficard condicionada a analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislacdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacGes — em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execucdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacgdes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a4 de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os
Servicos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacéo legal ou
regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por
requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;
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c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacao do servigo, esta sera realizada ap6s
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execucdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderao
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter
0 consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razéo deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de
acesso (log), adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuragéo, a
qualgquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;

e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacédo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protecdo que a legislacdo brasileira em termos de privacidade e
protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e
continuara a ser feito de acordo com as disposicdes pertinentes da legislacédo
sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposicoes pertinentes do
Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informacao
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para
pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, nao
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, homeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relagdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
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atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicagéo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo
poder cumprir estas obrigagdes por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderd suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacfes do contrato e que, no caso de
haver uma alteracéo nesta legislagdo que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigacdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteracio a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagdo
juridicamente vinculativa de divulgacéo de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibicdo da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigacdo policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitacdes de informacéo
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informac6es necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE
gue podera anuir por escrito;

e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer
acordo de subcontratacéo que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigac6es e condicdes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negécio, implicara paraa CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecéo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder
Judiciario, Ministério Publico, Orgdos de controle administrativo.
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28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Ematendimento ao disposto na Lein. 13.709/2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execucao do servigo objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: nimero
do CPF e do RG, endereco eletronico, e copia do documento de identificacao.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
poderé ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagéo
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em
no maximo 30 (trinta) dias, sob instrugdes e na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacéo legal ou outra hipotese legal prevista
na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secéo |11 do Capitulo VI da LGPD.
28.14. As disposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacédo, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios alternativos de
prevencao e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO 11l da Lei n°
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ......... o[- J R de 20xx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:




-

—

-
SECRETARIA GOVERNO DO
s _— BIAUI
E INFRAESTRUTURA / AQUI TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR / 5QUITEN TRABALIO
—

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar
ou modificar as disposi¢es presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as
disposicOes aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definic¢Oes da Parte Especifica
Geral

1.1 Processo Administrativo: 00224.000386/2026-72.

1.2 A presente contratagdo decorre da Concorréncia Eletronica n. (...).

2.1 O objeto do presente contrato é a QONTRATA(;AO DE EMPRESA DE
ENGENHARI@ PARA A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS
LOCALIDADES: ALTO DE AREIA, BAIXA LARGA, QUIABEIRO E
SERRA DO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
TAMBORIL DO PIAUI — PI, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico.

2.2 A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 N&o se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo,
considerando que ja foi previamente preparado pela Contratante.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato € de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacbes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacbes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagédo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2025, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 560101
Fonte: 754
Programa de Trabalho: 20.605.0105.6075
Elemento de Despesa:
44.90.51
Pl: (...)

11.5, «I1” | Para fins de pagamento da ultima medicao, ndo seré necessaria a apresentacao de
Projeto “As Built”.

11.17 Conta Corrente (.......c........ ), Banco (..ccocooeuenee ), Agéncia (.....cccoeeeee. ).
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11.18 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do ocorreré
no valor do precgo apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:
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a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b)  Mobilizacdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medigdo. Os 50% (cinquenta
por cento) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizacéo
de suas maquinas e equipamentos conforme programado no
Cronograma;

c) Desmobilizacdo: apdés a total desmobilizacdo, comprovada pela

Fiscalizag&o.

d)  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servicos executados no periodo,
conforme a fdrmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo
como unidade na planilha orcamentaria “global” e sera pago o
quantitativo do percentual em numero inteiro em valor absoluto com
no maximo duas casas decimais.

11.19

N&o se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboracéo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4

Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundagdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrucdo de
Servico n. 01 — DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019. Para efeito dos que
ndo sdo citados na referida instrucdo, serd utilizado o Indice Nacional da
Construcdo Civil — Coluna 35, também publicado pela Fundacao Getulio Vargas

(FGV).

14.1

O prazo de execucdo do servico € de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, na forma do art. 111 da Lei n.
14.133/2021.

14.4

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro do
respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4 da IN 01/2013 - CGE.

19.6

A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1

( X ) Né&o sera exigida garantia de execucao da contratada.

( ) No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a % ( por cento) sobre o valor
do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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231 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicagdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicdes:

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2026

GUSTAVO SOUSA E SOUSA
SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA

CONTRATANTE
(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
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ANEXO 02 - MODELO DE DECLARACAO EMPREGADOS MENORES

Processo n° /2026

Concorréncia n° /2026

A EMPresa .....ooooeeveiviiniiee e , inscrito no CNPJ n°.............. , por intermédio de
seu representante legal, 0 (a) Sr. (8).......cccvennee. , portador(a) da Carteira de Identidade
N e e do CPF n° ................ , DECLARA, para fins do disposto no inciso

XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, e na Lei Federal n® 14.133/2021, que nédo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

SIM ()
NAO ( )

LOCAL/DATA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 03 - DECLARACAO DE INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E
DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Processo n®.............

Declaramos que a instalacdo do canteiro de obras para execucdo do objeto do
CONCORRENCIA N° _ /2026, sera feita nos moldes consagrados, visando a boa
funcionalidade e um perfeito apoio logistico para empreendimento. Declaramos ainda que
colocaremos em disponibilidade para consecucao dos objetos da presente licitacdo, todas
as maquinas e equipamentos necessarios, conforme discriminagédo abaixo:

LOCAL/DATA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



-

—

-
SECRETARIA GOVERNO DO
amsi: _— PIAUN
E INFRAESTRUTURA / AQUI TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR / 2QUITEN TRABALIO
—

ANEXO 04 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES
EXECUTIVOS DA OBRA

Processo n° .......

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL DA CONCORRENCIA
ELETRONICA® /2026, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras
em epigrafe, me responsabilidade por sua execucgéo e pela fiel observancia da execucao
do objeto de acordo com o Projeto Basico, memoriais e especificacdes técnicas,
quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orgamentaria.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentacéo técnica deste Edital, tomando
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitagdo, sendo detentora de todas as informacdes relativas a sua
execucéo.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 05 - MODELO PROPOSTA DE PRECOS
Processo Administrativo SEI N° .............

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA DO ESTADO DO
PIAUI

Prezados Senhores,

Apos exames dos documentos de licitacdo, propomos realizar os servigos constantes da
nossa Proposta Técnica, pelo valor total de [valor total da proposta em cifras e por
extenso], conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os precos ofertados sdo firmes e irreajustaveis durante o prazo e validade
desta proposta. Estdo inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas
diretos e/ou indiretos. S&o de nossa inteira responsabilidade as diferencas que porventura
venham a ocorrer, resultantes de omissao ou incorre¢do na cotacdo da proposta.

Prazo de Execucgdo das Obras/Servigos.............cc.u..... ( )dia
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execucao de Contrato
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido
cumprimento.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar 0s servi¢os de acordo com os detalhes
executivos, especificacdes técnicas e quantitativas fornecidas pela SEFIR pelos precos
unitarios e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 06: COMPOSICAO BDI

Processo Administrativo SEI N° ................

Disponivel no Projeto Basico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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ANEXO 07: Projetos, Planilhas Orcamentérias e Especificacdes Técnicas

Disponivel no Projeto Basico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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ANEXO 08 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

Processo Administrativa SEI N° ............

O Empresario / Os socios da
empresa , com sede a

na cidade de , Estado
do () , vem declarar que: O movimento da receita bruta anual

da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14
de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusédo
relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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ANEXO 09 — Cronograma Fisico-Financeiro

Disponivel no Projeto Basico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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HIDRICA - SEFIR

ProJeT0o BAsico DE ENGENHARIA

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE AGUA EM TAMBORIL DO
Piaui po Estapo po Pi1auvi

Assinado de forma digital por

WALDIMIR ELIAS HIDD waLpimMIR ELIAS HIDD

FILHO:96417323820  FILH0:96417323820
Dados: 2026.05.06 09:30:43 -03'00'

Maio de 2026.
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1.0 - APRESENTACAO

1.1 — Introducao

O presente projeto refere-se a Implantagio de 04 (quatro) Sistemas de Agua na Zona
Rural de Tamboril do Piaui do Estado do Piaui .

A presente obra no valor de R$ 1.055.555,23 (Um milhao, cinquenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e trés centavos) trard grandes beneficios as
comunidades Alto de Areia, Quiabeiro, Baixa Larga e Serra do Alecrim, contribuindo
sobremaneira para a melhoria de acesso a 4gua com qualidade e em quantidade, sendo que, nas
localidades Alto de Areia, Quiabeiro, Baixa Larga e Serra do Alecrim serd prioritariamente
para o consumo humano, os pogos a serem perfurados serao utilizados para consumo humano,
como também, para irrigagdo de pequenas areas, onde serdo cultivadas hortalicas, frutiferas e
diversas culturas, culminando com a entrega de pequenos kits de irrigagdo, fomentando a
agricultura familiar: Também vale ressaltar que sera de grande importancia na dessedentardo
animal, principalmente nesses periodos mais seco € onde assim como os humanos os animais
também sofrem com a falta de agua, logo a implantacao desse sistema serd fundamental
também na pecudria, contribuindo com os pequenos criadores da regido.

Atualmente, sdo cada vez mais frequentes os sinais de escassez de agua doce em
nosso planeta. O nivel dos lengois freaticos baixa constantemente, lagos e agudes secam. A
medida que crescimento demografico e o aumento nos padrdes de vida multiplicam o uso da
agua, as necessidades desse recurso na agricultura, na industria e na vida doméstica nao param
de crescer. E fato comprovado que em paises cada vez mais populosos ou com caréncia em
recursos hidricos, ja se atingem o limite de utiliza¢do da 4gua. Atualmente varios paises, as
maiorias situadas no continente africano sofrem com a escassez de agua. Esses sintomas de
crise ja se manifestaram até mesmo em paises que dispdem de consideravel reserva deadgua.

O Brasil detém 12% de toda a agua doce superficial do Planeta. Essa relativa abundancia
pode ter motivado os brasileiros a ndo se preocuparem com esse recurso, postergando medidas e
acdes de protecio desse bem, gerando desperdicio e polui¢do. E importante ressaltar, porém, que
80% dessa dgua esta localizada na regido Norte, onde vivem aproximadamente 5% da populagao.
Os 20% restantes dos recursos hidricos estdo nas demais regides, onde vivem 95% da populagdo
brasileira. Atencao especial deve ser dispensada a Regido Nordeste, que além de apresentar um
volume pluviométrico bastante escasso e disperso durante todo o ano, apresenta um solo
tipicamente cristalino, tornando-se indispensavel recorrer & medida que visem conter o

escoamento e consequente evaporagao da dgua que cai, quando chove.
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Esse volume compreende o Memorial Descritivo do Projeto Basico de Engenharia para
a Implantagdo de 04 (quatro) Sistemas de Agua na Zona Rural de Tamboril do Piaui do Estado
do Piaui.

O Projeto ¢ composto pelo seguinte volume:

Volume 1 — Sistema simplificado de Abastecimento de Agua;

Na elaboragdo deste projeto foram utilizados dados levantados na zona rural dos
municipios, bem como em O6rgdos publicos ligados direta ou indiretamente as questdes

pertinentes, a exemplo da Companhia Energética do Piaui — CEPISA/Equatorial PI

Alguns dos parametros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoracao,
correspondem aqueles prescritos pela NBR-9649 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. Outros foram obtidos pelo projetista, como cota “per capita” de consumo, taxa de
habitantes por domicilio e taxa de crescimento populacional definidos em parametros

institucionais.

1.2 — Justificativa

A implantacao dos sistemas de agua para servir as familias das comunidades
rurais dos municipios ja citados, tem como principal proposta, oferecer d4gua de boa qualidade
com pouco investimento, tendo em vista a necessidade muito grande na obtencao de agua pelos
moradores e pelos microagricultores locais.

Levar infraestrutura hidrica que possa melhorar a qualidade de vida desta
populacdo ¢ imprescindivel na medida em que estes beneficios melhorem a expectativa dos
moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando a agricultura e na criagao

de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e de seus filhos.

1.3 — Objetivos
= GERAL:

- Proporcionar melhores condigdes de saneamento para zona rural do municipio;

= ESPECIFICOS:
- Oferecer 4gua de boa qualidade para o atendimento das necessidades vitais dos
habitantes dessas comunidades;

- Reduzir indices de doengas de veiculagdo hidrica (febre tifoide, disenteria bacilar e

6
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disenteria amebiana, esquistossomose, cdlera, ascaridiase e ancilostomose);

- Reduzir a mortalidade infantil;

- Proporcionar maior consciéncia a populagdo sobre conceitos de higiene e limpeza
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2.0 - METAS

2.1 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Alto de Areia. (SISTEMA).
= Perfuracdo e instalagio de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente

revestido com 150 m de profundidade;

» Implantagdo de kit de sistema fotovoltdico

=  Constru¢do de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalacao elétrica monofasica;

= Implantacdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com
10 m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para pogo tubular, casa de comando,
reservatorio e chafariz;

= Instalagdo de adutora com 20,00 m de extensdo com tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15;

= Instalacdo de reservatorio de fibra com capacidade de 5,0 m* com base pré-moldada de
concreto com altura de 7,0 m;

= Instalacdo de 12,00 m de tubos de¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribuiago
que sera interligada ao chafariz;

» Implantacdo de chafariz.

2.2 Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Quiabeiro. (SISTEMA).

= Perfuracdo e instalagdo de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente
revestido com 150 m de profundidade;

» Implantagdo de kit de sistema fotovoltaico

= Constru¢do de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalacdo elétrica monofasica;

= Implantacdo de cerca de arame farpado com 10 fios ¢ com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para poco tubular, casa de comando, reservatorio e
e do chafariz;

= Instalacdo de adutora com 20,00 m de extensdo com tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE
15;

= Instalacdo de reservatorio de fibra com capacidade de 5,0 m* com base pré-moldada de
concreto com altura de 7,0 m;

= Instalacdo de 12,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribuigdo
que sera interligada ao chafariz;

= Implantacdo de chafariz.
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2.3 Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Baixa Larga. (SISTEMA).

Perfuracdo e instalagdo de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente
revestido com 150 m de profundidade;

Implantagdo de kit de sistema fotovoltaico

Construcdo de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalacdo elétrica monofasica;

Implantag@o de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para pogo tubular, casa de comando, reservatorio e
e do chafariz;

Instalagao de adutora com 20,00 m de extensdo com tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE

15;

Instalacao de reservatdrio de fibra com capacidade de 5,0 m® com base pré-moldada de

concreto com altura de 7,0 m;

Instalacao de 12,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribui¢ao

que sera interligada ao chafariz;

Implantagdo de chafariz.

2.4 Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Serra do Alecrim. (SISTEMA).

Perfuracdo e instalagdo de equipamentos de bombeamento de pogo tubular parcialmente
revestido com 150 m de profundidade;

Implantagdo de kit de sistema fotovoltaico

Construgdo de Casa de Bomba de 5,29 m? com instalacdo elétrica trifasico;

Implantagdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, com 10
m x 10 m, incluso portdo de abrir 2,00 x 3,00 m para pogo tubular, casa de comando, reservatorio e
e do chafariz;

Instalag¢ao de adutora com 20,00 m de extensdo com tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE

15;

Instalacao de reservatdrio de fibra com capacidade de 5,0 m® com base pré-moldada de

concreto com altura de 7,0 m;

Instalacao de 12,00 m de tubos de ¢ 50 mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribui¢ao

que sera interligada ao chafariz;

Implantagdo de chafariz.

10
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3.0 DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PROPOSTO

3.1 — Concepgdo do Projeto

O sistema de abastecimento de agua a ser implantado sera do tipo convencional e
simplificado estando projetado para beneficiar as localidades objeto desse projeto e atender,
desde o inicio, a todos os seus moradores e microagricultores. A concepcdo adotada para este
projeto segue um padrdo definido para ser utilizado sempre que as condigdes técnicas

permitirem. Os sistemas sd3o compostos de uma tinica zona de pressao.

3.2 — Sistema Projetado

O projeto de abastecimento foi concebido a partir de levantamento dos dados efetuado
no campo, incluindo estudos topograficos e de informagdes obtidas durante a elaboracao do
projeto. Ficou evidenciada a alternativa da implantagdo de um sistema convencional,
simplificado e alimentado por um sistema fotovoltaico como fonte de energia com
atendimento da populagdo através de chafariz montado no local com 4 torneiras e captagao
através de pogo tubular.

Os dados referentes a topografia das localidades, necessarios a elaboracdo do Projeto
Técnico do Sistema de Abastecimento de Agua, foram levantados por técnicos habilitados e

com todas as garantias necessarias.

3.2.1- Memorial Descritivo

O memorial apresentado tem como objetivo descrever o Sistema de Abastecimento de Agua

(Sistema) a ser implantado na Zona Rural de diversos Municipios do Estado do Piaui/PI.

3.2.1.1 - Captacio e Recalque

3.2.1.1.1 — Manancial Subterrineo

A captacdo sera feita do manancial de agua subterranea através de poco tubular,

com profundidade conforme indicado no Projeto, com as seguintes coordenadas:

LOCALIDADES COORDENADAS
ALTO DE AREIA -8°30'6.00"S
-43°0'3.00"0

12
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BAIXA LARGA -8°23'35.46"S
-42°56'58.92"0

QUIABEIRO -8°25'50.00"S
-43°2'43.00"0

SERRA DO ALECRIM -8°19'13.00"S

-42°57'35.00"O

3.2.1.1.2 — Construcdo da Casa de Bomba

No local da captagdo devera ser construida a casa de bomba com o objetivo de abrigar
o quadro de comando elétrico da bomba que sera monofasica e trifasica. A construgdo devera
seguir todas as orientagdes contidas no projeto especifico detalhado na planta anexa. Na

constru¢do deverao ser utilizados matéria prima e materiais novos qualidade.

3.2.1.1.3 — Construcdo de Cerca de Protecio do Perimetro

Para protecdo do equipamento de bombeamento, reservatorio e casa de comando serd
construida uma cerca de protecdo com estacas de concreto pré-moldado distanciadas de 2,0 m,
com dimensdes de 10x10 cm e 2,50 m de altura, sendo que 0,50m ficardo sob o solo. Os
mourdes de canto tém as dimensdes de 15x15¢m, com 2,50 m de altura e 0,50 m enterrados no
solo.

O calculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-moldado serd de

responsabilidade da Contratada. A cerca tera 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema sera através de um portdo de chapa de ferro/metalon com duas
folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (dois) pilares
executados no local, com ferragens de 4 @ 3/8” e estribos de @ 5,0mm c.10, com altura de 2,80

m e dimensdes de 15,0cm x 15,0cm (quando nao especificado).

3.2.1.2 — Aducio

3.2.1.2.1 — Adutora

A adugao da agua sera feita diretamente do pogo tubular, através de bombas, utilizando-
se tubos PVC PBA CLASSE 15 DN 50, com extensdo total indicada, até o Reservatorio
Elevado em Fibra de Vidro a ser instalado como sistema fotovoltaico como fonte de energia a

ser implantada no local a bomba e casa de comando.

13
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3.2.1.3 - Reservacao

Para a reservagdo deverd ser instalada caixa d’agua em fibra de vidro, capacidade para
5,0 m? ou 10,0 m?, conforme indicado no Projeto, apoiada sobre base de concreto armado pré-
moldado, ciclopico, com altura de 7,0 metros, conforme mostrado em planta anexa. Nos
reservatorios deverdo ser pintadas as logomarcas da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR.

3.2.1.4 - Distribuicio de Agua

Sera implantado chafarizes para abastecimento de 4gua, conforme planta de detalhe

€m ancxo.

3.2.1.5 - Etapas de Implantacao

O sistema terd suas unidades implantadas em uma primeira etapa, atendendo a demanda
atual. Ao longo dos anos, novas ligagdes poderdo ser implantadas para atender integralmente
ao incremento populacional da area beneficiada e o nimero de horas de operagdo do
equipamento de bombeamento do pogo crescerd de forma proporcional ao crescimento da

populagao.
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4.0 —- RESUMO DOS CALCULOS DO PROJETO

4.1 — Parametros Adotados

4.1.1 - Populacao do Projeto

Os dados populacionais foram levantados in loco, a populagdo inicial residente nas
localidades esta descrita na Memoria de Célculo. Para horizonte do Projeto foi adotado o ano

de 2043. O periodo de operagdo do projeto alcanga, portanto, 20 anos.

Para calculo da populacdo futura - ampliagdo utilizou-se o crescimento geométrico com

taxa de, aproximadamente, 0,94 % ao ano.

4.1.2 - Taxa “Per Capita”

Foi adotada taxa per capita de 120 l/hab. dia, incluindo perdas de 20%.

4.1.3 - Coeficiente de Reforco

Foram adotados como coeficientes de reforco os seguintes valores, recomendados por

norma:
- Para o0 Dia de Consumo Maximo K1 =1,20

- Para a Hora de Consumo Maximo K2 =1,50

4.1.4 - Vazoes do Projeto

As vazdes do projeto foram calculadas com base nos pardmetros acima definidos, de

acordo com a formula:

_ Popx g x k1x k2
86400

Q

Onde:

- Q = Vazao Méxima Horaria (1/s);

16
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- P =Populagdo (hab.);
- ¢ = Quota “Per Capita” (I/hab. Dia), com perdas de 20%;
- K1 = Coeficiente para o Dia de Consumo Méaximo;

- K2 = Coeficiente para a Hora de Consumo Maximo.

4.1.5 — Captacio

A captagdo sera feita através de pogo tubular.

4.1.6 - Adutora

Pré-dimensionamento para recalque:

e para aducdo continua: (férmula de Bresse)

D=12x,/0

e para aducdo descontinua, com X menor que 24 horas

(Férmula de Forchheimer ).

Xz

D=13x " x0
24

Os diametros e caracteristicas da adutora a ser executada encontram-se na Memoria de

Calculo.

4.1.7 — Reservacao

A capacidade do reservatorio foi dimensionada para atender a 2/5 da vazao maxima

17
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diaria, considerando a populagdo residente nas localidades. Os célculos apresentados na

memoria de calculo resultaram em um volume especificado na Memoria de Célculo.

4.1.8 - Distribuicao
4.1.8.1 - Descritivo da Distribuicao
A distribuigao projetada, com implantagdo prevista em uma sé etapa, sera feita por

chafarizes conforme desenho anexo.

4.1.8.2 - Pressao

As pressdes Minima Dinamica e Maxima Estatica na rede de distribui¢dao apresentam
valores compativeis com os limites de pressdo de servigo dos materiais especificados para a

mesma.
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6.0 —ESPECIFICACOESTECNICAS DE MATERIAIS
E SERVICOS

As presentes especificacdes tém por objetivo definir as caracteristicas e
padrdes técnicos exigidos assim como prever as instrugdes, recomendagdes ediretrizes
destinados aos fornecimentos dos tubos, equipamentos e acessorios necessarios para

a implantacdo de Sistemas de Abastecimento D’agua.

6.1 - Disposicoes Gerais

Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com o projeto e
prescrigdes contidas nestas Especificacdes, Normas e Especificagdes Técnicas da ABNT,
Legislagdo Municipal, Normas e Procedimentos de Segurang¢a do Trabalho.

E indispensavel & qualificacio adequada do pessoal na execucio das obras e
servicos. A Contratada se obriga a afastar todo e qualquer elemento que, a critério
exclusivo da Fiscalizacdo, possa prejudicar a qualidade dos servicos, a ordem e o bom
andamento da obra.

A Contratada sempre prestara a Fiscalizagdo, todos os esclarecimentos e
informacdes sobre programagao e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo
mais julgado necessario ao desempenho de suas atribuigdes.

Sempre que julgar conveniente, por motivos de ordem técnica, disciplina ou
seguranca do trabalho.

A Contratada ¢ a Unica responsavel pela seguranga do pessoal, pela guarda e
conservagdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, assim como
pela prote¢do destes e da obra como um todo.

Todos os materiais a serem empregados na obra, ou sua eventual reposi¢ao, serao
de boa qualidade e satisfardo as especificagdes e padroes da ABNT. Os materiais e
equipamentos serdo armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e
atendendo as recomendagdes dos fabricantes. Nestes locais ndo serd permitido guardar
materiais que nao se destinem a obra, nem aqueles que, por qualquer motivo, nao

estiverem de acordo com a Fiscalizagao.
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6.2 — Servicos Iniciais

6.2.1 — Placa da Obra

O objetivo dessa especificacdo técnica ¢ estabelecer normas e critérios para
contratagdo em empresa especializada em confec¢do de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des
e demais orientagdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao.
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo

das obras.

6.2.2 — Administracio local da obra

Os custos diretos de administragao local sao constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manuten¢do da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra, Administragdo do contrato,
engenharia e planejamento, seguranca do trabalho. Producao e gestao de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composi¢ao de custos unitarios, especificos como administragdo local.

Este servico devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composi¢do apresentada, deverd ser a obra acompanhada pelos profissionais

relacionados.

6.2.3 — Mobilizacao e Desmobiliza¢cao

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de

pessoal e equipamento logo apo6s a assinatura do Contrato e o recebimento da
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correspondente Ordem de Servigo, de modo a poder dar inicio e a concluir a obra dentro
do prazo contratual. A mobilizagdo constituird na coloca¢do e montagem no local da obra
de todo equipamento, materiais € pessoal necessarios a execugao dos servicos.

Devera ser feito o transporte de todo equipamento necessario até o local da obra,
devidamente autorizada pela Fiscaliza¢do tomara todas as providéncias junto aos poderes
publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalagcdes. A desmobilizacao
constituira na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados na execugao

da obra.

6.3 — SISTEMA DE CAPTACAO E RECALQUE
6.3.1 — Perfuracao de Poco Tubular

Sera realizada utilizando manancial subterraneo, com a captacdo através de pogo
tubular. As caracteristicas do po¢o e da profundidade encontram-se em projeto
especifico anexado nesse projeto.

6.3.2 — Equipamento de bombeamento

O sistema de bombeamento sera através de bomba submersa conforme projeto
especifico. As caracteristicas do sistema de bombeamento encontram-se em anexo ao
final desse projeto.

6.4 — CASA DE COMANDO

Todos os materiais a empregar nas construcdes deverao satisfazer aos contidosna
presente relagdo as Normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas, através de exame e aprovacdo da Fiscalizagdo,
independentemente de sua aplicacao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem,
podera ser feita a substitui¢ao de algum material deste caderno por outro equivalente,
desde que tenha as mesmas caracteristicas fisicas de industrializag@o, e/ou aquisicao.

Servird para abrigar o quadro de comando da bomba e o barrilete, conforme

projeto especifico.

6.4.1 — Limpeza do terreno
Antes do inicio dos servicos, o terreno deverd ser cuidadosamente limpo e
regularizado, sendo retirados do local os entulhos.

6.4.2 — Locacao da obra
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A obra devera ser locada apos a limpeza e regularizacao do terreno.

A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientacao
da fiscalizagdo, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsavel por qualquer erro
de alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e
reconstrugdo dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.

Em casos especiais a marcagdo devera ser feita com aparelhos de precisao.

6.4.3 — Escavacao manual de valas e mecanizada
As valas para as fundagdes terdo largura minima de 40 cm e profundidade

compativel com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavagdes deverao
atingir terreno solido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da
obra. As cavas deverao ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorréncia da
presenca de agua durante a execucdo dos servigos, estas serao esgotadas, de modo que o
terreno fique limpo e seco.
6.4.4 — Aterro apiloado

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20 cm (vinte
centimetros), uniformemente umedecido, préximo da umidade 6tima e fortemente
apiloado. Os materiais a serem utilizados na confec¢do dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, lateriticos, pigarra de seixo rolado ou areia grosso.
Podendo ser utilizado areia fina quando as condi¢cdes de umidade do terreno assim o
indicarem. A compacta¢do poderd ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas
deverao apresentar umidade adequada.
6.4.5 - Fundacoes

Serdo preenchidas com alvenaria de pedra, argamassada com cal, cimento ¢ areia,
no trago 1:2:8 (quando nado especificado). As pedras para fundagdes deverdo apresentar
propriedades de resisténcia a compressao, cisalhamento, desgaste e choque. Devem ser

compactas, homogéneas, angulosas e fraturas asperas.

6.4.6 — Baldrame
Sob as cintas estd previsto baldrame que devera observar rigorosamente os
alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinagdo dos contra pisos e

levantamento das paredes.



-
P
—
SECRETARIA GOVERNO DO
DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA %—- PIAUI

H[DR|CA SSEEIR AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

e
Ser4d em alvenaria de tijolo comum, com largura de uma vez, argamassada com

cal, cimento e areia grossa ou média, no trago 1:2:8, com altura nunca inferior a 30cm.

6.4.7 - Piso
6471 - Piso cimentado e =1,5cm

O piso sera executado sobre o lastro de impermeabilizagdo, na espessura de 1,5
cm, com o traco de 1:3 de cimento e areia grossa de forma que o seu acabamento seja

liso.

64.72 - Calcada cimentada e = 8,0 cm

A calgada sera executada ao redor da casa de comando, com largura variavel
conforme o projeto, com fundagdo de pedra argamassada de 10 x 10 cm, com baldrame
em tijolo ceramico com e = 9,0cm, piso cimentado na espessura de 3,0cm, assentado no
colchdo de no minimo 10,0cm de areia previamente umedecida.

6.4.8 — Paredes

As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas
plantas do projeto de arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas emesquadro.

Serdo em alvenaria de tijolo ceramico de furo ou comum de argila, textura
homogénea, leves, sonoros, duros, ndo vitrificados, bem desempenados, e arestas vivas,
sem cavidade longitudinal nas faces. Serdo assentes com argamassa de cal, cimento e
areia grossa, no trago 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5cm,
admitindo-se no maximo 2,0cm.

6.4.9 — Elemento vazado (Cobogé de concreto)

Este servigo consiste no levante de pecas pré-fabricadas com cimento e areia
grossa que devem ter bom acabamento (boa vibracao) e boa resisténcia, assentadas com
argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4. As pecas deverdo ser devidamente
niveladas e aprumadas e as juntas serdo uniformes e regulares, com espessura de 7 cm. A
fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificag¢do de pecas, cuidar-se-a deremover
— antes do seu endurecimento — toda a argamassa que venha a salpicar a superficie dos
elementos vazados ou extravasar das juntas.

6.4.10 - Chapisco

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
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aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas. As superficies das
paredes deverdo der limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de qualquer
revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com

argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir totalmente as

paredes.

6.4.11 — Reboco

E a camada de regularizacio da parede preparatoria para recebimento da pintura.

Todas as alvenarias receberdo interna e externamente reboco simples com
argamassa de cimento, cal e areia fina, no traco 1:2:8 (quando ndo especificado).

Devera ser aplicado em uma s6 massa de 2 cm e regularizado, desempenado e
alisados com espuma, devendo apresentar uma superficie plana e aprumada.

Todas as paredes chapiscadas receberao reboco.

6.4.12 — Esquadrias (Porta de ferro completa)

A porta sera em chapa de ferro, nos vaos indicados em projeto.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicao,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com o projeto.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serao cuidadosamente preenchidas com
calafetador que lhe assegure a elasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir
perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de agua de chuva; o material a
empregar serd novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de
fabricagao.

Seus chumbadores serdo assentados com argamassa de cimento e areia grossa no

traco de 1:3.

6.4.13 — Pintura
As paredes externas e internas receberdo pintura a base de cal, em duas demaos.

As esquadrias receberdo pintura em esmalte sintético duas demaos, sobre superficie
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convenientemente € emassada e lixada.

A pintura do letreiro devera ser executada nas fachadas dos reservatdrios em tinta

esmalte sintética com letras, cores e dimensdes nos padrdes da empresa.

6.4.14 — Instalacio elétrica

As instalacdes deverdo ser executadas com esmero ¢ bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e elétrico de boa qualidade.

Somente seroa empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em
vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicéaveis.

Serdo empregadas caixas de ferro 4" x 2" nos pontos de tomada e interruptores.

Os condutores serdo do tipo antichama e serdo tdo curtos e retilineos quanto
possivel, sem emendas ou interrupgdes.

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de distribui¢do
¢ de medigao.

Os condutos serdo rigidos do tipo ponta e bolsa. Serdo instalados antes da
concretagem dos elementos estruturais. As caixas € bocas dos eletroduto serdo vedadas
para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto.

Os disjuntores serdo montados em caixas de embutir de chapa de ago 22, com

barramento de neutro, terra e circuitos.

6.5 —ADU CA~O

A adugdo serd realizada interligando o pogo ao reservatdrio de distribuicdo com a
instalacdo de tubo PVC classe 15 PBA DN 50 mm de acordo com a norma NBR 9822/87
da ABNT.

Serdo instalados tubo de PVC DN 50 mm, didmetro externo 60 mm, PBA, Classe
de Pressdo 15, junta elastica, segundo a NBR 5647, incluso anéis de vedagao.

A tubulacao de aducdo tera vala de aterro nas seguintes dimensdes: 0,60 m de

largura e 0,80 m de profundidade.

6.6 — RESERVACAO
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Conforme indicado em projeto, sera adquirido reservatdrio, com tampa, em fibra
de vidro com diversas capacidades (ver projeto e orcamento) todos sobre base de concreto
pré-moldada com altura de 8,0 metros, sendo 2 metros abaixo enterrado e 7 metros
suspenso.
A base pré-moldada tera trés pilares e uma laje para o reservatério de 5,0 m? e 10,0 m?.
Este reservatorio foi dimensionado para atender a populagdo da localidade com

um horizonte de projeto previsto para 20 anos.

Modelos de caixa de fibra de vidro.

6.6.1 — Pintura em tinta a 6leo do logotipo da SEFIR no reservatorio

Nas pinturas, a demao de tinta primaria deverd formar uma pelicula resistente,
elastica, sem solucdo de continuidade e inalteravel sob a acdo de agentes estranhos.

Apos a limpeza das pecas por meios manuais, mecanicos ou quimicos, conforme
o especificado, até remover as imperfeicdes, os servicos obedecerdo as seguintes
prescricdes:

- Limpeza a seco e remog¢ao do pd; Lixamento a seco e remog¢ao do po;

- Duas demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto.

- Apos a aplicacdo do fundo em tinta a 6leo branca sera providenciada a pintura
do logotipo da SEFIR em duas faces opostas do reservaté6rio, devendo o construtor

solicitar o modelo junto a fiscalizagao.
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6.6.2 — Observacoes gerais
Para maior durabilidade e funcionalidade devem-se observar os itens seguintes:
- Evite bater, arrastar e deixar cair a caixa;
- A caixa d'agua deve ser instalada em local ventilado e acessivel, mantendo um
espago em seu entorno para o acesso da manutengao;

- Nao armazenar qualquer outro produto na caixa d'agua;

- Todas as caixas sdo atoxicas, proprias para armazenar agua;

6.6.3 — Conservaciao e limpeza
Para melhor conservagado da caixa d'agua deve-se observar os itens seguintes:
- A primeira limpeza deve ser feita logo ap6s ainstalagao;
- Esvaziar e limpar a caixa a cada 06 (seis) meses;
- Usar 4gua limpa, pano ou esponja macia para ndo danificar a parte interna da
caixa;
- Observe e anote a data da ultima limpeza;

- Nao usar objetos abrasivos como esponja de aco, escovas, vassouras, etc. -
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porque isso torna as paredes internas asperas, facilitando a fixa¢do de impurezas;

- Apds a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'dgua, seguindo as

recomendacdes da companhia de saneamento local.

6.6.4 — Base para reservatorio (Pedestal)

Sera utilizada 01 (um) tipo de base para caixa d'agua;

Sera utilizada Caixas de 5.000 ou 10.000 litros com base de 03 (trés) pilares com
uma laje encaixada sobre os pilares, dividindo a laje exatamente ao meio, somente na
altura de 8 m.

Os pilares tem dimensdes e forma de um poste de energia. Na base, um dos pilares
sobe até a altura da caixa d'agua, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem uma
escada metalica para facilitar o acesso.

A laje tem espessura minima de 6 cm variando at¢ 15 cm de acordo com a
capacidade da caixa. Seu didmetro ¢ maior 40 cm do que a base da caixa.

As dimensdes das bases serdo definidas de acordo com as capacidades das caixas

d'aguas.

6.7 — DISTRIBUICAO

A Rede de distribuigdo sera construida em tubos e conexdes de PVC rigido, com
diametros e classes indicadas nos orcamentos detalhados. O método empregado para o

calculo da rede foi o seccionamento ficticio, com coeficiente de Hazen-Williams C=140.

6.7.1 — Escavacoes (Classificacio dos Materiais)

O processo de abertura de valas para implantacao da rede de distribui¢do podera
ser mecanico ou manual. A escolha e basicamente definida em fungdo do tipo de solo,
do local de trabalho e da disponibilidade ou ndo de equipamento.

As valas para receberem os coletores serdo escavadas segundo a linha do eixo
sendo respeitado o alinhamento e profundidade indicados no projeto. A colocacdo da
tubulacao devera seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser escavada em
trechos nao superiores a 100m.

O principal critério a ser utilizado na classificagdo dos materiais de escavagdes

sera a dificuldade de remogao do material ou a resisténcia que oferece ao desmonte. Desta
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forma, para a classificagdo, tomar-se-4 como base o equipamento necessario para se
efetuar a escavagdo de forma econdmica. O material de escavagdo serd classificado nas
categorias relacionadas a seguir:

Material de primeira categoria (Escavacdo em Terra)

Os materiais de primeira categoria incluem todo depdsito de material solto ou que
apresente baixa coesdo, como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses materiais,
com ou sem matéria organica, formados por agregac¢do natural, que possam ser escavados
com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavagao.

Material de segunda categoria (Picarra)

Os materiais de segunda categoria incluem principalmente, aqueles que
apresentam resisténcia a escavagao manual com pa, necessitando do uso de ferramentas
do tipo chibanca, ou similar. Neste, estao incluidos pigarra, fragdo de rocha, pedra soltas,
pedregulhos e outros.

Materiais de terceira categoria (rocha branda e rocha dura)

As rochas brandas sdo aqueles com resisténcia ao desmonte mecanico inferior ao
da rocha nao alterada. As escavagoes deverao ser efetuadas mediante uma combinagao de
métodos que envolvam escarificagdo, rompedor e outros processos equivalentes. Estdo
incluidos nesta categoria os blocos de rocha, os matacdes e as pedras de didmetro superior
a 15 cm e igual ou inferior a 1 m. As rochas duras sdo aquelas em formagdes naturais que
resultem da agregacgdo natural de graos minerais, ligados por forgas coesivas permanentes
e de grande intensidade, que oferecem resisténcia ao desmonte mecanico equivalente
aquela oferecida pela rocha ndo alterada. Para ser classificado como rocha dura, o material
devera possuir dureza e textura tais que ndo possa ser afrouxado ou desagregado com
ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos
mecanicos semelhantes que permitam sua remog¢do. Estdo incluidos nesta categoria

aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com didmetro superior a 1 m.

6.7.2 — Assentamento de tubos

Antes do assentamento, toda a tubulagdo devera ser examinada e limpa. Nao serdo
empregados tubos e conexdes com trincas ou qualquer defeito que possa comprometer
sua estanqueidade.

O assentamento das tubulacdes sera feito de acordo com as instru¢des dos

fabricantes, devendo ser observadas as recomendacdes quanto ao transporte, manuseio e
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inspecao.
Para ancoragem de conexdes e registros, serdo construidos blocos de concreto
simples, nas dimensdes adequadas.
Para a execugdo das juntas soldadas, além da limpeza a ser verificada dos tubos,
devera ser empregada a seguinte técnica:
- Lixar (com lixa de pane n.100);

- Limpar e preparar as superficies com solu¢do limpadora; aplicar o adesivo

uniformemente € sem excesso.

6.7.3 — Enchimento das valas

Quando o solo resultante das escavagodes apresentar fragmentos de rochas capazes
de danificar os tubos, o reaterro devera ser feito com material cuidadosamente
selecionado, pelo menos até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, podendo o
resultante ser preenchido com o material restante da escavagao;

Cuidados especiais deverdo ser tomados na compactagao do solo de reaterro das
valas, com apiloamento em camadas de 20 cm.

O reaterro sera executado por processo manual e/ou mecanico, em duas etapas: na
primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no
maximo 10,0 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com malho de 155 kg até
atingir 10,0 cm acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir maior rigor
na execu¢do dos servigos, de modo a evitar pressdes desiguais € movimentos que
possam desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizagdes.

Na segunda etapa sera feito reaterro até atingir o nivel do terreno, em camadas de
no maximo 155,0 cm, podendo ser usado um compactador mecanico.

A retirada do escoramento so podera ser feita @ medida que vai sendo preenchida

a vala, de modo a evitar desmoronamentos.

6.7.4 — Tubos
Os tubos a serem assentados deverdo obedecer obrigatoriamente as normas
brasileiras sendo que para a rede os tubos sera de classes e didmetros indicadas em projeto

em anexo (NBR 5647 da ABNT).
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6.8 — CERCA DE PROTECAO DO PERIMETRO

Serdo utilizados na constru¢ao de cerca de protecao estacas de concreto pré -
moldado distanciado de 2,50 m (em média), com dimensdes de 10 x 10 cm ¢ 2,60 m de
altura. Os mourdes de canto tém as dimensodes de 15x15¢m, com 2,80m de altura e 10
pernas de arame farpado.

O célculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-moldado serd de
responsabilidade da Contratada. A cerca tera 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema sera através de um portdo de chapa de ferro/metalon com duas
folhas de 200 x 300,0 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (dois) pilares
executados no local, com ferragens de 4 @ 3/8” e estribos de @ 5,0mm c.10, com altura
de 2,80m e dimensoes de 15,0cm x 15,0cm.

6.8.1 — Arame farpado

O arame farpado sera utilizado na constru¢ao da cerca de prote¢ao do reservatorio
e/ou da casa de comando e do canteiro de obras.

Serdo adquiridos em rolo de 400m e nao serdo permitidos rolos com vestigios de
ferrugem com 2,2mm de didmetro.

Deverao ter grande resisténcia a impactos, grande durabilidade ao tempo,
maleabilidade (facil de desenrolar e esticar), praticidade (ponta identificada, al¢a para
transporte, 100% de aproveitamento) tor¢do continua (cordoalhas firmes) e farpas

entrelagadas com espagamento uniforme.

6.8.2 — Arame galvanizado

O arame galvanizado sera utilizado na amarragdo do arame farpado da cerca do
sistema e sera do tipo 14 SWG.

Ser4 adquirido por kg e seu diametro serd de 2,10mm, sendo 37m por kg e uma
resisténcia a tragdo de 55 kgf/mm?.
6.8.3 — Grampo galvanizado

O grampo galvanizado sera utilizado na fixagdo do arame farpado nas estacas e/ou
mourdes da cerca do canteiro de obras e sera do tipo 9 BWG, 7/8” (18 x 10).

Sera adquirido por kg e seu didmetro sera de 3,75mm, sendo 244 grampos por kg

e uma resisténcia a tracao de 50 kgf/mm?.
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6.8.4 — Arame Liso
O arame liso devera ser de ago carbono de alta resisténcia, com se¢do ovalada e
bitola 3 x 2 mm ou 2,7 x 2,2 mm. O arame devera passar através dos furos dos mourdes.
6.8.5 — Mourdes de Concreto Armado
Os mourdes deverdo ter secdo e comprimento conforme desenho. O concreto
deverd ter resisténcia igual ou superior a 15,0 Mpa (NBR 7176 ¢ EB-473/74). As
armaduras deverao ser constituidas por estribos (fios de 3 mm de didmetro, a cada 20 cm)
de formato helicoidal e barras longitudinais (6 — 6,3 mm de didmetro para os mourdes),
dispostas simetricamente. O recobrimento da armadura devera ser de 2 cm.
O concreto devera ser confeccionado com materiais de boa qualidade, dosados de
modo a se obter uma mistura densa, homogénea, de boa aparéncia e com resultados
aceitaveis nos testes de absor¢ao, de acordo com a norma NBR 10786 (MB 3057), da
ABNT. O teste de absor¢ao ¢ exigido a fim de garantir maior durabilidade aos mourdes.
Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundagdes
deverd ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento. Os mourdes
deverdo ser estaiados em estacas fémeas com arame galvanizado n® 18 AWG e
contraventados com vigota de concreto armado. A distancia entre mourdes devera ser de
2,5 m, para arame farpado.

6.9 — Bloco de Ancoragem

6.9.1 — Definicao

Trata-se da confec¢do de blocos, em concreto simples utilizado nas redes de
distribuicdo de 4gua, nas adutoras, nos pontos de deflexdo e de mudanga de didmetro, nas
instalagdes de aparelhos, pegas especiais € conexdes com juntas elasticas, nos terminais
de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de absorver os
esforgos resultantes da pressdo exercida pela agua nos mesmos.

Na ancoragem de conexdes com juntas elasticas deverdo ser utilizados blocos
convenientemente dimensionados para resistir aos esforcos longitudinais ou transversais
da tubulagdo que nao sdo absorvidos pela junta.

6.9.2 — Método de Execucao
O dimensionamento desses elementos exige célculos especificos para a

determinagao das suas caracteristicas e dimensoes, em fun¢ao do didametro da tubulagao,
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da pressdo exercida pela agua, da natureza do material dos tubos e da resisténcia do
solo.

As localizagdes dos blocos, bem como suas dimensdes ¢ o tipo de concreto serdo

definidos em projeto e/ou pela Fiscalizagao.

Quando solicitado a Contratada devera apresentar o calculo estrutural dos
blocos.

6921 - Procedimentos preliminares (Preparaciao da peca)

Em um periodo ndo inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo,
conexao ou aparelho que ficardo em contato com o concreto do bloco, deverdo ser

revestidas com uma pintura asfiltica seguida de uma camada de areia fina para
melhorar a aderéncia.
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6922 — Confeccio do Bloco de Ancoragem
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Posicionado e assentado o tubo, conexa@o ou aparelho, sera feito seu

escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execucao do bloco.

A seguir, sera feita a montagem das formas e da armacgao de aco (quando

necessaria) do bloco.
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Por fim, sera executada a concretagem do conjunto, tomando-se o cuidado para
que as juntas do tubo, conex@o ou aparelho se mantenham visiveis, possibilitando a
verificagdo da estanqueidade do sistema, quando da realizagdo dos ensaios

convencionais, € a posterior manuten¢ao da rede.

Na desmontagem das formas, deverao ser evitados golpes violentos nos blocos,

para que nao haja perda de aderéncia entre o concreto e a pega imobilizada.
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Concluida a desforma, devera ser verificado se as juntas do tubo, conexao ou

aparelho estdao realmente visiveis e desimpedidas.

6.10 — CHAFARIZ E LIGACAO DOMICILIAR

6.10.1 - Montagem de chafariz
A distribui¢do de 4gua na localidade Curral do Meio sera feita através de um

chafariz em concreto pré moldado modelo pedestal com 04 (quatro) torneiras, cujas
especificagdes devem seguir as normas do fabricante.

Fica sob responsabilidade do empreiteiro o servico de montagem de chafariz e
barrilete utilizando o munck para movimentagcdo dos chafarizes de concreto ficando
perfeitamente de acordo com o projeto.

Os servigos serdo executados em perfeito acordo com os projetos e especificagdes
fornecidos. Qualquer alteragdo ou adaptacao do projeto ou especificagdo sé sera feita com

prévia autorizacdo, através do departamento técnico.
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PLANILHA GERAL

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

NAO - DESONERADO

. PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
UNIT. |  T1OTAL
1.0 [SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
! | ABASTECIMENTO D'AGUA -ALTO DE AREIA unid. 1,00 272.344,35 272.344,35
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
12 | ABASTECIMENTO D'AGUA - QUIABEIRO unid. 1,00 243.692,56 243.692,56
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
13 | ABASTECIMENTO D'AGUA - BAIXA LARGA unid. 1,00 243.692,56 243.692,56
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
15 | ABASTECIMENTO D'AGUA - SERRA DO ALECRIM unid. 1,00 243.692,56 243.692,56
2.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més 5,00 10.426,64 52.133,20
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS 1.055.555,23

O valor total do presente orgamento ¢ R$ 1.055.555,23(Um milh&o, cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
vinte e trés centavos), conforme discriminado acima.

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026

OBS. 02: Or¢amento em conformidade com o Acorddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneracio.

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820  poi:ooco0s000001sr 0300 o0 Horoet732380



GOVERNO DO

PIAUI

ACHI TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGACAD

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

ADMINISTRACAO LOCAL

NAO-DESONERADO

PRECO (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.1 SINAPI 90778 COMPLEMENTARES 30,00 141,30 4.239,00
1.1.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 41,12 2.467,20
1.1.3 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 27,43 1.645,80
TOTAL 1.1.0 8.352,00
1.2.0 SERVICOS GERAIS
1.2.1 AGESPISA CONSUMO DE AGUA més 150,00 -
122 ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA més 100,00 -
TOTAL 1.1.0 RS 8.352,00
BDI SERVICOS: | 24,84% R$ 2.074,64
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (ITEM 1.1.0) R$ 10.426,64
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

NAO - DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUi

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 FiLHO:96417323820

Dados: 2026.05.06 09:32:22 -03'00'

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. VALOR DAS OBRAS E SERVICOS (R$) 15 MES (RS) 25 MES (RS) 312/[15[%1;5 (RS) 25 MES (RS) 5° MES (RS)
0, 0, 0,
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R/; 402’32;: 3 iozoz’ggg
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
20 [P s St 30160 s | Tosim | Tesim | Tewnsn | iesns
~ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
20_|Apuco RS 1555 TN T TR XY TR XYY
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
00| RS o 0705 01415 T moiis | Dois | oiis | sorals
o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
50_|PISTRIBUICAO RS 7 0% T Y T 5 N N WY
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
60_|ADMINISTRAGAO LOCAL s AR loiseer | Toioeer T Todseer T Todeer | Toisees
VALOR TOTAL (R$) R$ 1.055.55523| R$ 1.055.555,23 | R$ 214.492,18| RS 210.265,76 | R$ 210.265,76| R$ 210.265,76] R$ 210.265,76
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 20,32% 19,92% 19,92% 19,93% 19,93%
| TOTAL GERAL R$ 1.055.555,23
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ¢ ¢ LEIS SOCIAIS:|  93,33%
ALTO DE AREIA
MUNICIPIO: |[TAMBORIL DO PIAUI BDI (SERVICOS):|  24,84%
LOCALIDADE: |ALTO DE AREIA BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.226,43
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1 [ 640 [ 52898 [ 660,38 4.226,43
2.0 CAPTAGCAO 211.090,40
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 83.084,17 | 103.722,28 103.722,28
22 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 45.276,16 | 56.522,76 56.522,76
23 PROJETO OGO | Aauisisdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 2477397 | 30.927.83 30.927,83
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.129,05 1.409,51 1.409,51
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elétrica unid. 1,00 11.490,28 14.344,47 14.344,47
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.335,11 4.163,55 4.163,55
_ portio de abrir
3.0 RESERVACAO 2.931,26
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 672 5442 67.94 456,56
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 2.88 160,89 200.86 578.48
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,96 4115 $23.00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 6,72 70,98 88,61 595,46
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 2.88 132.88 165.89 477.76
__|empréstimo
4.0 DISTRIBUICAO 34.487,05
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1923423 | 24.012,01 24.012,01
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 884,00 8,82 11,01 9.732,84
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 198,17 247,40 742,20
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 19.609,21
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 2.94 5442 67,94 199.74
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 126 160.89 200.86 253.08
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32.96 4115 493.80
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 2,94 70,98 88,61 260,51
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 126 132.88 165.89 209,02
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 884,00 14,36 17,93 15.850,12
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 1.876,75 2.342,94 2.342,94
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS R$ 272.344,35

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: | TAMBORIL DO PIAUL
LOCALIDADE: [ALTO DE AREIA
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 1,00 2,00 320 640 640
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
23 | PROJETO POCO |Aqms|¢§ncmsmlagﬁndc de qQ ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§oemslalac§ode kit dosagem de cloro |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 2,88
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 20,00 [ [ [ 20,00 [ 20,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 6712
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U'NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 20.00 | 0.60 | 0.80 | 9.60 | 288
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUL [km | 200 | 442,00 [ [ [ 442.00 | 884.00
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 0.70 4.20 2.94
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 12,00 [ [ [ 12,00 [ 12,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[D,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 | 0.70 | 4.20 | 294
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U'NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 442.00 884,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |Chafari4 |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ¢ ¢ LEIS SOCIAIS:|  93,33%
QUIABEIRO
MUNICIPIO: |[TAMBORIL DO PIAUI BDI (SERVICOS):|  24,84%
LOCALIDADE: |QUIABEIRO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1 [ [ 52898 [ 66038
2.0 CAPTAGCAO 211.090,40
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 130.420,66 | 103.722,28 103.722,28
22 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 45.276,16 | 56.522,76 56.522,76
23 PROJETO OGO | Aauisisdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 32.561,14 | 30.927.83 30.927,83
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.129,05 1.409,51 1.409,51
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elétrica unid. 1,00 11.490,28 14.344,47 14.344,47
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.335,11 4.163,55 4.163,55
_ portio de abrir
3.0 RESERVACAO 2.931,26
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 672 5442 67.94 456,56
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 2.88 160,89 200.86 578.48
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,96 4115 $23.00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 6,72 70,98 88,61 595,46
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 2.88 132.88 165.89 477.76
__|empréstimo
4.0 DISTRIBUICAO 25.194,61
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1923423 | 24.012,01 24.012,01
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 40,00 8,82 11,01 440,40
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
4.3 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 198,17 247,40 742,20
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 4.476,29
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 2.94 5442 67,94 199.74
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 126 160.89 200.86 253.08
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32.96 4115 493.80
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 2,94 70,98 88,61 260,51
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 126 132.88 165.89 209,02
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 40,00 14,36 17,93 717,20
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 2.342,94 2.342,94 2.342,94
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 243.692,56

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026




SECRETARIA COVERNO DO

DA IRRIGACAC
E INFRAESTRUTURA AGUITEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR N TEM FUTURG.

\\\\\\ N

MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: | TAMBORIL DO PIAUL
LOCALIDADE: |QUIABEIRO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 0,00 2,00 320 640 0,00
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
23 | PROJETO POCO |Aqms|¢§ncmsmlagﬁndc de qQ ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§0emslalac§ode kit dosagem de cloro |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 2,88
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 7 20.00 | | | 20,00 [ 20,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 6712
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U'NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 20.00 | 0.60 | 0.80 | 9.60 | 288
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUL [km | 200 | 20.00 [ [ [ 20,00 [ 4000
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 0.70 4.20 2.94
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 12,00 [ [ [ 12,00 [ 12,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[D,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 | 0.70 | 4.20 | 294
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U'NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 20,00 40,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |charam |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAVUI1

AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ¢ ¢ LEIS SOCIAIS:|  93,33%
BAIXA LARGA
MUNICIPIO: |[TAMBORIL DO PIAUI BDI (SERVICOS):|  24,84%
LOCALIDADE: |BAIXA LARGA BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ 1 [ [ 52898 [ 66038
2.0 CAPTAGCAO 211.090,40
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 130.420,66 | 103.722,28 103.722,28
22 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 45.276,16 | 56.522,76 56.522,76
23 PROJETO OGO | Aauisisdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 32.561,14 | 30.927.83 30.927,83
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.129,05 1.409,51 1.409,51
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.490,28 14.344,47 14.344,47
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.335,11 4.163,55 4.163,55
_ portio de abrir
3.0 RESERVACAO 2.931,26
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 672 5442 67.94 456,56
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 2.88 160,89 200.86 578.48
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,96 4115 $23.00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 6,72 70,98 88,61 595,46
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 2.88 132.88 165.89 477.76
__|empréstimo
4.0 DISTRIBUICAO 25.194,61
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1923423 | 24.012,01 24.012,01
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 40,00 8,82 11,01 440,40
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
4.3 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 198,17 247,40 742,20
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 4.476,29
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 2.94 5442 67,94 199.74
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 126 160.89 200.86 253.08
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32.96 4115 493.80
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 2,94 70,98 88,61 260,51
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 126 132.88 165.89 209,02
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 40,00 14,36 17,93 717,20
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 2.342,94 2.342,94 2.342,94
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 243.692,56

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026




SECRETARIA COVERNO DO

DA IRRIGACAC
E INFRAESTRUTURA AGUITEM TRABALHO.
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\\\\\\ N

MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: | TAMBORIL DO PIAUL
LOCALIDADE: | BAIXA LARGA
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 0,00 2,00 320 640 0,00
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
23 | PROJETO POCO |Aqms|¢§ncmsmlagﬁndc de qQ ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§oemslalac§ode kit dosagem de cloro |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 2,88
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 20,00 [ [ [ 20,00 [ 20,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 6712
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U'NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 20.00 | 0.60 | 0.80 | 9.60 | 288
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUL [km | 200 | 20.00 [ [ [ 20,00 [ 4000
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 0.70 4.20 2.94
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 12,00 [ [ [ 12,00 [ 12,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[D,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 | 0.70 | 4.20 | 294
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U'NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 20,00 40,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |Chafari4 |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
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AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ¢ ¢ LEIS SOCIAIS:|  93,33%
SERRA DO ALECRIM
MUNICIPIO: |[TAMBORIL DO PIAUI BDI (SERVICOS):|  24,84%
LOCALIDADE: |SERRA DO ALECRIM BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1 [ [ 52898 [ 66038
2.0 CAPTACAO 211.090,40
2.1 PROJETO POCO [Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 130.420,66 | 103.722,28 103.722,28
22 [PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 45.276,16 | 56.522,76 56.522,76
23 PROJETO OGO | Aauisisdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 32.561,14 | 30.927.83 30.927,83
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTACAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.129,05 1.409,51 1.409,51
2.5 PLAAI\‘I\II]]EI;(%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elétrica unid. 1,00 11.490,28 14.344,47 14.344,47
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.335,11 4.163,55 4.163,55
_ portio de abrir
3.0 RESERVACAO 2.931,26
31 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 1A categoria, - 672 5442 67.94 456,56
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escava(;.ao manural de vala/cava em material de 2A categoria, - 2.88 160,89 200.86 578.48
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO -Aqul§l§80 e assemntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,96 4115 $23.00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO Reaterro manual com compacta¢do manual m? 6,72 70,98 88,61 595,46
35 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 2.88 132.88 165.89 477.76
__|empréstimo
4.0 DISTRIBUICAO 25.194,61
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ [APoiado em estrutura pre-moldada conereto, composta de capitel unid. 1,00 | 1923423 | 24.012,01 24.012,01
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 40,00 8,82 11,01 440,40
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
4.3 SINAPI - 94498 |de agua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 198,17 247,40 742,20
fornecimento e instalagio.
5.0 DISTRIBUICAO 4.476,29
51 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 1A categoria, e 2.94 5442 67,94 199.74
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavaqlao manu'al de vala/cava em material de 2A categoria, e 126 160.89 200.86 253.08
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO {\qu1§1cao e assejltamenlo de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32.96 4115 493.80
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m? 2,94 70,98 88,61 260,51
55 COMPOSICAO Reateyrr(? manual de valas com compacta¢do manual com material de - 126 132.88 165.89 209,02
empréstimo
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 40,00 14,36 17,93 717,20
5.7 COMPOSICAO [Chafariz unid. 1,00 2.342,94 2.342,94 2.342,94
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 243.692,56

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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MEMORIA DE CALCULO
NAO - DESONERADO
MUNICIPIO: | TAMBORIL DO PIAUL
LOCALIDADE: [SERRA DO ALECRIM
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID.|
L0__|SERVICOS
L1 SINAPI - 74209/001  [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m 0,00 2,00 320 640 0,00
21 | PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1.00
22 | PROJETO SOLAR |Ku Sistema Fotovoltaico |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
23 | PROJETO POCO |Aqms|¢§ncmsmlagﬁndc de qQ ilete ¢ conexdes para i 40 com o reservatori |U'NID,| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd.)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
24 | COTAGAO |Aqulsic§oemslalac§ode kit dosagem de cloro |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO(m) LARGURA(m)|PRUFU‘NDlDADE(m) QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 100
25 |PLANILIIAEM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m* com instalagéio clétrica |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)|QUANTIDADE(umd,)| TOTAL
[unia. T 100 ] | [ 1,00 [ 100
2.6 | COMPOSIGAO | Cerca de protego de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso port Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m)| LARGURA (m) |QUANTIDADE(unid.)| TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
3.0__|ADUCAO
31 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU’RA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m*) TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72
32 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 2,88
33 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 20,00 [ [ [ 20,00 [ 20,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UNID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 | 6712
35 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U'NIDv|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (") | TOTAL
[w [ 30% | 20.00 | 0.60 | 0.80 | 9.60 | 288
4.0 [RESERVACAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro e 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel ;
4.1 COTAGAO . oo oo one N .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA GURA : (unid) | TOTAL
¢ plapoio da caixa e pilar ciindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete ¢ montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICAO) | VD[ @ () (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.)
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t |UN|DY| QUANT. | DISTANCIA (km) | | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUL [km | 200 | 20.00 [ [ [ 20,00 [ 4000
43 | SINAPL- 94498 Registro de gaveta bruto, latdo, r:s;:::]la Cza‘;mslalado em reservagio de dgua de edificagdo que possua reservatorio de |UN[Dv| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (uni d‘)| TOTAL
[unid. [ 300 | | 3.00 | 3.00
5.0 |[DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO | Escavagdo manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U‘NID,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 0.70 4.20 2.94
52 | COMPOSICAO  |Escavagdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'NID.|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)|LARGU'RA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
53 | COMPOSICAO |Aqms|9§ncasscmxmcmodcmbos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |U'NID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
[ m [ 100 ] 12,00 [ [ [ 12,00 [ 12,00
54 | SINAPI- 96995 |Reaterro manual apiloado com soquete |U‘N[D,|FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME () | TOTAL
[w [ 70% | 12.00 | 0.50 | 0.70 | 4.20 | 294
55 | COMPOSICAO  |Reaterro manual de valas com compactagio manual com material de empréstimo |U'NID.|FATOR (%) COMPRIMENTO(m)|LARGU'RA(m) PROFUNDIDADE(m)| VOLUME (m’) | TOTAL
I m [ 30% | 12,00 | 0.50 | 0.70 | 4,20 | 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.)| TOTAL
o 2,00 20,00 40,00
I I
5.6 | COMPOSICAO |Chafari4 |Uva| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | 1,00 | 1,00
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CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO)

Unid.: unid.

TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 60000 2047 176,82
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 60000 23,66 141,96
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, segio "T", H =2,80 m + curva de 0,43 m, com furos para fios 0 60000 7075 424,
INSUMO SINAPI 36797 Mourdo de concreto curvo, 10 x 10 em. h =*2,60* m + curva de 0.40 m unid 12,0000 62.99
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 130 520,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portio de ferro em barra tipo tijolinho m 60000 215,78 1.294.68
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,1 1 mm (0.026kg/m) ke 1,0000 2127 2127
Total : 333511
Total Geral = 333511
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSICAO)
6,0000
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 2047
COMPOSICAOQ SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 23,66
COMPOSICAO SINAPI 74076/002___| Forma tabua p/ concreto em fundagdo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m 10,0000 49.75
COMPOSICAO SINAPI 94964 Conereto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecdnico com betonira 400 | m 1,0000 679.29
Total :
Total Geral = 1.755,41
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 28,78 28,78
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 20000 23,66 4132
COMPOSICAO SINAPI 94962 Conereto magro para lastro, trago 1:4,5:4.5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecinico betoneira 400 | m 00100 55581 556
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Pega de madeira nativa / regional 7.5 x 7.5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 40000 991 39,64
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construgdo civil) em chapa galvanizada *n® 22%, pintada, de *2,0 x 1,125* m m 1,0000 400,00 400.00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0.1100 2034 224
Total: 528,98
Total Geral = 528,98
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICA0)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 23000 23,66 5442
Total : 5442
Total Geral = 5442
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAO)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6.8000 23,66 160.89
Total : 160,89
Total Geral = 160,89
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL - (COMPOSICAO)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 30000 23,66 7098
Total : 7098
Total Geral = 7098
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO)
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 27000 23,66 63.88
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no coméreio) m 1,0000 69.00 69.00
Total : 132,88
Total Geral = 132,88
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 00380 23,66 090
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0076 28,79 2,19
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid 0,170 050
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta elistica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid 0,005 3001 0.15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, IE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede igua unid 0,01 41,56 042
Total : 2750
Total Geral = 2750
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAOQ SINAPI 88316 Servente com encargos h 00380 23,66 090
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0076 28,79 2,19
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEL classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid 0,170 297 050
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta elistica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid 0,005 3001 0.15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede igua unid 0,01 4156 042
Total : 32,96

Total Geral =

32,96
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TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Co Deseri Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 00100 23,66 024
R - Guindauto hidréulico, capacidade méxima 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 TM, aleance maximo horizontal 9,70 m, inclusive N N N
COMPOSICAO SINAPI 928 caminhio toco PRT 16.000 ke. noténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHe 0,03080 278,50 8,58
Total: 8,82
[ Total Geral = 8,82

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUADE EDIFICAGAO QUE POSSUARESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO EORNECIMENTO E INSTALACAO. -

(SINAPI 94498)
TIPO BASE Descri Unidade Coeficiente Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0.0380000 071
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 154.60
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 08185000 1931
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0.8180000 2355
Total: 198,17
Total Geral = 198,17
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0.071800 23,66 1,70
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0.071800 2437 175
Total: 345
Total Geral = 345
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M) kg 0.0200000 2127
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7.5 x 7.5em (3x3) néo aparelhada (p/forma) m 00360000 9.91
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 00100000 2000
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2.5 x 23.0cm (1 x 9") néo aparelhada m 0.0320000 1120
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0.1000000 28,78
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0.1000000 23,66
135,87 6,56
Total Geral = 6,56
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, 3 de concreto em estruturas. m 0,0300 319.87 9,59
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4.5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. m 0,0300 55581 16,67
Total: 2626
Total Geral = 26,26
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de miio ou pedra rachiio para arrimo/fundagdo (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 1,1000000 244,04 268.44
COMPOSICAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecdnico com betoneira 400 1. m 0,3000000 600,65 180,19
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 60000000 2947 176.82
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 60000000 23,66 141,96
Total: 767.41
[ Total Geral = 76741
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m®
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 _[BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM. 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 1222700 249 30445
COMPOSICAD SNAPL SINAPL - §7207 | ArEAMASS rag0 1238 (em volume de cimento, cal e areia média Gida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de - 0.13000000 7557 .
vedacio, prenaro mecnico com betoneira 400 1 af 08/2019
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _ [ Pedreiro com encargos h 8.34300000 2047 24587
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 4.17100000 23,66 98.69
Total: 736,83
Total Geral = 736,83
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI -2692 | Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em dgua 1 00035000 9.88 003
INSUMO SINAPI SINAPI-39017 _|Espagador iador circular com entrada lateral, em plistico, para vergalhiio *4.2 a 12,5% mm, cobrimento 20 mm unid. 60000000 022 132
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _[Pedreiro com encargos h 03600000 2947 10,60
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 0.1800000 23,66 425
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92270 [ Fabricagdo de forma para vigas, com madeira serrada, ¢ = 25 mm. m 02000000 143,73 28,74
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92802 [ Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8.0 mm. kg 0.7900000 881 696
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -94970 | Conereto fek = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento! areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 | m 00154000 665, 1025
Total: 62,15

Total Geral =

62,15
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(COMPOSICAO TATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. UNID: m°
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
NSUMO SINAPL s g::;::cto usinado bombeavel, classe dc resisténcia C25, com brita 0 ¢ 1, skimp = 100 +/- 20 mm, inelut servigo de bombeamento (NBR . 1030000 1263 P,
ComMPosICAo NP s :\:::;:E:n; s e nie/ Zrz.zx:a e pilarcs ruturas similarcs, pé-dircito simples, cm chapa de madeira compensada . 9300000 1724 s
ComMPosICAo NP st Monigem de forma de viga, Gom garfo dc madira, pé-dircito simples, em chapa de madeira resinada, 2 . 22400000 0597 6os
ComMPosICAo NP 10 Montagem ¢ i:?:dllw;c.: ::alg:a e Taje maciga com area madia menor ou igual a 20 7, pé-direito simplcs, om chapa de madeira . 9700000 003 4505
ComPosICAo SAn P :::;c?: ":1: Ip;ia"r‘:fc‘:&a de uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao (érrea ou sobrado uilizando ago CA-60 ” 0500000 36 n
ComMPosICAO NP 50 :::,:?: ":1: Ip;ia"r‘:fc‘:&a dc uma cstrutura convencional de concreto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 23000000 3 520
ComPosICAo NP . ::;;c?: ":1: Ip;ia"r‘:fc‘:&a dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 5000000 36 oS
ComPosIcAo NP P :Tgc:i‘ ?"c p:j‘anr'::;;ia dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 127300000 Tl 7
ComPosIcAo NP . :Tza?i‘ ?"c p:j‘anr'::;;ia dc uma cstrutura convencional de concreto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 55500000 - 599
ComMPosICAO NP P :T:c:i‘ ?"c p:j‘anr'::;;ia dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao (érrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 53500000 02 o1
ComMPosICAo NP P :I;;c:i‘ ?"c p:j‘anr'::;;ia dc uma cstrutura convencional de concreto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 54500000 s08 o
ComMPosICAO NP P :I;:c:i‘ ?"c p:j‘anr'::;;ia dc uma cstrutura convencional de concrcto armado cm uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 ” 17500000 59 1568
ComPosIcAo NP . ::‘n.af::"t Ll:,:: e uma cstrutura convencional de conereto armado em uma edificasao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5.0 ” S 2500000 s o
ComMPosICAo NP P ::‘n.acé:"t Ll:,:: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 e 6.3 ” 145700000 s 1001
ComMPosICAO NP P ::‘n.acé:"t Ll:,:: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 dc 8.0 ” 114400000 w2 1378
ComPosICAo NP - ::‘n.aﬁ:"t Ll:,:: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 dc 10,0 ” 29700000 s 9501
ComMPosICAO NP P ::‘n.aﬁ:"t Ll:,:: dc uma cstrutura convencional de concreto armado em uma edificasao térrea ou sobrado uilizando ago CA-50 dc 12,5 ” 50900000 02 ot
COMPOSICAO SINAPL 103673 L uso de bomba, de concreto em estruturas. m? 1,0000000 45,04 45,04
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagio, Montagem ¢ Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagoes. m? 28500 103,01 293,58
COMPOSICAO SINAPL 96543 Armagiio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. kg 1,0700 19,51 20,88
COMPOSICAO SINAPL 96544 Armagiio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 17,18 15,46
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagiio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. kg 2,8500 15,22 4338
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 13,15 104,15
Total: 3.205.83
[ Total Geral = 320583
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUlDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE UNID.: m?
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (¢ x 1) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96
INSUMO SINAPL 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agdo direta) cento 0,0050000 41,93 0,20
INSUMO SINAPL 37592 Bloco cermico de vedagiio com furos na vertical, 9 x 19 x 39 ¢m - 4.5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24
COMPOSICAO SINAPI 87369 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e arcia média) para embogo/massa iinica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo manual. w 0,0104000 801,30 833
COMPOSICAO SINAPL 88309 Pedreiro com encargos h 0,4800000 29.47 14,15
COMPOSICAO SINAPL 88316 Servente com encargos complementares h 0,2400000 23,66 5,68
Total: 62.56
[ Total Geral= 62,56
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 31,09 124,36
COMPOSICAO SINAPL 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 29.47 25,05
COMPOSICAO SINAPL 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 23,66 20,11
COMPOSICAO SINAPL 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. m? 0,0048000 726,09 3,49
Total: 173,01
[ Total Geral = 173,01
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.: m*
TIPO BASE Cadi Descrigo Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA 12045 Telha cerimica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPL 88316 Servente com encargos complementares h 0,3990000 23,66 9,44
COMPOSICAO SINAPL 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,1330000 28,49 3,78
COMPOSICAO SINAPL 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifdsico de 1.25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 29,22 1,09
COMPOSICAO SINAPL 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifdsico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 28,01 1,44
Total: 35,30
[ Total Geral= 3530
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira ndo aparclhada *1,5 x 5* em, magaranduba, angelim ou equivalente da regido m 2,5230000 1,90 479
INSUMO SINAPI 4425 Viga de madcira nao aparclhada 6 x 12 cm, angclim ou cquivalente da regidio m 0,7210000 2115 1525
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira ndo aparelhada *5 x 6* cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabega 15 x 15 (1 1/4 x 13) ke 0,0700000 2253 1,57
INSUMO SINAPI 39027 Prego de ago polido com cabega 19 x36 (3 1/4 x 9) ke 0,0500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 x 5) ke 0,0300000 20,50 0.62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpintciro com cncargos h 0,3970000 23,66 9.39
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com cncargos h 04000000 28.78 1151
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor trifisico de 1,25 CV - CHP diurno. cHP 0,0404000 2922 118
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor trifisico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 2801 1,56
69.79
Total Geral = 69.79
PISO CIMENTADO, TRAGO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 1,08
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 315
COMPOSIGAO SINAPI 87298 Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento ¢ arcia média (imida) para contrapiso, preparo mecinico com betoncira 400 1. af 08/2019 M3 0,0530000 865.40 45,87
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 04180 2947 12,32
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,209 23,66 4,94
Total: 68,93
Total Geral = 68,93
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa trago 1:3 (cimento e arcia grossa) para chapisco convencional, preparo manual w 0,0042000 807,63 3,39
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 0,0700000 2947 2,06
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,0070000 23,66 0.17
Total: 562
| Total Geral = 5,62
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAODE | UNID.: m*
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 87369 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia média) para embogo/massa tnica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo manual. w 0,0376000 801,30 30,12
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 04700000 2947 13,85
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,1710000 23,66 405
Total: 48,02
Total Geral = 48,02
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro ¢ guarnigo - completo - acabamento natural m 10000000 389,05 389.05
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedrciro com cncargos h 0457000000 2947 1346
COMPOSICAD SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,22900000 23,66 542
COMPOSICAO SINAPI 88627 Argamassa trago 1:0,5:4.5 (cimento, cal c areia média) para asscntamento de alvenaria, preparo manual. w 0,01200000 779,97 9.35
Total: 41728
Total Geral = 41728
CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID. m°
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA 12496 Supercal ke 04500 147 0,66
COMPOSICAD SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,3000 31,50 945
Total: 10,11
Total Geral = 10,11
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid 0,6000000 282 1,69
INSUMO SINAPI 5318 Solvent dilucnte a base de aguarras 1 0,0700000 34,56 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante 1 01600000 39.79 6,36
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,5000000 31,50 15,75
COMPOSICAO SINAPI 88316 Scrventc com encargos complementarcs h 0,5000000 23,66 11,83
Total: 38,05
Total Geral = 38,05
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LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM. MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m*
TIPO BASE Codigo Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 L uso de baldes, de conereto em estruturas m 00500 319.87 15,99
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4.5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. m 00500 55581 21,719
Tot 43.78
[ Total Geral = 43,78
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ) unid. 0,0304000 473 0,14
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrdo popular, 1/2 " ou 3/4 " unid. 1,0000000 4136 4136
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,1000000 2879 288
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0300000 23,66 0,71
“Total: 45,09
[ Total Geral = 45,09
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4"', CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92920) UNID.: unid.
Cédigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ix ¢) unid. 00130000 18,59 024
INSUMO SINAPI SINAPI-3919 | Luva de redugdo de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI -7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) 1 0.0030000 42.92 0.12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréuli encargos h 0.4900000 23,59 1155
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0.4900000 28,79 14,11
Total: 38.84
Total Geral = 38.84
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 00360000 18,59 067
INSUMO SINAPI SINAPI-6323 | Té de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 2051 2051
INSUMO SINAPI SINAPI -7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) 1 0.0090000 42.92 039
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréuli encargos h 12900000 2359 3043
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 12900000 2879 3714
Tot 8914
| Total Geral = 89,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"[INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA '‘ORIO DE FIBRA/ TO TO E INSTALAQAO. -
(SINAPI 94495) UNID.: unid.
TIPO BASE Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0009500 18,59 017
INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 6451 6451
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0774500 23.59 1827
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0774500 2879 2229
Tot 105,24
[ Total Geral = 105,24
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2/INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACA0. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Co Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldivel curto com bolsa ¢ rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 637 637
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid. 00120000 72,71 087
INSUMO SINAPI 20083 Solugio limpadora para pye, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 8238 L15
INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 2,00 004
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,0590000 23.59 139
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,0590000 2879 169
Tot 11,51
[ Total Geral = 11,51
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,0600000 473 028
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e= 2,65 mm, *2,11% kg/m m 1,5000000 3099 4649
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 1,1000000 23.59 2594
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 1,1000000 2879 3167
“Total: 104,38
[ Total Geral = 104,38
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Co Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid 1,00 3591 3591
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0.4000 2359 944
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0400 2879 1152
s 56,87
[ Total Geral = 56,87
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CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 | Cruzeta de fermo galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid 100 3921 3921
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 _| Ausiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementarcs h 1,0400 23,59 24,53
COMPOSICAQ SINAPI SINAPI - 88267 _| Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 1,0400 28.79 29,94
s 93.68
[ Total Geral = 93,68
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de farro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid 100 12,73 12,73
COMPOSICAQ SINAPI 88248 Ausiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0.2000 23,59 472
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com cncargos complementarcs h 0.2000 28.79 5.76
Total: 2321
[ Total Geral = 2321
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigo Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid. 0,129 4,73 0,61
INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2"x 1" unid 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAQ SINAPI 88248 Ausiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 01400 23,59 3.30
COMPOSICAQ SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 01400 28.79 4,03
Total: 27,59
[ Total Geral = 27,59
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cé Descrigo Unidade Cocficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auiliar de servigos gerais com encargos complementares h 5.0000 2351 117,55
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 5.0000 31,50 157,50
INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parcde ou madeira, nimero 120 (cor vermelha) unid 16700 0,94 1,57
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madcira ¢ metais | 10000 27,70 27,70
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais | 0.5000 34,56 1728
Total: 321,60
[ Total Geral= 321,60
QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado:, RS 117,89 [ [ [
TIPO BASE Co Descrigio | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ o000 [ 2479 ] 2479
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | o000 [ 3000 ] 30,09
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigao padrio coclce (padrao mutirio) [ wmia. [ 10000 | 6301 6301
Total: 117.89
[ Total Geral 117,89
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. C D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSICAO) Unid: m
Adotado:, RS 22,44 [ [ [
TIPO BASE Codi Descrigio | unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ 03000 [ 2479 ] 744
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | 03000 [ 3000 ] 9,03
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 2674 Elctroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva [ wm T oo [ sa 597
Total: 2244
[ Total Geral 22,44
LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado:, RS 2,78 [ [ [
TIPO BASE Codi Descrigio | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ oos0 [ 2479 ] 0,74
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | o030 [ 3000 | 090
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto [ wmia. [ 10000 [ 114 114
Total: 278
[ Total Geral 2,78
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado:, RS 2,12 [ [ [
TIPO BASE Codi Descrigio | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares, [ h [ o000 [ 2479 ] 025
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | o000 [ 3000 ] 030
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 10128 Armucla de ferro galvanizado 1" [ e [ 10000 [ o1 0.73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1" [ wmia. | 10000 | os4 0.84
Total: 212
[ Total Geral 2,12
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CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado:, RS 8,12 [ [ [
Cédigo BASE Cédigo Deserigio | unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares. | h [ od000 | 2479 248
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. | h | 01000 [ 3000 3,01
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para cletroduto [ e [ 10000 [ 263 2,63
Total: 812
[ Total Geral 8,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid: m
TIPO BASE Cé Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, lexivel, classe 4 ou 5, isolagio em pvc/a, antichama bwf-b, | condutor, 450/750 v. segio nominal 2,5 mn m 12434 295 3.66
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, cm rolo de 19 mm x 5 m unid 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares. h 0,02900 24,79 071
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 0,02900 30,09 0.87
Total: 531
[ Total Geral 531
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91928) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classc 4 ou 5, isolagao em pve/a, antichama bwfb, 1 condutor, 450/750 v, segio nominal 4 mm m 1,1900000 4,90 583
INSUMO SINAPI SINAPI-21127 | Fita isolantc adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Ausiliar de cletricista com encargos complementarcs. h 0,0400000 24,79 0,99
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 | Eletricista com cncargos complementarcs. h 0,0400000 30,09 120
Total: 809
[ Total Geral 8,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM-, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91929 ) Unid: m
TIPO BASE Cadi Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
NSUMO SINAPL o fi:: if, :‘c’}::,Aﬂlc"xtwel, Classe 4 ou 5, solagao cm pve/a, antichama bwi-b, cobertura pve-stl, antichama bwl-b, 1 condutor, 0.6/1 kv, N 1900000 58 50
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, cm rolo de 19 mm x 5 m unid 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementarcs. h 0,0400000 24,79 0,99
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 0,0400000 30,09 120
Total: 8.66
[ Total Geral 8,66
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao mS N 10000000 149 149
INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32 A UN 10000000 834 834
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares H 0,0663000 24,79 1.64
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 0,06630000 30,09 199
Total: 1346
[ Total Geral 1346
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, | furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao m6 nid 3.0000 192 576
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo dirvice, tripolar de 10 ate 50 A unid, 1,0000000 58,56 58,56
COMPOSICAO SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementarcs. h 040570000 24,79 1005
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 040570000 30,09 1220
Total: 86,57
[ Total Geral 86,57
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID: unid.
Cédigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de distribuicao, sem barramento, cm pvc, de cmbutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid 10000000 46,21 46,21
COMPOSICAO - 67 C;;::;:ss:r o 1m : "6“:"; ;/&:i;l/\;; ;1; Cimento, cal ¢ areia média Gmida) para cmbogo/massa tnica/assentamento e alvenaria dc . 00034 $10.06 s
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementares. h 02914 24,79 722
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares. h 02914 30,09 8.77
Total: 64,95
[ Total Geral 64,95
HASTE CC D 5/81X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE 6 Descri Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3380 Haste de aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = /8", revestida com baixa camada de cobre, com coneetor tipo grampo. | unid 1,0000000 70,90 70,90
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Ausiliar de eletricista com encargos complementarcs. h 04000000 24,79 9,91
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eltricista com encargos complementares. h 04000000 30,09 12,03
Total: 92.84
[ Total Geral 92,84
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

NAO-DESONERADO

ERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO P——
LUMINARIAE L (SINAPI 93145)

TIPO BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 22000000 8.69 19.12
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) unid 1,0000000 5.76 576
COMPOSICAO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigio com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 22000000 16,66 36,65
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento ¢ instalagdo. m 20000000 17.99 3598
COMPOSICAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento ¢ instalagio. m 22000000 947 2083
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mnr’, anti-chama 430/750 v, para circuitos terminais - fornecimento ¢ instalagdo. m 84000000 3.64 30,57
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mnr’, anti-chama 430/750 v, para circuitos terminais - fornecimento ¢ instalagdo. m 12.6000000 530 66,78
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - fomecimento ¢ instalagdo. unid 03750000 16.23 6.09
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso). pve, instalada em parede - fornecimento ¢ instalagéio. unid 1,0000000 1897 1897
COMPOSICAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento ¢ instalagio. unid 1,0000000 56.13 56.13

“Total: 296,88
[ Total Geral 296,88
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid 1,0000000 7.60 7.60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. h 0.1000000 2479 248
Tot 10,08
[ Total Geral 10,08
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Codi Deserigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Pega de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 em, ndo aparelhada. M 0.5600000 5.03 282
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 X 27 (2 12 X 10) KG 0.0030000 2000 006
INSUMO SINAPI 6189 ‘Tébua madeira 2a. qualidade 2.5 X 30.0CM (1 X 12"), nio aparelhada. M 0.7920000 2062 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 02200000 23,66 521
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 0.8800000 28,78 2533
“Total: 49.75
[ Total Geral 49.75
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra d UNID
Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 12000000000 353.64
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 24,00000000 567.84
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida.sem transporte) m 20000 192.48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400.0000 432,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 20000 488.08
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9.5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor.sem frete m 20000 519.26
INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 285933
COTACAO COTACAO COTACAO __|Base para reservatorio em concreto pré-moldado com h=8,00 m. com 02 pilares ¢ 01 laje UNID. 1,0000 13.500.00 13.500.00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO _[PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 321,60 321.60
Total: 19.234,23
Total Geral 19.234,23
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico ¢/altura util = UNID

TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16,000000000 2947 471,52
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 23.66 757.12

INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto ' (retirado na jazida,sem transporte) m 20000 96.24 192.48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 4000000 108 432,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 20000 244,04 488,08
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9.5 a 19 mm) posto p f frete m 20000 259.63 519.26
INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 498455 498455
COTACAO COTACAO COTACAO __|Base para reservatorio em conereto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares ¢ 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO _[PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 321,60 321,60
Total: 23.166,61
Total Geral 23.166,61
Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Co Deseri Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 23,66 189.08
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 4. 2879 115,16
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 4. 2047 117.88
Total : 422,32
[ Total Geral = 422,32
Aquisi¢do e instalagio de dosador de cloro UNID

TIPO BASE Cé Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 6. 2879 17274
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 600000000 23,66 141,96

INSUMO SINAPL a1 53::'1;'1 tlj)r\:z:l:l\‘:vc. COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 172" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO ™ 20000 1242 2584
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9.0000 183 1647
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 40000 159 636
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 40000 6.61 2644
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3.0000 2696 80,88
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3.86 386
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7.78 778
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM. AGUA FRIA (NBR-5648) M 40000 9.17 36,68
COMPOSICAO ORSE 06456/0RSE Eg:fn'::‘ lp? :ﬁ;’:‘:ﬁ : (C)E Pz"lb"?:f’) ’;‘ Ff"?:“g‘;)ﬁgxa "’:?S:qu:’ NSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM M3 00360 243911 8781
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519.23 519.23
Total: 1.129,05
Total Geral 1.129,05
Transporte de Tubos UNID

TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 23.66 L1g
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 2351 L1g
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de miquinas por prancha rebaixada (min.;~100km) km 1,00000000 12,00 12,00

Total Geral 14,36
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COMPOSICAO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

NAO-DESONERADO
. < PRECO |PRECO UNIT.
ITEM TIPO | BASE | CODIGO | DISCRIMINACAO | UND. |QUANT.| UNIT. | C/ BDI | TOTAL

1.0 - CHAFARIZ

1.1 COMPOSICAO ORSE 6457 Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e langado, | m3 0,38 2.478,71 3.094,42 1.175,88

1.2 INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrio popular, 1/2"| unid 4,00 41,36 47,68 190,72

1.3 INSUMO SINAPI 12409 Luva de redugao de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fémea, de | unid 4,00 18,58 21,42 85,68

1.4 INSUMO SINAPI 1648 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 39,21 45,20 45,20

1.5 INSUMO SINAPI 6323 Te de ferro galvanizado, de 1" unid 1,00 20,51 23,64 23,64

1.6 INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 12,73 14,68 14,68

1.7 INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fémea, de 1" unid 1,00 35,91 41,40 41,40

1.8 INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"), e =2,65 m 3,00 30,99 35,73 107,19

1.9 INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugio de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2"x 1" unid 1,00 19,65 22,65 22,65

1.10 INSUMO SINAPI 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 unid 1,00 87,91 101,34 101,34

1.11 INSUMO SINAPI 110 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para | unid 1,00 6,37 7,34 7,34

1.12 COMPOSICAO | PROPRIA| Cotagdo |Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado unid 1,00 422,32 527,22 527,22

TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. R$ RS 2.342,94

BDI (SERVICOS): 24,84% | 0|BDI (MATERIAIS): | 15,28% |

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026




GOVERNO DO

PIAUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQAI TEM FUTURO,

SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

COMPOSICAO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO

NAO-DESONERADO

. x PRECO PRECO
ITEM BASE |CODIGO DISCRIMINACAO UND. |QUANT. UNIT. UNIT. C/ BDI TOTAL
1.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO
1.1 SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 30,09 37,56 2.253,60
1.2 SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 60,00 24,79 28,58 1.714,80
1.3 SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 15,00 141,05 162,60 2.439,00
1.4 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 23,66 27,28 654,72
1.5 ORSE 8250 [Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist. Aquecimento Solar UND. [ 13,00 2.099,90 2.420,76 31.469,88
1.6 ORSE 13002 |Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC UND. 1,00 3.861,60 4.451,65 4.451,65
1.7 ORSE 11952  |Perfil Aluminio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m M 13,00 13,81 15,92 206,96
1.8 SBC 043055 |CABO AFUMEX SOLAR 1kV 10,0mm2 M 120,00 60,42 69,65 8.358,00
1.9 SBC 45202 |HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m UND 3,00 181,71 209,48 628,44
1.10 SINAPI | 41474 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, | UND 1,00 68,43 78,89 78,89
1.11 SBC 4729 |CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UND 1,00 9,31 11,62 11,62
1.12 SINAPI 39261 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M 80,00 42,61 53,19 4.255,20
1.14
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 56.522,76
BDI (SERVICOS): 24,84% |BDI (MATERIAIS): | 15,28%

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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LIGACAO DOMICILIAR
NAO-DESONERADO
ITEM TIPO | BASE | CODIGO | DISCRIMINACAO | UND. |QUANT.| PRECO |PRECO UNIT'| TOTAL
UNIT. C/BDI
1.0 - CHAFARIZ
1.1 | COMPOSSICAO] SINAPI 88267 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,00 28,79 35,94 143,76
12| COMPOSSICAO| SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 23,66 27.28 109,12
13 INSUMO SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M | 20,00 3,77 435 87,00
14 INSUMO SINAPI 11670 __ |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, | unid | 1,00 22,50 25.94 25,94
15 INSUMO SINAPI 1419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE_| unid | 1,00 1442 16,62 16,62
1.6 INSUMO SINAPI 107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20| unid | 3,00 0,83 0,96 2.38
1.7 INSUMO SINAPI 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, unid | 7,00 0,61 0,70 4,90
13 INSUMO SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA| unid | 1,00 135 1,56 1,56
1.9 INSUMO SINAPI 12773 |HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 172", VAZAO | unid | 1,00 118,08 136,12 136,12
1.10 INSUMO SINAPI 11882 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 | unid | 1,00 117,89 135,90 135,90
111 INSUMO SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO unid | 1,00 15,74 18,15 18,15
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. RS RS 681,95
BDI (SERVICOS): 24,84% | [BDI (MATERIAIS): | 15,28%

OBS. 01: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026,; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO
OBRA: IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO ENCARGOS 93,33%
N - , BDI SERVICOS: 24,84%
CONSTRUCAO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m* COM INSTALACAO ELETRICA >
¢ . ¢ BDI MATERIAIS: | _15.28%
PRECO
ITEM TIPO BASE CcODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. [ UNIT. UNIT. —
SEM BDI | COM BDI 0
1.0 474,33
~ LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - ,
1.1 COMPOSICAO SINAPI 98524 (SINAPI 98524) m’ 100,00 3,45 4,31 431,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
1.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSIGAO |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO | m? 5,29 6,56 8,19 43,33
DE 10 VEZES. - (COMPOSICAQ)
2.0 116,86
21 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO llf,s;:/acao manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até N | 172 | 5442 | 67.94 116,86
3.0 2.238,90
31 COMPOSICAO SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecéanico, inclusos langamento e e 344 2626 32,78 112,76
adensamento
3.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO |Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m? 1,72 767,41 958,03 1.647,81
33 COMPOSICAO SINAPI 101166 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de ce.rarmca, de 14x19x29cm w 0.52 736,83 919.86 478.33
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 05/2020
4.0 1.627,79
4.1 COMPOSICAO SINAPI 93204 Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco em concreto m 8,60 62,15 77,59 667,27
42 COMPOSICAO SINAPI 05957 E'xecugao de estruturas de concreto armado para edificagdo institucional 0,24 320583 | 4.002.16 960,52
térrea, FCK = 25 Mpa
5.0 1.674,34
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x 19 x 39
5.1 COMPOSICAO SINAPI 87478 cm (espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m* sem m? 17,29 62,56 78,10 1.350,35
vaos e argamassa de assentamento com preparo manual
52 COMPOSICAO | COMPOSICAO | composigao |C0bogo de concreto (clemento vazado), 7x50x50cm, assentado com m 1,50 173,01 | 21599 323,99
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
6.0 1.342,18
N Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 aguas,
6.1 COMPOSICAO SINAPI 94201 . . m? 10,23 35,30 44,07 450,84
incluso transporte vertical
62 COMPOSICAO SINAPI 02541 Trama de madeira ci)m})osta por ripas, .calbros e tergas para t?]hados de até 2 e 1023 69,79 87.13 89134
4guas para telha cerdmica capa -canal, incluso transporte vertical
7.0 1.274,27
71 COMPOSICAO SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecéanico, inclusos langamento e e 400 2626 32,78 131,12
adensamento
72 COMPOSICAO SINAPI 101749 Piso cimentado, tﬁra.co 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 e 400 68.93 86,05 34420
cm, preparo mecanico da argamassa. af 09/2020
73 COMPOSICAO SINAPI 04994 Execugdo de passeio (calg:?da) ou piso em concreto moldado in loco, feito na - 5.60 114,28 142,67 798.95
obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
8.0 2.315,82
N Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
8.1 COMPOSICAO SINAPI 87878 . m? 34,58 5,62 7,02 242,75
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa unica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
8.2 COMPOSICAO SINAPI 87530 manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. =20 mm, ¢/ | m? 34,58 48,02 59,95 2.073,07
execucdo de taliscas
9.0 875,16
9.1 COMPOSICAO SINAPI 100701 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes. af 12/2019 | m? | 1,68 | 417,28 | 520,93 875,16
10.0 PINTURA 596,00
~ C0589 Lo - ) 2
10.1 COMPOSICAO SEINFRA (ADAPTADA) Caiagéio em tres demaos em paredes ny 34,58 10,11 12,62 436,40
10.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO |Pintura esmalte alto brilho, duas demdos, sobre superficie metalica m? 3,36 38,05 47,50 159,60
11.0 [ 1.808,82
11.1 | COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [Instalagdes Elétricas Junid. | 1,00 [ 1.808.82 | 1.808,82 | 1.808.82

TOTAL GERAL ORCAMENTARIO.

RS

[ RS 14.344,47

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I
1.0__|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI - 73948/016 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
| m? | 1,00 10,00 | 10,00 100,00 100,00
12 | SINAPI - 74077/007 | -0c26a0 convencional de obra, através de gabarito de tabuas| ) 0,00 COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
corridas p das, com reap: de 10 vezes
m? 1,00 2.30 2.30 5.29 5,29
2.0 __[ESCAVACAO
21 COMPOSICAO Escavatf‘ao manual.de vala{cava em material de 1A | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) PROFUNDIDADE VOLUME () TOTAL
categoria. didade até 1.0 m (m)
TOTAL = 1,72
I m? [ 2,00 I 2,30 [ 0,40 0,50 0,46 0,92
| m* | 2,00 | 2,00 | 0,40 0,50 0,40 0,80
3.0 |INFRAESTRUTURA
31 SINAPI - 95240 | Lstro de conereto, e = 3,0 em, preparo mecanico, inclusos UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
lancamenlo ¢ adensamento
TOTAL = 3,44
[ m? [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,92 1,84
| m? [ 2,00 | 2,00 [ 0,40 0,80 1,60
32 | SINAPI-95467 |L. mento ¢/ pedra ar utilizando arg. | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) PROFUNDIDADE | VOLUME TOTAL TOTAL
Cim/areia 1:4 (m) (m*)
TOTAL = 1,72
[ m* [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,50 0,46 0,92
| m? [ 2,00 | 2,00 [ 0,40 0,50 0,40 0,80
Alvenaria de embasamento em tijolos cerdmicos macigos
33 SINAPI - 95474 |5x10x20 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFU;‘”TDADE VOLUI‘;[ESTOTAL TOTAL
cal e areia) m ™)
TOTAL = 0,52
I m? [ 2,00 I 2,30 [ 0,40 0,15 0,14 0,28
| m* | 2,00 | 2,00 | 0,40 0,15 0,12 0,24
4.0__|ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
4.1 SINAPI - 93204 g}’:;‘i: amarragio de alvenaria moldada in loco em | UNID. | QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) EXTENSAO (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 8,60
[ m [ 2,00 [ 2,30 [ 4,60 4,60
| m [ 2,00 | 2,00 [ 4,00 4,00
42 SINAPI - 95957 ‘l:“xj:‘(::&j?:“:iﬁl: le:::;u;aélie:c;gcﬁto armado para edificagdo UNID. | QUANT. | ALTURA (m) | LARGURA (m) COMPRIMENTO VOLUM]:‘TOTAL TOTAL
N [pa (m) (m*)
TOTAL = 0,24
pilares [ m* [ 2,00 [ 3,10 [ 0,15 0,15 0,07 0,14
| m? [ 2,00 | 2,30 [ 0,15 0,15 0,05 0,10
5.0__|ALVENARIA
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
50| SINAPI-g7a7g |Vertical de9x 19x 39 m (espessura 9 om) de paredes com |y QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m?) TOTAL
area liquida maior ou igual a 6 m? sem vios e argamassa de
com preparo manual
TOTAL GERAL = 17,29
AREA = AREA DE ALVENARIA - AREA DE ESQUADRIAS
TOTAL = 2047
m? 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29
m? 1,00 2.30 2,60 5,98 5,98
m? 2,00 2,30 2,00 4,60 9,20
TOTAL = 3,18
m 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50
m? 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
m 0,00 0,00
52| SINAPI - 73937001 | 0P0gd de conereto (elemento vazado), 7x50x50em, | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
TOTAL = 1,50
[ m? [ 3.00 [ 1,00 [ 0,50 0.50 1,50
6.0 |COBERTURA
6.1 SINAPI- 04201 | -cihamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m?) TOTAL
com até 2 dguas. incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
[ m? [ 1,00 [ 3,10 [ 3,30 10,23 10,23
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para
6.2 SINAPI - 92541 |telhados de até 2 dguas para telha cerdmica capa -canal, UNID. QUANT COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
incluso transorte vertical
TOTAL = 10,23
[ m? [ 1,00 [ 3,10 [ 3,30 10,23 10,23
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ITEM CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID. | I I
7.0 __|PISO
7.1 SINAPI - 95240 | Lstro de conereto, e = 3,0 em, preparo mecanico, inclusos UNID. | QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m?) TOTAL
lancamento e adensamento
TOTAL = 4,00
[ m? [ 1,00 [ 2,00 [ 2,00 [ 4,00 4,00
Piso cimentado trago 1:4 (cimento e areia) com acabamento
7.2 | SEINFRA-C1916 [liso espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa incluso| ~ UNID. QUANT COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
aditivo impermeabili
TOTAL = 4,00
[ m? [ 1,00 [ 2,00 [ 2,00 [ 4,00 4,00
Execugdo de passeio (calgada) ou piso em concreto moldado
73 SINAPI - 94994 |in loco, feito na obra, acat ional, esp UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
8 cm. armado
TOTAL = 5,60
[ m? [ 2,00 [ 3,30 [ 0,50 [ 1,65 3,30
| m? [ 2,00 | 2,30 [ 0,50 | 1,15 2,30
8.0 |REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto (e N N . N .
8.1 SINAPI - 87878  |internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com UNID. QUANT AREA DE ALYENARIA LARGURA (m) PROFUNDIDADE | AREA P/ CHAPISCO TOTAL
DE VEDACAO (m?) (m) (m?)
preparo manual
TOTAL GERAL = 34,58
Area =2 x Area de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34.58 34.58
Massa Ginica, p/ recebimento de pintura, em argamassa
trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em AREA DE ALVENARIA PROFUNDIDADE | AREA P/ REBOCO
8.2 SINAPI - 87530 A UNID. UANT. 4 LARGURA TOTAL
faces internas das paredes, esp. = 20 mm, ¢/ execugdo de Q DE VEDACAO (m?) (m) (m) (m?)
taliscas
TOTAL GERAL = 34,58
Area =2 x Arca de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34.58 34.58
9.0 |ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI - 73933/004 |POrt de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
guarnicdo completa
m? 1,00 0.80 2,10 1,68 1.68
10.0_[PINTURA
Caiagdo int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adogéo de AREA DE ALVENARIA PROFUNDIDADE | AREA P/ PINTURA
10.1 - . UANT. 4 LARGURA TOTAL
SINAPI - 73445 fixador com duas demaos UNID. Q DE VEDACAO (m?) (m) (m) (m?)
TOTAL GERAL = 34,58
Area =2 x Area de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34.58 34.58
102 | SINAPI - 73924/001 ::“:t‘;'iz:sm“"e alto brilho, duas demdos, sobre superficie | UNID. | QUANT COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 3,36
I m? [ 2,00 I 0,80 [ 2,10 | 1,68 3,36
11.0__[SERVICOS COMPLEMENTARES
ILL | COMPOSICAO |instalacdes Elétricas [ UND. QUANT. | COMPRIMENTO (m) [ LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
[ unid | 1,00 1,00 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

OBRA IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ENCARGOS 93.33%
: ABASTECIMENTO D'AGUA SOCIAIS 0270
- , BDI SERVICOS: | 24,84%
INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m* >
C ’ BDI MATERIAIS:| 15,28%
PRECO
ITEM BASE CODIGO DISCRIMINACAO [UNIDJQUANT{ yNIT. UNIT. TN
SEM BDI|COM BDI
1.0 INSTALACAO ELETRICA
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama
1.1 SINAPI 91926 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 25,00 5,31 6,63 165,75
instalacdo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
1.2 SINAPI 91928 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 16,00 8,09 10,10 161,60
instalacdo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
1.3 SINAPI 91929 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e m 12,00 8,66 10,81 129,72
instalacdo.
1.4 SINAPI 93656 |Disjuntor termomagnético monopolar padao NEMA 1 ol 300 | 1346 | 1680 50,40
(americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalagdo
1.5 SINAPI 93672~ [Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA ) iy |y 00 | 8657 | 108,07 108,07
(americano) 10 a 50a 240 V, fornecimento e instalagdo
Quadro de distribuig¢do de energia de embutir, em chapa
1.6 SINAPI joigyy  |metlica, para 3 disjuntores termomagnéticos wnid. | 1,00 | 64,95 81,08 81,08
monopolares sem barramento fornecimento e
instalacdo.
1.7 COMPOSIGCAO| COMPOSICAO |Quadro de medigdo padrio Coelce - padrio popular unid. 1,00 117,89 147,17 147,17
1 1 5 ES *
18 SINAPI 1398 Isolador de porcelana, tipo erldanaLdlmcnsocs de *72 wnid. | 4.00 1.60 2,00 8,00
X *72* mm, para uso em baixa tensdo
19 | COMPOSICAO | COMPOSICAO g/c;,rf)’d““’ PVC Roscavel incl. Conexdes D=25 mm m | 800 | 2244 28,01 224,08
1.10 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 1,00 92,84 115,90 115,90
1.11 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") unid. 2,78 3,47
1.12 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Bucha e arruela de ago galv. D= 25mm (1") PAR | 42,00 2,12 2,65 111,30
Ponto de iluminagédo e tomada, residencial, incluindo
113 SINAPI 93145 interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, unid. 1,00 296,88 370.62 370.62
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
(excluindo lumindria ¢ ldmpada).
114 | coMPOSICAO | composicao |Ampada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27- | i 15 g0 | 10,08 12,58 25,16
fornecimento e instala¢do
— - — - -
115 SINAPI 18769 Luminaria arandi:la tipo meia-lua com vidro fosco *30 x wnid. | 1,00 55.60 69.41 69.41
15* cm, para 1 lampada.
1.16 | COMPOSICAO| COMPOSICAO |Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4") unid. [ 4,00 8,12 10,14 40,56
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. R$ RS 1.808,82

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

Cédigo | Descricio | Horista (%) | Mensalista(%)
GRUPO A
Al INSS 0,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagio 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8  |[FGTS 8,00% 8,00%
A9  [SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% Néo incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40% 18,59%
GRUPO C
Cl1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias (indenizadas) 2,46% 1,87%
C4  |Deposito Rescisdo sem justa causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
C Total de Encargos Sociais que niio recebem as incidéncias globais de A 11,22% 8,53%
GRUPO D
DI Reincidéncia de A sobre B 17,44% 6,84%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,47% 0,36%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 17,91% 7,20%
TOTAL (A+B+C+D) | 9333% | 71,12%
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BDI - SERVICO - NAO - DESONERADO

A - Boniﬁcaiio iLucrosi 8.,04%

B - Despesas Indiretas 7,80%
B 1 - Administra¢do Central 4,93%
B 2 - Garantia + Seguro 0,49%
B 3 - Risco 1,39%
B4- Desiesas Financeiras 0,99%
C - Tributos 6,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISS 3,00%
C 3 - COFINS 3,00%
C4-CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A 0.00%
RENDA BRUTA) )

BDI (%):(1+AC+R+SE}1)_><I()1+DF)><(1+L)_1_

A - Boniﬁcaiir i,u .wi ==

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administra¢ao Central 3,45%
B 2 - Garantia + Seguro 0,48%
B 3 - Risco 0,85%
BS- Desiesas Financeiras 0,85%
C - Tributos 3,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISS 0,00%
C 3 - COFINS 3,00%

TOTAL | 15,28%

Percentuais extraidos do Acérdio 2622-37/13-P do Plenario do TCU
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GOVERNO DO
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AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGO TUBULAR

MUNICIPIO: TAMBORIL DO PIAUI-PI Localidades
ITEM CODIGO ESPECIFICAGOES UNID QUANT Ll ol VALOR TOTAL
i i UNITARIO
1.0 |[SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
1.1 ccu de 2,0 CV,Monofasica, 220 V, vazdo de 4,00 und 1,00 5.255,80 R$ 5.255,80
m?3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instalagéo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Monofasico, partida direta, und 1,00 5.058,92 R$ 5.058,92
completo
13 ccu FornemrPento e instalagéo de Tubo edutor PVC m 80,00 60,32 R$ 4.825,60
de 1.1/2" com luva
14 ccu Fornemmen?o, el Instalagdo de Cabo Chato m 90,00 33,51 R$ 3.015,90
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
1.5 CCuU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.764,92 R$ 2.764,92
1.6 CCuU Transporte de equipamentos km 406,00 14,55 R$ 5.907,30
Sub-Total R$ 26.828,44
BDI: 15,28% R$ 4.099,39
Total (Servigos) R$ 30.927,83
TOTAL GERAL ... eie e ssse e ms e s s s s smn e s nnsmnn s R$ 30.927,83

Importa o presente orcamento a quantia de R$ 30.927,83 (Trinta mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e trés centavos), conforme
acima discriminado.

TAMBORIL DO PIAUI-PI

FONTE: SINAPI Fevereiro/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de

2026

BDI (SERVIGOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%

Considerando a distancia de Teresina - 203 km

Localidades: Alto de Areia, Quiabeiro, Baixa Larga e Serra do Alecrim.
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026

CAESB: JANEIRO DE 2026

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS SEM DESONERAGAO

Transporte da Perfuratriz e Compressor | Unidade: km
Adotado:|R$ 14,55
Codigo | Descricio | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamento pesado com encargos h 0,0500 27,44 137
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 23,51 1,18
Total MAO DE OBRA : 2,55
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 13956 Tranlspone d§ nf\qumas e equipamentos por prancha Kkm 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,55
[Total Geral R$ 14,55
Forl i e Instalagcao de Bomba sub sa de 2,0 CV,Monofasica, 220 V, vazao de 4,00 m*h, com motor rebominavel e .
o A Unidade: und
lubrificado com agua
Adotado:|R$ 5.255,80
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 05000 27,44 1372
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,5000 22,56 33,84
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h 0,5000 28,79 14,40
Total MAO DE OBRA : 61,96
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 peﬁuratfl; pe[cussora e acessorios, incluindo mobilizagédo e hprod 0,5000 109,68 54,84
desmobilizagdo
Catalogo Fabricante |Bomba und 1,0000 5.139,00 5.139,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 5.193,84
Total Simples R$ 5.255,80
Total Geral R$ 5.255,80
Fornecimento e Instalagdo de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofasico, partida direta, completo Unidade: und
Adotado:[R$ 5.058,92
Cadigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 |Profissional de Nivel Superior Sénior h 4,0000 165,46 661,84
SINAPI - 00088255 |Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 31,64 253,12
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares h 48,0000 30,09 1.444,32
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 24,79 396,64
Total MAO DE OBRA : 2.755,92
MATERIAIS E SERVICOS
Catalogo Fabricante |Painel de Comando Completo Monofasico | und 1,0000 | 2.303,00 2.303,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.303,00
[Total Simples R$ 5.058,92
[Total Geral R$ 5.058,92
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS SEM DESONERACAO
Fornecimento e instalagiao de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva Unidade: m
Adotado:|R$ 60,32
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,0890 27.44 244
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares 0,3040 22,56 6,86
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares 0,0890 28,79 2,56
Total MAO DE OBRA : 11,86
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 percussora e acessorios h 0,0890 109,68 9.76
SINAPI - 00003939 |Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 1.1/2" und 0,2500 21,78 5,45
SINAPI - 00003146 |Fita de vedagéo para tubos e conexgoes roscaveis und 0,2500 4,73 1,18
SINAPI - 00009862 |Tubo edutor de PVC rigido DN 1.1/2" m 1,0000 32,07 32,07
Total MATERIAIS e SERVICOS : 48,46
Total Simples R$ 60,32
Total Geral R$ 60,32
Fornecimento e Instalagido de Cabo Chato submerso trifasico de 3 x 6 mm? Unidade: m
Adotado:|R$ 33,51
Cadigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares [ h [ 0,0893 [ 30,09 2,69
SINAPI - 00088247 |Auxi|iar de Eletricista com encargos complementares | h | 0,0893 24,79 2,21
Total MAO DE OBRA : 4,90
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00000408 |Abragadeira Elastica und 1,0000 1,24 1,24
SINAPI - 00034622 Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm?, em bomba m 1,0000 27,37 27,37
submersa para pogo tubular profundo
Total MATERIAIS e SERVICOS : 28,61
Total Simples R$ 33,51
Total Geral R$ 33,51
Barrilete (curvas e conexdes) Unidade: und
Adotado:|R$ 2.764,92
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h | 13,0400 | 28,79 375,42
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares [ h [ 13,0400 [ 24,79 323,26
Total MAO DE OBRA : 698,68
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00012898 |Mandmetro de pressdo 0-10kg/cm? und 1,0000 214,50 214,50
SINAPI - 00010409 |Valvula de retencéo horizontal de 1.1/2" und 1,0000 350,76 350,76
SINAPI - 00010416 |Valvula de Retencéo Vertical de 1.1/2" und 0,0000 186,73 0,00
SINAPI - 00006010 |Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 110,99 110,99
SINAPI - 00006297 |Té de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52
SINAPI - 00000072 |Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,47 51,47
SINAPI - 00012424 |Unido de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21
SINAPI - 00004209 |Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84
SINAPI - 00004893 |Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39
SINAPI - 00000788 |Bucha de reducao em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74
SINAPI - 00003939 |Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78
ORSE - 4840 Abracadeira em F.G und 1,0000 54,14 54,14
SINAPI - 00001789 |Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70
SINAPI - 00021021 | Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 39,46 789,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.066,24
Total Simples R$ 2.764,92
Total Geral R$ 2.764,92
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PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAGAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR COM 150,00 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE

REVESTIDO.
MUNICIPIO: TAMBORIL DO PIAUI-PI Localidades
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGOES UNID QUANT e VALOR TOTAL
) : UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCcu Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 62,00 138,04 R$ 8.558,48
1.2 CCcu Fornecimento e Instalagéo de Tampa para Pogo und 1,00 110,16 R$ 110,16
Sub-Total R$ 8.668,64
BDI: 15,28% R$ 1.324,57
Total (Materiais) R$ 9.993,21
2.0 |SERVIGOS
2.1 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 5.110,56 R$ 5.110,56
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCu Transporte de Perfuratriz km 406,00 14,55 R$ 5.907,30
2.3 CCuU Transporte do Compressor e Revestimento km 406,00 14,55 R$ 5.907,30
2.4 CCu Perfilagem Otica und 0,00 8.138,08 R$ 0,00
2.5 CCuU Perfuragéo em 10" (Sedimento) 60,00 352,89 R$ 21.173,40
2.6 CCuU Perfuragdo em 8.1/2" (Rocha decomposta) 0,00 314,06 R$ 0,00
2.7 CCuU Perfuragdo em 8" (Rocha Cristalina) 0,00 441,45 R$ 0,00
2.8 CCuU Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 90,00 281,00 R$ 25.290,00
2.9 CCuU Perfuragdo em 6" (Rocha Cristalina) m 0,00 393,44 R$ 0,00
2.10 CCU Cimentagéo (20 m) m? 0,60 1.151,23 R$ 690,74
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.231,65 RS$ 738,99
0,15m)
212 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 210,60 R$ 2.527,20
2.13 CCU Teste de vazao com bomba submersa h 24,00 210,76 R$ 5.058,24
2.14 CCU Desinfecgéo h 4,00 182,69 R$ 730,76
2.15 CCU Relatério Técnico und 1,00 1.323,68 R$ 1.323,68
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
217 CCU Analise bacteriolégica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 75.079,36
BDI: 24,84% R$ 18.649,71
Total (Servigos) R$ 93.729,07

1OI/AL VAL crrrermrrerrrerererrereerereerroceererrrerererrerererrrerroererrerrerrererrreee

R$ 103.722,28

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 103.722,28 (Cento e trés mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos),
conforme acima discriminado,.

TAMBORIL DO PIAUI-PI

FONTE: SINAPI D-Fevereiro/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de

2026

BDI (SERVIGOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%

Considerando a distdncia de Teresina - 203 km

Localidades: Alto de Areia, Quiabeiro, Baixa Larga e Serra do Alecrim.
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIC@ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERACAO
Revestimento Geomecéanico Standard DN-154-S | Unidade: m
Adotado:|R$ 138,04
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 01063 27.44 2.02
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 0,3189 22,56 7,19
Total MAO DE OBRA : 10,11
MATERIAIS E SERVICOS
COUIPaTTTeMu para Peruragyao CoMMpUS U UE TaquiTa
CAESB perfuratriz percussora compelta, compativel com
2260019002050 profundidade e acessorios, incluso mobilizagéo e h 0.1063 109,68 11,66
Tubo de PVC rigido nervirado, roscavel para revestimento
SINAPI - 00009854 |[de pogo profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo m 1,0100 115,12 116,27
"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m
Total MATERIAIS e SERVICOS : 127,93
Total Simples R$ 138,04
Total Geral R$ 138,04
Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo | Unidade: und
Adotado:|R$ 110,16
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares [ h [ 0,1000 [ 28,79 2,88
Total MAO DE OBRA : 2,88
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05128 [Tampa de poco em ferro galvanizado em 6" [ und [ 1,0000 [ 107,28 107,28
Total MATERIAIS e SERVICOS : 107,28
Total Simples R$ 110,16
Total Geral R$ 110,16
Locacgédo do pogo com estudo geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico [ Unidade: und
Adotado:|R$ 5.110,56
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior com encargos complementares [ h | 24,0000 | 165,46 3.971,04
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 31,64 759,36
Total MAO DE OBRA : 4.730,40
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 02789 [Veiculo leve, pick up (97 kw) [ und | 36,0000 | 10,56 380,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 380,16
Total Simples R$ 5.110,56

Total Geral

R$ 5.110,56
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor Unidade: km
Adotado:|R$ 14,55
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de Equipamentos Especiais com encargos h 0,0500 27.44 137
complementares
SINAPI - 00088252 [Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 0,0500 23,51 1,18
Total MAO DE OBRA : 2,55
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 13956 Tran_sporte de_z quU|nas e equipamentos por prancha Kkm 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,55
|Total Geral R$ 14,55
Perfilagem Otica Unidade: und
Adotado:|R$ 8.138,08
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior encargos complementares [ h | 24,0000 | 165,46 3.971,04
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 31,64 759,36
Total MAO DE OBRA : 4.730,40
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00090779 [Elaboragéo de Relatorio Técnico de Perfilagem [ h | 16,0000 | 165,46 2.647,36
ORSE - 02789 [Veiculo leve, tipo pick up | h | 72,0000 | 10,56 760,32
Total MATERIAIS e SERVICOS : 3.407,68
[Total Simples R$ 8.138,08
[Total Geral R$ 8.138,08
Perfuragao em 10" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 352,89
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,2000 27.44 32,93
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 7,2000 22,56 162,43
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 31,64 9,49
Total MAO DE OBRA : 204,85
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEOMME para TMPeTTTeanmZagau Us SUIUS & ateTTos kg 64152 256 16.42
CAESB E;}hiﬁérﬁéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,2000 109,68 131,62
Total MATERIAIS e SERVICOS : 148,04
Total Simples R$ 352,89
Total Geral R$ 352,89
Perfuragao em 8.1/2" (Rocha decomposta) Unidade: m
Adotado:|R$ 314,06
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0700 27.44 29,36
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 6,4000 22,56 144,38
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 31,64 8,54
Total MAO DE OBRA : 182,28
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DETMUTE Pard TMMPETTEauNZagau Ue SUMUS € aertos kg 57730 256 1478
CAESB _Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,0867 109,68 117,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 131,78
[Total Simples R$ 314,06

|Total Geral

R$ 314,06
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAGAO
Perfuragao em 8" (Rocha Cristalina) Unidade: m
Adotado:|R$ 441,45
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,5200 27.44 41,71
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 9,1300 22,56 205,97
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 31,64 12,02
Total MAO DE OBRA : 259,70
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEMUME Para TMPETTTeanmZagau Ue SUTUS € aeTTus kg 57700 256 1277
CAESB _Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,5224 109,68 166,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 181,75
Total Simples R$ 441,45
Total Geral R$ 441,45
Perfuragao em 6" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 281,00
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,9600 27.44 26,34
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 5,7600 22,56 129,95
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 31,64 7,59
Total MAO DE OBRA : 163,88
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEMUTE para TMPeTTTeanMZagau Us SUTUS & ateTTos kg 26200 256 1183
CAESB E;}hiﬁérﬁéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 0,9600 109,68 105,29
Total MATERIAIS e SERVICOS : 117,12
Total Simples R$ 281,00
Total Geral R$ 281,00
Perfuracdao em 6" (Rocha Cristalina) Unidade: m
Adotado:|R$ 393,44
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,3700 27.44 3750
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 8,2300 22,56 185,67
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 31,64 10,76
Total MAO DE OBRA : 234,02
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 DEMUTE para TMPeTTTeanMZagau Us SUIUS & ateTos kg 35800 256 916
CAESB E;}hiﬁérﬁéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 1,3700 109,68 150,26
Total MATERIAIS e SERVICOS : 159,42
Total Simples R$ 393,44

Total Geral

R$ 393,44
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGGES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAGAO
Cimentagao (20 m) Unidade: m*
Adotado:|R$ 1.151,23
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 |Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 29,47 31,53
SINAPI - 00088242 [Ajudante de Pedreiro, com encargos complementares h 2,1400 24,14 51,66
Total MAO DE OBRA : 83,19
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland CP II-E32 (resiténcia 32 Mpa) kg 800,0000 1,08 864,00
SINAPI - 00000366 |Areia fina m? 0,2000 95,00 19,00
SINAPI - 00000123 |Impermeabilizante de pega normal | 18,0000 10,28 185,04
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.068,04
Total Simples R$ 1.151,23
Total Geral R$ 1.151,23
Laje de prote¢do em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m) Unidade: m*
Adotado:|R$ 1.231,65
Caodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 [Pedreiro, com encarfos complementares h | 3,1600 | 29,47 93,13
SINAPI - 00088242 [Ajudante de Pedreiro, com encargos h [ 1,8336 [ 24,14 44,26
Total MAO DE OBRA : 137,39
MATERIAIS E SERVICOS
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088830 [mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 1,0300 2,39 2,46
carregador - CHP diurno
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088831 [mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 0,9700 0,54 0,52
carregador - CHP diurno
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland kg 800,0000 1,08 864,00
SINAPI - 00000370 [Areia Média m? 0,7800 95,00 74,10
SINAPI - 00004721 |Pedra britada n° 1 ou 19mm m? 0,5900 259,63 153,18
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.094,26
Total Simples R$ 1.231,65
Total Geral R$ 1.231,65
Desenvolvimento com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 210,60
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 27.44 27.44
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 22,56 45,12
Total MAO DE OBRA : 72,56
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de G_rupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomb;isubmersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 268 268
HP, Q=30 m¥h
CAESB Equipamentos para perfuragédo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora h 1,0000 109,68 109,68
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,04
Total Simples R$ 210,60

Total Geral

R$ 210,60
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 24,84%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRA DE 2026

CAESB: JANEIRO DE 2026

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS SEM DESONERAGAO

Teste de vazido com bomba submersa | Unidade: h
Adotado:[R$ 210,76
Codigo | Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 27.44 27.44
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 22,56 45,12
Total MAO DE OBRA : 72,56
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bombeisul?mersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 268 268
HP, Q= até 30 m*h
CAESB Equipamento para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por: Maquina Percussora h 1,0000 109,68 109,68
CAESB . =
2220019001014 Medidor de vazao h 1,0000 0,16 0,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,20
[Total Simples R$ 210,76
[Total Geral R$ 210,76
Desinfecgéao | Unidade: h
Adotado:|R$ 182,69
Codigo [ Descricao [ Unidade | Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,6000 27.44 43.90
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,6000 22,56 36,10
SINAPI - 00088316 |Servente com encargos complementares h 1,6000 23,66 37,86
Total MAO DE OBRA : 117,86
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
CAESB . AT .
174106004001 Dispersante (hexametafosfato de so6dio, dispertel ou similar kg 1,0100 38,76 39,15
Total MATERIAIS e SERVICOS : 64,83
[Total Simples R$ 182,69
[Total Geral R$ 182,69
Relatério Técnico | Unidade: und
Adotado:|R$ 1.323,68
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo Sénior [ h | 8,0000 | 165,46 1.323,68
Total MAO DE OBRA : 1.323,68
[Total Simples R$ 1.323,68
|Total Geral R$ 1.323,68
Andlise fisico-quimica da agua | Unidade: h
Adotado:|R$ 565,21
Cédigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 06312 [Analise fisico-quimica da agua coletada no pogo tubular | und | 1,0000 | 565,21 565,21
Total MATERIAIS e SERVICOS : 565,21
[Total Simples R$ 565,21
|Total Geral R$ 565,21
Andlise bacteriolégica de agua | Unidade: und
Adotado:|R$ 55,98
Cédigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05021 [Analise bacterioldgica de agua [ und | 1,0000 | 55,98 55,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 55,98
[Total Simples R$ 55,98
|Total Geral R$ 55,98
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AQHI TEM TRABALHO.
AGHI TEM FUTURG.

PLANILHA GERAL

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

DESONERADO
) PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. ¢
UNIT. | TOTAL
1.0 |SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE .
1 | ABASTECIMENTO D'AGUA - ALTO DE AREIA unid. 1,00 274.795,16 274.795,16
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE _
12 |\ BASTECIMENTO DAGUA - QUIABEIRO unid. 1,00 245.248,09 245.248,09
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE _
13 | A BASTECIMENTO D'AGUA - BAIXA LARGA unid. 1,00 245.248,09 245.248,09
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE _
15 | ABASTECIMENTO D'AGUA - SERRA DO ALECRIM unid. 1,00 245.248,09 245.248,09
2.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més | 500 | 1012557 | 50.627.85
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS [ RS 1.061.167,28

O valor total do presente orgamento ¢ R$ 1.061.167,28 (Um milhdo, sessenta e um mil e cento e sessenta e sete reais e vinte e 0ito
centavos), conforme discriminado acima.

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026

OBS. 02: Or¢amento em conformidade com o Acordao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragdo.

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820
Dados: 2026.05.06 09:33:16 -03'00'
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ADMINISTRACAO LOCAL
DESONERADO
A " PRECO (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. QUANT.
Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
LL1 SINAPI 90778 | OMPLEMENTARES 30,00 131,23 3.936,90
112 SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 38,54 2.312,40
1.1.3 SINAPI 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 25,81 1.548,60
TOTAL 1.1.0 7.797,90
1.2.0 SERVICOS GERAIS
122 | ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA més - 100,00 -
TOTAL 1.2.0 -
TOTAL 1.1.0 RS 7.797,90
BDI SERVICOS: | 29,85% | 30,00 RS 2.327,67
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (ITEM 1.1.0) RS 10.125,57
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. 1° MES (RS) 2° MES (RS) 31:/11\];:1%125(%) 4° MES (RS) | 5° MES (RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R/;S 40_7:2;’/10 1 411?30672?1/10
e Sl | | oaer | oo oww.
o | nok T more e 1w
0 eseavacho S e T T L
- S~ en T T e
o0 [ronsmackoroen S e ] e e e
VALOR TOTAL (R$) R$ 1.061.167,28 | R$ 1.061.167,28 | R$ 215.723,14| R$ 211.361,03| R$ 211.361,03] R$ 211.361,03] R$ 211.361,03
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 20,33% 19,92% 19,92% 19,91% 19,91%
TOTAL GERAL RS 1.061.167,28

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 FiLHO:96417323820
Dados: 2026.05.06 09:33:33 -03'00"
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AGUI TEM TRABALHO.
AGHUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ i ¢ LEIS SOCIAIS: 85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - ALTO DE AREIA
MUNICIPIO: |[TAMBORIL DO PIAUT BDI (SERVICOS):|  29,85%
LOCALIDADE: |ALTO DE AREIA BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.362,11
1.1 COMPOSICAO _ [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m | 640 [ 52490 [ 681,58 4.362,11
2.0 CAPTACAO 211.664,19
2.1 PROJETO POCO |Perfuragio de pogo tubular unid. 1,00 80.492,81 | 104.519.91 104.519,91
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 43.455,17 | 56.426,54 56.426,54
23 PROJETO POgO |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 23.517,87 | 30.537.96 30.537,96
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTAGAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.112,01 1.443,94 1.443,94
25 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.135,43 14.459,35 14.459,35
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.293,41 4.276,49 4.276,49
portdo de abrir
3.0 ADUCAO 2.945,89
31 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 1A categoria, m 672 5166 67.08 450,78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2.88 152,73 198,32 571,16
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,78 4256 851,20
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 6,72 67,38 87,49 587,93
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 2.88 129,64 168.34 484.82
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 35.670,78
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19.156,48 | 24.874,69 24.874,69
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 884,00 8,74 11,35 10.033,40
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 195,79 254,23 762,69
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 20.152,19
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 2.94 51,66 67.08 197.22
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 1.26 152,73 198,32 249,88
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32,78 42,56 510.72
incluindo conexdes
54 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 2,94 67,38 87,49 257,22
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 1.26 129,64 168.34 212,11
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 884,00 14,24 18,49 16.345,16
5.7 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 1.832,79 2.379,88 2.379,88
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 274.795,16

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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MEMORIA DE CALCULO

DE; ERADO

MUNICIPIO: [ TAMBORIL DO PIAUI

LOCALIDADE: |[ALTO DE AREIA

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. |

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'NID| QUANT, |COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
lme [ 100 ] 2,00 | 320 6.40 6,40

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFulo»ollé|co |UNIL)| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

23 | PROJETO POGO |/\qms|¢§umnslala¢§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacécdckxtdosagcmdeclom |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |QUANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OI<1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (i) TOTAL
T w [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288

33 | COMPOSICAO |Aqms|¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmuPvccmm15,DNSOmm,mcmmdoconcm |U'N|D,| QUANT. |COMPl<lMtN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
"m [ 100 | 20,00 | | | 20,00 [ 2000

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |U'N|D|I‘A'I'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0,80 | 9,60 [ 672

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288
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MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO
MUNICIPIO: [TAMBORIL DO PIAUT
LOCALIDADE: [ALTO DE AREIA
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t | U'NID,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUT [ km [ 200 ] 442,00 | | | 442,00 | 884,00
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ | UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 | | | 3,00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (“<,)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 12,00 [ 030 0.70 420 2.94
52 | COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) TOTAL
[ [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 126
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§ccassenlamcntode tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |umu| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 12,00 | [ | 12.00 [ 1200
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN ID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) | TOTAL
o [ 70% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 294
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |UN 1D. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (i) | TOTAL
o [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m' 2,00 442,00 884,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00
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A0 TEM TRABALHO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ i ¢ LEIS SOCIAIS: 85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - QUIABEIRO
MUNICIPIO: [TAMBORIL DO PIAU{ BDI (SERVICOS):|  29,85%
LOCALIDADE: |QUIABEIRO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO _ [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ m ] [ 52490 | 681,58
2.0 CAPTACAO 211.664,19
2.1 PROJETO POCO [Perfuragao de pogo tubular unid. 1,00 80.492,81 | 104.519,91 104.519,91
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 43.455,17 | 56.426,54 56.426,54
23 PROJETO POgO |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 23.517,87 | 30.537.96 30.537,96
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTAGAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.112,01 1.443,94 1.443,94
25 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.135,43 14.459,35 14.459,35
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.293,41 4.276,49 4.276,49
portdo de abrir
3.0 ADUCAO 2.945,89
31 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 1A categoria, m 672 5166 67.08 450,78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2.88 152,73 198,32 571,16
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,78 4256 851,20
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 6,72 67,38 87,49 587,93
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 2.88 129,64 168.34 484.82
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 26.091,38
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19.156,48 | 24.874,69 24.874,69
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO  |Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 40,00 8,74 11,35 454,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 195,79 254,23 762,69
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 4.546,63
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 2.94 51,66 67.08 197.22
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 1.26 152,73 198,32 249,88
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32,78 42,56 510.72
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 2,94 67,38 87,49 257,22
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 1.26 129,64 168.34 212,11
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 40,00 14,24 18,49 739,60
5.7 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 1.832,79 2.379,88 2.379,88
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 245.248,09

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\\.\U N

MEMORIA DE CALCULO

DE; ERADO

MUNICIPIO: [ TAMBORIL DO PIAUI

LOCALIDADE: [QUIABEIRO

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. |

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'NID| QUANT, |COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
me [ 000 ] 2,00 | 320 6.40 0,00

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFulo»ollé|co |UNIL)| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

23 | PROJETO POGO |/\qms|¢§umnslala¢§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacécdckxtdosagcmdeclom |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |QUANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OI<1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (i) TOTAL
T w [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288

33 | COMPOSICAO |Aqms|¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmuPvccmm15,DNSOmm,mcmmdoconcm |U'N|D,| QUANT. |COMPl<lMtN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
"m [ 100 | 20,00 | | | 20,00 [ 2000

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |U'N|D|I‘A'I'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0,80 | 9,60 [ 672

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\j\u N

MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO
MUNICIPIO: [TAMBORIL DO PIAUT
LOCALIDADE: [QUIABEIRO,
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t | U'NID,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUT | km | 200 | 20,00 | | | 20,00 [ 4000
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ | UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 | | | 3,00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (u;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 12,00 [ 030 0.70 420 2.94
52 | COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) TOTAL
[ [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 126
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§ocassenlamcntode tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |umu| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 12,00 | [ | 12.00 [ 1200
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN ID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) | TOTAL
o [ 70% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 294
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |UN 1D. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (i) | TOTAL
o [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2.00 20,00 40,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00




SECRETARIA
DA IRRIGACAO
E INFRAESTRUTURA

HIDRICA - SEFIR A4 TEM FUTURD.

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAVUI1

A0 TEM TRABALHO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ ! ¢ LEIS SOCIAIS:|  85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - BAIXA LARGA
MUNICIPIO: |[TAMBORIL DO PIAUT BDI (SERVICOS):|  29,85%
LOCALIDADE: |BAIXA LARGA BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO _ [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ m ] [ 52490 | 681,58
2.0 CAPTACAO 211.664,19
2.1 PROJETO POCO [Perfuragao de pogo tubular unid. 1,00 80.492,81 | 104.519,91 104.519,91
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 43.455,17 | 56.426,54 56.426,54
23 PROJETO POgO |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 23.517,87 | 30.537.96 30.537,96
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTAGAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.112,01 1.443,94 1.443,94
25 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.135,43 14.459,35 14.459,35
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.293,41 4.276,49 4.276,49
portdo de abrir
3.0 ADUCAO 2.945,89
31 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 1A categoria, m 672 5166 67.08 450,78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2.88 152,73 198,32 571,16
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,78 4256 851,20
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 6,72 67,38 87,49 587,93
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 2.88 129,64 168.34 484.82
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 26.091,38
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19.156,48 | 24.874,69 24.874,69
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
4.2 COMPOSICAO  |Transporte em caminhdo guindauto cap. 16 t km 40,00 8,74 11,35 454,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 195,79 254,23 762,69
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 4.546,63
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 2.94 51,66 67.08 197.22
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 1.26 152,73 198,32 249,88
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32,78 42,56 510.72
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 2,94 67,38 87,49 257,22
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 1.26 129,64 168.34 212,11
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 40,00 14,24 18,49 739,60
5.7 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 1.832,79 2.379,88 2.379,88
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 245.248,09

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\\.\U N

MEMORIA DE CALCULO

DE; ERADO

MUNICIPIO: [ TAMBORIL DO PIAUI

LOCALIDADE: |[BAIXA LARGA

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. |

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'NID| QUANT, |COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
me [ 000 ] 2,00 | 320 6.40 0,00

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFulo»ollé|co |UNIL)| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

23 | PROJETO POGO |/\qms|¢§umnslala¢§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacécdckxtdosagcmdeclom |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |QUANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OI<1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (i) TOTAL
T w [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288

33 | COMPOSICAO |Aqms|¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmuPvccmm15,DNSOmm,mcmmdoconcm |U'N|D,| QUANT. |COMPl<lMtN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
"m [ 100 | 20,00 | | | 20,00 [ 2000

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |U'N|D|I‘A'I'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0,80 | 9,60 [ 672

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288




ECRETARIA GOVERNO DO

HIDRICA - SEFIR sguTE TRABALG

AB0TEM

\\\\j\u N

MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO
MUNICIPIO: [TAMBORIL DO PIAUT
LOCALIDADE: [BAIXA LARGA
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t | U'NID,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUL [ km [ 200 T 20,00 | [ | 20,00 [ 40,00
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ | UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 T | | | 3,00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (u;| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| ~ VOLUME () TOTAL
o [ 70% | 12,00 [ 030 0.70 420 294
52 | COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME () TOTAL
[ [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 [ 420 [ 126
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§ocassenlamcntode tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 12,00 | [ | 12.00 [ 1200
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |umu | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME () | TOTAL
o [ 70% | 12,00 o050 ] 0.70 [ 420 [ 294
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |UN 1D. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
[ [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 [ 420 [ 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2.00 20,00 40,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1,00 1.00 1,00




SECRETARIA
DA IRRIGACAO
E INFRAESTRUTURA

HIDRICA - SEFIR A4 TEM FUTURD.

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAVUI1

A0 TEM TRABALHO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ ! ¢ LEIS SOCIAIS:|  85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - SERRA DO ALECRIM
MUNICIPIO: [TAMBORIL DO PIAU{ BDI (SERVICOS):|  29,85%
LOCALIDADE: [SERRA DO ALECRIM BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI IO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO _ [Placa de Obra em chapa de ago galvanizado [ m ] [ 52490 | 681,58
2.0 CAPTACAO 211.664,19
2.1 PROJETO POCO [Perfuragao de pogo tubular unid. 1,00 80.492,81 | 104.519,91 104.519,91
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 1,00 43.455,17 | 56.426,54 56.426,54
23 PROJETO POgO |auisicdo e instalagio de equipamentos de bombeamento, unid, 1,00 | 23.517,87 | 30.537.96 30.537,96
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTAGAO Aquisi¢do e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.112,01 1.443,94 1.443,94
25 PLAEI\IJI]‘;;%EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica unid. 1,00 11.135,43 14.459,35 14.459,35
Cerca de protegdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.293,41 4.276,49 4.276,49
portdo de abrir
3.0 ADUCAO 2.945,89
31 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 1A categoria, m 672 5166 67.08 450,78
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavacgo mam{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2.88 152,73 198,32 571,16
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO .Aqullswao e asse~mament0 de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32,78 4256 851,20
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO Reaterro manual com compactagdo manual m? 6,72 67,38 87,49 587,93
35 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 2.88 129,64 168.34 484.82
empreéstimo
4.0 RESERVACAO 26.091,38
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSICAQ  |?Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19.156,48 | 24.874,69 24.874,69
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO)
42 COMPOSIGAO  [Transporte em caminhdo guindauto cap. 16t km 40,00 8,74 11,35 454,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 195,79 254,23 762,69
fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 4.546,63
51 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 1A categoria, - 2.94 51,66 67.08 197.22
profundidade até 1,0 m
50 COMPOSICAO Escavag_ao manuyal de vala/cava em material de 2A categoria, - 1.26 152,73 198,32 249,88
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm?lqao e asse}ltamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 12,00 32,78 42,56 510.72
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO  |Reaterro manual com compactagio manual m? 2,94 67,38 87,49 257,22
55 COMPOSICAO Reate’rr(? manual de valas com compactagdo manual com material de m 1.26 129,64 168.34 212,11
empreéstimo
5.6 COMPOSICAO _|Transporte de Tubos km 40,00 14,24 18,49 739,60
5.7 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 1.832,79 2.379,88 2.379,88
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO RS RS 245.248,09

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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MUNICIPIO: [ TAMBORIL DO PIAUI

LOCALIDADE: |[SERRA DO ALECRIM

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. |

1.0__|SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI-74209/001 | Placa de Obra em chapa de ago galvanizado |U'NID| QUANT, |COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m) AREA (m?) TOTAL
me [ 000 ] 2,00 | 320 6.40 0,00

2.0 |CAPTACAO E RECALQUE

21 PROJETO POCO | Perfuragio de pogo tubular |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURI\(m) PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 | | 1,00 1.00

22 | PROJETO SOLAR |K|lS|slcmaFulo»ollé|co |UNIL)| QUANT, |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|PKOI‘UNDIDADI:(m)|OUANIIL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

23 | PROJETO POGO |/\qms|¢§umnslala¢§udc de ilete ¢ conexdes para interligagio com o reservatério |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)|L/\RGURA(m)|p[{oruN[)]L)AL)]-_ (m)|ouAN; IL)AL)h(umd)| TOTAL
[unid. | 100 2,00 | | 1,00 [ 100

24 | COTACAO |Aqulsic§ccinslalacécdckxtdosagcmdeclom |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|L/\RGURI\(m)|p[{oruNL)]L)AL)]-_(m)|QUAN]]L)AL)]-_(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

25 |P]_AN|]_]|A EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagdo elétrica |UMD| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURA(m)| LARGURA (m) |OUANIIL)ADI: (umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 100

26 | COMPOSICAO | Cerca de protegio de arame farpado com 10 fios ¢ ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2.5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portdo de abrir |UNIL)| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| ALTURI\(m)| LARGURA (m) |QUANHL)ADI:(umd)| TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 [ 1.0

3.0__[ADUCAO

3.1 COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cam em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m |U'N|D,|I‘A'I'OI<1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (i) TOTAL
T w [ 70% | 20,00 | 0,60 0.80 9,60 6,72

32 | COMPOSICAO |Escava¢§umammldc»ala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m |U'N|D,|I‘A'I'OK1%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m’) | TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288

33 | COMPOSICAO |Aqms|¢aucasscmamcmodcmbosﬁgmuPvccmm15,DNSOmm,mcmmdoconcm |U'N|D,| QUANT. |COMPl<lMtN10(m)| | |COMPRIMENTO(m)| TOTAL
"m [ 100 | 20,00 | | | 20,00 [ 2000

34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |U'N|D|I‘A'I'OK1%) COMPKIM!—,NIO(m)|LAl<GURA1m) PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
[ [ 70% | 20,00 | 0,60 | 0,80 | 9,60 [ 672

35 | COMPOSICAO Reaterro manual de valas com compactagdo manual com material de empréstimo |U‘N|D.| FATOR (%) [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m®) TOTAL
T w [ 30% | 20,00 | 0,60 | 0.80 | 9,60 [ 288
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DESONERADO
MUNICIPIO: [TAMBORIL DO PIAUT
LOCALIDADE: [SERRA DO ALECRIM
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.|
4.0__|RESERVACAO
N Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa ¢ | T MET =
41 . g
CoTACA0 ilar cilindrico d/altura util = 8.00m, incluso frete ¢ montagem no local. exceto insthidraulica (COMPOSICAO) UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
Tunia. | 100 | 1,00 1,00
4.2 | COMPOSICAO Transporte em caminhio guindauto cap. 16 t | U'NID,| QUANT. | DISTANCIA (km) | | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A TAMBORIL DO PIAUT | km | 200 | 20,00 | | | 20,00 [ 4000
43 | SINAPL- 94498 fii‘ifﬁii :c ‘gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagao de 4gua de edificagiio que possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento ¢ | UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. | 300 T | | | 3.00 3,00
5.0 [DISTRIBUICAO
5.1 COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m) TOTAL
o [ 70% | 12,00 [ 030 0.70 420 2.94
52 | COMPOSICAO |hsca\'ac§o manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m | UNID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) TOTAL
[ [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 126
53 | COMPOSICAO |Aqulsic§o e assentamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes |UNIL) | QUANT. | COMPRIMENTO (m)| | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m | 100 | 12,00 | [ | 12.00 [ 1200
54 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete |UN ID. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (m) | TOTAL
o [ 70% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 294
5.5 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com compactago manual com material de empréstimo |UN 1D. | FATOR (%)| COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| VOLUME (i) | TOTAL
o [ 30% | 12,00 o050 ] 0.70 | 420 [ 126
5.5 | COMPOSICAO | Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2.00 20,00 40,00
[ [
5.7 | COMPOSICAO |Chaﬁriz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
unid 1.00 1.00 1,00
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DESONERADO
CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000 2782 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 6,0000 22,46 134,76
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, segéio "T", H =2,80 m + curva de 0.45 m, com furos para fios 0 6,0000 70,75 424,50
INSUMO SINAPI 36797 Mourdo de conereto curvo, 10 x 10 em, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 62,99 755.88
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 1,30 520,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portio de ferro em barra tipo tijolinho m? 6,0000 211,68 1.270,08
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 2127 2127
Total : 3.293,41
Total Geral = 3.29341
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 27,82 278,20
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 2246 269,52
COMPOSICAQ SINAPI 74076/002 Forma tabua p/ concreto em fundagdo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m? 10,0000 48,03 480,30
COMPOSICAO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1 m 1,0000 673,69 673.69
Total : 1.701,71
Total Geral = 1.701,71
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 27,15 27,15
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 22,46 44,92
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 1 m 0,0100 550,63 5,51
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* em, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Pega de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 4,0000 991 39,64
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construgo civil) em chapa galvanizada *n° 22*, pintada, de *2,0 x 1,125% m m? 1,0000 400,00 400,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 01100 20,34 224
Total: 524,90
Total Geral = 524,90
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2.3000 2246 51,66
Total : 51,66
Total Geral = 51,66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6.8000 22,46 152,73
Total : 152,73
Total Geral = 152,73
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 2246 6738
Total : 67,38
Total Geral = 67,38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 22,46 60,64
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no coméreio) m 1,0000 69,00 69,00
Total : 129,64
Total Geral = 129,64
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0,85
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 297 0.50
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 27,32
Total Geral = 27,32
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AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0385
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEL classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 297 050
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 32,78
Total Geral = 32,78
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 22,46 022
y x Guindauto hidraulico, capacidade maxima 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 TM, alcance maximo horizontal 9,70 m, .
COMPOSICAO SINAPI 3928 inclusive caminhdo toco PBT 16.000 ke. noténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHp 0.03080 27667 8,52
Total: 8,74
| Total Geral = 8,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2"TINSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUARESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO EORNECIMENTO E —
INSTALACAO. - (SINAPI 94498) .: unidade
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ¢) unid. 0,0380000 18,59 0,71
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 154,60 154,60
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,8185000 2233 18,28
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,8180000 27,15 22,20
Total: 195,79
Total Geral = 195,79
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,071800 2233 1.60
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0,071800 23,10 1,66
Total: 3,26
Total Geral = 3,26
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 2127 043
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) néio aparelhada (p/forma) m 0,0360000 10,05 036
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0.20
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") ndo aparelhada m 0,0320000 11,20 035
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 2246 224
135,87 6,29
Total Geral = 6,29
LASTRO DE CONCRETO, E =3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m 0,0300 302,95 9,08
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. m 0,0300 550,63 16,52
Total: 25,60
Total Geral = 25,60
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSICAO) UNID.: m®*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra racho para arrimo/fundagdio (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 1,1000000 244,04 268,44
COMPOSICAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecdnico com betoneira 400 1. m 0,3000000 593,23 177,96
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 27,82 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 2246 134,76
Total: 748,08
| Total Geral = 748,08
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 [BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 30445
COMPOSICAO SINAPL SINAPI- §7207 | ArEamassa trago 1238 (em volume de cimento, cal ¢ areia média Gmida) para embogo/massa inica/assentamento de alvenaria de o 013000000 068,37 56,59
vedaclio. prenaro mecinico com betoneira 400 L af 08/2019
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _[Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 27,82 232,10
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 4,17100000 2246 93,68
Total: 717,12

Total Geral =

717,12
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI -2692 D protetor para formas de madeira, de base oleosa i em dgua 1 0,0035000 9.88 0,03
INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 _|Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plstico, para vergalhio *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 022 1,32
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _|Pedreiro com encargos h 03600000 27,82 10,01
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 |Servente com encargos complementares h 0,1800000 22,46 4,04
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92270 | Fabricagdo e forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m? 0,2000000 141,77 28,35
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 92802 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,77 6,93
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 94970 | Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. m? 0,0154000 661,24 10,18
Total: 60,86
Total Geral = 60,86
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 1527 ‘(;?S;rcxtg :::nado bombevel, classe de resisténcia C25, com brita 0 ¢ 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento . 1,1030000 61263 67573
COMPOSICAO SINAPL 92415 Montagem ¢ desmontagen de forma de pilares retangulares ¢ estruturas similares, pé-dircio simples, em chapa de madeira . 19300000 371 27736
resinada, 2 utilizacdes. af 09/2020
COMPOSICAO SINAPL 92451 Montagen :nh mo de forma de viga, com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira e 22400000 20430 457,63
o 0 a ica a édia igual a 2, pé-di Si S apa
COMPOSICAO SINAPL 92510 Montagem ¢ desmontagen de forma de faje macica com drea média menor ou igual a 20 e, pé-direito simples, om chapa de . 49700000 0572 4154
madeira resinada. 2 utili
COMPOSICAO SINAPL 92759 (/}r/l\r;\[c)a;cdsc g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 40500000 1305 5285
COMPOSICAO SINAPL 92760 2:1:;“::1: 3plln::“ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 23000000 12.00 2181
COMPOSICAO SINAPL 92761 (1};1\“;\[@);\;:; g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 16000000 2 1795
COMPOSICAO SINAPL 92762 éznglga:sdleop;)lz:“;u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 12.7300000 003 12641
COMPOSICAO SINAPL 92763 ?r/.\n;c)a;cd]czp;l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 58600000 830 18,64
COMPOSICAO SINAPL 92768 éznzga:sdleﬁp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ §3500000 708 0657
COMPOSICAO SINAPL 92765 ?;l\n;l;agcd::np[l)l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e §.4600000 9,04 7648
COMPOSICAO SINAPL 92766 éznglga:sdzesp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 17500000 504 1565
COMPOSICAO SINAPL 92768 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de ‘e 32800000 12.52 41,07
COMPOSICAO SINAPL 92769 :n;'n:"l‘;;m de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 14.5700000 1156 L6543
COMPOSICAO SINAPL 92770 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 114400000 07 122,64
COMPOSICAO SINAPL 92771 ?omom: de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 99700000 047 0142
COMPOSICAO SINAPL 92772 1]\:.:;::;2 de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 5.0900000 769 1016
COMPOSICAO SINAPI 103673 I com uso de bomba, e de concreto em estruturas. m? 1,0000000 42,69 42,69
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. m? 2,8500 100,47 286,34
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg 1,0700 18.87 20,19
COMPOSICAO SINAPI 96544 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 16,71 15,04
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de § mm - kg 2.8500 14.87 4238
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ao ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 12,90 102,17
Total: 3.160,45
Total Geral = 3.160,45
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA ——
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) S
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x ) *50 x 7.5% cm m 0,4200000 2,30 0,96
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agdo direta) cento 0,0050000 41,93 0.20
INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerimico de vedagiio com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 3324
COMPOSICAO SINAPL 7369 :‘\‘;;iz?»a trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo o 00104000 87,98 519
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 27,82 1335
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 2246 539
Total: 61,33
Total Geral = 61,33
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 31,09 124,36
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 27,82 23,65
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 22,46 19,09
COMPOSICAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento ¢ arcia média), preparo manual. m? 0,0048000 716,14 344
Total: 170,54

Total Geral =

170,54
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12045 Telha cerdmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,3990000 22,46 8,96
COMPOSICAO SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 26,88 3,57
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0372000 27,60 1,03
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo. CHI 0,0516000 26,39 136
Total: 3447
| Total Geral = 3447
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m*
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira nio 1,5 x 5% cm, angelim ou da regido m 2,5230000 1,90 479
INSUMO, SINAPI 4425 Viga de madeira niio 6x12cm, angelim ou eq da regido m 0,7210000 21,15 15,25
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira nio *5 X 6% om, angelim ou da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO, SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabesa 15 x 15 (1 1/4 x 13) ke 0,0700000 22,53 1,57
INSUMO SINAPI 39027 Prego de ago polido com cabega 19 x36 (3 1/4 x 9) ke 0,0500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabesa 22 x 48 (4 1/4 x 5) ke 0,0300000 20,50 0,62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos b 0,3970000 2241 8,90
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0.4000000 24,77 9,90
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0404000 27,60 111
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho clétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo, CHI 0,0560000 26,39 147
Total: 67,53
Total Geral = 67,53
PISO CIMENTADO, TRACO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO! SINAPI 1379 Cimento portland composto cp i-32 KG 0,5000000 1,08 0,54
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 526
COMPOSICAO SINAPT . ;\frg:;n:{s)s];; trago 1:3 (em volume e cimento ¢ arcia média (mida) para contrapiso, preparo mecanico com betoncira 400 1. ™ 0,0530000 55833 4589
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 04180 27,82 11,63
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 02090 22,46 4,69
Total: 67,61
| Total Geral = 67,61
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa trao 1:3 (cimento ¢ arcia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m 0,0042000 794,40 334
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0,0700000 27,82 195
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 2246 0,16
Total: 545
Total Geral = 545
TSSO IO T AT TP T TOTG T TTACO T TR AT FATETCRD T T T T AT TS TN TV AS DT ST SSURA DT 2o CONT —
EXECUCANNE TALISCAS (SINAPIQTS30) UNID.: n¥
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPT 369 xg:li:rssa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia media) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo . 0:0376000 75798 2002
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0.4700000 27,82 13,07
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,1710000 22,46 3,84
Total: 46,553
Total Geral = 46,53
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro ¢ guarnigdo - completo - acabamento natural m? 1,0000000 389,05 389,05
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0.457000000 27,82 12,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 2246 5,14
COMPOSICAO SINAPI 88627 Argamassa trao 1:0,5:4,5 (cimento, cal ¢ arcia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m 0,01200000 769,43 9,23
Total: 416,13
Total Geral = 416,13
CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12496 Supercal ke 0.4500 147 0,66
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares b 0,3000 29,86 8,05
Total: 9,61
Total Geral = 9,61




SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGAGAO

)
=
€ INFRAESTRUTURA __,/__,-5&:—‘ PIAU
—

ACHI TEM FUTURO.

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

DESONERADO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 282 1,69
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras i 0,0700000 34,56 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante ] 0,1600000 39,79 6,36
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 29,36 14,93
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 2246 1123
Total: 36,63
Total Geral = 36,63
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 | Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. w 0,0500 302,95 15,14
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ arcia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I o 0,0500 550,63 27,53
Total: 42,67
Total Geral = 2,67
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ) unid, 0,0304000 473 0,14
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrio popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 4136 4136
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,72
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0300000 2246 0,67
Total: 44,39
| Total Geral = 44,89
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92920) UNID. unid,
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x o) unid, 0,0130000 18,59 0,24
INSUMO SINAPI SINAPI-3919 _|Luva de redugio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI- 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) i 0,0030000 02,92 0,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 0.4900000 2233 1094
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 0,4900000 27,15 13,30
Total: 3742
Total Geral = 3742
TF, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ix ¢) unid. 0,0360000 18,59 0,67
INSUMO SINAPI SINAPI- 6323 _|Té de ferro galvanizado, de 1" unid, 1,0000000 20,51 20,51
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) ] 0,0090000 492,92 0,39
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares b 1,2900000 2,33 28,31
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 1,2900000 27,15 35,02
Total: 85,40
Total Geral = 85,40
NTOE
[INSTALACAO. - (SINAPI 94495) UNID.: onid,
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ) unid. 0,009500 18,59 0,17
INSUMO SINAPI 5019 Registro gaveta bruto em latio forjado, bitola 1 " unid, 1,0000000 64,51 64,51
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,774500 2233 17,20
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,774500 27,15 21,02
Total: 102,99
| Total Geral = 102,99
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2{INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACXO. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldavel curto com bolsa ¢ rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 637
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid, 0,0120000 7271 0,87
INSUMO SINAPI 20083 Solugio limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15
INSUMO SINAPI 38383 Lixa dagua em folha, grao 100 unid, 0,0200000 2,00 0,04
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,0590000 2233 131
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares b 0,0590000 27,15 1,60
Total: 11,34
Total Geral = 1134
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,0600000 473 0,28
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 3099 46,49
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 1,1000000 22,33 24,56
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos complementares b 1,1000000 27,15 2087
Total: 101,20
Total Geral = 101,20
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 3591 3591
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.4000 22,33 8,93
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.400 27,15 10,86
B 55,70
Total Geral = 55,70
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI SINAPI- 1648 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 3921 3921
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos b 1,0400 2233 2322
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos b 1,0400 27,15 28,24
f 90,67
Total Geral = 90,67
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,2000 22,33 447
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 02000 27,15 543
Total: 22,63
Total Geral = 22,63
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 12" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,129 473 0.61
INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugiio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 12" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 0,1400 22,33 3,13
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,1400 27,15 3,80
Total: 27,19
Total Geral = 27,19
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auiliar de servigos gerais com encargos h 5,0000 22,32 111,60
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos b 5.0000 26,86 134,30
INSUMO. SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,94 1,57
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira ¢ metais ] 1,0000 27,70 27,70
INSUMO. SINAPI 5318 Solvente diluente a basc de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 29245
| Total Geral = 292,45
QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 114,94 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos | b 10000 | 2351 23,51
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 10000 | 2842 | 2842
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigdo padrio coelce (padrdo mutirdo). [ unid. 10000 [ 6301 63,01
Total: 11494
[ Total Geral 114,94
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXOES D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSICAO) Unid.: m
Adotado: RS 21,55 [ |
TIPO BASE Codigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos [ h 03000 [ 2351 | 7,05
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 03000 | 2842 | 8,53
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva | m 11000 | 543 597
Total: 21,55
[ Total Geral 21,55
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LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,70 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos b [ 00300 [ 2351 | 0,71
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ 00300 | 2842 ] 085
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid.__ | 10000 | 1,14 1,14
Total: 2,70
[ Total Geral 2,70
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D =25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,09 | |
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 00100 [ 2351 | 024
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ o000 | 242 | 0,28
MATERIAIS
INSUMO. SEINFRA| 10128 Arruela de ferro galvanizado 1". wnid. | 10000 | 073 0,73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1. unid.__ | 10000 | 0,84 0.84
Total: 2,09
[ Total Geral 2,09
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7.82 | |
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 01000 [ 2351 | 235
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ og000 | 242 | 2,34
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para cletroduto wnid. | 10000 | 263 2,63
Total: 7,82
[ Total Geral 7,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO! SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, | condutor, 450/750 v, segdo nominal 2,5 mm’, m 12434 2,95 3,66
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos h 0,02900 23,51 0,68
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,02900 28,42 0.82
Total: 523
Total Geral 523
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91928) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, segio nominal 4 mm?. m 1,1900000 490 5.83
INSUMO. SINAPI SINAPI - 21127 _[Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Auxiliar de cletricista com encargos b 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 | Eletricista com encargos h 0,0400000 28,42 1,13
Total: 797
Total Geral 797
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91929 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
NSUMO SINAPT o2 ff’bifffﬁiﬁ. nt:}j:‘f:lz Classe 4 ou 5, isolagao em pve/a, antichama bwI-b, cobertura pve-stl, antichama bwi-b, 1 condutor, 0.6/1 N 1900000 58 o0
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos h 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,0400000 28,42 113
Total: 8,54
Total Geral 8,54
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,49 1,49
INSUMO. SINAPI 34653 Disjuntor tipo din’icc, monopolar de 6 ate 32 A UN 1,0000000 8,34 834
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de letricista com encargos H 0,0663000 23,51 1,55
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,06630000 28,42 1,88
Total: 13,26
Total Geral 13.26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 1,92 5,76
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/icc, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos b 0.40570000 23,51 9,53
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0.40570000 28,42 11,52
Total: 85,37
Total Geral 85,37
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Cadigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de di sem em pve, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 46,21 46,21
COMPOSICAO SINAPL 7367 i\:j:::s:;aii :n 11 .?u[:]“; ;ué;l;\z ]d; cimento, cal ¢ areia média (mida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de o 00034 196,58 271
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 02914 23,51 6,85
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 02914 2842 8,28
Total: 64,05
Total Geral 64,05
HASTE COPPERWELD 5/8X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPL 1350 ﬁ:‘fmis aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo nid. 10000000 7090 7090
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0.4000000 23,51 9.40
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,4000000 2842 11,36
Total: 91,66
Total Geral 91,66
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ey
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145)

TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 822 18,08
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 544 544
COMPOSICAO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigio com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 1591 35,00
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - i ¢ instalagdo. m 2,0000000 1735 34,70
COMPOSICAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagdo. m 2,2000000 9.10 20,02
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 8,4000000 3,57 29,98
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 12,6000000 522 65,77
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - ¢ instalaglio. unid. 0,3750000 15,57 5,84
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. unid. 1,0000000 18,11 18,11
COMPOSICAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 mdulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - i ¢ instalagdo. unid. 1,0000000 5431 5431

Total: 287,25
Total Geral 287,25
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 23,51 235
Total: 9,95
Total Geral 9,95
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Pega de madeira 3a. qualidade 2.5 X 10 cm, ndo aparelhada. M 0,5600000 5,03 2.82
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Tibua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), ndo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos H 0,2200000 2241 4,93
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos H 0,8800000 27,15 23,89
Total: 48,03
[ Total Geral 48,03
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 12, 27.82 333,84
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 22,46 539,04
INSUMO SINAPI 367 Arcia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,08 432,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 244,04 488,08
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto ped m frete m 2,0000 259,63 51926
INSUMO SINAPI 37105 Caixa dagua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 2.859.33 2.859.33
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 29245 29245
Total: 19.156,48
[ Total Geral | 19.156.48
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Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Cédigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16 2782 445,12
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 22,46 718,72
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 96,24 19248
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,08 432,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 244,04 488,08
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedrei m frete m 2,0000 259,63 51926
INSUMO SINAPI 37106 Caixa dagua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 4.984,55 4.984,55
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 29245 29245
Total: 23.072,66
| Total Geral 23.072.66
Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 179,68
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 44 108,60
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 4 111,28
Total : 399,56
| Total Geral = 399,56
Aquisicdo e i de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 6 27,15 162,90
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 2246 134,76
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA A UN. 2,0000 1442 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1.83 1647
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 636
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 2644
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,96 80,88
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3.86 3.86
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9.17 36,68
N CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSICAO ORSE 06456/ORSE | foRMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) . M3 00360 2491 8781
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID 1,0000 519.23 51923
Total: 1.112,01
| Total Geral 1.112,01
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 22,46 1,12
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 2232 1,12
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de méquinas e equi por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 14,24
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CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000 2782 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 6,0000 22,46 134,76
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, segéio "T", H =2,80 m + curva de 0.45 m, com furos para fios 0 6,0000 70,75 424,50
INSUMO SINAPI 36797 Mourdo de conereto curvo, 10 x 10 em, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 62,99 755.88
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 1,30 520,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portio de ferro em barra tipo tijolinho m? 6,0000 211,68 1.270,08
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 2127 2127
Total : 3.293,41
Total Geral = 3.29341
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 27,82 278,20
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 2246 269,52
COMPOSICAQ SINAPI 74076/002 Forma tabua p/ concreto em fundagdo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m? 10,0000 48,03 480,30
COMPOSICAO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1 m 1,0000 673,69 673.69
Total : 1.701,71
Total Geral = 1.701,71
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 27,15 27,15
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 22,46 44,92
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 1 m 0,0100 550,63 5,51
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* em, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Pega de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma) m 4,0000 991 39,64
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construgo civil) em chapa galvanizada *n° 22*, pintada, de *2,0 x 1,125% m m? 1,0000 400,00 400,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 01100 20,34 224
Total: 524,90
Total Geral = 524,90
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2.3000 2246 51,66
Total : 51,66
Total Geral = 51,66
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6.8000 22,46 152,73
Total : 152,73
Total Geral = 152,73
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m*
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 2246 6738
Total : 67,38
Total Geral = 67,38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO) Unid.:
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 22,46 60,64
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no coméreio) m 1,0000 69,00 69,00
Total : 129,64
Total Geral = 129,64
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0,85
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexio PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 297 0.50
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos ¢ conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno ¢ outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 27,32
Total Geral = 27,32
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AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RiGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 22,46 0385
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,076 27,15 2,06
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEL classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 297 050
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eldstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 042
Total : 32,78
Total Geral = 32,78
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 22,46 022
y x Guindauto hidraulico, capacidade maxima 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 TM, alcance maximo horizontal 9,70 m, .
COMPOSICAO SINAPI 3928 inclusive caminhdo toco PBT 16.000 ke. noténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHp 0.03080 27667 8,52
Total: 8,74
| Total Geral = 8,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2"TINSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUARESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO EORNECIMENTO E —
INSTALACAO. - (SINAPI 94498) .: unidade
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ¢) unid. 0,0380000 18,59 0,71
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 2 " unid. 1,0000000 154,60 154,60
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,8185000 2233 18,28
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,8180000 27,15 22,20
Total: 195,79
Total Geral = 195,79
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,071800 2233 1.60
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0,071800 23,10 1,66
Total: 3,26
Total Geral = 3,26
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 2127 043
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7.5 x 7,5cm (3x3) néio aparelhada (p/forma) m 0,0360000 10,05 036
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0.20
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") ndo aparelhada m 0,0320000 11,20 035
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 2246 224
135,87 6,29
Total Geral = 6,29
LASTRO DE CONCRETO, E =3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m 0,0300 302,95 9,08
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. m 0,0300 550,63 16,52
Total: 25,60
Total Geral = 25,60
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSICAO) UNID.: m®*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra racho para arrimo/fundagdio (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 1,1000000 244,04 268,44
COMPOSICAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecdnico com betoneira 400 1. m 0,3000000 593,23 177,96
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,0000000 27,82 166,92
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 2246 134,76
Total: 748,08
| Total Geral = 748,08
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 [BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 30445
COMPOSICAO SINAPL SINAPI- §7207 | ArEamassa trago 1238 (em volume de cimento, cal ¢ areia média Gmida) para embogo/massa inica/assentamento de alvenaria de o 013000000 068,37 56,59
vedaclio. prenaro mecinico com betoneira 400 L af 08/2019
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _[Pedreiro com encargos complementares h 8,34300000 27,82 232,10
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 _[Servente com encargos h 4,17100000 2246 93,68
Total: 717,12

Total Geral =

717,12
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI -2692 D protetor para formas de madeira, de base oleosa i em dgua 1 0,0035000 9.88 0,03
INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 _|Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plstico, para vergalhio *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 022 1,32
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 _|Pedreiro com encargos h 03600000 27,82 10,01
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 |Servente com encargos complementares h 0,1800000 22,46 4,04
COMPOSICAO SINAPI SINAPI -92270 | Fabricagdo e forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m? 0,2000000 141,77 28,35
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 92802 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,77 6,93
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 94970 | Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. m? 0,0154000 661,24 10,18
Total: 60,86
Total Geral = 60,86
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPL 1527 ‘(;?S;rcxtg :::nado bombevel, classe de resisténcia C25, com brita 0 ¢ 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento . 1,1030000 61263 67573
COMPOSICAO SINAPL 92415 Montagem ¢ desmontagen de forma de pilares retangulares ¢ estruturas similares, pé-dircio simples, em chapa de madeira . 19300000 371 27736
resinada, 2 utilizacdes. af 09/2020
COMPOSICAO SINAPL 92451 Montagen :nh mo de forma de viga, com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira e 22400000 20430 457,63
o 0 a ica a édia igual a 2, pé-di Si S apa
COMPOSICAO SINAPL 92510 Montagem ¢ desmontagen de forma de faje macica com drea média menor ou igual a 20 e, pé-direito simples, om chapa de . 49700000 0572 4154
madeira resinada. 2 utili
COMPOSICAO SINAPL 92759 (/}r/l\r;\[c)a;cdsc g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 40500000 1305 5285
COMPOSICAO SINAPL 92760 2:1:;“::1: 3plln::“ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 23000000 12.00 2181
COMPOSICAO SINAPL 92761 (1};1\“;\[@);\;:; g‘ll:\“m ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 16000000 2 1795
COMPOSICAO SINAPL 92762 éznglga:sdleop;)lz:“;u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 12.7300000 003 12641
COMPOSICAO SINAPL 92763 ?r/.\n;c)a;cd]czp;l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e 58600000 830 18,64
COMPOSICAO SINAPL 92768 éznzga:sdleﬁp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ §3500000 708 0657
COMPOSICAO SINAPL 92765 ?;l\n;l;agcd::np[l)l;: E\u viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ‘e §.4600000 9,04 7648
COMPOSICAO SINAPL 92766 éznglga:sdzesp;)lz:“;u Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago @ 17500000 504 1565
COMPOSICAO SINAPL 92768 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de ‘e 32800000 12.52 41,07
COMPOSICAO SINAPL 92769 :n;'n:"l‘;;m de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 14.5700000 1156 L6543
COMPOSICAO SINAPL 92770 ;\::nmaT:o de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 114400000 07 122,64
COMPOSICAO SINAPL 92771 ?omom: de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de @ 99700000 047 0142
COMPOSICAO SINAPL 92772 1]\:.:;::;2 de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de ‘e 5.0900000 769 1016
COMPOSICAO SINAPI 103673 I com uso de bomba, e de concreto em estruturas. m? 1,0000000 42,69 42,69
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. m? 2,8500 100,47 286,34
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg 1,0700 18.87 20,19
COMPOSICAO SINAPI 96544 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 0,9000 16,71 15,04
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de § mm - kg 2.8500 14.87 4238
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armagio de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ao ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 12,90 102,17
Total: 3.160,45
Total Geral = 3.160,45
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA ——
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) S
TIPO BASE Codigo Descrigiio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x ) *50 x 7.5% cm m 0,4200000 2,30 0,96
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agdo direta) cento 0,0050000 41,93 0.20
INSUMO SINAPI 37592 Bloco cerimico de vedagiio com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 3324
COMPOSICAO SINAPL 7369 :‘\‘;;iz?»a trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo o 00104000 87,98 519
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,4800000 27,82 1335
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 2246 539
Total: 61,33
Total Geral = 61,33
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 31,09 124,36
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 27,82 23,65
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8500000 22,46 19,09
COMPOSICAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento ¢ arcia média), preparo manual. m? 0,0048000 716,14 344
Total: 170,54

Total Geral =

170,54
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12045 Telha cerdmica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,3990000 22,46 8,96
COMPOSICAO SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 26,88 3,57
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0372000 27,60 1,03
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo. CHI 0,0516000 26,39 136
Total: 3447
| Total Geral = 3447
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m*
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira nio 1,5 x 5% cm, angelim ou da regido m 2,5230000 1,90 479
INSUMO, SINAPI 4425 Viga de madeira niio 6x12cm, angelim ou eq da regido m 0,7210000 21,15 15,25
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira nio *5 X 6% om, angelim ou da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO, SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabesa 15 x 15 (1 1/4 x 13) ke 0,0700000 22,53 1,57
INSUMO SINAPI 39027 Prego de ago polido com cabega 19 x36 (3 1/4 x 9) ke 0,0500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabesa 22 x 48 (4 1/4 x 5) ke 0,0300000 20,50 0,62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos b 0,3970000 2241 8,90
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0.4000000 24,77 9,90
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 0,0404000 27,60 111
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho clétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto fieio, motor triféisico de 1,25 CV - CHI diumo, CHI 0,0560000 26,39 147
Total: 67,53
Total Geral = 67,53
PISO CIMENTADO, TRACO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO! SINAPI 1379 Cimento portland composto cp i-32 KG 0,5000000 1,08 0,54
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 526
COMPOSICAO SINAPT . ;\frg:;n:{s)s];; trago 1:3 (em volume e cimento ¢ arcia média (mida) para contrapiso, preparo mecanico com betoncira 400 1. ™ 0,0530000 55833 4589
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 04180 27,82 11,63
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 02090 22,46 4,69
Total: 67,61
| Total Geral = 67,61
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa trao 1:3 (cimento ¢ arcia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m 0,0042000 794,40 334
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0,0700000 27,82 195
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 2246 0,16
Total: 545
Total Geral = 545
TSSO IO T AT TP T TOTG T TTACO T TR AT FATETCRD T T T T AT TS TN TV AS DT ST SSURA DT 2o CONT —
EXECUCANNE TALISCAS (SINAPIQTS30) UNID.: n¥
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPT 369 xg:li:rssa trago 1:2:8 (cimento, cal ¢ arcia media) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo . 0:0376000 75798 2002
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0.4700000 27,82 13,07
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares b 0,1710000 22,46 3,84
Total: 46,553
Total Geral = 46,53
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m*
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro ¢ guarnigdo - completo - acabamento natural m? 1,0000000 389,05 389,05
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares b 0.457000000 27,82 12,71
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 2246 5,14
COMPOSICAO SINAPI 88627 Argamassa trao 1:0,5:4,5 (cimento, cal ¢ arcia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. m 0,01200000 769,43 9,23
Total: 416,13
Total Geral = 416,13
CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.:
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SEINFRA| 12496 Supercal ke 0.4500 147 0,66
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares b 0,3000 29,86 8,05
Total: 9,61
Total Geral = 9,61
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PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.: m
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 282 1,69
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras i 0,0700000 34,56 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante ] 0,1600000 39,79 6,36
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,5000000 29,36 14,93
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 2246 1123
Total: 36,63
Total Geral = 36,63
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 | Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. w 0,0500 302,95 15,14
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ arcia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I o 0,0500 550,63 27,53
Total: 42,67
Total Geral = 2,67
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ) unid, 0,0304000 473 0,14
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrio popular, 1/2 " ou 3/4 ". unid. 1,0000000 4136 4136
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,1000000 27,15 2,72
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0300000 2246 0,67
Total: 44,39
| Total Geral = 44,89
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 92920) UNID. unid,
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x o) unid, 0,0130000 18,59 0,24
INSUMO SINAPI SINAPI-3919 _|Luva de redugio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI- 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) i 0,0030000 02,92 0,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 0.4900000 2233 1094
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares h 0,4900000 27,15 13,30
Total: 3742
Total Geral = 3742
TF, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI- 3148 _|Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ix ¢) unid. 0,0360000 18,59 0,67
INSUMO SINAPI SINAPI- 6323 _|Té de ferro galvanizado, de 1" unid, 1,0000000 20,51 20,51
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 _|Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) ] 0,0090000 492,92 0,39
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos complementares b 1,2900000 2,33 28,31
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 1,2900000 27,15 35,02
Total: 85,40
Total Geral = 85,40
NTOE
[INSTALACAO. - (SINAPI 94495) UNID.: onid,
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1x ) unid. 0,009500 18,59 0,17
INSUMO SINAPI 5019 Registro gaveta bruto em latio forjado, bitola 1 " unid, 1,0000000 64,51 64,51
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,774500 2233 17,20
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 0,774500 27,15 21,02
Total: 102,99
| Total Geral = 102,99
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2{INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO B INSTALACXO. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldavel curto com bolsa ¢ rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 637
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid, 0,0120000 7271 0,87
INSUMO SINAPI 20083 Solugio limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15
INSUMO SINAPI 38383 Lixa dagua em folha, grao 100 unid, 0,0200000 2,00 0,04
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,0590000 2233 131
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares b 0,0590000 27,15 1,60
Total: 11,34
Total Geral = 1134
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,0600000 473 0,28
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 3099 46,49
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 1,1000000 22,33 24,56
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos complementares b 1,1000000 27,15 2087
Total: 101,20
Total Geral = 101,20
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 3591 3591
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.4000 22,33 8,93
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0.400 27,15 10,86
B 55,70
Total Geral = 55,70
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI SINAPI- 1648 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 3921 3921
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos b 1,0400 2233 2322
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos b 1,0400 27,15 28,24
f 90,67
Total Geral = 90,67
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,2000 22,33 447
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 02000 27,15 543
Total: 22,63
Total Geral = 22,63
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 12" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1x ¢) unid. 0,129 473 0.61
INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugiio de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 12" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auiliar de encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 0,1400 22,33 3,13
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos b 0,1400 27,15 3,80
Total: 27,19
Total Geral = 27,19
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auiliar de servigos gerais com encargos h 5,0000 22,32 111,60
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos b 5.0000 26,86 134,30
INSUMO. SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,94 1,57
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira ¢ metais ] 1,0000 27,70 27,70
INSUMO. SINAPI 5318 Solvente diluente a basc de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 29245
| Total Geral = 292,45
QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 114,94 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos | b 10000 | 2351 23,51
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 10000 | 2842 | 2842
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigdo padrio coelce (padrdo mutirdo). [ unid. 10000 [ 6301 63,01
Total: 11494
[ Total Geral 114,94
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXOES D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSICAO) Unid.: m
Adotado: RS 21,55 [ |
TIPO BASE Codigo Descrigio | unidade Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos [ h 03000 [ 2351 | 7,05
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos | h 03000 | 2842 | 8,53
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva | m 11000 | 543 597
Total: 21,55
[ Total Geral 21,55
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LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,70 | |
TIPO BASE Cadigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos b [ 00300 [ 2351 | 0,71
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ 00300 | 2842 ] 085
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid.__ | 10000 | 1,14 1,14
Total: 2,70
[ Total Geral 2,70
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D =25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,09 | |
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 00100 [ 2351 | 024
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ o000 | 242 | 0,28
MATERIAIS
INSUMO. SEINFRA| 10128 Arruela de ferro galvanizado 1". wnid. | 10000 | 073 0,73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1. unid.__ | 10000 | 0,84 0.84
Total: 2,09
[ Total Geral 2,09
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7.82 | |
Cédigo BASE Codigo Descrigio Unidade | Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 01000 [ 2351 | 235
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ og000 | 242 | 2,34
MATERIAIS
INSUMO. SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para cletroduto wnid. | 10000 | 263 2,63
Total: 7,82
[ Total Geral 7,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO! SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, | condutor, 450/750 v, segdo nominal 2,5 mm’, m 12434 2,95 3,66
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de cletricista com encargos h 0,02900 23,51 0,68
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,02900 28,42 0.82
Total: 523
Total Geral 523
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91928) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, segio nominal 4 mm?. m 1,1900000 490 5.83
INSUMO. SINAPI SINAPI - 21127 _[Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Auxiliar de cletricista com encargos b 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 | Eletricista com encargos h 0,0400000 28,42 1,13
Total: 797
Total Geral 797
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (SINAPI 91929 ) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
NSUMO SINAPT o2 ff’bifffﬁiﬁ. nt:}j:‘f:lz Classe 4 ou 5, isolagao em pve/a, antichama bwI-b, cobertura pve-stl, antichama bwi-b, 1 condutor, 0.6/1 N 1900000 58 o0
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 742 0,07
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos h 0,0400000 23,51 0,94
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0,0400000 28,42 113
Total: 8,54
Total Geral 8,54
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Cocficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,49 1,49
INSUMO. SINAPI 34653 Disjuntor tipo din’icc, monopolar de 6 ate 32 A UN 1,0000000 8,34 834
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de letricista com encargos H 0,0663000 23,51 1,55
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,06630000 28,42 1,88
Total: 13,26
Total Geral 13.26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO. SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo ¢ | compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 1,92 5,76
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/icc, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de cletricista com encargos b 0.40570000 23,51 9,53
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos b 0.40570000 28,42 11,52
Total: 85,37
Total Geral 85,37
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Cadigo BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de di sem em pve, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid. 1,0000000 46,21 46,21
COMPOSICAO SINAPL 7367 i\:j:::s:;aii :n 11 .?u[:]“; ;ué;l;\z ]d; cimento, cal ¢ areia média (mida) para embogo/massa Gnica/assentamento de alvenaria de o 00034 196,58 271
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 02914 23,51 6,85
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 02914 2842 8,28
Total: 64,05
Total Geral 64,05
HASTE COPPERWELD 5/8X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPL 1350 ﬁ:‘fmis aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo nid. 10000000 7090 7090
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0.4000000 23,51 9.40
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,4000000 2842 11,36
Total: 91,66
Total Geral 91,66
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO ey
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145)

TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 822 18,08
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagio de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 544 544
COMPOSICAO SINAPI 90466 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigio com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 1591 35,00
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - i ¢ instalagdo. m 2,0000000 1735 34,70
COMPOSICAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagdo. m 2,2000000 9.10 20,02
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 8,4000000 3,57 29,98
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 12,6000000 522 65,77
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - ¢ instalaglio. unid. 0,3750000 15,57 5,84
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. unid. 1,0000000 18,11 18,11
COMPOSICAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 mdulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - i ¢ instalagdo. unid. 1,0000000 5431 5431

Total: 287,25
Total Geral 287,25
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICA0) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 23,51 235
Total: 9,95
Total Geral 9,95
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Pega de madeira 3a. qualidade 2.5 X 10 cm, ndo aparelhada. M 0,5600000 5,03 2.82
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Tibua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), ndo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de com encargos H 0,2200000 2241 4,93
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos H 0,8800000 27,15 23,89
Total: 48,03
[ Total Geral 48,03
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 12, 27.82 333,84
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 22,46 539,04
INSUMO SINAPI 367 Arcia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,08 432,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 244,04 488,08
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto ped m frete m 2,0000 259,63 51926
INSUMO SINAPI 37105 Caixa dagua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 2.859.33 2.859.33
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 29245 29245
Total: 19.156,48
[ Total Geral | 19.156.48
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Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pr ldada concreto, p de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Cédigo Descriciio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16 2782 445,12
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 22,46 718,72
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 96,24 19248
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,08 432,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 244,04 488,08
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedrei m frete m 2,0000 259,63 51926
INSUMO SINAPI 37106 Caixa dagua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 4.984,55 4.984,55
COTACAO COTACAO COTACAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 29245 29245
Total: 23.072,66
| Total Geral 23.072.66
Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Cédigo Descrigiio Unidade Coeficiente Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 179,68
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 44 108,60
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 4 111,28
Total : 399,56
| Total Geral = 399,56
Aquisicdo e i de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidriulico com encargos h 6 27,15 162,90
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 2246 134,76
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA A UN. 2,0000 1442 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1.83 1647
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 636
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 2644
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,96 80,88
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3.86 3.86
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9.17 36,68
N CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSICAO ORSE 06456/ORSE | foRMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) . M3 00360 2491 8781
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID 1,0000 519.23 51923
Total: 1.112,01
| Total Geral 1.112,01
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 22,46 1,12
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 2232 1,12
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de méquinas e equi por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 14,24
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COMPOSICAO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

DESONERADO
. - pRECO | PRECO
ITEM TIPO BASE |CODIGO DISCRIMINACAO UND. |QUANT. UNIT UNIT. C/ TOTAL
i BDI
1.0 - CHAFARIZ
1.1 |COMPOSICAJ ORSE 6457 |Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e m3 0,38 2.474,95 | 3.213,72 1.221,21
1.2 INSUMO SINAPI 7603  |Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrdo unid 4,00 41,36 47,68 190,72
1.3 INSUMO SINAPI 12409 |Luva de redugéo de ferro galvanizado, com rosca BSP unid 4,00 18,58 21,42 85,68
1.4 INSUMO SINAPI 1648  [Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 39,21 45,20 45,20
1.5 INSUMO SINAPI 6323 |Te de ferro galvanizado, de 1" unid 1,00 20,51 23,64 23,64
1.6 INSUMO SINAPI 3910 |Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 12,73 14,68 14,68
1.7 INSUMO SINAPI 1787  [Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fémea, de 1" | unid 1,00 35,91 41,40 41,40
1.8 INSUMO SINAPI 21010 |Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e m 3,00 30,99 35,73 107,19
1.9 INSUMO SINAPI 791 Bucha de redugdo de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" | unid 1,00 19,65 22,65 22,65
1.10 INSUMO SINAPI 6017 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, unid 1,00 87,91 101,34 101,34
1.11 INSUMO SINAPI 110 |Adaptador PVC soldéavel curto com bolsa e rosca, 40 mmx 1 1/2",| unid 1,00 6,37 7,34 7,34
1.12 [COMPOSICA({ PROPRIA Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz unid 1,00 399,56 518,83 518,83
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. RS RS 2.379,88

BDI (SERVICOS):

29.85% | [BDI (MATERIAIS): | 15.28%

OBS. 01: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026




SECRETARIA

D4 IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

GOVERNO DO
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COMPOSICAO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO

DESONERADO
- - PRECO PRECO
ITEM BASE |CODIGO DISCRIMINACAO UND. [QUANT. UNIT. UNIT. C/ BDI TOTAL

1.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO

1.1 SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 28,42 37,28 2.236,80

1.2 SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 60,00 23,51 27,10 1.626,00

1.3 SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 15,00 130,99 151,01 2.265,15

1.4 SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 22,46 25,89 621,36

1.5 ORSE 8250 |Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist. Aquecimento Solar | UND. | 13,00 2.099,90 2.420,76 31.469,88

1.6 ORSE 13002 |Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC UND. 1,00 3.861,60 4.451,65 4.451,65

1.7 ORSE 11952 |Perfil Aluminio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m M 13,00 13,81 15,92 206,96

1.8 SBC 043055 |[CABO AFUMEX SOLAR 1kV 10,0mm2 M 120,00 60,42 69,65 8.358,00

1.9 SBC 45202 |HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m UND 3,00 181,71 209,48 628,44

1.10 SINAPI 41474 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, | UND 1,00 68,43 78,89 78,89

1.11 SBC 4729 |CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UND 1,00 9,31 12,21 12,21

1.12 SINAPI 39261 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, M 80,00 42,61 55,89 4.471,20

1.14

TOTAL GERAL ORCAMENTARIO R$ RS 56.426,54

BDI (SERVICOS): 31,16% [BDI (MATERIAIS): | 15.28%

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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LIGACAO DOMICILIAR
DESONERADO
. - PRECO |PRECO UNIT.
ITEM | TIPO | BASE |comco | DISCRIMINACAO | UND. |QUANT.| UNIT. | < BDI | TOTAL
1.0 - LIGACAO DOMICILIAR
1.1 | COMPOSSICAO| SINAPI | 88267 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,00 27,15 35,05 141,00
12 | COMPOSSICAO| SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 22,46 25,89 103,56
13 INSUMO SINAPL | 9867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M| 20,00 3,77 435 37,00
1.4 INSUMO SINAPL | 11670 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, | unid | 1,00 22,50 25,94 25,94
1.5 INSUMO SINAPI | 1419 |COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE | unid | 1,00 14,42 16,62 16,62
16 INSUMO SINAPI 107 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | unid | 3,00 0,83 0,96 2.88
1.7 INSUMO SINAPI | 3542 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, | unid | 7,00 0,61 0,70 4,90
13 INSUMO SINAPI | 3859 |LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA unid | 1,00 135 1,56 1,56
1.9 INSUMO SINAPI | 12773 |HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 172", VAZAO| unid | 1,00 118,08 136,12 136,12
.10 INSUMO SINAPI | 11882 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 | unid | 1,00 117,89 135,90 135,90
L1l INSUMO SINAPI | 11831 |TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 172" OU 3/4" COM BICO | umid | 1,00 15,74 18,15 18,15
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. RS RS 673,63
BDI (SERVICOS): 29,85% | 0[BDI (MATERIAIS): | 1528%

OBS. 01: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
OBRA: IMPLANTACAO E CONSTRUGCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA ENCARGOS 85,66%
N - . BDI SERVICOS: 29,85%
CONSTRUCAO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m* COM INSTALACAO ELETRICA >
C , ¢ BDIMATERIAIS: | 15.28%
PRECO
ITEM TIPO BASE CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNIT. UNIT. AL
SEM BDI | COM BDI
10 466,22
. X LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM ,
1.1 COMPOSICAO|  SINAPI 98524 SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) m 100,00 3,26 423 423,00
COMPOSICA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
12 COMPOSICAO o COMPOSICAO|GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM| m? 5,29 6,29 8,17 43,22
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO)
2.0 115,38
21 COMPOSICAO COMPOSICA COMPOSICAO Escava(;.ao mamvlal de vala/cava em material de 1A categoria, e | 172 | 5166 67.08 115,38
0] profundidade até¢ 1.0 m
3.0 2.269,33
31 COMPOSIC[\O SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos o 344 25.60 3324 114,35
lancamento ¢ adensamento
. + | COMPOSICA N L . .
3.2 COMPOSICAO o COMPOSICAO |Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m? 1,72 748,08 971,38 1.670,77
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerdmica, de
33 COMPOSICAO SINAPI 101166 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em m? 0,52 717,12 931,18 484,21
betoneira. af 05/2020
4.0 1.664,58
4.1 COMPOSICAO SINAPI 93204 Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco em concreto 8,60 60,86 79,03 679,66
42 |COMPOSICAO|  SINAPI 95957 | Fxecucdo de estruturas de concreto armado para edificagio | 024 | 316045 | 4.103.84 984,92
institucional térrea, FCK = 25 Mpa
5.0 1.709,16
Alvenaria de vedagio de blocos cerdmicos furados na vertical de 9 x
51 |COMPOSICAO|  SINAPI gr47g |19 X 39 em (espessura 9 om) de paredes com drea liquida maior ou |+, |y g 61,33 79,64 1.376,98
igual a 6 m? sem véos e argamassa de assentamento com preparo
manual
50 COMPOSICAO COMPOSICA COMPOSICAO Cobogo de concreto (el.ememo vaza.do), 7x50x50cm, assentado com - 150 170,54 21,45 33218
[0) argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
6.0 1.354,96
6.1 COMPOSICAO SINAPI 94201 'yl‘elham.emo com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 - 1023 3447 4476 457.89
aguas, incluso transporte vertical
Trama de madeira composta por ripas, caibros e ter¢as para telhados
6.2 COMPOSICAO SINAPI 92541 de até 2 aguas para telha ceramica capa -canal, incluso transporte m? 10,23 67,53 87,69 897,07
vertical
7.0 1.304,41
71 COMPOSIC[\O SINAPI 95240 Lastro de concreto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos e 400 25.60 3324 132,96
lancamento ¢ adensamento
N Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,
72 COMPOSICAO|  SINAPI 101749 - m? 4,00 67,61 87,79 351,16
espessura 4,0 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020
73 COMPOSICAO SINAPI 94994 I?)fecucao de passeio (calgada) ou 1?150 em concreto moldado in loco, - 5.60 112,81 146,48 82029
feito na obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
8.0 2.334,15
s.1 COMPOSIC[\O SINAPI 87878 Chapisco aplicado e@ alvenarias e estruturas de concreto internas, - 34,58 545 7.08 24483
com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual
Massa tnica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
8.2 COMPOSIC[\O SINAPI 87530 preparo manual, aplicada manualmente em faces internas das m? 34,58 46,53 60,42 2.089,32
paredes, esp. = 20 mm, ¢/ execucdo de taliscas
9.0 907,77
. x Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigdes.
9.1 COMPOSICAO|  SINAPI 100701 af 122019 m? 1,68 416,13 540,34 907,77
10.0 PINTURA 591,36
N C0589 . - 2
10.1 COMPOSICAO| SEINFRA (ADAPTADA) Caiagdo em tres demdos em paredes m’ 34,58 9,61 12,48 431,56
. + .| COMPOSICA il . N . -
102 [COMPOSICAO o COMPOSICAO | Pintura esmalte alto brilho, duas demdos, sobre superficie metalica m? 3.36 36,63 47,56 159,80
11.0 1.742,03
1.1 |COMPOSICAO COMPSSI(;A COMPOSICAO |Instalagdes Elétricas unid. | 1,00 | 1.742,03 | 1.742,03 1.742,03
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. R$ [ RS 14.459,35

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I
1.0__|SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI - 73948/016_| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) [ UNID. | QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
| m | 1,00 | 10,00 | 10,00 100,00 100,00
12| SINAPI-74077/002 |Locasdo “"""z‘gi""a' de obra, a'm"‘idl“o’ff‘:’z:f“’ de tibuas corridas UNID. 0,00 COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (i) TOTAL
m 1.00 230 230 529 529
2.0 |ESCAVACAO
21 COMPOSICAQ | Escavasio manual de vala/cava em material de 1A catcgoria, profundidade até | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) VOLUME (%) TOTAL
TOTAL = 172
| m | 2,00 | 2,30 [ 0,40 | 0,50 [ 0,46 0,92
| m | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,50 | 0,40 0,80
3.0 [INFRAESTRUTURA
3.1 SINAPI - 95240 | LAstro de conereto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos langamento ¢ | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 3,44
| m? | 2,00 | 230 | 0.40 | | 0,92 1,84
| m? | 2,00 | 2,00 | 0.40 | | 0,80 1,60
32 | SINAPI-95467 _|Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 [ UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME TOTAL () | TOTAL
TOTAL = Iz
| m | 2,00 | 2.30 | 0.40 | 0.50 [ 0,46 X
| m | 2,00 | 2,00 | 0.40 | 0.50 | 0.40 .81
33 SINAPI - 95474 Alvenaria de embasamento em tijolos, ceramlcgs macigos 5x10x20 cm, assentado UNID. | QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME TOTAL (m’) TOTAL
traco 1:2:8 (cimento. cal e areia)
TOTAL = 0,52
| m | 2,00 | 2,30 [ 0,40 | 0,15 [ 0,14 0,28
| m | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,15 | 0,12 0,24
4.0 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
4.1 | SINAPI-93204 Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco em concreto [ UNID. [ QUANT. [ PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) | EXTENSAO (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 8,6
| m | 2,00 | 230 [ | [ 4,60 4.6
| m | 2,00 | 2,00 [ | [ 4,00 4,01
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.
42 SINAPI - 95957 Egz‘faz";l‘;s:‘m‘“m de concreto armado para edificagio institucional térrea, UNID. QUANT. ALTURA (m) LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | VOLUME TOTAL (m*) | TOTAL
TOTAL = 0,24
Pil I m* 2,00 3.10 I 0.15 I 0.15 I 0,07 0.14
Hares w 2.00 230 I 0.5 | 0.15 I 0.05 0.10
5.0 [ALVENARIA
‘Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 cm
5.1 SINAPI - 87478 |(espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m” sem vaos ¢ UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
argamassa de com preparo manual
TOTAL GERAL = 17,29
AREA = AREA DE ALVENARIA - AREA DE ESQUADRIAS
TOTAL = 2047
I m 1,00 230 I 2.30 I I 5.29 529
| m 1,00 230 | 2.60 | | 5.98 5.98
| m 2,00 230 [ 2,00 | [ 4.60 9.20
TOTAL = 318
| m? 3,00 1.00 | 0,50 | | 0,50 1,50
| m? 1,00 0.80 | 2,10 | | 1,68 1,68
| m* | | | 0,00 0,00
52| SINAPI- 73037001 |Cobogd de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa | UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
traco 1:4 (cimento e areia)
TOTAL = 1,50
| m 3,00 1,00 [ 0,50 | [ 0,50 1,50
6.0 |COBERTURA
6.1 SINAPI-94201 | [cthamento com telha cermica capa-canal, tipo colonial, com até 2 dguas, UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
[ m 1,00 3.10 [ 3.30 I [ 10.23 10,23
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.
Trama de madeira composta por ripas, caibros ¢ tergas para telhados de até 2 . .
6.2 SINAPI-92541 |, o : - UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
aguas para telha ceramica capa -canal, incluso transporte vertical
TOTAL = 10.23
| m? | 1,00 | 3.10 | 3.30 | | 10,23 10,23
7.0__|PISO
7.1 SINAPI- 95240 | LAStro de conereto, o= 3,0 em, preparo mecinico, inclusos langamento o | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 4,00
| m | 1,00 | 2,00 [ 2,00 | [ 4,00 4,00
72 | SEINFRA - C1916 | F130 cimentado trago 1:4 (cimento ¢ areia) com acabamento liso espessura 5 em,| - ;ypy | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | | AREA TOTAL (m?) TOTAL
preparo manual da argamassa incluso aditivo imper
TOTAL = 4,00
| m* | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 4,00
73 | SINAPI - 94994 |Exe°“°a° de passcio (calgada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na °hm'| UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | | AREA TOTAL (m?) TOTAL
espessura 8 cm, armado
TOTAL = 5,60
| m | 2,00 | 3,30 [ 0,50 | [ 1,65 330
| m | 2,00 | 2,30 | 0,50 | | 1,15 230
8.0 _|REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias ¢ estruturas de concreto internas, com colher de AREA DE ALVENARIA AREA P/ CHAPISCO
8.1 SINAPL-87878 | . Argamassa traco 13 com preparo manual UNID. QUANT. DE VEDACAO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (i) ) TOTAL
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria | m | 2,00 | 17,29 [ | [ 34,58 34,58
Massa tnica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo AREA DE ALVENARIA
82 SINAPI- 87530  |manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, ¢/ UNID. QUANT. DE VEDACAO (me) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (i) AREA P/REBOCO (m?)|  TOTAL
a0 de taliscas
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria [ m | 2,00 | 17,29 [ | [ 34,58 34,58
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m?*

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I I I I
9.0 |ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI-73933/004 |Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e iciio completa [ UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) AREA TOTAL () TOTAL
[ m | 100 | 0,30 [ 2,10 1,68 1,68
10.0_[PINTURA
10.1 SINAPI- 73445 | Caiagdo int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adogdo de fixador com duas demios UNID. QUANT. A';Etf‘v[;%:t\gg\’(:})m LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) |AREA P/ PINTURA (m?)| ~ TOTAL
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria | m | 2,00 | 17,29 [ | [ 34,58 34,58
102 | SINAPI-73924/001 [Pintura esmalte alto brilho, duas demios. sobre superficie metilica [ UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | [ [ TOTAL
TOTAL GERAL =| 3,36
[ m? [ 2,00 I 0.80 I 2,10 I I 1,68 | 336

11.0_[SERVICOS COMPLEMENTARES

11| COMPOSICAO _[Instalagdes Elétricas [ UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

| unid. | 1,00 | | 1,00 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
OBRA: | IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO ENCARGOS SOCIAIS 85,66%
~ , BDI SERVICOS: 29.85%
INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m? >
¢ i BDI MATERIAIS: 15,28%
PRECO
ITEM BASE CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNIT. SEM UNIT. COM
TOTAL
BDI BDI
1.0
- R
L1 SINAPI 91926 Cabo de ?obr‘e ﬂexwe} 1Sf)1ad0, 2,5‘mm 3 ant} chama~450/750 25.00 523 679 169,75
V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao.
» 1 iqols 2 5 .
12 SINAPI 91928 Cabo qe c_obre ﬂex_lve_l isolado, 4 mm?, ar}tl chamjl 450/750 V, 16,00 7.97 1035 165.60
para circuitos terminais - fornecimento e instalagio.
13 SINAPI 91929 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0.6/LOKV. | ) 12,00 8,54 11,09 133,08
para circuitos terminais - fornecimento e instalacio.
1.4 SINAPI 93656 Disjuntor termomagnético monopolar padro NEMA wid. | 3,00 13,26 17,22 51,66
(americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento € instalagdo
15 SINAPI 93672 Disjuntor termomagnetfco trlpolér padraf) NEMA (americano) unid. 1,00 85.37 110,85 110,85
10 a 50a 240 V, fornecimento € instalagdo
Quadro de distribuigdo de energia de embutir, em chapa
1.6 SINAPI 101877 metalica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem | unid. 1,00 64,05 83,17 83,17
barramento fornecimento e instalacdo.
1.7 COMPOSICAO COMPOSICAO Quadro de medi¢do padrio Coelce - padrdo popular unid. 1,00 114,94 149,25 149,25
<0 la P 1 P 1 Bes * * * *
18 SINAPI 1308 Isolador de porcelan.a, tipo rf)ldana, dimensdes de *72* x *72 unid. 4,00 1,60 2,08 832
mm, para uso em baixa tensao
1.9 COMPOSICAO| COMPOSICAO |Eletroduto PVC Roscavel incl. Conexdes D=25 mm (3/4") m 8,00 21,55 27,98 223,84
1.10 COMPOSICAO COMPOSICAO Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 91,66 119,02
1.11 COMPOSICAO| COMPOSICAO |Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") unid. 6,00 2,70 3,51 21,06
1.12 COMPOSICAO COMPOSICAO |Bucha e arruela de ago galv. D=25mm (1") PAR 42,00 2,09 2,71 113,82
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo
L13 SINAPI 93145 interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletnca? unid. 100 287.25 372.99 372,99
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminéria e lampada).
114 | coMPOSICAO| composigao |LAmpada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27 - unid. 2,00 9,95 12,92 25,84
fornecimento ¢ instalagdo
NATL a 11 1a-lua 1 S * *
L15 SINAPI 38769 Luminaria afandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15 unid. 100 55.60 7220 7220
cm, para | lampada.
1.16 COMPOSICAO COMPOSICAO |Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4") unid. 4,00 7,82 10,15 40,60
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO. $ RS 1.742,03

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Fevereiro/2026; ORSE - Fevereiro/2026 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2026
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - TAMBORIL DO PIAUI

Codigo | Descricdo | Horista (%) | Mensalista(%)
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 5,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% Mensalista(%)
A Total de Encargos Sociais Bésicos 16,80% 21,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3&o incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,17% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9  |Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 [Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40% 18,59%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias (indenizadas) 2,46% 1,87%
C4  |Deposito Rescisdo sem justa causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
C Total de Encargos Sociais que nio recebem as incidéncias globais de A 11,22% 8,53%
GRUPO D
DI Reincidéncia de A sobre B 9,79% 3,64%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,45% 0,34%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 10,24% 3,98%
TOTAL (A+B+C+D) | 85,66% | 52,90%
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BDI - SERVICO - DESONERADO

A - Boniﬁcaiﬁo iLucrosi 8,04%
B - Despesas Indiretas 7,80%
B 1 - Administragao Central 4,93%
B 2 - Garantia + Seguro 0,49%
B 3 - Risco 1,39%
B4- Desiesas Financeiras 0,99%
C - Tributos 10,25%
C1-PIS 0,65%
C2-ISS 3,00%
C 3 - COFINS 3,00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A 3.60%
RENDA BRUTA) ?

(1+AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)

BDI (%) = =

1

BDT - MIATERTAL

A - Boniﬁcaiio ilucrosi 5,11%
B - Despesas Indiretas
B 1 - Administracdo Central 3,45%
B 2 - Garantia + Seguro 0,48%
B 3 - Risco 0,85%
BS- Desiesas Financeiras 0,85%
C - Tributos 3,65%
C1-PIS 0,65%
C2-ISS 0,00%
C 3 - COFINS 3,00%
TOTAL 15,28%

Percentuais extraidos do Acérdio 2622-37/13-P do Plenario do TCU
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGO TUBULAR

MUNICIPIO: TAMBORIL DO PIAUI-PI Localidades
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGOES UNID. QUANT. VAL,OR VALOR TOTAL
UNITARIO
1.0 |[SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
1.1 ccu de 2,0 CV, Monofasica, 220 V, vazao de 4,00 und 1,00 5.252,28 R$ 5.252,28
m?3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instalagéo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Monofasico, partida direta, und 1,00 4.895,36 R$ 4.895,36
completo
13 cCcu Fornechento e instalagédo de Tubo edutor PVC m 80,00 59,66 R$ 4.772.80
de 1.1/2" com luva
14 ccu Fornemmen?ol e Instalagéo de Cabo Chato m 90,00 33,25 R$ 2.992,50
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
1.5 CCU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.726,85 R$ 2.726,85
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 406,00 14,41 R$ 5.850,46
Sub-Total R$ 26.490,25
BDI: 15,28% R$ 4.047,71
Total (Servigos) R$ 30.537,96
TOTAL GERAL ...t s s s R$ 30.537,96

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 30.537,96(Trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme
acima discriminado.

TAMBORIL DO PIAUI-PI

FONTE: SINAPI Fevereiro/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de

2026

BDI (SERVIGOS) =

29,85%

BDI (INSUMOS)

15,28%

Considerando a distancia de floriano - 203 km

Localidades: Alto de Areia, Quiabeiro, Baixa Larga e Serra do Alecrim.
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor | Unidade: km
Adotado:[R$ 14,41
Cédigo | Descrigéo [ Unidade [ Coeficiente | Prego [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamento pesado com encargos h 0,0500 25.83 1,29
complementares
SINAPI - 00088252 [Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 22,32 1,12
Total MAO DE OBRA : 241
FONTE: SINAPI Novembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
ORSE - 13956 Tran§porte d(le nflqulnas e equipamentos por prancha Kkm 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,41
|Total Geral R$ 14,41
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa de 2,0 CV, Monofasica, 220 V, vazédo de 4,00 m*/h, com motor rebominavel e .
o a Unidade: und
lubrificado com agua
Adotado:|R$ 5.252,28
Céodigo Descrigao | Unidade | Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,5000 25.83 12,02
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,5000 21,31 31,97
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,5000 27,15 13,58
Total MAO DE OBRA : 58,47
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 perfuram_z percussora e acessorios, incluindo mobilizagéo e hprod 0,5000 109,62 54,81
desmobilizagdo
Catélogo Fabricante |Bomba und 1,0000 5.139,00 5.139,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 5.193,81
Total Simples R$ 5.252,28
Total Geral R$ 5.252,28
Fornecimento e Instalagdo de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofasico, partida direta, completo Unidade: und
Adotado:|R$ 4.895,36
Caodigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Profissional de Nivel Superior Sénior h 4,0000 153,59 614,36
SINAPI - 00088255 [Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 29,71 237,68
SINAPI - 00088264 |(Eletricista com encargos complementares h 48,0000 28,42 1.364,16
SINAPI - 00088247 [Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 23,51 376,16
Total MAO DE OBRA : 2.592,36
MATERIAIS E SERVICOS
Catalogo Fabricante |Painel de Comando Completo Monofésico | und 1,0000 | 2.303,00 2.303,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.303,00
[Total Simples R$ 4.895,36
|Total Geral R$ 4.895,36
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Fornecimento e instalagao de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva | Unidade: m
Adotado:|R$ 59,66
Cadigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,0890 25,83 230
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 0,3040 21,31 6,48
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,0890 27,15 2,42
Total MAO DE OBRA : 11,20
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 percussora e acessorios h 00890 109,62 9.76
SINAPI - 00003939 [Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 2.1/2" und 0,2500 21,78 5,45
SINAPI - 00003146 [Fita de vedagao para tubos e conexgoes roscaveis und 0,2500 4,73 1,18
SINAPI - 00009862 [Tubo edutor de PVC rigido DN 1.1/2" m 1,0000 32,07 32,07
Total MATERIAIS e SERVICOS : 48,46
Total Simples R$ 59,66
Total Geral R$ 59,66
Fornecimento e Instalagdo de Cabo Chato submerso trifasico de 3 x 6 mm? | Unidade: m
Adotado:|R$ 33,25
Cédigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088264 [Eletricista com encargos complementares | h [ 0,0893 | 28,42 2,54
SINAPI - 00088247 [Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | h | 0,0893 | 23,51 2,10
Total MAO DE OBRA : 4,64
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00000408 |Abracgadeira Elastica und 1,0000 1,24 1,24
i 2
SINAPI - 00034622 Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm?, em bomba m 1,0000 27,37 27,37
submersa para pogo tubular profundo
Total MATERIAIS e SERVICOS : 28,61
[Total Simples R$ 33,25
[Total Geral R$ 33,25
Barrilete (curvas e conexdes) | Unidade: und
Adotado:|R$ 2.726,85
Codigo Descrigdo Unidade | Coeficiente | Prego | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h [ 13,0400 | 27,15 354,04
SINAPI - 00088247 |Auxi|iar de Eletricista com encargos complementares h | 13,0400 | 23,51 306,57
Total MAO DE OBRA : 660,61
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00012898 [Mandémetro de pressdo 0-10kg/cm? und 1,0000 214,50 214,50
SINAPI - 00010409 |Valvula de retencéo horizontal de 1.1/2" und 1,0000 350,76 350,76
SINAPI - 00010416 _|Valvula de Retencéo Vertical de 1.1/2" und 0,0000 186,73 0,00
SINAPI - 00006010 [Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 110,99 110,99
SINAPI - 00006297 |Té de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52
SINAPI - 00000072 |Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,47 51,47
SINAPI - 00012424 |Uni&o de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21
SINAPI - 00004209 |Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84
SINAPI - 00004893 |Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39
SINAPI - 00000788 [Bucha de reducédo em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74
SINAPI - 00003939 [Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78
ORSE - 04840 Abragadeira em F.G und 1,0000 54,14 54,14
SINAPI - 00001789 |Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70
SINAPI - 00021021 |Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 39,46 789,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.066,24
[Total Simples R$ 2.726,85
|Total Geral R$ 2.726,85
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAGAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGO TUBULAR COM 150,00 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE

REVESTIDO.
MUNICIPIO: TAMBORIL DO PIAUI-PI Localidades
ITEM cODIGO ESPECIFICAGOES UNID QUANT ROl VALOR TOTAL
: ) UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCU Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 62,00 137,47 R$ 8.523,14
1.2 CCcu Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo und 1,00 110,00 R$ 110,00
Sub-Total R$ 8.633,14
BDI: 15,28% R$ 1.319,14
Total (Materiais) R$ 9.952,28
2.0 |SERVIGOS
2.1 ccu Locagao do pogo com estudo und 1,00 4.779,36 R$ 4.779,36
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCU Transporte de Perfuratriz km 406,00 14,41 R$ 5.850,46
2.3 CCU Transporte do Compressor e Revestimento km 406,00 14,41 R$ 5.850,46
2.4 CCU Perfilagem Otica und 0,00 7.616,96 R$ 0,00
25 CCU Perfuragéo em 10" (Sedimento) m 60,00 341,30 R$ 20.478,00
2.6 CcCcu Perfuragéo em 8" (Sedimento) m 0,00 303,75 R$ 0,00
2.7 CcCcu Perfuragdo em 8" (Diabasio) m 0,00 426,77 R$ 0,00
2.8 CcCcu Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 90,00 271,75 R$ 24.457,50
2.9 CcCcu Perfuragdo em 6" (Diabasio) m 0,00 380,21 R$ 0,00
2.10 CCuU Cimentagéo (20 m) m? 0,60 1.146,79 R$ 688,07
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.224.14 R$ 734,48
0,15m)
212 CCU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 206,43 R$ 2.477,16
2.13 CCU Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 206,59 R$ 4.958,16
2.14 CCU Desinfecgéo h 4,00 176,20 R$ 704,80
2.15 CCU Relatério Técnico und 1,00 1.228,72 R$ 1.228,72
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CcCcuU Analise bacteriologica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 72.828,36
BDI: 29,85% R$ 21.739,27
Total (Servigos) R$ 94.567,63

BT/ L G R

R$ 104.519,91

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 104.519,91 (Cento e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e um centavos),
conforme acima discriminado.

TAMBORIL DO PIAUI-PI

FONTE: SINAPI - Fevereiro/2026 - ORSE - Fevereiro de 2026 - CAESB - Janeiro de

2026

BDI (SERVIGOS) =

29,85%

BDI (INSUMOS) =

15,28%

Considerando a distancia de floriano - 203 km

Localidades: Alto de Areia, Quiabeiro, Baixa Larga e Serra do Alecrim.
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S Unidade: m
Adotado:|R$ 137,47
Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 01063 25,83 275
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 0,3189 21,31 6,80
Total MAO DE OBRA : 9,55
MATERIAIS E SERVICOS
CUIpATETio pdarda peETTuragau COMpPpUSToO e TTiaquira
CAESB perfuratriz percussora compelta, compativel com
2260019002050 profundidade e acessorios, incluso mobilizagéo e h 0.1063 109,62 11,65
Tubo de PV(‘JArAigido nervirado, roscavel para revestimento
SINAPI - 00009854 |de pogo profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo m 1,0100 115,12 116,27
"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m
Total MATERIAIS e SERVICOS : 127,92
Total Simples R$ 137,47
Total Geral R$ 137,47
Fornecimento e Instalagido de Tampa para Pogo | Unidade: und
Adotado:|R$ 110,00
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares [ h [ 0,1000 [ 27,15 2,72
Total MAO DE OBRA : 2,72
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05128 [Tampa de pogo em ferro galvanizado em 6" [ und [ 1,0000 [ 107,28 107,28
Total MATERIAIS e SERVICOS : 107,28
Total Simples R$ 110,00
Total Geral R$ 110,00
Locagdo do pogo com estudo geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico [ Unidade: und
Adotado:|R$ 4.779,36
Caodigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 153,59 3.686,16
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 29,71 713,04
Total MAO DE OBRA : 4.399,20
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 02789 [Veiculo leve, pick up (97 kw) [ und [ 36,0000 [ 10,56 380,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 380,16
Total Simples R$ 4.779,36

Total Geral

R$ 4.779,36
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVIGOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor Unidade: km
Adotado:|R$ 14,41
Cédigo [ Descrigio [ Unidade [ Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de Equipamentos Especiais com encargos h 0,0500 25.83 1,29
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 22,32 1,12
Total MAO DE OBRA : 2,41
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 13956 Tran_sporte dg n?fqumas e equipamentos por prancha Km 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,41
|Tota| Geral R$ 14,41
Perfilagem Otica Unidade: und
Adotado:|R$ 7.616,96
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Geodlogo sénior encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 153,59 3.686,16
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 29,71 713,04
Total MAO DE OBRA : 4.399,20
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00090779 [Elaboragao de Relatério Técnico de Perfilagem [ h [ 16,0000 [ 153,59 2.457,44
ORSE - 02789 [Veiculo leve, tipo pick up [ h [ 72,0000 [ 10,56 760,32
Total MATERIAIS e SERVICOS : 3.217,76
[Total Simples R$ 7.616,96
[Total Geral R$ 7.616,96
Perfuragdo em 10" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 341,30
Codigo Descrigao Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1.2000 25,83 31,00
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 7,2000 21,31 153,43
SINAPI - 00088255 [Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 29,71 8,91
Total MAO DE OBRA : 193,34
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE _ 04767 DTIOTa para peTTTITeaoTTZaydu Ut SUTUS © ateTTos kg 6 4152 2 56 16 42
CAESB _E:qai;;e“iaéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,2000 109,62 131,54
Total MATERIAIS e SERVICOS : 147,96
Total Simples R$ 341,30
Total Geral R$ 341,30




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

—
—

=

\

GOVERNO DO

PIAVI

AQUITEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Perfuragdo em 8" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 303,75
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0700 25.83 27.64
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 6,4000 21,31 136,38
SINAPI - 00088255 [Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 29,71 8,02
Total MAO DE OBRA : 172,04
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE _ 04767 DUII.kaII.Ild pPara mmpeTmeaumZay,du Ut SUTOS © aerTos kg 5 7730 2 56 14 78
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,0667 109,62 116,93
Total MATERIAIS e SERVICOS : 131,71
[Total Simples R$ 303,75
[Total Geral R$ 303,75
Perfuragdo em 8" (Diabasio) Unidade: m
Adotado:|R$ 426,77
Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,5200 25.83 39,26
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 9,1300 21,31 194,56
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 29,71 11,29
Total MAO DE OBRA : 245,11
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE _ 04767 DTTTIUTIIa para TMpeTTTTeauTZay,du Ut SUTUS © ateTTos kg 5 7700 2 56 14 77
CAESB _E:qai;;e“iaéntos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,5224 109,62 166,89
Total MATERIAIS e SERVICOS : 181,66
Total Simples R$ 426,77
Total Geral R$ 426,77
Perfuragdo em 6" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 271,75
Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 09600 25.83 24,80
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar mecanico com encargos complementares h 5,7600 21,31 122,75
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 29,71 7,13
Total MAO DE OBRA : 154,68
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tgn_lta para impermeabilizagdo de solos e aterros kg 4,6200 2,56 11,83
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 0,9600 109,62 105,24
Total MATERIAIS e SERVICOS : 117,07
Total Simples R$ 271,75
Total Geral R$ 271,75
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Perfuragdo em 6" (Diabasio) Unidade: m
Adotado:|R$ 380,21
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1.3700 25,83 35,39
complementares
SINAPI - 00088250 [Auxiliar mecanico com encargos complementares h 8,2300 21,31 175,38
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 29,71 10,10
Total MAO DE OBRA : 220,87
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 e e T SO Z2g 0 e SO T o kg 3.5800 256 916
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 1,3700 109,62 150,18
Total MATERIAIS e SERVICOS : 159,34
Total Simples R$ 380,21
Total Geral R$ 380,21
Cimentagao (20 m) Unidade: m*
Adotado:|R$ 1.146,79
Caodigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 |[Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 27,82 29,77
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos com’lementares h 2,1400 22,89 48,98
Total MAO DE OBRA : 78,75
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland CP 1I-E32 (resiténcia 32 Mpa) kg 800,0000 1,08 864,00
SINAPI - 00000366 |Areia fina m? 0,2000 95,00 19,00
SINAPI - 00000123 |Impermeabilizante de pega normal | 18,0000 10,28 185,04
Total MATERIAIS e SERVIGOS : 1.068,04
Total Simples R$ 1.146,79
Total Geral R$ 1.146,79
Laje de protecdo em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m) Unidade: m?
Adotado:|R$ 1.224,14
Caodigo Descrigao Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 [Pedreiro, com encarfos complementares h [ 3,1600 [ 27,82 87,91
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos h [ 1,8336 [ 22,89 41,97
Total MAO DE OBRA : 129,88
MATERIAIS E SERVICOS
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088830 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 1,0300 2,39 2,46
carregador - CHP diurno
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088831 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 0,9700 0,54 0,52
carregador - CHP diurno
SINAPI - 00001379 [Cimento Portland kg 800,0000 1,08 864,00
SINAPI - 00000370 |Areia Média m? 0,7800 95,00 74,10
SINAPI - 00004721 |Pedra britada n° 1 ou 19mm m? 0,5900 259,63 153,18
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.094,26
Total Simples R$ 1.224,14

Total Geral

R$ 1.224,14
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Desenvolvimento com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 206,43
Codigo Descrigao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 25.83 25.83
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 21,31 42,62
Total MAO DE OBRA : 68,45
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 2568 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomba_ submersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 2,68 268
HP, Q=30 m*h
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora h 1,0000 109,62 109,62
Total MATERIAIS e SERVICOS : 137,98
Total Simples R$ 206,43
Total Geral R$ 206,43
Teste de vazdo com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 206,59
Codigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 25.83 25,83
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 21,31 42,62
Total MAO DE OBRA : 68,45
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomba sut?mersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 268 268
HP, Q= até 30 m*h
CAESB Equipamento para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por: Maquina Percussora h 1,0000 109,62 109,62
CAESB Medidor de vazao h 1,0000 0,16 0,16
2220019001014 ! ! |
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,14
[Total Simples R$ 206,59
[Total Geral R$ 206,59
Desinfecgao Unidade: h
Adotado:|R$ 176,20
Codigo Descricao | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,6000 25.83 4133
complementares
SINAPI - 00088250 |[Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,6000 21,31 34,10
SINAPI - 00088316 |Servente com encargos complementares h 1,6000 22,46 35,94
Total MAO DE OBRA : 111,37
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 2568 25,68
rebocavel, acionamento manual
CAESB . S -
174106004001 Dispersante (hexametafosfato de sédio, dispertel ou similar kg 1,0100 38,76 39,15
Total MATERIAIS e SERVICOS : 64,83
[Total Simples R$ 176,20

[Total Geral

R$ 176,20
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COMPOSIGOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE: BDI (SERVIGOS) = 29,85%
SINAPI: FEVEREIRO DE 2026 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: FEVEREIRO DE 2026
CAESB: JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Relatorio Técnico Unidade: und
Adotado:|R$ 1.228,72
Codigo Descrigao Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo Sénior h [ 8,0000 [ 153,59 1.228,72
Total MAO DE OBRA : 1.228,72
[Total Simples R$ 1.228,72
[Total Geral R$ 1.228,72
Andlise fisico-quimica da agua Unidade: h
Adotado:|R$ 565,21
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 06312 [Analise fisico-quimica da agua coletada no poco tubular | und [ 1,0000 [ 565,21 565,21
Total MATERIAIS e SERVICOS : 565,21
[Total Simples R$ 565,21
[Total Geral R$ 565,21
Andlise bacteriolégica de agua Unidade: und
Adotado:|R$ 55,98
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05021 [Analise bacteriologica de agua und [ 1,0000 [ 55,98 55,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 55,98
[Total Simples R$ 55,98

[Total Geral

R$ 55,98
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