COMPRAS
E LICITACOES

EDITAL DA CONCORRENCIA N° 006/2026 (PROCESSO N° 1744/2026 — SOLICITACAO N° 1645/2026)

Orgdo Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO | CNPJ: 24.950.495/0001-88

VERDE-MT

Modalidade: Forma:ELETRONICA | Modo de | Critério de Julgamento: MENOR PRECO

CONCORRENCIA Disputa:ABERTO

Data: 16/07/2026 Hordrio: 08h30min (hordrio de | Plataforma:https://www.licitanet.com.br/

Brasilia)

Exige Visita técnica? | Garantia Regime de Execu¢io: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

facultativo Contratual? SIM

Registro de Pregos? | Instrumento Recurso de | ORDEM DAS FASES: Habilitacdo prévia,

NAO Contratual? SIM Convénio? sim, | seguida de apresentagdo/abertura de
N20083-026/SINFRA | propostas, disputa de lances e

julgamento.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS, NO BAIRRO SAO LOURENGCO, NO MUNICIiPIO DE CAMPO
VERDE/MT, CONFORME PROJETO BASICO/EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSIGAO DO BDI E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES
DESTE EDITAL. RECURSO DO CONVENIO N2 0083-2026 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTiCA — SINFRA/MT

Valor Estimado: RS 5.126.520,92 (cinco milhdes, cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte Reais e
noventa e dois centavos) recurso do Convénio n? 0083-2026 Secretaria De Estado De Infraestrutura E
Logistica — SINFRA/MT

Agente de Contrata¢do: Adriano C. de Paula | Ato de Designagdo: portaria n° 451/2026

Lei de Regéncia: Lei Federal n? 14.133, de 2021 e Lei Complementar: Lei Complementar Federal n? 123, de
2006

Download de | O Edital completo, projetos, planilhas e anexos e complementos poderdo ser retirados no site da
edital e Prefeitura Municipal de Campo  Verde-MT  disponivel no endereco eletronico:
https://www.campoverde.mt.gov.br/ no portal Licitanet, disponivel no endereco eletronico:
https://www.licitanet.com.br/ e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, disponivel no
endereco eletrdnico: https://pncp.gov.br/

anexos:

Informagdes: | Agente de Contratagdo — Setor de Compras - Telefone: (66) 3419-1244. Atendimento: 07hs as 11hs e das
13hs as 17hs. E-mail: licitacao@campoverde.mt.gov.br
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COMPRAS
E LICITACOES

1. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1. A presente licitacdo sera regida pela Lei Federal n2 14.133/2021, que institui normas gerais de
licitagBes e contratos administrativos, e pelas legislagdes complementares pertinentes, aplicando-se a
Lei Complementar Federal n? 123/2006 apenas no que couber e observadas as limitacbes previstas no
art. 49, §19, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021, em raz3o do valor estimado da contratacio.

1.2. A modalidade adotada é a Concorréncia Publica, na forma eletrénica, do tipo menor preco, com
modo de disputa aberto, adotando-se a inversdo de fases, com fundamento no art. 17, §19, da Lei
Federal n® 14.133/2021. Assim, a fase de habilitacgdio ocorrerd previamente a fase de
apresentacdo/abertura de propostas, disputa de lances e julgamento, observadas as condicdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.3. Participagdao: Ampla, sem aplicacdo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n? 123/2006, em razdo do valor estimado da contratagdo ser superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, conforme art.
42, 8§19, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021.

2. DA PUBLICIDADE

2.1. Este Edital e seus anexos serdao divulgados em sua integra no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, nos termos do art. 54 da Lei Federal n2 14.133/2021. Também serd publicado Aviso de
Licitacdo contendo os dados essenciais no Didrio Oficial (ou meio equivalente) e no meio de divulgacdo
definido pelo Municipio (como site da Associacdo Mato-grossense dos Municipios — AMM/MT e jornal
de grande circulagdo), conforme o art. 54, §12 da Lei 14.133/2021.

3. DA PLATAFORMA ELETRONICA

3.1. A Concorréncia sera realizada integralmente por meio eletrénico, em sessao publica através da
Internet, utilizando-se o sistema do Portal Licitanet (https://www.licitanet.com.br), que garantira
seguranca, criptografia e autenticacdo em todas as fases do certame.

3.2. O acesso ao sistema para envio de proposta e lances sé sera possivel apds o credenciamento e
adesdo a um plano do Licitanet. O custo de uso da plataforma Licitanet é de responsabilidade exclusiva
do licitante, que poderd escolher um dos seguintes planos de adesdo oferecidos (valores sujeitos a
alteracdo pela plataforma):

AVULSO 30 dias 90 dias 365 dias
RS 107,00 RS 161,00 RS 341,00 RS 827,00

(Tabela exemplificativa dos planos de adesdo/licenca de uso do sistema Licitanet)

3.3. O licitante é responsavel por manter em sigilo sua senha e pelo uso que dela for feito — todos os
lances e propostas enviados sob sua identificagdo serdo considerados firmes e verdadeiros, nao
cabendo ao Municipio nem a Licitanet responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, inclusive por terceiros.

3.4. InformacgGes e suporte referentes ao credenciamento e uso da plataforma Licitanet podem ser
obtidos diretamente junto ao provedor do sistema, pelo telefone (34) 2512-6500 / (34) 99807-6633 ou
e-mail fornecedor@licitanet.com.br.
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4. DA DATA E HORARIO

4.1. Data de Abertura da Sessdo Publica: 16/07/2026.

4.2. Horario: 08h30min (horario de Brasilia/DF). Esse é o horario limite para inicio da sessdo publica e
para encerramento do recebimento dos documentos de habilitacdo, uma vez que a fase de
apresentacdo/abertura das propostas e disputa de lances ocorrera posteriormente, apenas com as
licitantes consideradas habilitadas.

4.3. Em caso de eventuais altera¢cdes de data ou horario (por necessidade de retificacdo do edital,
suspensdo, etc.), todos os interessados serdo informados por meio de comunicado nos mesmos
veiculos de publicacdo do edital (PNCP, Licitanet e site municipal), designando-se nova data/horario
conforme legislagdo.

5. DO AGENTE DE CONTRATACAO

5.1. O procedimento licitatério sera conduzido pelo Agente de Contratagdo, designado pela autoridade
competente do Municipio conforme Portaria n? 451/2026. O Agente de Contratagdo nomeado é o Sr.
Adriano Conceicdo de Paula, servidor responsavel por coordenar a equipe de apoio, receber e analisar
os documentos de habilitacdo, declarar as licitantes habilitadas ou inabilitadas, conduzir a fase de
apresentagdo/abertura das propostas, a disputa de lances, o julgamento das propostas e praticar os
demais atos previstos na Lei Federal n? 14.133/2021 e neste Edital.

5.2. As comunicagdes formais destinadas ao Agente de Contratagdo (impugnacées, recursos, pedidos
de esclarecimento) deverdo ser feitas por meio eletronico, conforme itens especificos deste edital, ou,
qguando couber protocolo fisico, enderecadas ao Setor de Compras da Prefeitura de Campo Verde/MT,
aos cuidados do Agente de Contratagdo da Concorréncia n? 006/2026.

6. DO OBIJETO

6.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa para execu¢do de obra de
construgdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, no Bairro Sdo Lourengo, no Municipio
de Campo Verde/MT, conforme Projeto Basico/Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdo do BDI e demais documentos técnicos integrantes deste
Edital.

ITEM | ESPECIFICACAO CATSER | UND | QTD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Contratagdo de empresa para OBRA | 1 RS$ 5.126.520,92 (cinco | RS 5.126.520,92 (cinco

execugdo de obras de engenharia
destinadas a construgdo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social —
CRAS, no Bairro Sao Lourengo, no

milhdes, cento e vinte
e seis mil, quinhentos e
vinte Reais e noventa e
dois centavos)

milhdes, cento e vinte
e seis mil, quinhentos e
vinte Reais e noventa e
dois centavos)

Municipio de Campo Verde/MT

6.2. Recurso do Convénio n2 0083-2026 Secretaria De Estado De Infraestrutura E Logistica —
SINFRA/MT.

6.3. A obra objeto deste Edital possui Alvard de Construgdo n? 23/2026, expedido pela Prefeitura
Municipal de Campo Verde/MT, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, referente a
construcdo de obra de uso institucional, com &rea aprovada de 1.120,84 m?, localizada na Rua
Amazonas, Loteamento Sdo Lourengo, Quadra 0033, Lote OOUN, CEP 78844-032, no Municipio de
Campo Verde/MT.
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6.4. Considerando que o valor estimado da presente contratacio é de RS 5.126.520,92 (cinco
milhdes, cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos), superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte,
atualmente fixada em R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), ndo se aplicam a este
certame os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n2 123/2006, nos
termos do art. 42, §12, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021.

a) A participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ndo é vedada; contudo,
tais empresas participardao em igualdade de condicdes com as demais licitantes, sem
direito a empate ficto, regularizacdo fiscal e trabalhista tardia, preferéncia local/regional,
cotas reservadas ou qualquer outro tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n2 123/2006.

6.5. O prazo de execucgdo estimado da obra é de 300 (trezentos) dias corridos contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico a ser emitida apds a assinatura do contrato.

6.6. Fazem parte integrante deste Edital, descrevendo e complementando o objeto licitado, os
seguintes anexos: Projeto Basico (Anexo |) — que contém as plantas, memoriais, especificagdes técnicas
e demais elementos do Termo de Referéncia da obra; Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e Composi¢cdo do BDI (Anexo Il); e Minuta do Contrato (Anexo X) — que estabelece as
obrigagGes contratuais futuras. Os licitantes deverdo analisar detidamente todos esses documentos
para formulagdo de suas propostas.

7. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

7.1. Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer pessoas juridicas (empresas) do ramo pertinente
ao objeto (construgdo de edificios/obras de engenharia similares), desde que cumpram todas as
exigéncias deste Edital e seus anexos. A empresa licitante deve apresentar objeto social compativel
com os servigos licitados e possuir autorizagao legal para o exercicio das atividades de construgao de
prédios publicos educacionais.

7.2. E vedada a participagdo de:

a) Pessoa fisica, ainda que profissional habilitado, em nome préprio (esta licitagdo admite
somente pessoas juridicas).

b) Empresa cujos socios ou responsaveis incluam servidor ou agente publico do Municipio de
Campo Verde/MT, ou ainda empresa que tenha como sdcio pessoa que exer¢a fungdo
publica na Prefeitura de Campo Verde, situagao configuradora de conflito de interesses ou
infringéncia a vedacdo legal.

¢) Empresa ou individuo impedido de licitar ou contratar com a Administra¢do, seja por
penalidade vigente (suspensdo, impedimento, declara¢do de inidoneidade) imposta por
qualquer érgdo publico, ou que atue como “empresa substituta” para burlar penalidade
aplicada a outra (incluindo controladora, controlada ou coligada da empresa sancionada,
nos termos do art. 14, Ill da Lei 14.133/2021).

d) Agentes publicos ou terceiros em situagdo de conflito de interesse em relacdo a licitacao,
nos termos do art. 14, §12 da Lei 14.133/2021. Isto inclui membros da equipe de apoio ou
profissionais que tenham auxiliado a Administracdo na preparacdo desta licitacdo (por
exemplo, autores do anteprojeto, projeto bdsico ou executivo).
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e) Empresas do mesmo grupo econdmico concorrendo entre si. E vedada a participagdo de
empresas controladoras, controladas ou coligadas (conforme Lei n® 6.404/1976) na
mesma licitagdo. Para estes fins, consideram-se do mesmo grupo econdmico aquelas
empresas que tenham sdcios ou administradores em comum, ou relacdo de controle
societario ou dependéncia financeira entre si. Cada grupo econémico podera apresentar
apenas uma proposta — caso sejam identificadas multiplas propostas do mesmo grupo,
todas serdo desconsideradas.

f)  Empresa que nos 5 (cinco) anos anteriores a publicacdo deste edital tenha sido condenada
com transito em julgado por exploragao de trabalho infantil, trabalho andlogo ao escravo
ou contratacdo de adolescente em situacdo vedada pela legislacdo trabalhista (art. 14, VI,
Lei 14.133/2021).

g) Organizacdo da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), na condi¢do de participante
visando execucdo direta do objeto, conforme entendimento do TCU (Acérddo n? 746/2014
— Plendrio).

h) Quem se enquadrar em quaisquer outras vedagdes previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021
e demais disposicOes legais aplicaveis.

7.3. Verificagdo das Condi¢des de Participagao: A checagem quanto a existéncia de impedimentos e
ao atendimento dos requisitos de participagao sera realizada na fase de habilitagao prévia, antes da
apresentacdo/abertura das propostas e da disputa de lances. O Agente de Contratacdo poderd
consultar os cadastros oficiais e demais bases publicas disponiveis para verificar eventuais
impedimentos, san¢des ou restricdes a participacdo. Constatado o ndo atendimento das condi¢des de
participacao, a licitante serd inabilitada ou excluida do certame, conforme o caso, sem prejuizo das
sangoes cabiveis.

7.4. Se for constatado, em qualquer fase, que o licitante ndo atende as condi¢Ges de participagdo ou
incorreu em alguma vedagao acima, este sera automaticamente excluido da licitagao, sem prejuizo das
sangOes cabiveis por eventual ma-fé ou falseamento de informacao.

7.5. Nota: A mera participagao de licitante em recuperagao judicial ndo impede a contratagdo, desde
que cumpridas as exigéncias do edital (sendo necessario, no caso de vitdria, comprovar que o plano de
recuperacdo foi aprovado judicialmente — vide item 26.8). Entretanto, caso a empresa se encontre
suspensa ou impedida de licitar por algum drgao publico, ou tenha sido declarada inidonea, mesmo
que tais san¢Ges ndo estejam registradas nos cadastros nacionais, recomenda-se que se abstenha de
participar, sob pena de inabilitagdao e demais penalidades cabiveis.

8. DO CONSORCIO

8.1. E permitida a participacdo de empresas consorciadas nesta licitagdo, nos termos do art. 15 da Lei
Federal n? 14.133/2021. As empresas que desejarem concorrer em Consodrcio deverdo observar as
seguintes normas e condigdes:

a) Apresentar compromisso publico ou particular de constituicdo de consodrcio, firmado pelos
consorciados, contemplando com clareza o objeto do consércio e atendendo a todos os
requisitos legais (ver item relativo habilitagdo para documentacdo exigida).

b) Indicar a empresa lider do consércio, com poderes para representa-lo perante a
Administracdo em todas as fases (proposi¢do de lances, recebimento de comunicagées,
assinatura de contrato, etc.).
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¢) Somatédrio de capacidades: Para fins de qualificagdo técnica, sera admitido o somatério
dos quantitativos de cada consorciado; e para fins de qualificagdo econémico-financeira, o
somatorio dos valores de cada consorciado, de modo que o consorcio, em conjunto,
cumpra os requisitos do edital.

d) Vedacdo a dupla participacdo: Nenhuma empresa consorciada poderd participar deste
certame em mais de um consércio, nem isoladamente em paralelo ao consércio do qual
faca parte. Ou seja, cada empresa pode concorrer apenas uma vez — integrando um Unico
consorcio ou individualmente.

e) Os consorciados responderdo solidariamente perante a Administragdo por todos os atos
praticados em consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na eventual fase de execugdo
contratual.

f) Caso o consodrcio seja vencedor, antes da assinatura do contrato as empresas deverdo
promover sua constituicdo e registro formal conforme o compromisso apresentado
(contrato de consércio social), nos termos do art. 15, §32 da Lei 14.133/2021. O contrato
de consércio formalizado deverd ser apresentado a Administragdo no momento da
contratagao.

g) Qualquer substituicdo de empresa consorciada apds a adjudicagcdo somente sera admitida
em circunstancias excepcionais, com autoriza¢gdo expressa do Municipio, e desde que a
nova empresa apresente, no minimo, as mesmas condi¢Ges de habilitacdo técnica que
possuia a empresa substituida (art. 15, §52 da Lei 14.133/2021).

8.2. Em razdo do valor estimado da contratagdo ser superior ao limite legal de enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte, ndo serdo aplicados neste certame os beneficios previstos nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar Federal n2 123/2006, ainda que a licitante participe individualmente ou em
consércio formado por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

8.3. Cada empresa consorciada deverd apresentar sua documentag¢ao de habilitagdo individual, no que
couber, além dos documentos especificos do consorcio (compromisso de constituicdo, etc.). Todas as
empresas consorciadas devem cumprir os requisitos de habilitagcdao do item 22 e subitens, ressalvando-
se que, conforme permitido pelo art. 67, §19, da Lei 14.133/2021, a documentacdo de habilitagdo
juridica e fiscal podera ser apresentada apenas pela lider do consércio (que deve anexar também os
atos constitutivos e certidoes das demais consorciadas). As exigéncias de qualificagdo técnica e
econdmico-financeira poderdo ser atendidas pelo conjunto das consorciadas, somando-se as parcelas
atribuidas a cada qual, respeitados eventuais percentuais minimos previstos (ver item 24.6).

9. DA COOPERATIVA

9.1. Empresas organizadas sob a forma de cooperativa poderdo participar desta licitagao, desde que
atendam integralmente as disposi¢cdes legais especificas e as exigéncias do edital. Nos termos do art.
16 da Lei Federal n® 14.133/2021, a cooperativa candidata deve observar:

a) Constituicao e funcionamento regulares: A cooperativa deve comprovar que segue as
regras da legislacdo propria, em especial a Lei Federal n? 5.764/1971 (Lei das
Cooperativas), a Lei Federal n2 12.690/2012 (cooperativas de trabalho) e a Lei
Complementar Federal n2 130/2009 (cooperativas de crédito, se cabivel).

b) Atuacdo em regime cooperado: Apresentar demonstracdo de que atua em regime de
cooperagdo, com rateio de receitas e despesas entre os cooperados, conforme previsto na
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legislacdo (ex.: balango ou relatério evidenciando distribuicdo de sobras, cobranga de taxa
de administracdo, etc.).

c) Capacidade de execugdo por qualquer cooperado: Deverd declarar e comprovar que
qualquer cooperado, com igual qualificacdo, é capaz de executar o objeto contratado,
sendo vedado ao Municipio exigir ou indicar nominalmente pessoas especificas para a
execucdo (principio da impessoalidade na aloca¢do de cooperados).

d) Objeto social compativel: No caso de cooperativas regidas pela Lei n? 12.690/2012
(cooperativas de trabalho), o objeto da licitagdo deve se referir a servigos especializados
previstos no objeto social da cooperativa, executados de forma complementar as
atividades dos cooperados. (No presente certame, tratando-se de obra de construgao civil,
somente cooperativas de construgdo ou similares, com profissionais habilitados, poderiam
participar.)

9.2. Atendidos os requisitos especificos, as cooperativas estardo sujeitas aos mesmos critérios de
julgamento das demais licitantes. Ndao haverd, neste certame, qualquer tratamento diferenciado
apenas por se tratar de cooperativa.

10. DA DECLARACAO DE VISITA TECNICA OU ABSTENCAO

10.1. Visita Técnica (Facultativa): Em razdo da natureza do objeto — obra de construgdo — considera-
se imprescindivel que o licitante conheca previamente o local e suas condicOes especificas para
execucdo dos servicos. Assim, nos termos do art. 63, §22 da Lei 14.133/2021, exige-se que cada
licitante ateste formalmente que tem pleno conhecimento do local da obra e das condi¢Ges para
realizacdo dos servigos (conforme modelo do Anexos IV e V), tendo-lhe sido assegurado o direito de
realizar vistoria técnica prévia no local.

10.2. A visita técnica ao local ndo é obrigatdria, mas é altamente recomendavel. O licitante que
desejar realizar a vistoria in loco devera agenda-la com antecedéncia, diretamente com a Secretaria
Municipal de Planejamento (setor de Engenharia), pelo telefone (66) 3419-1062, em dias Uteis, no
horario de 07h00 as 11h00 ou 13h00 as 17h00. As visitas deverdo ocorrer até 2 (dois) dias Uteis antes
da data de abertura do certame.

10.3. Tanto a declaragdo de visita técnica (Atestado) quanto a declaracdo de abstencdo sdo
documentos de habilitagdo obrigatérios. A empresa podera escolher uma das duas formas: ou
apresenta o Atestado de Visita (se realizou a vistoria) ou apresenta a Declara¢do de Abstencdo (se ndo
visitou).

11. DAS IMPUGNAGOES E ESCLARECIMENTOS

11.1. Impugnacdo ao Edital: Até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, qualquer
pessoa (fisica ou juridica) é parte legitima para apresentar impugnacdo ao edital, apontando eventuais
irregularidades (art. 164, caput, da Lei 14.133/2021). No mesmo prazo, licitantes também poderio
solicitar esclarecimentos acerca de duvidas nos termos do edital.

11.2. As impugnacgbes e os pedidos de esclarecimento deverdo ser formulados EXCLUSIVAMENTE
POR MEIO ELETRONICO, através das ferramentas disponiveis na plataforma Licitanet.

11.3. Resposta: Os esclarecimentos prestados pelo Agente de Contratacdo e as decisdes acerca de
eventuais impugnacdes serdo divulgados em até 03 (trés) dias uteis apds o recebimento do pedido,
limitado ao ultimo dia util anterior a abertura do certame (art. 164, paragrafo Unico, Lei 14.133/2021).
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As respostas serdo disponibilizadas na plataforma Licitanet, ficando acessiveis a todos os interessados.
Recomenda-se que as licitantes verifiquem periodicamente a existéncia de
esclarecimentos/retificacdes antes da sessdo.

11.4. A Administracdo, mesmo de oficio, pode reconhecer eventuais vicios no edital e anular ou
revogar a licitacdo por motivos de legalidade ou de interesse publico, respeitados os direitos dos
interessados de se manifestarem previamente. Isso significa que, independentemente de impugnacgao,
o Municipio podera corrigir ou cancelar o certame se verificar ilegalidade ou conveniéncia, sem que
disso resultem direitos aos participantes (Simula 473 do STF; art. 71, §39, Lei 14.133/2021).

12. DA PROPOSTA

12.1. Envio dos Documentos de Habilitagao e Posterior Fase de Proposta: Em razdo da adogdo da
inversdo de fases, nos termos do art. 17, §19, da Lei Federal n2 14.133/2021, a licitante devers3,
inicialmente, encaminhar exclusivamente por meio eletrénico, no sistema Licitanet, os documentos de
habilitacdo exigidos neste Edital, até a data e horario marcados para abertura da sessao publica
indicados no preambulo.

12.2. Até esse momento, o sistema estard aberto para recebimento da documentacdo de
habilitacdo. Encerrado o prazo, o sistema automaticamente impedird novos envios ou alteragGes,
ficando a documentagao submetida a analise do Agente de Contratagao.

12.3. Somente as licitantes consideradas habilitadas prosseguirdo para a fase subsequente de
apresentagdo/abertura da Proposta Comercial, disputa de lances e julgamento, conforme as regras
estabelecidas neste Edital e na plataforma eletrénica.

12.4. E responsabilidade da licitante observar o horario limite para envio da documentacéo exigida,
recomendando-se que ndo deixe o cadastramento para os ultimos minutos, a fim de evitar problemas
de conexdo, instabilidade sistémica ou impossibilidade de envio tempestivo dos documentos.

12.5. Encerramento dos Lances e Reenvio da Proposta Adequada: Encerrada a fase de lances, a
licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar, pelo sistema Licitanet, a proposta
readequada ao valor do ultimo lance ofertado, acompanhada da planilha orgamentaria, composi¢do de
custos unitdrios, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos exigidos. A
documentacdo de habilitagcdo ndo serd exigida nesta etapa, pois sera analisada previamente, em razado
da inversdo de fases adotada neste Edital.

12.6. Conteudo da Proposta de Pregos: A proposta comercial (readequada ao final da disputa)
devera conter todas as informagbes e elementos necessarios a avaliagdo do objeto e do prego. Em
especial, deverd apresentar:

12.7. Os modelos e formuldrios disponibilizados nos anexos do Edital deverdo ser observados:
recomenda-se que a Proposta de Pregos seja formulada conforme modelo do Anexo VIII, acompanhada
da planilha orgamentaria e demais informacgdes exigidas. A proposta deve ser apresentada de forma
clara e completa, preferencialmente impressa em papel timbrado da empresa ou em formuldrio
proprio, e assinada pelo responsavel legal ou representante com poderes. Além da via digital inserida
no sistema, podera ser solicitada posteriormente a entrega da via original assinada para conferéncia.

12.8. Formato dos arquivos: Os arquivos da proposta e planilhas anexas devem ser apresentados
preferencialmente em formato PDF (proposta comercial assinada) e também em formato editavel
(Excel .xls/.xIsx ou LibreOffice .ods) para as planilhas eletrénicas. Ou seja, a empresa devera anexar a
planilha de custos em formato eletrénico aberto, para facilitar a conferéncia dos calculos.
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12.9. A proposta deverd incluir todos os custos necessarios para a execu¢dao completa dos servigos,
tais como: fornecimento e transporte de materiais, locagdo/manutencdo de equipamentos e maquinas,
mao de obra (salarios, encargos trabalhistas, horas extras se necessarias), custos com canteiro de
obras, medidas de seguranca e ambientais, limpeza da obra (durante e apds), remogdo/disposicdo de
entulhos, administracao local, eventuais seguros e garantias, tributos incidentes, taxas e licencas,
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), lucro e quaisquer outros itens que incidam direta ou
indiretamente sobre o custo da obra. Ndo serdo admitidos posteriormente pedidos de acréscimo de
valores sob alegacdo de omissdo ou esquecimento de custos na proposta — todos os encargos
necessarios a perfeita execu¢ao devem estar contemplados.

12.10. Caso a empresa opte pelo regime de Desoneragdo da Folha de Pagamento (conforme Lei
Federal n? 13.161/2015, que permite a algumas atividades recolher a contribui¢do previdenciaria sobre
receita bruta em vez de folha), devera indicar essa opc¢do na proposta e apresentar uma declaracdo
especifica de que é optante pela desoneragdo. Essa declaragdao podera ser solicitada na habilitagao.
Nota: As empresas de construgdo civil atualmente ndo estdo abrangidas pela desoneragdo; se isso
mudar ou se a empresa tiver outro enquadramento que permita, deve informar.

12.11. Composi¢cao do BDI: A licitante deverd observar as diretrizes técnicas para calculo do BDI
(Bonificagbes e Despesas Indiretas). A composicdo do BDI constante da planilha deve atender ao
disposto no Acérdao TCU n2 2622/2013 e demais normativos aplicaveis. Em especial:

e Tributos no BDI: N3o incluir no BDI os tributos de natureza direta e personalistica, como o IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Juridica) e a CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido),
conforme Suimula 254 do TCU e art. 99, Il do Decreto Federal n2 7.983/2013. Esses tributos,
por ndo incidirem sobre o valor do contrato de forma especifica, ndo devem compor o custo
da obra — e de todo modo serdo retidos na fonte sobre os pagamentos de acordo com a
legislagao vigente.

e Encargos Sociais no BDI: Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, a composi¢do de
seus encargos sociais no BDI ndo deve incluir contribuicGes das quais ela é dispensada (por
exemplo: contribui¢Ges ao Sistema S — SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme art. 13, §32 da LC
123/2006. Ademais, as empresas do Simples devem demonstrar os percentuais efetivos de ISS,
PIS e COFINS considerados, compativeis com as aliquotas que de fato recolhem dentro do
Simples.

e Regime ndo cumulativo de PIS/COFINS: Se a empresa estiver no regime de tributacdo ndo-
cumulativa para PIS/COFINS, devera anexar um demonstrativo comprovando que os
percentuais de PIS e COFINS adotados no BDI correspondem a média efetiva paga,
considerando o direito a créditos fiscais (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 39). Isso é para
garantir que eventuais créditos fiscais sejam repassados em beneficio da Administragao sob a
forma de reducdo de preco.

e Custos diretos x BDI: ltens que constituem custos diretos da obra ndo devem ser “embutidos”
no BDI. Por exemplo: despesas com administragdao local, mobilizacdo e desmobilizagdo de
pessoal e equipamentos, instalagdo e manutengdo de canteiro de obras, e quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto devem constar explicitamente na planilha
orcamentdria, ndo na taxa de BDI. O BDI deve compreender apenas os percentuais de
despesas indiretas (administrativas centralizadas, riscos, margem de lucro) e tributos
incidentes sobre o faturamento (exceto os excluidos acima) e sobre a obra, conforme pratica
usual.

o Identificagdo do responsdavel técnico: A composicdo do BDI apresentada, bem como as
planilhas de custo, devem conter o nome e registro no Conselho profissional (CREA/CAU) do
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profissional responsavel por sua elaboracdo (engenheiro/arquiteto responsavel técnico da
proposta), com assinatura deste em todas as folhas da planilha e do BDI.

e Apresentagdo do BDI: E obrigatdrio apresentar a memdria de célculo da taxa de BDI na
proposta readequada, indicando em valores absolutos e percentuais os componentes
considerados (ex.: taxa de rateio da administracdo central, riscos, garantia, lucro, tributos
incidentes, etc.). Essa composicdo pode ser entregue como planilha anexa, seguindo o modelo
do Projeto Basico (Anexo Il).

12.12. A Proposta de Precos readequada, a Planilha Orcamentdria e o Cronograma Fisico-Financeiro
deverdo ser assinados pelo responsavel técnico da empresa proponente, com indicacdo do nome e
nimero de registro profissional (CREA/CAU) em todas as paginas. Recomenda-se também a assinatura
pelo representante legal da empresa.

12.13. Erros de preenchimento da planilha de proposta ndo constituem motivo automatico de
desclassificagdo. Constatado algum erro formal ou material na planilha (por exemplo, soma incorreta,
descricdo truncada, pequenos equivocos de unidade), a Comissdo podera permitir que o licitante a
corrija ou ajuste, dentro de prazo estipulado, desde que ndo haja alteragdo do valor global proposto.
Essa possibilidade (saneamento de erros formais) sera avaliada caso a caso, mediante despacho
fundamentado do Agente de Contratacgdo, nos termos do art. 64, §12 da Lei 14.133/2021. Ajustes que
nao alterem a substancia da proposta poderdo ser aceitos para aproveitar a proposta, desde que nao
impliquem majorac¢do de precos e que comprovadamente mantenham a exequibilidade da oferta.

12.14. Independente de percentuais de tributos indicados na planilha, na fase de pagamento a
Prefeitura retera na fonte os tributos previstos na legislagdo vigente (IR, CSLL, PIS, COFINS, INSS, ISSQN
etc., conforme o caso). A licitante deve estar ciente dessas retenc¢des legais — elas ndo caracterizam
alteragdo contratual nem dao direito a reequilibrio, pois ja devem ser consideradas em sua formacgao
de preco liquido.

12.15. A participacdo de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo é vedada neste certame. Todavia, em razdo do valor estimado da contratagdo ser
superior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), tais licitantes participardo em
igualdade de condigdes com as demais empresas, ndao sendo aplicaveis os beneficios previstos nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar Federal n2 123/2006, nos termos do art. 42, §12, inciso |l, da Lei Federal
n® 14.133/2021.

12.16. Validade da Proposta: A proposta deve ter validade ndo inferior a 90 (noventa) dias a contar
da data de sua apresentac¢do. Caso a proposta ndo informe o prazo de validade, entender-se-a 90 dias
como prazo tacito. Antes de expirado esse prazo, a pedido da Administragdo, as licitantes poderao
concordar em estender a validade por igual periodo, se necessario, para manter seus precgos validos até
a conclusdo do certame. Decorrido o prazo de validade sem convocagao para contratar, as licitantes
ficam liberadas dos compromissos assumidos.

13. DA HABILITAGAO PREVIA E DA POSTERIOR FASE DE PROPOSTAS

13.1. Em razdo da adocdo da inversdo de fases, a documentacdo de habilitacdo serd exigida
previamente a fase de apresentacdo de propostas, disputa de lances e julgamento, devendo ser
encaminhada pelas licitantes exclusivamente por meio eletronico, no sistema Licitanet, no prazo e
forma estabelecidos neste Edital.

13.2. Encerrado o prazo para envio da documentagao, o Agente de Contratagdo procederd a analise
dos documentos de habilitacdo apresentados, podendo realizar diligéncias, solicitar esclarecimentos ou
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promover o saneamento de falhas formais, quando cabivel, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021
e deste Edital.

13.3. Somente as licitantes consideradas habilitadas poderdo prosseguir para a fase subsequente de
apresentacdo/abertura das propostas, disputa de lances e julgamento. As licitantes inabilitadas serdo
excluidas das fases seguintes, sem prejuizo do direito de manifestagdo recursal no momento proprio
previsto neste Edital.

13.4. A ndo apresentacao dos documentos de habilitacdo no prazo estabelecido, ou a apresentagdo
em desconformidade com as exigéncias editalicias, importara na inabilitacdo da licitante, salvo nas
hipdteses de saneamento ou diligéncia admitidas pela legislagdo e por este Edital.

13.5. Saneamento de falhas: No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de
Contratacdo poderd promover o saneamento de erros ou falhas meramente formais nos documentos
apresentados pelos licitantes, desde que tais inconsisténcias ndo alterem a substancia das informagdes
nem comprometam sua validade juridica, mediante despacho fundamentado devidamente registrado
em ata. Nessa hipdtese, poderdo ser relevadas ou supridas pequenas incorre¢cdes documentais, como
erro de digitagao, auséncia de assinatura em cépia, apresentagdao incompleta de documento cuja
validade possa ser comprovada ou outras falhas de cardter formal que ndo prejudiquem a
comprovagdao dos requisitos exigidos no edital, evitando-se a desclassificagdo de propostas ou
inabilitagdo de licitantes por meras formalidades, em observancia ao disposto no art. 64, §19, da Lei n2
14.133/2021.

13.6. Para fins de complementagao da instrugdao processual e observancia do principio do
formalismo moderado, e em busca da melhor proposta (art. 11, inciso |, da lei 14.133/2021) o Agente
de Contratagao também poderd emitir ou consultar diretamente certidées ou documentos de dominio
publico disponiveis em bases oficiais, quando se tratar de informagdes acessiveis eletronicamente, a
fim de suprir eventual auséncia documental que ndo dependa de providéncia exclusiva do licitante.

13.7. Caso seja necessdria a realizagdo de diligéncias para esclarecer dividas ou complementar
informacdes dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderd suspender a sessdo
publica para analise, informando nova data e horario para sua continuidade, com registro em ata e
aviso no sistema com pelo menos 12 horas de antecedéncia.

13.8. Consulta a Cadastros de Sang¢des: Como condi¢cdo prévia ao julgamento da habilitacdo, o
Agente de Contratac¢do verificard se ha impedimentos de participacdo das licitantes que apresentarem
documentac¢do, mediante consulta aos cadastros oficiais, especialmente:

e CNEP — Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Controladoria-Geral da Unido) — checa
impedimentos por sanc¢des (suspensdo, inidoneidade) em ambito nacional;

e CEIS — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CGU) — idem acima;

e CNJ — Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa — para
verificar proibicdo de contratar aplicada a pessoas fisicas e juridicas (inclusive sdcios
majoritarios) por condenagdo de improbidade;

e TCU — Sistema de Inabilitados e Inidoneos — lista do Tribunal de Contas da Unido de empresas
e pessoas impedidas;

e CNO - Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal — para verificar eventuais pendéncias
relativas a obra/atividade da empresa no ambito fiscal.

13.9. Atualizagdo de Documentos: Apds a entrega dos documentos de habilitacdo pelas licitantes,

ndo serd permitida a substituicdo ou apresenta¢do de novos documentos além dos solicitados, salvo
nas hipdteses admitidas pelo art. 64 da Lei Federal n? 14.133/2021, especialmente:
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a) Quando o Agente de Contratacdao, em sede de diligéncia, solicitar complementacdo de
informacgdes relativas a documentos ja apresentados, destinada a esclarecer ou confirmar
fato existente a época da abertura da fase de habilitacdo;

b) Quando for necessaria a atualizacdo de documento cuja validade tenha expirado apds a
data-limite de envio dos documentos de habilita¢ao.

13.10. Caso sejam necessdrios documentos complementares para confirmar aqueles ja apresentados,
o Agente de Contratacdo poderd convocar a licitante a encaminha-los via sistema, em prazo
determinado, sob pena de inabilitagdo. O prazo podera ser prorrogado, desde que solicitado dentro do
prazo inicialmente concedido e mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacao.

13.11. Regra geral: ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo em nome de CNPJ ou CPF diferentes
do licitante, exceto quando legalmente admitido (por exemplo, certiddes consolidadas em caso de
fusdo, etc.). Documentos de matriz e filial devem observar o subitem seguinte.

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; se for a
filial, todos em nome da filial, salvo aqueles que, pela prdpria natureza, sejam emitidos somente em
nome da matriz (por exemplo, balango consolidado normalmente é da matriz; uma certiddo de débitos
federais conjunta abrange matriz e filiais). Nesse caso, aceita-se o documento emitido para matriz que
inclua a situagao da filial. A empresa deve ficar atenta a apresentar as certiddes abrangendo o
estabelecimento que vai contratar.

13.13. Para documentos cuja validade ndo esteja indicada no préprio documento, sera considerada a
validade de 90 (noventa) dias a partir da data de emissdo, salvo se a lei estabelecer prazo diverso.
Exemplo: certiddo que ndo menciona data de validade presumir-se-a valida por 90 dias.

13.14. E permitida a identificacdo e assinatura digital de documentos por pessoa fisica ou juridica,
desde que com certificado digital ICP-Brasil, sendo tais documentos considerados originais eletrénicos
(art. 12, §2° da Lei 14.133/2021). Portanto, a empresa pode apresentar documentos assinados
digitalmente ou cdpias impressas com assinatura fisica.

13.15. Autenticidade de copias: Conforme art. 12, IV da Lei 14.133/2021, a prova de autenticidade de
cépia de documento publico ou particular pode ser feita perante o Agente de Contratagdo mediante a
apresentacdo do original para conferéncia ou por declaracdo de autenticidade assinada por advogado
ou contador, que se responsabilizard pessoalmente. Neste certame eletrénico, como os documentos
serao apresentados digitalmente, caso haja divida quanto a autenticidade de alguma cépia simples
anexada, o Agente de Contratacdo podera solicitar posteriormente a apresentacao do original fisico ou
cOpia autenticada. Alternativamente, a empresa pode ja apresentar documentos em cdpia simples
acompanhados de declaracdo de autenticidade firmada por seu representante legal ou advogado.

14. DA ABERTURA DA SESSAO E DISPUTA DE LANCES

14.1. Encerrada a fase de habilitacdo prévia, somente as licitantes declaradas habilitadas poderdao
prosseguir para a fase de apresentagdo/abertura das propostas e disputa de lances, no sistema
Licitanet. As licitantes inabilitadas ndo participardo da etapa competitiva.

14.2. No dia e horario designados para a fase de propostas e lances, o Agente de Contratacgdo abrira
a sessao publica no sistema Licitanet, ocasido em que serdo conhecidas as propostas comerciais das
licitantes habilitadas, observadas as regras da plataforma eletrénica e deste Edital.

14.3. Em seguida, terd inicio a etapa competitiva de lances, na qual as licitantes habilitadas poderao
oferecer lances sucessivos e decrescentes, sendo vedada a elevagdo do préprio lance.
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14.4. Serad admitida a apresentacdo de lance intermedidrio, desde que inferior ao Ultimo lance
ofertado pela propria licitante, ainda que superior ao melhor lance registrado por outra participante.

14.5. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor. Em caso de coincidéncia, prevalecera
aquele que for recebido primeiro pelo sistema.

14.6. Caso a licitante insira lance manifestamente inconsistente ou equivocado, podera exclui-lo
uma Unica vez, no prazo de até 15 (quinze) segundos apds o registro, diretamente no sistema,
conforme funcionalidade disponivel na plataforma Licitanet.

14.7. Em situagdo excepcional, o Agente de Contratacdo podera excluir proposta ou lance que
comprometa, restrinja ou frustre o carater competitivo do certame, mediante registro no sistema, sem
prejuizo do direito de defesa posterior.

14.8. Sera adotado o modo de disputa aberto, conforme indicado no preambulo, com apresentagao
de lances publicos e sucessivos pelas licitantes habilitadas.

14.9. A etapa de lances terd duragdo inicial de 10 (dez) minutos. Apds esse periodo, o sistema
entrarad em prorrogacdo automatica sempre que houver lance nos ultimos 02 (dois) minutos do tempo
corrente.

14.10. A prorrogacdo automdtica ocorrerd sucessivamente, pelo periodo de 02 (dois) minutos,
enquanto forem registrados lances nos ultimos 02 (dois) minutos.

14.11. N3o havendo novos lances no periodo final, a etapa competitiva serd encerrada
automaticamente pelo sistema, com a ordenacdo dos lances em ordem crescente de valores.

14.12. Encerrada a disputa, o sistema divulgard o resultado provisério, com a classificagdo das
propostas da menor para a maior, prosseguindo-se com a andlise da proposta classificada em primeiro
lugar e demais atos previstos neste Edital.

15. DA DESCONEXAO DO(A) AGENTE DE CONTRATAGAO

15.1. Em caso de desconexdao do Agente de Contratagdao durante a etapa competitiva de lances, o
sistema Licitanet podera permanecer acessivel as licitantes habilitadas, permitindo a continuidade da
recepgdao de lances. Ao retornar, o Agente de Contratagdo retomara sua atuagdo no certame, sem
prejuizo dos atos ja realizados durante o periodo de desconexao.

15.2. Se a desconexdo do Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds comunicagdo expressa aos participantes, com
antecedéncia minima de 12 (doze) horas, permanecendo validos os atos e lances ja registrados até o
momento da suspensdo.

15.3. Problemas de conexao individual de qualquer licitante, tais como queda de internet, falha em
equipamento ou dificuldade de acesso, ndo ensejardo a suspensdo da sessdo publica, sendo de
responsabilidade exclusiva da participante acompanhar todas as fases do certame.

15.4. A suspensdo da sessdo para analise dos documentos de habilitacdo ocorrera antes da fase de
propostas e disputa de lances, em razdo da inversao de fases adotada neste Edital.

15.5. Apds a fase de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo para analise
da proposta, realizagdo de diligéncias, saneamento de falhas, julgamento ou demais providéncias
necessarias ao regular andamento do certame, devendo comunicar os licitantes no chat da plataforma
eletronica, com antecedéncia minima de 12 (doze) horas, informando, sempre que possivel, a data e o
horario de retomada da sessdo.
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16. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

16.1. Em razdo do valor estimado da presente contratacdo ser de RS 5.126.520,92 (cinco milhdes,
cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos), superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, atualmente fixada em
RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), ndo se aplicam a este certame os beneficios
previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n2 123/2006.

16.2. A ndo aplicacdo dos beneficios decorre do art. 42, §19, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021,
segundo o qual, nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, as disposi¢des dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar Federal n? 123/2006 n3o se aplicam as licitacdes cujo valor estimado seja superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

16.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais poderao
participar do certame, desde que atendam integralmente as exigéncias deste Edital, porém sem direito
ao tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n 123/2006.

16.4. N3o haverd, neste certame, aplicagao de empate ficto, prazo diferenciado para regularizagao
fiscal ou trabalhista, preferéncia local ou regional, cota reservada, exclusividade de participa¢do ou
qualquer outro beneficio previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n2 123/2006.

16.5. Todos os licitantes, independentemente do porte empresarial, concorrerdo em igualdade de
condicdes, devendo apresentar integralmente a documentacgdo exigida para habilitacdo, inclusive
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, no momento proprio previsto neste Edital.

16.6. Eventual declaragdo de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual ndo produzira efeitos para fins de concessao de tratamento favorecido
neste certame, em razdo da vedacdo prevista no art. 49, §19, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021.

17. DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

17.1. Serdo desclassificadas as propostas que incidirem em quaisquer das hipdteses do art. 59 da Lei
Federal n? 14.133/2021, notadamente aquelas que:

a) Contenham vicios insanaveis — isto é, erros ou ilegalidades que ndo possam ser corrigidos
sem afetar a validade da proposta.

b) N&o atendam as especificagdes técnicas detalhadas no edital e seus anexos — por exemplo,
proposta que exclua parte do objeto, ou que ndo inclua a planilha orcamentaria e o
cronograma fisico-financeiro exigidos, estard descumprindo exigéncia essencial. A
auséncia da planilha ou do cronograma acarretard desclassificagdo imediata, pois sdo
elementos obrigatdrios da proposta.

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis — ou seja, valores que ndo cubram os
custos minimos dos servigos, conforme critério do item 21 (propostas inferiores a 75% do
orgcamento, por exemplo, serdo tratadas como possivelmente inexequiveis).

d) N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administragdo. Isso se
refere a casos em que a Comissdo solicita esclarecimentos ou planilhas de composi¢do de
precos para verificar se uma proposta muito baixa é viavel — e a empresa ndo consegue
comprovar os custos.

e) Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que de
natureza insanavel — em outras palavras, qualquer descumprimento grave de condigao
editalicia que ndo possa ser sanado implicara desclassificacdo.
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17.2. A desclassificagdo de qualquer proposta sera comunicada oficialmente, constando em ata a
motivac¢do. Em caso de desclassificacdo, cabera recurso administrativo na forma do item 29.

18. DA INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS

18.1. Para avaliacdo da exequibilidade (viabilidade) da proposta e identificacio de eventual
sobrepreco, serdo considerados tanto o preco global quanto os quantitativos e pregos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos neste edital e as especificidades do
mercado correspondente (art. 59, §32, Lei 14.133/2021). Em suma, a proposta precisa fazer sentido
economicamente — pre¢os demasiadamente baixos, que aparentem ndo cobrir custos, serdo
guestionados.

18.2. Embora a lei n2 14.133/2021 diga que Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 75% do valor orcado pela Administracdo, nos termos do art. 59, § 49, da Lei
n? 14.133/2021, independentemente do regime de execucdo.

a) O Acdrddo n2 3794/2024: deixa claro que, com base no art. 59, inciso IV e §22 da nova lei,
a Administragao deve realizar diligéncias para aferir se uma proposta é efetivamente
inexequivel. Ou seja, o simples fato de a proposta estar abaixo do percentual de 75% do
valor orgado (conforme previsto no §42) gera uma presuncgao relativa — ndo absoluta — de
inexequibilidade.

b) o Acérddo n? 3794/2024, proferido pela Primeira Camara do TCU. Nesta decisdo, o
Tribunal de Contas da Unido constatou que, em procedimentos regidos pela Lei n?
14.133/2021, n3o se pode desclassificar sumariamente uma proposta por inexequibilidade
sem antes oportunizar ao licitante a chance de demonstrar, mediante diligéncia, a
viabilidade (a exequibilidade) do preco ofertado.

18.3. Em conformidade com o art. 59, §52 da Lei 14.133/2021, se a empresa vencedora apresentar
proposta com valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, ela sera
obrigada a fornecer uma garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor or¢ado e o valor da
sua proposta. Essa garantia complementar — calculada em RS — serd exigida além da garantia contratual
normal de 5%, como condi¢do para assinatura do contrato.

19. DA HABILITAGAO PREVIA DAS LICITANTES

19.1. Em razdo da adog¢do da inversdo de fases, a documentacdo de habilitacdo serd analisada
previamente a fase de apresentacdao de propostas, disputa de lances e julgamento, devendo ser
encaminhada pelas licitantes exclusivamente por meio do sistema eletrénico Licitanet, na forma e no
prazo estabelecidos neste Edital.

19.2. Para fins de habilitagao, as licitantes deverao apresentar todos os documentos exigidos nos
subitens deste Edital, relativos a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica, qualificagdo econdmico-financeira e demais declaragdes obrigatdrias, conforme o caso.

19.3. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo enviados por e-mail ou protocolo fisico em
substituicdo ao envio pelo sistema eletronico, salvo quando expressamente solicitado pelo Agente de
Contratacao para fins de diligéncia, conferéncia de autenticidade ou complementagdo admitida pela
legislacdo.

19.4. Todas as licitantes, independentemente do porte empresarial, deverdo apresentar a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista exigida neste Edital de forma valida e regular no
momento da habilitagdo. Ndo serd concedido prazo diferenciado para regularizacdo posterior as
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Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, em razdo da ndo aplicagcdo dos beneficios previstos
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n? 123/2006, conforme art. 42, §19, inciso Il, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

19.5. Somente as licitantes consideradas habilitadas poderdo prosseguir para a fase subsequente de
apresentacdo/abertura das propostas, disputa de lances e julgamento. As licitantes inabilitadas serdo
excluidas das fases seguintes, sem prejuizo do direito de manifestagao recursal no momento préprio
previsto neste Edital.

19.6. Todos os documentos e certidGes apresentados serdo conferidos quanto a validade e
autenticidade, podendo o Agente de Contratagdo realizar consultas em bases oficiais, solicitar
diligéncias, esclarecimentos ou documentos complementares admitidos pela Lei Federal n@
14.133/2021. Constatada irregularidade insanavel, falsidade documental ou auséncia de requisito
obrigatério, a licitante sera inabilitada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis.

20. DA HABILITAGCAO JURIDICA

20.1. A habilitagdo juridica visa demonstrar a capacidade da licitante de exercer direitos e assumir
obrigacdes legalmente. Os documentos a serem apresentados se destinam a comprovar a existéncia
legal da pessoa juridica e, quando cabivel, sua autoriza¢do de funcionamento para a atividade (art. 66
da Lei 14.133/2021).

20.2. Os documentos de habilitacdo juridica deverdo ser apresentados na fase de habilitacdo prévia,
por todas as licitantes participantes, exclusivamente por meio do sistema eletronico, na forma e no
prazo estabelecidos neste Edital. Consistem em:

a) Registro empresarial no 6rgdao competente: - Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda. (Comprovante da situagcdo cadastral no CNPJ,
que pode ser obtido no site da Receita Federal, contendo razao social, endereco e situagdo
ativa.)

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo a sede ou domicilio
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
(Ex: inscricdo estadual de empresa de comércio, ou inscricdio municipal no CCM para
prestadores de servico.)

c) Ato constitutivo empresarial e provas de representagdo: - Contrato Social ou Estatuto em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou érgdo competente, com todas as
alteragdes e aditivos consolidados. No caso de sociedades anGnimas, incluir também a ata
da assembleia de elei¢ao da diretoria vigente. Empresas individuais de responsabilidade
limitada (EIRELI) apresentam seu ato constitutivo registrado.

d) Documento de eleicdo dos administradores ou sécios-gerentes, quando aplicavel (por
exemplo, ata de eleicdo da diretoria de S/A, ou alteracdo contratual que designa
administradores).

i Documento comprobatério dos administradores atuais apresentar, cédula de
Identidade (RG, CPF ou equivalente): Se o contrato social ndo identificar claramente
quem sdo os soécios-administradores atuais, anexar documento que comprove a
administracdo (ex: certiddo simplificada da Junta Comercial atualizada, constando os
administradores).
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20.3. Os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alteragbes ou da versdo
consolidada atualizada, de modo que se possa verificar a composi¢do societaria e os poderes de
administracdo. Caso o contrato social original tenha muitas alteracdes separadas, recomenda-se
apresentar a consolidagdo mais recente ou mencionar que o contrato jd estd consolidado até a
alteragao X.

20.4. Compatibilidade de objeto social: E necessario que o objeto social expresso no contrato ou
estatuto da empresa abranja atividade compativel com o objeto desta licitacdo. A licitante devera
demonstrar (por meio do contrato social, estatuto ou alteracGes) que dentre suas finalidades estd a
execucdo de obras de construcio civil e/ou edificagdes como a do objeto. Se houver divergéncia ou
omissdo, a empresa podera ser inabilitada por ndo possuir finalidade compativel.

20.5. Em resumo, a documentacao juridica basicamente comprova a regularidade da constituicdo da
empresa e quem responde por ela. Nao serdo aceitas empresas em situacdo irregular, como, por
exemplo, “baixada” no CNPJ ou com registro empresarial cancelado. O status cadastral na Receita
Federal deve estar “ATIVA” na data da habilitacdo.

21. DA QUALIFICAGAO TECNICA

21.1. A qualificagdo técnica da licitante objetiva comprovar que ela possui aptiddo para realizar o
objeto da licitagdo com qualidade e eficiéncia. Isso envolve tanto a capacidade técnico-operacional da
empresa quanto a capacidade técnico-profissional de seus responsaveis técnicos.

21.2. Serd exigido que a licitante demonstre experiéncia na execu¢dao de obras de caracteristicas
semelhantes e conte com profissionais devidamente habilitados para gerenciar os trabalhos. Abaixo
discriminam-se os documentos necessarios:

21.3. Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos seus responsaveis técnicos, inclusive do
profissional da capacidade técnica profissional, no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal dos
Técnicos), conforme as areas de atuacdo prevista no Termo de Referéncia, em plena validade.

Nota: Segundo o TCU, QUALIFICACAO TECNICA: Atestado de capacidade técnica.
Contrato social. Objeto da licitagdo. Compatibilidade. Ndo sdo considerados vdlidos
para fins de habilitagdo atestados de prestagdo de servicos incompativeis com as
atividades econémicas previstas no contrato social do licitante. Os atestados devem
ndo apenas demonstrar uma situagdo de fato, mas, necessariamente uma situa¢do
fatica que tenha ocorrido em conformidade com a lei e com o contrato social (Processo
038.498/2021-9. Tipo de processo: REPRESENTACAO (REPR). Relator MINISTRO
WALTON ALENCAR RODRIGUES. Data da sessdo: 08/12/2021. Numero da ata 48/2021 —
Plendrio. ACORDAO 2939/2021 — PLENARIO). Boletim de Jurisprudéncia n. 385, sessées:
8 e 15 de dezembro de 2021, data da publicagdo 31/01/2022.

Capacidade técnica operacional

21.4. A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional é fundamentada no Art. 67 da Lei n® 14.133/2021.
O objetivo é comprovar a aptiddo da Licitante, por meio de experiéncia prévia na execugdo de servigos
pertinentes e compativeis com o objeto licitado, garantindo a capacidade de entrega e a seguranga da
contratagao.

I Documentacdo Exigida e Condi¢Oes de Aceitacdo
A comprovagdo da Capacidade Técnica Operacional da Licitante sera realizada mediante a apresentac¢do dos
seguintes documentos, em nome da empresa, sob pena de inabilitagdo:
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a)

Certiddo de Acervo Técnico Operacional (CAT-O / CAO) registrado com o Atestado de Capacidade
Técnica (ACT). A Licitante devera apresentar o registro do atestado em Certiddo de Acervo Técnico
Operacional (CAT-O / CAOQ), ou documento equivalente, emitido e registrado pelo respectivo érgdo
de fiscalizagdo profissional, atendendo as seguintes condigdes:

Registro Profissional: O atestado deve ser registrado nos Conselhos com atribui¢Ges nas
areas de engenharia ou arquitetura (CREA e/ou CAU) ou no Conselho Federal dos Técnicos
Industriais (CFT), conforme a natureza do servico.

Compatibilidade do Objeto: O atestado deve comprovar que a empresa executou servigo
de natureza pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto desta licitagdo,
conforme previsto no inciso | do art. 67 da Lei n2 14.133/2021.

Vedacao Expressa: Nao serdo aceitos atestados de prestagdo de servicos emitidos pelo
proprio licitante, em alinhamento com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas
da Unido (TCU).

Comprovagao de Quantitativos Minimos

a)

Execucdo de Servigos Relevantes
A Licitante deverad demonstrar a comprovacgdo de ter executado servicos compativeis e similares
com as quantidades minimas exigidas, relativas as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo do orgamento.

Justificativa Legal e Exce¢do: Esta exigéncia é feita com base no Art. 67, § 42, da Lei n?
14.133/2021. O quantitativo exigido esta, em regra, limitado a 50% da parcela de maior
relevancia. A exigéncia de quantitativos minimos de parcelas relevantes (TCU, Acérddo
2939/2021 - Plenario) garante a dimensdo da capacidade técnica necessaria.
Excepcionalmente, em casos de itens indivisiveis (que constituam parcela de maior
relevancia técnica e valor significativo), a exigéncia de comprovacdo de 100% (cem por
cento) da quantidade é permitida, desde que devidamente motivada no processo
administrativo, em razdo da natureza una e complexa do objeto.

Itens

Descrigao dos servigos

. .. Percentual
Quantidade técnico

operacional igual L.
orcada orgado P & técnico

ou superior .
operacional

01

ESTRUTURA DE 1120,84m? 100% 560,42m? 50%
CONCRETO ARMADO

02

FUNDAGAO ESTACA 560m 100% 280m 50%
ESCAVADA

Capacidade técnico profissional

21.5.

21.6.

A comprovacdo da Capacidade Técnico-Profissional, baseada no Art. 67, § 22, da Lei n?
14.133/2021, visa assegurar que a Licitante possui em seu quadro um profissional de nivel adequado, com
experiéncia comprovada nas atividades mais relevantes e complexas do objeto, garantindo a execugdo
técnica do contrato.

A Licitante deverd indicar e comprovar a aptiddo de seu Responsdvel Técnico (ou de membro da
equipe técnica-chave) mediante o atendimento dos seguintes requisitos:
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a) Documentagdo e Aptid3o Profissional
Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), ou documento equivalente, expedido pelo
respectivo Conselho de Fiscalizagdo Profissional, que deve observar:

e Titularidade: A CAT deve estar em nome do profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido (CREA, CAU e/ou CFT).

e Compatibilidade do Objeto: A CAT deve comprovar a aptiddo do profissional para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da
licitagdo.

e Emissdo: O atestado(s) que deu origem a CAT deve(m) ter sido emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

b) Vinculo e Responsabilidade Profissional Formal

21.7. Of(s) profissional(is) detentor(es) da CAT exigida para fins de habilitagdo devera(3ao) possuir vinculo
profissional formal com a Licitante na data prevista para a apresentagdo das propostas.

21.8. Fica estabelecido que o(s) profissional(is) cujo(s) acervo(s) for(em) apresentado(s) para fins de
qualificagdo técnico-profissional devera(do) ser o(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execugdo das parcelas
correspondentes no futuro contrato.

21.9. O vinculo devera ser comprovado por documentagao pertinente, que demonstre a efetiva inclusao
no quadro da empresa:

e Vinculo Empregaticio: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou Ficha de
Registro de Empregados, ou;

e Vinculo Societdrio: Contrato Social da Empresa, ou;

e Vinculo Contratual: Contrato de Prestacdo de Servicos regido pela legislagdo
civil/trabalhista.

NOTA: Formalizagdo da Responsabilidade na Execugdo: Para a celebragdo do contrato e emissdo da Ordem
de Servigo, o profissional deverd, adicionalmente, comprovar a efetiva assun¢do de responsabilidade técnica
perante o Conselho (por meio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de Cargo/Func¢do ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT de Cargo/Funcdo), atestando que integra o quadro técnico da Pessoa
Juridica para o objeto contratado.

1. Experiéncia em Servigos Relevantes
a) Demonstracdo da Aptidao

O profissional deverd demonstrar, por meio dos atestados registrados em sua CAT, ter executado
servicos/obras com as caracteristicas compativeis e similares ao objeto deste certame, abrangendo
especificamente as atividades de maior complexidade e relevancia técnica definidas no Edital.

. P Percentual
i Quantidade técnico .
- . Quantidade Percentual . . requerido para

Itens Descri¢do dos servigos operacional igual L.
orcada orgado . técnico
ou superior .

operacional
01 ESTRUTURA DE CONCRETO 1120,84m?| 100% 560,42m? 50%
ARMADO
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02

FUNDACAO ESTACA | 560m 100% 280m 50%
ESCAVADA

21.10.

21.11.

exigéncias complementares

Declaragdo de Disponibilidade da Equipe Técnica: Declaragdao formal emitida pela Licitante,
comprometendo-se a manter a disposicdo e a alocar os profissionais técnicos necessarios e
qualificados (cujo acervo foi utilizado para a habilitagdo) quando da contratagdo e inicio dos
Servigos.

Declaragdo de Disponibilidade de Maquinas e Equipamentos: Relagdo dos principais
equipamentos e maquinas exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, acompanhada de
declaragdo formal da Licitante de que possui a disponibilidade (propriedade, posse ou contrato
de locacdo/comodato) dos referidos bens, conforme o Art. 68, |, da Lei n® 14.133/2021.

Visto do Conselho (Empresa de Outro Estado): Caso a Licitante seja sediada em outro Estado,
devera ser apresentado, na data da assinatura do Contrato (ou antes da Ordem de Servi¢o), o
visto do 6rgdo competente (CREA / CAU / CFT) para que a Pessoa Juridica possa atuar legalmente
no municipio de Campo Verde-MT.

CondigGes da vistoria e conhecimento do local (art. 43, i, da Icl):

Condicdo de Vistoria: Recomenda-se que as empresas que desejarem participar desta licitagcao
realizem VISTORIA AO LOCAL DA OBRA, por meio de responsavel da empresa interessada ou
técnico credenciado, a fim de que o Licitante tome conhecimento integral de todas as condigGes,
particularidades e dificuldades inerentes ao objeto licitado. O documento “ATESTADO DE VISITA
TECNICA” devera ser entregue no momento da vistoria e anexado ao envelope de Documentos
de Habilitagao.

Agendamento da Vistoria: A vistoria devera ser previamente agendada com o Engenheiro da
Secretaria Municipal de Planejamento nomeado como Fiscal do Objeto o servidor DIEGO
MARCUS VINICIUS POLITO e suplente o servidor DIOGO SOUZA DE LARA BRUM, pelo telefone
(66) 3419-1062. Os agendamentos serdo permitidos até o ultimo dia Gtil que antecede a data da
realizagdo do certame.

Dispensa da Visita Técnica e Declaragdo de Conhecimento: A Licitante tem o direito de declinar
da realizacdo da vistoria técnica, visto que a vistoria prévia é um direito e ndo uma obrigacdo do
licitante.

Neste caso, ao invés do Atestado de Visita Técnica, o Licitante devera anexar ao envelope de
Habilitacdo a Declaragdo de Pleno Conhecimento do Local. Esta declaracdo deve manifestar
expressamente o declinio do direito de realizar a visita e o integral conhecimento das condicGes e
particularidades do local da obra, sob pena de inabilita¢do.

Adverténcia Legal e Jurisprudéncia do TCU: Ao assinar a Declaragdo de Pleno Conhecimento, o
licitante assume os riscos decorrentes do desconhecimento de fatos que poderiam ter sido
apurados em visita, ficando vedada a alegacdo posterior de dificuldades ou pedidos de
reequilibrio por condicBes previsiveis (interferéncias, logisticas, de acesso ou de terreno). Esta
vedacdo estd em conformidade com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), conforme se extrai dos seguintes julgados:
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e Acérdido n. 1.341/2012 - Plendrio (Regra Geral: Desconhecimento Verificavel):
Estabelece que ndo cabe aditivo contratual para despesas decorrentes de fatos que
poderiam ter sido apurados pelo contratado em visita técnica. O licitante assume
os riscos ao declarar pleno conhecimento.

e Aco6rddo n. 1.834/2016 — Plenério (Condigdes do Local e Topografia): Reafirma que
a contratada deve assumir o 6nus financeiro de erros na analise de condi¢des locais
(como topografia e acessos), se teve a oportunidade de vistoriar o local.

e Aco6rdio n. 2.404/2016 — Plenario (Risco e Verificabilidade Prévia): Decidiu que o
risco de ocorréncias que poderiam ser avaliadas por meio de vistoria prévia deve
ser transferido ao contratado. O custo dessa falha de avaliagdo ndo pode ser
repassado a Administragdo.

e Acérddo n. 1.637/2019 — Plenério (Onus da Omissdo e Planejamento): Reforca que
o contratado deve assumir os riscos advindos da omissdao em realizar a visita ou de
falhas no planejamento prévio. O 06nus de conhecer as condigdes do
empreendimento é do licitante.

e Acdrdio n. 1.488/2020 — Plenario (Interferéncias e Custos Logisticos): Considera
que dificuldades de acesso, problemas logisticos ou a existéncia de interferéncias
ndo mapeadas (redes subterraneas, etc.) sdo riscos do empreendimento. O
contratado assume esses custos ao dispensar a vistoria.

e Acd6rddo n. 519/2023 — Plendrio (Alinhamento com a LCL - Atual): Decisdo recente
gue mantém o entendimento sob o regime da Lei n® 14.133/2021. Confirma que a
alegacdo de desconhecimento de condigdes logisticas ou de terreno ndao pode
justificar reequilibrio financeiro quando a oportunidade de vistoria foi oferecida.

Responsabilidade (Consequéncias do Desconhecimento): A apresentacdo da Declaragdo de Pleno

Conhecimento (item 1.5.3) isenta a Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT de qualquer
responsabilidade ou alegacdo de desconhecimento posterior do Licitante relativamente as
condigGes fisicas, logisticas ou particularidades da obra.

22. DA REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E SOCIAL

22.1. A habilitagdo fiscal, social e trabalhista sera verificada mediante a apresentacdo dos
documentos listados a seguir, todos em validade na data de sua apresentagdo (salvo disposi¢do
diferente em lei). A licitante deve demonstrar sua regularidade para com: Fazenda Federal, Estadual,
Municipal; FGTS; Justica do Trabalho.

a)

b)

c)

d)

Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Trata-se da Certiddo Conjunta Negativa (ou Positiva
com Efeitos de Negativa) de tributos federais e divida ativa da Unido. Essa certiddo deve
estar wvalida na data da habilitacdo, pode ser obtida via internet
(www.receita.economia.gov.br ou www.pgfn.gov.br). Caso a certiddo seja positiva com
efeitos de negativa (CPEN), serd aceita igualmente, por equiparar-se a negativa.

Certiddo Negativa (ou Positiva com Negativa) de Débitos Tributarios Estaduais, expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicilio tributario da licitante.

Certiddo Negativa (ou Positiva com Negativa) de Débitos Municipais relativa ao domicilio
ou sede da licitante.

Prova de Regularidade para com o FGTS, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
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e) Prova de Regularidade Trabalhista: Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
conforme Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho (CLT).

22.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Todas as licitantes deverao comprovar integralmente sua
regularidade fiscal, social e trabalhista no momento da habilitagdo, mediante apresentacdo das
certidGes exigidas neste Edital, validas e regulares. Em razdo do valor estimado da contratagdo ser
superior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), ndo serd aplicado prazo
diferenciado para regularizacdo fiscal ou trabalhista as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 42, §19, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021.

23. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

23.1. Para qualificacdo econdmico-financeira, a licitante deve demonstrar que possui saude
financeira e capacidade de sustentar a execugdo do contrato. Isso serd comprovado principalmente por
meio de demonstracbes contabeis e indicadores de solvéncia, conforme art. 69 da Lei 14.133/2021 e
orientagdo do TCU.

23.2. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis: - Apresentar o Balango Patrimonial dos 02
(dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, ja registrados na forma da lei (para empresas constituidas ha
menos de 2 anos, apresentar os balancos correspondentes ao periodo de existéncia). O balango deve
estar assinado por contabilista habilitado e pelo representante legal da empresa, e, conforme o Cddigo
Civil, publicado se for S/A ou registrado na Junta Comercial se for Ltda. - O balango podera ser
atualizado monetariamente, se encerrado ha mais de 3 meses da data da proposta, por indice oficial
(ndo obrigatdrio, mas permitido). - Microempresas (MEI inclusive) ndo estdo dispensadas de apresentar
balango em licitagdes. Embora o Cédigo Civil dispense MEI da elaboragao de balango para fins gerais, o
TCU ja firmou entendimento (Acérdio 2586/2024-Plenario) de que para licitar sob a Lei 14.133/21, até
MEI deve apresentar balanco patrimonial e demais demonstracdes contdbeis dos dois ultimos
exercicios. Logo, se uma MEI participar, deverd elaborar um balango especifico para fins de licitagao,
cobrindo ao menos os dois anos anteriores, ainda que simplificado. - A ndo apresenta¢do do balango
(ou sua ndo comprovacdo formal) é motivo de inabilitagdo, nos termos da lei e jurisprudéncia do TCU. -
Caso o encerramento do ultimo exercicio social tenha ocorrido, mas o prazo legal para
elaboracdo/aprovacdo do balanco ainda ndo (ex.: licitagdo em marco e balango do ano anterior ainda
dentro do prazo até 30/04 para ser aprovado), aplica-se o art. 1.078 do CC. O TCU entende que se a
sessdo ocorre apds 30 de abril, deve ser apresentado o balan¢co do ano imediatamente anterior
também. Ou seja, se a licitagao for depois de abril, ja se exige o balango do ano anterior; se antes de
abril, pode apresentar dos dois anos anteriores sem o do ultimo ainda ndo encerrado formalmente.

23.3. Boa Situagdo Financeira: O balango apresentado deve comprovar uma boa situagdo financeira
da empresa, a ser verificada por meio de indices contabeis. Em conformidade com entendimento do
TCU, considera-se como referéncia os seguintes indices calculados a partir do ultimo exercicio:

e indice de Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante. Indica a capacidade
de pagar obrigagdes de curto prazo. Exigido > 1,0 (maior que um).

e indice de Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Exigivel a Longo Prazo). Avalia a capacidade de longo prazo. Exigido > 1,0.

e indice de Endividamento Total (IET) = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) / Ativo
Total. Mede a proporgdo de capital de terceiros. Exigido < 1,0 (menor que um).

e A verificagdo dos indices serd feita com base no balanco do exercicio de 2024 (ultimo
encerrado)
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23.4. A licitante deverd apresentar declaragdo assinada por seu representante legal e por
profissional contdbil habilitado (com registro no CRC) contendo o calculo dos indices mencionados,
extraidos do balango do ultimo exercicio. Deve indicar o valor de cada indice e atestar que: - ILC > 1,0
(se >1), - ILG > 1,0, - IET < 1,0. Essa declaragdo deve vir acompanhada do niumero do CRC do contador.
Modelos de formula podem ser apresentados como no documento (ver linhas 1985-2027 do doc
original).

23.5. Além dos indices contdbeis previstos neste edital, a licitante devera comprovar que possui
capita social ou patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado
do lote participante objeto da contratacdo — O Acérddo TCU n2 2724/2025 — Plenario é especialmente
relevante para justificar essa modelagem. No referido julgado, ficou consignado que ndo basta exigir
apenas indices relativos de liquidez, pois eles podem aparentar solvéncia “bonita” no papel sem
traduzir capacidade econdmico-financeira real. O voto ressalta, de forma expressa, que uma empresa
com ativo circulante de apenas RS 20,00 e passivo circulante de RS 5,00 apresentaria indice de liquidez
corrente igual a 4 e, ainda assim, evidentemente nao teria condi¢des de executar contrato de grande
vulto, demonstrando que indices isolados, sem andlise em termos monetdrios e sem patrimonio
compativel, sdo insuficientes para aferir segurancga contratual.

23.6. A licitante devera apresentar declaragdo de compromissos assumidos, indicando contratos
firmados com a Administragdo Publica ou com a iniciativa privada que possam comprometer sua
capacidade econémico-financeira para execucdo do objeto licitado, conforme previsto no art. 69, §39,
da Lei n2 14.133/2021.

23.7. A exigéncia cumulativa de indices contdbeis minimos, patriménio liquido minimo e declaragdo
de compromissos assumidos tem por finalidade aferir a real capacidade econémico-financeira das
licitantes, mitigando riscos de inadimplemento contratual e assegurando que as empresas possuam
estrutura patrimonial compativel com a execuc¢do do objeto, em conformidade com o art. 69 da Lei n2
14.133/2021 e com a jurisprudéncia dos érgdos de controle.

23.8. Certiddo de Faléncia/Recuperacdo Judicial: - Apresentar Certiddo do Distribuidor da sede da
pessoa juridica, negativa de pedidos de faléncia ou recuperagido judicial/extrajudicial. Essa certiddo é
emitida pelo Férum/Tribunal de Justica local (distribuicdo civel), abrangendo execucdes, faléncias e
recuperac¢bes. Deve estar dentro do prazo de validade que o proprio foro indicar. Caso a certiddo seja
positiva quanto a alguma recuperacgdo, a empresa deve apresentar o comprovante de que o plano de
recuperacdo foi aprovado judicialmente (art. 58 da Lei 11.101/2005), sob pena de inabilitacdo.

23.9. Certiddo de Faléncia/Recuperagdo Judicial: - Apresentar Certiddo do Distribuidor da sede da
pessoa juridica, negativa de pedidos de faléncia ou recuperacgio judicial/extrajudicial. Essa certiddo é
emitida pelo Férum/Tribunal de Justica local (distribuicdo civel), abrangendo execucdes, faléncias e
recuperagoes. Deve estar dentro do prazo de validade que o préprio foro indicar. Caso a certiddo seja
positiva quanto a alguma recuperacdo, a empresa deve apresentar o comprovante de que o plano de
recuperacdo foi aprovado judicialmente (art. 58 da Lei 11.101/2005), sob pena de inabilitac3o.

23.10. Empresas recém constituidas: Se alguma licitante tiver menos de 1 ano de existéncia e,
portanto, apenas 1 balanco anual, ela apresentard esse. Se constituida ha poucos meses, podera
apresentar balango de abertura. O critério dos indices e PL se aplica mesmo assim.

24. DE OUTROS DOCUMENTOS

24.1. Além dos documentos de habilitagdo juridica, técnica, fiscal e financeira, a licitante devera
apresentar, sob pena de inabilitagao, as seguintes declara¢des e documentos complementares:
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a) Declaragdes Unificadas (Anexo Ill): Declaragdo assinada pelo representante legal da
licitante contendo todas as declaragbes exigidas pela legislagdo, conforme modelo
constante do Anexo lll deste edital.

b) Declaragdao de Visita Técnica ou Declaracio de Absten¢do de Visita: Conforme ja
disciplinado no item 10, a licitante deve anexar um dos dois documentos: ou o Atestado
de Visita Técnica (Anexo V) assinado pelo responsavel do Municipio (caso tenha realizado
a vistoria) ou a Declaragdo de que optou por nao realizar a visita (Anexo V), assinada pelo
representante da empresa e seu responsavel técnico. Sem um desses, a habilitacdo ficara
incompleta.

c) Declaragdo de Operacionalidade dos Equipamentos (Anexo VI): Documento subscrito
pelo representante legal da licitante, relacionando os equipamentos principais que serdo
utilizados na obra e declarando que estes se encontram em perfeitas condi¢cbes de
operacionalidade e disponiveis para uso imediato caso seja contratada. O modelo do
Anexo VI deve ser preenchido com o nome de cada equipamento, marca/modelo,
capacidade e quantidade e ano de fabricagdo, conforme solicitado, demonstrando que a
empresa detém ou tem acesso aos equipamentos. A declaragdo deve ser assinada pelo
responsavel legal e preferencialmente pelo responsavel técnico.

d) Modelo de Proposta de Pregcos Readequada (Anexo VIII): Apds o encerramento da fase de
lances, a licitante classificada em primeiro lugar devera apresentar proposta readequada
ao valor do ultimo lance ofertado, acompanhada da planilha orgamentaria detalhada,
composicdo de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI e
demais documentos técnicos exigidos neste Edital. A proposta readequada ndo integra a
documentagdo de habilitagao prévia, devendo ser apresentada somente apds a etapa
competitiva, quando convocada pelo Agente de Contratacgao.

e) Requerimento de Beneficio para ME/EPP: N3o sera exigido o Requerimento de Beneficio
para ME/EPP, tendo em vista que os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n2 123/2006 ndo se aplicam ao presente certame, em razdo do
valor estimado da contratagdo ser superior a receita bruta madxima admitida para fins de
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, conforme art. 42, §19, inciso Il, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

24.2. Todos os formuldrios e modelos citados acima sdo fornecidos em anexo ao edital. A licitante
deve preenché-los de forma completa e correta, em papel timbrado da empresa ou contendo seu
carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal, sob pena de, na duvida sobre a veracidade ou
conteldo, ser solicitada complementacdo ou esclarecimento. Eventuais omissdes pontuais nestes
documentos poderao, a critério do Agente de Contratacgdo, ser supridas mediante diligéncia, desde que
ndao comprometam a legalidade.

24.3. A empresa que deixar de apresentar quaisquer dos anexos ou documentos obrigatérios
exigidos para a fase de habilitacdo, ou apresenta-los com contetdo falso, incompleto ou divergente,
podera ser inabilitada, sem prejuizo das san¢des legais cabiveis. Eventuais falhas formais poderdo ser
objeto de diligéncia ou saneamento, desde que ndo alterem a substancia dos documentos, nao
comprometam a isonomia entre as licitantes e sejam admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021.

24.4. Documentos de terceiros exigidos: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo VII)
ndo é para a licitante preencher, mas para referéncia do conteddo que deve constar nos atestados
emitidos pelos contratantes anteriores. Assim, ndo cabe a licitante apresenta-lo preenchido — ela
apresenta os atestados fornecidos pelos clientes anteriores. O edital trouxe o modelo para orientar
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emissores futuros ou para a empresa solicitar atestado naquele formato. Logo, o Anexo VIl ndo precisa
ser apresentado pela licitante. Entretanto, os atestados apresentados devem conter, tanto quanto
possivel, as informacdes constantes no modelo: identificacdo de quem emitiu, descricdo detalhada do
servico, local, atestacdo de prazo e qualidade.

24.5. Os documentos listados neste item destinam-se a cumprir exigéncias legais formais e a
assegurar que a licitante esta ciente de todas as obriga¢des (por exemplo, LGPD, ver item 34, também
esta contemplado nas declaragdes).

24.6. Implicagdao LGPD: O edital dispde que, ao participar, a licitante consente com o tratamento de
seus dados pessoais necessarios ao processo. A Declaragdao Unificada abrange esse consentimento e a
aceitacdo de que os dados serdo tratados e eventualmente mantidos para fins de controle. Logo, ndo
ha formulario separado de LGPD — estd incluido.

25. DA GARANTIA DA EXECUCAO

25.1. Em conformidade com o art. 96 da Lei n2 14.133/2021 e disposi¢cdes do contrato, sera exigida
da empresa vencedora, como condi¢do para assinatura do contrato, a presta¢ao de Garantia de
Execug¢ao Contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

25.2. caso a proposta vencedora tenha valor inferior a 85% do orcamento estimado, sera exigida
também uma garantia adicional equivalente a diferenca entre 85% do orgamento e o valor proposto.
Essa garantia complementar tem por finalidade resguardar a Administracdo de eventual temeridade da
proposta e serd liberada nas mesmas condi¢des da garantia normal.

25.3. A garantia devera ser apresentada pela adjudicatdria no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a
assinatura do contrato, podendo esse prazo ser prorrogado a critério da Administragao. Porém, como
a Portaria municipal indica, é preferivel que a garantia seja entregue antes ou no ato da assinatura —
portanto, a empresa vencedora deve ja providenciar a modalidade escolhida para entregar no
momento da assinatura ou logo em seguida.

25.4. A garantia poderd ser prestada, a escolha da contratada, em uma das seguintes modalidades
(art. 96, §1° da Lei 14.133/21):

a) Caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica (federal) emitidos sob forma
escritural, mediante registro no sistema centralizado de custddia e liquidagdo do Banco
Central, avaliados pelo seu valor econémico.

b) Seguro-Garantia, em favor do Municipio de Campo Verde, cobrindo a execugdo do
contrato nas condigdes exigidas.

c) Fianga Bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar pelo Banco Central do Brasil. (Carta fianga com renuncia aos beneficios do art. 827
do CC)

d) Titulo de Capitalizagdo, custeado mediante pagamento Unico, com clausula de resgate
pelo valor total capitalizado, em favor do Municipio (conforme Lei n2 14.770/2023, que
acrescentou esta modalidade). (Deverd ser titulo de capitalizacGo registrado e
regulamentado, cujo beneficidrio seja o Municipio. O valor de resgate deve ser igual ao
valor garantido. Em geral, poucas empresas usam esta modalidade, mas ela é legal.)

25.5. N&o serdo aceitas garantias em modalidades diferentes das acima, nem documentos com
ressalvas ndo previstas neste edital. A contratada deve optar por uma delas e formaliza-la
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adequadamente. Caso escolha seguro ou fianca, a apdlice/carta deve conter todos os requisitos
descritos nos itens abaixo.

25.6. Multa por atraso na garantia: A ndo apresenta¢do da garantia no prazo fixado (5 dias)
acarretara multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o
limite de 2% (dois por cento). Ou seja, cerca de 0,07% ao dia, acumulado até no maximo 2%.
Ultrapassando esse limite de atraso (~28 dias), configura-se inexecugao contratual e outras sang¢des
podem ser aplicadas, incluindo a rescisao.

25.7. Prazo de validade da garantia: Seja qual for a modalidade escolhida, a garantia devera ter
validade até pelo menos 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

25.8. Caso haja alteracdo do valor do contrato (por aditivo de acréscimo ou supressdo) ou
prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser reajustada ou renovada nas mesmas condicdes. Se o
prazo é estendido, deve prorrogar a validade da apdlice/fianga ou manter o dinheiro retido por periodo
adicional.

25.9. Se parte ou total da garantia for utilizada (executada) pela Contratante para cobrir alguma
obrigacdao ndo cumprida, a Contratada deverd repor a garantia no valor original no prazo maximo de 3
(trés) dias uteis a contar da notificagdo. Isso se aplica, por exemplo, se parte da caugdo for abatida para
pagar multa — a contratada deve reconstituir a garantia integralmente sob pena de inadimplemento.

25.10. A Contratante (Municipio) ndo executara a garantia nas seguintes hipéteses:

e Caso fortuito ou forca maior, devidamente comprovados, que causem a inexecucdo (desde
que a contratada tenha comunicado e buscado soluc¢des, e a responsabilidade ndo seja dela);

e Alteracdo unilateral do contrato pela Administragdo, sem anuéncia da seguradora, que afete as
obrigagdes (ex.: se o contrato for modificado substancialmente sem conhecimento do
fiador/seguradora, a garantia do seguro ou fianga ndo sera executada por diferencas dai);

e Descumprimento das obrigacGes contratuais decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante (ou seja, se a culpa é da Administragdo, ndo se aciona a garantia);

e Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracdo (ex.: fraude, roubo interno de
materiais, ndo imputaveis a contratada).

25.11. A garantia serd considerada extinta e devera ser devolvida quando:

e A Contratante emitir documento formal (termo circunstanciado) declarando que a Contratada
cumpriu todas as obrigacdes contratuais, e devolvendo a apdlice/carta fiangca ou autorizando o
levantamento do valor em dinheiro (no caso de caugdo). Isso geralmente ocorre apds o
recebimento definitivo da obra, decorrido o prazo de observacdo de eventuais pendéncias
(que coincide normalmente com 90 dias extras de validade).

e Passados 3 (trés) meses do término da vigéncia contratual sem que a Contratante comunique a
ocorréncia de sinistros ou pendéncias a serem cobertas pela garantia. Ou seja, se a
Administracdo nada reclama até 3 meses apds o fim do contrato, a garantia se extingue
automaticamente e deve ser liberada, mesmo sem termo formal (embora recomendavel emiti-
lo).

25.12. Procedimentos para devolucdo: se for dinheiro, expede-se ordem de pagamento para devolver
o principal (corrigido monetariamente se couber). Se for seguro ou fianca, devolve-se a apdlice original
ou declara expressamente a extingdo do compromisso para liberagdo da seguradora/fiador.

25.13. Em caso de descumprimento do contrato, a garantia podera ser executada parcial ou
totalmente pela Administracdo para ressarcir prejuizos, além de outras sang¢Ges cabiveis. Se os
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prejuizos excederem o valor da garantia, a contratada e fiadores continuam responsaveis pelo saldo
remanescente.

25.14. A garantia da execucdo ndo deve ser confundida com seguro de responsabilidade civil ou
seguro de obra. A contratada é livre para contratar, por sua conta, seguros especificos (ex.: seguro de
acidentes no canteiro) — isso ndo substitui a garantia de execugdo exigida, mas é recomendavel como
protecdo adicional.

26. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

26.1. Apds a divulgacdo do resultado de julgamento das propostas e da habilitagdo, serdo
assegurados as licitantes os direitos de recurso previstos no art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021. Em
sintese:

e Recurso: Cabivel contra atos de julgamento de propostas, habilitagdo ou inabilitagdo, anulagao
ou revogacao da licitagdo, ou quaisquer outras decisGes do Agente de Contratacdo durante o
certame que afetem o interesse do licitante.

e Prazo: Os recursos administrativos deverdao observar os prazos e condi¢des estabelecidos no
art. 165, devendo ser interpostos primeiramente por manifesta¢gdo imediata de inten¢ao na
sessdo publica, seguida de razdes escritas em prazo fixado, e contrarrazbes pelas demais
licitantes.

26.2. Intengao de Recorrer: Ao final da fase de julgamento das propostas e habilitagdo, o Agente de
Contratacado abrird oportunidade para que as licitantes manifestem, durante a prépria sessdo publica,
sua eventual Intengdo de Interpor Recurso. Sera concedido um prazo de 10 (dez) minutos para que,
via sistema Licitanet (campo especifico), a licitante registre sua intencdo de recorrer, indicando
sucintamente contra qual decisdo deseja recorrer e por que motivo (sua sintese de razGes). Essa
manifestacdo imediata é obrigatdria para assegurar o direito de recurso — quem nao o fizer nesse
momento perdera o direito (preclusio).

e A intengdo de recurso suspende a adjudicagdo do objeto apenas em relagdo ao item
questionado; a sessdo podera ser encerrada e a adjudicagdo/homologacdo ficardo pendentes
até decisdo do recurso.

26.3. Se nenhuma licitante manifestar intencdo de recorrer na sessdo (ou no chat do sistema
imediatamente apds o resultado), o Agente de Contratagdo poderd, no préprio ato, adjudicar o objeto
ao vencedor e encerrar o certame.

26.4. Razles e Contrarrazées: Admitida uma intenc¢do de recurso, a licitante recorrente tera o prazo
de 3 (trés) dias uteis para apresentar as razes de recurso por escrito, a contar da data da intimacao
ou lavratura da ata da sessdo publica. Esse envio serd feito via sistema (upload de memorial PDF, por
exemplo) ou, se o sistema ndo permitir anexar depois, via protocolo eletrénico ou e-mail dirigido a
autoridade que proferiu a decisdo recorrida. Uma vez juntadas as razoes, as demais licitantes serao
intimadas a apresentar contrarrazoes em até 3 (trés) dias uteis apds a divulgacdo das razbes do
recurso, exclusivamente no sistema também. Durante esse prazo, sera assegurado as partes
interessadas vista dos autos (ou acesso aos elementos do certame necessarios para defesa).

e N3ao é necessario que as razdes escritas sejam a copia exata dos motivos indicados na intengado
— admite-se que no recurso a parte desenvolva melhor seus argumentos (ndo precisa haver
total correspondéncia entre a sintese feita na intencdo e a peca recursal). Contudo,
recomenda-se manter o foco no ato indicado.
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e As contrarrazdes devem se limitar a rebater os pontos do recurso. Ndo cabe “recurso adesivo”
em licitacdo (ou seja, uma empresa ndo pode, nas contrarrazdes de recurso de outra, inserir
sua propria insurgéncia nova). Cada empresa deve recorrer por si mesma no prazo oportuno.

26.5. Efeito Suspensivo: A simples manifestacdo de recurso ndao suspende automaticamente o
processo licitatério, exceto em relacdo ao objeto especifico recorrido. O Agente de Contratacdo pode
dar seguimento ao certame (por exemplo, homologar outros itens ndo questionados). Entretanto, se a
intencdo de recurso for aceita, a adjudicacdo do objeto ficara suspensa até decisdo final sobre o
recurso.

e 0O Agente de Contratacdo podera encerrar a sessao, adjudicando apenas se ndo houver recurso
para aquele objeto e deixando de adjudicar se houver recurso pendente. A homologac¢do
também ficara aguardando a analise do recurso.

26.6. Andlise do Recurso: O Agente de Contratacdo, apds recebidas as razGes e contrarrazdes,
examinara os argumentos. Ele podera reconsiderar sua decisdo (total ou parcialmente) em sede de
juizo de retratagdo. Ou seja, se reconhecer que o recorrente tem razdo, pode ele mesmo reformar a
decisdo recorrida, anulando ou ajustando o ato. Isso se dd antes de encaminhar para autoridade
superior.

e O Agente de Contratacdo tera até 3 (trés) dias uteis do recebimento do recurso para,
motivadamente, reconsiderar ou manter sua decisdo. Se reconsiderar e solucionar o pleito do
recorrente, o processo retorna ao fluxo normal (com os ajustes necessarios). Se mantiver sua
decisdo, ele preparard o processo para encaminhamento.

26.7. Autoridade Superior: Mantida a decisdo pelo Agente, ou se ele ndo tiver competéncia para
acolher integralmente o recurso (por exemplo, recurso contra ele préprio ou pedindo anulagdo de ato
que ele ndo pode decidir sozinho), o processo sera encaminhado a Autoridade Superior (no caso, o
Prefeito ou Secretario competente). A Autoridade Superior decidird o recurso no prazo de 10 (dez) dias
Uteis a contar do recebimento dos autos.

e A autoridade podera decidir o mérito do recurso de plano, ou se julgar necessario, solicitar
parecer da Assessoria Juridica ou Técnica do érgao para subsidiar sua decisao.
26.8. Efeitos do Provimento: Se o recurso for acolhido, a Administragao invalidara apenas os atos
que nao possam ser aproveitados, preservando os demais. Ou seja, ndo se anula toda a licitagdo se nao
precisar — somente os atos insustentdveis e aqueles dependentes deles. Por exemplo, se for
reconhecido que certa empresa foi indevidamente inabilitada, anula-se a inabilitagdo e retoma-se o
processo daquele ponto, ndo precisando refazer fases anteriores que nao foram afetadas.

26.9. Apds decididos os recursos e constatada a regularidade de todos os atos, o processo licitatoério
serd encaminhado a autoridade competente para adjudicagdo do objeto e homologagao do resultado,
conforme art. 71 da Lei 14.133/2021.

26.10. Reabertura de Fase: Se o recurso provido implicar anulagdo de parte do certame (ex.: se
anular a sessdo de lances), devera ser reaberta a fase publica correspondente (ver item 30). Todos os
licitantes remanescentes serdo convocados.

26.11. Comunicagbes: Todos os recursos, decisdes interlocutdrias e finais serdo comunicados as
licitantes via sistema e/ou e-mail cadastrado. As licitantes tém obrigacdo de acompanhar essas
publicacbes (ndo podendo alegar desconhecimento se devidamente divulgado).

26.12. Peticdo fora do Prazo: Qualquer alegagdo ou impugnacdo apresentada fora dos prazos
estipulados sera juntada aos autos como mera peticdo sem efeito suspensivo ou de recurso. Todavia,
conforme art. 71, §32 da Lei, a Administracdo pode, mesmo fora de recurso, reconhecer ilegalidades e
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anula-las de oficio. Portanto, ainda que um licitante perca o prazo recursal, se ele aponta algo muito
grave, a Administracdo analisara sob o prisma do poder-dever de autotutela (Sum. 473 STF). Porém, do
ponto de vista formal, ndo suspenderd o processo e ndo serd tratado como recurso — serd uma
denuncia que, se procedente, resultard em anulac¢do de oficio (a critério da Administragao).

26.13. A auséncia de manifesta¢do recursal tempestiva por parte de alguma licitante importara a
decadéncia do direito de recurso, autorizando a adjudicacdo do objeto e homologac¢do do certame em
favor da vencedora.

26.14. Diligéncias em sede de recurso: A Autoridade competente para julgar o recurso podera baixar
o processo em diligéncia, se necessario, para esclarecimentos técnicos ou juridicos adicionais. Isso
pode envolver pedir um parecer de engenharia, ou ouvir a Procuradoria do Municipio antes de decidir,
etc.

26.15. Encerrada a fase recursal com decisao final e saneados todos os atos, proceder-se-a conforme
item 31 (encerramento da licitacdo, adjudicacdo e homologacdo).

27. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

27.1. Em qualquer hipdétese de reabertura da sessdo publica, as licitantes interessadas ou
remanescentes, conforme a fase do certame, serdo convocadas por meio do sistema eletrénico
Licitanet, chat da sessao, notificagdo no painel, e-mail cadastrado ou, se necessario, por publicagdo
oficial, com indica¢do da data e horario para continuidade dos trabalhos.

27.2. A reabertura da sessdo ocorrera a partir do ponto processual adequado, conforme o ato a ser
praticado, podendo ocorrer para continuidade da andlise de habilitagdo, realizacdo de diligéncias,
abertura da fase de propostas, disputa de lances, julgamento, negociagdo, andlise de proposta
readequada ou demais providéncias necessdarias ao regular andamento do certame.

27.3. Na hipdtese de inabilitacdo de licitante durante a fase de habilitacdo prévia, antes da
apresentacao de propostas e disputa de lances, a licitante inabilitada serd excluida das fases
subsequentes, prosseguindo o certame apenas com as licitantes habilitadas, observadas as regras
recursais previstas neste Edital.

27.4. Na hipdtese de desclassificagdo da proposta da licitante melhor classificada apds a fase de
lances, o Agente de Contratacdo poderd convocar a licitante subsequente, observada a ordem de
classificagdo, para negociagdo, apresenta¢do de proposta readequada e demais atos necessarios ao
julgamento da proposta, e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta aceitavel.

27.5. Caso seja identificada irregularidade insandvel no procedimento, a Administracdo poderd
anular o certame, total ou parcialmente, por motivo de legalidade, ou revoga-lo por razdes de interesse
publico devidamente justificadas, assegurado, quando cabivel, o direito ao contraditério e a ampla
defesa.

27.6. A reabertura da sessdo publica constitui medida excepcional destinada a assegurar a
continuidade regular do procedimento, a corre¢dao de atos, a realizagdo de diligéncias ou a retomada
da fase adequada do certame, observados os principios da publicidade, competitividade, isonomia,
julgamento objetivo e seguranga juridica.

28. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

28.1. Concluidas as fases de habilitagdo prévia, apresentacdo/abertura das propostas, disputa de
lances, julgamento, fase recursal e demais atos do certame, e havendo licitante validamente
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vencedora, a licitacdo serd encerrada e o processo serd encaminhado a autoridade competente para as
providéncias finais.

e Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, se constatar alguma
falha que possa ser corrigida (ex.: identificar vicio sanavel ndo observado antes).

e Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade, se sobrevier fato
superveniente devidamente comprovado que justifique ndo contratar mais (ex.: falta de
recurso orcamentario, necessidade de alterar projeto substancialmente, etc.). A revogacdo
deve ser motivada e fundada no interesse publico.

e Anular a licitagdo, de oficio ou por provocagdo, caso se identifique ilegalidade insandvel (ex.:
vicio que comprometeu a competicdo ou feriu a igualdade), em qualquer fase, respeitados os
direitos adquiridos e garantida a prévia manifestagdo dos interessados.

¢ Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, se tudo estiver regular.

28.2. Adjudicagdo: A adjudicacdo do objeto em favor da licitante vencedora pode ser feita pelo
préprio Agente de Contratagdo, caso ndo haja recurso (conforme art. 165, §29: recursos apreciados em
fase Unica), ou pela autoridade superior juntamente com a homologacao, se houve recurso. Em regra,
neste Municipio, o Agente de Contratacdo adjudica e encaminha para homologacdo pelo Prefeito ou
Secretario responsavel.

28.3. Homologagdo: E o ato pelo qual a autoridade competente ratifica todo o procedimento e o
resultado final, confirmando a regularidade e aprovando a adjudicagdo ao vencedor. S6 apds a
homologacdo é que se considera concluida a licitacdo, autorizando-se a contratacgao.

29. DA CONTRATAGCAO

29.1. Documentos para Contrato: Concluida a licitacdo e adjudicado o objeto, o adjudicatario sera
convocado para, no prazo definido neste item, assinar o Instrumento de Contrato (Minuta constante
do Anexo X).

29.2. Prazo para Assinatura: Apds a homologacdo, a Prefeitura enviard, ao e-mail indicado na
proposta ou por outro meio escrito, a convocagao formal para assinatura do contrato. A adjudicatdria
deverad comparecer para assinar (ou assinar digitalmente, se previsto) o contrato no prazo de até 5
(cinco) dias uteis a contar do recebimento da convocagdo, salvo se outro prazo maior for estabelecido
no convite. Esse prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, se solicitado justificadamente
pela empresa e aceito pela Administragao.

29.3. O contrato a ser assinado seguira fielmente a Minuta constante do Anexo X, que a empresa ja
declarou conhecer e aceitar (Declaragdo Unificada). Ndo é admitido que a adjudicataria apresente
modificagdes no contrato na hora de assinar — eventuais ajustes de redagao sé se admitem se nao
alterarem o conteudo e forem aprovados pelo juridico do Municipio.

29.4. Recusa Injustificada: Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o
contrato dentro do prazo fixado, tal comportamento caracterizard descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-a as penalidades previstas (multas e impedimento de licitar, conforme art. 90,
§852 e 62 da Lei 14.133/21). Além disso, perdera o direito a contratacdo, podendo o Municipio
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagdo para celebrar o contrato nas mesmas
condi¢Ges da proposta vencedora.

29.5. Convocacao de Remanescentes: Na hipdtese de a vencedora ndo assinar o contrato ou nao
apresentar a documentacdo pds-licitacdo (garantia, etc.) no prazo, a Administracdo podera convocar a
22 colocada e, se necessario, a 32, e assim por diante, respeitada a ordem de classificacdo, para
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negociar e celebrar a contratacdo. Tal convoca¢do observard o valor estimado e sua eventual
atualizagdo monetaria. Podera:

a) Convocar remanescentes para negociagdo de melhor pre¢o, mesmo que seja acima do
valor do lance da vencedora original, desde que nao supere o valor estimado corrigido
(art. 90, §49);

b) Adjudicar e celebrar o contrato com o remanescente na ordem de classificagdo, nas
condicOes da proposta dele, se frustrada a negociacdo para desconto (art. 90, §42, parte
final).

29.6. Atualizagdo Monetaria: Se houver demora entre a data da proposta e a data da contratagao, e
existir previsdo de atualizacdo (como aplicavel a obras federais), o valor pode ser corrigido. No ambito
desta licitacdo, considerando que o prazo entre homologacdo e contrato sera curto, e que a planilha ja
inclui BDI com inflagdo estimada, ndo ha previsdao de reajuste neste momento — o prego do contrato
serd o da proposta final. Apenas se a contratagao se der, por exemplo, no exercicio seguinte por atraso
do convénio, aplicar-se-4 eventualmente atualizagdo pelo IPCA ou indice similar conforme legislagdo
(art. 90, §42 menciona “observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo”).

29.7. Validade da Proposta até Contrato: as propostas devem ter validade minima de 90 dias,
prorrogdvel com anuéncia. A adjudicataria deve manter sua proposta vdlida até a assinatura do
contrato. Caso a homologagao e convocagao ocorram ja apds os 90 dias, presumir-se-a que a empresa
anuiu tacitamente em prorrogar a validade, exceto manifestacdo contraria anterior (o que ndo lhe
aproveita pois implicaria desisténcia e penalizagdo).

29.8. Se a segunda colocada, ou as demais licitantes subsequentes, forem convocadas em razdo de
desclassificagdo, recusa, desisténcia, ndo assinatura do contrato ou qualquer outro impedimento da
licitante originalmente vencedora, deverdo apresentar, quando solicitado, documentos atualizados
cuja validade tenha expirado, bem como proposta readequada, se for o caso, observada a ordem de
classificagdo e as condi¢des previstas neste Edital. O Agente de Contratagdo realizara as verificagdes
necessarias antes da adjudicacdo ou assinatura do contrato.

29.9. A recusa injustificada da adjudicatdria em assinar o contrato no prazo caracteriza
inadimplemento e podera ensejar: multa (ver cldusula de sangdes), suspensao de licitar (impedimento)
e até declaracdo de inidoneidade, conforme gravidade, nos termos do art. 156 da Lei 14.133 e
penalidades definidas neste edital (item 33).

29.10. Liberagdo dos Licitantes: Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocagdo para
contratar, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos (art. 90, §32). Como a lei
determina homologacdo até 60 dias, a principio isso ndo ocorrerda — mas se, por alguma razdo, o
certame se prolongar e ndo for homologado em 90 dias, as empresas poderiam desistir. No entanto,
aqui, homologagdo e contrato estdo previstos bem antes disso.

29.11. Podera ser facultada a Administracdo a contratacdo de remanescente de obra/servico com as
demais licitantes classificadas, na ordem, em caso de rescisdo contratual do vencedor, conforme art.
90, §7° da Lei 14.133/2021. Isso significa: se o contrato assinado com a vencedora for rescindido no
meio da obra, o Municipio pode, ao invés de fazer nova licitagdo, chamar a segunda colocada (e outras
depois) para assumir o restante, nas mesmas condi¢des da proposta original, se ainda vidvel. Essa
possibilidade estard também prevista no contrato.

29.12. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera, no prazo especificado no contrato
(geralmente 5 dias), indicar um representante/responsavel pelo gerenciamento do contrato, fornecer
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informacgdes para comunicacdo, e, se exigido no projeto, apresentar o cronograma detalhado revisado,
Plano de Execucdo, etc., conforme clausulas contratuais.

30. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS DE LICITACAO

30.1. A licitante/contratada que, no curso desta licitacdo ou durante a execucdo do contrato dela
decorrente, incorrer em qualquer das condutas tipificadas como infragdes administrativas no art. 155
da Lei 14.133/2021 sera responsabilizada e sujeitar-se-4 a uma ou mais das sang¢bes previstas no art.
156 da mesma Lei, assegurado o direito ao contraditério e ampla defesa.

30.2. Constituem infragdes administrativas, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/21, os seguintes
atos ou omissdes, quando imputaveis a licitante ou contratada:

a)

b)

c)

d)

f)

8)

h)

Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato (cumprir apenas parte das obrigacGes
contratuais sem justificativa).

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato com grave dano a Administragdo, ao servigo
publico ou ao interesse coletivo (configura infracdo mais grave por impacto).

Dar causa a inexecugdo total do contrato (abandono ou descumprimento integral ou ndo
iniciar a execugdo do objeto em até 30 dias apds a autorizagdo ou ordem de servico).

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar documentag¢ao exigida para contratagao
qguando convocado dentro do prazo de validade da proposta. (Isto se refere a recusa
injustificada apds vencer).

Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto sem motivo justificado (causar atrasos no
cronograma injustificados).

Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida no certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou execug¢do do contrato. (Inclui falsificar atestado, certiddo ou
mentir em declaragdes, inclusive as da fase de cadastro ou disputa).

Fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato. (Qualquer
esquema para enganar a Administracdo na execugao).

j) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza (ex.: conluio,
corrupc¢do, tentativa de influenciar servidor).

Praticar atos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao (ex.: boicotar a execucao,
sabotar para demandar aditivo indevido).

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢do) durante a
licitagdo ou execugdo do contrato. (Isso inclui prometer/entregar vantagem indevida a
agente publico, fraudar licitagdo, criar empresa de fachada, etc.).

30.3. Pelas infracdes acima, poderdo ser aplicadas ao responsavel (licitante ou contratado) as
seguintes sangGes (art. 156 da Lei):

a)

b)

Adverténcia, por escrito, quando a infracdo for de menor gravidade e se tratar de
inexecucdo parcial sem prejuizo significativo. E uma censura formal para que corrija as
faltas.

Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Municipal (e entidades que a
integram) por até 3 anos, quando praticadas as condutas listadas nas alineas "b", "c", "d",
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"e", "f" ou "g" acima, sempre que ndo se justificar penalidade mais grave. Essa sangao
impede novos contratos pelo periodo fixado.

c) Declaracdo de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administracdo Publica
(@mbito nacional, todos os entes) até reabilitacdo, quando praticadas as condutas "h", "i",
"i", "k" ou "I", bem como nas alineas "b"-"g" se houver circunstancias que justifiquem
gravidade maior. Essa é a sanc¢do mais grave, com prazo minimo de 3 anos para
possibilidade de reabilitacdo (art. 163 da Lei 14.133).

d) Multa (compensatéria e/ou moratdria), conforme estabelecido neste edital e no contrato,
nos casos de descumprimento. As multas podem ser: - Multa compensatdria: calculada
sobre o valor do contrato ou item prejudicado, variavel conforme a gravidade da infracdo:
0,5% a 10% do valor do item prejudicado para infra¢Oes leves (por ex., alineas "a", "d",
"f"); 10% a 20% para infracGes médias ("c", "e", "g"); 20% a 30% para infracGes graves ("b"
ou "h" a "I"). Esses percentuais serdo fixados conforme a gravidade e dano, dentro das
faixas. - Multa moratdria (atraso): no caso de atraso injustificado, poderd ser aplicada
multa diaria de 0,33% do valor da parte inadimplida por dia de atraso até o 302 dia (limite
9,9%), e de 0,66% por dia do 312 dia em diante, a critério da Administracdo, limitada a
20% do valor do contrato.

e) Além das sang¢Ges acima, outras medidas legais, como rescisdo contratual com execugdo
da garantia, cobranca judicial de prejuizos excedentes etc., poderdo ser adotadas (art. 156,
§99: aplicagdo de sangdo ndo exclui obrigacdo de reparar dano).

30.4. As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento e declaragdo de inidoneidade podem ser aplicadas
cumulativamente com multa. Ou seja, a penalidade pecuniaria ndo impede de também suspender ou
declarar inidéneo, se couber.

30.5. Procedimento Sancionatério: Nenhuma sangdo sera aplicada sem que se conceda a empresa o
direito de defesa em processo administrativo especifico. Para multa, sera notificada a apresentar
defesa em 15 dias uteis a contar da intimacdo da penalidade. Para impedimento e inidoneidade,
segue-se o procedimento do art. 158 da Lei 14.133, com garantia de contraditdrio.

30.6. Se a multa e indenizacGes devidas excederem eventual crédito que a contratada tenha a
receber do Municipio, ou se o contrato for rescindido antes de pagamento, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente. Caso exista pagamento devido mas as
multas somem valor maior, a Contratante reterd tudo e ainda executara garantia ou via judicial o
restante.

30.7. A multa ndo paga voluntariamente no prazo determinado (apds decisdo final) podera ser
inscrita em divida ativa e cobrada judicialmente. Antes, a Administracdo pode permitir o recolhimento
administrativo da multa no prazo maximo de 30 dias a contar do recebimento da notificagdao pelo
contratado. Se ndo recolher, adota-se medidas de cobranca (execuc¢do de garantia ou judicial se
insuficiente).

30.8. Na aplicacdo das sanc¢Ges, serdo considerados (art. 156, §192): - A natureza e gravidade da
infracdo; - As circunstancias atenuantes ou agravantes; - Os danos que dela provieram para o
contratante; - Se a empresa possui programa de integridade (compliance) implementado e aprimorado
(isso pode ser atenuante em casos de corrupgdo). (Observacdo: a existéncia de programa de
integridade é avaliada conforme normas dos drgdos de controle e poderd mitigar penalidade).

30.9. Se algum ato for ao mesmo tempo infracdo administrativa pela Lei 14.133 e também ato lesivo
pela Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), os procedimentos poderdo ser apurados e julgados

Proga dos Trés Poderes, n* 2 - Cpo Roal | OUVIDORIA CIDADA
> 66 JVIDC
CEP 78840-000 - Campo Verda - M1 CLOERELEE L 0800 647 2012




COMPRAS
E LICITACOES

conjuntamente num mesmo processo, conforme art. 159 da Lei 14.133. Isso evita duplicidade de
san¢des e permite coordenacdo entre autoridades competentes.

30.10. Em casos graves, a Administracdo podera desconsiderar a personalidade juridica da contratada
(atingindo bens de sécios) se constatado abuso de direito para encobrir ou facilitar praticas ilicitas ou
confusdo patrimonial para frustrar san¢des. Essa medida, prevista no art. 160 da Lei 14.133, estende os
efeitos das san¢Ges aos administradores e empresas coligadas de fato, se ficar provado que usaram a
empresa punida para fraude.

30.11. Nos termos do art. 161 da Lei 14.133, a Administracdo deve informar, em até 15 dias Uteis
apds aplicacdo de sangdo de impedimento ou inidoneidade, os dados no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), para dar
publicidade e efeito amplo a sancgao.

30.12. As sangdes de impedimento e de declaragdao de inidoneidade sdao passiveis de reabilitagao,
conforme art. 163 da Lei 14.133, se a empresa ressarcir 0os prejuizos causados e decorrido o prazo
minimo (3 anos para inidoneidade, 1 ano para impedimento), mediante requerimento e comprovagao
de superagdao das causas da penalidade. A reabilitagdo ndo é automadtica, deve ser solicitada e
concedida por autoridade competente se entender adequado.

30.13. Além das san¢bes administrativas, condutas ilicitas poderdo ser comunicadas ao Ministério
Publico e demais érgaos para apuragdo de responsabilidade civil e criminal. Em especial, a fraude em
licitacdo e a entrega de documento falso podem configurar crimes (Lei 14.133/21, art. 337-F e art. 92).

30.14. A aplicagdo de qualquer sangdao nao exclui a obrigacio da contratada de reparar
integralmente os danos que seu ato tenha causado ao Municipio ou terceiros. Ou seja, mesmo
multada, a empresa deve indenizar prejuizos materiais havidos além do valor da multa.

30.15. Registro das Penalidades: As penalidades aplicadas serdo registradas no histérico da licitante
(cadastro unificado PNCP) e consideradas em futuras licita¢cdes, tanto para fins de aplicacdo da lei
anticorrupgdo (se reincidente, agrava) quanto para efeitos de desempenho contratual (art. 60, Il —
critério de desempate via histérico de desempenho).

30.16. InfragGes e Penalidades Resumo: Para facilitar, segue resumo indicativo (ndo exaustivo):

e Atraso injustificado na entrega/execucdo: Multa moratéria (0,33% ao dia até 30 dias; 0,66%) e
se prolongado, configura inexecugdo parcial com possibilidade de rescisao e impedimento.
e Nao entrega de documentagao de habilitacdao ou recusa de assinar contrato: Impedimento de
licitar até 3 anos (art. 156, inc. Il), e multa compensatéria (ex.: 5% do valor do contrato).
o Desisténcia da proposta (desistir durante a vigéncia da proposta): Impedimento até 3 anos +
multa, dependendo se causou prejuizo (ex.: se isso atrasou a obra).
e Entrega de documento falso ou declaragao falsa: Declaracdo de inidoneidade até reabilitacdo
(min. 3 anos).
¢ Fraude ou conluio na licitagdo: Inidoneidade + multa maxima (30%).
e Execucdo insatisfatéria (varios atrasos, qualidade ruim): Adverténcia se sanavel;, se
reincidente ou causou danos, impedimento e multa média.
e Abandono da obra: Inexecucdo total => Rescisdo unilateral, multa elevada (20-30%),
inidoneidade possivelmente.
30.17. Todo e qualquer ato de aplicacdo de penalidade serad formalizado por Portaria ou Decisdo
fundamentada, e comunicado oficialmente a contratada, abrindo-se prazo para recurso administrativo
quando cabivel (prazo de 10 dias Uteis para recorrer de san¢bes de impedimento/inidoneidade, e 5 dias
Uteis para recorrer de multa, conforme art. 165, inc. Il da Lei 14.133).
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30.18. A execucdo do contrato serd acompanhada por fiscais designados (ver cldusula de Fiscaliza¢do
do Contrato) que comunicardo a autoridade contratante quaisquer ocorréncias de descumprimento
para as providéncias sancionatdrias necessarias.

31. DA PROTEGAO DE DADOS

31.1. Esta licitacdo e o contrato dela decorrente observardo os preceitos da Lei Federal n2
13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados - LGPD) quanto ao tratamento de dados pessoais dos
participantes e de eventual pessoal envolvido na execucao contratual. Ao participar desta licitacao, as
licitantes fornecem consentimento expresso para que o Municipio de Campo Verde/MT realize o
tratamento de seus dados pessoais necessarios as fases do procedimento licitatdrio e contratagdo, com
fundamento nos incisos Il e Ill do art. 72 ¢/c art. 23 da LGPD. Isso inclui, por exemplo, a divulga¢do em
portal publico de dados como razao social, CNPJ, endereco comercial da licitante vencedora, valor do
contrato, bem como o compartilhamento de informagdes com érgdos de controle.

31.2. As partes (Contratante e Contratada) se obrigam a cumprir as disposi¢cGes da LGPD em relacdo
a quaisquer dados pessoais a que venham a ter acesso em decorréncia da execugao contratual. Devem
manter sigilo e confidencialidade de todas as informag¢des pessoais ou sensiveis recebidas uma da
outra ou de terceiros no ambito do contrato, sendo vedado transferir, comunicar ou repassar a
terceiros tais dados, exceto por obrigagdo legal ou para cumprimento do contrato.

31.3. E vedado as partes utilizar quaisquer dados pessoais obtidos na execugdo contratual para
finalidade distinta da prevista no objeto do contrato, sob pena de responsabilidade administrativa, civil
e criminal, bem como suspensdo de eventual repasse de dados.

31.4. Caso ocorra qualquer incidente de seguranga com os dados pessoais tratados em decorréncia
da contratacgdo (por exemplo, vazamento, perda, acesso ndo autorizado), a parte que o sofrer devera
comunicar a outra em até 24 (vinte e quatro) horas da ciéncia do ocorrido, e adotar as providéncias
previstas no art. 48 da LGPD. Ou seja, comunicar a Autoridade Nacional e ao titular dos dados, se
aplicavel, as informacgdes sobre o incidente, conforme orientagdes legais.

31.5. Ao término do contrato, a Contratada obriga-se a eliminar todos os dados pessoais a que teve
acesso em virtude da execugao contratual, ressalvados os casos em que a manutengao dos dados por
prazo superior decorra de obrigacdo legal. Por exemplo, dados em notas fiscais devem ser mantidos
pelo periodo fiscal; demais listas e informagdes de alunos ou servidores coletadas para a obra (se
houver) devem ser apagadas.

31.6. A Contratada e seus representantes estdo cientes de que, para execu¢do do objeto e em
respeito aos principios da transparéncia (Lei de Acesso a Informagdo — Lei 12.527/11) e publicidade, o
Contratante poderd acessar e divulgar certos dados pessoais da Contratada e de seus responsaveis, tais
como CPF, RG, estado civil, enderecgo etc., limitando a divulga¢do publica apenas ao estritamente
necessario (geralmente, endereco comercial). Dados pessoais sensiveis ou irrelevantes ndo serdo
divulgados sem amparo legal.

31.7. Qualquer tratamento de dados pessoais no ambito deste contrato tera como base legal o art.
79, incisos Il (cumprimento de obrigacdo legal) e V (execucdo de contrato) da LGPD, entre outros
aplicaveis. Os dados poderdo ser compartilhados com os érgdos de controle (Tribunal de Contas, CGU,
etc.) para fiscalizacdo, conforme art. 23 da LGPD.

31.8. Alicitante vencedora deverd instruir seus empregados e subcontratados quanto a necessidade
de guardar sigilo sobre eventuais dados pessoais de terceiros que venham a ter acesso (por exemplo,
lista de moradores vizinhos para comunicagdo de obra, se existir).
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31.9. Em caso de descumprimento das obrigacdes relativas a protecdo de dados, a parte infratora
podera ser responsabilizada nas esferas administrativa, civil e penal conforme as leis aplicaveis
(inclusive penalidades da LGPD, art. 52, quando cabiveis, além das sang¢Oes contratuais e legais ja
previstas neste edital).

31.10. A licitante declara, no Anexo lll, estar ciente e de acordo com todas essas condi¢des sobre
protecdo de dados e que todos os dados fornecidos ao Municipio no curso desta licitagdo poderdo ser
tratados conforme aqui disposto.

32. DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

32.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos créditos orgamentarios
consignados a Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT no or¢camento vigente, no Programa de
Trabalho préprio da Secretaria demandante. Em especifico, os recursos para custear esta obra estdo
previstos na seguinte dotagao:

Classificagdo orgamentdria: 11.004.08.244.0043.10094.4490510000.15000000000 - OBRAS E
INSTALACOES

RS 5.126.520,92 (cinco milhdes, cento e vinte e seis mi, quinhentos e vinte Reais e noventa e
dois centavos) CONVENIO N2 0083-2026/SINFRA

33. DAS DISPOSICOES FINAIS

33.1. Em caso de divergéncia entre especificagdes constantes no Portal Licitanet (cadastro do item)
e as especificacOes constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerdo as ultimas (as do Edital). Ou
seja, se algo cadastrado no sistema eletronico diferir do texto do edital, vale o edital, pois o sistema as
vezes limita caracteres ou sumaria informacgoes.

33.2. Todos os prazos referentes a esta licitacdo seguirdo o disposto no art. 62 da LINDB (Lei de
Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro) e nas normas especificas: conta-se os prazos em dias Uteis,
excluindo o dia de inicio e incluindo o dia de vencimento, e caso o vencimento caia em dia sem
expediente na Administragao, prorroga-se para o proximo dia util. Os horarios referem-se ao horario
oficial de Brasilia/DF, conforme item 4.2.

33.3. Os participantes sdo inteiramente responsaveis por todas as transa¢des efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico (Portal Licitanet), devendo acompanhar as operagdes durante a sessdo
publica e manter o sigilo de suas senhas de acesso. A Prefeitura e a Licitanet ndo se responsabilizardo
por prejuizos decorrentes de falha ou mau uso das senhas pelos licitantes.

33.4. Incumbe ao licitante acompanhar todas as mensagens e informagdes disponibilizadas no
sistema eletronico durante a sessdo publica, ndo podendo alegar desconhecimento de avisos ou
convocagdes realizados pelo sistema ou chat da sessdo. A desatengdao a comunicados do Agente de
Contratacdo pelo sistema, inclusive aviso de suspensdo, retomada, diligéncia, negociacdo ou
convocagado para envio de documentos, sera de responsabilidade exclusiva do licitante.

33.5. Durante o julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas ou dos documentos, mediante decisdo
fundamentada registrada em ata, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de classificagdo e
habilitacdo. Isso ja foi mencionado (item 12.19 e 13.13) e refor¢a que formalidades ndo essenciais ndo
eliminardo o licitante se a corre¢do nado prejudicar a isonomia.
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33.6. E facultado ao Agente de Contratacdo (e equipe de apoio) promover, em qualquer fase,
diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da proposta ou habilitacdo.
Ou seja, podem esclarecer duvidas, mas ndo aceitar documentos novos que ndo existiam na data
correta, salvo as excecdes legais.

33.7. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo gera direito automdtico a contratagdo. A
Administracdo se reserva o direito de, apds homologar, ndo celebrar o contrato se surgirem
impedimentos legais ou se o vencedor decair do direito (como visto). Em situagcdes normais,
homologado, contrata-se — mas se a Administracdo desistir por conveniéncia sem formalizar contrato,
os licitantes ndo tém direito a indenizacgdo (ver item 36.10).

33.8. Serd lavrada Ata da Sessdo Publica no sistema Licitanet assim que encerrada, contendo todos
0s registros essenciais (propostas, lances, classificacdo, manifestacGes, decisGes, analise de habilitacdo
prévia, relacdo de habilitadas/inabilitadas e, depois, propostas/lances/classificacdo.). Esta ata ficara
disponivel no Portal Licitanet e integrara o processo.

33.9. Os licitantes sdo responsaveis pelos custos de preparagao e apresentagdao de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio, em nenhum caso, ressarcir tais custos, independentemente do resultado
do certame. Isso reforgca o que ja dito: participagao por conta e risco, sem direito a indenizagdo caso a
licitagdo seja cancelada ou o licitante ndo vencga.

33.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclui-se o dia de inicio e
inclui-se o do vencimento. S6 se iniciam e vencem prazos em dias de expediente normal na Prefeitura
(dias uteis, geralmente segunda a sexta, exceto feriados). O sistema eletronico considera dias Uteis
para contagem de prazos de impugnacdo, recurso etc.

33.11. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel aproveitamento do ato e que ndo comprometa a igualdade e o
interesse publico. Esse principio do formalismo moderado permeia todo o julgamento.

33.12. Nenhuma indenizacdo serd devida aos licitantes por apresentarem documentagdo e/ou
elaborarem proposta relativa a esta Concorréncia. A participagao é por conta prdépria, e eventual
frustracdo do certame (revogacao, anulacdo) ndo gera direito a reembolso de despesas (ex.: copias,
deslocamento para visita técnica etc.).

33.13. O Municipio de Campo Verde/MT ndo se responsabilizara por eventuais danos causados ao
licitante decorrentes do uso indevido da senha durante as transa¢des efetuadas, ainda que por
terceiros. Reitera a responsabilidade do licitante sobre sua chave de acesso, como ja dito.

33.14. Se algum documento apresentado estiver em lingua estrangeira, devera vir acompanhado de
tradugdo para o portugués por tradutor juramentado e devidamente legalizado (consular ou apostila),
conforme item 23.9. Documentos técnicos em inglés podem ser aceitos sem tradugao juramentada a
critério da Comissdo (ex.: manuais), mas documentos juridicos (certidGes, atestados) nao.

33.15. O horario de atendimento presencial do protocolo da Prefeitura de Campo Verde/MT (quando
aplicavel entrega de impugnacdo fisica etc.) é de 7h as 11h e de 13h as 17h, em dias uteis (horario local
de Mato Grosso, UTC-4). As licitantes que precisarem entregar algum documento fisicamente ou
contatar a Comissdao devem observar esse expediente.

33.16. Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pelo Agente de Contrata¢do, com respaldo na
Lei 14.133/2021, decretos municipais aplicaveis e principios gerais do direito publico, podendo ser
consultada a Assessoria Juridica do Municipio quando necessario.

Praoga dos Trés Poderes, n¥ 2
CEP 78840-000 - Compe Verde

Wl 5534191244 | campoverdemigovie [EEFPYPCARISITIS




COMPRAS
E LICITACOES

33.17. Para dirimir eventuais questdes ndo resolvidas administrativamente, elege-se o foro da
Comarca de Campo Verde/MT, conforme item 37 a seguir.

33.18. Este edital vincula as partes, e sua interpretacdo serd sempre feita de modo a ampliar a
disputa entre os interessados, sem comprometer o interesse publico, a isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacdo. Em outras palavras, na duvida, interpretam-se as normas a favor da maior
competicdo, desde que nao prejudiquem o resultado pretendido e a seguranga do contrato.

33.19. As normas editalicias deverdo ser cumpridas integralmente. A simples participacdo na licitagdo
implica aceitacdo incondicional de todos os termos deste edital e submissdo as regras aqui
estabelecidas.

33.20. Este Edital foi elaborado com base na Lei Federal n? 14.133/2021 e legislacbes correlatas, bem
como nas disposi¢cdes do convénio FNDE que financia esta obra. Qualquer cldusula que eventualmente
contrarie disposi¢cao legal superior sera tida por ndo escrita, prevalecendo a norma hierarquicamente
superior.

33.21. Disposicdo de Compatibilizacdo da Inversdo de Fases: Todas as referéncias constantes deste
Edital que mencionem a apresenta¢ao de documentos de habilitagdo apenas pelo licitante vencedor,
primeiro colocado, melhor classificado ou apds a fase de lances deverdo ser interpretadas em
conformidade com a inversdao de fases adotada neste certame, de modo que a habilitagdo ocorrera
previamente a fase de apresentacgdo/abertura de propostas, disputa de lances e julgamento. Em caso
de conflito aparente entre disposi¢cdes editalicias, prevalecerd a regra expressa de habilitagcdo prévia
prevista neste Edital.

33.22. Quaisquer esclarecimentos sobre o teor deste edital podem ser obtidos junto ao Agente de
Contratacgdo (ver Informagdes no preambulo). Eventuais erros materiais ou omissdes no edital poderdo
ser retificados por meio de Errata divulgada nos mesmos meios.

33.23. Integram este Edital, para todos os fins, os seguintes anexos: Projeto Basico (Anexo I), Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo Il), Declaragdes Unificadas (Anexo Ill), Modelo de
Declaracdo de Visita Técnica ou Abstencdo de Visita (Anexos IV e V), Modelo de Declaragdo de
Operacionalidade dos Equipamentos (Anexo VI), Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo
VIl), Modelo de Proposta de Precos (Anexo VIII), Minuta do Contrato (Anexo X) e Modelo de Termo de
Garantia (Anexo XI).

34. DO FORO

37.1. As questbes decorrentes da execucdo deste Edital ou do contrato dele resultante, que nao
possam ser resolvidas administrativamente, serdo dirimidas no Foro da Justica Estadual da Comarca de
Campo Verde/MT, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Campo Verde/MT, 01 de julho de 2026.

(assinaturas)

Adriano Conceigdo de Paula
Agente de Contratagdo Portaria n? 451/2026
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35. ANEXO I - PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DO CRAS NO BAIRRO SAO LOURENGCO

Link Google Drive PLANILHAS E PROJETOS:

https://drive.google.com/drive/folders/1xndfdEVQBqbRYPY9DNbkD2b0acj
9VDxP?usp=sharing

SUMARIO EXECUTIVO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa para execug¢do de obra de
engenharia destinada a construgdo da unidade do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS, a ser
implantada na Rua Amazonas, Lote O0OUN, Quadra 0033, Bairro Sdo Louren¢o, no Municipio de Campo
Verde/MT. A solu¢do compreende a execugdo integral da edificagdo institucional, com fornecimento de
materiais, equipamentos, mado de obra e demais insumos, abrangendo projetos arquitetonico, estrutural,
acessibilidade, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, SPDA, preven¢do e combate a incéndio, bem como
servigos preliminares, acabamentos, adequagbes externas, limpeza final e entrega de documentacgao técnica
atualizada, inclusive “as built”, quando aplicavel. O valor estimado da contratacdo é de RS 5.126.520,92
(cinco milhdes, cento e vinte e seis mi, quinhentos e vinte Reais e noventa e dois centavos), com prazo de
execuc¢do de 300 dias contados da Ordem de Servico, e a obra conta com Alvara de Construgdo n2 23/2026,
area aprovada de 1.120,84 m? e uso institucional. O edital adota concorréncia eletrénica, modo de disputa
aberto, regime de empreitada por preco unitdrio e inversado de fases.

Campo Informagdo

Objeto Construgao da unidade do Centro de Referéncia de Assisténcia Social — CRAS

Local Rua Amazonas, Lote OOUN, Quadra 0033, Bairro Sdo Lourengo, Campo
Verde/MT

Area aprovada 1.120,84 m?

Uso Institucional

Alvara Alvara de Construgdo n2 23/2026

Projeto aprovado Projeto Aprovado n2 023/2026 — Protocolo n2 157

Responsavel técnico do projeto Lucas da Silva Brito Bento — Registro Técnico n2 A254554-3
aprovado

Regime de execugdo Empreitada por Preco Unitdrio

Modalidade Concorréncia Eletronica

Critério de julgamento Menor prego, considerando o valor global da obra

Modo de disputa Aberto

Ordem das fases Habilitagdo prévia, apresentacdo/abertura de propostas, disputa de lances e
julgamento
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Quantidade 01 obra

Valor estimado RS 5.126.520,92

Prazo de execugdo 300 dias

Fonte macro do recurso Convénio n? 0083-2026 — SINFRA/MT
36. OBJETO

36.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa para execuc¢do de obras
de engenharia destinadas a construcdo da unidade do Centro de Referéncia de Assisténcia Social —
CRAS, a ser implantada na Rua Amazonas, Lote 0OUN, Quadra 0033, Bairro S3o Lourengo, no Municipio
de Campo Verde/MT.

36.2. Asolugao compreende a execugao integral da edificagao institucional, em conformidade com o
Projeto Executivo de Engenharia aprovado, abrangendo, de forma integrada e compatibilizada, os
projetos arquitetonico, estrutural, de acessibilidade, hidrossanitario, elétrico, Sistema de Protegao
contra Descargas Atmosféricas — SPDA, prevencdo e combate a incéndio, cabeamento légico e todos os
servigos necessarios a plena execugdo do objeto.

36.3. A execugdo inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas,
transportes, insumos, instalagGes provisérias, canteiro de obras, mobilizacdo e desmobilizacao, limpeza
continua, testes, ajustes, acabamento final e entrega da documentagado técnica atualizada, inclusive “as
built”, quando aplicavel.

36.4. A obra devera ser executada em estrita observancia as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, memorial descritivo, planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, composicdo de
BDI, encargos sociais e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatério.

37. FUNDAMENTAGAO, NATUREZA DA CONTRATAGAO E JUSTIFICATIVA

37.1. A presente contratagdo tem por finalidade implantar estrutura fisica adequada para
atendimento das politicas publicas de assisténcia social no ambito da protegao social basica, destinada
a prestacdo de servigos socioassistenciais a populacdo em situacdo de vulnerabilidade social.

37.2. A necessidade da contratagao decorre da crescente demanda por servigos socioassistenciais
no Municipio de Campo Verde/MT, sendo indispensavel a disponibilizacdo de unidade publica
compativel com a complexidade e abrangéncia dos atendimentos, garantindo continuidade, qualidade,
acessibilidade, seguranca e funcionalidade aos servicos ofertados no ambito do SUAS.

37.3. O empreendimento foi concebido para contemplar ambientes administrativos, salas de
atendimento técnico, espagos para atividades coletivas e comunitdrias, recep¢do, copa, sanitarios
acessiveis, areas de convivéncia e demais espagos necessarios ao pleno funcionamento da unidade.

37.4. Os servigcos objeto desta contratagdo caracterizam-se como obra de engenharia comum, a ser
licitada na modalidade concorréncia, em sua forma eletrénica, com regime de execuc¢do por
empreitada por prego unitario.

38. BASE LEGAL, REGIME JURIDICO E TRATAMENTO AS ME/EPP
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38.1. Este Termo de Referéncia observa, especialmente, a Lei Federal n® 14.133/2021, a Lei
Complementar Federal n? 123/2006, a Lei n? 12.305/2010, as normas da ABNT aplicaveis, o Cddigo
Civil, a NR-18 e demais normas correlatas.

38.2. A modalidade adotada para a contratagdo é a Concorréncia Publica, na forma eletrénica, com
modo de disputa aberto, critério de julgamento pelo menor prego, considerando-se o valor global da
obra, e execugdo contratual sob o regime de empreitada por prego unitério.

38.3. Em razdo de o valor estimado da contratacdo ser superior a RS 4.800.000,00, ndo se aplicam
ao certame os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n2 123/2006, nos
termos do art. 42, §19, inciso Ill, da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo da participa¢ido de
microempresas e empresas de pequeno porte em igualdade de condicdes com os demais licitantes.

38.4. A contratacdo sera custeada com recursos do Convénio n? 0083-2026, firmado com a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica — SINFRA/MT, observada a dotagdo orcamentaria
especifica constante do processo administrativo.

39. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E DADOS TECNICOS PRINCIPAIS

39.1. A obra serd executada na Rua Amazonas, Lote OOUN, Quadra 0033, Bairro Sdo Lourenco,
Campo Verde/MT, em érea destinada a implantacdo da unidade do CRAS.

39.2. O Alvara de Construgdo n2 23/2026 foi expedido pelo Municipio de Campo Verde/MT, com
area aprovada de 1.120,84 m?, uso institucional, aprovacdo em 19/03/2026 e validade até 19/03/2027.

39.3. O projeto aprovado perante o Municipio consta sob responsabilidade técnica de Lucas da Silva
Brito Bento, Registro Técnico n2 A254554-3.

39.4. A obra devera atender integralmente as normas de acessibilidade, especialmente a ABNT NBR
9050, as normas de desempenho aplicaveis, inclusive ABNT NBR 15575, e as demais normas setoriais
incidentes sobre cada sistema construtivo e instalagdo predial.

40. ESCOPO TECNICO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

40.1. O escopo técnico do objeto abrange, no minimo, as seguintes frentes de servico:

a) Administragdo local da obra, compreendendo equipe de comando, planejamento, controle
executivo, segurancga, qualidade, didrio de obra, interface com fiscalizagdo e coordenagdo de
subcontratagdes autorizadas.

b) Servigos preliminares e indiretos, compreendendo mobilizacdo, desmobiliza¢do, instalagdo de
canteiro, placa de obra, ligagGes provisodrias, tapumes e sinalizagdo, instalagcbes temporarias,
protecdo do entorno e organizagdo logistica.

c¢) Terraplanagem e implantagdo, compreendendo servigos de limpeza inicial, regularizagao,
movimentac¢do de solo, preparagado do terreno e adequagdes iniciais para locagdo e execugao
da obra.

d) Fundagobes, conforme projeto estrutural, incluindo as estacas escavadas, blocos, baldrames e
demais elementos necessarios a transferéncia de cargas, observadas as especificacGes de
locacdo, escavagdo, armaduras, concreto, arrasamento e controle tecnoldgico.

e) Mesoestrutura e superestrutura, em concreto armado, abrangendo pilares, vigas, lajes,
vergas, contravergas, escadas, elementos de travamento e demais componentes estruturais
previstos em projeto.
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f) Alvenaria, vedagbes e divisdrias, internas e externas, com execugdo conforme projeto
arquiteténico, incluindo fechamento de ambientes, compartimentacdo funcional e
compatibilizagdo com instalagdes embutidas.

g) Cobertura, incluindo estrutura, telhamento, cumeeiras, rufos, calhas, condutores, arremates e
todos os acessorios necessarios a estanqueidade, a durabilidade e ao correto escoamento
pluvial.

h) Esquadrias, incluindo portas, janelas, ferragens, vidros, acessérios, elementos de fechamento e
protecdo, conforme tipologias, materiais e dimensdes do projeto.

i) Revestimentos, pisos, forros e pintura, compreendendo chapisco, embogo, reboco,
regularizagdes, revestimentos ceramicos, pisos, rodapés, acabamentos especiais, forros,
aplicagdo de massas, seladores e pinturas internas e externas.

j) Lougas, metais, acessdrios e marmoraria, incluindo bancadas, cubas, bacias sanitarias,
torneiras, valvulas, barras de apoio, pegas acessiveis e demais componentes dos ambientes
molhados e sanitarios.

k) Instalagbes elétricas, compreendendo entrada, quadros, circuitos, eletrodutos, eletrocalhas,
cabos, dispositivos de protecdo, luminarias, pontos de forga, tomadas, interruptores e demais
componentes do sistema.

I) Instalagbes hidrossanitdrias, abrangendo alimentacdo de 4gua fria, esgoto sanitario,
ventilagdo, drenagem interna pertinente, reservacdo [informar], conexdes, pecas de inspegao,
testes e comissionamento.

m) Sistema de prevengdo e combate a incéndio e panico — PSCIP, inclusive reservatdrios e
dispositivos [informar], sinalizagdo, extintores, hidrantes ou demais sistemas previstos no
projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando aplicavel.

n) Cabeamento de ldgica, incluindo infraestrutura, cabeamento estruturado, pontos, patch
panels, identificagdo e testes, nos limites previstos em projeto.

0) SPDA, incluindo captores, descidas, malhas, aterramentos, conexdes, inspe¢des e medicses,
conforme projeto especifico.

p) Acessibilidade, compreendendo rotas acessiveis, sanitarios acessiveis, barras, sinalizagdo,
inclinagdes, pisos, desniveis, calgadas e demais requisitos da ABNT NBR 9050.

gq) Muros, fachada, urbanizagdo, paisagismo e areas externas, incluindo fechamento perimetral,
elementos arquiteténicos externos, calgadas, circulagdo, acabamentos de entorno e
implantacdo paisagistica prevista.

r) Limpeza final, testes, corre¢bes e documentac¢do, incluindo limpeza pds-obra, testes
operacionais, ajustes, corre¢do de pendéncias, entrega de manuais, relatdrios, garantias e “as
built”, quando aplicavel.

40.2. Os materiais empregados deverdo atender aos padrdes de qualidade, desempenho, durabilidade e
seguranca exigidos no Projeto Executivo, no memorial descritivo e nas normas técnicas aplicaveis.

40.3. A utilizacdo de materiais equivalentes somente sera admitida mediante prévia analise e aprovacéo
formal da fiscalizagdo, condicionada a comprovagdo de equivaléncia técnica, funcional, qualitativa e de
desempenho.

40.4. A contratada devera assegurar a compatibilizagdo integral entre os projetos arquitetonico,
estrutural, hidrossanitério, elétrico, SPDA, prevenc¢do contra incéndio, ldgica e acessibilidade, comunicando
formalmente toda e qualquer incompatibilidade detectada antes da execug¢do da correspondente frente de
servigo.
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41. QUANTITATIVOS, ORGAMENTO DE REFERENCIA E COMPOSICAO DO CUSTO

41.1. A contratagdo sera processada para 01 (uma) obra, com drea aprovada de 1.120,84 m?, no valor
maximo estimado de RS 5.126.520,92.

41.2. Conforme a planilha orgamentadria oficial do processo, o custo foi composto por referéncias SINAPI
02/2026 e SBC 02/2026, com BDI de 22,23%, total sem BDI de RS 4.194.694,05, valor do BDI de RS
931.826,87 e total geral de RS 5.126.520,92.

41.3. Atabela a seguir consolida os macroquantitativos orgamentdrios do empreendimento:

Item Macroservigo Valor Peso no orgamento

1 ADMINISTRACAO LOCAL RS$ 210.362,91 4,10%

2 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS RS 107.733,85 2,10%

3 FUNDACAO RS 474.174,50 9,25%

4 MESOESTRUTURA RS 677.379,71 13,21%

5 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS RS 331.617,21 6,47%

6 COBERTURA RS 396.083,84  7,73%

7 ESQUADRIAS RS 268.681,84 5,24%

8 REVESTIMENTOS RS 859.797,66  16,77%

9 FORRO RS 118.193,34 2,31%

10 PINTURA RS 339.240,47 6,62%

11 LOUGCAS, METAIS, ACESSORIOS E MARMORARIA = RS 30.837,14 0,60%

12 INSTALAGCOES ELETRICAS RS 299.878,64 5,85%

13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 115.652,59 2,26%

14 ACESSIBILIDADE RS 73.261,85 1,43%

15 MURO E FACHADA RS 388.679,40 7,58%

16 PAISAGISMO RS 7.934,03 0,15%

17 TERRAPLANAGEM RS 94.554,05 1,84%

18 COMBATE A INCENDIO E PANICO (PSCIP) RS 100.532,34 1,96%

19 CABEAMENTO DE LOGICA RS 99.840,04 1,95%

20 SPDA RS 66.292,21 1,29%
P
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21 LIMPEZA RS 65.793,30 1,28%

41.4. O orgcamento estimado constitui limite maximo de aceitabilidade das propostas. Serdo
desclassificadas propostas em valor superior ao orcamento de referéncia e, nos termos da Lei n?
14.133/2021, poderio ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores ndo demonstrem viabilidade
técnica e econdmica de execug¢do do objeto.

42. METODOLOGIA DE EXECUCAO

42.1. A execugdo do objeto ocorrera mediante emissdo de Ordem de Servigo pelo Contratante.

42.2. A contratada devera iniciar a execu¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis contados do
recebimento da Ordem de Servico, salvo disposicdo administrativa diversa devidamente justificada.

42.3. A metodologia executiva devera observar, em sequéncia légica, ao menos as seguintes etapas:
a) mobilizagcdo, implantagdo do canteiro, instalagGes provisodrias e sinalizagdo;
b) locagdo da obra e terraplanagem;
c¢) fundagdes e infraestrutura;
d) mesoestrutura/superestrutura;
e) alvenaria, vedagdes e divisorias;
f)  cobertura;
g) embutidos e infraestrutura das instalagGes prediais;
h) esquadrias;
i) revestimentos, pisos, forros, loucas, metais e pintura;
j) instalagdes elétricas, hidrossanitarias, PSCIP, légica e SPDA;
k) acessibilidade, muro, fachada, paisagismo e urbanizagao;
[) testes, comissionamento, limpeza final, corre¢ées e documentagdo de entrega.

42.4. A contratada devera manter didrio de obra atualizado, com registros didrios das frentes
executadas, quantitativos produzidos, condi¢Ges climaticas, efetivos, equipamentos, ocorréncias,
orientacgGes da fiscalizagdo, ensaios e eventuais intercorréncias.

42.5. O cronograma fisico-financeiro poderd ser reformulado por motivos técnicos supervenientes
devidamente justificados pela fiscalizagdo, vedada a antecipagdo de pagamento sem a correspondente
execucao fisica do servigo.

42.6. Evento natural previsivel para a regido, como chuva em periodicidade sazonal ordindria, ndo
constituird, por si so, justificativa automatica para prorrogacdo do prazo contratual, devendo a contratada
planejar a execugdo com a devida gestdo de risco climatico ordinario.

43. PRAZOS

43.1. O prazo de execucdo da obra sera de 300 (trezentos) dias, contados da emissdo da Ordem de
Servigo.

43.2. O prazo de vigéncia contratual sera de [informar], devendo ser compativel com o prazo de
execucao, recebimento, liquidagdo, pagamento final e demais obrigagdes administrativas.
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43.3. O prazo de garantia contratual de execucdo observard as regras prdprias deste Termo de
Referéncia e do contrato.

43.4. A garantia legal da obra e dos sistemas construtivos observara o art. 618 do Cddigo Civil, o art. 140
da Lei n? 14.133/2021, a ABNT NBR 15575, o memorial descritivo e os prazos especificos por sistema,
quando aplicaveis.

44. CRITERIOS DE MEDIGAO

44.1. A medicdo serd realizada por eventos fisicos efetivamente executados, conforme planilha
orcamentaria contratada e cronograma fisico-financeiro, observando-se o regime de empreitada por preco
unitario.
44.2. Ndo haverd pagamento antecipado, nem medi¢do de servigos ndo executados, incompletos,
defeituosos, reprovados pela fiscalizagdo ou em desacordo com o Projeto Executivo e o memorial descritivo.
44.3. As medi¢Oes deverdo ser instruidas, no minimo, com:

a) boletim de medigao;

b) memodria de célculo dos quantitativos;

c) registros fotograficos;

d) relatdrio de obra e diario de obra;

e) ensaios, laudos e testes exigiveis para a etapa medida;

f) comprovacdo da regularidade documental exigida para a liquidagao;

g) nota fiscal correspondente a etapa aprovada.

44.4. A fiscalizagdo poderd glosar quantitativos, recusar servigos e determinar sua corregao, refazimento,
substituicdo ou complementac¢do antes do processamento da medicgdo.

44.5. A periodicidade das medi¢Ges sera mensal ou por etapa concluida do cronograma, conforme
definido pelo gestor e pela fiscalizagdo, sem afastar a necessidade de compatibilidade entre avanco fisico,
avanco financeiro e ordem légica da execucao.

44.6. Para a ultima medicdo, além dos documentos ordinarios, serdo exigidos os documentos de
encerramento da obra, testes finais, pendéncias saneadas, “as built” quando aplicavel e demais elementos
necessarios ao recebimento provisério.

45. CONDIGOES DE PAGAMENTO

45.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ateste da medicdo e da
apresentacdo regular da nota fiscal, apds o cumprimento das condicGes de liquidagdo da despesa.

45.2. O pagamento sera realizado por ordem bancdria, mediante depdsito ou transferéncia eletronica em
conta corrente formalmente indicada pela contratada.

45.3. Serdo efetuadas as retengGes tributdrias e previdencidrias previstas em lei, observado o
enquadramento tributario declarado e comprovado pela contratada.

45.4. Em caso de atraso injustificado no pagamento por parte da Administra¢do, os valores devidos serao
atualizados monetariamente pelo INPC, ou outro indice oficial substitutivo, a partir do primeiro dia
subsequente ao término do prazo legal até a efetiva quitacdo.
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45.5. O pagamento das parcelas seguird as clausulas contratuais e o cronograma fisico-financeiro, vedada
a antecipacgao financeira sem a correspondente execugdo do servigo.

46. REAJUSTE DE PRECOS

46.1. Os precgos contratados poderdo ser reajustados apos o interregno minimo de 12 (doze) meses,
contado da data-base do orgamento estimado da licitagdo.

46.2. O reajuste observara, preferencialmente, o indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC, ou
outro indice oficial compativel que o substitua, desde que devidamente justificado no processo
administrativo.

46.3. Caso a execucdo seja integralmente concluida antes do decurso do prazo minimo de 12 meses, ndo
havera incidéncia de reajuste.

46.4. O reajuste serad formalizado por apostilamento, quando nao houver alteragao das demais condigGes
contratuais.

47. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

47.1. Concluida a obra, a contratada deverda comunicar formalmente a conclusdo a fiscalizagdo,
instruindo o pedido de vistoria e recebimento com a documentacgdo exigida no contrato.

47.2. O recebimento provisorio sera precedido de vistoria técnica da fiscalizacdo. Os servigos rejeitados
deverdo ser refeitos em até 15 (quinze) dias corridos, ou em prazo diverso tecnicamente fixado, ficando o
recebimento provisério condicionado a inexisténcia de pendéncias.

47.3. Para garantia do saneamento de vicios eventualmente constatados apds o recebimento provisorio,
sera subtraido da ultima parcela o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do contrato, a ser liberado
por ocasido do recebimento definitivo, conforme redagdo constante da minuta contratual.

47.4. O recebimento definitivo ficara condicionado ao saneamento de vicios porventura surgidos apds o
recebimento provisdrio, a comprovacdo da regularidade final da obra, a entrega da documentacdo técnica e
a aprovacao final pela Administragdo.

47.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, técnica, ética e legal da
contratada pela solidez e seguranga da obra, nem por vicios ocultos, falhas construtivas ou
desconformidades posteriormente constatadas.

47.6. O termo de recebimento definitivo deverd observar os prazos e procedimentos do art. 140 da Lei n?
14.133/2021, bem como os regulamentos internos do Contratante. O prazo especifico para emissdo do
termo definitivo sera de [informar], se houver normativo interno especifico.

48. FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

48.1. A execuc¢do contratual serd acompanhada e fiscalizada por fiscal técnico, fiscal administrativo e
gestor do contrato, formalmente designados pela Administragao.

48.2. Compete a fiscalizagdo técnica: a) acompanhar a execucdo fisica da obra; b) verificar conformidade
com projeto, memorial, especificagdes e normas técnicas; c) aprovar ou glosar medi¢des; d) determinar
correcBes, refazimentos e paralisagGes parciais quando necessarias; e) registrar ocorréncias em diario,
relatdrios e termos de inspecdo; f) atestar a conclusdo de etapas para fins de pagamento e recebimento.
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48.3. Compete a fiscalizagdo administrativa: a) controlar prazos, vigéncia e documentagdo para
liquidagdo; b) verificar manutencdo das condigdes de habilitacdo; c) acompanhar obrigagdes fiscais,
previdenciarias e trabalhistas pertinentes; d) instruir apostilamentos e aditivos.

48.4. Compete ao gestor do contrato: a) consolidar informagdes da fiscalizagdo; b) acompanhar
medigOes, prorrogacgdes, riscos e desempenho; c) propor medidas corretivas; d) encaminhar processos
sancionatérios quando cabiveis; e) elaborar relatério final de encerramento contratual.

48.5. A atuacgdo da fiscalizagdo nao transfere a Administracdo a responsabilidade pela execugdo, que
permanece integralmente com a contratada.

49. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

49.1. Exigir da contratada o fiel cumprimento do contrato, do edital, dos projetos e deste Termo de
Referéncia.

49.2. Receber provisdria e definitivamente a obra, realizar medig¢des, inspegdes, vistorias e verificagdes
técnicas necessarias.

49.3. Notificar formalmente a contratada sobre vicios, falhas, defeitos, irregularidades ou nao
conformidades, fixando prazos para corregao.

49.4. Acompanhar e fiscalizar continuamente a execugao da obra por meio dos agentes designados.
49.5. Efetuar os pagamentos referentes aos servicos efetivamente executados, medidos e aprovados.
49.6. Aplicar sangdes administrativas quando cabiveis, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

49.7. Responder de forma motivada as solicitagdes da contratada, nos limites da legalidade e da
conveniéncia administrativa.

50. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

50.1. Executar integralmente a obra em estrita conformidade com o Projeto Executivo de Engenharia,
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, especificagcdes técnicas e demais
documentos do processo.

50.2. Manter, durante toda a execugdo, profissional responsavel técnico habilitado e devidamente
registrado no conselho competente, com emissdo e manutencgao das respectivas ARTs, RRTs ou documentos
equivalentes.

50.3. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mdo de obra e demais
recursos indispensaveis a completa execucdo do objeto.

50.4. Manter atualizados e disponiveis diario de obra, relatérios, medi¢Ges, ensaios, controle de
qualidade e registros técnicos.

50.5. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer fato superveniente capaz de afetar prazo, custo,
método, qualidade ou seguranga.

50.6. Atender as determinac¢des da fiscalizagdo e manter preposto no local da obra com poderes
suficientes para representacgao.

50.7. Refazer, corrigir, remover, reparar ou substituir, as suas expensas, quaisquer servicos executados
em desconformidade.

50.8. Responder integralmente por danos causados ao contratante ou a terceiros.
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50.9. Manter durante toda a execugdo todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo.

50.10. Responsabilizar-se integralmente por obrigacGes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais,
securitarias e ambientais decorrentes da execugao.

50.11. N3o alterar métodos executivos, solugdes técnicas ou cronograma sem prévia autorizagdo formal
do contratante.

50.12. Observar a legislagdo de protecdo ao trabalho de menores, vedar trabalho for¢gado ou degradante e
adotar medidas de prevengdo contra assédio e discriminagdo.

50.13. Quando aplicavel, cumprir a Lei Geral de Prote¢do de Dados — LGPD.

50.14. Obter, as suas expensas, licengas, autorizagGes e alvaras necessarios a execugdo, salvo se o edital
expressamente dispuser de forma diversa.

51. SEGURANGCA DO TRABALHO, SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE

51.1. A contratada deverd cumprir integralmente as normas de saude e seguranga do trabalho aplicaveis
a construcdo civil, com destaque para a NR-18 e demais NRs pertinentes.

51.2. Devera disponibilizar e exigir o uso de EPIs e EPCs adequados, manter sinalizagcdo de seguranca,
controle de acesso, organiza¢do do canteiro e rotina de prevencgdo de acidentes.

51.3. Devera elaborar e manter atualizados os programas e documentos legais exigiveis a obra, inclusive
PGR, PCMSO, APR, permissdes de trabalho e demais instrumentos cabiveis, quando exigidos pela legislacdo
aplicavel.

51.4. Toda ocorréncia de acidente de trabalho ou evento relevante devera ser comunicada a fiscalizagdo
em até 24 horas, sem prejuizo das comunicagdes legais obrigatdrias.

51.5. Na execucdo do objeto deverdo ser observados critérios de sustentabilidade ambiental, com
racionalizagdo do consumo de agua, energia e insumos, controle de poeiras, manejo adequado do solo,
prevencdo de erosdo, segregacdo e destinacdo ambientalmente correta dos residuos da construcdo civil,
remocdo periodica de entulhos, controle de vazamentos de combustiveis e recuperacdo de dreas
impactadas.

51.6. A destinagdo de residuos devera observar a Lei n? 12.305/2010, as normas ambientais aplicaveis e
o plano de gerenciamento de residuos da construgao civil, quando exigido.

52. SUBCONTRATACAO

52.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial de servicos especificos, desde que previamente autorizada
pela Administracdo, mediante justificativa técnica e andlise de compatibilidade com o objeto.

52.2. Fica vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica e financeira, assim definidas
no edital e nos documentos técnicos do processo, permanecendo a contratada integralmente responsavel
por execugdo, prazo, qualidade, seguranca e obrigagdes contratuais.

53. QUALIFICACAO TECNICA, ECONOMICO-FINANCEIRA E DEMAIS REQUISITOS DE HABILITACAO

53.1. A habilitacdo juridica visa demonstrar a capacidade da licitante de exercer direitos e assumir
obrigagdes legalmente. Os documentos a serem apresentados se destinam a comprovar a existéncia
legal da pessoa juridica e, quando cabivel, sua autorizacdo de funcionamento para a atividade (art. 66
da Lei 14.133/2021).
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53.2. Os documentos de habilitacdo juridica deverdo ser apresentados apds a fase de lances, apenas
pela licitante vencedora. Consistem em:

a) Registro empresarial no 6rgdo competente: - Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda. (Comprovante da situa¢do cadastral no CNPJ,
gue pode ser obtido no site da Receita Federal, contendo razdo social, endereco e situacao
ativa.)

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo a sede ou domicilio
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
(Ex: inscricdo estadual de empresa de comércio, ou inscricdo municipal no CCM para
prestadores de servico.)

¢) Ato constitutivo empresarial e provas de representacdo: - Contrato Social ou Estatuto em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou 6rgdo competente, com todas as
alteragdes e aditivos consolidados. No caso de sociedades andnimas, incluir também a ata
da assembleia de eleicdo da diretoria vigente. Empresas individuais de responsabilidade
limitada (EIRELI) apresentam seu ato constitutivo registrado.

d) Documento de eleicdo dos administradores ou sdcios-gerentes, quando aplicavel (por
exemplo, ata de eleicdo da diretoria de S/A, ou alteracdo contratual que designa
administradores).

i Documento comprobatério dos administradores atuais apresentar, cédula de
Identidade (RG, CPF ou equivalente): Se o contrato social ndo identificar claramente
quem sdo os soécios-administradores atuais, anexar documento que comprove a
administracdo (ex: certiddo simplificada da Junta Comercial atualizada, constando os
administradores).

53.3. Os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alteragbes ou da versdo
consolidada atualizada, de modo que se possa verificar a composi¢do societaria e os poderes de
administracdo. Caso o contrato social original tenha muitas altera¢des separadas, recomenda-se
apresentar a consolidagdo mais recente ou mencionar que o contrato ja estd consolidado até a
alteracdo X.

53.4. Compatibilidade de objeto social: E necessdrio que o objeto social expresso no contrato ou
estatuto da empresa abranja atividade compativel com o objeto desta licitagdo. A licitante devera
demonstrar (por meio do contrato social, estatuto ou alteragGes) que dentre suas finalidades estd a
execucdo de obras de construcdo civil e/ou edificagdes como a do objeto. Se houver divergéncia ou
omissdo, a empresa podera ser inabilitada por ndo possuir finalidade compativel.

53.5. Em resumo, a documentacdo juridica basicamente comprova a regularidade da constituicdo da
empresa e quem responde por ela. Ndo serdao aceitas empresas em situagdo irregular, como, por
exemplo, “baixada” no CNPJ ou com registro empresarial cancelado. O status cadastral na Receita
Federal deve estar “ATIVA” na data da habilitagdo.

54. DA QUALIFICACAO TECNICA

54.1. A qualificagdo técnica da licitante objetiva comprovar que ela possui aptidao para realizar o
objeto da licitacdo com qualidade e eficiéncia. Isso envolve tanto a capacidade técnico-operacional da
empresa quanto a capacidade técnico-profissional de seus responsaveis técnicos.
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54.2. Sera exigido que a licitante demonstre experiéncia na execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes e conte com profissionais devidamente habilitados para gerenciar os trabalhos. Abaixo
discriminam-se os documentos necessarios:

54.3. Registro ou inscricdo da empresa licitante e dos seus responsaveis técnicos, inclusive do
profissional da capacidade técnica profissional, no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal dos
Técnicos), conforme as areas de atuacdo prevista no Termo de Referéncia, em plena validade.

Nota: Segundo o TCU, QUALIFICACAO TECNICA: Atestado de capacidade técnica.
Contrato social. Objeto da licitagdo. Compatibilidade. Ndo sdo considerados vdlidos
para fins de habilitagdo atestados de prestagdo de servicos incompativeis com as
atividades econébmicas previstas no contrato social do licitante. Os atestados devem
ndo apenas demonstrar uma situagdo de fato, mas, necessariamente uma situagdo
fdtica que tenha ocorrido em conformidade com a lei e com o contrato social (Processo
038.498/2021-9. Tipo de processo: REPRESENTACAO (REPR). Relator MINISTRO
WALTON ALENCAR RODRIGUES. Data da sesséo: 08/12/2021. Numero da ata 48/2021 —
Plendrio. ACORDAO 2939/2021 — PLENARIO). Boletim de Jurisprudéncia n. 385, sessGes:
8 e 15 de dezembro de 2021, data da publica¢édo 31/01/2022.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

54.4. A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional é fundamentada no Art. 67 da Lei n? 14.133/2021.
O objetivo é comprovar a aptiddo da Licitante, por meio de experiéncia prévia na execugdo de servigos
pertinentes e compativeis com o objeto licitado, garantindo a capacidade de entrega e a seguranga da
contratagao.

54.5. A comprovacdo da Capacidade Técnica Operacional da Licitante sera realizada mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, em nome da empresa, sob pena de inabilitagdo:

b) Certiddo de Acervo Técnico Operacional (CAT-O / CAO) registrado com o Atestado de Capacidade
Técnica (ACT). A Licitante devera apresentar o registro do atestado em Certiddo de Acervo Técnico
Operacional (CAT-O / CAO), ou documento equivalente, emitido e registrado pelo respectivo 6rgdo
de fiscalizagdo profissional, atendendo as seguintes condi¢des:

e Registro Profissional: O atestado deve ser registrado nos Conselhos com atribui¢cdes nas
areas de engenharia ou arquitetura (CREA e/ou CAU) ou no Conselho Federal dos Técnicos
Industriais (CFT), conforme a natureza do servico.

e Compatibilidade do Objeto: O atestado deve comprovar que a empresa executou servico
de natureza pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto desta licitagdo,
conforme previsto no inciso | do art. 67 da Lei n2 14.133/2021.

e Vedagdo Expressa: Ndo serdao aceitos atestados de prestacdo de servigos emitidos pelo
proprio licitante, em alinhamento com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas
da Unido (TCU).

Comprovagao de Quantitativos Minimos

b) Execucdo de Servigos Relevantes
A Licitante deverd demonstrar a comprovacdo de ter executado servicos compativeis e similares
com as quantidades minimas exigidas, relativas as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do orcamento.
e Justificativa Legal e Excecdo: Esta exigéncia é feita com base no Art. 67, § 49, da Lei n?
14.133/2021. O quantitativo exigido esta, em regra, limitado a 50% da parcela de maior
relevancia. A exigéncia de quantitativos minimos de parcelas relevantes (TCU, Acérdao
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2939/2021 - Plenario) garante a dimensdo da capacidade técnica necessaria.
Excepcionalmente, em casos de itens indivisiveis (que constituam parcela de maior
relevancia técnica e valor significativo), a exigéncia de comprovacdo de 100% (cem por
cento) da quantidade é permitida, desde que devidamente motivada no processo
administrativo, em razao da natureza una e complexa do objeto.

Item Parcela relevante Quantidade orcada Quantidade exigida Percentual
01 Estrutura de concreto armado | 1.120,84 m? 560,42 m? 50%
02 Fundagdo estaca escavada 560 m 280 m 50%

CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL

54.6. A comprovagdo da Capacidade Técnico-Profissional, baseada no Art. 67, § 29, da Lei n®
14.133/2021, visa assegurar que a Licitante possui em seu quadro um profissional de nivel adequado, com
experiéncia comprovada nas atividades mais relevantes e complexas do objeto, garantindo a execugdo
técnica do contrato.

54.7. A Licitante devera indicar e comprovar a aptiddo de seu Responsavel Técnico (ou de membro da
equipe técnica-chave) mediante o atendimento dos seguintes requisitos:

c¢) Documentagdo e Aptidao Profissional
Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), ou documento equivalente, expedido pelo
respectivo Conselho de Fiscalizagdo Profissional, que deve observar:

e Titularidade: A CAT deve estar em nome do profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido (CREA, CAU e/ou CFT).

e Compatibilidade do Objeto: A CAT deve comprovar a aptiddo do profissional para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da
licitagdo.

e Emissdo: O atestado(s) que deu origem a CAT deve(m) ter sido emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

d) Vinculo e Responsabilidade Profissional Formal

54.8. Ofs) profissional(is) detentor(es) da CAT exigida para fins de habilitagdo devera(do) possuir vinculo
profissional formal com a Licitante na data prevista para a apresentagao das propostas.

54.9. Fica estabelecido que o(s) profissional(is) cujo(s) acervo(s) for(em) apresentado(s) para fins de
qualificagdo técnico-profissional devera(do) ser o(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execugdo das parcelas
correspondentes no futuro contrato.

54.10. O vinculo devera ser comprovado por documentacgdo pertinente, que demonstre a efetiva inclusdo
no quadro da empresa:

e Vinculo Empregaticio: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou Ficha de
Registro de Empregados, ou;

e Vinculo Societdrio: Contrato Social da Empresa, ou;

e Vinculo Contratual: Contrato de Prestacdo de Servicos regido pela legislacdo
civil/trabalhista.
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NOTA: Formalizacao da Responsabilidade na Execugdo: Para a celebragdo do contrato e emissdao da Ordem
de Servigo, o profissional dever3d, adicionalmente, comprovar a efetiva assun¢do de responsabilidade técnica
perante o Conselho (por meio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de Cargo/Func¢do ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT de Cargo/Funcdo), atestando que integra o quadro técnico da Pessoa
Juridica para o objeto contratado.
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Il. Experiéncia em Servicos Relevantes
b) Demonstragdo da Aptidao

O profissional deverd demonstrar, por meio dos atestados registrados em sua CAT, ter executado
servicos/obras com as caracteristicas compativeis e similares ao objeto deste certame, abrangendo
especificamente as atividades de maior complexidade e relevancia técnica definidas no Edital.

Parcelas de maior relevancia técnica e quantitativos minimos — capacidade técnica operacional.

Item Parcela relevante Quantidade orcada Quantidade exigida Percentual
01 Estrutura de concreto armado = 1.120,84 m? 560,42 m? 50%
02 Fundagdo estaca escavada 560 m 280 m 50%

54.11. exigéncias complementares

V. Declaragdo de Disponibilidade da Equipe Técnica: Declaragdao formal emitida pela Licitante,
comprometendo-se a manter a disposicdo e a alocar os profissionais técnicos necessarios e
qualificados (cujo acervo foi utilizado para a habilitagdo) quando da contratagdo e inicio dos
servigos.

V. Declaracdo de Disponibilidade de Maquinas e Equipamentos: Relagdo dos principais
equipamentos e maquinas exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Béasico, acompanhada de
declaragado formal da Licitante de que possui a disponibilidade (propriedade, posse ou contrato
de locagdo/comodato) dos referidos bens, conforme o Art. 68, |, da Lei n® 14.133/2021.

VI. Visto do Conselho (Empresa de Outro Estado): Caso a Licitante seja sediada em outro Estado,
devera ser apresentado, na data da assinatura do Contrato (ou antes da Ordem de Servi¢o), o
visto do drgdo competente (CREA / CAU / CFT) para que a Pessoa Juridica possa atuar legalmente
no municipio de Campo Verde-MT.

54.12. Condigées da vistoria e conhecimento do local (art. 43, i, da Icl):

VL. Condicdo de Vistoria: Recomenda-se que as empresas que desejarem participar desta licitacdo
realizem VISTORIA AO LOCAL DA OBRA, por meio de responsavel da empresa interessada ou
técnico credenciado, a fim de que o Licitante tome conhecimento integral de todas as condicGes,
particularidades e dificuldades inerentes ao objeto licitado. O documento “ATESTADO DE VISITA
TECNICA” devera ser entregue no momento da vistoria e anexado ao envelope de Documentos
de Habilitagao.

VII. Agendamento da Vistoria: A vistoria deverd ser previamente agendada com o Engenheiro da
Secretaria Municipal de Planejamento nomeado como Fiscal do Objeto, pelo telefone (66) 3419-
1062. Os agendamentos serdo permitidos até o ultimo dia util que antecede a data da realizagdo
do certame.

VIII. Dispensa da Visita Técnica e Declaragdo de Conhecimento: A Licitante tem o direito de declinar
da realizacdo da vistoria técnica, visto que a vistoria prévia é um direito e ndo uma obrigacdo do
licitante.

Praga dos Trés Poderes, n® 3
CEP 78840-000 - Campe Verde

Ml 534191244 | campoverdemtgavhs IEFPYRIULRNSIUNSI




CIDADE -+ DE

CAMPO
VERDE

Neste caso, ao invés do Atestado de Visita Técnica, o Licitante devera anexar ao envelope de
Habilitagdo a Declaragdo de Pleno Conhecimento do Local. Esta declaragdo deve manifestar
expressamente o declinio do direito de realizar a visita e o integral conhecimento das condigGes e
particularidades do local da obra, sob pena de inabilitagdo.
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IX. Adverténcia Legal e Jurisprudéncia do TCU: Ao assinar a Declaragdo de Pleno Conhecimento, o
licitante assume os riscos decorrentes do desconhecimento de fatos que poderiam ter sido
apurados em visita, ficando vedada a alega¢do posterior de dificuldades ou pedidos de
reequilibrio por condigBes previsiveis (interferéncias, logisticas, de acesso ou de terreno). Esta
vedacdo esta em conformidade com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), conforme se extrai dos seguintes julgados:

e Acordido n. 1.341/2012 - Plenario (Regra Geral: Desconhecimento Verificavel):
Estabelece que ndo cabe aditivo contratual para despesas decorrentes de fatos que
poderiam ter sido apurados pelo contratado em visita técnica. O licitante assume
os riscos ao declarar pleno conhecimento.

e Acdrddo n. 1.834/2016 — Plenario (Condicdes do Local e Topografia): Reafirma que
a contratada deve assumir o 6nus financeiro de erros na analise de condigGes locais
(como topografia e acessos), se teve a oportunidade de vistoriar o local.

e Acdrddo n. 2.404/2016 — Plenario (Risco e Verificabilidade Prévia): Decidiu que o
risco de ocorréncias que poderiam ser avaliadas por meio de vistoria prévia deve
ser transferido ao contratado. O custo dessa falha de avaliagdo ndao pode ser
repassado a Administragdo.

e Acérddo n. 1.637/2019 — Plenério (Onus da Omissdo e Planejamento): Reforca que
o contratado deve assumir os riscos advindos da omissdao em realizar a visita ou de
falhas no planejamento prévio. O 06nus de conhecer as condigdes do
empreendimento é do licitante.

e Aco6rdio n. 1.488/2020 — Plenario (Interferéncias e Custos Logisticos): Considera
que dificuldades de acesso, problemas logisticos ou a existéncia de interferéncias
ndo mapeadas (redes subterraneas, etc.) sdo riscos do empreendimento. O
contratado assume esses custos ao dispensar a vistoria.

e Acd6rddo n. 519/2023 — Plendrio (Alinhamento com a LCL - Atual): Decisdo recente
que mantém o entendimento sob o regime da Lei n? 14.133/2021. Confirma que a
alegacdo de desconhecimento de condigdes logisticas ou de terreno ndao pode
justificar reequilibrio financeiro quando a oportunidade de vistoria foi oferecida.

X. Responsabilidade (Consequéncias do Desconhecimento): A apresentagdo da Declaragdo de Pleno
Conhecimento (item 1.5.3) isenta a Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT de qualquer
responsabilidade ou alegacdo de desconhecimento posterior do Licitante relativamente as
condigGes fisicas, logisticas ou particularidades da obra.

55. DA REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E SOCIAL

55.1. A habilitacdo fiscal, social e trabalhista serd verificada mediante a apresenta¢do dos
documentos listados a seguir, todos em validade na data de sua apresentagdo (salvo disposicdo
diferente em lei). A licitante deve demonstrar sua regularidade para com: Fazenda Federal, Estadual,
Municipal; FGTS; Justica do Trabalho.
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a) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Trata-se da Certiddo Conjunta Negativa (ou Positiva
com Efeitos de Negativa) de tributos federais e divida ativa da Unido. Essa certiddo deve
estar wvalida na data da habilitacdo, pode ser obtida via internet
(www.receita.economia.gov.br ou www.pgfn.gov.br). Caso a certiddo seja positiva com
efeitos de negativa (CPEN), serd aceita igualmente, por equiparar-se a negativa.

b) Certiddo Negativa (ou Positiva com Negativa) de Débitos Tributarios Estaduais, expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicilio tributario da licitante.

c) Certiddo Negativa (ou Positiva com Negativa) de Débitos Municipais relativa ao domicilio
ou sede da licitante.

d) Prova de Regularidade para com o FGTS, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

e) Prova de Regularidade Trabalhista: Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
conforme Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT).

55.2. Regularidade Parcial e Prazo ME/EPP: Caso a primeira colocada seja ME ou EPP e presente
alguma certiddo fiscal positiva (com débito), a Comissdo habilitara a empresa com restricio e
concedera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para regularizagdo, prorrogavel por mais 05 (cinco). A
adjudicagdo e homologagao sé ocorrerdo apds a comprovacgao da regularidade ou, na falta desta, apds
a decadéncia do direito e eventual habilitacdo de outra empresa.

56. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

56.1. Para qualificagdo econdmico-financeira, a licitante deve demonstrar que possui saude
financeira e capacidade de sustentar a execugao do contrato. Isso serd comprovado principalmente por
meio de demonstracBes contabeis e indicadores de solvéncia, conforme art. 69 da Lei 14.133/2021 e
orientagdao do TCU.

56.2. Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis: - Apresentar o Balanco Patrimonial dos 02
(dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, ja registrados na forma da lei (para empresas constituidas ha
menos de 2 anos, apresentar os balangos correspondentes ao periodo de existéncia). O balango deve
estar assinado por contabilista habilitado e pelo representante legal da empresa, e, conforme o Cddigo
Civil, publicado se for S/A ou registrado na Junta Comercial se for Ltda. - O balango podera ser
atualizado monetariamente, se encerrado ha mais de 3 meses da data da proposta, por indice oficial
(ndo obrigatdrio, mas permitido). - Microempresas (MEI inclusive) ndo estdo dispensadas de apresentar
balango em licitagdes. Embora o Cédigo Civil dispense MEI da elaboragao de balango para fins gerais, o
TCU ja firmou entendimento (Acérddo 2586/2024-Plenario) de que para licitar sob a Lei 14.133/21, até
MEI deve apresentar balang¢o patrimonial e demais demonstra¢des contdbeis dos dois Ultimos
exercicios. Logo, se uma MEI participar, deverd elaborar um balango especifico para fins de licitagdo,
cobrindo ao menos os dois anos anteriores, ainda que simplificado. - A ndo apresentagao do balango
(ou sua ndo comprovacao formal) é motivo de inabilitacdo, nos termos da lei e jurisprudéncia do TCU. -
Caso o encerramento do ultimo exercicio social tenha ocorrido, mas o prazo legal para
elaboragdo/aprovacdo do balanco ainda n3do (ex.: licitagdo em marco e balango do ano anterior ainda
dentro do prazo até 30/04 para ser aprovado), aplica-se o art. 1.078 do CC. O TCU entende que se a
sessdo ocorre apds 30 de abril, deve ser apresentado o balan¢co do ano imediatamente anterior
também. Ou seja, se a licitacdo for depois de abril, ja se exige o balangco do ano anterior; se antes de
abril, pode apresentar dos dois anos anteriores sem o do ultimo ainda ndo encerrado formalmente.
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56.3. Boa Situagao Financeira: O balango apresentado deve comprovar uma boa situag¢do financeira
da empresa, a ser verificada por meio de indices contabeis. Em conformidade com entendimento do
TCU, considera-se como referéncia os seguintes indices calculados a partir do Ultimo exercicio:

e indice de Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante. Indica a capacidade
de pagar obrigagbes de curto prazo. Exigido > 1,0 (maior que um).

e indice de Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Exigivel a Longo Prazo). Avalia a capacidade de longo prazo. Exigido > 1,0.

e indice de Endividamento Total (IET) = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) / Ativo
Total. Mede a proporc¢do de capital de terceiros. Exigido < 1,0 (menor que um).

A verificagdo dos indices serd feita com base no balanco do exercicio de 2025 (ultimo

encerrado)
56.4. A licitante devera apresentar declaracdo assinada por seu representante legal e por
profissional contabil habilitado (com registro no CRC) contendo o calculo dos indices mencionados,
extraidos do balango do ultimo exercicio. Deve indicar o valor de cada indice e atestar que: - ILC > 1,0
(se >1), - ILG > 1,0, - IET < 1,0. Essa declaragdo deve vir acompanhada do nimero do CRC do contador.
Modelos de féormula podem ser apresentados como no documento (ver linhas 1985-2027 do doc
original).

56.5. Além dos indices contabeis previstos neste edital, a licitante devera comprovar que possui
capita social ou patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado
do lote participante objeto da contratagdo — O Acérddao TCU n2 2724/2025 — Plenario é especialmente
relevante para justificar essa modelagem. No referido julgado, ficou consignado que nao basta exigir
apenas indices relativos de liquidez, pois eles podem aparentar solvéncia “bonita” no papel sem
traduzir capacidade econdmico-financeira real. O voto ressalta, de forma expressa, que uma empresa
com ativo circulante de apenas RS 20,00 e passivo circulante de RS 5,00 apresentaria indice de liquidez
corrente igual a 4 e, ainda assim, evidentemente ndo teria condigdes de executar contrato de grande
vulto, demonstrando que indices isolados, sem andlise em termos monetdrios e sem patrimonio
compativel, sao insuficientes para aferir seguranga contratual.

56.6. A licitante devera apresentar declaracdo de compromissos assumidos, indicando contratos
firmados com a Administracdo Publica ou com a iniciativa privada que possam comprometer sua
capacidade econdmico-financeira para execuc¢do do objeto licitado, conforme previsto no art. 69, §39,
daLein214.133/2021.

56.7. A exigéncia cumulativa de indices contabeis minimos, patrimonio liquido minimo e declaragdo
de compromissos assumidos tem por finalidade aferir a real capacidade econémico-financeira das
licitantes, mitigando riscos de inadimplemento contratual e assegurando que as empresas possuam
estrutura patrimonial compativel com a execug¢do do objeto, em conformidade com o art. 69 da Lei n2
14.133/2021 e com a jurisprudéncia dos érgdos de controle.

56.8. Certiddo de Faléncia/Recuperacdo Judicial: - Apresentar Certiddo do Distribuidor da sede da
pessoa juridica, negativa de pedidos de faléncia ou recuperagdo judicial/extrajudicial. Essa certiddo é
emitida pelo Férum/Tribunal de Justica local (distribuicdo civel), abrangendo execucdes, faléncias e
recuperacgoes. Deve estar dentro do prazo de validade que o préprio foro indicar. Caso a certiddo seja
positiva quanto a alguma recuperagdo, a empresa deve apresentar o comprovante de que o plano de
recuperacdo foi aprovado judicialmente (art. 58 da Lei 11.101/2005), sob pena de inabilitac3o.

56.9. Empresas recém constituidas: Se alguma licitante tiver menos de 1 ano de existéncia e,
portanto, apenas 1 balango anual, ela apresentard esse. Se constituida ha poucos meses, podera
apresentar balanco de abertura. O critério dos indices e PL se aplica mesmo assim.
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57. GARANTIAS

57.1. Garantia de execugdo contratual. Como condigdo para assinatura do contrato, a contratada devera
prestar garantia de execugdo no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado,
observando o art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

57.2. A garantia podera ser prestada nas modalidades admitidas em lei e no edital:
a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
¢) fianga bancaria;
d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
qguando aplicavel.

57.3. A garantia deverd permanecer valida durante toda a vigéncia contratual e por, no minimo, 3 (trés)
meses apos o término da vigéncia, quando assim exigir o contrato.

57.4. A garantia assegurara, dentre outros eventos, o ressarcimento por inadimplemento, prejuizos
causados ao contratante ou a terceiros, multas aplicadas e obriga¢Oes fiscais e previdenciarias ndo
honradas.

Em caso de proposta vencedora inferior a 85% do orgamento estimado, poderd ser exigida garantia
adicional, correspondente a diferenca entre o orgamento estimado e o valor da proposta, além da garantia
contratual de 5%, nos termos do art. 59, §59, da Lei n2 14.133/2021.

57.5. Garantia da obra. Sem prejuizo da garantia contratual de execugao, a contratada responderd pela
solidez e seguranca da obra e pelos prazos de desempenho aplicaveis a cada sistema construtivo, nos
termos do Cddigo Civil, da Lei n2 14.133/2021, da ABNT NBR 15575 e das especificagdes do
empreendimento. Durante o periodo de garantia, a contratada deverd atender as notificacbes da
Administragdo e promover os reparos necessarios no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contado da
comunicacdo oficial, salvo prazo diverso tecnicamente justificado.

58. INFRAGOES E PENALIDADES

58.1. Constituem infracGes administrativas, entre outras, o atraso injustificado, a inexecuc¢do parcial ou
total, a execucdo defeituosa, a recusa em corrigir falhas, a ndo apresentagdo de garantia contratual, o
descumprimento de obrigac¢Ges trabalhistas, fiscais, previdencidrias, ambientais e de seguranca, a pratica de
fraude, o comportamento inidoneo e os atos destinados a frustrar os objetivos da contratacéo.

58.2. Poderdo ser aplicadas, observados o contraditério e a ampla defesa, as sangdes de adverténcia,
multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade, nos termos dos arts. 155 a 163 da
Lein? 14.133/2021.

58.3. As multas observardo, conforme a gravidade da infragdo e o disposto no edital/contrato: a) multa
compensatoria de 0,5% a 10% do valor do item prejudicado para infragGes leves; b) multa compensatoéria de
10% a 20% para infragdes médias; c) multa compensatéria de 20% a 30% para infragGes graves; d) multa
moratdria, em caso de atraso injustificado, de 0,33% do valor da parte inadimplida por dia de atraso até o
309 dia e de 0,66% por dia a partir do 312 dia, limitada a 20% do valor do contrato; e) multa de 0,07% ao dia,
limitada a 2% do valor do contrato, por atraso na apresenta¢do da garantia contratual.

58.4. A aplicagdo das sang¢des nao afasta a responsabilidade de reparar integralmente os danos causados
e ndo impede a adog¢do das medidas de rescisdo, execuc¢do da garantia ou cobranca judicial.
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59. DOTAGAO ORCAMENTARIA

59.1. A despesa decorrente desta contratacdo correrd por conta de dotagdo orgamentaria propria,
observando-se, conforme ja indicado no processo:

Classificacdo orgcamentéria: 11.004.08.244.0043.10094.4490510000.15000000000 - OBRAS E
INSTALACOES

Reduzido 1077 — Obras e Instala¢des

RS 5.126.520,92 (cinco milhdes, cento e vinte e seis mi, quinhentos e vinte Reais e noventa e
dois centavos)

60. DISPOSICOES FINAIS DE CONFORMIDADE

60.1. Os casos omissos serdo resolvidos com base na Lei n? 14.133/2021, nos regulamentos aplicéveis e
nos principios gerais das contratagGes publicas.

60.2. Eventuais alteragbes contratuais observardo os arts. 124 a 128 da Lei n? 14.133/2021, podendo
ocorrer apostilamento nas hipdteses legalmente admitidas.

60.3. O foro competente para dirimir controvérsias decorrentes da contratagdo sera o da Comarca de
Campo Verde/MT, sem prejuizo dos meios consensuais de solucdo de conflitos admitidos em lei.

60.4. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins, o Projeto Executivo de Engenharia do CRAS,
memorial descritivo, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI, encargos
sociais, alvara de constru¢dao, modelos de declaragdes, minuta contratual, modelo de garantia, planilhas
auxiliares e demais documentos técnicos do processo licitatério.

61. CRONOGRAMA E FLUXO DE EXECUCAO

61.1. A tabela a seguir consolida o cronograma fisico-financeiro oficial do empreendimento, com marcos
a cada 30 dias e desembolso acumulado correspondente ao valor global estimado da obra.

Marco Percentual do Desembolso do Percentual Desembolso
periodo periodo acumulado acumulado

30 DIAS 4,08% RS 208.983,91 4,08% RS 208.983,91
60 DIAS 12,51% RS 641.422,15 16,59% RS 850.406,06
90 DIAS 10,17% RS 521.410,96 26,76% RS 1.371.817,02
120 6,52% RS 334.159,64 33,28% RS 1.705.976,66
DIAS

150 9,22% RS 472.461,67 42,49% RS 2.178.438,33
DIAS

180 7,92% RS 405.940,73 50,41% RS 2.584.379,06
DIAS
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210
DIAS

13,99%

240
DIAS

13,89%

270
DIAS

15,93%

300
DIAS

5,78%

61.2.

RS 717.422,83

RS 712.164,70

RS 816.421,19

RS 296.133,09

64,41%

78,30%

94,22%

100,00%

RS 3.301.801,89

RS 4.013.966,59

RS 4.830.387,78

RS 5.126.520,92

O cronograma acima decorre da planilha oficial anexada ao processo e deve ser lido em conjunto

com os macroservigos orcamentdrios e com a sequéncia executiva prevista neste Termo de Referéncia.

62. RISCOS E MITIGAGAO

62.1.

A matriz a seguir consolida os principais riscos contratuais e executivos da obra, com a respectiva

estratégia de tratamento, em coeréncia com o regime de empreitada por prego unitario, com a visita técnica
facultativa e com as responsabilidades definidas no edital, contrato e Termo de Referéncia.

Risco

Incompatibilidade
entre projetos

Chuvas sazonais
previsiveis
CondicGes locais

nao verificadas por
dispensa de vistoria

Atraso no
suprimento de
materiais e
equipamentos
Acidentes de
trabalho

Falhas de qualidade
/ retrabalho

Probabilidade Impacto
Média Alto

Alta Médio
Média Alto
Média Alto
Média Alto
Média Alto

Praga dos Trés Poderes, n® 3

CEP 78840-000

SO

- Cpo

Verde

Responsavel
predominante

Contratada
Fiscalizagdo

Contratada

Contratada

Contratada

Contratada

Contratada

/

B 5534101244 | campoverdemtgaybe

Mitigacao

Compatibilizagao
prévia, reunido inicial,
RFI formal, bloqueio
de frente critica até
validagdo

Planejamento de
frentes, protecao de
materiais, folgas

operacionais

Vistoria recomendada,
declaragdo de pleno
conhecimento

Plano de

fornecedores
alternativos,
de seguranca

compras,

estoque

PGR, NR-18, EPC/EPI,

Tratamento
contratual

Ajuste por ordem

técnica e, se
cabivel, termo
formal

Risco ordinario da
contratada

Risco ordinario da
contratada

Sem pagamento
antecipado

Responsabilidade

sinalizagao, integral da
treinamentos, contratada
inspegdes
Controle tecnoldgico, Glosa, refazimento
inspecdes, aprovacao e sangdes
de amostras,
rastreabilidade
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Passivos ambientais
/ residuos

Atraso na
apresentagao da
garantia contratual

Inexecugdo parcial
ou total

Defeitos apods
recebimento
provisorio

Baixa/Média Médio
Baixa Médio
Baixa/Média Alto
Média Alto

63. ANEXOS INTEGRANTES

Contratada

Contratada

Contratada

Contratada

PGRCC, segregacdo,
destinagdo licenciada,
contengao de
vazamentos

Planejamento  prévio
de emissdo da garantia

Acompanhamento
préximo, fiscalizagdo,
notificagdes e marcos
de controle

Retengdo de 5% da
ultima parcela, vistoria
final, plano de
corregao

Corregdo imediata
e responsabilizagao

Multa didria e
eventual
impedimento de
contratagao

Multa, execugdo da
garantia, rescisdo e
demais sangdes

Liberagdo apenas
no recebimento
definitivo

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins, os seguintes anexos e documentos técnicos:

1. Projeto Executivo de Engenharia da unidade do CRAS no Bairro S3o Lourengo, com todos os
projetos complementares compatibilizados

L ® N o U~ W N

[Eny
o

Memorial Descritivo da obra do CRAS

Planilha de Encargos Sociais.
Memorial de Célculo dos quantitativos.

Alvara de Construgdo n2 23/2026.

Cronograma Fisico-Financeiro oficial da obra.

Composigdo do BDI, com BDI de 22,23%.

Documento de qualificagdo técnica especifica do CRAS.

11. Declarag@es unificadas exigidas no edital.

12. Minuta de Contrato.

13. Modelo de Garantia Contratual.

Praoga dos Trés Poderes, n
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. Modelos de Declaragdo de Visita Técnica e de Pleno Conhecimento/Abstencdo.

Planilha Orgamentéria oficial “REV. 04 - CONSTRUCAO NOVA SEDE DO CRAS - final.xlsx”.
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64. ANEXO IIl - DECLARACOES UNIFICADAS

Concorréncia n2: 006/2026

Processo Administrativo n2: 1744/2026

Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor Prego (art, 62, XXXVIII da Lei Federal n? 14.133/2021)

Regime de execug¢do: Empreitada por prego unitario.

Org3o gestor: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

Declaro estar ciente de que, em razdo do valor estimado da contratagdo ser superior a receita
bruta mdxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, ndo
serdo aplicados neste certame os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
Federal n2 123/2006, nos termos do art. 42, §19, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021.

Tem pleno conhecimento do Cronograma Financeiro de desembolso e do prazo de execugao
da obra de 300 (trezentos) dias.

Declara estar ciente das obriga¢des constantes no edital, na minuta contratual, nas planilhas e
memoriais descritivos, sendo que concorda com estas disposicdes.

Declara possui disponibilidade de pessoal e condigdes para executar o objeto da presente
licitagao caso seja vencedora.

Declara a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;
Declara o pleno conhecimento e aceitagdo das regras e das condigdes gerais da contratagao
Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Declara o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

Declara a responsabilidade pelas transagbes que forem efetuadas no plataforma
https://licitanet.com.br/

Declara que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

Declara que cumpre os requisitos de habilitagcdo e que as declaragdes informadas sao veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021.

Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Declara que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢do;

Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do
art. 52 da Constituicdo Federal; e

Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, Lei 14.133/2021.

Declara que tem pleno conhecimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo
de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declara que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente deste 6rgdao comprador, ou que deles seja cOnjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14,
IV, da Lei Federal n2 14.133/21)

Declara que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrénico, foi elaborada de
maneira independente, e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato do CONCORRENCIA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declara que o pleno conhecimento critério de desempate (se houver) serad aquele previsto no
art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021

disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

Declaramos, para os fins que a empresa ndo foi declarada inidénea ou suspensa, por nenhum
orgao publico de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

Campo Verde - MT, de de 2026.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa
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65. ANEXO IV e V - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

Licitagdo n2: 006/2026

Processo Administrativo n2: 1744/2026

Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor Prego (art, 62, XXXVIII da Lei Federal n? 14.133/2021)
Regime de execugdo: Empreitada por preco unitario.

Orgao gestor: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

MODELO UNIFICADO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA OU ABSTENGAO

A empresa , inscrita no CNPJ sob n?
, com sede na , n9

, Bairro , Municipio - UF

, neste ato  representada por  seu representante  legal o(a)  Sr(a).

, portador(a) do RG n? e CPF n?

, para os devidos fins e em atendimento ao art. 63, §§ 22 e 49, da Lei

Federal n? 14.133/2021,
DECLARA, sob as penas da lei, que:

() REALIZOU A VISITA TECNICA ao local destinado a execucdo da obra de engenharia no Municipio de
Campo Verde/MT, por intermédio do responsavel técnico Eng?
, CREA/UF n® , ocasido em
que tomou conhecimento de todas as condi¢des locais, prazos e especificacdes necessdrias para a
elaboragdo da proposta e execugao dos servigos, ciente de que nao poderd alegar desconhecimento ou
pleitear acréscimos de servicos em razdo de omissoes.

() ABSTEVE-SE DE REALIZAR A VISITA TECNICA, declarando que possui pleno conhecimento das
condicBes para execucgdo da obra, dos projetos, memoriais descritivos, planilhas e demais elementos
técnicos anexos ao edital, assumindo integral responsabilidade por sua proposta e execugdo
contratual, sem possibilidade de questionamento posterior ou excludente de responsabilidade em
razao da ndo realizagdo da visita.

Campo Verde - MT, de de 2026.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa
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66. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE OPERACIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Licitagdo n2: 006/2026

Processo Administrativo n2: 1744/2026

Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor Prego (art, 62, XXXVIII da Lei Federal n? 14.133/2021)
Regime de execugdo: Empreitada por preco unitario.

Orgao gestor: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Declaramos sob as penas Lei, e para fins de participagdo no Processo Licitatorio

CONCORRENCIA N2 006/2026, junto a Prefeitura Municipal de Campo Verde - MT, que serdo utilizados

equipamentos, abaixo indicados, em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade, disponiveis para serem

utilizados na execugao do objeto licitado e que atendam a demanda e especificagdes técnicas exigidas

para os servigos.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS (NOME, MARCA/MODELO,

A QUANT.
CAPACIDADE/POTENCIA, ETC)

ANO

FABRICACAO

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao.

Campo Verde - MT, de

de 2026.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa

Obs: Esta Declaragdo deverd ser elaborada e assinada pelo representante legal.
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67. ANEXO VII - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO)

A empresa , CNPJ/MF n® , Inscricdo Estadual
Ne, estabelecida na rua e/ou avenida

ne, , Telefone: , atesta para os devidos fins que a
Empresa , com sede na ,

executa/executou o objeto desta licitacdo, abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos
firmados na contratacdo, ndo havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Campo Verde - MT, de de 2026.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa

Deverio ser observadas as seguintes condi¢ées na apresentacdo dos atestados/e ou Certiddes:
a) O Atestado de Capacidade Técnica poderd ser apresentado de forma fisica ou eletrénica, desde
que contenha os seguintes requisitos:
e [dentificagcdo clara do emitente e do signatdrio ou contratado e do contratante;
e Descrigdo detalhada dos servigos prestados ou materiais fornecidos;
e Identifica¢do do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e localizagdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo);
e Declaragdo de que os servicos ou fornecimentos foram realizados de maneira
satisfatoria.

b) Caso o atestado seja emitido por pessoa juridica de direito privado, deverd ser observado o
seguinte:
e Se apresentado fisicamente, deverd constar a assinatura do responsdvel, com firma
reconhecida em cartorio;
e Se apresentado em formato eletronico, deverd conter assinatura digital vdlida,
certificada no padrdo da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), que
substitui o reconhecimento de firma em cartdrio.

¢) A Administracdo verificard a autenticidade e validade dos atestados apresentados, seja por meio
da conferéncia da assinatura digital ou da documentagdo fisica, assegurando a conformidade com

os requisitos legais e técnicos.
Campo Verde - MT, de de 2026.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa
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68. ANEXO VIil - MODELO DE PROPOSTA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Licitagdo n2: 006/2026

Processo Administrativo n2: 1744/2026

Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor Prego (art, 62, XXXVIII da Lei Federal n? 14.133/2021)
Regime de execugdo: Empreitada por preco unitario.

Orgao gestor: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Razdo Social:

CNPJ: | Nome Fantasia:

Logradouro: | Numero:
Complemento: Bairro:

Cidade: | CEP:

Telefone Fixo: Email:

Banco: Agéncia: Conta:
Representante: Telefone Celular:

Em atendimento ao disposto na Concorréncia n2 006/2026, apds andlise do referido edital e tendo
pleno conhecimento do seu conteldo, se prop&e a fornecer as mercadorias objeto da licitacdo, sob sua

inteira responsabilidade, nas condigdes a seguir:

BDI:

%

PRECO

PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO | UNIDADE | QUANT. |UNIT sem | UNIT com
BDI (R$) | BDI (RS$)

PRECO TOTAL
COM BDI (R$)

a. A proposta devera conter: Prazo de entrega dos servigos; Prazo de validade da proposta. Valor Global da proposta; Planilha Orgamentéria com
pregos unitdrios e totais por item; Composi¢do de Custo Unitario dos servigos que compdem a planilha (Composi¢do de Custo Unitario),
Composigdo dos Encargos Sociais, Escala Salarial de Mao de Obra e cronograma fisico-financeiro, Composicdo de servigos e pregos unitarios
Composi¢do da Administragdo Local, sob pena de desclassificagdo. Atendendo o disposto no Parecer 036.076/2011-2 - TCU e Composigao de

Leis Sociais.

b. As propostas deverdo permanecer validas em condigGes de aceitagdo por um periodo de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega das
mesmas. e nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, no prazo que for estabelecido na
respectiva convocagdo, além de que declaramos que os pregos apresentados compreendem todos os custos e despesas para a perfeita
execugdo do objeto. O prazo de execugdo das obras sera de 300 (trezentos) dias contados apds o recebimento da ordem de servigos.

Valor Total da Proposta é de: RS ( ).

E, para tanto, declaro que no preco estdo incluidos todos os custos diretos ou indiretos com o
fornecimento dos materiais, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, alimentacado

etc., e que a presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Campo Verde - MT, de

Assinatura do representante legal sob carimbo
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa

Praga dos Trés Poderes, n* 3 - Cpo Roal |
3 66 3419.1244 campoverde mt.goy. b
CEP 78840-000 - Caompo Verde - M1 18.1 o

de 2026.
QUVIDORIA CIDADA
647 2012



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=XXXVIII%20%2D%20concorr%C3%AAncia%3A%20modalidade,a)%20menor%20pre%C3%A7o%3B

COMPRAS
E LICITACOES

69. ANEXO X - MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N° 000/2026, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPO VERDE-MT
| , PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Licitagdo n2: 006/2026

Processo Administrativo n2: 1744/2026

Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor Preco (art, 62, XXXVIII da Lei Federal n2 14.133/2021)
Regime de execug¢do: Empreitada por prego unitario.

Orgdo gestor: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

1. CONTRATANTE:

1.1. MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, com sede a Praca dos Trés Poderes, n 03, Jardim Campo Real Il
Campo Verde-MT, inscrita no CNPJ n2. 24.950.495/0001-88, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, portador do RG nQ. .............. SSP/MT e CPF nQ. ............... , residente e domiciliado na
cidade de Campo Verde-MT, no pleno exercicio de suas atribui¢des legais e regulamentares.

2. CONTRATADO:

2.1, e , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0001-00,
com sede Na ....ccovveeeeeeennn. , N2 ..., Bairro ............ , cidade de ......cceeveeenne. ey CEP o, ; neste ato
representado por seu socio administrador ......cceeeeeeeens , brasileiro, ....... ) e , portador da Carteira de
Identidade RG n? ........ SSP e inscrito no CPF sob n? ................. , residente e domiciliado na cidade de

..... ; doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, sujeitando-se as normas dos
supramencionados diplomas legais, mediante as cldusulas e condi¢gdes a seguir estabelecidas:

3. OBJETO (art. 92,1 el)

3.1. Constitui objeto do presente instrumento, a contratagdo de .................... (-] - [ ,
conforme Projeto Basico e tabelas abaixo:

3.2. Objeto da contratagao:

ITEM DESCRICAO FUOI\;?“ QTD | VALOR UNIT. VALOR TOTAL
01 UN RS 0,00 RS 0,00

3.3. Os dados, diretrizes e informagdes basicas relativas a obra/servico de engenharia sdo as
seguintes:

4. DIRETRIZES DO PROJETO: (art. 92, 11)

4.1. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcrigdo:

Proga dos Trés Poderes, n* 2 - Cpo Roal | OUVIDORIA CIDADA
CEP 78840-000 - Campo Verde - M1 BCIU SRR 0800 647 2012



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=XXXVIII%20%2D%20concorr%C3%AAncia%3A%20modalidade,a)%20menor%20pre%C3%A7o%3B
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

COMPRAS
E LICITACOES

4.2. O Projeto Basico, e processo n. ..... /2026;

4.3. O Edital de Licitagao;

4.4. A Proposta do Contratado; e

4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

4.6. As partes se declaram sujeitas as normas previstas na Lei n. 14.133/2021, legislacdo
complementar, Decreto Municipal n. 02/2024, e nas clausulas deste Contrato.

5. DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL (art. 92, IV, VII e XVIII)

5.1. O regime de execucdo é o de empreitada por preco unitario.

5.2. Além do disposto abaixo, demais questdes referentes ao regime de execugdo contratual, o
modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢Ges de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento
definitivo constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.3. A CONTRATADA devera apresentar sua planilha orcamentdria e cronograma fisico-financeiro
também em meio digital (além da versdo impressa da licitagdo), permitindo-se seu encaminhamento
por e-mail a equipe de fiscalizagao.

5.4. |Iniciada a obra, deverda a CONTRATADA executad-ld continua e regularmente dentro do
cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas
programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horario de trabalho,
cabendo a CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

5.5. Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no Projeto, a
CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessdrias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

5.6. A direcdo geral da obra ficard a cargo de um ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO, com a
respectiva qualificagdo exigida na licitagdo, auxiliado por um mestre de obras, a fim de garantir a
qualidade técnica final dos servicos, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da
FISCALIZACAO, no que se refere ao gerenciamento dos servigos, prestando todos os esclarecimentos
sobre o andamento dos servigos.

5.7. Em nenhuma hipétese serd admitida a subcontratacdo de todos os servicos. Os servicos da
planilha or¢gamentdria poderdao, mediante autorizagdo previa da Administragdo, ser parcialmente
subcontratados até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor global da obra.

5.8. A CONTRATADA responderda por todo e qualquer servico subcontratado, sendo toda
controvérsia relativa a essa subcontratagao resolvida entre as duas empresas.

5.9. As parcelas a serem pagas a CONTRATADA obedecerdo as clausulas contratuais e ao cronograma
fisico-financeiro, definido de acordo com a programacao de execugao dos servigos.

5.10. O cronograma fisico-financeiro poderad ser reformulado em func¢do de motivos técnicos
supervenientes devidamente justificados pela FISCALIZACAO, vedada a antecipacio de qualquer
pagamento sem a respectiva execugao do servico.

5.11. Evento natural como “chuva”, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido geografica em
que a obra sera executada, ndo se configura como justificativa para prorroga¢ao do prazo previsto para
execucdo dos servigos contratados.

Proga dos Trés Poderes, n* 2 - Cpo Roal | OUVIDORIA CIDADA
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5.12. Dificuldade na contratacdo de mao de obra também ndo se configura como justificativa para
prorrogacdao do prazo previsto para execucdo dos servicos contratados, uma vez que a empresa
assume, no momento da licitagdo, que possui pessoal qualificado e em numero suficiente para a
perfeita execuc¢do dos servigos.

5.13. A apresentacdo dos projetos e especificacGes por parte do CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA da execugdo de todos os projetos dentro da melhor técnica de constru¢do, devendo
eventuais correcdes necessarias serem submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO em, no minimo, 5
(cinco) dias antes da execugdo do respectivo servico.

5.14. A aceitagdo e conclusdo da obra ficam condicionadas aos termos abaixo:

5.15. Os servicos que, a critério da FISCALIZACAO, forem rejeitados por ocasido da vistoria para o
recebimento provisério deverdo ser refeitos em, no maximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando
suspenso o prazo contratual de execucdo até a sua conclusdo em conformidade com os projetos e
especificacdes. O Termo de Recebimento Provisério sera emitido somente apds a inexisténcia de
pendéncias.

5.16. Para garantia do cumprimento das obrigacdes atinentes ao saneamento de vicios
eventualmente encontrados apds o recebimento provisério, serd subtraido da ultima parcela o valor
referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo.

5.17. A emissdao do Termo de Recebimento Definitivo da obra ficard condicionado ao saneamento de
vicios que porventura surjam apé s o Recebimento Provisdrio.

5.18. A aceitagdo final da obra nao acarretard, de modo algum, a exoneragdao da CONTRATADA e de
seus técnicos em relagdo a responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos
a execucao dos servigos contratados dados como aceitos.

5.19. O recebimento provisério ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil pela solidez e a
seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

5.20. Da garantia da obra:

5.21. Contratada fica obrigada a garantir os servicos deste objeto pelos prazos estipulados pela Norma
NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra, consignada no Termo
de Recebimento Definitivo.

5.22. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada devera, sob pena
de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/2021, atender os chamados da
Secretaria Municipal de Administracdo e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Educac¢do, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagao oficial.

6. 3. DA VIGENCIA DO CONTRATO (art. 105)

6.1. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de ......... ; € 0 prazo de vigéncia da execucgdo sera de ......
dias.

6.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
qguando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

6.3. E condicdo de eficicia deste contrato e seus aditamentos, a publicacdo e divulgacdo no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), no prazo de 20 (vinte) dias Uteis contados da data da sua
assinatura, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.
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7. DO PRECO (art. 92, V)

4.1. O valor total da contratacdo é de R

7.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

8. DO PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

17

8.1. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, apds a vistoria “in loco”, contados do
recebimento da Nota Fiscal Eletrdnica/fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da
Administracdo Publica e o servidor responsavel pelo contrato;

8.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplica¢do do indice IPCA de corre¢do monetdria.

8.3. O contratado devera indicar no corpo da Nota Fiscal a descricao do servigo realizado, o nimero
e o nome do banco, agéncia e nimero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem
bancdria;

8.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Projeto Basico;

8.5. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverd comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

8.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) osdados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

8.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacdo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagao,
nao acarretando qualquer 6nus para o contratante;

8.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada
no art. 68 da Lei n2 14.133/2021;

8.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no
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edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

8.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

8.11. N3o havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.12. Persistindo a irregularidade, o contratante deverda adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

8.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

8.15. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.16. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa contratada enquanto pendente de liquida¢do de
qualquer obrigacdo. Esse fato ndo serd gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagao
monetaria.

8.17. Os servigos so serao recebidos e medidos por etapa completa concluida, ou seja, tépico global
da planilha orcamentéria 100% realizado. NAO serdo aceitas etapas parcialmente executadas, em
percentuais de evolugdo para os topicos. Apenas evento fechado e 100% concluido.

9. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA (Art. 72, inciso IV)

9.1. A despesa decorrente do fornecimento objeto deste pregao, a principio, correra a conta dos
créditos orcamentarios consignados a Prefeitura Municipal de Campo Verde - MT, no Programa de
Trabalho do ano Corrente, havendo a emissdao do empenho respectivo apenas em caso de utilizagao do
respectivo contrato.

9.2. As despesas correrdo na dotacdo orcamentaria: 05.001.12.367.0038.10107.4.4.90.51.00.00 -
Red. 1547 - OBRAS E INSTALACOES.

10.DO REAJUSTE (art. 92, V)

10.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado.

10.2. O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com
base na tabela SINAPI/SICRO/DNIT do més ....... do ano de .....] ou [datadas de / / ].

10.3. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice ....... , ou especifico para o objeto
contratado, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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10.4. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.5. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

10.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢cdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

10.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

11.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

11.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

11.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

11.5.Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado, designando como fiscal do presente contrato o(a) Sr(a). DIEGO MARCUS
VINICIUS POLITO e suplente o sr. DIOGO SOUZA DE LARA BRUM;

11.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato;

11.7. Aplicar ao Contratado san¢Bes motivadas pela inexecugao total ou parcial do Contrato;

11.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio de Campo Verde-MT, para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

11.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

11.10. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administracdo terd o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do protocolo, para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

11.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo.

11.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais, em havendo garantia contratual.

11.13. Fornecer por escrito as informag¢des necessdrias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto do
contrato.

11.14. Realizar avaliag¢Ges periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdao como condicao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgdo das ligagGes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

11.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagOes expedidas.

11.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.18. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

11.19. A Administra¢dao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagGes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

12.2. Executar o objeto contratado no local, condicdes e forma indicadas pela CONTRATANTE,
obedecendo aos prazos estipulados; ou seja, no dia, hora, duragao e local estabelecido neste contrato,
que o artista comparecera e participard do evento promovido pela CONTRATANTE para que realize
uma apresentacdo, de acordo com a proposta apresentada pela mesma, respeitando todas as
disposi¢des do presente termo;

12.3. Manter preposto aceito pela Administra¢dao no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

12.4. A indicagdo ou a manuten¢dao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

12.5. Atender as determinag0es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11);

12.6. Alocar os empregados necessarios, com habilitacgdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

12.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;
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12.8. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e
expressa anuéncia do CONTRATANTE; ressalvado o disposto na clausula 2.7.
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12.9. Credenciar junto ao CONTRATANTE um representante e numero de telefone e e-mail para
prestar esclarecimentos e atender as solicitagdes, bem como reclamagdes que porventura surgirem
durante a execugao contratual;

12.10. Indicar, a pedido do CONTRATANTE, telefones para contato fora dos hordrios normais de
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham
a ocorrer;

12.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos
danos sofridos;

12.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.14. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execu¢ao do empreendimento.

12.15. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.16.Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdao pertinente, cumprindo as
determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicBes de segurancga, higiene e disciplina.

12.18.Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificaces do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

12.19. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licita¢cdo, ou para qualificagdo, na contratac¢do direta;

12.21. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
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12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do Contratante.

12.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010).

12.27.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2
2061, de 22 de novembro de 2018, bem como ao finalizar a obra, dar baixa na CNO e apresentar ao
setor de contratos.

12.28. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

12.29.Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execu¢ao do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

12.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.31. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacgdo nominal dos empregados que
adentrarao no érgao para a execuc¢ao do servigo.

12.32.Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

12.33. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagOes relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

12.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

12.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas do Contratante.

12.37. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
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12.38. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

12.39.Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.40.Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.41.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.DA GARANTIA DA EXECUGAO (art. 92, XII)

13.1. A contratacdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 e seguintes, da Lei n?
14.133, de 2021, na modalidade concorréncia O adjudicatario, no prazo de 05 (cinco) dias apds a
assinatura do Termo de Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 96 da Lei n? 1.433, de 2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais;

13.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.3. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.4. Seguro-garantia;

13.5. Fiancga bancdria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.6. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido
pela Lei n2 14.770, de 2023)

13.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento);

13.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual;

13.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.10. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

13.11. Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

13.12. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

13.13. ObrigacGes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.
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13.14. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior;

13.15. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta corrente
informada pela Secretaria de Fazenda;

13.16. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

13.17. A garantia, se prestada na forma de fian¢a bancéria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato;

13.18. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

13.19. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicdes;

13.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados
da data em que for notificada;

13.21. A Contratante nao executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
13.22. Caso fortuito ou forga maior;
13.23. Alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigagdes contratuais;

13.24. Descumprimento das obrigacGes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;

13.25. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

13.26.N3do serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as
previstas neste item;

13.27.Serd considerada extinta a garantia:

13.28.Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.29.No prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndao comunique a
ocorréncia de sinistros

14. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

14.1. Comete infra¢cdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa ainexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletrénica ou execugdo do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infrages administrativas acima descritas, as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, §59, da Lei).

d) Multa compensatdria:

14.2.d.1. De 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
estimado do item prejudicado, nos casos previstos nas alineas “a”, “d” e “f”;

14.2.d.2. De 10% (dez por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor estimado do

“ n o u n “_n,

item prejudicado, nos casos previstos nas alineas “c”, “e” e “g”;

14.2.d.3. De 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do
item prejudicado, nos casos previstos nas alineas “b” e de “h” a “I”;

14.3. O atraso injustificado no execucdo/presta¢do dos servigos; do objeto sujeitard o fornecedor a
multa de mora, que sera aplicada considerando as seguintes proporgoes:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servigcos/obras, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o subitem
anterior, na entrega de material ou execugao de servigos, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater
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excepcional e a critério do érgdo CONTRATANTE, limitado a 20% (vinte por cento) do valor
total da avenga;

14.4. A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigacdo
de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §99).

14.5. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79).

a) Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157).

b) Se a multa aplicada e as indenizag¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156,
§89).

c) Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.6. A aplica¢do das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.7. Na aplicagdo das sang¢0es serdo considerados (art. 156, §19):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

14.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administra¢do Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coliga¢do ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).

14.10. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
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14.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

15. DAS PRERROGATIVAS

15.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e a
rescisdo administrativa de que trata o art. 104 da Lei n2. 14.133/2021, bem como as prerrogativas
abaixo elencados:

a) modificad-los, unilateralmente, para melhor adequacgdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA;

b) extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
c) fiscalizar sua execucdo;
d) aplicar sangGes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;

15.2. ocupar provisoriamente bens médveis e imdveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto
do contrato nas hipéteses de:

a) risco a prestagdo de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
inclusive apds extingao do contrato.

16. DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais altera¢Oes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressées que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

16.4. Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

16.5. Do Reequilibrio Econémico-Financeiro:

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, II, “d” da Lei 14.133/21, o valor do contrato podera
ser alterado para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.7. Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser instruidos com documentos que
comprovem a ocorréncia de algumas das situa¢des previstas pelo item anterior.

16.8. Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser apreciados pela administracdo, a
qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio
do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos pregos pactuados no contrato;
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16.9. Na analise dos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro ndo deve ser avaliada a margem de
lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que
inviabilizem ou impecam a execugdo do contrato pelo preco firmado inicialmente.

16.10. O reequilibrio econdmico-financeiro serd realizado por aditivo contratual.

16.11.Nos casos de revisdao de precos, poderdao ser concedidos, caso haja motivo relevante, que
importe na variacdo substancial do custo de execuc¢do do servigo junto ao distribuidor, devidamente
justificado e demonstrado pela CONTRATADA.

16.12.Somente havera revisdo de valor quando o motivo for notdrio e de amplo conhecimento da
sociedade, ndo se enquadrando nesta hipétese simples mudanca de fornecedor ou de distribuidora por
parte da CONTRATADA;

16.13. Os reajustes e reequilibrio serdo promovidos levando-se em conta apenas o saldo ndo retirado,
e ndo servirao, em hipdtese alguma, para ampliagao de margem de lucro.

16.14. Os reajustes e reequilibrio dos precos ndo ficardo adstritas a aumento, devendo a CONTRATADA
repassar a CONTRATANTE as redugdes que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos
percentuais.

16.15. Tais recomposi¢Ges poderdo ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas
pela CONTRATANTE.

17. DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD — PROTECAO DE DADOS

17.1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

17.2. Sem prejuizo da aplicagdao das normas previstas pela Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011,
as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacg&es - em especial
os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugao contratual,
em consonancia com o disposto na Lei n? 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais -
LGPD), sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas
decorrentes de obrigagBes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.3. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo apds a extingdo do vinculo
existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados,
prestadores de servico e consultores.

17.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Prote¢do de Dados, o CONTRATANTE, para a
execucdo do servico objeto deste contrato, deterd acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como nimero do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial, e cépia do
documento de identificagdo, os quais serdo tratados conforme as disposicdes da Lei n2 13.709/2018.

17.5. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas
qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunica¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito,
bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Prote¢do de Dados.

Proga dos Trés Poderes, n* 2 - Cpo Roal | OUVIDORIA CIDADA
> 66 JVIDC
CEP 78840-000 - Campo Verda - M1 CLOERELEE L 0800 647 2012




COMPRAS
E LICITACOES

17.7. A comunicacdo ndo exime a CONTRATADA das obriga¢des, sang¢des e responsabilidades que
possam incidir em razao das situagGes violadoras acima indicadas.

17.8. O descumprimento de qualquer das clausulas acima relacionadas ensejara, sem prejuizo do
contraditdrio e ampla defesa, na aplicagdo das penalidades cabiveis.

18.DA PUBLICACAO

18.1. Caberd ao CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste Contrato e de seus
eventuais aditivos, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas, sitio oficial da internet e Diario Oficial
de Contas - TCE/MT, observados os prazos previstos no art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

18.2. As despesas resultantes da publicacdo deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrao por
conta do CONTRATANTE.

19. DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO

19.1. 17.1. Aplicam-se na execug¢ao do presente contrato, e aos casos omissos, as disposi¢cdes contidas
na Lei n° 14.133, de 12 de abril de 2021, e suas alteragBes, bem como os Decretos Federais e
Municipais que a regulamentam, Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD),
e demais legisla¢Oes aplicaveis ao caso; e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n2
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos; e pelo
que dispde o processo licitatdrio, a que este Contrato encontra-se vinculado.

20. DO FORO (art. 92, §12)

20.1. As partes contratantes elegem o Foro da Justica da Comarca de Campo Verde - MT, como
competente para dirimir as questdes oriundas na execugao do presente Contrato que ndo puderem ser
resolvidas pela via administrativa, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Campo Verde/MT, ....de ............ de 2026.
ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA FORNECEDOR
Prefeito Municipal Representante
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21.ANEXO XI — MODELO DE GARANTIA

Licitagdo n2: 006/2026

Processo Administrativo n2: 1744/2026

Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor Prego (art, 62, XXXVIII da Lei Federal n? 14.133/2021)
Regime de execugdo: Empreitada por preco unitario.

Orgao gestor: Secretaria Municipal de Assisténcia Social

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, com sede a Praga dos Trés Poderes, n? 03, Jardim Campo Real I,
Campo Verde-MT, inscrita no CNPJ n2. 24.950.495/0001-88, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA,

brasileiro, casado, portador do RG nQ. .............. SSP/MT e CPF nQ. ............... , residente e domiciliado na
cidade de Campo Verde-MT, no pleno exercicio de suas atribui¢des legais e regulamentares.

, € de outro lado a empresa Ltda, com sede a ,n2 __  complemento

, Bairro , Cep. inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , representada pelo Sr.

, garante neste Termo o cumprimento do contrato n? , oriunda da Concorréncia n2

006/2026, referente a Contratacdo de empresa para execucdo de obras de engenharia destinadas a
implantacdo do encabecamento da ponte sobre o Rio Cumbuco, localizada na Estrada Municipal da Fartura,
no trecho compreendido entre o entroncamento com a MT-244 e a travessia do referido rio, no Municipio
de Campo Verde — MT, com extensdo aproximada de 0,890 km (890 metros), conforme Projeto Executivo de
Engenharia, memorial descritivo, planilha orgamentdria e demais documentos técnicos integrantes do
edital, acordam celebrar o seguinte termo de garantia:

1. A empresa garante estar executando corretamente, de acordo com as boas regras de
arte e Engenharia, os trabalhos na obra mencionada, bem como garante a qualidade dos materiais
aplicados.

2. A garantia prestada implica a reparagao de todos os defeitos que surjam nos trabalhos executados,
desde que esses defeitos resultem de deficiéncias dos materiais aplicados ou da técnica de aplicagao
empregue.

3. A garantia é valida pelo periodo maximo e improrrogavel de 05 (cinco) anos contados a partir da
data de conclusdo da obra.

4. A presente garantia compreende unicamente o compromisso de reparar, sem qualquer outro
encargo, o local onde se verifique a ndo adogdo de técnicas e materiais qualificados para os servigos.

5. Pelo presente, a Contratada garante que os servigos executados sempre serdo segundo as boas
regras de arte e engenharia.

6. Temos ciéncia das normas legais estabelecidas nas Leis de Licitagdes, n® 14.133/21 e alterac¢des, e no
Cadigo Civil Brasileiro, em seu Art. 618 “periodo de garantia de 5 (cinco) anos”.

7. Em caso de divergéncia sobre os motivos que originem os problemas de ndo atendimento aos

conceitos de engenharia e materiais de baixa qualidade, detectados posteriormente a conclusdo e
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entrega dos servicos, e em consequéncia, no que se refere a forma de proceder a respectiva reparagao,

as partes aceitam, pelo presente, submeter a resolucio do litigio a Comarca de Campo Verde/MT.

Campo Verde - MT, de de 2026.

NOME DA LICITANTE
CNPJ (MF) N©.

Adriano Concei¢do de Paula
Agente de Contratacao
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