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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se pablico, para conhecimento dos interessados, que o(a) SECRETARIA DA EDUCAGCAO -
SEDUC, por meio do(a) COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital
do Estado do Tocantins, nomeada pela PORTARIA AGENTE DE CONTRATACAO - AGETO N° 017/2026, DE 03
DE FEVEREIRO DE 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de 2023 e
demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO
CIVIL PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE DORMITORIOS, REFORMA ELETRICA,
INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMAGAO DE 112,5 KVA, PINTURA GERAL, SUBSTITUICAO DA
COBERTURA E ESQUADRIAS, TROCA DO PISO EXISTENTE E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA
ESTADUAL RAIMUNDO NONATO LEITE, NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - TO, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Local dos servicos: Escola Estadual Raimundo Nonato Leite, localizado na rua Jarbas Passarinho s/n, Olho d'agua
do Coco, CEP 77940-000, Sitio Novo — Tocantins.

1.2.  Alicitacdo serd realizada em Unico item.

1.3. O certame seguird a ordem de abertura ordinéria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitacdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR ESTIMADO

2.1.1. O valor estimado é de R$ 3.050.304,38 (Trés milhdes, cinquenta mil e trezentos e quatro reais e trinta e oito
centavos).

2.1.2. O valor descrito no item 2.1 € 0 pre¢co maximo que a Administracdo se dispde a pagar na contratacdo pretendida,
conforme Acordéo n° 3.381/2013 do Plenéario do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orcamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condices entre os
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagBes publicas. No
presente certame o orcamento serd divulgado no momento da publicagdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentdrias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.  Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
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3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovagéo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Nao poderdo disputar esta licitagdo, bem como as restri¢des no item 8 do Projeto Béasico:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacéo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consdrcio;
3.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

3.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucédo do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

3.6.12. Observar os impedimentos o item 8 do Projeto Basico.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.

3.11. Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
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contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdbnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do
art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

1. no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencédo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observancia desse limite na
documentagdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

4.4.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na
aplicagdo dos limites previstos nos subitens 4.4.1 e 4.4.2.

45. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.2 a 4.4 sujeitara o licitante as san¢@es previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséao publica.
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4.7.  N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

4.10.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco.

4.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e

para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos drgéos de
controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor unitério e total do item;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ces nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.
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5.9.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacfes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissao e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragéo de dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessédo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 5D32FE3302544443 | SGD:2026/38969/015656




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

£ 5
AGETO rocanmns

6.13. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seré suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automaética, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei
n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos drgédos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por drgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;
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6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hiptese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacéo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,

dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociacdo do pre¢o, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participacéo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por forca
da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n°®3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29,
§2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

7.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.
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7.5. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.6.1. Os precos méaximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentarias, que servirdo de parametro para
avaliacdo dos valores unitérios e do valor global.

7.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. nédo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou acima do valor méaximo estipulado, conforme Ac6rddo 2190/2024 Plenério:

7.7.3.1. As propostas serdo consideradas inexequiveis tanto em relacdo ao preco global quanto aos precos unitarios, caso
ndo se comprove a exequibilidade quando exigido pela Administra¢do, na forma prevista neste edital;

7.7.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administracdo poderd exigir esclarecimentos ou
documentagdo que comprove a viabilidade do preco apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta
serd desclassificada.

7.7.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administragao;

7.7.5. as propostas acima do valor maximo estipulado seréo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado ap6s solicitacdo da Administracdo para readequagdo;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagcdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢fes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado.

7.9.2. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucao.

7.9.3. Conforme art. 59, § 5° da Lei n° 14.133/2021, serad exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.3.1. A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratagdo, juntamente com a garantia de execugdo
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.
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7.9.3.2. Tal garantia sera exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condices e prazo de vigéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitérios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacOes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. A proposta financeira devera conter as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,
conforme siimula 258, do TCU.

7.13. O agente de contratacdo ou a comissao de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que ndo haja majoracéo do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacdo, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéo.

7.13.1. A nplanilha poders ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitagdo através de diligéncia.

7.13.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverda apresenta-Ila, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, seré divulgado o local e horéario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacfes previstas neste Edital, a proposta do licitante
serd recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagcdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com
a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagcdes constantes no
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAC}AO
8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.
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8.2.  Para a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por drgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.4.  Serd verificado se o licitante apresentou no sistema declara¢do de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.5.1. Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultard, por si s6, na inabilitacdo. Em observancia ao Acérddo 523/2025 do TCU, seré concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento da reserva legal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7.  Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de

inabilitacdo, que conhece o local e as condic¢des de realiza¢do do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.

8.7.1. Declaragdo de Visita Técnica, conforme previsto no item 31 do Projeto Bésico;
Ou

8.7.2. Declaracéo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto nos itens 15.1.3 e 31.5 do Projeto Bésico.

8.8. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

8.9.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°®
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores
de certid@es constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comisséo.

8.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.
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8.11. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacéo ao licitante
vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacéo a todos os licitantes.

8.12. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

8.12.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes & época da abertura do certame; e

8.12.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.10.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilita¢do, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razles recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRAC;()ES ADMINISTRATIVAS E SANC}()ES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhnamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo
10.1.5. fraudar a licitacdo

10.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Naaplicagdo das sangBes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos orgéos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa seré de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.

10.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedirad o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja dura¢do observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicagdo da sancéo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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10.13. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral
dos danos causados.

11. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Gteis antes da data da abertura

do certame, conforme art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

a) A impugnagcéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com.

11.3.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.4. A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo € medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12.  DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologacéo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratagéo.

12.5.  As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a

seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc&o ou do resultado do processo licitatorio.

12.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

12.10. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

12.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerard eventual revisao,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato ja praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).
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12.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP) e
endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

12.13. A Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, poderd alterar as condicdes
deste certame e de qualquer documento pertinente a esta licitagcdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das
propostas.

12.14. Na forma do Acérdao n® 1211/2021-Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comisséo Permanente de Licitagcdo poderd, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faga a
juntada de documento que venha apenas atestar condicdo pré-existente & abertura da sessdo publica do certame,
observando-se as letras seguintes:

a) A Comissdo Permanente de Licitagdo estabelecerd em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser
realizada a juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizagdo do documento no prazo estabelecido deveré ocorrer diretamente junto a Comissdo Permanente de
Licitacdo no endereco desta Pasta descrito no predmbulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail da CPL, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com.

12.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo da AGETO.
12.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO | - Documentos relativo habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-financeira

b) MODELO A — Modelo de declaracdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragdo de Visita Técnica
d) ANEXO II - Critério de Julgamento e Rela¢do/Descrigdo dos Produtos
e) ANEXO Ill — Projeto Basico

f) ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Palmas — TO, 06 de abril de 2026.

) (Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissdo de Contratagdo
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ANEXO | -

DOCUMENTOS RELATIVO HABILI:I'A(;AO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Codigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado da documentacéo de elei¢do dos seus administradores;

1.4. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n.°
14.133/2021:

2.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.3.1.Se a sede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certiddo de Regularidade com a Fazenda
do Estado do Tocantins. Caso licitante ndo envie tal certiddo a Comissdo Permanente de Licitagdo emitira atraves do site da
Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Tocantins;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e & Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Sistema Nacional de Seguridade Social — INSS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
2.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICAQAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei n.°
14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil):

3.1. A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida ha menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstragdo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-80 ao ultimo exercicio.
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3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicacdo do primeiro aviso desta licitagdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

3.3. A comprovagcio de boa situacfo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s)
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

B Passivo Circulante

3.4. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando
de sua habilitagdo, estara inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 7% (sete
por cento) do valor estimado da contratagdo e, assim, estara dispensada de apresentacdo dos referidos indices.

3.5. O patriménio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do balango patrimonial do Gltimo
exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. O penultimo balanco
patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para demonstragdo da boa situagdo financeira da empresa.

3.5.1. O Balango Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por Ag¢Bes deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es). Independente (s).

3.5.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificagdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DAS DISPOSIQ()ES GERAIS, conforme previsto_no art. 63, da Lei n.° 14.133/2021:

4.1. As certiddes, e demais documentos, que nao possuirem prazo de validade fixado no proprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedicéo.

4.2. O licitante devera apresentar declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

4.3. O licitante devera apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢do e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.

4.4. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
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nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n° 14.133/2021).

4.5. Referente a VISTORIA a licitante devera apresentar:

a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 31.5 do Projeto Béasico;
Ou,

b) Declaragéo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto nos itens 15.1.3 e 31.5 do Projeto Basico.

5. GARANTIA DE PROPOSTA: apresentar garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 96 da lei
14.133/2022 sera de1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratagdo, conforme previstos no “caput” e § 1° do
art. 58 da lei 14.133/2022. A garantia devera estar em nome da Secretaria da Educacéo do Estado do Tocantins, inscrita no
CNPJ: 25.053.083/0001-08, devendo possuir vigéncia minima equivalente ao prazo de validade da proposta.

6. Os documentos para HABILITACAO TECNICA séo os previstos no Projeto Basico.
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MODELO - A

MODELO - DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... peedennnnnnnde
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITACAO) N° ......... /
...................................................................................................................................... , inscrita no CNPJ
N, ettt , por intermédio de seu representante legal, 0(2) Sr.(a.)...cccoorirerirres v ,
portador(a) da Carteira de Identidade n°....................... € 00 CPF N , DECLARA, para fins do

disposto no art. 1° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, ha data de abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, §4° da Lei Complementar n® 123/2006, esta ciente e compreende plenamente as
vedagOes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esta sujeita as referidas vedagdes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, 89° e 9°-A, da Lei
Complementar n°® 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4° 82° da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitacdo neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacao dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme  previsto no Termo de  Referéncia/Projeto  Bésico referente ao  certame licitatorio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos 0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulagdo da proposta, reconhecendo todas as condigdes e peculiaridades técnicas dos
servigos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informagdes e condi¢des para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacédo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horario da realizagéo da visita:

Inicio:

Término:
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ANEXO Il

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRIGCAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):
a) Serd vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MENOR PRECO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apés a virgula;

¢) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relagdo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA serd R$ 100,00
(cem reais).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relag&o/Descri¢do dos servigos:

ITEM OBJETO QUANT. |VALORUNITARIO| VALOR
(R$) TOTAL R$:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DA OBRA
REFERENTE A CONSTRUCAO DE DORMITORIOS,
REFORMA ELETRICA, INSTALACAO DE POSTO DE
1 [TRANSFORMAGAO DE 112,5 KVA, PINTURA GERAL, o1 XX XX

SUBSTITUICAO DA COBERTURA E ESQUADRIAS,
TROCA DO PISO EXISTENTE E ACESSIBILIDADE DA|
ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO LEITE,
NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - TO.
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PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO:

Estudo técnico preliminar, Termo de Referéncia de Obra, Anexo do Projeto Basico, Projetos Executivos, Memorial

Descritivo, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdes, Pesquisas de Prego/Cotacdes, Memorial

de Célculo do Orcamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas.

REVISAO 00 — 03/01/2024

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021

CONSTRUCAO DOS DORMITORIOS, REFORMA ELETRICA, INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMACAO
DE 1125 KVA, PINTURA GERAL, SUBSTITUICAO DA COBERTURA E ESQUADRIAS, TROCA DO PISO
EXISTENTE E ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO LEITE, EM SiTIO NOVO
DO TOCANTINS.

LOCAL: RUA JARBAS PASSARINHO S/N, OLHO D'AGUA DO COCO, SiTIO NOVO DO TOCANTINS - TO, CEP
77940-000

PALMAS - TO, 06 DE NOVEMBRO DE 2024
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SUMARIO
1 PREFACIO
2 DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
3 DOS OBJETIVOS
4 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
5 DAS ESPECIFICACOES
6 DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTOQ, DO MODO DE DISPUTA E DO ORGAMENTO
7 DA DISPONIBILIZACAO DO projeto bésico
8 DA PARTICIPACAO NO CERTAME
9 DO CONSORCIO
10 DA SUBCONTRATACAO
11 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO
12 DO VALOR ESTIMADO
13 DO BDI
14 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
15 DA HABILITACAO
16 DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO
17 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO
18 DA GARANTIA DE EXECUCAOQ
19 ALTERAGOES CONTRATUAIS
20 GARANTIA DOS SERVICOS
21 DA FISCALIZACAO
22 DO GESTOR DE CONTRATO
23 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
24 DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
25 DA MEDICAO
26 DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO
27 ATUALIZAGAO FINANCEIRA

28 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.

29 DO RECEBIMENTO DA OBRA
30 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

31 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS

32 DAS DISPOSICOES GERAIS.

33 DA CONSOLIDAGAO E VALIDAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
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1 PREFACIO

Este Projeto Bésico possui 0 conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo, elaborado com base nas indicages dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucéo, contém
0s seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) solugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo
ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de realizacéo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacOes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
eXecucao;

d) informacBes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagBes provisorias e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucéo;

e) subsidios para montagem do plano de licitagcdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente
avaliados.

Destinado a concorréncias de &mbito e divulgagdo nacional em projetos formalizados pela Secretaria da
Educacdo, por intermédio da comissdo de licitagdo do Governo do Tocantins indicada, o presente Modelo de Projeto
Basico destina-se a realizag8o de concorréncias publicas sob a modalidade descrita neste processo.

Destinado a contratacdo de Obras Civis, este Projeto Basico é um documento de carater referencial, que tem por objetivo
instruir os érgdos executores a fim de tornar mais &gil e eficiente o processo licitatorio, inclusive para Servicos Decorrentes
ou relacionados as obras civis, totais ou parcialmente custeadas com recursos do Governo do Tocantins.

Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no Art. 6, inciso XXV da Lei
N° 14.133, de 01.04.21. Sua utilizacdo é recomendada aos 6rgdos e entidades executoras.

Seguird em anexo a este projeto basico todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos, pegas técnicas e documentos
necessarios a sua perfeita execug@o em acordo com o art. 6, Inc. XXIV alinea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f, “g”, “h”, “i” ¢ j”,
além da da Lei 14.133/2021.
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CHECK LIST - OBRAS

1) Estudo técnico preliminar

2) Projeto Bésico [Termo de Referéncial;

3) Anexos do Projeto Basico;

4) Capa: Projetos Executivos;

5) Projetos Executivos: [Arquitetura e Engenharia/Complementares/etc.];

6) Especificacdo Técnica [Memorial Descritivo];

7 Planilha Orcamentaria com valores;

8) Cronograma Fisico-Financeiro com valores;

9) Planilha de Composicdes Proprias [se houver];

10)  Pesquisa de Preco/Cotacgdes de Mercado [se houver];

11)  Memorial de Célculo do Orcamento;

12)  Planilha de Célculo de BDI;

13) RRT Registros de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orcamento];
14)  ART Anotacdes de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou or¢amento].

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO - PROJETO BASICO E/OU EXECUTIVO;

ANEXO - MATRIZ DE RISCO

MODELO 01 - PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO 02 - DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO, DEVENDO SER APRESENTADO DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE OU, EM CASO DE PROCEDIMENTO PRESENCIAL, O ORIGINAL COM
RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO.

MODELO 03 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, ELABORADA USANDO-SE DUAS CASAS
DECIMAIS, SENDO QUE O RESULTADO DA MULTIPLICACAO DO PRECO UNITARIO PELA QUANTIDADE
DEVERA SER EXATO, BEM COMO A SOMA DOS ITENS.

MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO ANALITICO) DE TODOS
0S ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. O REFERIDO ORCAMENTO ANALITICO DEVERA SER
NUMERADO OBSERVANDO A MESMA SEQUENCIA DOS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. NOS
ITENS COM DESCRICOES COINCIDENTES EMPRESA LICITANTE PODERA APRESENTAR A COMPOSICAO
DO PRIMEIRO ITEM DAS REPETICOES, TORNANDO-SE, NESTE CASO, OBRIGATORIA A CITACAO DA
NUMERACAO NOS DEMAIS ITENS.

MODELO 05 - PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI.

MODELO 06 - PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS
MODELO 07 - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E AUTORIZACAO
DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO
DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS;

MODELO 08 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS;
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2 DOOBJETOE DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

Contratago, segundo a Lei 14.133/2021, de empresa especializada em construgdo civil, para a execucéo de obra
referente a CONSTRUCAO DOS DORMITORIOS, REFORMA ELETRICA, INSTALACAO DE POSTO DE
TRANSFORMACAO DE 112,5 KVA, PINTURA GERAL, SUBSTITUICAO DA COBERTURA E ESQUADRIAS,
TROCA DO PISO EXISTENTE E ACESSIBILIDADE da Escola Estadual Raimundo Nonato Leite, localizado na rua
Jarbas Passarinho s/n, olho d'agua do coco, Sitio Novo do Tocantins, CEP 77940-000, em conformidade com este Projeto
Bésico e seus anexos.

3 DOSOBJETIVOS

Proporcionar a unidade escolar maior seguranca, principalmente relacionado ao deslocamento dos alunos e
colaboradores entre os blocos existentes, ja que a escola ndo oferece nenhuma acessibilidade.

Dois blocos, sendo um o refeitorio e o outro o bloco de salas e banheiros, estdo com a cobertura de selada sendo
necessario a troca para maior seguranga.

As pessoas que frequentam a escola precisam de um espago seguro, funcional e harménico, as melhorias que seréo
feitas irdo possibilitar tudo isso que atualmente a escola néo oferece.

4 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacédo pretendida justifica-se em razéo da situagdo atual da estrutura fisica da Escola Estadual Raimundo
Nonato Leite que enfrenta a necessidade urgente de reforma e ampliagéo para adequar-se ao novo propésito de se tornar
uma escola de ensino profissionalizante. Os blocos séo todos em niveis mais altos e nenhum possui rampas ou escadas,
sendo preciso subir alturas fora de norma para acessar aos blocos. Sendo assim todos precisam de projeto para
acessibilidade.

A cobertura que une o bloco de salas (01) ao refeitorio (02) é provida de madeira, a mesma esta com flechas
exorbitantes, o que necessita de ser substituida, evitando assim causar maiores problemas, com isso requer um novo projeto
estrutural para essa passagem, e demoli¢do da cobertura existente. A maioria dos blocos (nesse caso o bloco 02 e 03) estdo
com a estrutura da cobertura de madeira bem seladas, com presenca de cupins em uma boa parte, necessitando assim de
uma reforma ou até mesmo a substituicdo geral na cobertura, todos os blocos estdo com algumas telhas quebradas,
ocasionando goteiras nos ambientes e infiltracdes nos locais que tem laje, sendo assim é necessario a substituicdo das
mesmas.

As portas dos 3 blocos estdo em bom estado, sendo indicado apenas a pintura das mesmas, mas as janelas em sua
maioria estdo com vidros quebrados ou faltando, entdo uma grande porcentagem deve ser reformada.

Todos os blocos sdo bem antigos, entdo a reforma da elétrica e pintura geral da escola sdo extremamente necessarias.

O bloco 01 onde ficam as salas de aula e a secretaria da escola, possui um tamanho limitado, as salas
direcionadas ao administrativo/coordenacdo sdo inferiores a um tamanho que seria confortivel para abrigar todos os
colaboradores e atividades a serem exercidas no local. Sendo assim, se viu necessario a ampliagdo de algumas salas. O
corredor receberd aplicagdo de granitina para que o desnivel até as salas seja menor. As portas, janelas e paredes serdo
pintadas, os locais onde houver laje, serd tratada a infiltragdo e depois pintada, e as salas que ndo possuirem forro serdo
instaladas.

Serd executado rampas e escadas de forma que a entrada aos ambientes seja acessivel de acordo com a NBR
9050/20. Na reforma serd incluso toda elétrica e pintura.

O bloco 03 atualmente possui rampa e escada, porém ambos ndo chegam a lugar nenhum, sendo assim é
necessario tornar o bloco acessivel. Outra reforma sera dos acabamentos dos banheiros que estdo sem utilizagdo, sendo
assim serd demolido toda parte de revestimento, loucas e metais, para que a sala esteja em perfeitas condi¢Ges para receber
alguma atividade.

5 DAS ESPECIFICAGOES

A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com as especificagcfes contidas no projeto basico e
memoriais descritivos, or¢camentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este termo de
referéncia.

Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser considerados para fins de elaboracdo de proposta
financeira.

Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverdo analisar os documentos técnicos de arquitetura e
engenharia necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em erros.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranca
de “servicos extras” e/ou alteracdo na composicdo de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-
guestionamento na fase licitagéo.
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Os pregos deverdo ser propostos considerando-se a execucédo do objeto em Sitio Novo - TO, incluidos os valores de
quaisquer gastos ou despesas com: instalagdes de maquinas, equipamentos préprios e andaimes, aquisi¢do de ferramentas e
materiais, inclusive o seu transporte até o local de execugdo dos servigos, armazenamento e guarda, equipamentos de
seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a mao de obra necesséria a tais
atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

Na comprovacéo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado
sua substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto
Basico quanto a gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

6 DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORCAMENTO

Os servicos objeto deste Termo de referéncia serdo executados de forma indireta pelo regime de empreitada por
preco global.

O critério de julgamento: menor prego.

O modo de disputa: aberto.

O preco méximo estimado é: R$ 3.050.304,38 (Trés milhdes, cinquenta mil e trezentos e quatro reais e trinta e
oito centavos).

7 DA DISPONIBILIZACAO DO PROJETO BASICO

O edital e seus anexos poderdo ser retirados, mediante recolhimento das taxas legais, diretamente perante a
Comissdo Permanente de Licitagio localizada na Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em
Palmas, Capital do Estado do Tocantins ou, gratuitamente, através da pagina da Agéncia na internet por meio do endereco
eletrnico: https://www.to.gov.br/ageto e https://pncp.gov.br/app/editais.

8 DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

8.1 Respeitadas as demais condigdes normativas e as constantes deste Termo de referéncia e seus Anexos, podera
participar desta licitagéo, os interessados que atendam as exigéncias do edital e seus anexos.

8.2 Os interessados deverdo atender as Resolucdo CONFEA N° 1134 DE 28/10/2021 e a Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

8.3 Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo:

8.3.1 Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios para elaboragdo deste;
8.3.2 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

8.3.3 O item 8.3.2 também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da san¢&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

8.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicéo constar expressamente do edital de licitagéo.

8.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

8.6 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgacgdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des anélogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

8.7 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

8.8 A participacdo de Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperagdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporagdo, esta condicionada a apresentacdo de certiddo negativa de
recuperacéo judicial, comprovagdo de capacidade econdmico-financeira bem como os requisitos de qualificagdo técnica.
8.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Projeto Bésico;

8.10 Empresa submissa a concurso de credores;

8.11 Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da SEDUC/TO ou responsavel pela licitagdo ou empregado
contratado pela Administragéo.

8.12 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

8.13 A participagao na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condicoes
constantes deste Termo de referéncia e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
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vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informag@es e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

9 DO CONSORCIO

9.1 N&o sera permitida a participacdo de pessoa juridica organizada em consorcio.

A vedacéo quanto a participagdo de consorcio de empresas no presente procedimento licitatdrio ndo limitara a
competitividade.

A participagdo de consorcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o
que ndo seria 0 caso do objeto sob exame. N&o héa nada que justifique a participacdo de empresas em consdrcios no objeto
em aprego. Ele ndo se reveste de alta complexidade, tampouco € servico de grande vulto econdmico, ou seja, 0 edital ndo
traz em seu termo de referéncia nenhuma caracteristica propria que justificasse a admisséo de empresas em consorcio.

A admissdo de consorcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico atenta contra o
principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam
muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, 0 principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade
buscada pela Administracéo.

10 DA SUBCONTRATACAO

Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, §2° da Lei
14.133/2021 desde que previamente autorizada pela SEDUC/TO. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a
exigida para habilitar nesta licitagao.

A documentagdo apresentada sera analisada pela Administragdo, incluindo parecer técnico da fiscalizagdo, ao
qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucéo dos servigos.

A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacéo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagéo, que deve corresponder a
exigida para habilitacdo nesta licitacéo.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

Sera vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcgdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitagéo.

11 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrata¢do, o0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratacéo e de execugdo do objeto contratual.

Para efeitos desta clausula:

“praticas de corrupgao: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte.

“pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissao de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente
ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer
ordem, ou com intencédo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

“pratica colusiva”: significa uma combinacdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido,
inclusive influenciar indevidamente as a¢des de terceiros.

“pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou
a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

“pratica obstrutiva &”:

Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacbes ou fazer declaracdes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacfes de uma pratica de corrupcao,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigacdo
ou a conduza, ou,

Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecédo e auditoria do Poder Publico.
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O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de
forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questdo.

O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagdo e cancelara parcela alocada & um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacgéo do contrato em questéo, sem que a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

A CONTRATADA deve observar com atencao a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato;

12 DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado é de R$ 3.050.304,38 (Trés milhdes, cinquenta mil e trezentos e quatro reais e trinta e oito
centavos) o orcamento estimativo foi elaborado em ABRIL/2025, baseados na tabela de precos de servicos e (ou) insumos,
publicados mensalmente pela Caixa Econdmica Federal, Sistema SINAPI de MARCO/2025, os pregos ndo localizados no
SINAPI foram obtidos através das composicGes de preco unitario, baseados nos custos de pesquisa de mercado e insumo do
SINAPI, nos termos do Art. 23, § 2°, incisos | a IV da Lei 14.133/21. A planilha de orgamento detalhado do custo global da
obra (conforme Art. 6°, XXV, alinea f , da Lei 14.133/21), cronograma, projetos e memorial descritivo serdo
disponibilizados por meio de link citado acima e podem ser retirados no Departamento de Licitagdo — CPL.

O Edital e copias adicionais como o Estudo técnico preliminar, Termo de Referéncia de Obra, Anexo do Projeto
Basico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria sintética, Cronograma Fisico-Financeiro,
Composicles, Pesquisas de Preco/Cotacdes, Memorial de Calculo do Orgamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou
Registros de Responsabilidades Técnicas, serdo divulgados em sitio eletrdnico oficial na mesma data de divulgacdo do
edital, conforme Art. 25, 8 3° da Lei 14.133/21.

Ocorrendo o processo de licitacdo por meio digital, a proposta vencedora e 0s documentos complementares
deverdo ser enviados ao agente de contratagdo ou comissao de contratagdo no prazo minimo de duas horas, prorrogavel por
igual periodo, ap6s o encerramento da etapa de envio de lances em sessdo publica, conforme estabelecido no Art. 119, §2°,
do Decreto Estadual n® 6.606/2023.

Excepcionalmente, caso o processo licitatério ocorra presencialmente, a proposta vencedora e 0s documentos
complementares deverdo ser entregues ao agente de contratacdo ou comissdo de contratagdo nos termos estabelecidos pelo
edital.

Os interessados poderdo obter maiores informagdes no mesmo enderego.

13 DO BDI

Conforme determinagdo do Art. 23, § 2° da Lei 14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013,
bem como do Art. 288 do Decreto Estadual n° 6.606/2023, o preco global de referéncia sera o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

. Taxa de rateio da administragdo central;

1. Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalissima que
oneram o contratado;

I11. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

V. Taxa de lucro.

V. E vedada a inclusdo de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI.

A bonificagdo e despesas indiretas (BDI) devera compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas

indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

a) CUSTO COM A ADMINISTRAGAO CENTRAL;

b) DESPESAS EVENTUAIS (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a
prépria atividade de construgdo etc., ou seja, que tenham conotacéo de taxa de risco da construtora);

c¢) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licengas, alvaras, seguros, caugdes, registros, placas legais,
ART etc.;

d) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).
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O percentual do BDI adotado como parametro por esta Secretaria € de 29,00% (vinte e nove inteiros por cento),
conforme orientacéo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acdrddo n° 2.622/2013 e Aco6rddo n° 2369/2011,
devendo a empresa apresentar sua composicdo detalhada e seu BDI.

Para a composi¢do do BDI sugerimos a utilizagdo da seguinte formula:

BDI= (1+AC+S+G+R) *(1+DF)*(1+L) -1
(1-1SS-PI1S-COF-CPRB)

14 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

14.1 No momento da apresentacéo da proposta, os interessados deverdo apresentar comprovante do recebimento do
valor de 1% do valor estimado da presente contratagdo a titulo de garantia da proposta, que podera ser prestado nas
modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021. A garantia devera estar em nome da Secretaria da Educacdo do Estado do
Tocantins, inscrita no CNPJ: 25.053.083/0001-08, devendo possuir vigéncia minima equivalente ao prazo de validade da
proposta.

14.2 O valor recolhido serd devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez) dias Uteis,
contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

14.3 O valor integral referente a garantia da proposta serd executado no caso de recusa em assinar o contrato ou ndo
apresentacdo dos documentos para a contratagdo e/ou licitagdo.

14.4 A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participacdo, com a consequente
desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

145 Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condigdes
estabelecidas neste Termo de referéncia;

14.6 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos, conforme anexo deste Termo de
referéncia;

14.8 A Licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo.

14.9 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacéo contratual
do quantitativo necessario.

14.10 A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cota¢do incompativel
com o0 regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientagbes a seguir: cotacdo de percentual menor que o
adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo contratual; cotacdo de percentual maior que o adequado: o
excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da
repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

14.11 A apresentagdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o0 proponente 0 compromisso de executar 0s Servigos
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

14.12  Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximo, global e unitario, estabelecidos no orcamento da Administragdo.
1413  E vedada a aceitacfo de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administragéo.

14.14 A empresa licitante vencedora deverad apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual
devera ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificagdo:

14.14.1 Proposta financeira— MODELO 01 em anexo.

14.14.2 Declaracgdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso
de procedimento presencial, o original com reconhecimento de firma no Cartério — MODELO 02 em anexo.

14.14.3 Planilha orgamentéria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da
multiplicacdo do preco unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — MODELO 03 em anexo.
14.14.4 Planilha de composi¢do de custos unitarios (orgamento analitico) de todos os itens da planilha orgamentaria.
O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha or¢camentaria.
Nos itens com descri¢fes coincidentes a empresa licitante podera apresentar a composicéo do primeiro item das repeticdes,
tornando-se, neste caso, obrigatéria a citacdo da numeragdo nos demais itens — MODELO 04 em anexo.

14.145 Planilha de composigéo analitica do BDI — MODELO 05 em anexo.

14.14.6 Planilha de composi¢édo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — MODELO 06 em anexo.

14.14.7 Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administracéo Publica
em anexo.
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14.14.8 Curva ABC de Servigos e de Insumos onde os servigos/insumos na Faixa A correspondem a 80% do valor da
demanda, os servicos/insumos na Faixa B e correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; e 0s Servicos na Faixa
C e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo

1415 A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composicBes mencionadas anteriormente acarretard em
desclassificacéo do licitante.

15 DA QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE E DO PROFISSIONAL

15.1 Das consideragdes iniciais:

15.1.1 Declaracdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execucao da Obra/Servigo de que
trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso por ocasido de sua utilizacdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SEDUC/TO, por ocasido de sua utilizagdo e sempre que necessario.
15.1.2 Atestado de visita emitido pela SEDUC/TO, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de
integrante do seu quadro de Responséaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servicos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execu¢do dos mesmos até o dia da
realizacéo do certame.

15.1.3 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar em substitui¢do
ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno
conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
RESPONSABILIDADE por esta declaracgdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteracfes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

15.1.4 A Licitante deverd apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados compativeis
com o objeto da licitagdo, conforme descrito no Termo de Referéncia.

15.1.5 A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com o objeto da licitagdo,
conforme descrito no Termo de Referéncia.

15.1.6 Os atestados e/ou certiddes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado contratantes dos
servigcos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

15.1.7 Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o0 nome do profissional indicado e a fun¢do desempenhada
(para fins de capacidade técnico-profissional), 0 nimero do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminagdo
dos servicos e quantitativos executados.

15.1.8 Entende-se, para fins deste Projeto basico, tendo como objeto obras de engenharia, em conformidade com a Lei n°
5.194/1966, que regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e agronomo, estabelece que toda pessoa juridica
que presta servicos em areas técnicas deve possuir registro no sistema Confea/Crea e contar com um profissional habilitado
vinculado ao quadro técnico da empresa, portanto considera-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de eleicéo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima.

¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
d) Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede ou filial da licitante
onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

d3) Contrato social ou Gltimo aditivo se houver; ou

d4) Contrato de prestacdo se servigo futuro para a realiza¢do do objeto da licitagdo, sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou contrato de prestagdo de servico futuro para a realizagdo
do objeto da licitagdo.

15.1.9 Entende-se, para fins deste Projeto basico, tendo como objeto obras de engenharia, em conformidade com a Lei n®
5.194/1966, que regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e agronomo, estabelece que toda pessoa juridica
que presta servicos em areas técnicas deve possuir registro no sistema Confea/Crea e contar com um profissional habilitado
vinculado ao quadro técnico da empresa, portanto consideramos como pertencente ao quadro permanente:

a) Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
d) Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede ou filial da licitante
onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

d3) Contrato social ou Gltimo aditivo se houver; ou

d4) Contrato de prestagdo se servigo futuro para a realiza¢do do objeto da licitagdo, sem vinculo empregaticio.
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e) Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo ou contrato de prestacdo de servigo futuro para a realizacéo do
objeto da licitacéo.

15.1.10 Né&o serdo admitidas certiddo e/ou atestado que néo for emitido pelo contratante principal do servico.

15.1.11 Em se tratando de consorcio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentados em relacio a cada
empresa consorciada.

15.1.12 Na hipotese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, serdo requeridos e analisados a
proposta e os documentos de habilitacdo do licitante subsequente, por ordem de classificacéo.

15.1.13 A hip6tese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante
habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo do orgamento referencial da SEDUC/TO, sendo a
Comissdo de Contratagéo responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

15.1.14 Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021, deve-se apresentar documentacdo comprobatdria relativa a qualificagdo
técnico-profissional e técnico-operacional, sendo estes:

a) Certiddo de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristica semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados, nos moldes do Art. 67,
incisos | e V da Lei 14.133/21. As certidfes deverdo ter suas legitimidades confirmadas.

b) Comprovacdo, por parte do LICITANTE, de capacitacdo técnico-profissional através certiddes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, demonstrando possuir em seu quadro permanente
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ou
Declaragdo de Contratagdo Futura especifica para o Certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado,
devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original com
reconhecimento de firma no Cartdrio) , limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto de licitagéo.

c) Declaracéo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara pelos servigos constantes
do objeto deste projeto, devendo constar desta relacdo todos os profissionais que serdo os responsaveis pela obra, bem
como declaracdo de disponibilidade de instalagdes e de aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo da obra,
nos termos do Art. 67, Il da Lei 14.133/21.

d) Declaracdo de que a licitante tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do servico e
ao local de sua execucdo, assumindo total responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67, VI, da Lei 14.133/21.

e) Declaracdo de que a empresa terd em seu quadro de colaboradores Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro
Eletricista e/ou Eletrotécnico, que sera(do) o(s) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO durante a execugéo do contrato.

f) A comprovagdo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de
Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou
CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certidao de Acervo Técnico).

g) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, em quantidades
minimas de 30% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, conforme Art. 67, § 2°, da Lei 14.133/21. Para fins
de comprovacdo da veracidade dos atestados, 0os mesmos deverdo estar acompanhados dos seguintes documentos: CAT
com Registro do Atestado, ou Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de Contrato de Prestacdo de Servicgo, Notas
fiscais emitidas pelo contratado em favor do contratante e ART/RRT do profissional técnico responsavel pela referida obra
contratada.

h) Devera(do) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pela
entidade profissional competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) na entidade profissional competente; especificagdes técnicas dos
Servicos e 0s quantitativos executados.

i) As parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos correspondem a 30% (trinta por cento) ou mais do
valor previsto para o respectivo item do objeto. As parcelas de maior relevancia da Obra tém as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.
POSTO DE TRANSFORMAQAO DE ENERGIA 112,5 KVA 13,8KV - REDE
1 COMPACTA - INCLUSO POSTE, FERRAGENS E ELETRODUTOS - UN 01

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGAC@FS SOLDADAS,
2 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRAE KG 5.397,60
TRANSPORTE.

CAIXA D'AGUA METALICA TIPO TACA CAPACIDADE DE 20.000 L. ESCADAS
INTERNA E EXTERNA. PINTURA INTERNA EM FUNDO EPOXI E TINTA EPOXI
AZUL PISCINA/PINTURA EXTERNA EM FUNDO E ESMALTE SINTETICO.
INCLUSO FIXAGAO DA BASE E FRETE.

UN 01
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PI1SO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, NA COR CINZA,
4 ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO, ESTUCAMENTO, M2 476,6
POLIMENTO E APLICACAO DE RESINA.

A exigéncia de comprovacdo de qualificagdo técnica justifica-se em razdo da necessidade de verificar a
capacidade técnica das empresas proponentes para execucao do objeto da licitagdo.

Para isso é realizado um estudo para definir os itens de maior relevancia, os quais devem apresentar valor
significativo e complexidade técnica. Os itens de valor significativo sdo selecionados com base na curva ABC da planilha
orcamentdria, dentre eles é identificado os itens que apresentam maior complexidade técnica para ser executado, tornando
necessario que a empresa possua profissional habilitado devidamente registrado no conselho profissional competente, e
possuir atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

16 DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

16.1 O prazo para a execucao dos trabalhos serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da ordem
de inicio pela Secretaria Estadual da Educagéo.

16.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

16.3 O prazo para inicio da obra sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servigo expedida
pela Secretaria Estadual da Educagdo.

16.4 O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

17 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO

17.1 A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucédo da obra, o qual
deverd cobrir eventuais prejuizos de origem sUbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

17.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

17.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo a obra, correndo por
sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constitui¢cdo Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

17.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucédo, a ndo apresentacdo de das apdlices de
seguro, contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem
prejuizo da aplicagdo de sancao pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

18 DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1 Como garantia da execugdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucdo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagdo efetiva do contrato.

18.2 A CONTRATADA deveréa apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria. Cabera a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execucdo do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

18.4.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
18.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,

18.4.4 Obrigacgdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

18.5 SEGURO-GARANTIA — entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

18.5.1 O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e
Seus anexos;

185.2 A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.
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18.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de Ac¢des
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relag&o a obra.

18.6 O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas convencionadas;
18.6.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, serd facultado o
prazo de 01(um) més, contados da data da homologacéo da licitagéo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagao da
garantia.

18.7 A garantia em dinheiro (caugdo) devera ser efetuada, mediante depdsito em conta especifica, com corre¢do
monetaria a crédito da CONTRATANTE.

18.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

18.8.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.
18.9 Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

18.10  No caso de garantia na modalidade de carta fianca, devera constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cédigo Civil de 2002.

18.10.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
18.11 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extincéo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

18.12 A apolice de seguro, deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do
seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

18.13  Respeitadas as demais condicOes contidas neste Termo de referéncia e seus Anexos, a garantia sera liberada apds
a integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes contratuais.

19 ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.2 A CONTRATADA concorda que a adequagéo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacGes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art.
125 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.3 Para fins de aditivos estabelece-se que so serdo objetos de andlise de aditivos servicos de materialidade relevante,
para tal especificacdo de relevancia serd utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas o0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orcamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servigos; B: 15% do valor dos
servicos; C: 5% do valor dos servigos.

19.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitério) apurada no servico deve ser igual
ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composicao do BDI, multiplicado pelo
valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas os primarios, ou seja, ndo se consideram os
subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de célculo.

19.5 Para procedimentos para analise de pleito de alteracdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-4 a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal

20 GARANTIA DOS SERVICOS

20.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

20.2 A garantia sera prestada com vistas a manter 0s servigos e equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem
qualquer 6nus ou custo operacional paraa CONTRATANTE.

20.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutencdo corretiva dos servicos pela prépria
CONTRATADA.

204 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos
prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
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20.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacéo ou substituicdo dos servigos que apresentarem vicio
ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da
notificacéo.

21 DA FISCALIZACAO

21.1 O(s) fiscal(is) do contrato sera(d0) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 01
de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso IX, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.
21.2 A fiscalizagéo dos servicos serd exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou arquitetos da Diretoria de Obras —
SEDUC/TO.

21.3 A Fiscalizagio fica assegurado o direito de:

a)  Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

b)  Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

c) E facultado ao fiscal a verificagio do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento;

d) Solicitar 8 CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execug¢do do objeto contratado;

e)  Solicitar 8 CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execugdo do
objeto contratado;

f)  Solicitar 8 CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execu¢do do objeto
contratado.

21.4 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa contratada.

21.5 A empresa contratada serd obrigada a facilitar & fiscalizacdo 0 acesso aos materiais e servicos em execucao,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais,
equipamentos e documentagéo.

21.6 A fiscalizagdo caberd, ainda:

a)  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

b)  Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento & composicéo, qualidade, garantia
e desempenho requeridos pelas especificacdes técnicas.

21.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil do projeto de cada estrutura.

22 DO GESTOR DE CONTRATO

22.1 O Gestor do contrato serd nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n® 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n° 001/2010, de 24 de fevereiro de 2010:
22.2 O Gestor de contrato serd nomeado oportunamente, nos termos das legislagdes pertinentes, pela Secretaria da
Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.):
22.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educagdo (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais:
22.4 Atribuices relativas ao gestor de contrato:
22.4.1 Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
22.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execucdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;
22.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;
22.4.4 Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execugdo do contrato;
22.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;
22.4.6 Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacéo do contrato no sistema de controle de contratos;
22.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no atendimento
de pendéncias anteriormente solicitadas;
22.4.8 Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;
22.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao do objeto
contratado;
22.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactua¢do do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupgédo de servigos, prorrogacéo de prazo ou encerramento unilateral;
22.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;
22.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagdo e
pela contratada;
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22.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade.

23 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

23.1 Fiscalizar a execucéo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratagio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicéo.

23.2 A Contratante, por forca da legislacdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma do
acorddo 2296/2012, nas suas contratacdes, deverd verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratagdo nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justica -
CNJ.

d) Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

23.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de produgao e tudo o mais que se relacionar com a perfeicdo da obra, do servi¢o ou do fornecimento.

23.4 Orientagdo da execugdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

23.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribui¢fes previdenciarias.
Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execugdo, o néo recolhimento das contribuicdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

23.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, o ndo recolhimento das contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
23.7 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acorddo 1214 TCU.

23.8 Fiscalizar a execugdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

23.9 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

23.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servi¢o), 0o CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servicos, eventuais imperfei¢cbes no curso da execugdo
dos servicos, fixando prazo para sua correcao.

23.11 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
23.12 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

23.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuacéo de precos;

23.14 Efetuar o pagamento até 30 dias ap0s apresentacdo da medicdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certidfes de
regularidade fiscal.

24 DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

24.1 A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato;

24.1.1 Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

24.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

24.3 A contratada devera implantar o Programa de Integridade.

24.3.1 A implantacdo do Programa de Integridade no ambito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no momento
da assinatura do contrato dar-se-& no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebracéo do contrato.

24.3.2 Para efetiva implantagdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdao a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

24.4 A produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da contratada.

24.5 A contratada deverad conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo.

24.6 Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Termo de referéncia e seus anexos decorrem obrigaces,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitagao.

24.7 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda documentacao relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.
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24.8 A CONTRATADA deverd manter as condigdes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestagdo do servico, durante a execucéo do contrato, observando a legislacéo tributaria vigente.
24.9 O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de precos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.
24.10 A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para representa-lo na
execucao do contrato.
24.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritorio e, 0s
meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medigdo dos servicos por parte da administracéo.
24.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execucéo dos servigos.
24.13 A empresa contratada devera providenciar, sem dnus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranca dos usuarios da
rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranca a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.
24.14 O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART).
24.15 Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condigdes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condig¢Ges de licenciamento, qualidade e quantidade de
material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.
24.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras indicadas
no projeto, implicara aceitacéo tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia Média de
Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.
24.16 E obrigagdo da Contratada observar as disposicdes contidas no Edital, em especial a obrigacdo de revisar a planilha
orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pecas técnicas e questionar nos prazos fixados.
24.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relagdo da equipe deverd ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.
24.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servico deverd apresentar a Fiscalizacdo a Planilha de
Levantamento de Servigo PLS, para aprovagdo e posteriormente efetuar as Medicdes.
24.19 A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para representa-
lo na execug&o do contrato.
24.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.
24.21 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.
24.22 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribui¢cBes sociais da
Previdéncia Social, que poderd dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e 11l da Lei
14.133/2021
24.23 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Sera imputada multa de 0,5% do
contrato 0 ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei 14.133/2021.
24.24 Empregar todos os materiais necessarios a execu¢do da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.
24.25 A CONTRATADA devera adequar sem 6nus ao contrato, a execucao da obra e seu cronograma, quando de obras em
escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o0 bom andamento das aulas, essa adequagéo sera feita
com a orientagdo do fiscal de obras.
24.26 Em se tratando de obras para aprovagdo em 6rgdo externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser homologados
pela concessionaria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagdo no site da concessionaria.
24.27 Todos os materiais para a execucdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a reducdo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.
24.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até
o0 recebimento definitivo da obra.
24.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operéarios contratados, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.
24.30 O ftransporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.
24.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.
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24.32 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

24.33 A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificacfes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

24.34 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.
24.35 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo Individual necessario e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214 do Ministério do
Trabalho.

24.36 Cumprir as legislacdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e medicina
do trabalho, diligenciando para que néo haja risco de paralisagdo dos servicos.

24.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servigos.

24.38 Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as éreas de
trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a prote¢éo
ambiental, fazendo, inclusive, a remogéo dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021

24.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos equipamentos de
higiene e seguranga do trabalho.

24.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo;

24.41 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéo técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitagdo, admitindo a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracéo;

24.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

24.43 Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, ap6s a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou superior a
duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utiliza¢do, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por agdo ou omissdo, a Secretaria.

24.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servi¢o no INSS e nos demais 6rgdos que exigem.

24.45 Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabelecidos
em projeto e memorial de especificaces, e toda e qualquer mao de obra, inclusive a especializada, necessarias a execucgao
dos servicos.

24.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realiza¢do da obra.

24.47 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

24.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalacdes provisorias necessarias, alojamentos, refeitorios, depdsitos,
escritorio para fiscalizacdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servicos.
24.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputével e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

24.50 Providenciar a aprovacdo, junto aos 6rgaos competentes, quando couber, de todas as alteracfes que possam ser feitas
nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que deram causa a alteracao.
24.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da Secretaria da Educagdo, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos
dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

24.52 Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hipdtese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual poderd imputar em multa grave. A ART de execu¢do apresentada deverd ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagbes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucao da obra, devera ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
24.53 Manter, durante toda a realizagdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contetido do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n° 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

24.54 Promover o imediato afastamento, ap6s o recebimento da notificacdo, de qualquer dos seus empregados que nédo
corresponder a confianga, demonstrar incapacidade técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizagdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacéo do Estado do TO.

24.55 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execucao dos servicos contratados, assim como a indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.
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24.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educagdo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicéo,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucéo deste contrato.

24.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacéo do Estado do Tocantins, os pedidos de medigdes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacdo da referida
medigdo, em até 20 dias corridos, ap6s a data do recebimento dos requerimentos.

24.58 Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucédo dos
servicos dentro do prazo previsto.

24.59 Manter, durante a execucdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecéo e conservacéo dos servicos executados
até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacéo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servicos,
contendo todos os dados dos servigos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

24.60 Proceder, ao final dos servigos, a desmobilizacéo das instalagbes provisorias dos canteiros, limpeza e remogdo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

24.61 Providenciar as liberagdes provisorias de dgua e energia elétrica necessarias junto as concessiondrias locais (BRK e
Energisa).

24.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessiondrias de fornecimento de
energia elétrica e 4gua potavel de todo o periodo de execucédo da obra.

24.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutengdo e
Conservacdo da obra. Esse manual terd como objetivo orientar os responsaveis pela Manutengdo das Edificacbes, com
relacdo aos servicos de manutengdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condices de
funcionamento das instalacdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.

24.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligacBes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

24.65 Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra,
antes de serem aplicados.

24.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

24.67 Conforme estabelece a Instru¢do Normativa do Naturatins n° 01, de 10 de maio de 2017, Resolugdo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em fungdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diério oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2°s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolucdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida pelo 6rgdo ambiental.

24.68 Manter as condicOes de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

24.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da
Constituicdo Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do contrato.

24.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

24.71 As obrigacdes da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos os seus anexos.

25 DA MEDICAO

25.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administracdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricacéo e os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificagbes técnicas e os desenhos de projeto.

25.2 Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucao financeira
da obra.

25.3 A contratada devera apresentar o pedido de medigcdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizacdo conforme sua disponibilidade marcara data para tal medicédo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medicao.

25.4 A prévia da medicdo devera ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.
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26 DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

26.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de duracéo do contrato nos termos do Art. 92, § 3° da Lei 14.133/21.

26.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se o indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

R=P. Imn — I

lo

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes & data fixada para o orgamento estimado;

P = Preco unitario contratado.

Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio

eletrénico da mesma instituicéo.

26.3 O pagamento sera efetuado ap6s a medicao dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo definidas
em contrato.

26.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente a medicéo

realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢@es iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para

o0 qual tenha concorrido a Contratada.

26.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitacdo ou recebimento

definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como néo isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades

e obrigagdes contratuais e extracontratuais.

26.4 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacdo dos pregos para manter o

equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacéo dos fatos previstos no art.124, inciso I,

alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

26.5 O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento da administragdo/SEDUC/TO

(Acorddo TCU 1.707/2013).

26.6 A iniciativa e 0 encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao 6rgéo ou

entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com

fundamentos nesses célculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corregdes

apontadas pela Administracéo.

26.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices

deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

26.8 Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e dnus semelhantes.

26.9 A revisdo dos precos poderd ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil previséo,

devidamente demonstrados e que tenham ocorridos ap6s apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio

econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apura¢do por procedimento

administrativo especifico instaurado pela Administragéo.

27 ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

27.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

28 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.

28.1 O contrato regido por este Projeto Basico podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no
art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

28.2 Da alocacéo de Risco.

28.2.1 Matriz de Risco € clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo.

28.2.2 A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,
mas sem limitacdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.
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28.2.3 A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

28.2.4 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcricdo no instrumento respectivo, 0 ANEXO —
MATRIZ DE RISCO.

28.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre a probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.
28.2.6 A andlise dos riscos associados ao empreendimento € realizada com base nas informagdes da MATRIZ DE RISCO.
28.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até o momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI € o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa.

28.3 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

28.3.1 Sempre que atendidas as condi¢Bes do Contrato e mantidas as disposi¢fes do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

28.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposic¢éo do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas
de sua responsabilidade no contrato.

28.3.3 O indice adotado para a aferigéo sera o Indice Nacional de Custo da Construcio — M (INCC-M).

28.3.4 Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

29 DO RECEBIMENTO DA OBRA

29.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021 o objeto serd recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze) dias corridos apds
o0 recebimento provisdrio.

¢) O prazo ndo poderd ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servicos que contemplem a construcéo, instalacdo ou manutencgdo de subestacdo aérea ou
abrigada, ou ainda a construgdo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento) referente ao
valor do item serd retido pela Administracdo até o aceite da obra/servigo pela concessionéria de energia elétrica local
(Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribui¢o, a conex&o da subestagdo ou rede de distribuicdo
ao sistema elétrico da concessiondria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

29.2 Na hipotese de o termo circunstanciado, ou a verificacdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

29.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

29.4 A administracéo rejeitard, no todo ou em parte, obra e servigo executado em desacordo com o instrumento contratual,
nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

30 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

30.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;
¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a
execucdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
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j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

30.2 Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

30.3 Aplicam-se, 8 CONTRATADA as sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

30.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

30.5 O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das penalidades
acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista
no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Seré aplicada ao responsavel por qualquer das infragcbes administrativas previstas
no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

¢) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infracfes
administrativas previstas nos incisos Il, I1I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

d) Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel
pelas infragBes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de Impedimento de Licitar e Contratar, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicagdo de adverténcias, multas e outras sansdes durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato.

TEM SITUACAO SANCAOQ BASE LEGAL
01 deixar de entregar a documentacéo exigida para o
certame;
02 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado; . . - Art. 156 inc. 111 da
= o impedimento de licitar e -
ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a contratar: Lei 14.133/2021
documentacéo exigida para a contratagdo, quando '
03 .
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitac8o ou a execugdo do contrato;
05 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato; _ ) o _ Art. 156 inc. IV da
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de |declaragdo de inidoneidade -
i 3 Lei 14.133/2021
06 qualquer natureza; para licitar ou contratar.
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacéo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.
08 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; 14.133/2021
09 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o Multa de 0,5% do contrato a  |Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. 14.133/2021
0,
10 N&o Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de servigo. |. . - 156 inc. Il e Il da Lei
impedimento de licitar ou
14.133/2021
contratar.
Forngce_r [nformagao _perflda de servico ou Multa de 0,5% do contrato. Art. 156 inc. Il da Lei
11 substituicdo de material por outro de qualidade P
S . Por ocorréncia. 14.133/2021
inferior ao especificado.
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Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia
12 de fato superveniente devidamente justificado. O Multa de 0,5% do contrato a  |Art. 156 inc. Il da Lei
calculo de dias de atraso sera feito conforme cada dois dias. Por ocorréncia {14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado.
Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia |Multa de 5% do contrato, .
. . N I Art. 137 inc. I, Art.
de fato superveniente devidamente justificado. O Extinc¢do do contrato e : .
13 . - f e - . . 156 inc. Il e 11l da Lei
calculo de dias de atraso sera feito conforme impedimento de licitar ou 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar. )
Suspender ou interromper 0s servigos contratuais, . .
14 sem a decorréncia de fato superveniente devidamente |Adverténcia ﬂtl%ggg‘zi | daLei
justificado. )
15 N4o retomada dos servigos em dois dias Uteis apés a  [Multa de 0,5% do contratoa  |Art. 156 inc. Il da Lei
adverténcia. cada dois dias. Por ocorréncia [14.133/2021
Multa de 5% do contrato, .
16 Né&o retomada dos servigcos em 30 dias Uteis apos a Extin¢do do contrato e 'fgé |lr13::7 Illngllll'lfj\;t.l_ei
adverténcia. impedimento de licitar ou 14 133/'2021
contratar. )
Permitir a presenca de Funcionario desuniformizado,
mal aprese_n_tad_o, exNecutar servigo sem g_utlllzagao de o Art 156 inc. | da Lei
17 EPI, permitir situacdo que crie a possibilidade de Adverténcia 14.133/2021
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias '
letais.
18 ?nf:r?:)? d?7tre 23(1(\)/?122”;?; d:f:;ﬁgtg ac,c))slgem Adverténcia ou multa de 0,5% |Art. 156 inc. | e Il da
A P do contrato. Lei 14.133/2021
adverténcia.
b s MU 05%cocontrstos st 15 . 1 8L
. - o cada dois dias. 14.133/2021
apos solicitacdo da fiscalizacdo.
bo Deixar de refazer servico ndo aceito pela fiscalizagdo [Multa de 0,5% do contrato, '16‘(;; 1;%'?;;(: Illj rﬁ&
i no prazo estipulado pela fiscalizacéo. por evento. da Lgi 1‘? 133/2021 '
Néa indicar & ndo “.‘a”t?r o!urante a Execlicao do Multa de 0,5% do contrato a  |Art. 156 inc. 1l da Lei
21 contrato o engenheiro técnico responsavel pela obra N
: L . cada dois dias. 14.133/2021
inclusive indicar a sua respectiva ART.

A aplicacdo das sangdes previstas neste quadro ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de reparagédo
integral do dano causado a Administragdo Publica.
O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

a) O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intencdo de Multa, esta devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo;
b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa serd suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser cobrada
através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;
c) Da aplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.
d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
e) Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipétese a primeira a ser acionada.
A aplicacdo das sancdes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagé&o, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
30.6 A san¢do de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.
30.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.
30.6.2 A multa poderé ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos
firmados com a Administragdo Pudblica estadual.
30.7 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatoria) prevista no inciso 11, do art. 156 da Lei n°
14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.
30.7.1 A aplicacéo de multa moratéria ndo impedird que a Administragéo a converta em compensatoria e promova a
extincéo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang@es previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
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30.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relacéo de coligagéo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

30.9 Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

30.10 O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

30.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

30.12 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
30.13 Na aplicagdo das sangBes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos drgédos de controle.
30.14 As sangdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidéneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.

31 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS

31.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagdo prévia
do local de execucgdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou
servico, sob pena de inabilitacdo (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021);

31.1.1 E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboracfo da proposta para conferir as medidas e
condicdes para execugdo dos servicos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes, e, se
todas as condiges atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condicGes de licenciamento,
qualidade e quantidade do material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, mediante prévio agendamento de horéario
junto a AGETO/TO.

31.1.2 A ndo impugnagdo dos itens citados no subitem 30.1.1, no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita do licitante,
uma vez que pode ter que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

31.1.3 Em caso de impugnacéo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto caberd a licitante demonstrar
através de estudos especificos.

31.2 A visita técnica poderd ser acompanhada por servidor da Diretoria de Obras da SEDUC/TO e/ou da Unidade
Escolar/Administrativa que acontecerd a intervengdo, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado serd Juntado a Documentacéo de Habilitagdo, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021.

30.2.1 A visita devera ser agendada com antecedéncia junto & Comissdo de Contratacdo da AGETO/TO, e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da Proposta.

31.4 A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

31.4.1 AlegacBes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo serdo consideradas para
reclamacgdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa execucéo do contrato. O licitante suportara 0s encargos e custos
decorrentes da alteragéo de prazo e das alteragdes e/ou adequacdo do escopo do projeto.

31.5 Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaracgdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteraces contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.

32 DAS DISPOSIGOES GERAIS.

32.1 Todas as referéncias de tempo citadas neste Termo de referéncia e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e durante a
Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Palmas/TO e, desta forma, serdo registradas no sistema eletrénico
e na documentacao relativa ao certame.

32.2 As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sessao pela Comissao de Contratacéo;

32.2.1 Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da
analise da documentagdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da manifestagdo da intencéo de interposi¢do de recurso(s), se
for o caso;
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32.2.2 Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitacgdo e serdo disponibilizados no sitio:
www.seduc.to.gov.br

32.3 A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢es contidas neste Termo de referéncia e seus Anexos, pois a
simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitagdo incondicional de seus termos, independente de
transcrigdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitacéo, ndo sendo aceita alegacéo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

32.3.1 No caso de eventual divergéncia entre o EDITAL de Licitagdo e seus anexos, prevalecerdo as disposi¢des do
primeiro.

32.4 A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag@es prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagBes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a extingdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis;

32.5 A SEDUC/TO reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou anula-Ia, no todo
ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da
PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer
Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que
isto gere direito & indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

32.6 E facultado & Comisséo de Contratagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que n&o seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentagdo de
habilitacdo ou complementar a instru¢do do processo;

32.7 Na hipotese de ndo concluséo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, devera a Licitante,
independente de comunicagéo formal da SEDUC/TO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada
desistente do feito licitatorio;

33 DA CONSOLIDAGAO E VALIDAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

JOAO PAULO MENDONCA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 318880D/TO

a) Setor Solicitante:
Aprovo, observadas as normas legais.

LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO
Diretor de Obras

b) Ordenador de Despesas:
Aprovo, observadas as normas legais.

FABIO PEREIRA VAZ
Secretério Estadual da Educacdo

Secretaria de Estado da Educacdo, em Palmas/TO, aos 06 dias do més de NOVEMBRO de 2024.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 5D32FE3302544443 | SGD:2026/38969/015656




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

s
AGETO tocantins %

MODELO 1

APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Secretaria da Educagio do Estado do Tocantins
Ref.: EDITAL ..o NO [

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Pregos, detalhada nos documentos anexos, para execucéo
daobrade quetrataa......cccoeeivriernenens n°..../......., conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e os servicos pelo prego total de R$................ (preco por extenso), conforme planilha anexa,
tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos pregos que sera o da realizacdo da licitacéo);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢des da referida licitacdo, expressas no Edital e
anexos.

c) Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servigos, objeto desta licitacdo, para o fiel
cumprimento das condi¢Bes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive as obrigacoes
e encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos validas e imutéveis todas as condicfes desta proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua apresentagdo;

f)  Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu conteddo e condigdes;

h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucdo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servico.

i) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relagdo de todo pessoal técnico adequado,
acompanhada de declaracdo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a
relacdo, se necessario, de todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execucao da obra, como
também a apresentagdo da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que 0 nosso representante credenciado estd autorizado e habilitado a prestar a essa
Comissao de Licitacdo os esclarecimentos e informacdes adicionais que forem considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa s&o:

Razéo Social: ;
CNPJ n.%: ;

Inscri¢do Estadual n.°: ;
Endereco: ;
CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Fax (se houver): ;
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
*Qbservagao: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2

DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO

Eu, , RG n°
, CPF n° , representante legal da empresa ou consércio
, CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar

ciéncia e os compromissos da Proponente abaixo discriminados:

a)  Declaro estar ciente que o regime de execugdo adotado foi a Empreitada por Prego Global, portanto contratou-se a
execugdo da obra ou servigo por prego certo e total, sequindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, Art. 6°,
XXIX c/c Art. 46, I1.

b)  Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratagdo segundo a Lei 14.133/21, objeto desta pega editalicia, e de
que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e especificagdes.

c) Declaro que antes da apresentagdo da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das
especificacbes, com prévia avaliagdo de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de modo a
ndo incidéncia de questionamentos posteriores a licitacdo em relagéo ao previsto no Projeto Basico para Contratagdo.

d) Declaro ciéncia de que ndo se justifica a cobranga por servigos extraordinérios, se a obra foi contratada por
preco global, maxime se o item questionado achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orcamentos,
apesar de omitido no caderno de especifica¢des. DUvida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar
para a licitagdo. [TIDF. APC n° 3696195-DF. Registro do Acordao n° 83421. DJ 17.abr.1996.p.5.588].

e) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebragdo de aditivos em obras contratadas pelo
regime de preco global, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes é situacdo excepcionalissima,
aplicavel apenas quando ndo fosse possivel ao licitante identificar a discrepancia no quantitativo do servigo com os
elementos existentes no projeto béasico. (Acordao 1.977/2013 — TCU — Plenério).

f) Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orgamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos
servigos contratados, em regra, pelo fato da contratagdo ser por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagdo
de termo aditivo, conforme Art. 6°, XXIX, da Lei 14.133/21, como ainda na clausula de expressa concordancia do
contratado com o projeto basico, prevista no art.13. inciso Il, do decreto 7983/2013;

g) Declaro estar ciente que por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orcamentaria, poderd ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a equagao
econdmica - financeira da avenga, em conformidade com o Acérddo n° 1977/2013-TCU.

h)  Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em &lea ordinaria, como: as situagdes de
pequenas variagdes de quantitativos, previsiveis ou suportaveis.

i) Declaro estar ciente da obrigacdo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, art.119 e Art. 314, §2° do
Decreto Estadual n° 6.606/2023.

j) Declaro estar ciente que a Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, conforme Art. 140, 81° LEI N° 14.133/2021 e Art. 314, 81° do Decreto Estadual
n°® 6.606/2023

k)  Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaracfes configura crime previsto no art. 299, do Cddigo
Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observagdes: 1. A declaracio devera ser apresentada assinada digitalmente (Art. 303, Paragrafo Unico, Decreto Estadual n°
6.606/2023) ou no original e com reconhecimento de firma em cartério, caso o procedimento ocorra presencialmente.
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MODELO 3
MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - ORGCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.

Custo unitério Total TOTAL
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX
Sendo: Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.
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MODELO 4
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

(ORCAMENTO ANALITICO)

RET. i NO e ...
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigéo do objeto)

0.2.1. XXXXXXXXXXXXXX
COD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO

SUBTOTAL: R$
ENCARGOS (XX %): R$
TOTAL: R$

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: M&o de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a esses
itens.
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MODELO 5

MODELO 05- MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGCAO ANALITICA DO BDI

REf. oo N.O ... [...
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

Férmula proposta:
(1+(AC+5+R))(1 +DFI1+1L)

BDI =

1-n
Fonte: Acorddo n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administracdo central Xx%
DF = despesas financeiras Xx%
S = taxa representativa das despesas de seguro Xx%
R = risco e imprevistos Xx%
I = impostos Xx%
L = lucro Xx%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
ISS XX%
PIS Xx%
COFINS xx%
BDI** Xx%
koma dos impostos (ISS, PIS, Cofins)
aplicagdo da férmula proposta.
* E vedada a inclus&o de IRPJ e CSLL no BDI.
DS: considerado ISS=__ % sobre MO=__ % x__ %=_ %
prcentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 06

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Ref.: il N© /
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricdo do objeto)

(n&o superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL - SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

BASICOS % PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacéo adicional
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C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

i ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOS
HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagio — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salério

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade
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B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacéo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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MODELO 07 - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS R~ESPONSAVEIS TECN[COS E
AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA
DECLARADA DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

(deverd ser preenchido uma ficha de indicacgéo para cada profissional)
A

(Nome do drgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrbnica n.°/20

Objeto:__

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante__vem, pela presente, indicar a V.Sas. 0(s)
profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966, com a Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 e as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e
com o art. 399, §3°, da Decreto Estadual n® 10.086/2022, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome: __
Titulo: ‘CREA ou CAU

IAtribuicdo: Responsével pelo(a)

Eu, [nome do profissional] autorizo minha inclusdo na equipe técnica desta licitante, e
1 ldeclaro que, sendo esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execuco dos
servicos contratados. Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informagdes
prestadas no meu curriculo em anexo sdo verdadeiras.

IAssinatura do profissional:_, data: __

Os referidos responsaveis registrardo os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme Lei n° 12.378,
de 31 de dezembro de 2010 e/ou as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA conforme preceitua o artigo
1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio dos servigos, ficando sujeito a
aplicagdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitagdo.
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ﬁ ETO TOCANTINS

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

MODELO 08
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIGCOS

A

(Nome do érgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.® /20
Objeto:__

(empresa ou consOrcio de emMpPresas) ........cccceervereereenne , com sede na cidade de.............coeecvvveereeennnn. , & (rua, avenida,

e-mail, etc) n°® ... , inscrita no CNPJMF sob n® ..., , neste ato representada por
...................................... (nome do responsavel ou representante legal), abaixo assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece todas as particularidades
do local dos servicos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execucdo dos
trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipdtese, desconhecimento de fatos que possam
projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente

Local/Data:
Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresaou consdércio de empresas
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AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA
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ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condig¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEDUC e de outro, como
CONTRATADA, a2 empresa .......ccccceevereereenes

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
SECRETARIA DE EDUCA(;AO-SEDUC, inscrita no Ministério da
Fazenda sob 0 n%  XXXXXXXXX/XXX-XX, com sede na
........................................................... em Palmas, Capital do Estado do
Tocantins, neste  ato representada  pela(o)  Secretaria(o)

.......................................................... , residente em
b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® .......ccccccevvvenneee , com sede

................ , TEPresentada Por .........ccovvvveeereeerieeneen.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE DORMITORIOS, REFORMA
ELETRICA, INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMAGAO DE 1125 KVA, PINTURA GERAL,
SUBSTITUICAO DA COBERTURA E ESQUADRIAS, TROCA DO PISO EXISTENTE E ACESSIBILIDADE DA
ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO LEITE, NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - TO, em conformidade
com este Projeto Basico e seus anexos em conformidade com o edital, projeto basico e seus anexos.

1.2 Local dos servigos: Escola Estadual Raimundo Nonato Leite, localizado na rua Jarbas Passarinho s/n, Olho d'agua do
Coco, CEP 77940-000, Sitio Novo — Tocantins.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatério referente a CONCORRENCIA n° 90016/2025 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 0o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado
sob 0 n° 2024/27000/021947.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitagdo da Concorréncia, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricéo.

2.3 As obras e os servicos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonéncia com as instru¢des da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a pregos iniciais é de RS......... [ C— ), em conformidade com a proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado sob 0 n°.........c.ccooveevreniennnns .

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificagdo
orcamentéria: 27010.12.362.1156.1162, natureza de despesa: 4.4.90.51, fontes: 540.0000.000.

5. CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO

(OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGADO PELA
ADMINISTRAGAO)
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5.1 Conforme art. 59, § 5°, da art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante, considerando
que o valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

5.2 A garantia adicional devera ser apresentada, juntamente com a garantia de execucdo contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

5.3 Como garantia da execu¢do plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucéo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagao efetiva do contrato;

5.4 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianca bancéria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021;

5.5 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execucdo do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021;

5.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.6.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

5.6.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
5.6.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,

5.6.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA,;

5.7 SEGURO-GARANTIA - entrega da apolice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

5.7.1 O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e seus
anexos;

572 A apllice terd& sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

5.7.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de Acgdes
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo a obra;

5.8 O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas:
5.8.1 Para a apresentacédo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, sera facultado o prazo
de 01(um) més, contados da data da homologagdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia;

5.9 A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada, mediante dep6sito em conta especifica, com correcdo monetaria a
crédito da CONTRATANTE.

5.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

5.10.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.
5.11 Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

5.12 No caso de garantia na modalidade de carta fianca, devera constar da mesma expressa rentncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Codigo Civil de 2002;

5.12.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
5.13 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.14 A apolice de seguro, deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro
de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vinculg;

5.15 Respeitadas as demais condicOes contidas neste Termo de referéncia e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a
integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigages contratuais.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS ESPECIFICAGOES

6.1 A empresa contratada devera executar a obra de acordo com as especificagdes contidas no projeto basico e memoriais
descritivos, orgamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares ao Projeto Basico.
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6.2 Possiveis indefinices, omissdes, falhas ou incorregdes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranga de
“servigos extras” e/ou alteragdio na composigdo de pregos unitdrios, se a contratada ndo houver procedido pré-
questionamento na fase licitagdo.

6.3 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverd ser solicitado sua
substituicéo, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes,
desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto Basico quanto
a qualidade, resisténcia, aspecto e prego.

7. CLAUSULA SETIMA - SUBCONTRATACAO

7.1 Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poder& subcontratar
partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, 8§2° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servico prestado;

7.2 A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagéo,
com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitar nesta licitac&o;

7.3 A documentacéo apresentada sera analisada pela Administragdo, incluindo parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servicos.

7.4 A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacéo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacéo, que deve corresponder a
exigida para habilitagdo nesta licitagao;

7.5 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontrata¢&o;

7.6 Seré vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitagéo.

8. CLAUSULA OITAVA — ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

8.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, 0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.

8.2 Para efeitos desta clausula:

8.2.1 “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencédo de influenciar de modo indevido acdo de outra parte.

8.2.2 “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

8.2.3 pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as acGes de terceiros.

8.2.4 “préatica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

8.2.5 “pratica obstrutiva &

8.2.5.1 LlIIl- Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaracfes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacéo sobre alegacdes de uma pratica de corrupgdo,
fraude, coercdo ou coluséo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagéo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigagao
ou a conduza, ou,

8.2.5.2 Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspegéo e auditoria do Poder Publico.
8.2.6 O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo;

8.2.7 O CONTRATANTE declarard viciado o processo de licitacdo e cancelara parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questéo, sem que a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

8.2.8 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execu¢do do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.
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8.2.9 A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

8.2.10 A CONTRATADA deve observar com atencéo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspecdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisdo do contrato;

9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

9.1 O prazo para a execugdo dos trabalhos serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da ordem de
inicio pela Secretaria Estadual da Educacéo;

9.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo;

9.3 O prazo para inicio da obra serd de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servigo expedida pela
Secretaria Estadual da Educac&o;

9.4 O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

10. CLAUSULA DECIMA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA
ACIDENTE DE TRABALHO

10.1 A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da assinatura
do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugdo da obra, o qual devera
cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias;

10.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

10.3 A CONTRATADA deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucéo a obra, correndo por sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva apélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto
no art. 7°, XXVIII, da Constitui¢do Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91;

10.4 Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucédo, a ndo apresentacdo de das apdlices de seguro,
contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo
da aplicagéo de sangdo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DOS SERVICOS

11.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Util subsequente & data do recebimento definitivo do objeto;

11.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condicdes de uso, sem qualquer
onus ou custo operacional para a CONTRATANTE;

11.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizagdo da manutencdo corretiva dos servicos pela propria CONTRATADA,
11.4 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos prestados,
compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias;

11.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos servigos que apresentarem vicio ou
defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificagao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO

12.1 O(s) fiscal(is) do contrato ser&(&o) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 01
de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso X, da Instru¢gdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008;
12.2 A fiscalizagdo dos servicos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou arquitetos da Diretoria de Obras —
SEDUCITO.

12.3 A Fiscalizacéo fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacoes;

b) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

¢) E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento;

d) Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢cBes sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto contratado;

e) Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execu¢do do
objeto contratado;

f) Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execu¢do do objeto
contratado.

12.4 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

12.5 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo 0 acesso aos materiais e servigos em execucgao,
facultando a mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentagao.
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12.6 A fiscalizagio caber4, ainda:

a) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

b) Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicdo, qualidade, garantia e
desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

12.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorregéo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil do projeto de cada estrutura.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO GESTOR DE CONTRATO

13.1 O Gestor do contrato sera nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n® 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n°001/2010, de 24 de fevereiro de 2010:

13.2 O Gestor de contrato serd nomeado oportunamente, nos termos das legislagdes pertinentes, pela Secretaria da
Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.):

13.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educagdo (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais:

13.4 Atribuicdes relativas ao gestor de contrato:

13.4.1 Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

13.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execu¢do do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

13.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

13.4.4 Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execug¢do do contrato;

13.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscaliza¢do do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

13.4.6 Emitir ordem inicial de servigo e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos;

13.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificagdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;

13.4.8 Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

13.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;

13.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitagdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcéo de servicos, prorrogacdo de prazo ou encerramento unilateral;
13.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

13.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagdo e
pela contratada;

13.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratacio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informac@es pertinentes a essa atribuigdo.
14.2 A Contratante, por forca da legislagdo vigente e por orientagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma do
acorddo 2296/2012, nas suas contratagOes, deverd verificar a existéncia de registros impeditivos da contratagdo nos
seguintes sistemas:
a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.
b) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS.
c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justica -
CNJ.
d) Junta Comercial do Estado do Tocantins — JUCETINS
14.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.
14.4 Orientacdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.
14.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias.
Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o ndo recolhimento das contribuicdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
14.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucéo da obra, ou servigo objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, o nao recolhimento das contribuicfes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancdo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
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14.7 O representante da administragdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os dep6sitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérddo 1214 TCU.

14.8 Fiscalizar a execugdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

14.9 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

14.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servi¢o), 0o CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execugdo dos servicos, eventuais imperfei¢es no curso da execucéo
dos servicos, fixando prazo para sua correcao.

14.11 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
14.12 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

14.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuagao de pregos;

14.14 Efetuar o pagamento até 30 dias ap0s apresentacdo da medicdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certiddes de
regularidade fiscal.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

15.1 A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, ap6s formalmente convidada, para assinar o Contrato;

15.1.1  Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatéria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

15.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

15.3 A contratada deverd implantar o Programa de Integridade.

153.1 A implantacdo do Programa de Integridade no &mbito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no
momento da assinatura do contrato dar-se-a no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebragdo do
contrato.

15.3.2  Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

15.4 A producéo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da contratada.

15.5 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo.

15.6 Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Termo de referéncia e seus anexos decorrem obrigacoes,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitagao.

15.7 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda documentagdo relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

15.8 A CONTRATADA devera manter as condicdes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestagdo do servico, durante a execugdo do contrato, observando a legislagéo tributéria vigente.

15.9 O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de pregos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

15.10 A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administragdo, no local do servico, para representa-lo na
execucéo do contrato.

15.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem énus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritorio e,
0S meios necessarios a execucdo da fiscalizagdo e medicdo dos servigos por parte da administracéo.

15.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

15.13 A empresa contratada devera providenciar, sem dnus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranca dos usuarios da
rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranga a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho;

15.14 O Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART).

15.15Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condicOes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condig¢@es de licenciamento, qualidade e quantidade de
material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto:

15.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras
indicadas no projeto, implicara aceitacdo tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia
Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

15.16 E obrigagdo da Contratada observar as disposicdes contidas no Edital, em especial a obrigagdo de revisar a planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pegas técnicas e questionar nos prazos fixados.

15.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relagdo da equipe devera ser apresentado o enderego para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.
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15.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias apds a Ordem de Servigo devera apresentar a Fiscalizagdo a Planilha de
Levantamento de Servigo PLS, para aprovagdo e posteriormente efetuar as Medigdes.
15.19 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servico, para representa-
lo na execugdo do contrato.
15.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.
15.21 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.
15.22 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribuicBes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
14.133/2021
15.23 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Sera imputada multa de 0,5% do
contrato o ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei 14.133/2021.
15.24 Empregar todos 0os materiais necessarios a execucao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.
15.25A CONTRATADA devera adequar sem 6nus ao contrato, a execugao da obra e seu cronograma, quando de obras em
escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o bom andamento das aulas, essa adequagdo sera feita
com a orientacéo do fiscal de obras.
15.26 Em se tratando de obras para aprovacdo em 6rgao externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser homologados
pela concessionéria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagéo no site da concessionaria.
15.27 Todos os materiais para a execu¢do da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a reducdo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.
15.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até
o0 recebimento definitivo da obra.
15.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operéarios contratados, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.
15.30 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.
15.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentagdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.
15.32 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.
15.33 A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.
15.34 Deverao ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas do servigo, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho.
15.35Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessario e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho.
15.36 Cumprir as legislagdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e medicina
do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisagdo dos servicos.
15.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos servigos.
15.38 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de
trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo
ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021
15.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos equipamentos de
higiene e seguranga do trabalho.
15.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e func&o;
15.41 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéo técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracao;
15.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;
15.43 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacéo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou superior a
duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por agdo ou omissdo, a Secretaria.
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15.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servico no INSS e nos demais 6rgéos que exigem.
15.45 Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padr@es estabelecidos
em projeto e memorial de especificagdes, e toda e qualquer mao de obra, inclusive a especializada, necessérias a execugéo
dos servicos.
15.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigcos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.
15.47 Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funciondrios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.
15.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalacbes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitorios, depdsitos,
escritorio para fiscalizagdo e administracéo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execucéo dos servicos;
15.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.
15.50 Providenciar a aprovagdo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser feitas
nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que deram causa a alterag&o.
15.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que 0s servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da Secretaria da Educagdo, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos
dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.
15.52 Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execu¢do da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apods a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hip6tese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual podera imputar em multa grave. A ART de execucdo apresentada devera ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucdo da obra, deverd ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
15.53Manter, durante toda a realizacdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletrdnico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo. Os requisitos minimos de
forma e conteldo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n® 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.
15.54Promover o imediato afastamento, ap6s o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianca, demonstrar incapacidade técnica ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacéo do Estado do TO.
15.55Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execucao dos servigos contratados, assim como a indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.
15.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educagdo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicéo,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucdo deste contrato.
15.5724.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins, os pedidos de
medig¢des, devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15°
(décimo quinto) dia util do més seguinte a realizacdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentagdo da
referida medicdo, em até 20 dias corridos, apds a data do recebimento dos requerimentos.
15.58 Reforgar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucéo dos
servicos dentro do prazo previsto.
15.59 Manter, durante a execucao dos servigos, a vigilancia da mesma e a protegdo e conservagdo dos servigos executados
até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacgéo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servicos,
contendo todos os dados dos servicos, inclusive identificacdo dos profissionais envolvidos.
15.60Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizagdo das instalagBes provisorias dos canteiros, limpeza e remogdo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.
15.61 Providenciar as liberagdes provisorias de adgua e energia elétrica necessarias junto as concessionarias locais (BRK e
Energisa).
15.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessionarias de fornecimento de
energia elétrica e agua potavel de todo o periodo de execugdo da obra.
15.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutencéo e
Conservacdo da obra. Esse manual terd como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencao das Edificagdes, com
relacdo aos servicos de manutencdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condicGes de
funcionamento das instalacdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf.rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.
15.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligagdes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.
15.65 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra,
antes de serem aplicados.
15.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial
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15.67 Conforme estabelece a Instrucdo Normativa do Naturatins n® 01, de 10 de maio de 2017, Resolugdo CONAMA n°
237, de 19 de dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em funcéo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diario oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2°%s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolugdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida pelo 6rgéo ambiental.

15.68 Manter as condigBes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

15.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execugéo do contrato.

15.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

15.71 As obrigacdes da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MEDICAO

16.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricacéo e os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificacbes técnicas e os desenhos de projeto.

16.2 Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente & execucéao financeira
da obra.

16.3 A contratada deverd apresentar o pedido de medigdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizacdo conforme sua disponibilidade marcara data para tal medicéo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medicao.

16.4 A prévia da medicdo devera ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

17.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta ¢ a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de durag¢do do contrato nos termos do Art. 92, 8 3° da Lei 14.133/21.

17.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplica¢do do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se o indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

R=P. |m — Io
lo

Onde:
R = Parcela de reajustamento procurado;
Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;
lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para o orgamento estimado;
P = Preco unitario contratado.
Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrdnico da mesma instituic&o.
17.3 O pagamento sera efetuado apds a medicédo dos servicos e emissao de nota fiscal, cujas particularidades sdo definidas
em contrato.
17.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente & medicgao
realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢@es iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para
o0 qual tenha concorrido a Contratada.
17.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitagdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitagdo, bem como ndo isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obriga¢Bes contratuais e extracontratuais.
17.4 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacdo dos precos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovacédo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
17.5 O reajustamento serd devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento da administracdo/SEDUC/TO
(Acérddo TCU 1.707/2013).
17.6 A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao 6rgdo
ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos
com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corregdes
apontadas pela Administracéo.
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17.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

17.8 Néo se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

17.9 A revisdo dos pregos poderd ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil previséo,
devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentagdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento
administrativo especifico instaurado pela Administracéo.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — ATUALIZACAO FINANCEIRA

18.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado nao tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA ALTERACAO E PRORROGACAO

19.1 Caso seja necessario a prorrogacéo, basear-se-a ao artigo 111, da Lei n® 14.133/21.

19.2 As alteragdes, prorrogacgdes ou outros fatos que possam surgir durante a execucdo do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

19.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.4 A CONTRATADA concorda que a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no art.
125 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.5 Para fins de aditivos estabelece-se que sd serdo objetos de andlise de aditivos servigcos de materialidade relevante,
para tal especificacdo de relevancia sera utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas o0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orgamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servicos; B: 15% do valor dos
servicos; C: 5% do valor dos servigos.

19.6 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servigo deve ser igual
ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composicdo do BDI, multiplicado pelo
valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram os
subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de calculo.

19.7 Para procedimentos para analise de pleito de alteracdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-a4 a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS ADITIVOS DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 O contrato regido podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art.124 da Lei Federal
n.14.133/2021.

20.2 DA ALOCACAO DE RISCO:

20.2.1 Matriz de Risco é clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacéo.

20.2.2 A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, mas sem limitac&o, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

20.2.3 A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do
Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

20.2.4 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcrigdo no instrumento respectivo, 0 ANEXO —
MATRIZ DE RISCO.

20.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinagéao entre a probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provéavel prejuizo econémico.
20.2.6 A anélise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagfes da MATRIZ DE RISCO.
20.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI é o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas nao diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro;

No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa.
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20.3 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.3.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢cdes do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

20.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas
de sua responsabilidade no contrato.

20.3.3 O indice adotado para a afericdo sera o indice Nacional de Custo da Construgdo — M (INCC-M).

20.3.4 Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

21.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze) dias corridos ap6s
o0 recebimento provisdrio.

c) O prazo ndo poderd ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servicos que contemplem a construgdo, instalagdo ou manutencédo de subestacéo aérea ou
abrigada, ou ainda a construgdo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento) referente ao
valor do item serd retido pela Administracdo até o aceite da obra/servigo pela concessionéria de energia elétrica local
(Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribui¢éo, a conexéo da subestagao ou rede de distribuicdo
ao sistema elétrico da concessiondria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

21.2 Na hipétese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-80 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos mesmos.

21.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4 A administracdo rejeitar, no todo ou em parte, obra e servi¢o executado em desacordo com o instrumento contratual,
nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

a)dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

c)dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e)ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.2 Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

22.3 Aplicam-se, & CONTRATADA as sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

22.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

22.5 O ndo cumprimento das obrigacGes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a)Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no
inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, detalhada
sua aplicacéo na Tabela I.
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b) Multas (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas
no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

c)Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 111, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, II, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

d) Declaracéo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel
pelas infragcBes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo

prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansfes durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato.

ITEM | SITUACAO SANCAO BASE LEGAL
01 deixar de entregar a documentagdo exigida para o
certame;
02 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
Sprervenlente devidamente {ustlflcado; impedimento de licitar e Ar'_[. 156 inc. 1l da
ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a contratar: Lei 14.133/2021
03 documentacdo exigida para a contratacdo, quando '
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;
05 fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na
execuc¢do do contrato; .
—— « - . Art. 156 inc. IV da
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de | declaragdo de inidoneidade -
} A Lei 14.133/2021
06 qualquer natureza; para licitar ou contratar.
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacdo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
08 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado ap6s a ordem de servico; 14.133/2021
09 Ndo apresentar a ART ou iniciar a obra apés o Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias uUteis cada dois dias. 14.133/2021
0,
Extingio do contratoe | AL 137inc. 1At
10 Né&o Iniciar a Obra 30 dias apds a ordem de servico. : ¢ g, 156 inc. Il e 11l da Lei
impedimento de licitar ou
14.133/2021
contratar.
Fornecer [nformagao _perflda de servigo ou Multa de 0,5% do contrato. Art. 156 inc. Il da Lei
11 substituicdo de material por outro de qualidade o
P e Por ocorréncia. 14.133/2021
inferior ao especificado.
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia
12 de fato superveniente devidamente justificado. O Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da Lei
célculo de dias de atraso sera feito conforme cada dois dias. Por ocorréncia | 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado.
Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia Multa de 5% do contrato, .
. . L S Art. 137 inc. I, Art.
de fato superveniente devidamente justificado. O Extincéo do contrato e : .
13 X - L - . - 156 inc. Il e Il da Lei
célculo de dias de atraso sera feito conforme impedimento de licitar ou
e : 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar.
SuspendAer ou interromper 0s servicos contratuais, sem o Art. 156 inc. 1 da Lei
14 a decorréncia de fato superveniente devidamente Adverténcia
S 14.133/2021
justificado.
15 Néo retomada dos servigos em dois dias Uteis apds a Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da Lei
adverténcia. cada dois dias. Por ocorréncia | 14.133/2021
Nao retomada dos servicos em 30 dias Uteis apos a Multa de 5% do contrato, Art. 137 inc. I, Art.
16 adverténcia ¢ P Extincéo do contrato e 156 inc. Il e 111 da Lei
' impedimento de licitar ou 14.133/2021

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 5D32FE3302544443 | SGD:2026/38969/015656




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

T
AIGETO rocanmns | ¢ *

contratar.
Permitir a presenca de Funciondrio desuniformizado,
mal apresejn_tad.o, ex~ecutar servigo sem g_utlllzagao de o Art. 156 inc. 1 da Lei
17 EPI, permitir situacdo que crie a possibilidade de Adverténcia
o x . 14.133/2021
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias
letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multa de 0,5% | Art. 156 inc. lell da
“17”, ou 0 ndo atendimento ap6s a adverténcia. do contrato. Lei 14.133/2021
o D e s | MUate 06 o consts | At 156 n. 11 o L
D ¢ cada dois dias. 14.133/2021

apos solicitacdo da fiscalizacéo.

Art. 156 inc. 11, Art.
162 paragrafo Unico.
da Lei 14.133/2021

Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. Il da Lei
cada dois dias. 14.133/2021

Deixar de refazer servico ndo aceito pela fiscalizagéo Multa de 0,5% do contrato,

20 . L
no prazo estipulado pela fiscalizacéo. por evento.

N&o indicar e ndo manter durante a execu¢do do
21 contrato o engenheiro técnico responsavel pela obra
inclusive indicar a sua respectiva ART.

22.6 A aplicagdo das sangOes previstas neste quadro ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado a Administracgdo Publica.
O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

a) O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intencdo de Multa, esta devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo;

b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser cobrada
através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

c) Da aplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

e) Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipdtese a primeira a ser acionada.

22.7 A aplicagdo das sancdes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabiliza¢do, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

22.8 A sancdo de multa seré de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.
22.8.1 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

22.8.2 A multa poderd ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros
contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

22.9 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatéria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei n°
14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.

22.10A aplicagdo de multa moratéria ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatéria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
22.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

22.12 Os atos previstos como infragbes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

22.130 processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracgdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

22.14Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.
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22.15A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
22.16Na aplicacdo das sancBes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragéo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢es dos drgdos de controle.
22.17 As sangBes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inid6neas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL

23.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

23.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.

23.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

23.4 A critério da CONTRATANTE, cabera a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:

1. Ndo cumprir qualquer obrigacéo contratual;

I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

23.5 Nas hipdteses do item anterior, a CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até a
data da resciséo do contrato.

23.6 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.
23.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo 8 CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacdo
Trabalhista e Previdenciaria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS OBRIGACOES COMPLEMENTARES

24.1 A Contratada devera manter no local da execugdo dos servicos:

a) Diério de Obras;

b) Copia do contrato e de seus anexos;

c) As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execugdo dos servicos e/ou fornecimentos;

d) O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e) Relatorios de controle tecnoldgico e os demais documentos técnicos relativos a execugdo dos servigos;

f) Cronograma de execugdo, com representatividade atualizagdo permanente;

g) Copias das medicdes realizadas.

24.2 A Contratada devera manter o Diario de Obras atualizado, onde deverao ser anotados 0s servigcos em execug¢do no dia,
condicdes climaticas e outras anota¢Ges julgadas oportunas pela contratada.

24.3 A Fiscalizacdo teré acesso direto ao Diario de Obras, bem como poderé utiliza-lo quando julgar necessario.

24.4 A Contratada serd obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de 48 (quarenta e 0ito)
horas, ap6s o recebimento da Notificacdo da Contratante, e devidamente registrada no Diario de Obra.

24.5 Apos finalizacdo dos servigos, a Fiscalizacdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

25.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DOS TRIBUTOS

26.1 S&o de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributarios, encargos sociais e trabalhistas decorrentes
deste Contrato.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- DA PROIBIGCAO

27.1 Fica expressamente vedada a vinculagdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a néo prejudicar o0 andamento das obras e dos servicos.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO REGISTRO

28.1 O Contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.
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| 29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO FORO

29.1 Para dirimir quaisquer davidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

| 30. CLAUSULA TRIGESIMA - DA PUBLICAGAO

30.1 A publicagdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, serd providenciada até o quinto
dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

30.2 A divulgacdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratagfes Pablicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
(teis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

30.3 No caso de obras, a Administracdo divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apos a
assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

31.1 Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢fes constantes na Lei n® 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

31.2 As omissdes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciério.

31.3 E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.

Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2026.
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Contratante
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