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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 103 Norte n2 11 Lote 2 - Bairro Centro - CEP 77.001-036 - Palmas - TO - http://www.tjto.jus.br/

Anexo | do Tribunal

EDITAL N2 360 / 2026
PRESIDENCIA/DIGER/DIADM/SEDCC

PREGAO ELETRONICO N2 35/2026 - UASG 925814
COMPRASGOV n.2 90035/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA APROVACAO
DE PROJETO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) SISTEMAS GERADORES DE ENERGIA
OBIJETO FOTOVOLTAICA ON-GRID PARA OS PREDIOS DOS FORUNS DAS COMARCAS DE ARAPOEMA, GOIATINS,
NATIVIDADE, PEIXE, PONTE ALTA E XAMBIOA, COM POTENCIA INSTALADA MiNIMA DE 32,76 KWP,
GERACAO APROXIMADA DE 4.500KWH/MES, COMPOSTO DE 13 MICROINVERSORES DE 2.250 W
(MiNIMO) E 52 PAINEIS SOLARES DE NO MiNIMO 630 W CADA.

VALOR ESTIMADO: R$ 885.279,28 (oitocentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e vinte

SRP? NAO .
e oito centavos).

DATA DA ABERTURA DO CERTAME: Pregoeiro:

03/07/2026, AS 13:30 HORAS

Marcos Vinicius de Souza Moreira
Sitio Eletrdnico: https://www.gov.br/compras/pt-br

Vistoria? Amostra/Protétipo? Atestado de Capacidade Técnica:
(X) SIM () NAO ( )SIM (X) NAO (X)SIM () NAO - vide item ?.Zfesegumtes do Termo de
Referéncia
AMPLA CONCORRENCIA

Pedi Escl i | oes: . o . . R T
edido de Esclarecimento e Impugnacdes Pregoeiro, Agente de Contratagao e Equipe de Apoio: Comissdo de Licitagdo -

COLIC (Anexo | do TITO), Ed. Amaro Empresarial, Quadra 103 Norte, Rua NO-11,
Lote 2, 72 Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036,
Telefone: (63).3142- 1442 e e-mail: cpl@tjto.jus.br.

Até dia 30/06/2026

Telefone em caso de duvidas ou problemas técnicos relacionados a utilizagao do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-
9001.
ATENCAO

A Administragdo Publica ficara obrigada a autuar processo administrativo para apuragao de falta e aplicagdo de sangGes contra
todas as empresas que pratiquem os atos tipificados nos artigos n.2 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

Alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital e seus anexos, devendo formular sua proposta/lance firme e seguro
possibilitando seu cumprimento.

A pratica injustificada de atos tipificados no art. 155 da Lei n.2 14.133/2021 tais como nido manter a proposta e/ou deixar de enviar
documentagio exigida, sem prejuizo de outras infragdes cometidas na licitagdo/contratagio, sujeitara a licitante as sancgdes,
apuradas em regular processo administrativo.

Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverdo ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos:
Adobe Acrobat Reader (extensdo .PDF), Word (extensdo .DOC ou .DOCX), Excel (extensdo .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser
processados por compactagdo nos formatos ZIP (extensdo .ZIP) ou RAR (extensdo .RAR).

Acompanhe as sessBes publicas realizados por esta Corte de Justica pelo endereco https://www.gov.br/compras/pt-br/,
selecionando as opgGes Consultas > Pregdes > Em andamento > Céd. UASG “925814”. O edital e outros anexos estao disponiveis para
download no Sistema Comprasgov ou baixados através do sitio do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins pelo
link: https://www.tjto.jus.br/informacoes/licitacoes

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.2 35/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 26.0.000004553-4

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, UASG 925814, doravante denominado TJ/TO, torna publico aos interessados, através da Divisdo de Contatos e Convénios/Servigo
de Elaboragdo de Editais, para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Instru¢do Normativa da Presidéncia do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023, da Instrucdo Normativa da Presidéncia do TJ/TO n2 6, de 31 de janeiro de 2023, Resoluc¢do do CNJ n.2 229,
de 22 de junho e 2016, e, no que couber, da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n2 73, de 30 de setembro de 2022, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 26.0.000004553-4, a
abertura de licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, pelo critério de julgamento MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS, visando a contratagio de empresa
especializada em servigos comuns de engenharia para aprovag¢ido de projeto, fornecimento e montagem de 06 (seis) sistemas geradores de energia fotovoltaica ON-GRID para os
Prédios dos Féruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa, com poténcia instalada minima de 32,76kwp, geragao aproximada de
4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de 2.250W(minimo) e 52 painéis solares de, no minimo, 630W cada.

Na data, horario e endereco eletrénico abaixo indicados, far-se-4 a abertura da Sessdo Publica de Pregdo Eletrénico, por meio de Sistema Eletronico Compras.gov.br, pelo
pregoeiro Marcos Vinicius de Souza Moreira, designado, na qualidade de Agente de Contrata¢do, pela Portaria n2 769 de 27 de fevereiro de 2025.

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=10000006821092&infra_sistema=10000010... 1/36
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DATA: 03/07/2026
HORARIO DE BRASILIA/DF: 13:30 horas.
SiTIO ELETRONICO OFICIAL: https://www.gov.br/compras/pt-br

OBSERVACAO: N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera remarcada automaticamente e
terd inicio somente apds comunicacdo via sistema aos participantes no sitio eletroénico oficial https://www.gov.br/compras/pt-br.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o hordrio de Brasilia — DF.

CAPITULO | - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente pregdo é a sele¢do da proposta mais vantajosa para contrata¢do de empresa especializada em servigos comuns de engenharia para aprovagdo de projeto,
fornecimento e montagem de 06 (seis) sistemas geradores de energia fotovoltaica ON-GRID para os Prédios dos Féruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe,
Ponte Alta e Xambioa, com poténcia instalada minima de 32,76kwp, geracdo aproximada de 4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de 2.250W(minimo) e 52 painéis
solares de, no minimo, 630W cada, de acordo com os termos e especificacdes deste edital e seus anexos.

1.1.1 - Em caso de discordancia existente entre as especificacdes do objeto descritas no CATMAT/CATSER e as constantes deste edital, prevalecerdo as ultimas.

1.2 - A licitagdo sera dividida em 02 grupos, formados por 3 itens cada grupo, conforme tabela 01 constante no subitem 1.2.4 do Termo de Referéncia (Anexo 1), devendo oferecer
proposta para todos os itens que o compdem o grupo.

1.3 - O critério de julgamento adotado serd o menor prego por grupo, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes dos servigos.

CAPITULO Il - DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

2.1 - Poderdo participar deste Pregdo os interessados, desde que atendam as condi¢Bes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentagdo, e estejam previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante o sistema eletrénico provido pelo Governo Federal, por meio do
sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.1.1 - Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregdo deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao responsavel
pelo provimento do sistema, junto ao qual também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e operacdo, bem como receber as instru¢des detalhadas de sua correta
utiliza¢do.

2.1.2 — O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou ao TJ/TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2 - N3do poderao participar da presente licitacdo, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consércio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

2.2.1 — tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar por qualquer érgdo ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta federal, estadual, municipal ou
distrital, tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lei n2 8.666/1993 ou o art. 156, IV, da Lei n® 14.133/2021;

2.2.2 — estejam impedidas de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, nos termos do art. 72 da Lei 10.520/2002 e/ou do art. 156, llI, da Lei n® 14.133/2021;
2.2.3 — tenham sido punidas com a suspens&o do direito de licitar ou contratar com o TJ/TO, nos termos do art. 87, Ill, da Lei n2 8.666/1993;
2.2.4 — estejam elencadas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

2.2.5 — pessoas fisicas ou juridicas que incidam na hipotese de impedimento prevista no inciso IV do art. 14 da Lei n? 14.133/2021, observando-se, em especial, o inciso VI do art. 22
da Resolugdo n2 7, de 2005, do Conselho Nacional de Justica;

2.2.6 - das quais participe, na condig¢do de gerente, administrador, sécio, dirigente ou responsavel técnico, servidor integrante do Quadro de Pessoal do TJ/TO;
2.2.7 - se encontrem em processo de dissolucdo ou liquidacgao;

2.2.8 - constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

2.2.9. em razdo da pratica de ato de improbidade administrativa, o sécio majoritario esteja proibido de contratar com o poder publico, nos termos do art. 12 da Lei n2 8.429/1992.
2.3 - A fim de verificar as condigGes de participa¢do previstas neste Capitulo, o Pregoeiro realizara consulta nas seguintes bases de dados:
2.3.1 - SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), disponivel no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br;

2.3.2 - Cadastro Nacional de Condenagles Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ), no enderego
eletrénico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

2.3.3 — Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), no endereco eletronico http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

2.3.4 - Consulta ao Sistema Inabilitados e Inidéneos, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), no endereco: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;
2.3.5 — E vedada a disputa em licitacdo ou participacdo na execugdo contratual de qualquer das pessoas fisicas ou juridicas referenciadas no artigo 14 da Lei Federal n° 14.133/2021;

2.4 - Considerando a sistematica da plataforma Compras.gov.br acerca do sigilo da autoria das propostas, o Pregoeiro realizard a consulta de que trata o item 2.3 somente apéds a
conclusdo da fase de lances, momento no qual serd revelada a identidade dos participantes do certame eletronico.

2.5 — Constatada a ocorréncia objetiva de uma das hipdteses de impedimento de participacdo previstas neste Capitulo, o Pregoeiro relatard o fato em campo préprio do sistema e
concederad a respectiva licitante a oportunidade de manifestagdo acerca da matéria e, eventualmente, a comprovagao do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participa¢do no
certame.

2.6 - As sociedades cooperativas poderdo participar deste certame desde que satisfagam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei n2 14.133/2021.

2.7 — Sera vedada a participacdo de consércio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicdo, conforme justificativa técnica e econdmica constante do item 2.5 do Termo de
Referéncia.

2.8 - Para fins desta licitacdo, considera-se microempresa e empresa de pequeno porte o microempreendedor individual, nos termos do art. 12 do Decreto n. 8.538/2015.

2.9 — Para fins de enquadramento da licitante como ME/EPP devera ser observado o disposto no Capitulo VII deste edital, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes do Decreto Federal
n2 8.538/2015.

2.10 — Os documentos apresentados nesta licitagdo deverdo conter os nimeros de CNPJ dos estabelecimentos que, a critério de uma mesma pessoa juridica licitante, serdo responsdveis
pela execucdo do objeto e que poderdao emitir, em decorréncia, ao longo da vigéncia do contrato, as notas fiscais que serdo apresentadas a pagamento.

CAPITULO Il - DA VISTORIA

3.1 - A vistoria é facultada ao licitante interessado em participar deste certame, contudo caso pretenda realizar a vistoria o licitante deverd, previamente agendar junto a Secretaria do
Foro da respectiva comarca, podendo a vistoria ser realizada a partir da publicagdo do Edital até o prazo de 2 (dois) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo publica, para conhecer as
instalagGes.

3.1.1 — A vistoria devera ser agendada de segunda-feira a sexta-feira, nos hordrios de 12 horas as 18 horas, com a Secretaria do Foro da respectiva comarca, conforme os enderegos
e contatos constantes da tabela 01 do item 1.2.4.

3.1.2 — N3o sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.1.3 — A vistoria poderd ser realizada por responsavel técnico ou representante da pessoa juridica interessada em participar da licitacdo, que devera comparecer municiado de
identificagdo pessoal e do comprovante de vinculo com a empresa ou de procuragdo.

3.2 — Realizada a vistoria, a licitante recebera o Termo de Vistoria, emitido pela Diretoria de Infraestrutura e Obras do TITO.
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3.3 — Caso a interessada opte por ndo realizar vistoria prévia, firmara Declaracdo de Dispensa de Vistoria, assinada pelo responsavel técnico da licitante, na qual atestara o conhecimento
pleno do local e das condigGes e peculiaridades da contratagdo, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servigo nos termos de sua
proposta e do presente edital.

3.4 - O Termo de Vistoria ou a Declaragdo de Dispensa de Vistoria devera ser apresentado(a) junto com a documentagdo de habilitagdo, de modo que a ndo apresentagdo dos
mencionados documentos implica aceitagdo geral e irrestrita por parte da licitante das especificagdes e condi¢gdes do objeto licitado e de sua plena execugdo.

3.5 — As demais disposicdes estabelecidas no item 3.4 do Anexo | do Edital (Termo de Referéncia).

CAPITULO IV — DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1 — A licitante devera cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e horario marcados para abertura da sessdo, quando entdao encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2 — A licitante deverd consignar, na forma expressa no sistema eletrénico o preg¢o unitario e total de cada item que compde o grupo, observados o quantitativo e a unidade de
fornecimento dos servigos a serem contratados, conforme especificagdes constantes dos anexos deste edital.

4.2.1 - Os valores deverdo ser expressos em algarismo ardbico, na moeda Real, considerados até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessarios ao
cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

4.3 — Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante devera consignar, nos campos proprios, as informagées exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificagdes do
objeto constantes deste Edital.

4.4 — O campo ‘Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado’ serd destinado, a critério da licitante, as informag6es complementares da proposta, observando-se prazos e condigdes de
execucdo do objeto definidos no presente ato convocatério.

4.4.1 - A omissao dos prazos e condigdes fixados no subitem anterior implica a aceitagdo, por parte da licitante proponente, daqueles indicados neste edital.

4.5 — A licitante devera declarar, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em conformidade com as
exigéncias do edital.

4.5.1 - Para a efetivacdo do cadastro da proposta, a licitante devera observar os campos do sistema eletronico relativos as declara¢des de atendimento aos requisitos de habilitacdo
e de conformidade da proposta com as exigéncias do edital.

4.6 — A licitante que se enquadre na definicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e queira se valer dos direitos de preferéncia previstos na Lei Complementar n2 123/2006
devera declarar sua condicdo em campo préprio do sistema.

4.7 — Uma vez certificada apds o devido processo administrativo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, a declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo,
a conformidade da proposta e/ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as san¢des previstas neste edital, sem prejuizo de outras
previstas em lei.

4.8 — Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.9 — As propostas terdo validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessdo publica estabelecida no predmbulo deste edital.
4.9.1 — Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.10 - A apresentacdo da proposta implica a aceitacdo plena e total das condi¢Ges deste edital e seus anexos.

CAPITULO V — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA CLASSIFICACAO DA PROPOSTA

5.1 — A abertura da sess&o publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste edital, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.
5.2 — Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico (“chat”).

5.3 — Cabe a licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessao publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios em razdo de
sua propria desconexdo ou diante de inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.4 — Se ocorrer a desconexdao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

5.5 — No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo serad suspensa automaticamente e tera reinicio somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas apds comunicacdo expressa aos participantes no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

5.6 — O Pregoeiro poderd suspender a sessdo publica do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensdo e informando a data e o hordrio previstos para a reabertura da sessdo.
5.7 — O Pregoeiro desclassificara a proposta que identifique o licitante.

5.7.1 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.7.2 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.8 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

CAPITULO VI - DO INICIO DA DISPUTA, DA FORMULAGAO DE LANCES E DA NEGOCIAGCAO

6.1 - A fase de lances deste Pregdo sera processada pelo modo de disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 24 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n?
73/2022.

6.2 - Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.3 - A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerd o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.4 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.4.1 - Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.5 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.5.1 - Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.6 - Podera o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda
as exigéncias de habilitagdo.

6.7 - A verificacdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento, ressalvado o disposto no item 6.8.

6.8 - Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 52, 92 e 11 da Lei n? 14.133/2021, o Pregoeiro podera desclassificar a proposta que possa
comprometer a regularidade do certame, a dindmica da disputa e/ou causar prejuizo a competitividade do processo licitatdrio, assim compreendidos:

6.8.1 — proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as caracteristicas especificadas no edital ou que apresente elemento que possibilite a pronta
identificacdo da licitante;

6.8.2 - proposta com pregos manifestamente inconsistentes ou inexequiveis;

3/36



17/06/2026, 16:19 SEI/TJ-TO - 7200540 - Edital

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=10000006821092&infra_sistema=10000010...

6.9 — Serdo considerados precos manifestamente inconsistentes ou inexequiveis quando ofertado valores ou percentuais simbdlicos ou irrisérios, claramente incompativeis com os
praticados pelo mercado.

6.10 — Mediante decisdo fundamentada registrada no sistema e acessivel a todos, o Pregoeiro apresentard as razGes para a prévia desclassificacdo da proposta, esclarecendo os motivos
que ensejaram a decisdo em vista do disposto no item 6.8.

6.11 — Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do
horario e do valor consignados no registro de cada lance.

6.11.1 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 6.3 deste Edital.
6.12 — A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao uUltimo por ela ofertado e registrado no sistema.
6.12.1 — Para a formulagdo dos lances, a licitante devera observar o intervalo minimo de 0,10% (um décimo porcento).
6.13 — Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

6.14 — Havendo empate entre as ofertas, nos itens de ampla concorréncia, o sistema aplicara, sucessivamente, o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123/2006 e, ap0s, se
for o caso, os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n2 14.133/2021.

6.14.1 - Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase competitiva, aplica-se o disposto no subitem anterior.
6.14.2 - Persistindo o empate apds a aplicagdo dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate ocorrera por meio de sorteio eletrénico a ser realizado pelo sistema.

6.15 — Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteragao.

6.15.1 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.16 — Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro poderd excluir o lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.16.1 — A possibilidade de exclusdao de lance inexequivel por parte do Pregoeiro ndo desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro
manifesto.

6.17 - N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.18 - Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletr6nico permanecera acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

6.19 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no
minimo, vinte e quatro horas da comunicag¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

6.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
6.21 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n.2 14.133, de 2021.
6.21.1 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.2 - Conforme art. 82 da Resolug¢do TITO n.2 15/2024, nos termos do disposto no inciso Il do caput do art. 60 da Lei n? 14.133/2021, serdo consideradas agdes de
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nesta ordem:

| - medidas de inser¢do, de participacdo e de ascensdo profissional igualitdria entre mulheres e homens, incluida a propor¢do de mulheres em cargos de dire¢do do
licitante;

Il - agdes de promogdo da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em matéria de emprego e ocupacao;
Il - igualdade de remuneragdo e paridade salarial entre mulheres e homens;
IV - praticas de prevengdo e de enfrentamento do assédio moral e sexual;
V - programas destinados a equidade de género e de raga; e
VI - agBes em salde e seguranca do trabalho que considerem as diferencgas entre os géneros
6.21.3 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou os lances empatados.

6.22 — Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, nos termos do art. 61 da Lei n? 14.133/2021, o Pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais vantajosas com a licitante
mais bem classificada, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagdo.

6.22.1 — A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

6.22.2 - O Pregoeiro deverd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condicGes diferentes das previstas neste Edital.

6.22.3 - Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgdo, for desclassificado, a negociagdo podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por
meio do sistema, respeitada a ordem de classificagdo.

6.23 - Finalizada a negociagdo o Pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociac¢do realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.1 - E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.23.

6.24 - Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

CAPITULO VII - DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 - Aplicam-se a presente licitacdo as disposi¢cdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123/2006, salvo nas hipdteses previstas no §12 do art. 42 da Lei n? 14.133/2021.

7.2 - Somente fardo jus aos critérios de preferéncia estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006, as licitantes que se enquadrem nos termos do art. 32 da Lei
Complementar n2 123/2006 e do §2° do art. 42 da Lei n2 14.133/2021, devendo declarar tal condicdo em campo proprio do sistema na oportunidade de cadastramento da proposta.

7.3 - Havendo participacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessdo de lances nos termos do subitem anterior, serdo observados, antes da declaragdo da licitante
vencedora, os critérios de preferéncia estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

7.3.1 - Encerrada a fase de lances, caso a melhor proposta ndo tenha sido formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte e haja proposta apresentada por alguma
licitante enquadrada na condigdo de ME/EPP, com valor até 5% (cinco por cento) superior aquela melhor oferta, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte serd convocada a apresentar nova oferta que supere aquela considerada mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos
apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo do direito de preferéncia, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias, sera declarada vencedora do
certame;

b) ndo sendo vencedora da fase de lances a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma da alinea anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na condigdo de ME/EPP e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatéria, para
o exercicio do mesmo direito.

7.3.2 — Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos no subitem anterior, sera considerada como vencedora da fase de lances a licitante que, originalmente, tenha
apresentado a melhor oferta durante a disputa.

7.4 — Caso constatado o extrapolamento do limite de enquadramento da ME/EPP, o Pregoeiro relatara o fato em campo préprio do sistema e concedera a respectiva licitante a
oportunidade de manifestacdo acerca da matéria, com vistas a, eventualmente, demonstrar a adequacdo de sua declara¢do de enquadramento como ME/EPP.

7.4.1 - Aplica-se o disposto no subitem anterior caso seja constatado, de oficio pelo Pregoeiro ou mediante provocagdo de terceiro, que a licitante esteja contemplada em uma
das hipdteses previstas no §42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006 ou, ainda, tenha celebrado, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, contratos com a
Administra¢do Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como ME/EPP, em atencdo ao disposto no §22 do art.
42 da Lei n2 14.133/2021.
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CAPITULO VIil - DO JULGAMENTO

8.1 — O critério de julgamento adotado sera o de MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.

CAPITULO IX — DA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE

9.1 - Nio se aplica.

CAPITULO X — DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 - O Pregoeiro solicitara a licitante vencedora o envio da proposta de precos devidamente adequada ao ultimo lance, por meio de campo préprio do sistema.

10.1.1 — O prazo para envio da proposta é de, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocagdo pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitacdo formal de prorrogacdo por parte da licitante.

10.1.2 — Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de suspensao da sessdo realizada pelo Pregoeiro.
10.1.3 — A proposta devera conter as especificagcdes dos servigos e materiais de forma clara e objetiva em conformidade com as especificagdes do edital.

10.1.3.1 - O Pregoeiro podera diligenciar a apresentagdo de folders, prospectos e outros documentos que contenham informagbes e detalhamentos acerca das
especifica¢des técnicas dos produtos/servigos ofertados.

10.1.4 — A proposta ainda devera conter:

a) niumero do Pregdo Eletronico, identificagdo social, nimero do CNPJ responsavel pela execugdo dos servicos, assinatura do representante legal da proponente, nliimero de
telefone, enderego, dados bancarios, e indicagao de endereco eletronico (e-mail);

b) indicacdo do responsavel pela assinatura do contrato, se for o caso, com o nimero da carteira de identidade, CPF, e, caso ndo seja sécio da empresa, procuracdo passada em
instrumento publico ou particular, com poderes para assinatura do instrumento contratual, em nome da proponente;

c) indicacdo de preco em real, com indicacdo do valor unitario de cada item que compde o grupo, bem como o valor total do grupo, bem como o valor total da proposta, em
algarismos e por extenso, calculados com duas casas decimais;

10.1.5 - Em caso de ndo envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera desclassificada e sujeitar-se-a as sang¢des
previstas neste edital.

10.1.6 — A proposta serd desclassificada quando:
a) as especificagOes do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigéncias estabelecidas no edital;

b) contiver valores simbdlicos, irrisérios ou manifestamente inexequiveis, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie, de forma expressa e motivada, a parcela ou a totalidade de remuneragao.

10.1.7 - Para fins de andlise técnica do objeto ofertado na proposta e sua conformidade as especificagdes do instrumento convocatério, serd colhida manifestagdo do setor
demandante da aquisi¢do/contrata¢do ou da drea técnica especializada no objeto.

10.1.8 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade
com o disposto no instrumento convocatdrio, assumindo a licitante o compromisso pela adequada execugdo dos servigos.

10.1.9 - Os pregos de referéncia estabelecidos pela Administragdo no Mapa de Pregos devem ser observados pelo licitante, pois serdo considerados os pregos maximos a serem
contratados pelo item e/ou grupo de itens, se for o caso.

10.1.10 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto os resultantes da etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterag¢do, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.2 — O Pregoeiro examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade com as especificages técnicas estabelecidas no edital e quanto ao prego ofertado, que nao
poderad ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

10.2.1 - O Pregoeiro poderd promover diligéncia destinada a embasar sua decisdo no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementac¢do de informagdes e
a juntada posterior de documentos complementares a proposta.

10.2.2 - Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro devera empreender diligéncias para a sua corregdo e/ou saneamento, de modo que a desclassificagdo da proposta somente sera
cabivel se os vicios porventura existentes forem insanaveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso Ill do art. 12 da Lei n® 14.133/2021.

10.2.3 — Se houver indicios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro devera assegurar a licitante a oportunidade de demonstracdo e comprovacao da viabilidade
financeira e econ6mica da oferta aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 73/2022.

CAPITULO XI — DA HABILITAGAO

11.1 - A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do SICAF, Nivel | ao VI do Cadastro de Pessoa Juridica, e da documentagao especificada neste edital.

11.1.1 - Diante da expirac¢do de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Niveis Ill, IV e VI, as licitantes deverdo apresentar documenta¢do complementar a fim
de suprir tais exigéncias, observado em relacdo as empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §12, da Lei Complementar n2 123/2006.

11.1.2 — Os documentos referidos no subitem anterior, constantes do SICAF, serdo disponibilizados para acesso pelos interessados mediante link informado no chat da sessao
publica no sistema compras.gov.br, em atendimento ao principio da transparéncia

11.1.3. Para efeitos de comprovacdo da regularidade fiscal estadual e municipal (Nivel IV do SICAF), considera-se a certiddo negativa de débitos ou certiddo positiva com efeitos de
negativa de débitos.

11.1.3.1. N3o serdo admitidas certidGes especificas de tributos imobilidrios para fins de comprovagédo do subitem anterior.

|II

11.2 — Para fins de habilitagdo juridica, o Pregoeiro verificard a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,

conforme natureza da pessoa juridica.
11.2.1 - Aincompatibilidade entre o objeto social e o objeto certame dara causa a inabilitagdo da licitante.

11.3 — Além dos documentos referentes a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal, social, previdencidria e trabalhista, a licitante deverad apresentar a seguinte documentacao
comprobatdria dos requisitos de habilitacdo, caso ela ndo esteja disponibilizada digitalmente no SICAF.

11.3.1 — QUALIFICACAO TECNICA:

11.3.1.1 - Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com a finalidade de comprovar experiéncia anterior a data da licitagdo
em atividades de fornecimento e instalacdo de sistemas de geracdo distribuida de energia fotovoltaica ON-GRID com microinversores, com poténcia minima instalada de
15kWp.

11.3.1.1.1 - Justificativa: Nos termos do art. 67, §12 e 29, da Lei n? 14.133/2021, é possivel exigir da licitante atestados com quantidades minimas de até 50% das
parcelas de maior valor relevancia do objeto da contratagdo. Portanto, essa exigéncia tem por objetivo assegurar que a licitante possua experiéncia prévia minima
suficiente para garantir a execuc¢do adequada do objeto contratual.

11.3.1.2 - Capacidade Técnico-Profissional:

a) Prova da inscrigdo ou registro dos responsaveis técnicos indicados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.
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b) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA, com a finalidade de comprovar experiéncia anterior a data da licitagdo em atividades de fornecimento e
instalagdo de sistemas de geragdo distribuida de energia fotovoltaica ON-GRID com microinversores, semelhante ao objeto desta licitagdo, em qualquer quantidade.

11.3.1.3 - Capacidade Técnico-Operacional:
a) Prova da inscrigdo ou registro da licitante e dos responsaveis técnicos indicados por ela junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

b) As licitantes deverdo apresentar Declaragdo de Responsaveis Técnicos, contendo a relagdo dos profissionais indicados que serdo os responsaveis técnicos pela
execuc¢do dos servigos comuns de engenharia, com informagao do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e n? do registro na entidade profissional competente, conforme modelo
no Anexo VIl do Termo de Referéncia.

b.1) Em conformidade com a Resolugdo n2 218/1973 do CONFEA, pelo menos um dos responsaveis técnicos pelos servigos devera possuir formagdo em
Engenharia Elétrica e registro ativo no CREA-TO, sendo ele o responsavel pela execugdo, supervisdo e emissdo de documentos.

b.1.1) Justificativa: A exigéncia de formagdo em area de engenharia elétrica se justifica em razdo de os servigos envolverem projetos e atividades em
instalagGes elétricas, especificos para tal formagdo, demandando profissional com atribui¢Ges e habilitacdo técnica da drea elétrica, conforme previsto pelo
CONFEA e exigido pela Concessionaria local.

11.3.1.4 - Devera constar no atestado, no minimo, os seguintes dados do emitente: razdo social e dados para contato; e do favorecido: razdo social, nimero do CNPJ, objeto
do contrato e dados para contato.

11.3.1.5 - E admitida a somatéria de atestados de capacidade técnica sempre que inexistir motivo para a exigéncia de atestado Unico, independentemente da época de
expedicdo ou localidade.

11.3.1.6 - E facultada & Comissdo de Licitagdo, ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao relevante que deveria constar originariamente da proposta.

11.3.1.7 — N3o serdo considerados os atestados quando emitidos por pessoa juridica de direito privado que integre, juntamente com a licitante, um mesmo grupo econdmico
ou empresarial.

11.3.1.7.1 - Serdo considerados como pertencentes ao mesmo grupo econdmico ou empresarial, as empresas controladas ou controladoras da empresa licitante, ou
gue tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja sécio da empresa emitente e da empresa proponente.

11.3.2 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, conforme disposto no art. 69 da Lei n2 14.133, de 2021 a habilitagdo sera restrita a apresentagdo da seguinte documentagdo:
a) Balango Patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos dois tltimos exercicios sociais.
a.1) Os documentos referidos na alinea ‘a’ limitar-se-d3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

a.2) As licitantes criadas no exercicio financeiro do presente certame deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

a.3) que a licitante possui patrimonio liquido equivalente de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratacdo;
b) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Insolvéncia Civil, expedida no domicilio da pessoa fisica.

b.1) No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, a licitante devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagio foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n2 11.101/ 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

11.3.2.1 - Para fins de atendimento ao disposto na alinea “a” do item 11.3.2 deste edital, os documentos mencionados deverdo ser apresentados da seguinte forma:
11.3.2.1.1 - Caso se trate de sociedade regida pela Lei Federal n2 6.404/1976 (sociedade andnima):
a) Publicados em Didrio Oficial;
b) Publicados em jornal de grande circulagéo;
c) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
11.3.2.1.2 - Caso se trate de sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA) ou sociedade limitada unipessoal (SLU):

a) Extraidos do Livro Didrio, acompanhado de fotocdpia do Termo de abertura e encerramento, devidamente autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgdo equivalente;

11.3.2.1.3 - Sociedade criada no exercicio em curso:
a) Copia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio das licitantes.

11.3.2.1.4 - Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contabil Digital (ECD), consoante disposicdes contidas no Decreto Federal n® 6.022/2007 e
regulamentacdo editada pela Receita Federal do Brasil, apresentardo documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped), na seguinte forma:

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituragcdo Digital (Sped), desde que ndo haja indeferimento ou solicitacdo de
providéncias;

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped);
c¢) Balango e Demonstragdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped).”
11.3.3 — Apresentar Declaragdo de Vistoria ou de conhecimento das condig¢des locais, conforme Anexo Ill ou IV do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).
11.3.4 - Além dos documentos referentes a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal, social, previdenciaria e trabalhista, a licitante devera:
a) Preencher em campo proprio do sistema, sob pena de inabilitagdo:

a.1) Declaragdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢cdo Federal;

a.2) Declaracdo de inexisténcia de impedimento a sua habilitagdo, obrigando-se a comunicar a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao TJ/TO;

a.3) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

a.4) Declaragdo, em campo préprio no sistema eletronico, de que sob as penas da Lei, que ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpro os requisitos
estabelecidos no Art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei Complementar.

a.5) Declaragdo, em campo proéprio no sistema eletrénico, de elaboracdo independente de proposta.

11.4 - Os documentos exigidos neste Capitulo que ndo estejam contemplados no SICAF ao tempo da consulta pela Administragdo, deverdo ser enviados por meio do sistema, quando
solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusdo da fase de habilitacdo.

11.4.1 - O prazo para envio dos documentos de que trata o item 11.4 é de, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos, a contar da convocac¢do pelo sistema, podendo tal prazo ser
alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitacdo formal de prorrogacdo por parte da licitante.

11.4.2 - Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo serd considerado o tempo de suspensdo da sessdo realizada pelo Pregoeiro.

11.4.3 — Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e
sujeitar-se-a as sang¢0es previstas neste edital.

11.5 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

11.5.1 - Havendo duvida razodvel quanto a autenticidade ou em razdo de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, podera solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cdpia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

11.5.1.1 - Os originais ou cdpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao setor de licitagdes, Anexo | do TITO, localizada no Edificio Amaro
Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 72 Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

11.6 - Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 11.4, poderd ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro, a apresentacdo de novos
documentos de habilitagdo para:
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a) a afericdo das condic¢Bes de habilitagdo da licitante decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;
b) atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;
c) a apresentacdo de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela licitante.

11.6.1 - A apresentacgdo de documentos complementares ou substitutivos sera realizada nos termos do item 11.7 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo,
restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacdo.

11.7 — Caso seja necessdrio, para fins de confirmagdo, complementacgdo, esclarecimento ou saneamento da documentagdo de habilitacdo, ou, ainda, nas hipdteses admitidas no item
11.6, o Pregoeiro, a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o envio de documentagdo complementar, por meio do campo de “anexos” do sistema.

11.7.1 — O prazo para envio dos documentos é de, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocagao pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente
pelo Pregoeiro a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagcao formal de prorrogacao por parte da licitante.

11.7.2 — Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de suspensao da sessdo realizada pelo Pregoeiro.

11.7.3 — Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e
sujeitar-se-a as sang¢0es previstas neste edital.

11.8 — Os documentos de habilitagdo deverdo se referir a empresa licitante, salvo quando, comprovadamente, apds a data de emissdo dos respectivos documentos, haja superveniente
alteragdo contratual ou transferéncia de acervo técnico.

11.8.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria
natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

11.8.2 — Os documentos relativos a habilitacdo técnica e econémico-financeira poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

11.9 - Para fins de verificagdo das condi¢des de habilitacdo, o Pregoeiro poderd, diretamente, realizar consulta em sitios oficiais de 6rgdos e entidades cujos atos gozem de presuncgdo de
veracidade e fé publica, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

11.10 — As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos beneficios da Lei Complementar n? 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacio
exigida para a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

11.10.1 — Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serda assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao Publica, para a regularizacdo da documentacdo, na
forma do art. 43, § 19, da Lei Complementar n2 123/2006;

11.10.2 — A ndo regularizacdao dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicard a decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no §52 do
art. 90 da Lei n2 14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagdo.

11.10.3 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentag¢do do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis
do ultimo exercicio.

11.11 - O documento que ndo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo érgdo expedidor ndo serd admitido quando o intervalo entre a sua data de expedicdo ou de revalidagdo e a data
de abertura da presente licitagdo for superior a 60 (sessenta) dias corridos.

11.12 — Na fase de habilitagdo, caso conste do SICAF a existéncia de “Ocorréncias Impeditivas Indiretas” em relagdo a primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da
Lei n? 14.133/2021, o Pregoeiro devera promover diligéncias para o levantamento de conjunto de indicios no sentido de analisar a configuracdo da tentativa de fraude ou burla aos
principios estabelecidos no art. 52 da Lei n? 14.133/2021 ou da configuracdo das hipdteses previstas no art. 52, IV, “e”, e no art. 14 da Lei n2 12.846/2013 (Lei Anticorrupgio).

11.12.1 - Constituem indicios para a configuracdo da tentativa de fraude ou burla a confusio societaria e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
juridicas envolvidas, em especial as seguintes caracteristicas:

a) identidade dos sdcios e/ou responsaveis técnicos;
b) atuagdo no mesmo ramo de atividades;

c) data de constitui¢do da nova empresa posterior a data de instauragdo de processo administrativo apto a aplicagdo da sangdo de suspensdo/impedimento ou declaragdo de
inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos humanos.
e) identidade (ou proximidade) de endereco dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informag&es de contato.

11.12.2 — Diante da presenc¢a de um conjunto convergente de indicios referidos no subitem anterior, o Pregoeiro registrara, no “chat”, as ocorréncias levantadas, suspendera o
certame e oportunizara a licitante o exercicio do contraditério e da ampla defesa, em campo préprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentacgdo tendentes a ilidir a suspeita da pratica de comportamento ilicito.

11.12.3 — Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da san¢do aplicada a outra empresa, com esteio no §12 do art. 14 c/c art. 160 da Lei n? 14.133/2021, o Pregoeiro, ao
estender a licitante os efeitos das san¢des que acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a Administragdo:

a) inabilitard a licitante por inaptiddo juridica para assumir obrigages com a Administragao;

b) relatard o fato a autoridade superior para a instauracdo de procedimento administrativo especifico objetivando a apuragdo exauriente acerca dos fatos e a eventual
responsabilizagdo da licitante pela pratica de comportamento inidéneo.

11.13 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacgao solicitada, sera desclassificado e sujeitar-se-a a sangdes previstas neste edital.

CAPITULO XIl — DA DECLARAGAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1 - Diante da desclassificagdo ou inabilitacdo da primeira colocada, o Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selecao
da que melhor atenda a este edital.

12.2 — Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende as exigéncias habilitatérias fixadas neste edital, a licitante sera declarada vencedora.

Xill - DO RECURSO
13.1 — Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema,
manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao.

13.1.1 - O registro da inten¢do de recurso deverd ser efetivado exclusivamente por meio do sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma
Compras.gov.br.

13.1.2 — Ap6s a declaragdo final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a intencdo de recurso na forma do item 13.1 devera apresentar, em momento Unico, as
razbes recursais, exclusivamente em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

13.1.3 — Diante da apresentacdo das razdes recursais, as demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazdes, também via sistema, no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, que comegara a correr do término do prazo para o registro das razGes recursais de que trata o item 13.1.2.

13.2 — Para a formulacdo das razGes e contrarrazGes recursais, havendo solicitacdo nesse sentido, serd assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatério.

13.2.1 — Na andlise do recurso, a Administra¢do poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.
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13.3 — O Pregoeiro poderd reconsiderar ou ndo a decisdo recorrida e, em caso de ndo reconsideracdo, os autos serdo encaminhados a autoridade superior para julgamento do
recurso, observados os prazos previstos no §22 do art. 165 da Lei n? 14.133/2021.

13.4 - O provimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

CAPITULO XIV — DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

14.1 — O objeto deste Pregdo sera adjudicado pela autoridade competente do TJ/TO.
14.2 - O objeto deste Pregdo sera adjudicado por grupo de itens a vencedora do certame.

14.3 — A homologacéo deste Pregdo compete a autoridade competente do TJ/TO.

CAPITULO XV - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 - As sangbes previstas no caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021, serdo aplicadas de acordo com as disposi¢bes contidas na IN TJTO n.2 06/2021 (Anexo lll do Edital), sem
prejuizo da aplicagdo de outras penalidades cominadas no instrumento convocatério ou no contrato, quando a licitante praticar as condutas previstas em lei ou na citada Instrugdo
Normativa.

15.2 — A recusa injustificada da adjudicataria assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no item 15.1 caracterizara o descumprimento total do compromisso assumido e o(a)
sujeitard a multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor total, sem prejuizo das outras san¢des previstas em lei e no instrumento convocatério.

15.3 - Caso a licitante e/ou o fornecedor, por acdo ou omissdo, venha a praticar alguma das condutas infracionais previstas no art. 155 da Lei n? 14.133/2021, observado o devido
processo administrativo sancionatdrio e as disposi¢cdes da Instrucdo Normativa TITO n? 6, de 31 de janeiro de 2023, ficara sujeito(a) as sang¢bes previstas no art. 156 da Lei n?
14.133/2021.

15.3.1 - Em conjunto com as sangdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133/2021, a autoridade competente podera determinar a rescisdo unilateral do ajuste.

15.4 - O atraso injustificado na execugdo do ajuste sujeitara o fornecedor a multa de mora, que sera aplicada nos seguintes percentuais, tendo como base de calculo o valor da parcela
adimplida com atraso:

15.4.1 - 1% (um porcento) pelo 12 (primeiro) dia de atraso;
15.4.2 - 0,10% (um décimo porcento) por dia de atraso, a partir do dia 22 (segundo) até o 152 (décimo quinto);
15.4.3 - 0,25% (vinte e cinco centésimos porcentuais) por dia de atraso, a partir do dia 162 (décimo sexto) até o 302 (trigésimo);

15.4.4 - Findo o prazo do subitem 16.1 serd aplicada, de forma cumulada, multa punitiva nos limites fixados no item 15.4 e observados os critérios de dosimetria previstos
na Instru¢do Normativa TJTO n2 6, de 31 de janeiro de 2023 (Anexo Il do Edital).

15.5 — Ocorrendo alguma das hipdteses previstas nos itens 15.3 a 15.4 deste edital, a nota de empenho e o contrato poderao, a qualquer tempo, ser canceladas, sem prejuizo das demais
sangoes.

15.6 — A multa, aplicada apds regular processo administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla defesa, serd descontada das faturas emitidas pelo fornecedor ou, em
ultimo caso, cobrada judicialmente.

15.7 — Sem prejuizo das sanc¢des previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos a administracdo publica previstos no inciso IV, do artigo 52, da Lei n? 12.846/2013, sujeitardo os
infratores as penalidades previstas na referida lei.

15.8 — Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

CAPITULO XVI — DA ASSINATURA DO CONTRATO, DA GESTAO E DA FISCALIZAGCAO
16.1 - O licitante vencedor sera convocada para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis de sua convocacgdo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sang0es previstas neste edital.

16.1.1 - O prazo de convocagdo de que trata o item 16.1 podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da licitante vencedora durante seu transcurso,
devidamente justificada, desde que por motivo justificado, arrazoado por parte do fornecedor e a solicitagdo tenha ocorrido tempestivamente dentro do prazo de assinatura.

16.1.2 — A assinatura do contrato sera realizada por meio eletrénica, utilizando-se do Sistema Eletrénico de InformagGes — SEI, como usuario externo.
16.1.3 — Caso o fornecedor, convocado para assinar o contrato, ndo comparega no prazo estabelecido no item 16.1, incorrerd no descumprimento do item 15.2.

16.1.4 — Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido no item 16.1, sera facultado a Administracdo, através do Pregoeiro,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, observando-se o disposto nos §§22 e 42 do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

16.2 — Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a8 por meio do SICAF e de outros meios se a licitante vencedora mantém as condi¢Ges de habilitacdo e, ainda, se atende ao
disposto no §42 do art. 91 da Lei n2 14.133/2021.

16.3 - Conforme a Resolugdo n2 07/2005 do CNJ, é vedada a manutencio, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servigos com empresa que venha a contratar
empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justi¢ga do Estado do Tocantins.

16.4 - O contrato tera sua vigéncia conforme estabelecido no item 4.2 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).
16.5 - As disposig¢Ges acerca da gestdo e fiscalizagdo contratual estdo dispostas no item 5 do Termo de referéncia (ANEXO 1) do edital.

16.6 - Caberd aos gestores designados pelo Presidente do TJ/TO promover todas as a¢des necessarias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes do instrumento contratual, observado
o disposto no Anexo V da Instrugdao Normativa TJTO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

16.7 — A licitante vencedora devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-lo sempre que for necessario.

16.8 — O contrato implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, apds a sua disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme
previsto no art. 174, §29, V, da Lei n? 14.133/2021.

CAPITULO XVII — DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1 - N3o se aplica.

CAPITULO XVIII — DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA
18.1 — A despesa com a execucdo do objeto desta licitagdo correrd a conta da Classificagdo Orgamentdria com valor de referéncia RS 885.279,28 (oitocentos e oitenta e cinco mil
duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) e sera consignado:
Unidade Gestora: 060100- FUNJURIS
Classificagdo Orgamentaria - Pl: 0601.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 33.90.39

Fonte de Recursos: 1.760
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CAPITULO XIX - DO PRAZO E DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO

19.1 — O prazo de execugdo da prestagdo de servigos é de no maximo 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data do recebimento da ordem de servigo, conforme cronograma
de execucgdo abaixo.

19.1.1 - Cronograma de Execug¢dao

ETAPA [DESCRICAO PRAZO

1 Projeto §xe’cgtlvo aprovgdo na 30 dias
concessionaria de energia

) F ornecimento dos equipamentos e 60 dias
materiais

3 Instalacao 60 dias

4 Comissionamento e Ligagao 30 dias
Prazo total: 180 dias

19.1.2 - Os prazos constantes na tabela acima sdo estimativas maximas, podendo ser alteradas, e as etapas subsequentes adiantadas assim que finalizada a etapa anterior
em tempo menor que o previsto.

19.2 — Os servicos deverdo ser executados das 08:00h as 18:00h em cada Comarca em seus respectivos enderecos conforme tabela abaixo:

Unidade

Grupo| Item Comarca Endereco Consumidora

Av. Alceu Alves da Silva, 612, Esquina com
1 |Arapoema Senador Antonio - Setor Jardim Primavera, 8/3396803-3
Arapoema-TO, 77780-000

1 Avenida Bernardo Sayao, Quadra 12, Lt 174,

2 [Goiatins Setor 02 - 77770-000 - Goiatins-TO 8/2189862-2

Avenida A, Lote 6 e 12, Xambioa-TO, 77880-

3 Xambioa 000

8/963427-0

Rua Q-16, SN, Centro - Natividade-TO,

4 [Natividade 77370-000

8/986689-8

5 Ipeixe Rua 13, Esquina com Av. Napoledo de Queiros

2 IN° 439-555, Setor Sul, Peixe-TO, 77460-000 8/2714481-5

Ponte Alta d Av. Albeni Ferraz Machado, esquina com Rua
6 Ton et' 4499 " IBardo de Rio Branco, Quadra 14, Centro - 8/2607021-9
ocantins Ponte Alta-TO, 77590-000
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19.3 — O prazo podera ser prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, nos termos do art. 73 da Instrucdo Normativa TJTO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

19.3.1 - Para os fins previstos neste item, a contratada deverda protocolar o seu pedido, com a devida motivagdo e comprovacdo dos fatos alegados, antes do vencimento do prazo
inicialmente estabelecido.

19.4 - As demais disposi¢Ges estabelecida no item 6 do Anexo | (Termo de Referéncia) do Edital.

CAPITULO XX - DO REGIME DE EXECUGCAO

20.1 - O contratante deverd iniciar a prestagdo dos servigos a ele adjudicado conforme disposto no capitulo 8 do Anexo | (Termo de Referéncia) do Edital.
20.2- A ordem de servico indicara detalhadamente: local de prestacdo de servicos, prazo, especificacées, quantidades, e todas as informacdes que se fizerem pertinentes.

20.3 — Cabera ao fornecedor o recolhimento de materiais por ele fornecidos e considerados inadequados pelo gestor.

CAPITULO XXI — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1 - S30 obriga¢des da contratada, além de outras previstas neste edital ou decorrentes da natureza do ajuste:
21.2 - manter durante a vigéncia do contrato todas as condicGes de habilitacdo e de qualificacdo;
21.3 - apresentar copias autenticadas das altera¢es do ato constitutivo, sempre que houver;

21.4 - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
com a execugdo deste ajuste;

21.5 - indicar formalmente preposto apto a representd-lo junto ao Contratante, que devera responder pela fiel execugdo do contrato.

21.6 - Responsabilizar-se-a por quaisquer danos causados ao TJ/TO ou a terceiros, por a¢do ou omissdo de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execucdo do ajuste;
21.7 - N3do ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigagdes do ajuste decorrente do contrato a terceiros;

21.8 - N3o veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente ajuste, salvo autoriza¢do especifica do TJ/TO.

21.9 - Atender as determinag&es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, conforme inciso Il do artigo 137 da Lei n2 14.133/2021;

21.10 -Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da
relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug¢do dos servigos pelo CONTRATANTE;

21.11-O FORNECEDOR deve conduzir testes preliminares e funcionais com o objetivo de averiguar o funcionamento da Usina Fotovoltaica e sua conformidade com as especificagGes.
Esses testes devem demonstrar:
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21.11.1. Afinalizagdo dos servigos mecanicos e elétricos;
21.11.2. Montagens e instalagGes realizadas corretamente;
21.11.3. Seguranca e confiabilidade nas condi¢des operacionais;

21.11.4. Funcionamento adequado do sistema e dos componentes sob condi¢gdes operacionais.

CAPITULO XXII - DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1 - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, apds o protocolo de recebimento da nota fiscal de servicos e aos materiais (momento em que o credor esta
adimplente com a obrigag¢do firmada perante o TJTO), sendo que, recaindo sobre dias ndo Uteis, o termo final sera prorrogado para o dia util subsequente:

22.1.1 - O pagamento sera realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancdria em conta corrente indicada pelo fornecedor, quando mantidas as mesmas
condigdes iniciais de habilitacdo e caso ndo haja fato impeditivo para o qual ndo tenha concorrido.

22.1.2 - O CNPJ constante da Nota Fiscal deverd ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho e vinculado a conta corrente do fornecedor.

22.2 — Cabera ao prestador de servigos apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal, com
o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no Capitulo XV deste edital.

22.3 - Sobre a fatura incidirdo os tributos legalmente instituidos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo o fornecedor isento ou beneficiario de redugdo de aliquota
de qualquer tributo ou ainda optante pelo SIMPLES, devera apresentar junto com a fatura, cépia do respectivo comprovante.

22.3.1 - Nos casos de prestacdo de servico/fornecimento de bem que envolvam outras empresas, a Contratada, ao apresentar a nota fiscal para pagamento, devera apresentar
também relatério analitico dos valores devidos a cada empresa envolvida na execu¢do do objeto, uma vez que a retengdo aplicavel incidira diretamente sobre o pagamento a ser
realizado pelo Contratante.

22.3.1.2 - O relatério previsto no subitem anterior devera indicar, dentre outras informag¢des, o CNPJ de cada empresa envolvida na execugdo do objeto."

22.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o TJ/TO.

22.5 - Nenhum pagamento serd efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

22.6 - O TJ/TO reserva-se o direito de ndo atestar a nota fiscal para o pagamento se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados do fornecedor ou, ainda, se os
materiais fornecidos ndo estiverem em conformidade com as especificagGes apresentadas neste instrumento convocatério e na proposta, ficando o pagamento suspenso até a
regularizacao.

22.7 - Ocorrendo atraso de pagamento e, desde que o fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratdérios devidos pelo
TJ/TO, entre o término do prazo referido no item 22.1 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em fatura prdpria, sdo calculados por meio da aplicacdo da
seguinte férmula:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=i/3651=6/100/365I=0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

22.8 - As demais disposicGes estdo contidas no item 10 do Termo de Referéncia.

CAPITULO XXIII - DA EXTINGCAO
23.1 - A inexecucdo total ou parcial de eventual ajuste que venha a ser firmado em razdo do Contrato podera ensejar a rescisdo do ajuste pela inexecuc¢do, conforme disposto nos artigos
137 a 139 da Lei n? 14.133, de 2021,
23.2 - A extingdo do ajuste podera ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a IX do art. 137 da Lei n? 14.133/2021, desde que o descumprimento contratual ndo tenha sido
decorrente de sua prépria conduta;

Il = consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo; ou
Il = por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdéria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
23.3 - No caso de extincdo amigavel, a parte que pretender rescindir o contrato comunicara sua inten¢do a outra, por escrito.

23.4 - Tanto a extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo como a consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo:

23.4.1 - Os casos de extingdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
23.5 - Quando a extingdo se der por ato unilateral, além das sanc¢Bes cabiveis previstas na Lei n2 14.133/2021, podera ocorrer:

| - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE e das multas aplicadas.

CAPITULO XXIV — DA IMPUGNACAO AO EDITAL
24.1 — Até o terceiro dia util anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica, poderd impugnar ou solicitar esclarecimentos acerca do ato
convocatdrio deste Pregdo mediante peti¢do a ser enviada exclusivamente para o endereco eletronico: cpl@tjto.jus.br.
24.2 — Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre as impugnagdes e responder aos pedidos de esclarecimento.

24.2.1 - A impugnacdo ndo enseja efeito suspensivo automatico, devendo a Administracdo respondé-la em até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data prevista
para a abertura do certame.

24.3 — Acolhida a impugnacdo contra este edital, serd designada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢cdo nao afetar a formulacdo das
propostas.

24.4 — As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no Sistema Eletronico Compras.gov.br e no campo de licitagdes do Portal da Transparéncia
do TJ/TO.

CAPITULO XXV - DAS DISPOSIGOES GERAIS

25.1 — O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletronico implica aceitagdo plena e irrestrita das condi¢des e termos que regem o presente Pregdo Eletrénico por parte da
licitante.

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=10000006821092&infra_sistema=1000001... 10/36
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25.2 — Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo | - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Minuta do Contrato;

Anexo Il = Instru¢ao Normativa TITO n2 6, de 31 de janeiro de 2023.
Anexo IV - Estudo Técnico Preliminar

25.3 — Os atos normativos do TJ/TO referenciados neste edital podem ser consultados no sitio eletronico: http://www.tjto.jus.br/index.php/institucional/legislacao/interna.

25.4 — E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo desta licitagdo, constituindo meio
legal de prova os documentos obtidos.

25.5 — No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de classificacdo e habilitacdo.

25.6 — As decisdes do Pregoeiro durante os procedimentos do pregdo serdo fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

25.7 — A aplicacdo dos normativos expedidos pelo Orgdo Central do Sistema de Servicos Gerais (SISG) limitar-se-a aos aspectos operacionais inerentes a parametriza¢io do Sistema
Eletrénico Compras.gov.br, prevalecendo os normativos regulamentares do TJ/TO no tocante a disciplina da fase preparatdria da contratagcdo, da atuagdo do Pregoeiro, prazos e
procedimentos atinentes ao envio de documentacdo pelas licitantes, diligéncias e saneamento de falhas, aplicagdo de san¢bes e procedimentos posteriores a homologac¢do do certame.

25.8 — Os casos omissos e as duvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregdo serdo resolvidos pelo Pregoeiro.

25.9 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realizacdao do presente Pregdo, que ndo possa ser resolvida administrativamente, fica definido o foro da Comarca de Palmas, no
Estado do Tocantins, com exclusdo de qualquer outro.

Palmas/TO, 17 de junho de 2026.

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA N2 565 / 2026
PRESIDENCIA/DIGER/DINFR/DIVENG

Data Versao Descrigao Autor

05/03/2026 1.0 Finalizagdo da primeira versdo | Leonardo Marcus de Santana

27/05/2026 | 2.0 Finalizagdo da segunda versdo | Leonardo Marcus de Santana

1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia para aprovagdo de projeto, fornecimento e montagem de 06
(seis) sistemas geradores de energia fotovoltaica ON-GRID para os Prédios dos Foruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa, com poténcia
instalada minima de 32,76kwp, geragdo aproximada de 4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de 2.250W(minimo) e 52 painéis solares de, no minimo, 630W cada, mediante
licitagdo regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021 e regulamentado no ambito do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins pela Instru¢do Normativa 04 de 31 de janeiro de 2023.

1.2. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.2.1. Os servigos englobam o fornecimento e montagem de sistemas geradores de energia (modulos, microinversores, suportes, estruturas, cabos, “stringbox” e demais acessorios que forem
obrigatdrios e necessarios para o perfeito funcionamento dos sistemas), conectadas a Rede Elétrica da Concessionaria Local, com projeto aprovado pela Contratada junto & Concessionaria de
Energia Elétrica, e conforme especificagdes, quantidades e exigéncias constantes nas especificagdes deste Termo de Referéncia.

1.2.2. A demanda tem natureza comum, tratando-se de objeto por ado¢do de Pregdo, tipo menor prego, cujos padrdoes de desempenho e qualidade encontram-se definidos neste Termo de
Referéncia, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado.

1.2.3. Neste detalhamento Técnico e seus anexos, a geragio de energia se dard a partir da insolagdo que ocorre nos TELHADOS DAS EDIFICACOES OU ESTACIONAMENTO DOS
FORUNS DAS COMARCAS MENCIONADAS NESTE TERMO DE REFERENCIA. A inclinagdo dos médulos ird acompanhar a inclinagdo do telhado onde o sistema fotovoltaico for
instalado e na(s) agua(s) da cobertura que for(em) indicada(s) pela fiscalizagdo, sempre privilegiando a que for MAIS FAVORAVEL a ficar voltada para a FACE NORTE, quando permitido.
Haja vista as caracteristicas arquitetonicas da edificag@o, através da instalagdo de modulos fotovoltaicos, inversores e conexdo com a rede elétrica da concessionaria de energia.

1.2.4. Com objetivo de facilitar a visualizacdo das condi¢des estruturais, logisticas e situacional de cada edificagdo, constam como parte deste Termo de Referéncia o Croqui de Locacao
(Anexo 1) e Diagrama Unifilar Proposto (Anexo II) para dimensionamento das distdncias dos cabos de energia, localizagdo dos quadros de protegdo e conexdo, bem como orientagdo para a
instalagdo dos painéis.

Tabela 01:
DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICOS
Média
. Consumo Quantidade| Geracao . .
Grupo(ltem| Comarca Endereco Umda.de ultimos 12 | . kV\"p de placas | kwh/més Valor I.’reV1st0 Valor Previsto CATSER
Consumidora Dimensionado . por Sistema por Grupo
meses de 630W | estimada
(kWh)
Av. Alceu Alves da Silva,
612, Esquina com
Senador Antonio - Setor
1 |Arapoema [Jardim Primavera, 8/3396803-3 | 3.784 32,76 52 4500 | RS 147.960,70 20621
Arapoema-TO, 77780-
000
Telefone: (63) 3142-1314
1 Avenida Bernardo Sayao, R$ 445.946,17
Quadra 12, Lt 174, Setor
2 |Goiatins |02 -77770-000 - 8/2189862-2 2.902 32,76 52 4.500 RS 148.882,52 20621
Goiatins-TO
Telefone: (63).3142-2789
Avenida A, Lote 6 ¢ 12,
3 [Xambioa |[Xambioa-TO, 77880-000 | 8/963427-0 3.305 32,76 52 4.500 R$ 149.102,95 20621
Telefone: (63) 3142-1349
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https://www.google.com/search?sca_esv=f309c00a8710a5de&rlz=1C1RXQR_pt-PTBR1181BR1181&sxsrf=ANbL-n7Gk30N2A3pCLHNNVBlKXJ2zCT3cQ:1780344162557&q=f%C3%B3rum+da+comarca+de+arapoema+telefone&ludocid=11559759516869157813&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiahYzr6uaUAxWkGrkGHWCkFAQQ6BN6BAg5EAI&biw=1920&bih=911&dpr=1
tel:02 - 77770-000
http://www.tjto.jus.br/index.php/institucional/legislacao/interna
https://www.google.com/search?sca_esv=f309c00a8710a5de&rlz=1C1RXQR_pt-PTBR1181BR1181&biw=1920&bih=911&sxsrf=ANbL-n60Ke4jT11DJ-2IGKcjSoHnmFN_ww:1780344252764&q=f%C3%B3rum+da+comarca+de+xambio%C3%A1+telefone&ludocid=11488900625055648875&sa=X&ved=2ahUKEwiL_o2W6-aUAxV7HLkGHQEBGC4Q6BN6BAg9EAI
https://www.google.com/search?q=forum+de+goiatinsa+tocantins&sca_esv=f309c00a8710a5de&rlz=1C1RXQR_pt-PTBR1181BR1181&sxsrf=ANbL-n7Gk30N2A3pCLHNNVBlKXJ2zCT3cQ%3A1780344162557&ei=YuUdaprMIaS15OUP4MjSIA&ved=0ahUKEwiahYzr6uaUAxWkGrkGHWCkFAQQ4dUDCBA&uact=5&oq=forum+de+goiatinsa+tocantins&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHGZvcnVtIGRlIGdvaWF0aW5zYSB0b2NhbnRpbnMyBBAhGApImhVQ5AZYohNwAXgAkAEAmAGxAaABywqqAQMwLjm4AQPIAQD4AQGYAgigAtcIwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICCBAhGKABGMMEwgIKECEYChigARjDBMICBRAAGO8FwgIIEAAYiQUYogSYAwCIBgGQBgiSBwMxLjegB_ohsgcDMC43uAfRCMIHBTIuNS4xyAcNgAgB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?sca_esv=f309c00a8710a5de&rlz=1C1RXQR_pt-PTBR1181BR1181&sxsrf=ANbL-n42LS0L2qRj5hmBzyK2WtBKlHwq_A:1780344235271&q=f%C3%B3rum+de+goiatins+telefone&ludocid=3068360614782147145&sa=X&ved=2ahUKEwiMkeKN6-aUAxWjHbkGHRqqD98Q6BN6BAg4EAI
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INatividade

Rua Q-16, SN, Centro -
Natividade-TO, 77370-
000

Telefone: (63) 3142-1383

8/986689-8

3.849

32,76

52

4.500

R$ 145.996,82

Peixe

Rua 13, Esquina com Av.
Napoledo de Queiros N°
439-555, Setor Sul,
Peixe-TO, 77460-000

Telefone: (63).3142-1766

8/2714481-5

3.818

32,76

52

4.500

RS 146.347,51

[Ponte Alta
do
Tocantins

Av. Albeni Ferraz
Machado, esquina com
Rua Bardo de Rio
Branco, Quadra 14,
Centro - Ponte Alta-TO,

8/2607021-9

3.417

32,76

52

4.500

RS 146.988,78

R$ 439.333,11

20621

20621

20621

77590-000
Telefone: (63).3142-2413

VALOR TOTAL GERAL RS 885.279,28

1.3 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

1.3.1. Atualmente, o Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins tem o dispéndio médio mensal de aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais) em consumo de energia hidroelétrica -
média dos ultimos 12 meses — com cada prédio dos foruns das comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta ¢ Xambioa. Gastos estes que ndo atendem com plenitude o
planejamento estratégico do TJTO, as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiga e os impactos ambientais.

1.3.2. Para gerar adequadamente a quantidade de energia que atenda as unidade citadas do Poder Judiciario do Estado do Tocantins € necessario a aquisicao de até 06 (seis) usinas geradoras
de energia fotovoltaicas com carga total instalada de 32,76kWp e capacidade aproximada de geracdo de 4.500KWh, com painéis de, no minimo, 630Wp cada, estimados em um custo total de
R$ 885.279,28 (oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte € 0ito).

1.3.3. No ponto de vista financeiro, a aquisicdo de energia fotovoltaica ON-GRID ¢ tido como um investimento com retorno financeiro inferior a 5 anos, sendo uma fonte de energia
sustentavel e meta global considerando os efeitos extremamente nocivos que os combustiveis fosseis acarretam no planeta. Assim, investir em energia solar no Brasil significa diminuir a
necessidade de utilizagdo de energia térmica, conforme recomenda a Resolugdo Normativa n° 1.059/2023 da ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica, o qual criou o Sistema de
Compensacdo de Energia Elétrica no Brasil.

1.3.4. Vale ressaltar que o retorno financeiro do investimento previsto ¢ inferior a 5 anos, ja que um gerador fotovoltaico tem vida util estimada de 25 a 30 anos. Some-se a isso que se
pretende instalar os geradores somente em prédios proprios e com perspectiva de utilizagdo pelo TJ/TO de longo prazo e que o sistema pode ser até mesmo desmontado e reinstalado em outra
edificagdo, o qual assegura o planejamento estratégico e as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiga.

1.3.5. A eficiéncia energética do Poder Judiciario do Estado do Tocantins esta previsto no plano estratégico de sustentabilidade (PES) do TJTO, o qual prevé a instalacdo de usinas
fotovoltaicos em prédios que serdo reformados ou construidos.

1.3.6. Saliente-se, por oportuno, que toda a Contratacdo de empresa especializada de Servicos Comuns de Engenharia para fornecimento e montagem de sistema gerador de energia
fotovoltaica ON-GRID seré executada em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo satisfazer rigorosamente as especificagdes das Normas Técnicas Brasileiras vigentes e
Resolugdo 652/2025 do CNIJ.

1.3.7. Néo ha contrato ou ajuste vigente ou vencido para mesmo objeto.

2. FORMA DE CONTRATACAO
2.1.TIPO DE CONTRATACAO

2.1.1. A contratacdo sera por tarefa, a qual sera precedida de procedimento licitatorio nos moldes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, regulamentada no ambito do Tribunal de Justiga pela
IN TJTO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

2.2. MODALIDADE DE LICITACAO

2.2.1. A modalidade de licitag@o a ser adotada sera o Pregdo, com contratacdo por critério d¢ MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.

2.3. INDICACAO JUSTIFICADA DA ADOCAO OU NAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

2.3.1. Nio sera adotado o sistema de registro de precos uma vez que a contratacdo dos servigos comuns de engenharia se dara de forma imediata.
2.4. INDICACAO JUSTIFICADA DO CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO DA CONTRATACAO

2.4.1. Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.

2.4.2. Tal agrupamento visa otimizar a logistica de execugdo contratual, reduzindo custos indiretos relacionados a deslocamento de equipes, transporte de materiais, mobiliza¢do de canteiros,
além de favorecer o planejamento operacional da licitante.

2.4.3. Importante destacar que a opgao por nao realizar a contratagdo por sistema individualizado decorre do fato de que tal estratégia acarretaria fragmentagdo excessiva do objeto, aumento
do custo administrativo com multiplos contratos, maior dificuldade de fiscalizagdo, despadronizacdo das solucdes técnicas adotadas e multiplos acessos a diferentes plataformas para o sistema
de monitoramento remoto, inviabilizando o acompanhamento e emissao de relatérios em tempo habil para tomadas de decisdes e acionamento de equipes de manutengao.

2.4.4. Em observacdo ao previsto no paragrafo 3° do artigo 40 da lei 14.133/2021 foi considerada a economia de escala e a redugdo de custos de gestdo de contratos como fatores vantajosos
para a administracao publica na op¢ao de ndo parcelamento do objeto por item.

2.5. INDICACAO JUSTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO OU NAO DE CONSORCIOS DE EMPRESAS

2.5.1. Nao havera participagdo de consodrcios, conforme artigo 5°, inciso VI, do Anexo III, da IN 4/2023, uma vez que os objetos constantes no item 1.1 sdo servigos comuns de engenharia,
podendo ser fornecidos de forma individual.

2.5.2. Considerando que as empresas atuantes no mercado t€ém condi¢des de fornecer os servigos de forma independente, nesse caso, a possibilidade de participagdo de consorcios poderia
limitar a competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e nao disputem individualmente o objeto da licitagdo.

2.6. PREVISAO DE SUBCONTRATACAO PARCIAL DO OBJETO
2.6.1. Nao sera admitida a subcontratagao total ou parcial do objeto.
2.7 APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006

2.7.1. Nao ha ébice a aplicagdo de adogdo do tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, conforme disposto no art. 49 da Lei
Complementar federal n° 123, de 2006, para a subcontratacao.

2.8. INDICACAO DE DIREITO DE PREFERENCIA

2.8.1. Ndo ha direito de preferéncia para a contratacdo, conforme artigo 5°, inciso IX, do Anexo III, da IN 4/2023.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1 DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

3.1.3. Havera a necessidade de a Contratada apresentar os documentos necessarios a habilitacdo econdmico financeira, visando demonstrar a aptiddo econdmica da licitante para cumprir as
obrigacdes decorrentes do futuro contrato, conforme art. 69 da Lei 14.133/2021, restrita a apresentacdo da seguinte documentacao:
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3.1.3.1. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;
3.1.3.2. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

3.1.3.3. Em consonancia com o §4° do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, nas compras para entrega futura, sera estabelecido no edital a exigéncia de patrimoénio liquido minimo equivalente de 5%
(cinco por cento) do valor estimado da contratacao.

3.2 DA HABILITACAO TECNICA

3.2.1. Os critérios de habilitagdo técnica buscam filtrar as empresas e profissionais que realmente pertencem a area de tecnologia afim, ou seja, do ramo do objeto que se pretende contratar, de
modo a minimizar riscos de ma execugao e entrega incompleta do mesmo.

3.2.2. Capacidade Técnica Operacional:

3.2.2.1. Para atendimento a qualificagdo técnica operacional devera ser apresentada obrigatoriamente prova da inscri¢do ou registro da licitante e dos responsaveis técnicos indicados por ela
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

3.2.2.2. Sera exigido Atestados de Capacidade Técnica, que poderdo ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, com a finalidade de comprovar experiéncia anterior a data
da licitagdo em atividades de fornecimento ¢ instalagdo de sistemas de geracao distribuida de energia fotovoltaica ON-GRID com microinversores, com poténcia minima instalada de 15kWp.

a) Nos termos do art. 67, §1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021, ¢é possivel exigir da licitante atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas de maior valor relevancia do objeto da
contratacdo. Portanto, essa exigéncia tem por objetivo assegurar que a licitante possua experiéncia prévia minima suficiente para garantir a execug¢ao adequada do objeto contratual.

3.2.2.3. As licitantes deverdo apresentar Declaragdo de Responsaveis Técnicos, contendo a relacdo dos profissionais indicados que serdo os responsaveis técnicos pela execucdo dos servigos
comuns de engenharia, com informagao do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente, conforme modelo no Anexo VII.

3.2.2.4. Em conformidade com a Resolucdo n° 218/1973 do CONFEA, pelo menos um dos responsaveis técnicos pelos servigos devera possuir formagdo em Engenharia Elétrica e registro
ativo no CREA-TO, sendo ele o responsavel pela execucao, supervisao e emissao de documentos.

a) A exigéncia de formagdo em area de engenharia elétrica se justifica em razdo de os servigos envolverem projetos e atividades em instalagdes elétricas, especificos para tal formagéo,
demandando profissional com atribuigdes e habilita¢ao técnica da area elétrica, conforme previsto pelo CONFEA e exigido pela Concessionaria local.

3.2.3. Capacidade Técnica Profissional:

3.2.3.1. Para atendimento a qualificag@o técnica profissional devera ser apresentada obrigatoriamente prova da inscrigdo ou registro dos responsaveis técnicos indicados junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

3.2.3.2. Sera exigido Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA, com a finalidade de comprovar experiéncia anterior a data da licitagdo em atividades de fornecimento e
instalagdo de sistemas de geracdo distribuida de energia fotovoltaica ON-GRID com microinversores, semelhante ao objeto desta licitagdo, em qualquer quantidade.

3.4. VISTORIA TECNICA

3.4.1. E facultada 2 licitante, vistoria prévia dos locais passiveis de receber os Sistemas de Geragdo de Energia Fotovoltaica, a fim de verificar as particularidades do servigo e ja considera-las
em seus custos e prazos, para as quais serdo emitidos uma Declaragdo de Vistoria nos termos do Anexo III.

3.4.2 Todavia, caso entenda desnecessaria tal vistoria, a licitante assumira o total conhecimento das condi¢des locais para a execucdo do objeto, sendo obrigatoria a apresentagdo de
Declaragao de Dispensa de Vistoria, conforme Anexo IV.

3.4.3. As visitas técnicas poderdo ser agendadas e realizadas até 2 (dois) dias uteis antes da data prevista para a sessao da licitacdo. O agendamento devera ser efetuado junto a Secretaria do
Foro da respectiva comarca, conforme os enderecos e contatos constantes da Tabela 01 do item 1.2.4, observando-se o horario de atendimento das 12h as 18h. Ao término da visita, sera
emitida a respectiva declaragdo/comprovante de visita técnica.

3.4.4. As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servigos, mesmo que optem por ndo vistoriar.

3.4.5. Com o objetivo de facilitar a visualizagdo das condigdes do local encontra-se o Anexo I, Croqui de Locacéo, apontando os possiveis locais preteridos de instalagdo dos paineis solares,
a indicagdo de local a ser instalado o quadro de protegdo e conexdo, bem como a localizagdo da entrada de energia da edificagao.

3.4.6. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo das informagdes, com vistas a proteger o interesse
da Administrag@o na fase de execugdo do contrato.

4. FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO
4.1. O instrumento contratual serd obrigatorio, nos termos do art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.2. Prazo de vigéncia do contrato: O contrato a ser firmado tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigéncia de 12 (doze) meses, nos termos do art. 105 da Lei n® 14.133/2021: Sera
considerado exaurido o contrato quando executado integralmente seu objeto, ressalvadas as obrigacdes da CONTRATADA.

4.3. Eventuais solicitacdes de prorrogagdo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma das hipoteses previstas em lei e neste Termo;

4.4. O nao cumprimento por parte da concessionaria de energia dos prazos constantes na Resolu¢do Normativa n® 1.059/2023, da ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica justificara a
concessao de prorrogacdes de prazo por parte do TJ/TO.

4.5. Os requerimentos de prorrogagdo de prazo para fornecimento e instalagdo dos sistemas deverdo ser encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos
comprobatorios das alegacdes apresentadas, ao fiscal do contrato.

5. MODELO DE GESTAO

5.1. A fiscalizag@o e gestdo dos servicos objeto da presente contratagdo sera exercida por servidor(es) indicado(s) pelo TJ/TO;
Gestor(a) Titular do Contrato: Edward Afonso Keneipp - Mat. 352795

Gestor(a) Titular Substituto: Zailon Labre Batista Miranda - Mat. 358520

Fiscal Técnico Titular: Leonardo Marcus de Santana - Mat. 366618

Fiscal Técnico Substituto: Edicarlos Batista de Freitas - Mat. 369870

5.2. Forma de comunicagdo junto a contratada sera por escrito, via correspondéncia eletronica.

5.3. Da Fiscalizagdo

5.3.1. Sao atribuic¢des da Fiscalizagdo:

a) zelar pela fiel execugdo dos servigos, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos prestados;
b) avaliar as condi¢des de seguranca da execugdo do objeto do contrato;

¢) orientar a contratada quanto ao atendimento das especificagdes, liberacdo e medigdo dos servicos, a instalagdo de infraestrutura no local, a necessidade de uso de EPI (Equipamento de
Protecdo Individual), aplicagdo de outras Normas de Seguranga do Trabalho;

d) manter controle atualizado do cronograma do contrato;

e) avaliar as medidas que couberem para a solug@o dos casos surgidos em decorréncia de problemas na execugdo dos servigos;
f) informar acerca de inadimplemento de obrigagdes pela contratada, que possam ensejar a aplicagdo de penalidades;

g) manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem cronologica;

h) apresentar, quando solicitado, relatorio circunstanciado de acompanhamento de execugdo dos servigos;

i) receber o servigo, provisoriamente, mediante termo circunstanciado;

j) manter um diario das atividades, fisico ou digital, que sera todo dia assinado, fisica ou digitalmente, pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE e que relate todos os eventos realizados.
Devera também ser registrada a condi¢fo climatica do dia. Caso seja um diario digital o formato dele sera proposto pela CONTRATADA, para aprovagdo ou ndo da fiscalizagdo e o fara pelo
menos 5 dias corridos antes de iniciar a implantagdo.

5.3.2. A Fiscalizagdo sera investida de plenos poderes para:
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a) estabelecer diretrizes, dar e receber informagdes sobre a execucdo do contrato;

b) determinar a contratada a substituicdo de equipamentos cujo uso considere prejudicial & boa conservagdo de materiais, equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que nao atendam as
necessidades;

¢) rejeitar servigos defeituosos e materiais que ndo satisfagam as especificagdes técnicas, e ainda, incorregdes, erros ou omissdes nas medi¢des, nas avaliagdes, nos testes, nos relatorios, nos
métodos de acompanhamento e em outros procedimentos julgados inadequados, obrigando a contratada a fazer as corre¢des necessarias ou refazer os servigos e substituir os materiais,
arcando com as respectivas despesas e sem alteragdo do cronograma;

d) sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica;

e) determinar a paralisagdo dos servicos quando, objetivamente, constatar uma irregularidade ou problema que possa comprometer a seguranc¢a dos trabalhadores ou a qualidade futura do
objeto.

5.4. A gestdo do contrato sera exercida por um ou mais servidores indicado pelo TJ/TO.

5.4.1. O gestor ¢ o representante da administragdo para acompanhar a execugdo do contrato. Deve agir de forma pro-ativa e preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, das regras
previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e trazer beneficios e economia para o Contratante. Devera adotar as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
do ajuste, tendo por parametro os resultados previstos no contrato. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia deverdo ser encaminhadas a seus superiores, em tempo
habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

5.4.2. Sdo atribuigdes do Gestor do contrato:
a) acompanhar o processo licitatorio em todas as suas fases, até a assinatura do contrato;

b) emitir a Ordem de Inicio dos Servigos e verificar se os documentos exigidos como condicdo obrigatoria para o inicio da execug@o dos servigos foram apresentados pela contratada no prazo
estabelecido;

c) zelar pela vigéncia da garantia contratual durante a execug@o do contrato;

d) verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢des do contrato, informando a autoridade superior, em tempo habil, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;
e) acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma dos servigos;

f) controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual, propondo solicitagdo de prorrogagdo, quando necessario;

g) comunicar a unidade competente irregularidades cometidas pela contratada passiveis de penalidade, apds os contatos prévios com o respectivo preposto;

h) determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da contratada ou das subempreiteiras/subcontratadas, desde que constatada a inoperancia, o desleixo, a incapacidade ou
atos desabonadores por parte dos mesmos;

1) ndo permitir a subcontratacdo total dos servigos, comunicando a autoridade superior para as providéncias cabiveis;

j) encaminhar a autoridade superior, eventuais necessidades de alteragdo em projeto, de servico ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhadas das devidas
justificativas e observadas as disposi¢des do art. 124 da Lei n® 14133/2021;

k) encaminhar a autoridade superior, devidamente instruidos, eventuais pedidos de modificagdes no cronograma e/ou substituigdes de materiais e equipamentos formulados pela contratada;
1) comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no cronograma e no prazo de execucdo do objeto, bem como os pedidos de prorrogagdo, se for o caso;

m) estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execug@o do contrato e informar a autoridade superior ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou
em relagdo a terceiros;

n) cientificar a autoridade competente da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

5.4.3. O Gestor sera investido de plenos poderes para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver eventuais irregularidades ou distorgdes
existentes, assim como todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no ambito da sua esfera de agdo e no tempo certo, garantido o
contraditorio e a ampla defesa a contratada.

6. PRAZO PARA INICIO DA EXECUCAO

6.1. A empresa contratada devera executar o servigo deste Termo de Referéncia no prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Servigo, conforme
artigo 9°, do Anexo III, da IN 4/2023, seguindo o cronograma de execugdo conforme tabela 02 do item 8.3.1.

6.1.1. A ordem de servigo devera ser recebida pela empresa contratada diretamente do gestor deste contrato, a qual indicara detalhadamente o quantitativo de cada item e o local de execugéo
dos servigos.

6.1.2. Caso haja solicitagéio por parte do contratante ou empresa contratada para modificagdo do regime de fornecimento, deverdo ser observadas as disposi¢des da subsecio IV da se¢do 11 do
Anexo VI da Instrugdo Normativa do TJ/TO n°® 4, de 31 de janeiro de 2023.

7. OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicaveis direta e indiretamente a esta contratagdo;

7.1.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposi¢oes da Lei n® 14.133/2021;

7.1.3. Proporcionar condi¢des para o objeto deste Termo;

7.1.4. Assegurar os recursos necessarios para custear as despesas deste Termo, por meio da emissdo de empenho, garantindo o pagamento da nota fiscal, respeitada a ordem cronoldgica;
7.1.5. Designar gestor e/ou fiscal para acompanhar a execugdo do contrato;

7.1.6. Rejeitar os materiais que néio atendam especificagdes e aos requisitos minimos constantes deste Termo;

7.1.7. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constantes nos materiais fornecidos, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.8. Prestar todas as informagdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada;

7.1.9. Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam cumpridas as obrigacdes assumidas por parte da empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢des de habilitagao e
qualificacdo exigidas;

7.2. DEVERES E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA
7.2.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Termo;
7.2.2. Manter durante a execucdo do contrato as condigdes de habilitacdo e de qualificacdo que ensejaram sua contratacdo;

7.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.2.4. Apresentar copias das alteracdes do ato constitutivo, sempre que houver;

7.2.5. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execucdo do contrato;

7.2.6. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto ao CONTRATANTE, que devera responder pela fiel execucdo do contrato;
7.2.7. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, conforme inciso II do artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021;

7.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagéo
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao dos servigos pelo CONTRATANTE;

7.2.9. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacdo.
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7.2.10. O FORNECEDOR deve conduzir testes preliminares e funcionais com o objetivo de averiguar o funcionamento da Usina Fotovoltaica e sua conformidade com as especificagdes.
Esses testes devem demonstrar:

7.2.10.1. A finalizag@o dos servigos mecanicos e elétricos;
7.2.10.2. Montagens e instalagdes realizadas corretamente;
7.2.10.3. Seguranga e confiabilidade nas condi¢des operacionais;

7.2.10.4. Funcionamento adequado do sistema e dos componentes sob condi¢des operacionais.

8. REGIME DE EXECUCAO
8.1 MECANISMO DE COMUNICACAO
8.1.1. As comunicagdes e determinagdes do gestor a contratada serdo feitas por escrito, via e-mail, admitindo-se, em carater excepcional, comunicagdo verbal que devera ser reduzida a termo.

8.1.2. E de responsabilidade da Contratada manter em perfeito funcionamento o meio de contato indicado, comunicando ao Contratante qualquer interrupgdo ou falha, providenciando,
imediatamente os ajustes necessarios.

8.1.3. A Contratada devera indicar funcionario que ficara responsavel pelo atendimento preferencial ao Contratante durante o horario de atendimento normal da Contratada, bem como seu
respectivo substituto, em caso de afastamentos.

8.2. DESCRICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
8.2.1. Os sistemas deverao ser entregues, devidamente montados, nos enderecos indicados na tabela do item 1.2.3 e prazo especificado.
8.2.2. O prazo de entrega dos servigos sera conforme cronograma da tabela do item 8.3.1. Caso recaia sobre final de semana ou feriado, o objeto devera ser entregue no proximo dia util.

8.2.3. Os sistemas deverdo ser fornecidos e instalados o mais fiel possivel do Anexo II, Diagrama Unifilar Proposto, bem como os equipamentos do sistema deverao ser instalados nos locais
indicados conforme Anexo I, Croqui de Locacio.

8.2.4. As especificidades das instalagdes do objeto em questdo deverdo seguir o indicado no item 13 deste termo de referéncia.
8.2.5. Os microinversores compativeis com 4 modulos e poténcia de entrada adequada para a Isc os painéis a partir de 630Wp, a partir de 17A-20A, conforme tabela 2 do item 4.5.1.

8.2.6. Deverao ser utilizados disjuntores padrdao IEC e DPS (dispositivos de proteg@o contra surto de tensdo) para a protecdo dos sistemas, montados em caixa metalica de embutir ou sobrepor
instalados nas areas externas tipo IP68, e metalica ou de PVC modular para as areas internas.

8.2.7. Apos a instalacdo dos suportes de fixagdo dos painéis na cobertura da edificacdo todos os parafusos e furos deverdo ser, obrigatoriamente, selados com PU e manta asfaltica fornecidos
pela licitante.

8.2.8. Toda a fiagdo devera ser encaminhada no interior de eletrodutos em PVC organizadamente dispostos na cobertura e travessia entre platibandas e laje. As descidas internas da edificagdo
e laterais externas deverdo ser executadas em eletrodutos rigidos metalicos e conduletes, devidamente fixados na parede.

8.2.9. A Contratada devera zelar pela manutencdo das condi¢des de qualidade do telhado das edificacdes onde recebero os sistemas de geragdo de energia, assumindo a responsabilidade de
reparo e/ou reposicdo de telhas, calhas e rufos danificados durante a instalagdo dos mesmos.

8.2.10. Os painéis solares poderao ser instalados na cobertura da edificacdo, cobertura do estacionamento interno, ou em local indicado pelo fiscal de contrato, sob consulta e anuéncia prévia
do mesmo.

8.2.11. Conforme Diagrama Unifilar Proposto deverdo fazer parte do sistema de prote¢do um quadro de distribui¢do com disjuntores termomagnéticos de 63A, DPS de 20kA, cabos
alimentadores do sistema de, no minimo 16mm? XLPE 90°, ¢ cabos de distribui¢do dos microinversores de, no minimo 6mm? XLPE 90°.

8.2.12. A contratada devera ainda observar todas as especificacdes e exigéncias enumeradas no item 13 deste Termo de Referéncia.
8.3. PRAZO DE ENTREGA OU DE EXECUCAO DO OBJETO

8.3.1. Para a requisicdo, o prazo total de execucdo da implantacdo de cada grupo sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir do recebimento da ordem de servico, conforme etapas
discriminadas no cronograma abaixo:

Tabela 02: Cronograma de Execucao

ETAPA DESCRICAO PRAZO
1 Projeto §xef:gtlvo aprovgdo na 30 dias
concessionaria de energia
) F ornegrnento dos equipamentos e 60 dias
materiais
3 Instalacao 60 dias
4 Comissionamento e Ligagao 30 dias
Prazo total: 180 dias

8.3.2. Os prazos constantes na Tabela 02 sfio estimativas maximas, podendo ser alteradas, e as etapas subsequentes adiantadas assim que finalizada a etapa anterior em tempo menor que o
previsto.

8.3.3. Eventuais solicita¢des de prorrogacdo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma das hipdteses previstas em lei e neste Termo.

8.3.4. O ndo cumprimento por parte da concessionaria de energia dos prazos constantes na Resolugdo Normativa n° 1.059, de 7 de fevereiro de 2023 - ANEEL — Agéncia Nacional de Energia
Elétrica justificara a concessdo de prorrogagdes de prazo por parte do TJ/TO.

8.3.5. Os requerimentos de prorrogacdo de prazo para fornecimento e instalagdo dos sistemas deverdo ser encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos
comprobatorios das alegacdes apresentadas, ao fiscal do contrato.

8.3.6. Os horarios para execucdo dos servigos ora pretendidos serdo em periodo comercial - 08:00h as 18:00h, todavia a contratada devera consultar com antecedéncia de pelo menos 3 (trés)
dias corridos sobre a possibilidade de trabalhar em horario diverso do expediente do local de instalagdo ou da necessidade de trabalhar em sadbados, domingos ou feriados, para permitir a
analise e autorizagdo da administragdo e disponibilidade da comarca.

8.3.7. A licitante assume a responsabilidade pelas adequagdes necessarias para permitir a instalagdo do sistema nas edificagdes do TJ/TO, excetuando-se as seguintes situagdes, que ficardo a
cargo do TJ/TO:

a) Necessidade de reforgo estrutural na cobertura;
b) Adequagdo da entrada de energia ao padrdo da concessionaria local.

8.3.8. Os materiais e equipamentos de cada sistema a ser instalado deverdo ser entregues em horario comercial, mediante agendamento, no endereco de instalacdo de suas respectivas
localidades.

8.3.9. Caso durante a execugdo do servigo, seu recebimento provisorio ou definitivo, for constatado vicios de montagem, equipamentos defeituosos ou em ndo conformidade com as
especificagdes minimas deste Termo de Referéncia, a contratada devera ser notificada para o reparo e ou substituicdo do equipamento/material no prazo de 30 dias uteis.

8.3.10. Durante a execucdo do objeto a contratada deverd manter no local equipe devidamente uniformizada, a qual terd acesso exclusivamente aos ambientes destinados a instalagdo dos
equipamentos;

8.3.11. A contratada devera se comprometer em manter a ordem, limpeza e integridade construtiva dos ambientes que tera acesso para a instalacdo dos equipamentos componentes do objeto
deste Termo;

8.3.12. Concluidos os servicos de cada instalagdo dos sistemas a Contratada procedera com a solicitagdo de vistoria e solicitagdo de troca do medidor de energia por modelo bidirecional,
anotando o protocolo, que devera ser informado a fiscalizagdo do contrato, e executar o acompanhamento até a liberagdo de ligagdo definitiva do sistema de gerag@o pela Concessionaria.
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8.3.13. Como condigao obrigatoria para o inicio da execug@o dos servigos, a contratada devera apresentar até¢ o décimo dia apods o recebimento da Ordem de Servigo:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico pela execugdo do servigo, onde devera constar nome, titulo e numero de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA);

b) Indicagdo do Encarregado, Técnico de Edificagdes ou Coordenador dos Servigos, com telefone e e-mails de contato;
¢) Comprovacio de vinculo profissional com a Contratada do profissional indicado na alinea “b” acima.

8.3.14. A comprovacio de vinculo entre a licitante e seu responsavel técnico profissional serd exigida somente quando da assinatura do contrato, de modo a ndo restringir ou onerar
desnecessariamente a participacdo de empresas na licitacdo, podendo ser das seguintes modalidades:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;
c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da Sede ou Filial da CONCORRENTE onde consta o registro do profissional como RT;

e) Certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia — CREA, da jurisdig@o da sede, que comprove a atividade relacionada com o objeto;

8.4. LOCAL E HORARIO PARA A EXECUCAO DO OBJETO

8.4.1. Os servicos objeto do contrato deverdo ser executados das 08:00h as 18:00h em cada Comarca em seus respectivos enderecos conforme tabela abaixo:

Unidade

It C End
Grupo| Item omarca ndereco Consumidora

Av. Alceu Alves da Silva, 612, Esquina com
1 |Arapoema Senador Antonio - Setor Jardim Primavera, 8/3396803-3
Arapoema-TO, 77780-000

1 Avenida Bernardo Saydo, Quadra 12, Lt 174,

2 |Goiatins Setor 02 - 77770-000 - Goatins-TO 8/2189862-2

Avenida A, Lote 6 e 12, Xambioa-TO, 77880-

000 8/963427-0

3 Xambioa

Rua Q-16, SN, Centro - Natividade-TO,

4 |Natividade 77370-000

8/986689-8

5 Peixe Rua 13, Esquina com Av. Napoledo de Queiros

2 IN® 439-555, Setor Sul, Peixe-TO, 77460-000 8/2714481-5

Ponte Alta do Av. Albeni Ferraz Machado, esquina com Rua
6 Tocantins Barao de Rio Branco, Quadra 14, Centro - 8/2607021-9
Ponte Alta-TO, 77590-000

8.5. PREVISAO DOS RECURSOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO CONTRATO (RECURSOS MATERIAIS, INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL
TECNICO ADEQUADO)

8.5.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar materiais, equipamentos ¢ mao de obra, na quantidade necessaria ao regular andamento dos servigos, a serem
entregues em prazo programado entre as partes.

8.5.2. Todos os custos relacionados com materiais, mdo de obra, equipamentos, transporte de materiais, destinados a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, serdo arcados
exclusivamente pela CONTRATADA.

8.6. CONDICOES E PRAZOS PARA REFAZIMENTO DOS SERVICOS DURANTE O PRAZO DE FISCALIZACAO

8.6.1. Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, contados da notificagdo do Gestor/Fiscal do Contrato, os servigos rejeitados pela fiscalizagdo nos quais
forem constatadas falhas, imperfei¢des ou irregularidades resultantes do emprego de material inadequado ou a execucdo impropria do servigo a vista dos projetos e especificagoes.

8.7. PRAZOS E CONDICOES PARA RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO

8.7.1. Concluido os servigos, este sera recebido provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado conforme Anexo V, em até 15(quinze) dias corridos, contados da data da
comunicagdo escrita do FORNECEDOR.

8.7.2. A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisorio dos servicos, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagdes e qualidade dos materiais.

8.7.3. Caso no ato do Recebimento Provisorio seja identificado alguma inconformidade na obra, as mesmas sero relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado de recebimento
provisorio e deverdo ser corrigidas no Prazo de 30 dias, ou seja, até o recebimento definitivo.

8.7.4. Apds o recebimento provisorio dos servigos e até seu recebimento definitivo, o0 FORNECEDOR devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

8.7.5. O recebimento definitivo dos servicos sera efetuado pelo gestor do contrato, em até 30(trinta) dias corridos, mediante termo circunstanciado conforme Anexo VI, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e vistoria da concessionaria com a substitui¢do do medidor de energia, bem
como a liberagdo de ligacdo da concessiondria e o efetivo funcionamento do sistema;

8.7.6. O recebimento definitivo dos servigos esta condicionado também a verificagdo do atendimento aos seguintes aspectos:

a) ressarcimento ao TJ/TO por prejuizos, vicios e danos provocados ao patriménio do Contratante durante os servigos, como danos no telhado, paredes, forro e caixas de passagens;
b) pleno atendimento ao projeto, as normas ¢ as especificagdes;

¢) limpeza do local na entrega.

8.8. PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE

8.8.1. Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e servigos serdo contados da data de emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalagdo, sem prejuizo dos prazos
preconizados no Cédigo Civil e no Coédigo de Defesa do Consumidor.

8.8.2. Painéis fotovoltaicos:

a) Nivel maximo admitido de degradagdo da poténcia serd de 10% durante o periodo de garantia: 10 (dez) anos.

b) Do produto: garantia minima 10 (dez) anos de fabrica.

8.8.3. Inversores: garantia minima 10 (dez) anos de fabrica.

8.8.4. Cabos expostos ao tempo: garantia minima de 5(cinco) anos.

8.8.5. Demais componentes eletroeletronicos: garantia minima de 3 (trés) anos.

8.8.6. Instalacdo e servigos: garantia minima de 1 (um) ano.

8.9. CONDICOES E PRAZOS PARA REFAZIMENTO DOS SERVICOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA

8.9.1. As medidas corretivas pertinentes as solicitagdes de cumprimento de garantia deverdo ser providenciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data da solicitaco, salvo
quando se tratar de situagdes emergenciais, que coloquem em risco a integridade fisica das pessoas, quando as providéncias deverdo ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitacao.
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9. PREVISAO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATURAL

9.1. A CONTRATADA sera responsabilizada pelas condutas em desacordo com o disposto neste Termo de Referéncia e no contrato e no edital de licitagdo, sujeitando-se as seguintes sang¢des:
I — adverténcia;

II — multa;

III — impedimento de licitar e contratar; e

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.1.1. A penalidade de adverténcia sera aplicada quando a CONTRATADA der causa a inexecucao parcial do contrato e ndo for justificavel a aplicacdo de penalidade mais grave;

9.1.2. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar consistira em impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Tocantins por até 3
(trés) anos e sera aplicada, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, quando a CONTRATADA:

I - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
II - der causa a inexecugao total do contrato;

II1 - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

IV - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
VI - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

9.1.3. A sang@o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar consistira em impedimento de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos por um periodo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos e sera aplicada nas hipoteses no subitem 9.1.1 que justificam a aplicac¢do de penalidade mais grave ou ainda quando a
CONTRATADA:

I - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
II - fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

III - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.1.4. Em conjunto com as sang¢des dos subitens 9.1.1, 9.1.2 ou 9.1.3 a autoridade competente podera:

I - aplicar multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato; e

II — determinar a extin¢do unilateral do contrato.

9.1.5. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, que sera aplicada nos seguintes percentuais, tendo como base de calculo o valor da parcela
adimplida com atraso:

I - 1% (um por cento) pelo 1° (primeiro) dia de atraso;
IT - 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso, a partir do dia 2° (segundo) até o 15° (décimo quinto);
III - 0,25% (vinte e cinco centésimos porcentuais) por dia de atraso, a partir do dia 16° (décimo sexto) até o 30° (trigésimo).

9.1.6. O CONTRATANTE avaliara se o atraso no adimplemento parcial ou total do objeto configura simples impontualidade, passivel de multa moratoria, ou inexecugdo do contrato, que
sujeitara a CONTRATADA as demais sangdes administrativas previstas, avaliando as circunstancias do caso concreto e a utilidade ou aproveitamento do objeto para a administragéo;

9.1.7. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o CONTRATANTE a converta em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplica¢do cumulada das demais
sangdes previstas no contrato:

I - A multa compensatéria nao obsta a apuracgao e cobranga das perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

9.1.8. A ndo apresentagdo da documentagdo prevista no item 10.2, deste Termo, ou a constatacdo de qualquer irregularidade relativa as demais condi¢des de habilitagdo e qualificagdo que
ensejaram a presente contratacao sujeitardo a CONTRATADA a pena de adverténcia e a sua notificagao para sanear o vicio ou irregularidade:

I — O inadimplemento da obrigacdo no prazo assinalado na notificaco sujeitara a CONTRATADA ao disposto nos incisos I e II do subitem 9.1.4.

9.1.9. O atraso no adimplemento de outras obrigacdes acessorias, nao previstas expressamente nos subitens anteriores, sujeitara a CONTRATADA a multa moratoria de 0,05% (meio décimo
por cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, a critério do CONTRATANTE, observando-se os critérios constantes do
subitem 9.1.13 e sem prejuizo das demais sangoes;

9.1.10. Durante o periodo de 30 (trinta) dias previsto nos subitens 9.1.5 e 9.1.9, a critério do CONTRATANTE, o contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das demais sangdes;

9.1.11. Ressalvadas as penalidades do inciso I do subitem 9.1.4, o somatorio das demais multas previstas neste topico ndo podera superar, em cada més, o maximo de 15% (quinze por cento)
do valor mensal do contrato ou de 1/12 do valor total;

9.1.12. A reincidéncia na aplicagdo do percentual maximo previsto no subitem anterior podera ensejar a extin¢do unilateral deste contrato;

9.1.13. Nos processos de apuracdo de infragdes, serdo assegurados o direito ao contraditério e a ampla defesa, observadas as disposi¢des legais e regulamentares, ¢ serdo levados em
consideragdo na aplicag@o das sangdes:

I — a natureza e a gravidade da infragdio cometida;

II — as peculiaridades do caso concreto;

IIT — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

V — a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle;
VI — a ndo reincidéncia da infra¢do;

VII — a atuagdo da CONTRATADA em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

VIII — a execugdo satisfatoria das demais obrigagdes contratuais.

9.1.14. A multa moratdria de valor irrisorio podera ser convertida em pena de adverténcia, a critério da autoridade competente;

9.1.15. Em casos excepcionais, caso a multa moratdria se mostre desproporcional a gravidade da infragdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente podera,
justificadamente, reduzi-la, em atendimento ao disposto no subitem 9.1.13 deste Termo de Referéncia;

9.1.16. A multa aplicada, apos regular processo administrativo e garantido o direito de ampla defesa, serd descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida ao Fundo
Especial de Modernizagdo e Aprimoramento do Poder Judiciario - Funjuris por meio de DAJ — Documento de Arrecadagéo Judiciaria;

9.1.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
CONTRATADA devera complementar a diferenca, ou sera cobrada judicialmente.

9.2. No processo Administrativo sancionatdrio, a dosimetria na aplicagdo de penalidades decorrentes da pratica de infragdes definidas neste Termo de Referéncia e no contrato e no art. 155 da
Lein® 14.133/2021, o CONTRATANTE devera observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa do TJ/TO n° 6, de 31 de janeiro de 2023.

10. FORMA DE PAGAMENTO
10.1. A empresa contratada devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente & mao de obra e aos materiais efetivamente fornecidos.

10.2. Cabera a empresa contratada apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal, com o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicagdo das penalidades especificas previstas neste Termo.

10.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho e vinculado a conta corrente da empresa contratada.
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10.4. O CONTRATANTE somente pagara a empresa contratada os materiais que forem efetivamente fornecidos.
10.5. Os pagamentos serdo efetuados apds analise da conformidade dos materiais fornecidos com o discriminado na respectiva nota fiscal e o atesto do gestor do contrato.
10.6. O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal ¢ condigdo indispensavel para o pagamento:
10.7. Na auséncia do (a) gestor (a) do contrato (férias, licenga ou em viagem por interesse do CONTRATANTE), o atesto sera dado pelo gestor substituto.

10.8. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados da empresa contratada ou,
ainda, se materiais fornecidos nao estiverem em conformidade com as especificacdes apresentadas neste Termo de Referéncia, ficando o pagamento suspenso até a regularizacao.

10.9. O gestor devera enviar o processo com a solicitagdo de pagamento a Diretoria Financeira em prazo habil para a realizagdo do tempestivo pagamento em conformidade com o
estabelecido neste contrato:

10.10. Havendo duas ou mais solicita¢cdes de pagamento aptas a serem processadas e ndo sendo possivel a efetivagdo da quitagdo na mesma data, a Diretoria Financeira devera observar a
ordem de preferéncia estabelecida no caput do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a este contrato, conforme art. 145 da Lei n°® 14.133/2021.

10.12. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do protocolo de recebimento da nota fiscal (momento em que o credor estd adimplente com a obrigagdo firmada perante o
CONTRATANTE), sendo que, recaindo sobre dias ndo uteis, o termo final sera prorrogado para o dia util subsequente:

10.13. O pagamento sera realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancaria em conta corrente da empresa contratada, quando mantidas as mesmas condic¢des iniciais
de habilitagdo e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido.

10.14. Sobre a fatura incidirdo os tributos legalmente instituidos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a empresa contratada isenta ou beneficiaria de redugdo de
aliquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuigdo social ou ainda optante pelo SIMPLES, devera apresentar, junto com a fatura, copia do respectivo comprovante.

10.15. O pagamento somente sera realizado mediante a comprovacgdo das mesmas regularidades exigidas para a habilitacdo da empresa contratada.

10.16. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.17. Fica a empresa contratada ciente de que, por ocasido do pagamento, sera verificada sua situacdo quanto a regularidade fiscal exigida na habilitacdo, a qual devera ser mantida durante
toda a execucdo contratual.

10.18. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento se iniciara apos a comprovagdo da regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

10.19. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que a empresa contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pelo
CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no item 10.10 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em fatura propria, sdo calculados por meio da
aplicacdo da seguinte formula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=1/3651=6/100/3651=0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

10.20. Nos pedidos de alteragdo da forma de pagamento, observar-se-a a disposi¢ao da Secdo III do Anexo VI da Instru¢do Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

10.21. Todos os atos inerentes ao presente contrato obedecerdo as regras concernentes ao Sistema Eletronico de Informagdes — SEI do CONTRATANTE.

11. CONDICOES DE REAJUSTE

11.1. O prego podera ser reajustado apds 12 (doze) meses contados do termo inicial previsto no item 11.2 deste Termo, observada a variagio do IPCA - Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo, ou por outro indicador que venha substitui-lo.

11.2. O primeiro reajuste sera devido apds o transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do valor
estimado da contratacdo, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

11.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses serad contado da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajustamento ocorrido. O
arredondamento dos precos reajustados deste contrato se regera da seguinte forma:

11.3.1. Para os valores utilizados em operagdes matematicas de somatdrio serdo utilizadas duas casas decimais e para aplicacdo de indices de corregdo monetaria serdo utilizadas sete casas
decimais; e

11.3.2. Quando a casa decimal imediatamente posterior a definida no subitem 11.3.1 for igual ou superior a cinco, aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade. Ja quando for inferior a
cinco, permanecera a mesma inalterada.

11.4. Os pedidos de reajuste contratual serdo recebidos, instruidos e impulsionados pelo gestor do contrato, conforme Secdo 11 do Anexo V da Instru¢do Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de
janeiro de 2023.

11.5. Nos procedimentos de reajuste, deverdo ser observadas as disposigdes da Se¢do VI, do Capitulo VIII, da Instru¢do Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1 Nao havera exigéncia de garantia de execu¢do para a presente contratagao.

13. DAS ESPECIFICACOES E METODOLOGIA

13.1. Os sistemas devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 1.059/2023 da ANEEL.

13.1.2. Os sistemas serdo instalados sobre telhados com telhas fibrocimento e/ou Metalica Termo acustica do tipo trapezoidal 50 mm.

13.1.3. O sistema fotovoltaico devera ser composto por mdédulos idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais.

13.1.4. Os mdédulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino e serdo de 72 células ou superior.
13.1.5. Os médulos devem contar com certificagdio INMETRO.

13.1.6. Os modulos devem atingir a capacidade total de geragao més/Kwh, conforme mencionado na tabela do item 1.1.

13.1.7. Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.

13.1.8. Deve ser entregue o flash test de todos os modulos a serem fornecidos e certificado do INMETRO, sendo que ndo serdo admitidos aqueles cuja poténcia medida seja inferior a
nominal.

13.1.9. Os moddulos devem ter, no minimo, trés diodos de by-pass.

13.1.10. Os conectores devem ter prote¢do minima IP67.

13.1.11. As caixas de jungdo devem ter protecdo minima IP65.

13.1.12. Com o inversor injetando normalmente na rede ¢ em auséncia de sombras, os modulos fotovoltaicos ndo devem exibir nenhum fenomeno de “ponto quente”.
13.1.13. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagio especifica para a comprovagio das exigéncias acima.

13.1.14. Vida 1til esperada minima de 25 anos.

13.1.15. Nivel méximo esperado de degradag@o da poténcia de 10% durante o periodo de garantia, 10 anos.
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13.2. Inversores

13.2.1. Todos os inversores deverdao ser do modelo microinversor, ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a rede da concessionaria local de energia elétrica na
frequéncia de 60 Hz.

13.2.2. A relagdo entre a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos modulos fotovoltaicos conectados ao inversor e a poténcia nominal de cada inversor, deve ser igual ou inferior a
1,2.

13.2.3. Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substitui¢do com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutengao frequente.
13.2.4. Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa minima de temperatura ambiente de 0°C a 60°C.

13.2.5. Os inversores ndo devem possuir transformador.

13.2.6. A distor¢do harmonica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%.

13.2.7. A tensdo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizagdo da concessionaria de energia local.

13.2.8. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estarem configurados conforme normas IEC/EM 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 ¢ DIN
VDE 0126-1-1.

13.2.9. Os inversores devem possuir certificagio do INMETRO.
13.2.10. A regulagdo da tensdo do inversor deve ser automatica, em fungio da tensdo e corrente da energia fornecida pela concessionaria de Energia Local.
13.2.11. Os inversores devem incluir prote¢do contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensao.

13.2.12. Os inversores devem incluir prote¢do contra reversdo de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saida c.a., sobretensdo e surtos em ambos os circuitos, c.c. € c.a., prote¢do contra
sobrecorrente na entrada e saida além de protecdo contra sobretemperatura.

13.2.13. Os inversores devem ser conectados aos dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a prote¢do da rede e da equipe de manutengao.

13.2.14. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico disjuntores de protegdo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e
instalados em conformidade com a NBR 5410.

13.2.15. Os inversores devem ter grau de protecdo minimo IP 65.
13.2.16. Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.

13.2.17. Os inversores devem possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados. Os inversores devem permitir monitoramento remoto € monitoramento local (com e sem
fio).

13.2.18. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagao especifica para a comprovagdo das exigéncias acima.
13.2.19. Garantia esperada de, ao menos, 10 (dez) anos.

13.3. Quadros de protecéo e controle CC e CA (string boxes):

13.3.1. A associagdo em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexdo, que incluem os seguintes elementos:

a) Todos os disjuntores das séries (quando houver necessidade);

b) disjuntores de seccionamento;

¢) dispositivos de Prote¢ao contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema instalado e
seguindo a Norma NBR IEC 61643-1.

13.3.2. Os disjuntores e dispositivos de protecdo contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energia.
13.3.3. As caixas de conex@o devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiacdo ultravioleta.

13.3.4. Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os podlos positivo e negativo fiquem tdo separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as
distancias requeridas pelas normas aplicaveis. Isso € para reduzir o risco de contatos diretos

13.3.5. Os condutores c.c. desde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas
brasileiras de instala¢des elétricas.

13.3.6. A queda de tensdo nos condutores c.c., desde os modulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 1% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.
13.4. Estruturas de Suporte:
13.4.1. A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificagoes:

13.4.2. As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esfor¢cos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 ¢ a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3, em
conformidade com a ISO 9223.

13.4.3. As estruturas de suporte devem ser feitas de ago galvanizado a fogo ou aluminio e devem atender ao requisito de duragdo de, no minimo, 12 anos sem intervengao para manutengdo. Os
procedimentos de instalagdo devem preservar a protegdo contra corrosio. Isto também ¢€ aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

13.4.4. Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nas telhas, deve-se ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltragdo de agua no interior da
unidade.

13.4.5. Todos os modulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma ventilagdo adequada, conforme recomendacao do fabricante e ter separagao de pelo menos
1 cm (espacamento do trilho de aluminio) entre os modulos adjacentes.

13.4.6. Os painéis devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso a manutencao do telhado e demais equipamentos existentes na unidade.
13.5. Cabos fotovoltaicos (CC)

13.5.1. Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:

a) devem ser resistentes a intempéries e a radiagdo UV;

b) devem apresentar a propriedade de ndo propagagdo de chama, de auto extingdo do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C;

c¢) devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagao;

d) devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho;

e) devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.

f) deverdo ter bitola minima de 6 mm?.

e) a tensdo de trabalho DC devera ser de 1800V.

13.5.2. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovagdo das exigé€ncias acima.

13.6. Aterramento e SPDA.

13.6.1. Todas as estruturas metélicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

13.6.2. Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecdo contra surtos nas caixas de conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo dos strings e entre eles e o condutor
de aterramento.

13.6.3. Toda a instalagdo deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, inclusive, eventuais adaptacdes necessarias.
13.7. Demais Servigos comuns de engenharia.
13.7.1. O servigo deve incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:

a) Instalag@o/preparacdo de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexdo, e equipamentos existentes que terdo seu acesso prejudicado (condensadoras do
sistema de climatizacdo), etc.;

b) Construgdo e instalacdo dos apoios/suportes;
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c¢) Construgdo de dutos para as linhas do sistema;

d) Impermeabiliza¢ao/vedacao de todos os furos efetuados na estrutura de cobertura das edificagdes para a fixagao dos suportes dos modulos fotovoltaicos.

Obs.: Nio sera necessaria a construgdo de passarela para instalar.

13.7.2. As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de dguas pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior da edificacao.

13.7.3. Deve ser avaliada a sobrecarga a estrutura da edificacdo devido as instala¢des citadas, de modo a ndo causar danos a edificaco existente, seja estrutural ou de outra natureza.

13.7.4. Nas instalagdes e montagens deverdo ser utilizados todos os EPI e EPC necessarios e seguidas todas as normas de seguranca aplicaveis, sobretudo as seguintes normas
regulamentadoras: NR06; NR10; NR35.

13.7.5. Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungdes, sem estar portando e utilizando os EPI necessarios.

13.7.6. Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias uteis de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 ¢ de NR 35 para todos os
trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes de servigo somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizacdo e com a
autorizacdo por escrito da fiscalizagdo.

13.8. Projeto Executivo

13.8.1. Para elaboragdo do projeto executivo o FORNECEDOR deve realizar analise prévia das instalagdes civis e elétricas, com elaboragdo de relatorio técnico com indicagdo das eventuais
adaptagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

13.8.2. O projeto executivo devera ser baseado no diagrama unifilar fornecido, bem como nas particularidades de cada edificacdo, levando-se em conta os locais disponiveis para instalagdo
dos painéis, o quadro geral de entrada de energia, o trajeto do encaminhamento de cabos que sera necessario para interligacao do sistema com a rede de energia local

13.8.3. O projeto executivo devera prever estudo quanto a distribuicdo de carga no telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalagdo dos
painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ART.

13.8.4. O projeto executivo ainda devera conter memorial de célculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc..) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagcdo do sistema.

13.8.5. Caso haja necessidade de refor¢o estrutural da cobertura, a responsabilidade de execugdo sera do ORGAO GERENCIADOR. Demais adequagdes serdo de responsabilidade do
FORNECEDOR.

13.9. Sistema de gerenciamento remoto.

13.9.1. O sistema de monitoramento web devera coletar e monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos instalados;

13.9.2 Devera enviar, pelo menos, as seguintes informagoes:

a) A poténcia instantanea gerada pelo sistema fotovoltaico;

b) A energia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh;

¢) A economia proporcionada pelo sistema com base no custo do kWh do local;

d) A quantidade de crédito de carbono acumulado pela geragdo;

e) A quantidade de arvores que deixaram de ser derrubadas em razao do uso de energia solar;

f) Mostrar no mapa o local onde o sistema esta instalado.

g) Mostrar a tensdo (V) em que o inversor esta operando em sincronia com a REDE da Concessionaria.

13.9.3 O sistema de monitoramento devera ser capaz de fornecer os dados tanto de cada um dos sistemas como da totalidade (consolidagdo dos dados).
13.10. Treinamento

13.10.1. O objetivo do treinamento ¢é capacitar os técnicos do ORGAO GERENCIADOR para a operagio, gerenciamento e monitoramento dos sistemas.
13.10.2. A durag@o do treinamento devera ser de, no minimo, 2 (duas) horas, caso necessario.

13.10.3. O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo ORGAO GERENCIADOR, e devera estar coerente com os equipamentos instalados.

13.10.4. O treinamento devera ser dividido em duas partes, sendo uma delas a ser realizada em PALMAS/TO, em local disponibilizado pelo ORGAO GERENCIADOR, ¢ a outra, de carater
totalmente pratico, devera ser feita no local de instalacdo do sistema instalado, indicado por este.

13.11. Comissionamento

13.11.1. O Comissionamento € o processo que assegura que os sistemas e componentes de uma edificacdo ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos
de acordo com as necessidades e requisitos operacionais, apos a conclusdo dos trabalhos de instalagéo.

13.11.3. O FORNECEDOR deve preparar ¢ submeter a metodologia que sera adotada, além do manual de comissionamento em 2 vias, para todos os componentes, a aprovagio do ORGAO
GERENCIADOR e promover a entrega conforme discriminado abaixo:

13.11.3.1. O Teste de Comissionamento ocorrera apenas quando o Sistema Fotovoltaico esteja plenamente operacional, e com autorizagdo dada pela CONCESSIONARIA DE ENERGIA
ELETRICA local, para ser conectada a rede local (Conexio de Acessantes ao Sistema de Distribui¢io — Conexio em Baixa e Média Tensio).

13.11.3.2. A Vistoria de Ligacdo e troca de medidor sera solicitada pelo FORNECEDOR, através de registro com protocolo junto a Concessionaria, fisico ou digital, o qual devera ser
encaminhado a Fiscalizagdo do TJ-TO.

13.11.3.3. Junto com o pedido de Teste de Comissionamento sera entregue também a fiscalizacdo, e na mesma data do referido pedido, o Manual de Comissionamento, caso exista.
13.11.3.4. Também junto com o pedido de Teste de Comissionamento sera entregue toda documentagdo para a supervisao do Sistema Fotovoltaico.

13.11.3.5. A Fiscaliza¢do do TJ-TO recebera o pedido de Teste de Comissionamento, o Manual e os documentos citados no item 13.11.3.2, e emitira um recibo de Pedido de Teste de
Comissionamento.

13.11.3.6. A Fiscalizagdo do TJ-TO tera até 5(cinco) dias corridos para aceitar, ou ndo, o0 Manual de Comissionamento.
13.11.3.7. A Fiscalizagao aceitando o Manual de Comissionamento emitird um recibo de aceite do referido Manual.

13.11.3.8. No caso de ndo aceitar o Manual de Comissionamento, a Fiscalizagdo do TJ-TO enviara um oficio ao FORNECEDOR solicitando as corre¢des das pendéncias apontadas pela
fiscalizagdo quando da reprovagdo em até 5(cinco) dias uteis, contados da entrega de oficio ao preposto do FORNECEDOR. Caso haja outra reprovagdo este procedimento se repetira
observando os limites e penalidades impostas. Caso seja aceito o Manual de Comissionamento a fiscalizag@o emitira o Recibo de Aceite do Manual de Comissionamento.

13.11.4. Inspecao:
13.11.4.1. Verificacdo da conclusdo da instalacdo mecanica de todos os componentes de acordo com o projeto “conforme construido”;

13.11.4.2. Verificacdo se o projeto do sistema DC esta de acordo com os requisitos da IEC 60364-7-712 (Electrical installation soft buildings — Part 7-712: Requirements for special
installation for locations — Solar photovoltaic (PV) power supply systems);

13.11.4.3. Verificacdo do funcionamento continuo dos equipamentos DC, dentro da faixa de operacdo, para a maxima tensdo CC e maxima corrente de curto DC possiveis (IEC 60364-7-
712.433);

13.11.4.4. Verificagdo da instalagdo e operacdo adequadas dos dispositivos de seguranca, que incluem protecao Classe II (IEC 60364-7-712,413,2), seguranga dos cabos fotovoltaicos contra
curto-circuito e curto a terra (IEC 60364-7-712,522,8,1), dispositivos de protegdo contra sobrecorrente das strings (IEC 60364-7-712.433.2) e chave seccionadora CC (IEC 60364-7-
712.2.2.5);

13.11.4.5. Verificacdo do sistema fotovoltaico contra choque elétrico e sobretensdo (IEC 60364-7-712);

13.11.4.6. Verificagdo da programacao de todos os parametros operacionais dos inversores de acordo com a legislacdo (regulacdo) local;

13.11.4.7. Verificacdo dos testes de comissionamento dos inversores mostrando funcionamento adequado dos inversores de acordo com o requisitado;
13.11.4.8. Verificacdo da instalacdo adequada de todo sistema de isolagdo e dos dispositivos de chaveamento (IEC60364-7-2.536.2.21);

13.11.4.9. Verificagdo da instalacdo e funcionamento adequado de todos os equipamentos e sistemas de monitoracao;

13.11.4.10 Rotulagem e identificagdo do sistema fotovoltaico;
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13.11.4.11. Rotulagem de todos os circuitos, dispositivos de protecdo, chaves e terminais;
13.11.4.12. Rotulagem de todas as caixas de conexdo DC (se instaladas);
13.11.4.13. Rotulagem das principais chaves de isolagdo CA;
13.11.4.14. Rotulagem na conexdo BT/MT;
13.11.4.15. Diagrama unifilar;
13.11.4.16. Ajuste de protecao dos inversores e procedimentos de desligamento emergencial;
13.11.4.17. Todas as placas de sinalizagdo e de identificagdo devem ser durdveis e devem estar afixadas;
13.11.5. Testes de Comissionamento:

13.11.5.1. O FORNECEDOR deve propor um plano de testes e inspe¢des adequado ao sistema projetado. O plano deve ser entregue juntamente com o projeto executivo e sera aprovado apos
revisdo do ORGAO GERENCIADOR. Adicionalmente, outros testes que sejam solicitados pela distribuidora de energia local (ENERGISA) devem ser executados;

13.11.5.2. Os testes seguintes sdo considerados como requisitos minimos de acordo com a IEC 62446 e com as melhores praticas no comissionamento de plantas fotovoltaicas. O teste inclui a
configuragdo elétrica bem como testes de desempenho da planta;

13.11.5.3. As medigdes desses testes devem ser executadas pelo FORNECEDOR com os equipamentos e ferramentas necessarios fornecidos pelo proprio FORNECEDOR;
13.11.5.4. Teste de configuracao elétrica;

13.11.5.5. Teste de todos os circuitos CA de acordo com os requisitos da IEC 60364-6;

13.11.5.6. Teste de continuidade do sistema de aterramento;

13.11.5.7. Teste de polaridade;

13.11.5.8. Teste nas strings fotovoltaicas;

13.11.5.9. Teste da tensdo de circuito aberto;

13.11.5.10. Teste da corrente de curto-circuito/ corrente nominal de operagéo;

13.11.5.11. Levantamento, em campo, da curva I-V por string;

13.11.5.12. Varredura infravermelha dos modulos (infraredscanning);

13.11.5.13. Teste de resisténcia do isolamento do arranjo fotovoltaico (Meggertest);

13.11.5.14. Teste de Seletividade, objetivado ver a correta atuag@o dos relés de protegdo, se houver;

13.11.5.15. Todos os testes mencionados acima sdo necessarios para verificar a conexao adequada dos cabos e para a seguranga no funcionamento da Usina Fotovoltaica. Tensdo e corrente
das strings fotovoltaicas e o levantamento da curva I-V precisam ser realizados com irradiagdo estavel.

13.11.5.16. E recomendado para a execugdo desses testes em condigdes de irradiagio estavel que seja utilizado irradiancia no plano do modulo maior que 500 W/m? para reduzir incertezas
nos valores medidos. Os testes serdo verificados pela comparagdo dos valores medidos com os valores estimados por calculo, baseados na conversdo dos pardmetros do modulo FV em
condi¢des STC para as condi¢des medidas durante a realizagdo dos testes.

13.11.5.17. Os requisitos minimos para a verificagdo das medidas de tensdo e corrente das strings fotovoltaicas devem estar de acordo com a IEC62446.

13.11.5.18. Os testes de isolamento do arranjo fotovoltaico sdo necessarios para verificar se ha suficiente isolagdo contra choque elétricos no sistema fotovoltaico inteiro. Além disso, esse
teste identifica se ha fuga de corrente do arranjo fotovoltaico para o solo. A realizagdo desses testes representa um risco de choque elétrico, sendo assim, é importante conhecer os
procedimentos e adotar medidas de seguranca antes da realizagdo dos testes. O teste ¢ considerado satisfatorio se a isolagdo medida atinge os requisitos definidos na IEC 62446.

13.11.5.19. Testes com o MONITORAMENTO WEB

13.11.5.19.1. O correto funcionamento do sistema de controle e aquisicdo de dados ¢ um importante pré-requisito para a execugdo dos testes de desempenho e funcionamento do Sistema
Fotovoltaico. A operacdo do Sistema de monitoramento web a ser instalado e configurado deve ser examinada através dos seguintes testes antes do inicio dos testes de desempenho:

13.11.5.19.1.1. Revisdo da implantagdo do sistema e inspegdo visual pelo operador responsavel do ORGAO GERENCIADOR, a fim de certificar que as instalagdes estio de acordo com as
especificagdes técnicas;

13.11.5.20. Testes de rede:

13.11.5.20.1. Comprovagdo da conectividade de todos os componentes do sistema;

13.11.5.21. Teste ponto-a-ponto.

13.11.5.21.1. Teste funcional para comprovar a operacao correta das seguintes fungdes-chaves:

13.11.5.21.1.1. Fungéo de aquisicdo e supervisdo de dados, mostrando as condi¢des do sistema e a efetiva aquisi¢do dos dados;

13.11.5.21.1.2. Deteccdo de falhas e ativag¢do dos alarmes;

13.11.5.21.1.3. Execugao dos comandos de controle.

13.11.5.22. Teste de desempenho.

13.11.5.23. Os testes serdo executados pelo FORNECEDOR. Além do FORNECEDOR, estardo presentes durante os testes 0 ORGAO GERENCIADOR.

13.11.5.24. O FORNECEDOR devera enviar um protocolo de detalhamento dos testes de acordo com o contrato e com os padrdes aplicaveis pelo menos 15 (quinze) dias antes da data de
execucao dos testes. Todos os participantes envolvidos devem estar de acordo com esse protocolo antes do inicio dos testes. Antes que os testes sejam executados, a Usina Fotovoltaica deve
preencher todos os requisitos mencionados anteriormente (documentagcdo minima necessaria e testes de pré-comissionamento).

13.11.5.25. Apos a conclusdo das medigdes das grandezas elétricas, todos os dados, calculos e avaliagao dos resultados devem ser enviados ao Fiscal do Contrato para avaliagdo qualitativa.

13.11.5.26. O objetivo dessas medigdes de grandezas elétricas é avaliar se o Sistema Fotovoltaico esta produzindo a quantidade adequada de energia, conforme definida em projeto e pelo
FORNECEDOR. Durante o processo de medi¢ao elétrica, a Usina Fotovoltaica deve estar 100% disponivel tecnicamente e deve produzir energia durante todo o periodo das medi¢des para
avaliacdo. O periodo de medigdo elétrica para avaliacdo sera de 30 (trinta) dias.

13.11.5.27. Os mesmos procedimentos, conforme descritos a seguir serdo aplicados para as avaliagdes durante o periodo de garantia de desempenho, programadas para o final do primeiro e
do segundo ano de funcionamento.

13.12. Avalia¢ao de desempenho

13.12.1. Os ensaios de avaliacdo de desempenho devem ser realizados apds a instalagdo, comissionamento e operacionalizacdo do sistema fotovoltaico, obedecendo ao disposto na Norma
NBR 16274/2014, em seu item 10.1. Avaliacdo de desempenho tipo 1.

13.12.2. O teste de desempenho sera considerado bem-sucedido se a produgio de energia medida AC no periodo de referéncia que 0 ORGAO GERENCIADOR ira planejar junto com o
FORNECEDOR for igual ou superior que a producdo de energia garantida, corrigida pelas condigdes ambientais.

13.12.3. A produc@o de energia garantida (KWh) sera corrigida pelas condi¢des ambientais (apenas para irradiagdo).
13.12.4. Projeto AS-BUILT

13.12.4.1. Antes da realizag@o do comissionamento o FORNECEDOR devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalagdo, o qual sera conferido durante o processo, e,
caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

13.13. Atendimento dos servigos

13.13.1. Os prazos de atendimento da Garantia serdo os seguintes:

13.13.1.1. Prazo maximo para inicio do atendimento no local da instala¢do: 5 dias uteis.

13.13.1.2. Prazos para conclusdo do atendimento:

a) Caso a solug@o do problema implique na substituicdo de modulos fotovoltaicos, o prazo serd de 15 dias uteis;

b) Caso a solugdo do problema implique no conserto ou substituigdo de inversores, o prazo sera de 30 dias tuteis;
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¢) Caso a solucgdo do problema implique na substitui¢cdo de cabos expostos ao tempo, o prazo sera de 15 dias uteis;

d) Caso a solugdo do problema implique na substitui¢ao em algum dos demais componentes eletronicos do sistema, o prazo sera de 15 dias uteis;
e) Caso a solugdo do problema esteja relacionada com a instalagdo do sistema e servigos de engenharia, o prazo sera de 10 dias tteis.

13.13.2. Devera ser fornecido pela CONTRATADA um nimero telefonico e um endereco eletronico para abertura de chamados;

13.13.3. Apés a abertura do chamado, devera ser enviado um e-mail para 0o ORGAO GERENCIADOR contendo o niimero do protocolo, o resumo da descri¢io, data e hora da abertura do
chamado;

13.13.4. O FORNECEDOR, apos a realizagdo dos servicos de manuten¢éo e suporte técnico, devera apresentar um Relatorio contendo: a identificagdo do chamado com nimero de protocolo
unico para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da conclusdo do chamado, Status do atendimento, identificagdo do erro/defeito, técnico responsavel, e outras informagdes pertinentes.

13.14. Da Administragdo do Servigo:

13.14.1. Os dias e horarios que serdo executados os servigos deverdo ser previamente agendados com 0 ORGAO GERENCIADOR, podendo ocorrer em horario de 8:00 as 18:00 horas, todos
os dias, inclusive, sabados, domingos e feriados, mas somente se o cronograma houver sido aprovado previamente pela administragao.

13.14.1.1. Conforme a necessidade, 0 ORGAO GERENCIADOR podera determinar a realizagio de servigos em horario especifico, devendo o licitante considerar em sua proposta a
realizagdo dos servigos em finais de semana e feriados.

13.14.1.2. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, tais como ocorréncia de audiéncias judiciais ou reunides no horario de expediente do Foérum, podera a fiscalizagdo
solicitar interrupg¢do temporaria dos trabalhos, o que devera ser imediatamente acatado pela contratada.

13.14.2. Os servicos deverao ser acompanhados pelos seguintes profissionais:

a) um Engenheiro Eletricista, ou Técnico em Eletrotécnico, ou Técnico Industrial com Habilitacdo em Eletrotécnica, legalmente habilitados, pelos seus respectivos Conselhos Regionais,
sendo que este, sera o Responsavel Técnico pela execucdo dos servigos e devera acompanhar os mesmos, estando presente, obrigatoriamente no dia inicial e da entrega da usina;

b) um Mestre de Obras, Encarregado, Técnico em Eletrotécnica ou Técnico Industrial com Habilitagdo em Eletrotécnica ou Coordenador dos Servigos,que sera o Responsavel pela
Coordenagao das Atividades no local e devera ficar tempo integral no mesmo.

13.14.2.1. Todos os profissionais elencados no subitem 13.14.2 deverdo possuir vinculo profissional com 0 FORNECEDOR, a ser comprovado mediante apresentagdo, quando exigido, de
documento que comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional socio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestagdo de servigos.

13.14.2.2. O profissional referido na alinea “a” do subitem 13.14.2 devera emitir ART de execugdo dos servicos, relativa ao seu respectivo Conselho Regional, antes do inicio das atividades.
13.14.2.3. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a troca de qualquer membro da administracdo.

13.14.2.3.1. No caso de necessidade de substitui¢ao do responsavel técnico ao longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART, conforme indicacdo do Conselho
respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo ser submetido a Fiscalizagdo seus atestados e
respectivas Certidoes de Acervo Técnico do CREA/ART.

13.14.2.4. A direcao dos servigos devera caber ao profissional referido na alinea “a” do subitem 13.14.2, que devera comparecer as reunides sempre que necessario, bem como acompanhar a
Fiscalizacdo durante as visitas ao local quando for solicitado pelo Fiscal deste TJ/TO. No caso de falta do Responsavel Técnico a visita programada no local de execucdo dos servigos ou nas
dependéncias do contratante, a contratada sera advertida. No caso de reincidéncia, a fiscalizagdo podera solicitar a troca do profissional faltante e/ou a paralisagdo dos servigos.

13.14.3. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser comunicadas por e-mail, com copia direcionada a dinfr@tjto.jus.br, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizac¢do, com a devida identificacdo do subscrevente.

14. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Com o objetivo de garantir a efetiva aplicacdo de critérios e agdes ambientais, bem como socioambientais, em conformidade com os requisitos de sustentabilidade ambiental
estabelecidos pela Resolucéo n® 400/2021 do Conselho Nacional de Justiga (CNJ), destacam-se os seguintes critérios:

14.1.2. agoes de sustentabilidade: praticas institucionais que tenham como objetivo a promocao de comportamentos éticos € que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural
e econdmico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a qualidade de vida do quadro de pessoal e auxiliar do Poder Judiciario, da comunidade local e da sociedade como um todo;

14.1.3. critérios de sustentabilidade: parametros utilizados para avaliagdo e comparagdo de bens, materiais ou servigos em func¢do do seu impacto ambiental, social e economico.

14.1.4. Serao observados em todas as contratagdes de bens e servigos critérios de sustentabilidade ambiental, nos termos do art. 144 da Lei n°® 14.133, de 2021 e artigos 7° e 8° da Instrugdo
Normativa TJTO n° 4, de 2023 — Das Contrata¢des Sustentaveis (Plano de Logistica Sustentavel - PLS).

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. As disposi¢des de todos os elementos do servico serdo as indicadas nos anexos deste Termo de Referéncia, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para satisfazer as exigéncias
dos poderes publicos, mediante prévia e expressa determinagdo da Fiscalizac¢do deste Tribunal.

15.1.1. A contratada somente podera usar material diverso daquele definido, depois de submeté-lo ao exame e aprovagao da fiscalizagdo deste Tribunal, a quem cabera impugnar seu emprego,
quando em desacordo com as especificagdes exigidas.

15.1.2. Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados aos servigos deverdo ser novos e de qualidade compativel com o respectivo servico, devendo satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus Anexos.

15.2. Sempre que ocorrer situacdo de desacordo com o escopo contratado a fiscalizagdo solicitara pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por escrito e promover a corregao
da situagdo motivadora da desconformidade.

15.3. Qualquer modificacdo que altere projeto ou discriminacdo técnica durante a execucdo do contrato somente sera admitida com autorizagdo prévia e por escrito da fiscalizacdo, sob pena
de aplicagdo da sangdo por descumprimento contratual. Nesta hipotese, a contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demoligdo ou desfazimento dos servigos executados
sem autorizagao.

15.4. Os servigos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessarios pela fiscalizag@o, bem como as redugdes ou modificagdes no objeto, serdo formalizados mediante Termo
Aditivo ao Contrato.

16. ANEXOS

16.1. Fazem parte deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
16.1.1. Anexo I - Croqui de Locagao

16.1.2. Anexo II - Diagrama Unifilar Proposto

16.1.3. Anexo III - Modelo de Declaragao de Vistoria

16.1.4. Anexo IV - Modelo de Dispensa de Vistoria

16.1.5. Anexo V - Modelo de Termo de Recebimento Provisoério
16.1.6. Anexo VI - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

16.1.7. Anexo VII - Modelo de Declaragdo de Responsaveis Técnicos

Documento assinado eletronicamente por Edward Afonso Kneipp, Chefe de Divisao, em 01/06/2026, as 17:45, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006
ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO Ne. __ /202__
PREGAO ELETRONICO - N2 __/202_
PROCESSO 26.0.000004553-4

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA
Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no CNPJ sob o n2 25.053.190/0001-36,

com sede na Praga dos Girassdis, s/n2, Centro, Palmas/TO, neste ato representado por , brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG nQ.
- SSP/ , inscrito(a) no CPF sob o ne. , residente e domiciliado(a) nesta Capital, doravante

designado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2
, com sede , CEP , Telefone: , doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada por , portador(a) do RG n? , inscrito(a) no CPF sob o n?

, tém entre si, justo e avencgado, o presente contrato, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, das Instrugdes Normativas do TJ/TO
n2 4, de 31 de janeiro de 2023, n2 5, de 31 de janeiro de 2023 e n2 6, de 31 de janeiro de 2023, bem como das demais normas legais aplicaveis e das clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia para aprovagao de projeto, fornecimento e montagem de 06
(seis) sistemas geradores de energia fotovoltaica ON-GRID para os Prédios dos Féruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa, com poténcia
instalada minima de 32,76kwp, gera¢io aproximada de 4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de 2.250W(minimo) e 52 painéis solares de, no minimo, 630W cada.

1.2. Descrigao do objeto.

ITEM | DESCRICAO | uND. | aQmpe. | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Valor Total

1.3. A contratacdo citada na subclausula 1.1 obedecera ao estipulado neste contrato, bem como as especificacdes técnicas, forma de execugido/entrega e as disposi¢cbes dos documentos
adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo 26.0.000004553-4, do CONTRATANTE, e que, independentemente de transcri¢do, fazem parte integrante e complementar
deste, no que ndo o contrariarem. S3o eles:

1.3.1. O Edital do Pregdo Eletronico - n? /202_, do CONTRATANTE;
1.3.2. A proposta de precos apresentada pela CONTRATADA em de , de 202_ e os demais documentos fornecidos no procedimento licitatdrio.

1.4. A contratagdo do objeto deste Contrato foi realizada por meio de procedimento licitatdrio, de acordo com o disposto no , sob a modalidade , conforme
Edital e Processo Administrativo acima citados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMALIZACAO DO CONTRATO:
2.1. A empresa sera convocada para assinatura deste instrumento contratual, devendo assina-lo e restitui-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

2.1.1. O prazo mencionado no subitem anterior poderd ser prorrogado uma Unica vez e a critério do CONTRATANTE, por igual periodo, desde que diante de motivo justificado e
arrazoado por parte da CONTRATADA e a solicitagdo tenha ocorrido ainda dentro do prazo de assinatura.

2.2. A assinatura deste contrato serd realizada por meio eletrénico, utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, do CONTRATANTE.

2.3. A CONTRATADA devera apresentar as certiddes de regularidades fiscais atualizadas e, ainda, se atende ao disposto no §42 do art. 91 da Lei n® 14.133/2021

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO:
3.1. O regime de execugdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE estdo disciplinados no Termo de Referéncia.

3.2. Caso haja solicitacdo por parte do CONTRATANTE ou CONTRATADA para modificacdao do regime de execucdo, deverdo ser observadas as disposicdes da subsecdo IV da secdo Il do
Anexo VI da Instrugdo Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO:
4.1. A CONTRATADA devera prestar os servigcos conforme discriminado em sua proposta e neste contrato.
4.2. A CONTRATADA deverd executar a prestacdo dos servigos no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de servigo:

4.2.1. A ordem de servicos deverd ser recebida pela CONTRATADA diretamente do gestor deste contrato, a qual indicard detalhadamente: local de prestacdo de servicos, prazo,
especifica¢Oes, quantidades, e todas as informagdes que se fizerem pertinentes.

4.3. Cronograma de execucgao:

ETAPA DESCRICAO PRAZO
1 Projeto §xefzgtlvo aprovgdo na 30 dias
concessionaria de energia
) Fornes:qnento dos equipamentos e 60 dias
materiais
3 Instalagao 60 dias
4 Comissionamento e Ligagao 30 dias
Prazo total: 180 dias

4.3.1. Os prazos constantes na tabela acima sdo estimativas maximas, podendo ser alteradas, e as etapas subsequentes adiantadas assim que finalizada a etapa anterior
em tempo menor que o previsto.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO:
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5.1. Para o recebimento do objeto deste contrato deverdo ser observadas pelo gestor e/ou fiscal as disposicdes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e da Secdo Il, do Capitulo VIII, da
Instrugdo Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

5.2. Efetivada a execugdo, o objeto deste contrato sera recebido:

5.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico com as exigéncias contratuais;

5.2.1.1. Afiscalizagdo podera recusar o recebimento provisério dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as especificages e qualidade dos materiais;

5.2.1.2. Caso no ato do Recebimento Provisdrio seja identificado alguma inconformidade, as mesmas serdo relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado de recebimento
provisério e deverao ser corrigidas no Prazo de 30 dias, ou seja, até o recebimento definitivo.

5.2.1.3. Apds o recebimento provisério dos servicos e até seu recebimento definitivo, o FORNECEDOR devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicGes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

5.2.2. Definitivamente, pelo gestor ou comissdo designada pela autoridade competente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento provisdrio,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.2.2.1. O recebimento definitivo dos servicos esta condicionado também a verificacdo do atendimento aos seguintes aspectos:

a) ressarcimento ao TJ/TO por prejuizos, vicios e danos provocados ao patriménio do Contratante durante os servigos, como danos no telhado, paredes, forro e caixas de
passagens;

b) pleno atendimento ao projeto, as normas e as especificagdes;

c) limpeza do local na entrega.
5.3. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com este contrato:
5.3.1. Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos servigos considerados inadequados pelo gestor.

5.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pelos servicos prestados nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucado
deste instrumento contratual, nos limites estabelecidos pela lei ou por este contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA:

6.1 - Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e servicos serdo contados da data de emissdao do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalagdo, sem prejuizo dos prazos
preconizados no Cédigo Civil e no Cédigo de Defesa do Consumidor.

6.1.1 Painéis fotovoltaicos:
a) Nivel maximo admitido de degradagdo da poténcia sera de 10% durante o periodo de garantia: 10 (dez) anos.
b) Do produto: garantia minima 10 (dez) anos de fabrica.
6.1.2. Inversores: garantia minima 10 (dez) anos de fabrica.
6.1.3. Cabos expostos ao tempo: garantia minima de 5(cinco) anos.
6.1.4. Demais componentes eletroeletronicos: garantia minima de 3 (trés) anos.
6.1.5. Instalagdo e servigos: garantia minima de 1 (um) ano.
CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

7.1. Ndo havera exigéncia da garantia de execugdo contratual.

CLAUSULA OITAVA — DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

8.1- Com o objetivo de garantir a efetiva aplicacdo de critérios e acdes ambientais, bem como socioambientais, em conformidade com os requisitos de sustentabilidade ambiental
estabelecidos pela Resolugdo n° 400/2021 do Conselho Nacional de Justica (CNJ), destacam-se os seguintes critérios:

8.2- agdes de sustentabilidade: praticas institucionais que tenham como objetivo a promog¢do de comportamentos éticos e que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social,
cultural e econémico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a qualidade de vida do quadro de pessoal e auxiliar do Poder Judicidrio, da comunidade local e da sociedade
como um todo;

8.3- critérios de sustentabilidade: parametros utilizados para avaliagdo e comparagdo de bens, materiais ou servicos em fungdo do seu impacto ambiental, social e econémico.

8.4- Serdo observados os critérios de sustentabilidade ambiental, nos termos do art. 144 da Lei n2 14.133, de 2021 e artigos 72 e 82 da Instru¢dao Normativa TJTO n2 4, de 2023 — Das
ContratagBes Sustentdveis (Plano de Logistica Sustentavel - PLS).

CLAUSULA NONA - DO VALOR:

9.1. O valor deste contrato é de RS ( ), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessarios a sua perfeita execugido.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
10.1. A despesa com a execugdo do objeto deste contrato correrd a conta da Dotagdo Orgamentdria consignada:

Unidade Gestora: 060100- FUNJURIS

Classificagdo Orgamentaria: 0601.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 33.90.39

Fonte de Recursos: 1.760

10.2. As despesas inerentes a execucao deste contrato serdo liquidadas por meio da Nota de Empenho que serd emitida a conta da dotacdo orcamentdria especificada nesta Clausula.
10.3. A CONTRATADA emitira Nota Fiscal em observancia a unidade gestora emissora da nota de empenho que albergou a contratagao:

10.3.1. Fundo Especial de Modernizacao e Aprimoramento do Poder Judiciario - Funjuris.

CNPJ: 03.173.154/0001-73

Praca dos Girasséis, S/N2, Centro

CEP 77.015-007

Palmas/TO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO:
11.1. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente aos servigos efetivamente prestados e aos materiais fornecidos.

11.2. Caberd a CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal, com o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicagdo das penalidades especificas previstas na Clausula Décima Oitava
deste contrato.

11.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho e vinculado a conta corrente da CONTRATADA.
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11.4. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA os servigcos que forem efetivamente prestados.
11.5. Os pagamentos serdo efetuados apds andlise da conformidade dos servigos prestados com o discriminado na respectiva nota fiscal e o atesto do fiscal do contrato.
11.6. O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condicao indispensavel para o pagamento:
11.6.1. Na auséncia do (a) fiscal (a) do contrato (férias, licenga ou em viagem por interesse do CONTRATANTE), o atesto sera dado pelo fiscal substituto.

11.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou,
ainda, se os servigos prestados ndo estiverem em conformidade com as especificagdes apresentadas neste contrato e no Termo de Referéncia, ficando o pagamento suspenso até a
regularizacao.

11.8. O gestor devera enviar o processo com a solicitagdo de pagamento a Diretoria Financeira em prazo habil para a realizagdo do tempestivo pagamento em conformidade com o
estabelecido neste contrato:

11.8.1. Havendo duas ou mais solicitagGes de pagamento aptas a serem processadas e ndao sendo possivel a efetivagdo da quitacdo na mesma data, a Diretoria Financeira devera
observar a ordem de preferéncia estabelecida no caput do art. 141 da Lei n? 14.133/2021.

11.9. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a este contrato, conforme art. 145 da Lei n® 14.133/2021.

11.10. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do protocolo de recebimento da nota fiscal de servicos (momento em que o credor estd adimplente com a obrigacdo
firmada perante o CONTRATANTE), sendo que, recaindo sobre dias ndo Uteis, o termo final serd prorrogado para o dia util subsequente:

11.10.1. O pagamento sera realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancdaria em conta corrente da CONTRATADA - Banco , Agéncia n? , Conta
Corrente n2 , quando mantidas as mesmas condigGes iniciais de habilitagdo e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido.

11.11. Sobre a fatura incidirdo os tributos legalmente instituidos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a CONTRATADA isenta ou beneficiaria de reducdo de
aliquota de qualquer imposto, taxa ou de contribui¢do social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverd apresentar, junto com a fatura, copia do respectivo comprovante.

11.12. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.13. Fica a CONTRATADA ciente de que, por ocasido do pagamento, sera verificada a sua situacdo quanto a regularidade fiscal exigida na habilitacdo, a qual devera ser mantida durante
toda a execucdo contratual.

11.14. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdao da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento se iniciard apds a comprovacgado da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

11.15. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratdrios devidos pelo
CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no item 11.10 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em fatura prdpria, sdo calculados por meio da
aplicagdo da seguinte férmula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=i/3651=6/100/3651=0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

11.16. Nos pedidos de alteragdo da forma de pagamento, observar-se-a a disposi¢do da Segdo Il do Anexo VI da Instrugdo Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

11.17. Todos os atos inerentes ao presente contrato obedecerdo as regras concernentes ao Sistema Eletronico de Informagdes — SEl do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE:

12.1. O prego podera ser reajustado ap6s 12 (doze) meses contados da data do orcamento estimado, observada a variagdo do indice IPCA - indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo ou por outro indicador que venha substitui-lo.

12.2. O primeiro reajuste sera devido apds o transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuragdo do
valor estimado da contratacdo, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

12.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajustamento ocorrido. O
arredondamento dos precos reajustados deste contrato se regera da seguinte forma:

12.3.1. Para os valores utilizados em operagdes matematicas de somatdrio serdo utilizadas duas casas decimais e para aplicagdo de indices de corre¢do monetdria serdo utilizadas sete
casas decimais; e

12.3.2. Quando a casa decimal imediatamente posterior a definida no subitem 12.3.1 for igual ou superior a cinco, aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade. Ja quando for
inferior a cinco, permanecera a mesma inalterada.

12.4. Os pedidos de reajuste contratual serdo recebidos, instruidos e impulsionados pelo gestor deste contrato conforme Secgdo Il do Anexo V da Instrugdo Normativa do TJ/TO n? 4, de
31 de janeiro de 2023.

12.5. Nos procedimentos de reajuste deverdo ser observadas as disposi¢des da Secdo VI, do Capitulo VIII, da Instru¢do Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

13.1. Cabe a revisdo, a qualquer tempo, do contrato cujo equilibrio econémico-financeiro for afetado pela superveniéncia de fato imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculdveis, que o torne mais oneroso para uma das partes:

13.1.1. Para os fins previstos no item 13.1, constituem fato imprevisivel, o fato do Principe, o fato da Administracao, o caso fortuito e a forca maior.

13.1.2. Para efeito de revisdo, compreende-se, também, como fato da Administragdo, a altera¢do de clausula regulamentar do contrato que importe aumento dos encargos da
CONTRATADA.

13.2. Alinstrucdo do processo para revisdo, reequilibrio econémico-financeiro, dar-se-a nos termos do Anexo VI da Instru¢cdo Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023.

13.3. O CONTRATANTE respondera a solicitacdo da CONTRATADA de reequilibrio econdmico-financeiro no prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacdo do prazo, caso necessario,
para o adequado deslinde da matéria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes até o limite legal 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
deste contrato, conforme estabelecido no art. 125 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

14.2. Compete ao gestor e/ou ao fiscal deste contrato, conforme Anexo VI da Instru¢do Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023, justificar e propor o acréscimo ou diminui¢do
do quantitativo do objeto desta contratagdo, observados os limites definidos no art. 125 da Lei n? 14.133/2021:

14.2.1. Em se tratando de alteracdo a ser realizada por mutuo consentimento, é indispensavel que o gestor inclua no processo o documento de aceite da CONTRATADA.

14.3. Nenhum acréscimo podera exceder os limites estabelecidos no item 14.1. Isso ndo se aplica as supressdes, as quais poderdo exceder os limites legais quando acordadas entre as
Partes.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

15.1. Eventuais alteragBes contratuais se regerdo pela disciplina do Capitulo VII, do Titulo Ill, da Lei n2 14.133/2021 e do Anexo VI da Instrugdo Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro
de 2023.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
16.1. A CONTRATADA obriga-se a:
16.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste contrato;
16.1.2. Manter durante a execugdo deste contrato as condigdes de habilitagdo e de qualificagdo que ensejaram sua contratagao;

16.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo da execucdo deste contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

16.1.4. Apresentar copias das alteracdes do ato constitutivo, sempre que houver;

16.1.5. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
com a execucdo deste contrato;

16.1.6. Manter, durante a realizacdo de servigos nas dependéncias do CONTRATANTE, os seus empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de protecdo e segurancga do trabalho, quando for o caso;

16.1.7. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para este contrato, que ira representa-la sempre que for necessario:
16.1.8. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, conforme inciso Il do artigo 137 da Lei n? 14.133/2021;

16.1.9. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da
relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug¢do dos servigos pelo CONTRATANTE;

16.1.10. O FORNECEDOR deve conduzir testes preliminares e funcionais com o objetivo de averiguar o funcionamento da Usina Fotovoltaica e sua conformidade com as especificacdes.
Esses testes devem demonstrar:

a) A finalizagdo dos servigos mecanicos e elétricos;
b) Montagens e instalagdes realizadas corretamente;
c) Seguranca e confiabilidade nas condi¢Ges operacionais;

d) Funcionamento adequado do sistema e dos componentes sob condi¢gdes operacionais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
17.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
17.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicaveis direta e indiretamente a esta contratacao;
17.1.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposi¢des da Lei n2 14.133/2021;
17.1.3. Proporcionar condi¢des para a execugao do servigo objeto deste contrato;

17.1.4. Assegurar os recursos necessarios para custear as despesas deste contrato, por meio da emissdao de empenho, garantindo o pagamento da nota fiscal, respeitada a ordem
cronoldgica;

17.1.5. Designar gestor e/ou fiscal para acompanhar a execucdo deste contrato;
17.1.6. Rejeitar os servigos que ndo atendam especificagdes e aos requisitos minimos constantes deste contrato;

17.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constantes nos servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

17.1.8. Prestar todas as informagdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

17.1.9. Zelar para que, durante a vigéncia deste contrato, sejam cumpridas as obrigagcdes assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacao exigidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:
18.1. A CONTRATADA sera responsabilizada pelas condutas em desacordo com o disposto neste contrato e no edital de licitagdo, sujeitando-se as seguintes sangdes:
| — adverténcia;
Il — multa;
Il —impedimento de licitar e contratar; e
IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
18.1.1. A penalidade de adverténcia sera aplicada quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial deste contrato e ndo for justificavel a aplicagdo de penalidade mais grave;

18.1.2. A sangdo de impedimento de licitar e contratar consistirda em impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Tocantins por
até 3 (trés) anos e sera aplicada, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, quando a CONTRATADA:

| - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - der causa a inexecugdo total do contrato;

Il - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

IV - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
VI - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

18.1.3. A sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar consistird em impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos por um periodo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos e sera aplicada nas hipdteses no subitem 18.1.1. que justificam a aplicacdo de penalidade mais grave
ou ainda quando a CONTRATADA:

| - apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

[l - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

18.1.4. Em conjunto com as san¢des dos subitens 18.1.1, 18.1.2 ou 18.1.3 a autoridade competente podera:

| - aplicar multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato; e

Il — determinar a extingdo unilateral do contrato.

18.1.5. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitarda a CONTRATADA a multa de mora, que serd aplicada nos seguintes percentuais, tendo como base de cdlculo o valor da
parcela adimplida com atraso:
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I - 1% (um porcento) pelo 12 (primeiro) dia de atraso;
II-0,10% (um décimo porcento) por dia de atraso, a partir do dia 22 (segundo) até o 152 (décimo quinto);
Il - 0,25% (vinte e cinco centésimos porcentuais) por dia de atraso, a partir do dia 162 (décimo sexto) até o 302 (trigésimo).

18.1.6. O CONTRATANTE avaliard se o atraso no adimplemento parcial ou total do objeto configura simples impontualidade, passivel de multa moratdria, ou inexecugdo do contrato, que
sujeitara a CONTRATADA as demais san¢cdes administrativas previstas, avaliando as circunstancias do caso concreto e a utilidade ou aproveitamento do objeto para a administracdo;

18.1.7. A aplicagdo de multa de mora ndo impedirda que o CONTRATANTE a converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada das
demais sangdes previstas neste contrato:

| - A multa compensatdria ndo obsta a apuragdo e cobranga das perdas e danos decorrentes do descumprimento deste contrato.

18.1.8. A ndo apresentacao da documentagdo prevista no item 11.2, da Cldusula Décima Primeira deste contrato, ou a constatacdo de qualquer irregularidade relativa as demais
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo que ensejaram a presente contratagao sujeitardo a CONTRATADA a pena de adverténcia e a sua notificagdo para sanear o vicio ou irregularidade;

| — O inadimplemento da obrigacdo no prazo assinalado na notificacdo sujeitard a CONTRATADA ao disposto nos incisos | e Il do subitem 18.1.4.

18.1.9. O atraso no adimplemento de outras obriga¢des acessdrias, ndo previstas expressamente nos paragrafos anteriores, sujeitard a CONTRATADA a multa moratéria de 0,05% (meio
décimo porcento) a 0,1% (um décimo porcento), ao dia, sobre o valor total deste contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, a critério do CONTRATANTE, observando-se os critérios
constantes do subitem 18.1.11 e sem prejuizo das demais sang¢des;

18.1.10. Durante o periodo de 30 (trinta) dias previsto nos subitens 18.1.5 e 18.1.9, a critério do CONTRATANTE, este contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das demais sanc¢ées;

18.1.11. Nos processos de apuragdo de infragdes, serdo assegurados o direito ao contraditério e a ampla defesa, observadas as disposi¢Ges legais e regulamentares, e serdo levados em
consideracdo na aplicacdo das sancoes:

| —a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V —a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle;

VI —a ndo reincidéncia da infracdo;

VIl —a atuagdo da CONTRATADA em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

VIl — a execugdo satisfatéria das demais obriga¢des contratuais.

18.1.12. A multa moratéria de valor irrisério podera ser convertida em pena de adverténcia, a critério da autoridade competente;

18.1.13. Em casos excepcionais, caso a multa moratdria se mostre desproporcional a gravidade da infracdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente
poderd, justificadamente, reduzi-la, em atendimento ao disposto no subitem 18.1.11;

18.1.14. A multa aplicada, apds regular processo administrativo e garantido o direito de ampla defesa, serd descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida ao Fundo
Especial de Modernizagdo e Aprimoramento do Poder Judiciario - Funjuris por meio de DAJ — Documento de Arrecadagdo Judicidria;

18.1.15. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
CONTRATADA deverd complementar a diferenga, ou sera cobrada judicialmente.

18.2. No processo Administrativo sancionatdrio, a dosimetria na aplicacdo de penalidades decorrentes da pratica de infracdes definidas neste contrato e no art. 155 da Lei n?
14.133/2021, o CONTRATANTE devera observar as disposi¢bes da Instru¢do Normativa do TJ/TO n2 6, de 31 de janeiro de 2023.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS HIPOTESES DE EXTINCAO:
19.1. O presente Instrumento podera ser extinto:

a) Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a IX do art. 137 da Lei n? 14.133/21, desde que o descumprimento contratual ndo tenha sido
decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
c) Por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
19.2. No caso de extingdo amigavel, a parte que pretender rescindir o contrato comunicara sua intengdo a outra, por escrito.

19.3. Tanto a extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo como a consensual deverao ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo:

19.3.1. Os casos de extingdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
19.4. Quando a extingdo se der por ato unilateral, além das sanc¢des cabiveis previstas na Lei n? 14.133/2021, podera ocorrer:

| - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE e das multas aplicadas.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VINCULACAO:

20.1. O presente contrato fica vinculado aos autos e

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA LEGISLAGAO E CASOS OMISSOS:

21.1. O presente Instrumento, inclusive quanto aos casos omissos, regula-se pela Lei n? 13.709/2018, Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD; pela Lei n? 14.133/2021 e pelos preceitos
de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado.

21.2. Os casos omissos pertinentes a LGPD deverdo ser submetidos ao Comité Gestor de Prote¢do de Dados Pessoais, o qual apresentara proposta de solug¢do a Presidéncia deste
Tribunal de Justica.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO:
22.1. Este contrato terd inicio a partir da data de sua assinatura e vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

22.2. A divulgagdo deste contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP é condigdo indispensdavel para a sua eficacia, conforme art. 94 da Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS VEDAGOES:
23.1. E vedado 8 CONTRATADA:
23.1.1. Veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorizagdo especifica do CONTRATANTE;
23.1.2. Ceder os créditos ou sub-rogar direitos e obrigacdes deste contrato a terceiros;
23.1.3. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagdo financeira;

23.1.4. Subcontratar, no todo ou em parte, a execu¢do do objeto deste contrato, salvo com anuéncia do CONTRATANTE e apenas nas hipdteses autorizadas pela Lei n® 14.133/2021;
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23.1.5. Interromper a execugdo contratual sob alegacao de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO:
24.1. A publicagdo resumida deste contrato no Diario da Justica Eletrénico — DJE sera providenciada pelo CONTRATANTE.

24.2. O CONTRATANTE também promoverd a publicacdo deste contrato no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP, condicdo indispensdvel para sua eficacia, conforme o art. 94
da Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA GESTAO E FISCALIZAGAO:

25.1. O gerenciamento e a fiscalizagdo da contratacdo decorrente deste contrato caberdo respectivamente aos servidores do CONTRATANTE, que determinarao o que for necessario para
regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021, e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

25.2. Além das disposi¢bes da Lei n? 14.133/2021, o gestor e/ou fiscal deverdo observar o Anexo V e VI da Instru¢do Normativa n2 4, de 31 de janeiro de 2023 do TJTO na gestdo e
fiscalizagdo deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA PROTEGAO DE DADOS:

26.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a realizar o tratamento dos dados pessoais de acordo com todas as bases legais e regulamentares de prote¢do de dados
aplicdveis, sobretudo em observancia aos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural no que concerne ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

| - por dados pessoais entendam-se todas as informagdes relacionadas a pessoa fisica identificada ou identificivel;

Il - por tratamento, recorra-se ao Art. 52, X, da LGPD, que assim define como sendo qualquer operagao realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, producao,
recepgao, classificacdo, utilizagdo, acesso, reprodugdo, transmissdo, distribuicdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliagdo ou controle da informagao,
modificagdo, comunicagao, transferéncia, difusdo ou extragao.

26.2. O tratamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA se dard conforme as disposi¢cdes da Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protegdo de
Dados - LGPD, da Portaria n? 1864, de 30 de julho de 2021, que institui a Politica Geral de Privacidade e Prote¢do de Dados Pessoais, no ambito do Poder Judicidrio do Estado do
Tocantins, bem como conforme as orientacdes e regulamentac¢des da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD e de outros diplomas legais aplicaveis.

26.3. A finalidade do tratamento de dados:

| - a finalidade do tratamento dos dados pessoais deve estar em conformidade com o objeto do contrato e legalmente respaldada, respeitando-se as disposi¢des da Lei Geral de Protegdo
de Dados e da Politica Geral de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais, no ambito do Poder Judicidrio do Estado do Tocantins, os principios da Administra¢cdo Publica e os demais
diplomas legais e regulamentares aplicaveis, em especial a Lei de Acesso a Informac&o (Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011).

26.4. No caso de necessidade de obtengdo do consentimento do titular dos dados pessoais para que se dé o tratamento pela CONTRATADA, este se dard apenas apos aprovagdo do
CONTRATANTE, o qual podera ficar responsavel pela obtencdao do consentimento perante o titular dos dados.

26.5. Responsabilizam-se as partes pela gestdo dos dados pessoais necessarios a realizagdo das finalidades especificadas no item 26.3, vedado o seu compartilhamento ou utilizagdo para
outra finalidade aqui ndo contemplada.

26.6. Os sistemas ou qualquer outro meio que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais em razdo deste contrato celebrado entre CONTRATANTE e CONTRATADA, devem
estar alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas, a fim de garantir efetiva protecao a estes.

26.7. As medidas de seguranca adotadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, a fim de proteger os dados pessoais objeto de tratamento, devem ser adequadas para evitar a sua
destruicdo, perda, alteracao, divulgacdo, acesso nao autorizado ou demais incidentes de seguranca.

26.8. Os dados pessoais aos quais as partes do contrato tiverem acesso serdo tratados em seus respectivos ambientes.
26.9. E vedado o compartilhamento dos dados pessoais objeto de tratamento em razdo deste contrato, ressalvadas as hipdteses legais ou expressamente previstas no préprio contrato.
26.10. Responderdo rapida e adequadamente CONTRATANTE e CONTRATADA as solicitagdes de informacgdo da contraparte relacionadas ao tratamento dos dados pessoais.

26.11. Em caso de incidente envolvendo dados pessoais, tais como perda, alteragdo, acesso ndo autorizado, destruicdo, entre outros, CONTRATANTE e CONTRATADA informardo ao
gestor do contrato e ao preposto ou representante da CONTRATADA imediatamente a ocorréncia do incidente.

26.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, CONTRATANTE e CONTRATADA interromperdo o tratamento imediatamente,
salvo expressa disposicdo em contrario, e, em no maximo 30 (trinta) dias, eliminardo completamente tais dados armazenados ou os entregardo ao CONTRATANTE, conforme o caso,
ressalvada a necessidade de manté-los para cumprimento de obrigacdo legal.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO CONSENTIMENTO:

27.1. Nas hipdteses em que o consentimento do titular dos dados pessoais seja necessdrio para o tratamento, observar-se-a o disposto no item 26.4.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DA PREVENCAO E COMBATE AO ASSEDIO E A DISCRIMINACAO:

28.1. O(A) CONTRATADO(A) declara estar ciente e comprometido(a) a cumprir integralmente a politica de prevengdo e combate ao assédio, a discriminagdo e a qualquer forma de
conduta ilicita ou abusiva, conforme estabelecido na Resolu¢do CNJ n2 351/2020, de 28 de outubro de 2020.

28.2. O(A) CONTRATADO(A) compromete-se a adotar praticas de conduta ética, respeitosa e inclusiva no ambiente de trabalho, promovendo um ambiente livre de assédio moral, sexual
e de qualquer outra natureza discriminatdria.

28.3. Caso haja denlncia ou suspeita de conduta que viole os principios elencados no art. 32 da Resolugdo CNJ n2 351/2020, o(a) CONTRATADO(A) deverd comunicar imediatamente o
CONTRATANTE, colaborando com as investigacGes e adotando as providéncias necessarias para a resolugdo da situacdo, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo de outras medidas
legais cabiveis, visando assegurar o compromisso de ambas as partes com um ambiente de trabalho ético, respeitoso e livre de qualquer forma de discriminagdo ou assédio, em
conformidade com a legislagdo vigente e as diretrizes do CNJ.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS:

29.1. O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

29.2. Os empregados incumbidos da execugdo dos servigos ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados Unica e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.

29.3. Os pleitos, reclamagdes e esclarecimentos formulados pela CONTRATADA deverdo ser instruidos pelo CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias e decididos pela autoridade
competente no prazo de até 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacdo de ambos os prazos caso necessario para o adequado deslinde da matéria:

29.3.1. E dispensada a instrugdo dos pleitos, reclamagdes e esclarecimentos indicados no item anterior quando n3o preenchidos os pressupostos de admissibilidade do pedido previstos
no art. 123 da Lei n2 14.133/2021, em analise escrita por parte do gestor deste contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO:

30.1. Para dirimir todas as questdes oriundas da execu¢do do presente contrato fica eleito o Foro de Palmas - TO, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustados e contratados, firmam este contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura eletronica, utilizando-
se do Sistema Eletronico de Informagao - SEI.

(Assinatura por meio eletrénico — SEI/TJTO)

ANEXO
MINUTA - PORTARIA DE DESIGNAGAO DE GESTOR DO CONTRATO

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuicdes legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 e na Instru¢do Normativa do TJ/TO n2 4, de 31 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execucdo de contratos celebrados entre o Tribunal de Justica do Estado do Tocantins e
fornecedores de bens e/ou servigos;

CONSIDERANDO, ainda, o contrato n? /202_, referente ao Processo Administrativo n® , celebrado entre o Tribunal de Justica do Estado do
Tocantins e a empresa , que tem por objeto a contratagdo da prestacao de servigos de para atender as necessidades do Poder Judiciario do
Estado do Tocantins.

RESOLVE:

Art. 12. Designar o(a) servidor(a) - matricula , como gestor(a) do contrato n® /202__, e o(a) servidor(a) - matricula ,

como seu substituto(a), para, conhecerem as obrigagdes mutuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execugao.

Paragrafo tnico — Verificada a ocorréncia de falta ou defeito na execugdo do contrato, o gestor notificard a contratada para regularizagdo do apontamento,
caso em que, nao sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverd informar a autoridade competente sobre o ocorrido em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes.

Art. 22, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando as disposi¢des em contrario.

Publique-se. Cumpra-se.

ANEXO il

INSTRUCAO NORMATIVA TJ/TO N° 6, DE 31 DE JANEIRO DE 2023

Dispée sobre o processo administrativo sancionatorio e a dosimetria na aplicacio de penalidades decorrentes da prdtica de infracoes
definidas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuigdes que lhe confere o §1° do art. 12 do Regimento Interno do Tribunal de Justica do
Estado do Tocantins;

CONSIDERANDO a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitacdo e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos);

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
administracdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias;

CONSIDERANDO o Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdugao as normas do Direito Brasileiro);

CONSIDERANDO, diante da auséncia de lei estadual especifica, a pertinéncia de aplicacdo da Lei Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no
ambito da Administragdo Publica Federal.

RESOLVE:
TITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Esta Instru¢do Normativa estabelece regramentos para a instauracdo e instrugdo dos processos administrativos sancionatorios e para a defini¢do da dosimetria na aplicagdo de
penalidades decorrentes da pratica de condutas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito do Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins.

Art. 2° No ambito do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, compete ao Presidente a aplicagdio das sangdes previstas no art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

CAPITULO1
DAS PENALIDADES

Art. 3° As sangOes previstas no caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, serdo aplicadas de acordo com as disposi¢Ges contidas neste Capitulo, sem prejuizo da aplicagdo de outras
penalidades cominadas no instrumento convocatério ou no contrato, quando a licitante ou a contratada:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato: Penalidade de adverténcia;

I - dar causa a inexecucdo parcial ou total do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: Penalidade de impedimento
de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses;

III - dar causa a inexecug@o total do contrato: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses;
IV - deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 30 (trinta) dias;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de
45 (quarenta e cinco) dias;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag@o exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Penalidade de impedimento de
licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 120 (cento e vinte) dias;

VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo
periodo de 60 (sessenta) dias;
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VIII - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame, prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato ou comportar-se de modo inidoneo:
Penalidade de declaracdo de inidoneidade pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses;

IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: Penalidade de declaragdo de inidoneidade pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses;

X - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Penalidade de declaracdo de inidoneidade pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses;

X1 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013: Penalidade de declarag¢ao de inidoneidade pelo periodo de 60 (sessenta) meses.

§ 1° Considera-se a conduta do inciso II do caput como sendo o inadimplemento grave ou inescusavel de obrigagdo assumida pela contratada.

§ 2° Constituem comportamentos que serdo enquadrados no inciso IV do caput, sem prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execugdo contratual:
I - deixar de entregar documentagdo exigida no instrumento convocatorio;

II - entregar documentagdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

III - fazer entrega parcial de documentagéo exigida no instrumento convocatorio;

IV - deixar de entregar documentagdo complementar exigida pelo Agente de contratagdo, necessaria para a comprovagdo de veracidade e/ou autenticidade de documentagao exigida no edital
de licitagdo.

§ 3° Constituem comportamentos que serdo enquadrados no inciso V do caput, sem prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagdo ou da execugdo contratual:
I - deixar de atender a convocagdes do Agente de contratagcdo durante o trAmite do certame ou atendé-las de forma insatisfatoria;

II - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatério as amostras solicitadas pelo Agente de contratacao;

III - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificagdo apos a abertura da sessdo do certame.

§ 4° Considera-se a conduta do inciso VII do caput como sendo o atraso que importe em consequéncias graves para o cumprimento das obrigacdes contratuais.

§ 5° Considera-se a conduta do inciso IX do caput como sendo a pratica de qualquer ato destinado a obtengdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos do
Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, com excecdo da conduta disposta no inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6° Considera-se a conduta do inciso X do caput como sendo a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, sem prejuizo de outras que venham a
ser verificadas no decorrer da licitagdo ou da execugdo contratual.

CAPITULO TI
DOS CRITERIOS DE DOSIMETRIA DAS PENALIDADES

Art. 4° As penas previstas nos incisos do caput do art. 3° desta Instru¢do Normativa serdo agravadas em 50% (cinquenta por cento) de sua pena-base, para cada agravante, até os limites
maximos estabelecidos nos §§ 4° ¢ 5° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, em decorréncia das seguintes situacdes:

I - quando restar comprovado o registro de 3 (trés) ou mais sangdes aplicadas a licitante ou & contratada por parte de 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Estadual em decorréncia da
pratica de tipos infracionais em licitagdes e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatorio pelo Tribunal de
Justi¢a do Estado do Tocantins;

I - quando restar comprovado que a licitante tenha sido desclassificada ou inabilitada por nio atender as condigdes do edital, sendo de notoria identificagdo a impossibilidade de atendimento
ao estabelecido no ato convocatorio;

III - quando a licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo;

IV - quando firmada a convicgdo, no ambito administrativo, que a licitante tenha prestado declaracdo falsa de que é beneficiaria do tratamento diferenciado concedido em legislacdo
especifica; ou

V - quando a conduta acarretar prejuizo material grave ao Tribunal de Justica do Estado do Tocantins.

Paragrafo inico. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatorio, para fins de aplicagdo do art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021, também serdo majoradas na forma prevista
neste artigo.

Art. 5° As penas previstas nos incisos II a VII do caput do art. 3° desta Instru¢do Normativa serdo reduzidas pela metade, observados os limites minimos estabelecidos nos §§ 4° e 5° do art.
156 da Lei n° 14.133, de 2021, ou convertidas em san¢des menos gravosas e desde que ndo tenha incidido qualquer agravante do art. 4° desta Instrucdo Normativa, em decorréncia de
qualquer das seguintes atenuantes:

I - quando restar comprovada a auséncia de registro de sangdo aplicada a licitante ou a contratada por parte da Administracdo Publica em decorréncia da pratica de tipos infracionais em
licitagdes e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatdrio pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins;

II - quando a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha de menor repercussao da licitante ou da contratada;

IIT - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagcdo que contenha vicios ou omissoes para os quais ndo tenha contribuido e que ndo sejam de facil
identificacdo, desde que devidamente comprovada;

IV - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagdo que ndo atendeu as exigéncias do edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento e
auséncia de dolo.

Paragrafo nico. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatdrio e/ou contratual, para fins de aplicagdo do art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, também serdo minoradas na
forma prevista neste artigo.

Art. 6° A penalidade prevista no inciso IV do caput do art. 3° desta Instru¢ao Normativa sera afastada quando ocorrer a entrega da documentagao fora dos prazos estabelecidos, desde que ndo
tenha acarretado prejuizo ao Tribunal de Justiga do Estado do Tocantins e sejam observados, cumulativamente:

I - a auséncia de dolo na conduta;
IT - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos nao seja superior a sua quarta parte;
IIT - ndo tenha ocorrido nenhuma solicitagdo de prorrogacao dos prazos;

IV - que nao tenha sido registrada sanc¢do aplicada a licitante por parte da Administragdo Publica em decorréncia da pratica de tipos infracionais em licitagGes e contratos administrativos nos
24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatorio pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins.

CAPITULO 111

DA INSTAURACAO E INSTRUCAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
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Art. 7° Para a aplicagdo de qualquer penalidade contratual ¢ imprescindivel a prévia instauragdo do devido processo administrativo sancionatorio, assegurando-se o contraditorio e ampla
defesa.

Paragrafo unico. Na instrugdo dos processos administrativos sancionatorios deverdo ser observadas as formalidades e os prazos previstos nesta Instru¢do Normativa, nos regulamentos
internos do Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins, na Lei n® 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei Federal n° 9.784, de 1999.

Art. 8° E dever de todo servidor do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, em especial os agentes de contratagio, gestores e fiscais de contrato, comunicar & Diretoria-Geral acerca da
ocorréncia de fato ou conduta que, em tese, possam se amoldar aos tipos infracionais previstos no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Paragrafo inico. Além do dever de comunicacdo de que trata o caput deste artigo, os agentes de contratacdo, gestores e fiscais de contrato deverdo, caso seja necessario, prestar auxilio e
esclarecimentos necessarios a instrugao do processo administrativo e ao calculo das multas pecuniarias.

Art. 9° A partir da comunicacdo de que trata o caput do art. 8° desta Instrucdo Normativa, cumpre a Diretoria-Geral realizar a instauragdo e instru¢do formal do processo administrativo
sancionatério, compreendendo:

I - arealizagdo das notificagdes formais as licitantes e/ou contratadas;

I - o controle dos prazos;

III - o recebimento e analise das respostas, manifestacdes e alegagdes dos investigados;

IV - a apreciagdo do pedido de producdo de provas;

V - a producdo de relatorio final conclusivo apto a ensejar a deliberacdo da autoridade competente para a aplicagdo da sangao.

Paragrafo unico. Caso a conduta que motivou a instaura¢ao do processo administrativo sancionatorio possa ensejar a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156
da Lei n° 14.133, de 2021, o processo administrativo sancionatério devera ser conduzido por 2 (dois) servidores efetivos, devendo ser observadas as formalidades, os procedimentos e os

prazos previstos no art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021.

Art. 10. Concluida a instru¢do do processo administrativo sancionatdrio, os autos serdo submetidos ao Presidente do Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins para deliberacdo, observados
os critérios estabelecidos nesta Instrugdo Normativa.

Art. 11. Apoés exauridos os recursos administrativos cabiveis, a Diretoria Administrativa devera adotar as providéncias necessarias ao registro das sangdes aplicadas nos cadastros informados
no art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021.

Art. 12. A licitante e/ou contratada sancionada podera solicitar a sua reabilitacdo a Diretoria-Geral desde que presentes e devidamente comprovados os requisitos previstos no art. 163 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

CAPITULO IV

DA CONSENSUALIDADE EM MATERIA SANCIONATORIA
Art. 13. No processo administrativo sancionatorio instaurado para apurac¢do de condutas praticadas durante a execucdo contratual e que possa ensejar a aplicagdo das sang¢des previstas nos
incisos II e III do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4
de setembro de 1942, desde que observados os seguintes requisitos:
I - presenca dos pressupostos previstos no proprio instrumento contratual;
I - que o acordo se apresente como a medida mais eficaz para o atendimento do interesse publico e para a continuidade da prestagdo do servigo;
III - seja previsto no acordo que o afastamento da sangéo dar-se-a em carater condicional ao cumprimento integral das condigdes estabelecidas;

IV - haja prévia manifestacdo da Assessoria Juridica da Diretoria-Geral antes da celebragdo do acordo.

Paragrafo inico. Compete ao Presidente do Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins autorizar a celebracdo do compromisso de que trata o caput deste artigo.

TITULO IT
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 14. O teor desta Instru¢cdo Normativa devera constar como anexo:
I - dos instrumentos convocatorios das licitagdes promovidas pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins;
II - dos instrumentos contratuais decorrentes de processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitagao.
Art. 15. Revogam-se as disposi¢des em contrario, observada a ultratividade das normas revogadas nos termos do paragrafo tnico do art. 16 desta Instrugdo Normativa.
Art. 16. Esta Instrucdo Normativa entra em vigor a partir do dia 15 de fevereiro de 2023.

Paragrafo unico. Permanecem regidos pelos atos normativos revogados em observancia ao art. 15 desta Instru¢cdo Normativa, os processos administrativos sancionatorios instaurados a partir
de condutas praticadas em certames e em contratagdes regidos pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002.

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES

Presidente

ANEXO IV

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2 220/2026
PRESIDENCIA/DIGER/DINFR/DIVENG

1. INFORMACOES BASICAS

Unidade Técnica: Diretoria de Infraestrutura e Obras Data: 05/03/2026
Responsavel pela Elaboragao: Leonardo Marcus de Santana Matricula: 366618

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para aprovagdo de projeto,

fornecimento e montagem de 06 (seis) sistemas geradores de energia fotovoltaica ON-GRID para os Prédios

dos Foruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa, com poténcia Telefone: (63) 3142-2712
instalada minima de 32,76kwp, geragdo aproximada de 4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de

2.250W(minimo) e 52 painéis solares de, no minimo, 630W cada.
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2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O Poder Judiciario do Estado do Tocantins necessita se adequar as orientagdes da Resolugdo n® 400/2021 do CNJ, bem como politicas internas socioambientais do TJTO, visto que a
demanda energética das edificagdes dos foruns das comarcas do Poder Judiciario do Tocantins € vultosa.

2.2. Atualmente, o Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins tem o dispéndio médio anual de aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais) em consumo de energia hidroelétrica -
média dos ultimos 12 meses — com cada prédio dos foruns das comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa. Gastos estes que ndao atendem com plenitude o
planejamento estratégico do TITO, as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiga e os impactos ambientais.

2.3. No ponto de vista financeiro, a aquisi¢do de energia fotovoltaica ON-GRID ¢ reconhecido como um investimento com retorno financeiro inferior a 5 anos, ¢ no cunho ambiental ¢
considerada uma fonte de energia sustentavel e meta global considerando os efeitos extremamente nocivos que os combustiveis fosseis acarretam no planeta. Assim, investir em energia solar
no Brasil significa diminuir a necessidade de utilizagdo de energia térmica, conforme recomenda a Resolugdo Normativa n® 482/2012, revisada pela Resolugdo Normativa n® 687/2015 da
ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica, o qual criou o Sistema de Compensagdo de Energia Elétrica no Brasil.

2.4. Na aquisicdo de Usinas Microgeradoras fotovoltaicas ON-GRID a serem instaladas em prédios proprios do Poder Judiciario do Tocantins, em que a energia gerada for superior a
quantidade de energia consumida, serdo gerados créditos que poderdo ser compensados pelo prazo de até 60 meses no imovel da unidade geradora. Outrora podendo também compensar o
excedente nas faturas de outras edificagdes do TJ/TO. Ou seja, caso o consumidor possua mais de um imével em seu CPF/CNPJ, ele podera utilizar os créditos excedentes para compensar
em outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensag@o ¢ denominada “autoconsumo remoto”.

2.5. Assim, imprescindivel se faz a Contratagdo de empresa especializada de servigos comum de engenharia para montagem de equipamento gerador de energia fotovoltaica ON-GRID,
visando a atender necessidade do Poder Judiciario do Estado do Tocantins, em conformidade com o interesse publico e a economicidade para a Administragdo, em especial aos programas de
sustentabilidade constantes nas resolugdes do Conselho Nacional de Justica.

3. UNIDADE DEMANDANTE
Unidade Demandante: DIVENG Data: 05/03/2026
Responsavel pela | Leonardo Marcus de Santana Matricula n° 366618
Formalizacao:

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 REQUISITOS DE QUALIDADE

4.1.1. Segue o rol dos requisitos indispensaveis, dentre outros especificados, para Contratagdo de empresa especializada em servicos comum de engenharia para aprovacdo de projeto,
fornecimento e montagem de 06 (seis) sistemas geradores de energia fotovoltaica ON-GRID para os Prédios dos Foruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta
e Xambiod, com poténcia instalada minima de 32,76kwp, geragdo aproximada de 4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de 2.250W(minimo) e 52 painéis solares de, no minimo,
630W cada..

a) Os padroes minimos de QUALIDADE e os requisitos minimos dos EQUIPAMENTOS, de MATERIAIS ¢ SERVICOS sdo determinados pelas normas da concessionaria bem como a
lista de materiais e equipamentos que sdo homologados pela mesma.

b) Defini¢do dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das
especificagdes técnicas, a serem atendidos pela CONTRATADA,;

¢) Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;
d) Defini¢ao do or¢camento ¢ do prazo de execucdo dos servigos, com detalhamento de marcos intermediario e final das etapas, definidos no termo de referéncia e seus anexos;

e) Definicdo de clausulas e condi¢des para a execucdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugo dos servigos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de pregos mais competitivos para a contratagao.

f) A contratada devera empregar mao de obra qualificada e materiais de qualidade;

g) A contratada deverd prover aos funcionarios Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s, necessarios a execugdo dos servigos, bem como fiscalizar o seu uso, assumindo a
responsabilidade pela execug@o dos servigos de acordo com as normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Prote¢des
Individuais — EPI e NR-1 — Disposi¢des Gerais, conforme quadro exemplificativo, relacionado a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
Capacete de seguranga Queda ou proje¢ao de objetos, impactos contra estruturas e outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos
CABECA Protetor facial Projecao de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas.
Oculos de seguranga contra impacto Ferimentos nos olhos
Oculos de seguranga contra respingos Irritagdo nos olhos e lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos
MAOS E BRACOS Luvgs e mangas de prote¢do (couro, lona Coqtato com subst_ﬁncias corros.i\'las ou f[(’)xicas, mgterjais al?rasivos ou cortantes,
plastificada, borracha ou neoprene) equipamentos energizados, materiais aquecidos ou radiagdes perigosas
Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em presenca de substancias toxicas.
PES E PERNAS
Calgados de couro Lesdo do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e Operacdes Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com producgéo de poeira
RESPIRATORIA  |Mascara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasido através de jatos de areia
Respirador e mascara de filtro quimico Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a satide

32/36



17/06/2026, 16:19 SEI/TJ-TO - 7200540 - Edital

TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armac@o de ferros

4.1.2. O licitante devera apresentar os seguintes documentos para habilitagdo técnica:

a) Para atendimento a qualificagdo técnica devera apresentar prova de inscricdo ou registro da licitante e dos responsaveis técnicos indicados por ela junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

b) Sera exigido Atestados de Capacidade Técnica ou Certiddo de Acervo Operacional, que poderdo ser emitidos por pessoa juridica de direito ptblico, privado ou emitida pelo CREA, com a
finalidade de comprovar experiéncia anterior a data da licitagdo em atividades de fornecimento ¢ instalagdo de sistemas de geragdo distribuida de energia fotovoltaica ON-GRID com
microinversores, com poténcia minima instalada de 15kWp

¢) Sera exigido Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA, com a finalidade de comprovar experiéncia anterior a data da licitagdo em atividades de fornecimento e instalagdo de
sistemas de geragdo distribuida de energia fotovoltaica ON-GRID com microinversores, em qualquer quantidade.

4.1.3. Responsabilidade Técnica

a) Em conformidade com a Resolugdo n® 218/1973 do CONFEA, o responsavel técnico pelos servigos devera possuir formacdo em Engenharia Elétrica e registro ativo no CREA-TO, sendo
responsavel pela execugao, supervisao e emissdao de documentos.

b) A exigéncia se justifica em razdo de os servi¢os envolverem projetos e atividades em instalacdes elétricas, especificos para tal formagdo, demandando profissional com atribui¢des e
habilitacdo técnica da area elétrica, conforme previsto pelo CONFEA e exigéncia da Concessionaria local.

¢) Nos termos do art. 67, §1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021, ¢ possivel exigir da licitante atestados com quantidades minimas até 50% das parcelas de maior valor relevancia do objeto da
contratagdo. Portanto, essa exigéncia tem por objetivo assegurar que a licitante possua experiéncia prévia minima suficiente para garantir a execucdo adequada do objeto contratual.

4.2. ELEMENTOS TECNICOS E MERCADOLOGICOS

4.2.1. Definigdo de clausulas e condi¢des para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucgdo dos servigos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregos mais competitivos para a contratagio.

4.3. NATUREZA DA CONTRATACAO

4.3.1. Trata-se de um servico comum de engenharia de Implantagdo e a contratagdo imediata serd licitada na modalidade PREGAO, em sua forma eletronica, conforme preceitua Lei n°
14.133, de 01° de abril de 2021 e Instrugdo Normativa N° 4, de 31 de janeiro de 2023.

4.4. PRAZO DE DURACAO INICIAL DO CONTRATO

4.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse da Administracdo e disposicdes legais vigentes.

4.4.2. Sera considerado exaurido o contrato uma vez executado integralmente o seu objeto, ressalvadas as obrigagdes contratuais e acessorias da CONTRATADA.
4.5. IDENTIFICACAO DE OBJETOS QUE ATENDAM OS REQUISITOS ESPECIFICADOS

4.5.1. O objeto trata-se da Contratacdo de empresa especializada em servicos comum de engenharia para aprovacao de projeto, fornecimento e montagem de 06 (seis) sistemas geradores de
energia fotovoltaica ON-GRID para os Prédios dos Foruns das Comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta ¢ Xambioa, com poténcia instalada minima de 32,76kwp,
geracdo aproximada de 4.500kwh/més, composto de 13 microinversores de 2.250W(minimo) e 52 painéis solares de, no minimo, 630W cada.

Tabela 01
Especificagdes Técnicas Minimas: Painéis Fotovoltaicos
Atributo Especificacido Tipica
Poténcia Nominal Minima 630W
Tipo de Célula Monocristalino N-Type, Half-Cell, HIT
Tecnologia Monofacial ou bifacial

Eficiéncia do Médulo

Tensido no Ponto Maximo (Vmp)
Corrente no Ponto Maximo (Imp)
Tensao em Circuito Aberto (Voc)
Corrente de Curto Circuito (Isc) Em torno de 17,81A a 17,91A

Dimensoes Aproximadamente 2465mm x 1134mm x 30/35mm
Peso Cerca de 35 kg

Garantia de Poténcia Linear Geralmente 30 anos, com baixa degradagdo anual

A partir de 17%

Em torno de 41,78V a 41,92V
Em torno de 16,76A

Em torno de 49,77V a 49,94V

Tabela 02
Especificacdes Técnicas Minimas: Microinversores
Atributo Especificacido Tipica
Modelo Microinversor
Tipo de conexdo: Monofasico
Eficiéncia 93 2 99%
Saida (CA) Compativel para 4 painéis de 630W
Poténcia nominal CA: 2.250W
Tensio de saida CA: 220V (faixa de 180V a 275V)

Frequéncia da rede:

50/60 Hz (faixa: 45-55 Hz / 55-65 Hz)

Corrente maxima de saida:

10,3A

Fator de Poténcia:

>0,99 (ajustavel de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo):
THDI: <3%

Entrada (CC):

Compativel para 4 painéis a partir de 630W

Tensao maxima:

60V

Tensao de partida: 20V

Tensio nominal: 35V

Faixa de operacao MPPT: 16V a 55V
Numero de MPPTs: 4

Strings por MPPT: 1

Corrente maxima de entrada por MPPT: 18A

Corrente de curto-ciruito por MPPT: 20A
Especificacdes Gerais:

Dimensao Aproximada: 396x270x45mm
Peso aproximado: 5,1Kg

Grau de proteciio: [P67 (minimo)
Umidade relativa: 0a 100%
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Temperatura de operacio: -40°C a +65°C
Altitude maxima: 4000m
Consumo noturno: 50mV

Resfriamento:
Topologia:

Convecc¢ado natural
Transformador de alta frequéncia

4.5.2. Para gerar adequadamente a quantidade de energia que atenda as unidades citadas do Poder Judiciario do Estado do Tocantins sera necessaria a aquisi¢do de 06 (seis) sistemas
microgeradoras de energia fotovoltaicas com as seguintes caracteristicas de geragdo: 06 (seis) sistemas de geragdo de energia fotovoltaicos de poténcia total instalada de no minimo
32,76kWp, com capacidade de geragdo minima esperada de aproximadamente 4.500KWh/més.

4.5.3. Para as configuragdes e arranjos do sistema devera ser considerado a utilizacdo de placas fotovoltaicas de, no minimo, 630Wp, conforme tabela 1 do item 4.5.1.
4.5.4. Os microinversores compativeis com 4 modulos e poténcia de entrada adequada para a Isc os painéis a partir de 630Wp, a partir de 17A-20A, conforme tabela 2 do item 4.5.1.

4.5.5. Deverao ser utilizados disjuntores padrao IEC e DPS (dispositivos de protecdo contra surto de tensdo) para a protecdo dos sistemas, montados em caixa metalica de sobrepor instalados
nas areas externas tipo IP68, ¢ de PVC modular para as areas internas.

4.5.6. Conforme Diagrama Unifilar proposto deverdo fazer parte do sistema de protecdo um quadro de distribuigdo com disjuntores termomagnéticos de 63A, DPS de 20kA, cabos
alimentadores do sistema de, no minimo 16mm?, XLPE 90°. Cabos de distribuigdo dos microinversores de, no minimo 6mm?2, XLPE 90°.

4.5.7. Apos a instalagdo dos suportes de fixagdo dos painéis na cobertura da edificagdo todos os parafusos e furos deverdo ser, obrigatoriamente, selados com PU e manta asfaltica fornecidos
pela licitante.

4.5.8. Toda a fiagdo devera ser encaminhada no interior de eletrodutos em PVC organizadamente dispostos na cobertura e travessia entre platibandas e laje. As descidas internas da edificagao
e laterais externas deverdo ser executadas em eletrodutos rigidos metélicos e conduletes, devidamente fixados na parede.

4.5.9. A Contratada devera zelar pela manutencao das condigdes de qualidade do telhado das edificagdes onde receberao os sistemas de geragdo de energia, assumindo a responsabilidade de
reparo e/ou reposi¢a@o de telhas, calhas e rufos danificados durante a instalagdo dos mesmos.

4.5.10. Os painéis solares poderdo ser instalados na cobertura da edificag@o, cobertura do estacionamento interno, ou em local indicado pelo fiscal de contrato, sob consulta e anuéncia prévia
do mesmo.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONiIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. Dentre as solugdes existentes para geragdo de energia fotovoltaica, o mercado oferece com maior viabilidade a implantagdo de sistema ON-GRID, em que a unidade consumidora
permanece conectada ao sistema de distribuig@o da concessionaria. Isso permite que o excedente de produgdo, que € a sobra de energia, que ndo ¢ utilizada pela propria unidade consumidora,
seja injetado na rede da concessionaria e compensado em um outro momento ao consumidor.

5.2. No ponto de vista financeiro a aquisi¢do de energia fotovoltaica ON-GRID ¢ tido como um investimento com retorno financeiro inferior a 5 anos, € no cunho ambiental ¢ considerada
uma fonte de energia sustentavel, utilizada como meta global na diminuig@o dos efeitos extremamente nocivos que os combustiveis fosseis acarretam no planeta.

5.3. Considerando o retorno financeiro citado acima, e a vida 1til estimada entre 25 a 30 anos dos equipamentos componentes destes sistemas e suas garantias de fabricas, que em alguns
casos se estende por 10 anos, a instalagdo desses sistemas se torna bastante atrativa quando o objetivo é reduzir os custos com a utilizagdo de energia elétrica.

5.4. Ha de se considerar também as performances das solugdes desse tipo ja implantadas em alguns imdveis do Tribunal de Justiga do Estado do Tocantins, como o prédio do Anexo II em
Palmas, cuja energia gerada supre em 100% as necessidades desse edificio e seu excedente ¢ compensado na fatura de energia do Férum da Comarca de Taguatinga.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. A energia atual que abastece os prédios dos foruns das comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa € oriunda, em sua totalidade, da rede de distribuicdo da
concessionaria, que nem sempre ¢ energia limpa, sustentavel e de acordo com a Resolugdo n® 400/2021 do CNJ. Assim, a implantacdo de Sistema Geragdo de Energia Fotovoltaica nos
prédios das referidas comarcas proporcionara um melhor monitoramento do consumo de energia mensal, a economia nas faturas de energia do Poder Judiciario do Estado do Tocantins, bem
como contribuir com a producgdo de energia renovavel. Portanto, estara concretizando as Praticas de Sustentabilidade na construg¢do de uma nova cultura ambiental e institucional, o que
também melhora a qualidade do gasto publico.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

7.1. Para gerar adequadamente a quantidade de energia que atenda as unidades citadas e os anseios do Poder Judiciario do Estado do Tocantins serd necessaria a aquisi¢cao de 06 (seis)
sistemas geradores de energia fotovoltaicas com as seguintes especifica¢cdes minimas:

7.1.1. Instalacdo de 06 (seis) sistemas de geracdo de energia fotovoltaica de 32,76kWp (minimo) de poténcia e com estimativa de capacidade de geragdo de aproximadamente
4.500KWh/més.

7.2. O dimensionamento dos sistemas levantados leva em consideragdo a média de consumo de energia dos ultimos 12 (doze) meses das unidades consumidoras que receberdo as instalagdes,
bem como a area util de cobertura para calculo da quantidade maxima de placas a serem instalados, que serd otimizada tanto para compensacdo de nivel de sombreamento quanto para
geragdo excedente que podera ser compensada em épocas de menor geracdo ou em outros imoveis, diminuindo assim a necessidade de novas contratagdes dessa natureza.

7.3. Corroborando ainda com o dimensionamento dos sistemas previstos para esta contratacdo foi utilizada como referéncia uma contratagdo anterior feita através da Ata de Registro de
Precos n°® 49/2021 - Ferpam Com. de Fer Parafusos e Maq., evento (3781015), (SEI 21.0.000016187-7). Através desta Ata foram contratados os projetos e sistemas fotovoltaicos que estdo
atualmente instalados nos prédios das comarcas de Arraias, Itaguatins, Pedro Afonso e Porto Nacional, bem como o processo SEI 23.0.000014011-2, onde foram contratados os projetos e
sistemas de Augustindpolis, Araguatins, Filadélfia, Novo Acordo, Miranorte, Parand, Palmeir6polis, Tocantindpolis e Wanderlandia..

8. PROJECAO APROXIMADA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. Os precos referenciais apresentados a seguir sdo apenas de carater estimativo e informativo, sem qualquer efeito no julgamento das propostas, e sem a eles vincular o proponente, e que
serviram de base para a escolha do tipo de solugdo a contratar.

Tabela 03: Dimensionamento e Valor Estimado

DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE GERAGAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICOS
Média Consumo Geragao
Unidade L i i Quantidade de . Valor Previsto por Valor Previsto por
Grupo | Item Comarca Enderego . ultimos 12 meses | kWp Dimensionado kwh/més i CATSER
Consumidora placas de 630W i Sistema Grupo
(kWh) estimada
1 Av. Alceu Alves da Silva, 612, Esquina R$ 445.946,17
1 Arapoema com Senador Anténio - Setor Jardim 8/3396803-3 3.784 32,76 52 4.500 R$ 147.690,70 20621
Primavera, Arapoema-TO, 77780-000
L Avenida Bernardo Sayéao, Quadra 12, Lt
2 Goiatins o 8/2189862-2 2.902 32,76 52 4.500 R$ 148.882,52 20621
174, Setor 02 - 77770-000 - Goiatins-TO
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Avenida A, Lote 6 e 12, Xambioa-TO,
3 Xambioa 77880-000 8/963427-0 3.305 32,76 52 4.500 R$ 149.102,95 20621

Rua Q-16, SN, Centro - Natividade-TO,
4 Natividade 77370-000 8/986689-8 3.849 32,76 52 4.500 R$ 145.996,82 20621

Rua 13, Esquina com Av. Napoleéo de
5 Peixe Queirds N° 439-555, Setor Sul, Peixe- 8/2714481-5 3.818 32,76 52 4.500 R$ 146.346,51 20621
2 TO, 77460-000 R$ 439.333,11

Av. Albeni Ferraz Machado, esquina
Ponte Alta do
6 T p com Rua Baréo de Rio Branco, Quadra 8/2607021-9 3.417 32,76 52 4.500 R$ 146.988,78 20621
ocantins
14, Centro - Ponte Alta-TO, 77590-000

VALOR TOTAL R$ 885.279,28

8.2. O Valor estimado para a contratacdo dos 06 (seis) sistemas de geracdo de energia fotovoltaicos ¢ de RS 885.279,28 (oitocentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e
vinte e oito centavos)

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO.

9.1. Inicialmente, destaca-se que os sistemas a serem implantados possuem caracteristicas técnicas semelhantes, com poténcia padronizada, quantitativos equivalentes de modulos e
microinversores, bem como condic¢des de instalagdo comparaveis, o que permite seu adequado agrupamento sem prejuizo a competitividade ou a isonomia do certame.

9.2. A divisdo em lotes observou, o critério de proximidade geografica das comarcas, sendo estruturados da seguinte forma:

a) Lote 01 — Regido Norte: Arapoema, Goiatins e Xambioa;

b) Lote 02 — Regido Sul: Natividade, Peixe e Ponte Alta.
9.3. Tal agrupamento visa otimizar a logistica de execugdo contratual, reduzindo custos indiretos relacionados a deslocamento de equipes, transporte de materiais, mobilizagdo e
desmobilizagdo de canteiros, além de favorecer o planejamento operacional da contratada.
9.4. Ademais, a adogdo de lotes proporciona ganhos de escala, permitindo maior eficiéncia na aquisi¢do de equipamentos, padronizagdo de processos executivos e melhor gestdo dos recursos
humanos e materiais, refletindo diretamente na economicidade da contratagao.
Ressalta-se que a divisdo por lotes, em vez de adjudicag@o global tinica, também amplia a competitividade, possibilitando a participagdo de empresas com capacidade técnica e operacional
compativel com parte do objeto, sem exigir estrutura para execugdo simultdnea em localidades distantes.
9.5. Importante destacar que a op¢do por ndo realizar a contratagdo por sistema individualizado decorre do fato de que tal estratégia acarretaria fragmentag@o excessiva do objeto, aumento do
custo administrativo com multiplos contratos, maior dificuldade de fiscalizag@o, despadronizagdo das solugdes técnicas adotadas e multiplos acessos a diferentes plataformas para o sistema

de monitoramento remoto, inviabilizando o acompanhamento e emissdo de relatorios em tempo habil para tomadas de decisdes e acionamento de equipes de manutengao.

9.6. Em observagdo ao previsto no paragrafo 3° do artigo 40 da lei 14.133/2021 foi considerada a economia de escala e a reducdo de custos de gestdo de contratos como fatores vantajosos
para a administracdo publica na op¢ao de ndo parcelamento do objeto por item.

9.7. Dessa forma, o parcelamento em lotes encontra respaldo no disposto no art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei n® 14.133/2021, que orienta a Administra¢do a promover o parcelamento do
objeto visando ampliar a competitividade e obter melhor aproveitamento do mercado, desde que técnica e economicamente viavel.

9.8. Por fim, conclui-se que a divisdo em 02 lotes, conforme critérios geograficos e técnicos adotados representa a solu¢do mais adequada sob os aspectos da eficiéncia, economicidade,
competitividade e viabilidade operacional, atendendo plenamente ao interesse publico.
10. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1. Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

11.1. Os beneficios da contratagdo deste presente estudo estdo em conformidade com o interesse publico e a economicidade para a Administragdo, em especial as resolugdes do Conselho
Nacional de Justica.

11.2. Vale ressaltar que a instalacdo de geradores de energia fotovoltaica podem ser considerados como investimento, por gerar créditos que poderdao ser compensados pelo prazo de até 60
meses, ou seja, a energia gerada em periodos de sol, ¢ utilizada para compensar o consumo dos periodos sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificacdo seja reduzido a apenas
uma taxa minima (em sistemas de baixa tensdo) ou a demanda contratada (em sistemas de média tensdo). Ainda, caso o consumidor possua uma outra instalagdo em seu CPF/CNPJ, ele
podera utilizar os créditos excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora.

11.3. Destaca-se que os valores dos equipamentos e materiais que compdem um gerador solar fotovoltaica tém diminuido nos tltimos anos, de forma que o retorno do investimento previsto é
inferior a 5 anos. Ademais, um gerador fotovoltaico tem vida util estimada de 25 a 30 anos. Some-se a isso que se pretende instalar os geradores somente em prédios proprios e com
perspectiva de utilizacdo pelo TJ/TO de longo prazo e que o sistema pode ser at¢ mesmo desmontado e reinstalado em outra edificacdo, o qual assegura o planejamento estratégico e as
diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiga.

12. PROVIDENCIAS PARA CELEBRACAO DO CONTRATO

12.1. Por se tratar de uma tecnologia que esta em constante evolucdo é de extrema importancia que este 6rgdo mantenha corpo técnico capacitado e atualizado com as novas solugdes e
tendéncias de mercado para esse tipo de solugao.

12.2. No sentido de promover as condigdes mais favoraveis possiveis para a instalagdo destes sistemas nas localidades apontadas é primordial que os espacos fisicos e instalagdes civis e

elétricas que sofrerdo as intervencdes durante o processo de implantagdo estejam em perfeito estado de conservagdo e utilizagdo. Dessa forma fazendo-se necessarias manutengdes
preventivas especificas nessas localidades para que este cenario seja garantido.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A implantag@o de equipamento gerador de energia fotovoltaica ON-GRID ndo gera impacto ambiental, uma vez que a tecnologia utiliza para produg@o de energia a luz solar, ndo gera
residuos e a vida util dos componentes evita descartes desnecessarios de materiais, o que faz com que seja muito mais sustentavel.

14. PREVISAO NO PCA

14.1. A contratagio pretendida est4 prevista no subitem 74 do PLANO DE CONTRATACOES ANUAL TJTO 2026, constante no Processo SEI n°® 25.0.000008786-9, evento 6928129.
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15. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Considerando que a implantacdo de sistema gerador de energia fotovoltaica ON-GRID nas comarcas de Arapoema, Goiatins, Natividade, Peixe, Ponte Alta e Xambioa fornecerao
energia limpa, o que ndo impacta o meio ambiente e proporciona a redugdo nos gastos com energia elétrica das unidades contempladas, contribuindo diretamente nas Praticas de

Sustentabilidade na constru¢do de uma nova cultura institucional e nas Praticas de Racionalizagdo na melhoria da qualidade do gasto publico. Por conseguinte, declaramos que esta
contratacdo ¢ VIAVEL.

Documento assinado eletronicamente por Edward Afonso Kneipp, Chefe de Divisdo, em 01/06/2026, as 17:45, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006

—
I,
el 3

Documento assinado eletronicamente por Leticia do Socorro Barbosa Azevedo, Secretdria, em 17/06/2026, as 16:22, conforme art. 19, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrbnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o cédigo verificador 7200540 e o cédigo CRC 324093CD.

Quadra 103 Norte n? 11 Lote 2 - Bairro Centro - Palmas/TO, CEP 77.001-036
- http://www.tjto.jus.br/

26.0.000004553-4 7200540v7
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NOTAS TECNICAS

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
® NORMAS: SEGUIR A RESOLUGCAO NORMATIVA 1.059/2023 DA ANEEL.
® INSTALAGAO: SOBRE TELHADO METALICO TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL.
® A CONEXAO CA DEVERA SER EFETUADA NO QUADRO GERAL OU QUADRO DE MEDIGAO.

® MODULOS:
OIDENTICOS EM CARACTERISTICAS ELETRICAS, MECANICAS E DIMENSIONAIS.
0 CELULAS DE SILICIO MONO OU POLICRISTALINO, 72 CELULAS OU MAIS.
o CERTIFICAGAO INMETRO.
o CAPACIDADE DE GERAGCAO MINIMA DE 630W POR PAINEL
o VARIACAO MAXIMA DE POTENCIA NOMINAL EM STC: 5%.
o FLASH TEST E CERTIFICAGAO DO INMETRO EXIGIDOS.
o MINIMO DE TRES DIODOS DE BY-PASS.
o CONECTORES: PROTEGAO MINIMA IP67.
o CAIXAS DE JUNGAQ: PROTEGAO MiNIMA IP65.
0 DOCUMENTAGCAO COMPROBATORIA NECESSARIA.
o VIDA UTIL MINIMA: 25 ANOS.
o DEGRADACAO MAXIMA DE POTENCIA: 10% EM 10 ANOS.

INVERSORES

® TIPO: MICROINVERSORES, GRID-TIE (60 HZ).

RELAGAO DE POTENCIA: POTENCIA NOMINAL DO ARRANJO < 1,2.
MANUTENGAO: LONGA VIDA UTIL, SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO FREQUENTE.

® TEMPERATURA: OPERACAO NORMAL ENTRE 0°C A 60°C.

CARACTERISTICAS:

0SEM TRANSFORMADOR.

0 THDI < 3%.

o TENSAO DE SAIDA COMPATIVEL COM A CONCESSIONARIA.

o NORMAS IEC/EM E NBR 16149.

o CERTIFICAGAO DO INMETRO.

0 REGULAGAO AUTOMATICA DA TENSAO.

0 PROTEGCOES, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE E SOBRETEMPERATURA.

o CONEXOES VISIVEIS E ACESSIVEIS PARA MANUTENCAO.
0 QUADRO DE PARALELISMO CONFORME NBR 5410.

o GRAU DE PROTECAO MINIMO IP65.
o MONITORAMENTO REMOTO E LOCAL.

o GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS.

QUADROS DE PROTEGAO E CONTROLE CC E CA

CAIXAS DE CONEXAO: DEVEM INCLUIR DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS).

CONFORMIDADE: NORMAS ABNT 5410 E NBR IEC 61643-1.

® PROTEGAO: CAIXAS DE CONEXAO, MINIMO IP67, E RESISTENTES A RADIACAO UV.

DISPOSIGAO: SEPARACAO DOS POLOS POSITIVO E NEGATIVO PARA REDUZIR RISCOS.

® CONDUTORES: QUEDA DE TENSAO < 1% ATE A ENTRADA DOS INVERSORES.

ESTRUTURAS DE SUPORTE
® RESISTENCIA: PROJETADAS PARA ESFORCOS DO VENTO (NBR 6123/1988) E AMBIENTES CORROSIVOS (ISO 9223).
® MATERIAIS: ACO GALVANIZADO OU ALUMINIO, COM DURAGCAO MINIMA DE 12 ANOS.
® INSTALAGAO: USO DE FUROS EXISTENTES E MATERIAIS VEDANTES PARA EVITAR INFILTRACOES.
® VENTILAGAO: ALTURA ADEQUADA DOS MODULOS E SEPARAGCAO MINIMA DE 1 CM.

CABOS FOTOVOLTAICOS (CC)
® DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS OS CABOS ELETRICOS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO ATE O QUADRO DE CONEXAO.

0 RESISTENTES A INTEMPERIES E RADIACAO UV.

o NAO PROPAGAGAO DE CHAMA E AUTOEXTINGCAO.

o TEMPERATURA OPERACIONAL 90°C.

o MALEAVEIS E COM TENSAO DE ISOLAMENTO APROPRIADA.

o GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, VIDA UTIL DE 25 ANOS E CERTIFICAGAO TUV.
0 BITOLA MINIMA DE 6 MM>.

o TENSAO DE TRABALHO DC: 1800V.

C.REA E CAU.
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TRIBUNAL DE JUSTICA

ESTADO DO TOCANTINS A N EXO I I I

DECLARAGAO DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N¢

, por intermédio do(a) Senhor(a) )
declara que seu representante, realizou vistoria técnica no local dos servicos a serem
prestados através do Edital N2/ do Tribunal de Justica doEstado do Tocantins.

Declaro, ainda, que os documentos que compdem o projeto bdsico foram colocados a minha
disposicdo e que vistoriei o terreno, tomei conhecimento das condi¢es locais e de todos os
elementos técnicos necessdrios ao cumprimento do objeto da licitacdo, admito,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situagao.

Local e data

Assinatura e carimbo da DINFR/DIVENG
Matricula:

DINFR/DIVENG

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF:

RG:
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ESTADO DO TOCANTINS AN EXO IV

DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ N¢ , por intermédio
do(a) Senhor(a) , indicado expressamente como seu
representante, declara ter conhecimento das condi¢des locais e do servico a ser prestado
através do Edital de N¢ / , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”.

por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as informacgdes constantes no
Projeto Basico e no Edital.

Declara, também, que os documentos que compdem o projeto basico foram colocados a sua
disposicdo e que tem conhecimento das condi¢des locais e de todos os elementos técnicos
necessarios ao cumprimento do objeto da licitacdo, admiti, consequentemente, como certo, o
prévio e total conhecimento da situagao.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF: RG:
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ANEXOV

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
Aos__dias do més de de dois mil e , 0 Engr°
, fiscal técnico do contrato n°__ /  , representante do

Egrégio Tribunal de Justica do TOCANTINS, juntamente com o representante da empresa
procederam completa vistoria nos servicos executados, observando a adequacdo aos projetos e
especificacdes técnicas, para efeito de Recebimento Provisério dos servigos discriminados a seguir.

1 - DADOS CONTRATUAIS

1.1 -SERVICO:

1.2 - ENDERECO:

1.3 - EMPRESA CONTRATADA:

1.4 - PROCESSO N°:

1.5 - CONTRATO TJTO N¢:

1.6 —VALOR DO CONTRATO

1.7 —PRAZO DE EXECUCAO:

1.8 - PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
- inicio dos servigos:

- concluséo dos servigos:

1.9 —VIGENCIA CONTRATUAL:

- iniciodocontrato: _/ [

- término do contrato: _ / /

2 -RECEBIMENTO DOS SERVICOS

2.1 - SERVICOS EM CONFORMIDADE: Os servicos foram executados de acordo com as
condigdes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos, especificacdes técnicas e
demais elementos fornecidos pela contratante.

2.2 —RESSALVAS
3 —CONCLUSAO E PARECER:

4 Apo6s completa inspecdo e andlise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se que 0s
servigos/quantitativos homologados sdo de boa qualidade e de acordo com as especificacdes e normas
técnicas vigentes.

Palmas/TO, [ .

Fiscal do Contrato ou Comisséo Representante da Contratada
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ANEXO VI

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos dias do més de de dois mil e 0os servidores

representantes do Egrégio Tribunal do Estado do TOCANTINS, designados pela portaria DIGER
ne _/ para 0 recebimento definitivo, junto ao representante da empresa

procederam completa vistoria nos servicos executados, observando a adequacdo aos projetos e
especificagdes técnicas para efeito de recebimento definitivo dos servicos discriminados a seguir:

1 - DADOS CONTRATUAIS

1.1 - SERVICO:

1.2 - ENDERECO:

1.3 -EMPRESA CONTRATADA:

1.4 —PROCESSO TJTO N°

1.5 —-PRAZO DE EXECUCAO:

1.6 - CONTRATO N

1.7 —-VALOR DO CONTRATO:

1.8 —VIGENCIA CONTRATUAL:

Data de inicio: _/ [/ Data de encerramento: _/ [/
1.9 -PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
Data de inicio dos servigos:

Data de encerramento dos servicos:

2 —CONCLUSAO E PARECER

Apo6s completa vistoria e anélise dos elementos técnicos envolvidos, constatou-se que as pendéncias
elencadas no Termo de Recebimento Provisoério, datado de / / . foram sanadas. Concluindo-se, com
iss0, que todos 0s servicos necessarios para o escopo do contrato foram executados de acordo com as
especificacdes e normas técnicas vigentes e demais documentos contratuais, razdo pela qual se lavra o
presente termo de recebimento definitivo, com que se d& plena quitacdo dos servi¢os contratados para a
etapa supracitada. E, para constar, as partes, Tribunal de justica do Tocantins e EMPRESA assinam o
presente termo em duas vias de igual teor, uma delas destinada a Contratada.

PALMAS/TO, de de 20

Comissao

Contratada:
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ANEXO VII

DECLARACAO DOS RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital n° que o(s)
Sr(s) , CPF: (sdo) nosso(s) indicado(s)
como Responsavel(eis) Técnico(s) para acompanhar a execuc¢ao dos servicos, objeto da Licitacdo
no
Local e data
Assinatura do responsavel pela
empresaNome do responsavel
pela empresa
DE ACORDO:

Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA do(s) Responsavel(eis) Técnico(s)
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