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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 142.522,25 151.777,22

1.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA ZONA URBANA DA 

CIDADE DE PEQUIZEIRO - TO

- 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 DURAÇÃO DA OBRA = 1 MÊS ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

LARGURA (M) X ALTURA (M) = 

2,40 M X 1,20 M
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.2.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS UN 1,00 

MOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PESADOS - 

VER ANEXO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃ

O

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.3. SERVIÇOS FINAIS - 

1.3.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS UN 1,00 

DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PESADOS - 

VER ANEXO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃ

O

SERVIÇOS FINAIS

1.4. RECAPEAMENTO CBUQ - 

1.4.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 (SINAPI 104375)
M2 6.482,30 VER QUADRO RESUMO (M2) RECAPEAMENTO CBUQ 2.385,60 2.597,00 

1.4.2.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
TXKM 1.143,48 

ÁREA DE IMPRIMAÇÃO (M2) X 

PESO DE RR-2C (0,00045 T/M2) X 

DISTÂNCIA (392,00 KM - DMT - 

PEQUIZEIRO X PARAÍSO)

RECAPEAMENTO CBUQ 420,82 458,11 

1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 31.052,00 

VOLUME DE CBUQ (M3) X PESO 

ESPECÍFICO DO CBUQ (2,5548 

T/M3) X 62,5 KM (DMT - 

PEQUIZEIRO X GUARAÍ)

RECAPEAMENTO CBUQ 11.427,94 12.440,28 

1.4.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSOS 

USINADO À QUENTE, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 95995)

M3 194,47 VER QUADRO RESUMO (M3) RECAPEAMENTO CBUQ 71,57 77,91 

1.4.5.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISICAO POSTO USINA (SINAPI-I 1518 - AS)

M3 194,47 VER QUADRO RESUMO (M3) RECAPEAMENTO CBUQ 71,57 77,91 

PEQUIZEIRO - TO

Local Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza
quarta-feira, 15 de julho de 2026 CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO
Data ART/RRT: TO20260652398
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1.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA ZONA URBANA DA 

CIDADE DE PEQUIZEIRO - TO

- 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,88 

1.2.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS UN 1,00 

1.3. SERVIÇOS FINAIS - 

1.3.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS UN 1,00 

1.4. RECAPEAMENTO CBUQ - 

1.4.1.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 (SINAPI 104375)
M2 6.482,30 

1.4.2.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
TXKM 1.143,48 

1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 31.052,00 

1.4.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSOS 

USINADO À QUENTE, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 95995)

M3 194,47 

1.4.5.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISICAO POSTO USINA (SINAPI-I 1518 - AS)

M3 194,47 

PEQUIZEIRO - TO

Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026

Data

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
RECAPEAMENTO - 2/26 - T.E. 202642750001 202642750001

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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46.267,78 42.742,28 14.706,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 

1,00 

791,70 708,00 

139,66 124,89 

3.792,28 3.391,50 

23,75 21,24 

23,75 21,24 

Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza

CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO

ART/RRT: TO20260652398
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