
  

Data: Objeto:

21/10/2026

Total Peso (%)

285,59 0,10%

26.994,40 9,40%

140.461,15 48,91%

206,32 0,07%

12.339,84 4,30%

3.710,60 1,29%

51.187,19 17,82%

BDI 52.022,94
Total sem BDI 235.185,09

Total do BDI  (22,12%) 52.022,94

Total Geral 287.208,03

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 ARQUITETURA

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 12 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS

008/2026
Impermeabilização PJDIJ

Bancos Local:

SINAPI – 09/2026 - Distrito Federal SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF
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Data:

21/10/2026

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 1   SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS 285,59

 1.8   TAXAS E EMOLUMENTOS 285,59

 1.8.1  MPDFT0009 Próprio Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) vb 1,00 285,59 285,59

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 26.994,40

 2.1   CANTEIRO DE OBRAS 11.555,88

 2.1.3   Proteção e Sinalização 11.555,88

 2.1.3.1  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 120,24 96,11 11.555,88

 2.2   DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, INTERDIÇÃO E REMANEJAMENTO 15.438,52

 2.2.1   Demolição Convencional 3.488,63

 2.2.1.1  MPDFT0494 Próprio Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base m² 126,40 22,1 2.793,51

 2.2.1.2  MPDFT0922 Próprio
Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com
escovão de aço, espátula e/ou palha de aço

m² 64,05 9,12 584,13

 2.2.1.3  MPDFT0708 Próprio
Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma
mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento

m³ 0,51 213,91 108,19

 2.2.1.4  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,04 69,24 2,80

 2.2.2   Remoções 11.949,89

 2.2.2.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 10,14 30,19 306,21

 2.2.2.2  MPDFT0611 Próprio Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso m² 29,14 6,51 189,70

 2.2.2.3  MPDFT1596 Próprio Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento M 68,16 5,88 400,78

 2.2.2.4  MPDFT2456 Próprio Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira M 32,00 4,84 154,88

 2.2.2.5  MPDFT0578 Próprio Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual un 16,00 541,25 8.660,00

 2.2.2.6  MPDFT0943 Próprio Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho m³ 8,06 31,28 252,23

 2.2.2.7  MPDFT0935 Próprio Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 187,49 10,42 1.953,68

 2.2.2.8  MPDFT2566 Próprio
Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM
REAPROVEITAMENTO

m² 0,60 54,03 32,41

 4   ARQUITETURA 140.461,15

 4.1   PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1.010,64

 4.1.1   Alvenarias 1.010,64

 4.1.1.1  103336 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

m² 10,14 99,64 1.010,64

 4.2   ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS 6.157,86

 4.2.3   Componentes e acessórios de esquadrias e portas 6.157,86

 4.2.3.1  MPDFT2517 Próprio
Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA
GRELHAS

m² 29,14 211,32 6.157,86

 4.6   REVESTIMENTOS 78.452,31

 4.6.1   Elementos e componentes de revestimentos 1.230,98

 4.6.1.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

m² 73,44 5,52 405,41

 4.6.1.2  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 11,04 74,76 825,57

 4.6.2   Revestimentos de piso 36.879,30

 4.6.2.1  MPDFT2516 Próprio
Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima
de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa
autonivelante e=3mm

m² 64,05 540,85 34.641,44

 4.6.2.2  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

m² 20,23 110,61 2.237,86

 4.6.4   Revestimento de forro/teto 10.618,58

 4.6.4.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 200,28 53,02 10.618,58

 4.6.5   Pinturas 29.723,45

 4.6.5.1  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 49,91 16,15 805,98

 4.6.5.2  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

m² 30,95 25,1 776,84

 4.6.5.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

m² 377,83 15,27 5.769,46

 4.6.5.4  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

m² 200,28 37,76 7.562,38

 4.6.5.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 400,55 6,23 2.495,42

 4.6.5.6  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

m² 400,55 18,09 7.245,94

 4.6.5.7  100726 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 65,10 33,58 2.185,92

 4.6.5.8  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 65,10 11,68 760,32

 4.6.5.9  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

m² 70,86 20,97 1.485,94

 4.6.5.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 125,05 5,08 635,25

 4.7   IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 43.371,06

 4.7.10   Manta asfáltica 24.424,78

 4.7.10.1  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 114,15 118,49 13.525,15

 4.7.10.2  MPDFT0029 Próprio
Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa,
traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm

m² 131,36 69,8 9.169,03

 4.7.10.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 174,31 1,82 317,24

 4.7.10.4  MPDFT0481 Próprio
Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com
polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive primer

m² 5,53 255,42 1.413,36

 4.7.13   Proteção mecânica 14.895,46

 4.7.13.1  MPDFT1061 Próprio
Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e
areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação
com asfalto modificado

m² 76,02 92,99 7.069,14

 4.7.13.2  MPDFT0550 Próprio
Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso
camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029

m² 55,34 141,42 7.826,32

 4.7.21   Impermeabilização bicomponente 133,42

 4.7.21.1  MPDFT1203 Próprio Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica m² 4,50 29,65 133,42

 4.7.23   Impermeabilização de paredes-cortina 3.917,40

 4.7.23.1  MPDFT2514 Próprio
Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI BICOMPONENTE

m 15,00 248,95 3.734,25
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 4.7.23.2  MPDFT2568 Próprio
Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x
3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)

M 15,00 12,21 183,15

 4.8   ACABAMENTOS E ARREMATES 11.461,88

 4.8.1   Rodapés 4.311,68

 4.8.1.1  MPDFT2515 Próprio
Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA,
REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500

M 32,00 134,74 4.311,68

 4.8.12   Rufos 6.324,56

 4.8.12.1  MPDFT0091 Próprio
Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado por
parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção

m 68,16 92,79 6.324,56

 4.8.13   Pingadeiras e chapins 825,64

 4.8.13.1  MPDFT2030 Próprio
Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e= 2cm,
com friso pingadeira nos dois lados

m 4,00 206,41 825,64

 4.12   PAISAGISMO 7,40

 4.12.2   Preparo do solo para plantio 7,40

 4.12.2.1  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1,70 4,37 7,40

 5   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 206,32

 5.3   DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL 206,32

 5.3.5   CAIXAS E RALOS 206,32

 5.3.5.1  MPDFT2251 Próprio
Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento
e instalação

un 4,00 51,58 206,32

 7   INSTALAÇÕES MECÂNICAS 12.339,84

 7.2   AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 12.339,84

 7.2.3   VENTILAÇÃO MECÂNICA 12.339,84

 7.2.3.1  MPDFT2531 Próprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação un 3,00 3247,76 9.743,28

 7.2.3.2  MPDFT2532 Próprio
Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4
(conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões
397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711

un 3,00 865,52 2.596,56

 11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.710,60

 11.1   LIMPEZA DA OBRA 3.710,60

 11.1.1  106166 SINAPI LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS m² 400,55 1,54 616,84

 11.1.2  99805 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.
AF_10/2025_PS

m² 39,91 12,22 487,70

 11.1.3  99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 24,77 0,6 14,86

 11.1.4  MPDFT2520 Próprio Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção m² 336,52 7,7 2.591,20

 12   SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 51.187,19

 12.1   PESSOAL 51.187,19

 12.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 5746,37 22.985,48

 12.1.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 171,43 164,51 28.201,71

287.208,03Total Geral

235.185,09

52.022,94

Total sem BDI

Total do BDI (22,12%)

  



  

Data: Objeto:

21/10/2026

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS

 1.8 TAXAS E EMOLUMENTOS

 1.8.1  MPDFT0009 Próprio Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) vb 285,59

Insumo  CM0645 Próprio Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 2 - Tabela A - CONFEA) un                    1,0000 285,59 285,59

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS

 2.2 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, INTERDIÇÃO E REMANEJAMENTO

 2.2.1 Demolição Convencional

 2.2.1.1  MPDFT0494 Próprio Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base m² 22,10

Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m²                    1,0000 13,99 13,99

Composição  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                    1,0000 8,11 8,11

 2.2.1.2  MPDFT0922 Próprio
Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com
escovão de aço, espátula e/ou palha de aço

m² 9,12

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,3500 26,07 9,12

 2.2.1.3  MPDFT0708 Próprio
Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma
mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento

m³ 213,91

Composição  102274 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI                    2,5040 29,02 72,66

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    1,2609 26,07 32,87

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,2034 33,91 6,89

Composição  102275 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP                    3,2468 31,26 101,49

 2.2.2 Remoções

 2.2.2.2  MPDFT0611 Próprio Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso m² 6,51

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,2500 26,07 6,51

 2.2.2.3  MPDFT1596 Próprio Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento M 5,88

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,1253 33,91 4,24

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,0630 26,07 1,64

 2.2.2.4  MPDFT2456 Próprio Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira M 4,84

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,0520 26,07 1,35

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,1030 33,91 3,49

 2.2.2.5  MPDFT0578 Próprio Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual un 541,25

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    5,0000 26,07 130,35

Insumo  CM1034 Próprio Locação de caçamba de entulho 5m³ un                    1,0000 410,9 410,90

 2.2.2.6  MPDFT0943 Próprio Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho m³ 31,28

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    1,2000 26,07 31,28

 2.2.2.7  MPDFT0935 Próprio Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 10,42

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,4000 26,07 10,42

 2.2.2.8  MPDFT2566 Próprio
Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM
REAPROVEITAMENTO

m² 54,03

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,9010 33,91 30,55

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,9010 26,07 23,48

 4 ARQUITETURA

 4.1 PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

 4.6 REVESTIMENTOS

 4.6.2 Revestimentos de piso

 4.6.2.1  MPDFT2516 Próprio
Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura
mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive
massa autonivelante e=3mm

m² 540,85

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,3100 26,07 8,08

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,1700 33,91 5,76

Insumo  CM1474 Próprio Adesivo de tack pemanente, para piso vinílico autoportante. Fab. Tarkett, ref. Tackfix kg                    0,1500 57,19 8,57

Insumo  CM1690 Próprio
Argamassa autonivelante de secagem rápida para posterior aplicação de pisos vinílicos - uso interno -
Tarkomassa

kg                    4,5000 10,78 48,51

Insumo  CM2467 Próprio
Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha
Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett

m²                    1,0500 447,56 469,93

 4.2 ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS

 4.2.3 Componentes e acessórios de esquadrias e portas
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 4.2.3.1  MPDFT2517 Próprio
Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA
GRELHAS

m² 211,32

Composição  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    2,6761 26,98 72,20

Composição  88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_07/2026

m³                    0,0084 937,48 7,90

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    3,7664 33,67 126,81

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG                    0,1154 38,22 4,41

 4.7 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

 4.7.10 Manta asfáltica

 4.7.10.2  MPDFT0029 Próprio
Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa,
traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm

m² 69,80

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,3600 33,91 12,20

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,1800 26,07 4,69

Composição  87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³                    0,0530 884,23 46,86

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L                    0,4350 13,03 5,66

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG                    0,5000 0,78 0,39

 4.7.10.4  MPDFT0481 Próprio
Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com
polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive
primer

m² 255,42

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,1180 33,91 4,00

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,0240 26,82 0,64

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG                    0,1010 8,12 0,82

Insumo  00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
APLICACAO A FRIO

L                    0,6150 19,28 11,85

Insumo  00000516 SINAPI
ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)

KG                    3,0000 15,6 46,80

Insumo  CM1475 Próprio Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz m²                    1,1250 170,06 191,31

 4.7.13 Proteção mecânica

 4.7.13.1  MPDFT1061 Próprio
Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e
areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de
dilatação com asfalto modificado

m² 92,99

Composição  87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³                    0,0350 830,44 29,06

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,9130 33,91 30,95

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,4303 26,07 11,21

Insumo  00004021 SINAPI
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

m²                    1,0400 8,59 8,93

Insumo  00000509 SINAPI
ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

KG                    0,7333 17,51 12,84

 4.7.13.2  MPDFT0550 Próprio
Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm,
incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029

m² 141,42

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,4303 26,07 11,21

Composição  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

m²                    1,0000 5,52 5,52

Composição  87797 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m²                    1,0000 71,97 71,97

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,9130 33,91 30,95

Insumo  00004021 SINAPI
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

m²                    1,0400 8,59 8,93

Insumo  00000509 SINAPI
ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

KG                    0,7333 17,51 12,84

 4.7.21 Impermeabilização bicomponente

 4.7.21.1  MPDFT1203 Próprio Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica m² 29,65

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,2000 33,91 6,78

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,2000 26,07 5,21

Insumo  00038367 SINAPI ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM UN                    0,0100 12,92 0,12

Insumo 135 SINAPI
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE
CIMENTO E ADITIVOS

KG                    4,2800 4,1 17,54

 4.7.23 Impermeabilização de paredes-cortina

 4.7.23.1  MPDFT2514 Próprio
Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI BICOMPONENTE

m 248,95

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    1,2000 26,07 31,28

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    1,2000 33,91 40,69

Insumo  00000157 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE

KG                    0,9500 186,3 176,98

 4.7.23.2  MPDFT2568 Próprio
Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3
x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m
duplo)

M 12,21

Insumo  CM2504 Próprio
Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta
para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo)

m                    1,0000 12,21 12,21

 4.8 ACABAMENTOS E ARREMATES

 4.8.1 Rodapés

 4.8.1.1  MPDFT2515 Próprio
Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA,
REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500

M 134,74

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,0679 26,07 1,77

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,1358 33,91 4,60
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Insumo  CM2466 Próprio Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, sem friso, cinza, Ref. Tarkett, Perfil Urban Código 25752500 m                    1,3400 68,24 91,44

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG                    0,6600 55,96 36,93

 4.8.12 Rufos

 4.8.12.1  MPDFT0091 Próprio
Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado
por parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção

m 92,79

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,4000 33,91 13,56

Composição  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M                    1,0000 50,45 50,45

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML                    0,6600 42,92 28,32

Insumo  CM1446 Próprio Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 6mm m                    1,0500 0,44 0,46

 4.8.13 Pingadeiras e chapins

 4.8.13.1  MPDFT2030 Próprio
Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e=
2cm, com friso pingadeira nos dois lados

m 206,41

Composição 84088 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M                    1,1333 128,09 145,16

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,0459 33,91 1,55

Insumo  CM0757 Próprio Friso para pingadeira (granito) m                    2,0000 25,88 51,76

Insumo  CM0169 Próprio
Impermeabilizante hidrofugante com efeito natural que não altera a cor da superfície, adequado para
aplicação em granito, ref. Bellinzoni Proteção Contra Manchas

l                    0,0510 155,74 7,94

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 5.3 DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL

 5.3.5 CAIXAS E RALOS

 5.3.5.1  MPDFT2251 Próprio
Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm -
fornecimento e instalação

un 51,58

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,5000 33,34 16,67

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,5000 26,6 13,30

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN                    1,0000 21,61 21,61

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

 7.2 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 7.2.3 VENTILAÇÃO MECÂNICA

 7.2.3.1  MPDFT2531 Próprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação un 3.247,76

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    1,7480 26,82 46,88

Composição  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    1,7480 27,2 47,54

Insumo  CM2472 Próprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam un                    1,0000 3153,34 3.153,34

 7.2.3.2  MPDFT2532 Próprio
Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4
(conforme ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural,
dimensões 397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711

un 865,52

Composição  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    3,4010 38,97 132,53

Composição  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    3,4010 25,83 87,84

Insumo  CM2473 Próprio
Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada
em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. Modelo de referência:
TROX VDF-F711

un                    1,0000 645,15 645,15

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 11.1 LIMPEZA DA OBRA

 11.1.4  MPDFT2520 Próprio Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção m² 7,70

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                    0,2000 26,07 5,21

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m²                    1,1000 2,27 2,49

  



Data: Objeto:
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Item %
Grupo A

A1 15,74%

a1 Administração Central 4,00%

a2 Seguro + garantia 0,80%

a3 Risco 1,27%

a4 Despesa Financeira 1,23%

a5 Lucro 8,44%

Grupo B

B1 4,65%

Pis 0,65%

Cofins 3,00%

ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) 1,00%

BDI 22,12%

Discriminação
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Bancos
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Composição de BDI

% em relação ao custo direto CD

Despesas Indiretas

% em relação ao valor total VT

Tributos

BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1]



Data: Objeto:

21/10/2026 Impermeabilização PJDIJ

Local:

SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasília - DF

Item %

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário-Educação 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00%

A8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A  Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,60%

B2 Feriados 3,38%

B3 Auxílio-enfermidade 0,87%

B4 13º Salário 10,63%

B5 Licença-paternidade 0,07%

B6 Faltas justificadas 0,72%

B7 Dias de chuva 1,38%

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,03%

B9 Férias gozadas 8,99%

B10 Salário maternidade 0,03%

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 43,70%

C1 Aviso prévio indenizado 4,30%

C2 Aviso prévio trabalhado 0,11%

C3 Férias indenizadas 5,08%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 1,82%

C5 Indenização adicional 0,36%

C Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 11,67%

D1 Reincidência de A sobre B 16,52%

D2 Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT 0,39%

D Total das Taxas incidências e reincidências 16,91%

110,08%

Discriminação

008/2026
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Composição de Encargos Sociais - Mensalista não desonerado

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Total das taxas incidências e reincidências



  

Data: Objeto:

21/10/2026

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 CM2467 Próprio

Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 4,5mm, 

cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett Material m² 67,2525   447,56   30.099,53   30.099,53 12,80% 30.099,53 12,80%

2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 173,9588571   155,71   27.087,13   27.087,13 11,52% 57.186,66 24,32%

40818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 4   4.306,95   17.227,80   17.227,80 7,33% 74.414,46 31,64%

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 845,1073127   16,59   14.020,33   14.020,33 5,96% 88.434,79 37,60%

4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 458,611567   24,2   11.098,40   11.098,40 4,72% 99.533,19 42,32%

37370 SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2565,845905   4,29   11.007,48   11.007,48 4,68% 110.540,67 47,00%

 CM2472 Próprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam Material un 3   3.153,34   9.460,02   9.460,02 4,02% 120.000,69 51,02%

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 324,0804557   24,2   7.842,75   7.842,75 3,33% 127.843,44 54,36%

4015 SINAPI

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE 

B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) Material m² 129,2018574   59,92   7.741,78   7.741,78 3,29% 135.585,21 57,65%

 CM1034 Próprio Locação de caçamba de entulho 5m³ Aluguel un 16   410,9   6.574,40   6.574,40 2,80% 142.159,61 60,45%

7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 177,85983   35,49   6.312,25   6.312,25 2,68% 148.471,86 63,13%

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 6293,752012   0,78   4.909,13   4.909,13 2,09% 153.380,99 65,22%

370 SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) Material m³ 16,46902548   237,5   3.911,39   3.911,39 1,66% 157.292,38 66,88%

12872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 159,3745427   24,2   3.856,86   3.856,86 1,64% 161.149,24 68,52%

37371 SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2394,417334   1,52   3.639,51   3.639,51 1,55% 164.788,76 70,07%

43681 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 

A 12 MM Material m² 126,252369   28,11   3.548,95   3.548,95 1,51% 168.337,71 71,58%

37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2565,845905   1,31   3.361,26   3.361,26 1,43% 171.698,97 73,01%

 CM1690 Próprio

Argamassa autonivelante de secagem rápida para posterior aplicação de pisos 

vinílicos - uso interno - Tarkomassa Material kg 288,225   10,78   3.107,07   3.107,07 1,32% 174.806,04 74,33%

 CM2466 Próprio

Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, sem friso, cinza, Ref. Tarkett, Perfil Urban 

Código 25752500 Material m 42,88   68,24   2.926,13   2.926,13 1,24% 177.732,17 75,57%

40862 SINAPI

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 4   730,76   2.923,04   2.923,04 1,24% 180.655,21 76,81%

6110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 111,0194444   24,2   2.686,67   2.686,67 1,14% 183.341,88 77,96%

157 SINAPI

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM 

TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE Material KG 14,25   186,3   2.654,78   2.654,78 1,13% 185.996,65 79,09%

12873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 109,5403286   24,2   2.650,88   2.650,88 1,13% 188.647,53 80,21%

4812 SINAPI

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO) Material m² 208,566385   11,38   2.373,49   2.373,49 1,01% 191.021,01 81,22%

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 96,08258352   24,2   2.325,20   2.325,20 0,99% 193.346,21 82,21%

142 SINAPI

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS Material 310ML 47,73398842   42,92   2.048,74   2.048,74 0,87% 195.394,96 83,08%

 CM2473 Próprio

Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 

16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 

397x397mm. Modelo de referência: TROX VDF-F711 Material un 3   645,15   1.935,45   1.935,45 0,82% 197.330,41 83,90%

40873 SINAPI

RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM Material M 71,568   23,89   1.709,76   1.709,76 0,73% 199.040,16 84,63%

509 SINAPI

ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA 

IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) Material KG 96,32738795   17,51   1.686,69   1.686,69 0,72% 200.726,86 85,35%

252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 78,88146113   17,58   1.386,74   1.386,74 0,59% 202.113,59 85,94%

511 SINAPI

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO Material L 70,4296337   19,28   1.357,88   1.357,88 0,58% 203.471,48 86,52%

43626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 363,0234548   3,72   1.350,45   1.350,45 0,57% 204.821,92 87,09%

6194 SINAPI

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA Material M 240,472   5,42   1.303,36   1.303,36 0,55% 206.125,28 87,64%

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 93,32617336   12,99   1.212,31   1.212,31 0,52% 207.337,59 88,16%

4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 21,12   55,96   1.181,88   1.181,88 0,50% 208.519,46 88,66%

37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 58,90326264   19,95   1.175,12   1.175,12 0,50% 209.694,58 89,16%

4021 SINAPI

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M Material m² 136,61596   8,59   1.173,53   1.173,53 0,50% 210.868,12 89,66%

6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 64,5436515   17,58   1.134,68   1.134,68 0,48% 212.002,79 90,14%

43491 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 856,9332708   1,32   1.131,15   1.131,15 0,48% 213.133,94 90,62%

4491 SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA Material M 147,5656428   7,6   1.121,50   1.121,50 0,48% 214.255,44 91,10%

 CM1475 Próprio Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz Material m² 6,2251875   170,06   1.058,66   1.058,66 0,45% 215.314,10 91,55%

40861 SINAPI

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 4   259,55   1.038,20   1.038,20 0,44% 216.352,30 91,99%

43489 SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 799,7465577   1,26   1.007,68   1.007,68 0,43% 217.359,98 92,42%

43466 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 451,9409191   1,99   899,36   899,36 0,38% 218.259,34 92,80%

40863 SINAPI

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 4   222,54   890,16   890,16 0,38% 219.149,50 93,18%

3777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m² 370,172   2,27   840,29   840,29 0,36% 219.989,79 93,54%

44528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 202,32   4,15   839,63   839,63 0,36% 220.829,42 93,90%

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 455,9554781   1,65   752,33   752,33 0,32% 221.581,75 94,22%

43499 SINAPI

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares MES 4   187,04   748,16   748,16 0,32% 222.329,91 94,53%

7334 SINAPI

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS Material L 57,1422525   13,03   744,56   744,56 0,32% 223.074,47 94,85%

43490 SINAPI

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 451,9409191   1,6   723,11   723,11 0,31% 223.797,58 95,16%

4755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 26,11527765   24,2   631,99   631,99 0,27% 224.429,57 95,43%

7293 SINAPI

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO 

PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS Material L 11,5610496   52,22   603,72   603,72 0,26% 225.033,28 95,68%

13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 3,0672   193,68   594,06   594,06 0,25% 225.627,34 95,94%

43465 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 799,7465577   0,71   567,82   567,82 0,24% 226.195,16 96,18%

 CM1474 Próprio

Adesivo de tack pemanente, para piso vinílico autoportante. Fab. Tarkett, ref. 

Tackfix Material kg 9,6075   57,19   549,45   549,45 0,23% 226.744,61 96,41%

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 29,70922638   17,49   519,61   519,61 0,22% 227.264,23 96,63%

43467 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 856,9332708   0,58   497,02   497,02 0,21% 227.761,25 96,84%

34599 SINAPI

BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - 

NBR 6136) Material UN 133,3794357   3,52   469,5   469,5 0,20% 228.230,74 97,04%

38877 SINAPI

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO Material KG 55,2659044   8,47   468,1   468,1 0,20% 228.698,85 97,24%

4826 SINAPI

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, 

CORTE RETO Material M 4,5332   101,57   460,44   460,44 0,20% 229.159,28 97,44%

4257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 20,6617657   19,95   412,2   412,2 0,18% 229.571,48 97,61%

4058 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) Mão de Obra H 10,28778693   30,67   315,53   315,53 0,13% 229.887,01 97,75%

7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 13,21565   23,8   314,53   314,53 0,13% 230.201,54 97,88%

3315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 363,0384925   0,81   294,06   294,06 0,13% 230.495,60 98,01%

 CM0645 Próprio Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 2 - Tabela A - CONFEA) Taxas un 1   285,59   285,59   285,59 0,12% 230.781,19 98,13%

12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 11,89881222   23,9   284,38   284,38 0,12% 231.065,58 98,25%

37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2565,845905   0,11   282,24   282,24 0,12% 231.347,82 98,37%

516 SINAPI

ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA 

IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) Material KG 16,6005   15,6   258,97   258,97 0,11% 231.606,79 98,48%

4226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 30,2368435   8,12   245,52   245,52 0,10% 231.852,31 98,58%

4824 SINAPI

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO Material KG 404,64   0,56   226,6   226,6 0,10% 232.078,91 98,68%

43483 SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 170,3543504   1,24   211,24   211,24 0,09% 232.290,15 98,77%

 CM0757 Próprio Friso para pingadeira (granito) Material m 8   25,88   207,04   207,04 0,09% 232.497,19 98,86%

 CM2504 Próprio

Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado 

do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo) Material m 15   12,21   183,15   183,15 0,08% 232.680,34 98,93%

251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) Mão de Obra H 10,32074262   17,58   181,44   181,44 0,08% 232.861,78 99,01%

37411 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM Material m² 10,2821805   14,79   152,07   152,07 0,06% 233.013,85 99,08%

40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 5,8680575   25,25   148,17   148,17 0,06% 233.162,02 99,14%

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 8,606348896   16,42   141,32   141,32 0,06% 233.303,34 99,20%

43486 SINAPI

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 171,4285714   0,78   133,71   133,71 0,06% 233.437,05 99,26%

11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 3,362756   38,22   128,52   128,52 0,05% 233.565,57 99,31%

345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 4,3459675   26,41   114,78   114,78 0,05% 233.680,35 99,36%

367 SINAPI

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) Material m³ 0,452932151   240,6   108,98   108,98 0,05% 233.789,33 99,41%

2701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) Mão de Obra H 5,32140144   18,88   100,47   100,47 0,04% 233.889,79 99,45%

4760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4,143095666   24,2   100,26   100,26 0,04% 233.990,06 99,49%

4721 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE Material m³ 0,437936785   224,44   98,29   98,29 0,04% 234.088,35 99,53%

43488 SINAPI

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 111,4422356   0,79   88,04   88,04 0,04% 234.176,39 99,57%

11708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 4   21,61   86,44   86,44 0,04% 234.262,83 99,61%

43475 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares MES 4   21,25   85   85 0,04% 234.347,83 99,64%

4230 SINAPI

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA) Mão de Obra H 4,013576274   19,95   80,07   80,07 0,03% 234.427,90 99,68%

135 SINAPI

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS Material KG 19,26   4,1   78,97   78,97 0,03% 234.506,86 99,71%

3768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 19,5288   3,75   73,23   73,23 0,03% 234.580,10 99,74%

40864 SINAPI

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) Encargos Complementares MES 4   18,28   73,12   73,12 0,03% 234.653,22 99,77%

4253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,962876583   19,95   59,11   59,11 0,03% 234.712,33 99,80%

43459 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 170,3543504   0,29   49,4   49,4 0,02% 234.761,73 99,82%

2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,03596   24,2   49,27   49,27 0,02% 234.811,00 99,84%

3671 SINAPI

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA) Material M 33,78744   1,39   46,96   46,96 0,02% 234.857,96 99,86%

2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 54,36258995   0,81   44,03   44,03 0,02% 234.902,00 99,88%

13261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM Material UN 13,84489109   2,94   40,7   40,7 0,02% 234.942,70 99,90%

5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 2,045596802   19,26   39,4   39,4 0,02% 234.982,10 99,91%
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246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,03596   17,58   35,79   35,79 0,02% 235.017,89 99,93%

 CM0169 Próprio

Impermeabilizante hidrofugante com efeito natural que não altera a cor da 

superfície, adequado para aplicação em granito, ref. Bellinzoni Proteção Contra 

Manchas Material l 0,204   155,74   31,77   31,77 0,01% 235.049,66 99,94%

 CM1446 Próprio Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 6mm Material un 71,568   0,44   31,49   31,49 0,01% 235.081,15 99,96%

20250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 1,562145   20   31,24   31,24 0,01% 235.112,40 99,97%

10535 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,005522028   5.200,00   28,71   28,71 0,01% 235.141,11 99,98%

40703 SINAPI

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,002542955   10.979,00   27,92   27,92 0,01% 235.169,03 99,99%

3767 SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA Material UN 21,74507512   1,25   27,18   27,18 0,01% 235.196,21 100,00%

3 SINAPI

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA Material L 1,376208548   14,62   20,12   20,12 0,01% 235.216,33 100,01%

34557 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM Material M 8,1722151   2,02   16,51   16,51 0,01% 235.232,84 100,02%

13954 SINAPI

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, 

PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,000736373   10.016,55   7,38   7,38 0,00% 235.240,21 100,02%

5104 SINAPI

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,08312112   77,31   6,43   6,43 0,00% 235.246,64 100,03%

41967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,2529   20,1   5,08   5,08 0,00% 235.251,72 100,03%

12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,3095   16,22   5,02   5,02 0,00% 235.256,74 100,03%

37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,098062524   46,23   4,53   4,53 0,00% 235.261,28 100,03%

7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0218655   203,57   4,45   4,45 0,00% 235.265,73 100,03%

43485 SINAPI

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 4   1,06   4,24   4,24 0,00% 235.269,97 100,04%

36397 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,000197704   21.152,54   4,18   4,18 0,00% 235.274,15 100,04%

43462 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 171,4285714   0,02   3,43   3,43 0,00% 235.277,58 100,04%

43464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 111,4422356   0,03   3,34   3,34 0,00% 235.280,92 100,04%

43461 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 4   0,42   1,68   1,68 0,00% 235.282,60 100,04%

746 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,000618992   2.089,00   1,29   1,29 0,00% 235.283,90 100,04%

36487 SINAPI

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,000283753   3.723,39   1,06   1,06 0,00% 235.284,95 100,04%

38367 SINAPI ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM Material UN 0,045   12,92   0,58   0,58 0,00% 235.285,53 100,04%

14618 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente UN 0,000384082   1.316,04   0,51   0,51 0,00% 235.286,04 100,04%

44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,018739903   21,59   0,4   0,4 0,00% 235.286,44 100,04%
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 MPDFT2516 Próprio

Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinílico autoportante em placas de 50x50cm, espessura mínima de 

4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Coleção iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa 

autonivelante e=3mm PISO - PISOS m² 64,05 540,85 34.641,44 14,73 14,73

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 171,4285714 164,51 28.201,71 11,99 26,72

93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 4 5.746,37 22.985,48 9,77 36,49

98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica e 

Tratamento de Junta m² 114,146 118,49 13.525,15 5,75 42,24

98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 120,236 96,11 11.555,88 4,91 47,16

96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS Forros m² 200,275 53,02 10.618,58 4,51 51,67

 MPDFT2531 Próprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalação

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS un 3 3.247,76 9.743,28 4,14 55,82

 MPDFT0029 Próprio

Copia da SINAPI (87640) - Regularização / preparação de superfície horizontal com argamassa, traço 

1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura média 4cm PISO - PISOS m² 131,3615 69,8 9.169,03 3,9 59,71

 MPDFT0578 Próprio Bota-fora de material em contêiner de entulho 5m3, inclusive carga manual

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS un 16 541,25 8.660,00 3,68 63,4

 MPDFT0550 Próprio

Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso 

camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS m² 55,341 141,42 7.826,32 3,33 66,72

88496 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interna m² 200,275 37,76 7.562,38 3,22 69,94

88488 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 Pintura Interna m² 400,55 18,09 7.245,94 3,08 73,02

 MPDFT1061 Próprio

Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com 

asfalto modificado

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS m² 76,0205 92,99 7.069,14 3,01 76,03

 MPDFT0091 Próprio

Pingadeira em chapa metálica galvanizada em todo o perímetro interno do poço inglês, fixado por 

parafusos imediatamente abaixo da grade de proteção

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS m 68,16 92,79 6.324,56 2,69 78,72

 MPDFT2517 Próprio Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAÇÃO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA GRELHAS Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias m² 29,14 211,32 6.157,86 2,62 81,33

88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 Pintura Interna m² 377,83 15,27 5.769,46 2,45 83,79

 MPDFT2515 Próprio

Copia da SINAPI (98688) - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA, 

REF. TARKETT, PERFIL URBAN CÓDIGO 25752500 Pisos M 32 134,74 4.311,68 1,83 85,62

 MPDFT2514 Próprio

Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE 

RESINA EPOXI BICOMPONENTE

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS m 15 248,95 3.734,25 1,59 87,21

 MPDFT0494 Próprio Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 126,4035 22,1 2.793,51 1,19 88,4

 MPDFT2532 Próprio

Cópia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme 

ABNT 16401), fabricada em alumínio extrudado, anodizado na cor natural, dimensões 397x397mm. 

Modelo de referência: TROX VDF-F711 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS un 3 865,52 2.596,56 1,1 89,5

 MPDFT2520 Próprio Copia da ORSE (3642) - Lona plástica preta para proteção SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 336,52 7,7 2.591,20 1,1 90,6

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Pintura Interna m² 400,55 6,23 2.495,42 1,06 91,66

104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE Pisos m² 20,232 110,61 2.237,86 0,95 92,62

100726 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 Pintura em Superfícies Metálicas m² 65,096 33,58 2.185,92 0,93 93,54

 MPDFT0935 Próprio Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 45 m² 187,494 10,42 1.953,68 0,83 94,38

88497 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interna m² 70,8606 20,97 1.485,94 0,63 95,01

 MPDFT0481 Próprio

Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com 

polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive primer

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS m² 5,5335 255,42 1.413,36 0,6 95,61

103336 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 Alvenaria de Vedação m² 10,143 99,64 1.010,64 0,43 96,04

 MPDFT2030 Próprio

Copia - Cópia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 17cm, e= 2cm, 

com friso pingadeira nos dois lados

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES m 4 206,41 825,64 0,35 96,39

87777 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022 Massa Única Externa m² 11,043 74,76 825,57 0,35 96,74

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Pintura Interna m² 49,906 16,15 805,98 0,34 97,08

102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 Pintura para Pisos m² 30,95 25,1 776,84 0,33 97,41

100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superfícies Metálicas m² 65,096 11,68 760,32 0,32 97,74

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Pintura Interna m² 125,0496 5,08 635,25 0,27 98,01

106166 SINAPI LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS Limpeza de Obra m² 400,55 1,54 616,84 0,26 98,27

 MPDFT0922 Próprio

Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, inclusive a remoção do resíduo de cola com escovão 

de aço, espátula e/ou palha de aço PISO - PISOS m² 64,05 9,12 584,13 0,25 98,52

99805 SINAPI

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. 

AF_10/2025_PS Limpeza de Obra m² 39,91 12,22 487,7 0,21 98,72

87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 Chapisco m² 73,4445 5,52 405,41 0,17 98,9

 MPDFT1596 Próprio Retirada de pingadeira e chapim em chapa metálica, com reaproveitamento SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 68,16 5,88 400,78 0,17 99,07

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m² 174,311 1,82 317,24 0,13 99,2

97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Demolições e Remoções m² 10,143 30,19 306,21 0,13 99,33

 MPDFT0009 Próprio Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS vb 1 285,59 285,59 0,12 99,45

 MPDFT0943 Próprio Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho Edificações m³ 8,0636619 31,28 252,23 0,11 99,56

 MPDFT2251 Próprio

Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento e 

instalação 102 un 4 51,58 206,32 0,09 99,65

 MPDFT0611 Próprio Copia da Orse (13467) - Remoção de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS m² 29,14 6,51 189,7 0,08 99,73

 MPDFT2568 Próprio

Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 

cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo) 11,2 M 15 12,21 183,15 0,08 99,81

 MPDFT2456 Próprio Copia da SINAPI (98688) - Remoção de rodapé em laminado ou madeira Pisos M 32 4,84 154,88 0,07 99,87

 MPDFT1203 Próprio Cópia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica PISO - PISOS m² 4,5 29,65 133,42 0,06 99,93

 MPDFT0708 Próprio

Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma 

mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 0,5058 213,91 108,19 0,05 99,98

 MPDFT2566 Próprio

Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM 

REAPROVEITAMENTO SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 0,6 54,03 32,41 0,01 99,99

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m² 24,77 0,6 14,86 0,01 100

105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 1,695 4,37 7,4 0 100

97622 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Demolições e Remoções m³ 0,0405 69,24 2,8 0 100

Total Geral 287.208,03

Curva ABC de Serviços

008/2026
Impermeabilização PJDIJ
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