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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

ID CIDADES TCE/ES: 2026.500E0600020.01.0041

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio da Secretaria de Estado da Educacio,
doravante denominada SEDU-ES, com sede na Avenida César Hilal, n® 1.111, Santa Lucia,
Vitéria/ES, CEP 29.056-085, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, para contratacdo de empresa para a execucdo da obra de REFORMA DO
CEEFMTI PROFESSORA MAURA ABAURRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VILA
VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, conforme
processo E-Docs n° 2024-23CS8, nos termos da Lei n° 14.133/2021, do Decreto Estadual
n°® 5.352-R/2023, do Decreto Estadual n® 5.545-R/2023, e demais normas aplicaveis e,
ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

A licitagcdo ocorrera por meio do Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito
Santo — SIADES, cujo endereco eletrdnico é https://portalsiades.es.gov.br/.

1 - DO OBJETO E DISPOSIGOES ESSENCIAIS

1.1 - O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa para a execugao da obra
de REFORMA DO CEEFMTI PROFESSORA MAURA ABAURRE, LOCALIZADO NO
MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
MATERIAIS, conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia e Projeto Basico
que acompanham este Edital.

1.2 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA serdo executados nos locais e de
acordo com as informacodes pertinentes, as especificagdes e os quantitativos estimados,
constantes dos documentos a seguir mencionados, 0s quais sao partes integrantes deste
edital, independentemente de transcricdo, devendo ser rigorosamente obedecidos na
apresentacao da documentacéio e elaboragao das propostas.

1.3 - Os arquivos dos anexos relacionados abaixo estao disponiveis no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), no Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito
Santo — SIADES e no endereco eletrénico https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

(a) Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos
(b) Anexo I-A — Projeto Basico

(c) Anexo I-B — Requisitos de Habilitagdo

(d) Anexo I-C — Mapa de gerenciamento de riscos
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(e) Anexo |I-D — Matriz de alocagao de riscos relacionados a fase de execugéo
contratual

(f) Anexo I-E — Arquivo orgamag

(g) Anexo Il — Modelos do Edital

(h) Anexo Illl — Minuta de Termo de Contrato

(i) Anexo IV — Normas para avaliagao de desempenho de empresas contratadas

1.4 - A licitagao sera realizada em unico item.

1.5 - Data de Inicio do Acolhimento das Propostas: 19/10/2026 as 10h.

1.6 - Data do Fim do Acolhimento das Propostas: 09/11/2026 as 09h49min.
1.7 - Data da Abertura das Propostas: 09/11/2026 as 09h50min.

1.8 - Data da sessao publica: 09/11/2026 as 10h.

1.9 - O modo de disputa sera o aberto.

1.10 - Esta licitagao sera julgada sob o critério de menor prego por item.

1.11 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrao a conta do orcamento proprio
da Sedu-ES a cargo da conta da atividade no Programa de Trabalho 12.361.0033.1672 -
Modernizacao, Ampliacdo e Adequacdo da Rede de Escolas de Ensino Fundamental;
12.362.0033.1673 - Modernizagao, Ampliagao e Adequacgao da Rede de Escolas de Ensino
Médio; Natureza de despesa: 449051; Elemento de despesa: 51; Subelemento: 06; Fonte:
500 para os exercicios de 2026 e 2027.

1.12 - O valor estimado para a contratacdo é de R$ 2.593.896,43 (dois milhodes,
quinhentos e noventa e trés mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e trés
centavos).

2 - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Administrativo Digital do Espirito Santo - SIADES
(https://portalsiades.es.qov.br/).

2.1.1 - Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas para cadastramento até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
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provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado no item anterior e manté-lo atualizado junto aos érgaos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacio.

2.5 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n°® 123/2006.

2.6 - Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1 - aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2 - pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.3 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagcdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.4 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 10% (dez por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.5 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
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2.6.6 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcgao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.6.7 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° §
6.404/1976, concorrendo entre si; 9
2.6.8 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, §
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho %
B E
e
E.“'ngj 4.:

Pagina 3 de 205



Pagina 4 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgao ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacédo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n® 14.133/2021 e arts.
221, XIX, da Lei Complementar Estadual n® 46/1994 e 35 da Constituicdo Estadual.

2.7 - O impedimento decorrente de sang¢ao administrativa sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.9 - O disposto nos itens acima nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

3.1 - Na presente licitacao, as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento
ocorrem antes da fase de habilitagao.

3.2 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

3.3.1 - esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.3.2 - nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal,
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3.3.3 - ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4 - cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei 14.133/2021.

3.5-0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparadas, ou sociedade cooperativa, devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
art. 3° da Lei Complementar 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
14.133/2021.

3.5.1 - No item exclusivo para participacao de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual ou equiparadas, a assinalagdo do campo “nao”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2 - Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas, a assinalagado do
campo “nao” produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar 123/2006.

3.6 - A falsidade da declaracao de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei 14.133/2021, e neste Edital.

3.7 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessao publica.

3.7.1 - Ap6s a abertura da sessao publica, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente/Comissao de
contratacao, sob pena de aplicagado das penalidades legais.

3.8 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

3.9 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
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3.11 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 -0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, considerando no maximo 02 (duas) casas decimais, inclusive na etapa de lances
dos campos indicados.

4.1.1 - Os licitantes deverao preencher os campos referentes ao prazo de entrega e de
validade da proposta, podendo inserir qualquer valor numérico, uma vez que nao serao
utilizados para julgamento da proposta, tendo em vista que o licitante arrematante do
certame estara vinculado as condicbes e os prazos estipulados neste Edital e seus
anexos.

4.1.2 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data de sua apresentacéo.

4.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3 - O licitante devera formular sua proposta, considerando as disposi¢des do Decreto n°
4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que s&o contratados pela
Administracao Publica, a efetivar a contratacao de mao-de-obra necessaria a execucao da
obra ou servigo advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por
cento) da mao-de-obra total para a execugcdo do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n® 879/2017.

4.4 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugao do objeto.

4.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projetos e em todos os Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicéo.
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5-DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

5.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a pelo Agente/Comissao de contratagéo, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 - Todas as propostas apresentadas pelos participantes serdo recebidas e registradas
pelo sistema como classificadas para a disputa e encaminhadas para etapa de lances.

5.2.1 - Em nenhuma hipotese, o Agente/Comissao de contratagdo podera desclassificar
da disputa uma proposta antes da fase de julgamento.

5.3 -0 sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Agente/Comissao de contratacao e os licitantes.

5.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.4.1 - Na hipétese de nenhuma proposta inicial ser ofertada, o sistema encerrara,
automaticamente, a fase e ira registrar em ata e indicar que o item ou grupo de itens foi
declarado deserto.

5.4.2 - Na hipotese de comparecer apenas um licitante na fase de lances, o sistema
encerrara, automaticamente, a fase e iniciara a etapa de negociagao.

5.5 - O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

5.6 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 - O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 3.000,00 (trés mil reais).

5.9 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrobnica o modo de disputa
“aberto”, no qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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5.11.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragéo da sessé&o publica.

5.11.2 - A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final crescente de classificagao.

5.12 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.14 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.15 - No caso de desconexdao com o Agente/Comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

5.16 - Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente/Comissao de contratagao
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo
Agente/Comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrbnico utilizado para
divulgacgao.

6 - DO ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

6.1 - Encerrada a fase de lances, o sistema identificara em coluna propria as
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual ou
equiparadas participantes em itens ou grupos de itens “ndo exclusivos”, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar 123/2006.

6.1.1 - Nessas condic¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedor individual ou equiparadas que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.1.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
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colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
convocagao automatica para tanto.

6.1.3 - Se, por motivo justificado, ndo for possivel informar a ocorréncia do empate logo
apos a fase de lances, o Agente/Comissao de contratagao devera informar aos licitantes,
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a data e a hora em que ira
declarar a ocorréncia do empate e convocar a microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedor individual ou equiparadas para exercer seu direito de
preferéncia nos termos do subitem anterior.

6.1.4 - Caso a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual ou equiparadas melhor classificada desista ou ndao se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.1.5-No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual ou equiparadas que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.2 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.2.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lei 14.133/2021.

6.2.2 - Esgotados os critérios de desempate previsto em lei, o0 desempate podera ocorrer
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

6.3 - Em seguida, o Agente/Comissdo de contratagcdo devera encaminhar, pelo sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante arrematante, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cdes diferentes
daquelas previstas no edital.
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6.4.1 - A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o licitante arrematante, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

6.5 - Apos a negociagao do preco, o Agente/Comissao de contratagéo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7 - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 - Encerrada a negociagado, o Agente/Comissao de contratacdo solicitara ao licitante
arrematante que, no prazo de 03 (trés) dias uteis, envie a proposta final, adequada ao
ultimo lance ofertado apdés a negociagdo realizada, juntamente com os Dados
Complementares, observando os modelos anexos a este Edital.

7.1.1 - E facultado ao Agente/Comissao de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.1.2- A referida adequagdo deve contemplar as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo, o
Cronograma de Desembolso, bem como o detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, sendo obrigatoriamente encaminhados em formato
“PDF” pesquisavel.

7.1.2.1 - A planilha orgcamentaria devera ser encaminhada, além do formato “PDF”
pesquisavel, também na extensdo “.json” - gerada pelo programa “Orgamag” do
“sistema OAASIS”, por meio de pasta/arquivo compactado/zipado, dado a
compatibilidade no sistema SIADES.

7.1.2.1.1 - O(s) orcamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante instalagao
do programa “Orgamag” que, por sua vez, podera ser adquirido gratuitamente
através do tel. (27) 3636-2134 ou pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.

7.1.2.1.2 - As instrugdes de como baixar e manusear o software estdo disponiveis
no site eletrénico https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

7.2 - Ato continuo, o Agente/Comisséo de contratac&o verificara se o licitante arrematante
atende as condicbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
14.133/2021, legislagdo correlata e neste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢ao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.2.1 - SICAF;

7.2.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;
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7.2.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.2.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.3 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em
nome de seus socios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé dentre
as sancgodes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

7.4 - Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participagdo ou contratacéo, o
Agente/Comisséo de contratagao reputara o licitante desclassificado, por falta de condigao
de participagéo.

7.5 - Verificadas as condicbes de participagdo, o Agente/Comissdo de contratagcdo
examinara a proposta vencedora quanto a compatibilidade do preco em relagédo ao maximo
estipulado para contratagdo, a sua exequibilidade e a adequagao ao objeto em relagdo a
este Edital e em seus anexos, observando o disposto nas normas cabiveis.

7.6 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1 - contiver vicios insanaveis;
7.6.2 - ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3 - apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

7.6.4 - nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7 - O licitante arrematante devera apresentar em sua proposta econémica, sob pena de
desclassificacdo, a declaracdo de que ela compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8 - Apos a verificagao das condigbes dos itens antecedentes, o licitante arrematante sera
declarado classificado, caso tenha atendido a todas as exigéncias do Edital e seus Anexos,
e o Agente/Comisséao de contratacdo iniciara, a fase de habilitagao.

7.9 -0 Agente ou Comissdao de Contratagcdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
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demonstrada.

7.10 - No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

7.11 - Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

7.12 - A Administragao conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
indicados como relevantes no Termo de Referéncia, conforme disposto no art. 59, IV, e §§
2° e 3° da Lei 14.133/2021.

7.13 - Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucgao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cdes do valor global.

7.14 - A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

7.15 - Em contratacio de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte: a caracterizagao do sobrepreco se dara
pela superacao do valor estimado.

7.16 - Se a proposta vencedora for desclassificada, o Agente/Comissao de contratagao
retornara a etapa de negociagdo e, em seguida, examinara a proposta subsequente, na
ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragcao de uma que atenda as
exigéncias do Edital e seus anexos.

7.16.1 -Se todos os licitantes forem desclassificados e/ou inabilitados, o
Agente/Comissdo de contratacédo ira declarar fracassado o item ou grupo de itens
correspondente.

7.16.2 - A declaracgao do fracasso devera observar os procedimentos descritos no topico
referente a fase de recurso.

8 - DA FASE DE HABILITAGAO

8.1 - Encerrada a fase de julgamento, o Agente/Comissdao de contratagdo solicitara os
documentos previstos no Anexo I-B deste Edital para fins de habilitacdo, necessarios e
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suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

8.1.1 - A documentacéo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF e no
CRCIES.

8.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo deverdao ser enviados, em formato
digital, por meio do sistema, e no prazo de até 02 (dois) dias uUteis, contados a partir da
solicitagdo do Agente/Comissao de contratagdo no sistema.

8.3 - Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
da lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

8.4 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declarag&o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5 - A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF e do CRC/ES, nos documentos por
eles abrangidos.

8.5.1 - Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.6 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e no CRC/ES e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela
informacgao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.6.1 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitagao.

8.7 - Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF e
no CRC/ES serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo de
envio dos documentos de habilitagao.

8.8 - Parafins de habilitagao, a verificagao pelo 6rgao promotor do certame nos sitios oficiais
de orgaos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

8.9 - Apds a verificagdo das condigdes dos itens antecedentes, da apreciacdo e analise
documental, o licitante classificado sera declarado habilitado, caso tenha atendido a todas
as exigéncias do Edital e seus Anexos, e, em seguida, o Agente/Comissao de contratagao
ira declara-lo licitante vencedor.

Pagina 13 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 13 /206

HASH: 6ada2857¢297204c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

[El comuNICAC em 16/10/2026.

P

IEIE"
@.
2o kY



Pagina 14 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

8.10 - Se o licitante classificado for inabilitado, o Agente/Comissao de contratagéo retornara
a etapa de negociacdo e, em seguida, examinara a oferta subsequente e a respectiva
documentacido de habilitacdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma que atenda as exigéncias do Edital e seus anexos.

8.10.1 -Se todos os licitantes forem desclassificados e/ou inabilitados, o
Agente/Comissdo de contratagcédo ira declarar fracassado o item ou grupo de itens
correspondente.

8.11 - A declaracgéao do licitante vencedor e o fracasso do item ou grupo de itens deverao
observar os procedimentos descritos no topico referente a fase de recurso.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagcao de licitantes, a anulagdo ou revogacgao da licitagao, observara o disposto no art.
165 da Lei 14.133/2021.

9.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgéo ou de lavratura
da ata referente a declaragdo de vencedor da licitagdo ou do fracasso do item ou grupo de
itens.

9.3 - Quando se tratar de decisdo sobre o julgamento das propostas, habilitagdo ou
inabilitacao de licitantes, em que se declarar o vencedor da licitagdo ou o fracasso um item
ou grupo de itens, o Agente/Comissao de contratagdo comunicara aos licitantes, por meio
do sistema, e com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da declaragao
de vencedor ou do fracasso do item ou grupo de itens, bem como da abertura do prazo para
manifestagdo imediata, conforme estabelecem os subitens seguintes:

9.3.1 - A declaragéo do licitante vencedor ocorrera na fase de habilitagdo e o fracasso
do item ou grupo de itens na fase de julgamento ou habilitacdo, conforme o caso,
momento em que o sistema tramitara, automaticamente, para a fase de recurso.

9.3.2 - a intencao de recorrer devera ser manifestada uma unica vez e imediatamente na
fase de recurso, sob pena de precluséo;

9.3.3 - 0 prazo para a manifestagao da intengao de recorrer néo sera inferior a 10 (dez)
minutos;

9.3.4 - o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo
ou de lavratura da ata referente a declaracédo de vencedor da licitagao ou do fracasso do
item ou grupo de itens, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.4 - Os recursos e as contrarrazdes deverdao ser encaminhados em campo proprio do
sistema.
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9.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 - Os recursos interpostos fora do prazo n&o serédo conhecidos.

9.7 - O prazo para apresentacado de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis a contar do término do prazo de apresentagao das razdes recursais,
ficando, desde logo, intimados, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

9.8 - O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

99-0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrénico E-Docs, no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/).

9.10.1 - Os interessados deverao realizar o cadastro e solicitar o credenciamento nos
autos do processo de acordo com o funcionamento do sistema E-Docs.

9.11 - Na hipotese de nenhum licitante manifestar intengéo de recorrer, o sistema encerrara,
automaticamente, e o Agente/Comissdao de contratacdo encaminhara para fase de
adjudicacédo e homologacao.

10 - DA ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

10.1 - Inexistindo recursos ou decididos aqueles apresentados e constatada a regularidade
dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatorio e
adjudicara o objeto.

10.2 - Apés a homologacgao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

10.2.1 - Considerando a adog¢ao do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou através de certificado digital, conforme acordado
entre as partes.

10.2.2 - Nao poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.
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10.2.3 - No caso de assinatura eletronica, as partes deverao providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadao, conforme instrucbes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

10.3 - A Administragao podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante adjudicatario
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor
do certame.

10.4 - Em caso de opgao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-lo, no maximo,
em até 01 (um) més, contando da data de homologacé&o da licitagcdo e anterior a assinatura
do contrato, nos termos do art. 96, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

10.5 - Para a formalizagdo da contratagdo, sera exigida a comprovagao das condi¢des de
habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

10.6 - Se a proposta nao for mais aceitavel, ou se o licitante adjudicatario ndo mais atender
as exigéncias de habilitagdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente/Comissao de
contratagao observara o disposto no art. 90 e seguintes da Lei 14.133/2021.

11 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante
ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

11.1.1 - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente/Comissao de contratagao
durante o certame;

11.1.2 - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

11.1.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

11.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
11.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4 - apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3 - ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar
o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;
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11.1.4 - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;
11.1.5 - fraudar a licitagao;

11.1.6 - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013;

11.2 - Reputar-se-a comportamento inidoneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts.
337-F a 337-M do Cdédigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a declaragéo
falsa quanto as condi¢des de participacdo e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

11.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangdes:

11.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em
que participou o licitante;

11.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e
11.3.3 - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4 - As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

11.5- A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condigoes.

11.6 - As sancbes por atos praticados durante a execucdo do contrato estdo previstas no
Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia.

12 - DA SUBCONTRATAGAO

12.1 - As regras sobre subcontratagao constam da Minuta de Contrato (Anexo lll) e do
Termo de Referéncia (Anexo I).
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13 - DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVIGOS

13.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugao da obra é facultada
ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente pela
empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade, de
acordo com o Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

13.2 - A visita devera ser agendada com antecedéncia junto ao responsavel pelo CEEFMTI
Professora Maura Abaurre e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta. O
Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

13.2.1 - O agendamento das visitas deve ser realizado por meio dos telefones (27) 3299-
9654 / (27) 99941-6373 ou pelo e-mail ceefmtimauraabaurre@sedu.es.gov.br, das 9h as
17h, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis e devera ser realizada no seguinte
endereco:

13.2.1.1 - Rua Onze, s/n°, no bairro Vila Nova, no municipio de Vila Velha/ES.

13.3 - Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaragcdo constante do Anexo Il do Edital - MODELO
DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

14 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da legislagdo ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2 - A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados pelo Sistema
Administrativo Digital do Estado do Espirito Santo -  SIADES
(https://portalsiades.es.gov.br/) ou protocolizados no érgao realizador do certame, de 9 as
18 horas, ou enviadas para o e-mail cpl-obras@sedu.es.gov.br. Somente serdo aceitas
impugnacgdes protocolizadas se assinadas pelo impugnante.

14.3 - As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos
no certame.

14.3.1 - A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente/Comissao de contratacao, nos autos do processo de licitagao.

14.4 - Caso o Agente/Comissao de contratagédo decida pela improcedéncia da impugnagao
ao ato convocatorio, devera encaminhar o processo para a Autoridade Competente, a quem
competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Agente/Comissao de contratagao.
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14.5 - Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

14.6 - Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagéo das propostas.

14.7 - A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por
publicacdo em campo proprio do sistema e juntamente com o Edital e seus Anexos, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, ficando os interessados obrigados a acessar o enderego para a obtengao das
informacgdes prestadas.

15 - DAS DISPOSIGCOES FINAIS
15.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente/Comissao de contratacao.

15.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4 - A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

15.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

15.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

15.8 - O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9 - Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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15.10 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), no Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito
Santo - SIADES (https://portalsiades.es.gov.br/) e no endereco eletrbnico
https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

15.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos
Anexo |-A — Projeto Basico
Anexo |-B — Requisitos de Habilitagéo
Anexo |-C — Mapa de gerenciamento de riscos

Anexo |-D — Matriz de alocagcdo de riscos relacionados a fase de execugao

contratual
Anexo |-E — Arquivo Orgamag
Anexo Il — Modelos do Edital
Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato

Anexo IV — Normas para avaliagao de desempenho de empresas contratadas

Vitéria/ES, 16 de outubro de 2026.

Izaura da Conceicdo Malverdi Barboza
Agente de Contratacao
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(art. 28, Inciso I, da Lei Federal n.° 14.133/2021; e art. 59, do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023)

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Objeto: Contratagdo de empresa para execucdo da obra de Reforma do CEEFMTI
Professora Maura Abaurre, localizada em Vila Velha/ES, com fornecimento de mao
de obra e materiais.

Local onde a obra sera realizada: Os servigos serdo executados na Rua Onze,
s/n°, no bairro Vila Nova, no municipio de Vila Velha/ES.

Natureza do servigo: Os servicos, objeto da presente contratagdo, sé&o
classificados como servigos por escopo, de acordo com o art. 6°, inciso XVII, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista que deverdo ser executados em
cumprimento ao cronograma de desembolso, documento sob registro E-Docs n.°
2026-5HFKQZ.

Caracterizagao do servigo: O objeto da presente contratagdo compreende obra
comum de engenharia, nos termos do art. 6°, incisos Xll e XXI, alinea “a”, da Lei n°
14.133/2021.

Caracteriza-se como obra, por envolver intervencdo no meio fisico com alteracéo
das caracteristicas originais do bem imdvel, mediante a execugdo de um conjunto
integrado de atividades técnicas que resultam na modificagdo do espago construido.
Adicionalmente, contempla servigos comuns de engenharia associados, os quais
consistem em atividades de natureza técnica, padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, destinadas a manutenc¢ao, adequacao ou adaptagao de
elementos construtivos, sem inovacgao relevante ou complexidade técnica singular.
As atividades previstas demandam atuagao de profissionais legalmente habilitados,
como engenheiros e arquitetos, conforme a legislagao profissional vigente, sendo
executadas com base em solugdes técnicas usuais, metodologias consolidadas e
especificacbes amplamente difundidas no mercado.
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Vigéncia: A vigéncia tera inicio no primeiro dia util posterior ao da publicagédo do
contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, em acordo como os
arts. 94 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, sendo finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 480
(quatrocentos e oitenta) dias corridos, sendo 300 (trezentos) dias corridos para a
execucgao do objeto, conforme previsto no cronograma de desembolso, documento
sob registro E-Docs n.° 2026-5HFKQZ, e 180 (cento e oitenta) dias corridos
adicionais, correspondendo a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
publicagao do contrato, para emissao da ordem de inicio e 150 (cento e cinquenta)
dias corridos, contados da entrega da obra, para o recebimento definitivo do objeto
e a realizagao do pagamento.

1.5.1. Caso o objeto da contratacdo néo seja concluido no prazo de vigéncia
contratual, o contrato sera automaticamente prorrogado nos termos do art.
111, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.5.2. A prorrogagao automatica, nos termos do art. 25, §1°, do Decreto Estadual
n.° 5.545/2023, devera ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicao das justificativas e com novo cronograma de execucao e de
desembolso, ainda que posteriormente ao termo final do periodo original de
vigéncia do contrato.

1.5.3. Quando o fato decorrer de culpa do contratado, deve ser realizado o
procedimento estabelecido no paragrafo unico, art. 111, inciso | e/ou Il, da
Lei Federal n.° 14.133/2021, e no art. 25, §2° do Decreto Estadual n.°
5.545/2023.

Indicagao do codigo do cadastro do item no sistema administrativo utilizado
pelo executivo estadual:

1.6.1. O objeto a ser contratado esta cadastrado sob as seguintes identificacdes:

1.6.1.1.  No Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito Santo
(SIADES), sob o cdodigo n.° S5622, o grupo n.° S542, o
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elemento/subelemento n.° 5106, com a descricdo do servigo:
Obras civis publicas.

Quanto ao parcelamento ou nao da solugao: A contratacao de forma parcelada
nao se revela técnica nem economicamente vantajosa para a execug¢ao do objeto
em andlise. A obra compreende um conjunto de servicos fortemente
interdependentes, cuja execugao se desenvolve de forma integrada, concomitante
e sequencial, exigindo coordenacao técnica continua e responsabilidade unificada
sobre o planejamento, a execugao e o controle das atividades.

O parcelamento comprometeria essa logica de execucgao integrada, na medida em
que eventuais atrasos, falhas ou incompatibilidades em determinada etapa
construtiva repercutiriam diretamente nas fases subsequentes. Tal cenario
ampliaria o risco de descontinuidade dos servicos, interferéncias entre frentes de
trabalho, retrabalhos e conflitos quanto a responsabilidade técnica, com reflexos
diretos na elevacgao de custos, na perda de eficiéncia e no comprometimento da
qualidade final da obra.

Sob o aspecto econbdmico, a divisdo do objeto tampouco se mostra vantajosa. Obras
dessa natureza se beneficiam da economia de escala, da racionalizagdo dos custos
indiretos e da otimizacao da mobilizagao de equipes, equipamentos e insumos. O
fracionamento da contratacao implicaria a duplicagao de estruturas administrativas,
menor eficiéncia na diluicdo de custos fixos e reducdo da capacidade de
coordenacao global do empreendimento, sem que isso represente ganho efetivo de
competitividade.

Ressalta-se, ainda, que o mercado de engenharia dispde de empresas plenamente
capacitadas para a execugao integral do objeto, ndo havendo indicios de que a
contratagdo por um unico prestador restrinja a competitividade do certame. Trata-
se de segmento consolidado, no qual os potenciais licitantes detém experiéncia
técnica, estrutura operacional e capacidade de gestdo compativeis com a execucgao
completa da obra.

Do ponto de vista da Administracdo Publica, a contratacdo integral proporciona
maior controle sobre a execucgao, simplifica a gestdo contratual e concentra a
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responsabilidade técnica e administrativa em uma uUnica pessoa juridica,
contribuindo para a mitigagao de riscos, o cumprimento dos prazos estabelecidos e
a obtencgao dos resultados esperados.

Diante desses elementos, conclui-se que a execucgao integrada atende de forma
mais eficiente aos principios da economicidade, da eficiéncia e da racionalidade
administrativa, em consonéncia com o art. 47, inciso Il, da Lei Federal n.°
14.133/2021, que condiciona o parcelamento a sua viabilidade técnica e a efetiva
vantagem econdmica, circunstancias que nao se verificam no caso concreto. A
analise considerou, ainda, as diretrizes do §1° do referido artigo, especialmente no
que se refere a responsabilidade técnica, aos custos decorrentes da multiplicidade
de contratos e aos impactos sobre a competitividade.

Em razdo da inviabilidade do parcelamento, ndo se aplica a reserva de cotas
prevista na Lei Complementar n°® 123/2006 (arts. 47, 48 e 49). Todavia, eventual
subcontratagdo devera observar o disposto no art. 61 da Lei Complementar
Estadual n.° 618/2012, que autoriza a subcontratacado de até 30% do objeto por
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores
Individuais (MEI) ou equiparados, como forma de estimulo ao desenvolvimento
econdmico regional.

Assim, a contratagao integral por uma uUnica empresa configura a solugdo mais
vantajosa para a Administragdo, ao reduzir riscos de insucesso, otimizar a
coordenacgao técnica e assegurar maior eficiéncia no controle e na gestdo da
execugao contratual.

Prazo para assinatura do contrato: O adjudicatario sera convocado para assinar
o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da
convocacao formal, a ser encaminhada pela area responsavel pela formalizacao
contratual, admitida a prorrogagao por igual periodo, mediante justificativa aceita
pela Administracao, nos termos do art. 90 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

O nao atendimento injustificado ao prazo estabelecido caracterizara a recusa em
contratar, ensejando a perda do direito a contratagcdo, sem prejuizo da aplicagao
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das san¢des administrativas cabiveis, inclusive aquelas previstas no art. 155, inciso
VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Nessa hipdtese, a Administragcdo podera convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagcdo, para a assinatura do contrato, em
conformidade com o disposto no art. 90 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Justificativa:

A presente contratagao visa atender a demanda de reforma do prédio do CEEFMTI
Professora Maura Abaurre, localizado no municipio de Vila Velha/ES, visando
promover a adequacao de sua infraestrutura fisica, hidrossanitaria, elétrica e de
prevencao e combate a incéndio, assegurando condi¢des adequadas de seguranga,
salubridade, funcionalidade e continuidade das atividades pedagdgicas.

A necessidade da intervengdao fundamenta-se no Relatério Técnico de Vistoria
elaborado pela Geréncia de Engenharia e Fiscalizagdo Escolar (GERFE),
decorrente de visita técnica realizada em 26/05/2025, que identificou diversas nao
conformidades nas instalagbes da unidade escolar, comprometendo seu
desempenho operacional, a seguranga dos usuarios e o atendimento as normas
técnicas vigentes.

Durante a vistoria foi constatado que o castelo d'agua existente opera de forma
parcial, atendendo exclusivamente ao abastecimento para consumo da unidade
escolar, sem contemplar a Reserva Técnica de Incéndio (RTI), situagdo que impede
o pleno funcionamento do sistema hidraulico de combate a incéndio e inviabiliza o
atendimento as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo
(CBMES). Diante desse cenario, torna-se necessaria a implantagdo de uma nova
cisterna e de reservatorios superiores, acompanhada da reestruturacdo completa
das instalagdes hidrossanitarias, elétricas e dos sistemas de prevencdo e combate
a incéndio, de forma a garantir o abastecimento adequado da unidade e a
regularizacao da edificacdo perante os 6rgaos competentes.

Além das intervencgdes relacionadas ao sistema de reservagao de agua, o relatorio
técnico identificou a necessidade de reforma integral da cozinha escolar, cujas
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instalagdes apresentam inadequacgdes funcionais e de seguranga. O ambiente
possui dimensdes insuficientes para o correto armazenamento dos alimentos,
inexisténcia de depdsito frio, deficiéncia de ventilacdo e instalagbes elétricas
incompativeis com as cargas atualmente exigidas, demandando a completa
substituicdo das instalagbes elétricas, adequagdo do quadro de distribuigao,
implantacdo de novos circuitos, dispositivos de protecdo (DR e DPS), luminarias
herméticas, sistema de exaustao e infraestrutura compativel com os equipamentos
da cozinha.

Também foram verificadas patologias significativas na cobertura do bloco escolar,
cuja estrutura, com mais de 25 anos de utilizacao, apresenta desgaste acentuado
das telhas ceramicas, infiltragdes na laje do terceiro pavimento e instabilidade dos
elementos estruturais de sustentagdo, comprometendo a estanqueidade, a
durabilidade e a seguranca da edificagdo. Em complemento, observou-se a
necessidade de impermeabilizagdo da laje, instalacdo de forro nas areas de
circulagdo e execucgao de pintura geral externa, visando preservar os elementos
construtivos e proporcionar melhores condi¢des de conforto aos usuarios.

No que se refere as instalagbes elétricas, foram identificadas diversas nao
conformidades em relacdo aos padrbes técnicos adotados pela Secretaria de
Estado da Educacdo (SEDU), incluindo a necessidade de adequacido das
infraestruturas destinadas a implantacdo do Sistema de Deteccdo e Alarme de
Incéndio (SDAI), instalagcdo de iluminagao de emergéncia, reorganizagcao das
eletrocalhas existentes, bem como implantacdo das instalagbes elétricas
necessarias ao funcionamento dos novos sistemas hidraulicos, incluindo os quadros
de comando das bombas e demais equipamentos associados.

Em razao das intervencgdes previstas, foi elaborado e aprovado junto ao Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo o Projeto Técnico de Prevencao e Combate a
Incéndio e Panico (PTPCI), considerando que a edificacao possui area construida
superior a 900 m?, além da elaboragdo dos projetos executivos hidrossanitario e
elétrico necessarios a implantagdo das solugdes propostas, observando
integralmente as normas técnicas vigentes.

Dessa forma, a presente contratacao mostra-se imprescindivel para restabelecer as
condicbes adequadas de funcionamento da unidade escolar, garantindo maior
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seguranga aos estudantes, servidores e demais usuarios, assegurando a
continuidade da prestagdo dos servigos educacionais e promovendo a
modernizagdo da infraestrutura da edificagdo. As intervengdes propostas
contribuirdo para a regularizagao da escola perante os érgaos fiscalizadores, para
a obtencao do Alvara do Corpo de Bombeiros e para o atendimento as exigéncias
de acessibilidade, seguranca, desempenho e manutencao previstas na legislagao
aplicavel.

Por fim, destaca-se que esta contratacédo esta fundamentada em projetos técnicos
de arquitetura e engenharia previamente elaborados, os quais observam os
parametros normativos e a legislagcao vigente, conforme especificado no Projeto
Basico que integrara o processo de contratacao.

Quanto ao enquadramento juridico da contratagdo, considerando que o objeto
compreende a execucao de obra de engenharia, a selegdo do fornecedor sera
realizada mediante Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021, e do art. 59 do Decreto Estadual n°® 5.352-R/2023, que prevé a adogao
dessa modalidade para a contratagao de obras e servigos de engenharia.

O prazo estimado para execugao da obra é de aproximadamente 300 (trezentos)
dias corridos, com previsado de implantagao em 10 de dezembro de 2026, conforme
estabelecido no Plano de Contratagées Anual — PCA da SEDU, publicado no site
eletrénico da SEDU, no link: https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-anual.

Alinhamento com os instrumentos de planejamento: o objeto da contratagcao
fundamenta-se nos instrumentos de Planejamento da SEDU, a saber:

2.2.1. Lei Orgcamentaria Anual n° 12.718/2025 — LOA 2026: Publicada em 29 de
dezembro de 2025 no DIO/ES.

2.2.2. Mapa Estratégico SEDU 2023-2026: O objeto a ser contratado tem como
objetivo estratégico do suporte, com a finalidade de modernizar a
infraestrutura das unidades escolares e administrativas, de modo a propiciar
ambientes adequados, acessiveis e seguros.

Pagina 27 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 27 / 206

HASH: 6ada2857¢297204c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

[El comuNICAC em 16/10/2026.

P

IEIE"
@.
2o kY


https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-anual

Pagina 28 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

2.2.3. Plano Plurianual (PPA) 2024-2027: Publicado em 16 de novembro de 2023
no DIO/ES:

2.2.31. Programa: 033 - Melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem na rede publica com equidade.

2.2.3.2. Agdes: 1672 - Modernizagao, ampliagao e adequacgao da rede de
escolas de ensino fundamental;

2.2.3.3. Agdes: 1673 - Modernizagao, ampliagdo e adequacao da rede
de escolas de ensino médio.

2.2.4. A contratagao foi prevista a partir da versdo 1 e esta presente na versao
mais recente do PCA 2026, publicado no site eletrénico da SEDU, no link:
https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-anual, com o indicador sob
registro n.° 2026-PCA-SEDU 236.

2.3. Opcao pela nao utilizagcao de Ata de Registro de Pregos: Considerando que o
objeto da presente contratacéo visa atender a quantidade previamente definida e
que, consequentemente, os servicos a serem demandados sao aqueles
estritamente necessarios para viabilizar a reforma do CEEFMTI Professora Maura
Abaurre, ndo se vislumbram imprecisbes quanto ao quantitativo e quanto ao
momento da execugdo dos servigos que possam caracterizar a contratagado via
sistema de registro de pregos. Portanto, ndo se enquadram nas hipdteses
estabelecidas nos incisos do paragrafo unico do art. 3° do Decreto Estadual n.°
5.354-R/2023.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A definicdo da solugdo nao se restringe somente a aspectos financeiros, mas a
avaliacao técnica abrangente considerando fatores estruturais, operacionais,
logisticos, de seguranca e de funcionalidade.
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A reforma do CEEFMTI Professora Maura Abaurre foi fundamentada em uma
analise técnica registrada no documento sob registro E-Docs n.° 2025-G5G46H, que
avaliou o estado atual da edificagdo, o cumprimento das normas de segurancga, € a
necessidade de promover melhorias imediatas na infraestrutura escolar. Como
solugao, foi definido a utilizagdo de uma estrutura em concreto armado por conta da
durabilidade, confiabilidade operacional e redu¢cao de custos de manutengao ao
longo do ciclo de vida.

Assim sendo, a solucao foi concebida a partir de projetos executivos detalhados,
relacionados no Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n°® 2026-89D29X,
Anexo | deste Termo de Referéncia (TR), assegurando plena coeréncia entre a
solugao adotada, os requisitos da contratagcdo e o escopo efetivamente projetado.
Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria para a
execucgao das intervencgdes propostas, visando garantir o correto funcionamento do
sistema de abastecimento de agua e assegurar condigbes adequadas de
infraestrutura.

Outro ponto a ser destacado € que a execucgao da obra sera no terreno atualmente
ocupado pela unidade escolar, o que nao implicara em interferéncia substancial no
seu funcionamento, afastando a necessidade de realocacao da escola. Tal diretriz
contribui para a economicidade da contratagcdo, reduz entraves administrativos e
preserva o vinculo da unidade com a comunidade atendida, além de favorecer a
celeridade da execucao.

Dessa forma, conclui-se que a solugdo selecionada apresenta adequada
fundamentacao técnica e administrativa, configurando-se como a alternativa mais
segura, eficiente e vantajosa para a Administracdo, ao assegurar o correto
funcionamento do sistema de abastecimento de agua, atender as normas do
CBMES e garantir condicbes adequadas de infraestrutura.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Requisitos técnicos
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4.1.1. Servicos a serem executados e materiais a serem aplicados e/ou
substituidos: foram estabelecidos nos projetos, memoriais descritivos e
especificagcoes técnicas, relacionados no Anexo | — Projeto Basico (registro
E-Docs n° 2026-89D29X) deste Termo de Referéncia;

4.1.2. Metodologia construtiva: devera ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, e recomendacgdes dos fabricantes;

4.1.3. Orcamento e prazo de execugdo da obra: o detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas devera ser detalhado no cronograma
fisico-financeiro da obra, a ser elaborado pela prestadora de servico,
embasado no cronograma de desembolso (documento sob registro E-docs
n.° 2026-5HFKQZ), que estabelece o prazo de 300 (trezentos) dias corridos
para execucgao do objeto;

4.1.4. Comprovagao da capacidade técnica profissional e operacional: Estao
detalhadas no Anexo Il — Requisitos de Habilitagcdo, deste Termo de
Referéncia.

Requisitos Legais

4.2.1. Lei Federal n.° 14.133/2021, que institui normas para licitagdes e contratos
da Administragao Publica;

4.2.2. Lei Federal n.° 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades
da Federagao (CAU/UF), além de estabelecer as normas para o registro
profissional, a fiscalizacdo do exercicio das profissdes, o RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica, e demais regulagdes, se for o caso;

4.2.3. Lei Federal n.° 5.194/1966, que define as atribuicbes do CONFEA e dos
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA/UF), além de
estabelecer as normas para o registro profissional, a fiscalizagcdo do
exercicio das profissoes, se for o caso;
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4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

Lei Federal n.° 6.496/1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagao de servigos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de
uma mutua assisténcia profissional, e da outras providéncias, se for o caso;

Lei Federal n.° 13.709/2018, que institui a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD);

Lei Federal n.° 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusdo da
Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

Lei Estadual n.° 10.382/2015, que aprova o Plano Estadual de Educagao do
Espirito Santo (PEE/ES), com vigéncia prorrogada até 31 de dezembro de
2026 por meio da Lei Ordinaria n® 12.642/2025;

Decreto Estadual n.° 5.698-R/2024 e demais alteracdes, que dispde sobre
execugao de obras e das outras providéncias;

Decreto Estadual n.° 4.922-R/2021, que institui a Politica Estadual de
Protecao de Dados Pessoais e da Privacidade do Poder Executivo Estadual
em consonancia com a Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecédo de Dados Pessoais);

Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, que dispbe sobre a licitacdo nas
modalidades concorréncia e pregao e a contratagao direta, prevista na Lei
Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, no &mbito da administragao Publica
Estadual direta, autarquica e fundacional;

Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, que dispde sobre normas e
procedimentos relativos a gestdo de contratos administrativos no ambito
da Administragao Publica estadual;

Resolugao normativa n.° 3.777/2014 do CEE, que fixa para a Educagao no
Sistema de Ensino do Estado do ES, publicado em 13 de maio de 2014 no
Diario Oficial do Estado;
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4.2.13. Lei Complementar n.° 046/2016, e suas alteragdes, se existirem, que

institui o Cdédigo de Obras do Municipio de Vila Velha/ES e da outras
providéncias;

4.2.14. Lei Complementar n.° 65/2018, e suas alteracdes, se existirem, que institui

o Plano Diretor Municipal do Municipio de Vila Velha/ES e da outras
providéncias;

4.2.15. Norma Brasileira (NBR) n.° 9050/2020 da Associacao Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), Lei Federal n.° 10.098/2000, Decreto Federal n.°
5.296/2004 e Decreto Federal n.° 6.949/2009, que tratam da acessibilidade
de edificagcbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

4.2.16. Demais legislacbes e Normas Brasileiras (NBR) vigentes, correlatas a

4.3.

engenharia e a arquitetura, aplicaveis as documentagdes técnicas
relacionadas no Anexo | (documento E-Docs n.° 2026-89D29X) deste
Termo de Referéncia.

As exigéncias supramencionadas garantem a execugao adequada da obra e dos
servicos de engenharia a serem realizados, reforcando que a declaracao de
conformidade com as normas técnicas assegura o atendimento aos requisitos de
segurancga, conforto e demais areas correlatas. Nesse sentido, os normativos dos
conselhos profissionais asseguram que a contratagdo seja realizada por
profissionais e técnicos habilitados e qualificados, com o objetivo de promover a
legalidade em todo o processo de execugao da obra e dos servigos de engenharia.

Requisitos de sustentabilidade

A contratacdo de empresa especializada para a reforma da unidade escolar devera
observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e econdmica, em
conformidade com os principios e objetivos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021,
especialmente aqueles relacionados a promocdo do desenvolvimento nacional
sustentavel, bem como com a Lei Federal n° 12.305/2010 (Politica Nacional de
Residuos Solidos), o Decreto Federal n°® 10.936/2022, a Lei Estadual n°® 9.264/2009
(Politica Estadual de Residuos Solidos), o Decreto Estadual n° 2.830-R/2011, a

Pagina 32 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 32/ 206

HASH: 6ada2857¢297204c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

[El comuNICAC em 16/10/2026.

'::'*!

Pt

o
2 ha
2o kY



Pagina 33 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e as normas técnicas da ABNT aplicaveis a
construcao civil.

A execucado do objeto devera observar praticas e solugdes que promovam a
sustentabilidade, incluindo a adogdo de materiais e processos construtivos que
contribuam para a reducado de desperdicios, a racionalizagdo do consumo de
recursos naturais, a diminuicao dos impactos ambientais e a durabilidade das
intervengdes realizadas, sem prejuizo dos requisitos de qualidade, seguranca,
funcionalidade e desempenho exigidos para a contratagao.

Os materiais empregados na obra deverdao, sempre que tecnicamente viaveis e
compativeis com as especificagdes contratuais, priorizar alternativas recicladas,
reciclaveis, renovaveis ou de menor impacto ambiental em seu ciclo de vida,
observados os requisitos de resisténcia, durabilidade, desempenho e seguranca
necessarios a adequada execugao do objeto.

Durante a execucdo dos servigos, deverdo ser adotadas boas praticas de
engenharia e gestao de recursos, com vistas a prevencao e reducao da geragao de
residuos, a racionalizagdo do uso de materiais, agua e energia, bem como a
mitigacao dos impactos decorrentes das atividades construtivas.

A gestao dos residuos da construcao civil devera ser realizada em conformidade
com a legislagdo vigente, assegurando a segregac¢do, o acondicionamento, o
armazenamento temporario, o transporte e a destinagdo final ambientalmente
adequada dos residuos das classes A, B, C e D, conforme previsto na Resolugao
CONAMA n° 307/2002, na Lei Federal n°® 12.305/2010, no Decreto Federal n°
10.936/2022 e na Lei Estadual n°® 9.264/2009.

Fica expressamente proibido o descarte irregular de residuos em vias publicas,
terrenos, corpos hidricos ou quaisquer locais nao autorizados pelos &érgaos
competentes. A Contratada devera manter e apresentar, sempre que solicitado pela
Fiscalizacdo, a documentacao comprobatodria referente ao transporte, transbordo,
tratamento e destinacao final dos residuos gerados na execugao da obra, incluindo
os respectivos manifestos, comprovantes e formularios exigidos pela legislagao
ambiental aplicavel, tais como o Controle de Transporte de Residuos (CTR), quando
cabivel.
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4.4.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Adicionalmente, deverdo ser observadas as disposi¢coes legais e regulamentares
relacionadas a sustentabilidade nas contratagbes publicas, a gestdo ambiental e a
utilizagao racional de recursos naturais, sempre que compativeis com o objeto da
contratagao e com a legislagao vigente.

As exigéncias previstas neste item tém por finalidade assegurar que a execugao da
obra ocorra de forma ambientalmente responsavel, socialmente adequada e
economicamente eficiente, contribuindo para a preservacgao dos recursos naturais,
a correta gestao dos residuos gerados e a obtencdo de solugdes duraveis e de
qualidade para a Administragao Publica e para a coletividade.

Indicagdao de marcas ou modelos: Ressalta-se que a indicagdo de marcas ou
modelos especificos esta fundamentada no art. 41 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
que admite tal pratica nas hipéteses devidamente justificadas por razdes técnicas,
como padronizagdo, necessidade de compatibilidade com componentes ja
existentes, garantia da manutencéo da qualidade e segurancga, entre outros critérios
que assegurem o atendimento ao interesse publico.

Na presente contratacdo sera necessaria a utilizagdo das marcas e modelos
indicados nos projetos basicos e executivos, relacionados no Anexo | — Projeto
Basico (E-Docs n° 2026-89D29X) deste Termo de Referéncia, tendo em vista que
tais especificacdes foram tecnicamente definidas para garantir a compatibilidade, o
desempenho e a durabilidade dos sistemas e componentes da edificagao.

Contudo, sera admitida a utilizacdo de marcas alternativas, desde que
comprovadamente apresentem qualidade igual ou superior aquelas originalmente
especificadas, e desde que a substituicdo seja previamente aprovada pela
fiscalizacao da obra.

O catalogo eletrébnico aplicavel as obras e servicos de engenharia da SEDU
corresponde ao Sistema de Precos Referenciais do Governo do Estado, que tem
por finalidade orientar as aquisi¢des realizadas no &mbito da Administracdo Publica
Direta e Indireta. O referido sistema esta estabelecido por fontes oficiais, tais como:
o Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito Santo (DER/ES), por
meio do Laboratério de Orgamentos da Universidade Federal do Espirito Santo
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4.5.

<

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

(Labor/UFES); o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil (SINAPI); e a Tabela de Composigdes de Precos para Orgamento (TCPO-ES).
A selecao dos materiais especificados nos documentos técnicos relacionados no
Anexo | — Projeto Basico (E-Docs n° 2026-89D29X) deste Termo de Referéncia,
seguiu a lista de materiais disponiveis no Sistema de Precos Referenciais do
Governo do Estado, acima mencionado, e levou em consideracao critérios técnicos
como durabilidade, facilidade de manuteng¢ao, desempenho e adequacéao estética,
com o objetivo de garantir maior eficiéncia e economicidade para a Administragao

Publica.

Subcontratagao:

4.5.1. Sera permitida a subcontratagcado de atividades que nao integrem o escopo
principal do objeto contratual, tampouco os itens exigidos para fins de
comprovacgao da qualificagao técnico-operacional ou técnico-profissional,
observando-se o limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato. Dessa forma, o nucleo do objeto, essencial a consecugao do
interesse publico, devera permanecer sob a responsabilidade da
contratada, assegurando a qualidade, a regularidade e a integridade da
prestacdo contratual. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada
pelo CONTRATANTE e atender as justificativas apresentadas a seguir.

4.5.1.1.

A subcontratagdo sera admitida até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do contrato, permanecendo vedada a
subcontratagao das parcelas definidas pela Administragdo como
de maior relevancia técnica ou de valor significativo, observados
os critérios previstos no § 1° do art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais disposigdes legais aplicaveis.

A permissdao para a subcontratacdo visa fomentar a
competitividade do certame, possibilitando a participacédo de
empresas que, embora qualificadas, dependem da atuacao de
prestadoras de servigcos especializadas para determinadas
atividades complementares, sem que isso comprometa a
execucao adequada do objeto principal.
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4.5.2.

4.5.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

A titulo de exemplo, destaca-se o servigo de rebaixamento do
lencol freatico por meio de ponteiras filtrantes, cuja execucéo
exige equipamentos especificos e mao de obra técnica mais
especificos, visto que, apesar de nao serem complexos, ndo séo
frequentemente demandados na maior parte das obras. Em
situagcbes como essa, a subcontratacdo contribui para a
viabilidade técnica e econdbmica da execucdo contratual.
Ressalta-se que a vedacgao absoluta a subcontratagédo poderia
restringir o universo de licitantes e, consequentemente, afastar
propostas mais vantajosas a Administragao Publica.

Importante ressaltar que n&o havera cota exclusiva para
beneficiarios da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, por
conta do nao parcelamento da contratacao, justificado no item
1.7 deste Termo de Referéncia.

A subcontratagdo, se ocorrer, devera observar a diretriz
estabelecida no art. 61, da Lei Complementar Estadual n.°
618/2012, que permite a previsao, em edital, da subcontratacéo
de até 30% do objeto para Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores Individuais (MEI)
ou equiparadas, com o objetivo de estimular o desenvolvimento
econdmico local e regional.

A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante
a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigco
prestado.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do
CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagao, ao qual cabe avaliar
se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao dos servigos.

4.5.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
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4.54.

4.5.5.

4.5.6.

4.6.

4.6.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitagao nesta licitagao.

Em qualquer hipotese de subcontratagado, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacgao das atividades da Subcontratada, bem
como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Sera vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungcédo na
licitagcao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital
de licitacao.

Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

Garantia da Contratacao:

A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°,
da Lei Federal n.° 14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade
da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 180
(cento e oitenta) dias corridos, renovando ou reforgando-a conforme
necessario, em conformidade com a legislagdo aplicavel e com as
disposigdes constantes da minuta de termo contrato Anexo a minuta padrao
de edital’ de Concorréncia para Obras com Contrato e Ata de Registro de
Pregos (ARP), publicada em 20 de margo de 2026 no sitio eletrbnico da
Procuradoria-Geral do Estado do Espirito Santo (PGE/ES).

1 (SIADES) edital de CONCORRENCIA para OBRAS com CONTRATO e ARP. Disponivel em
https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em 27 de margo de 2026.
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.71.

4.7.2.

4.7.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Em caso de opgao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-lo,
no maximo, em até 01 (um) més, contando da data de homologagao da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

O seguro-garantia, devera permanecer em vigor, mesmo que o contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas, conforme art. 97, inciso Il
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Devera ser exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme dispde o
art. 59, § 5°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Da Visita ao Local de Execucao da obra

A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucgao da obra é

facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante
indicado expressamente pela empresa, com o acompanhamento de
servidor publico designado para essa finalidade.

A visita devera ser agendada, com antecedéncia, junto ao responsavel pelo
CEEFMTI Professora Maura Abaurre e devera ocorrer até o dia util anterior
a abertura da Proposta. O Licitante ndo podera alegar, posteriormente,
desconhecimento de qualquer fato.

O agendamento das visitas deve ser realizado através dos telefones (27)
3299-9654 / (27) 99941-6373 ou pelo e-mail
ceefmtimauraabaurre@sedu.es.gov.br, das 9h as 17h, com antecedéncia
minima de 3 (trés) dias uteis e devera ser realizada no seguinte endereco:
Rua Onze, s/n° no bairro Vila Nova, no municipio de Vila Velha/ES, local
onde esta localizada a referida unidade escolar.
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5.

5.1.

5.2.

4.7.4.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagédo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢coes
em que devera ser executada a obra, nos moldes do modelo de declaragao
que constara em Anexo - Modelo de Declaragdo de Conhecimento dos
Locais e Condigdes, ao Edital.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.1.

5.1.2.

Condigoes de Execucgao.

Inicio da execugdo do objeto: A previsao de inicio dos servigos é 10 de
dezembro de 2026, referente a obra de reforma em concreto armado no
CEEFMTI Professora Maura Abaurre. No entanto, a data de inicio sera
confirmada apds inicio da vigéncia do contrato e da aprovagao do
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, em Ordem
de Servigo a ser emitida e publicada no DIO-ES.

Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execug¢ao do trabalho:
A descrigdo dos servigos, equipamentos e materiais estdo estabelecidos
nos projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, que
constituem a documentacdo técnica de engenharia e arquitetura que
compdem o Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2026-
89D29X, Anexo | deste Termo de Referéncia.

Cronograma de realizagdo dos servigos: O detalhamento dos marcos
intermediarios e finais das etapas devera constar no cronograma fisico-financeiro
da obra, a ser elaborado pela Contratada, devendo este estar expressamente
vinculado e compatibilizado com o cronograma de desembolso (documento sob
registro E-Docs n.° 2026-5HFKQZ), conforme disposto no item 16.1.15 e seus
subitens. Tal vinculacdo assegura a coeréncia entre o planejamento fisico das
atividades e a previsao financeira necessaria a adequada execucgao contratual.

5.2.1.

Tendo em vista que a licitante vencedora € quem possui maior dominio das
técnicas e dos recursos humanos e materiais que possui, logo, ela € quem
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5.3.

5.4.

5.5.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

possui maior capacidade de elaborar o cronograma fisico-financeiro mais
adequado para a execugao do objeto desta demanda, desde que também
atenda as expectativas da contratante.

Deste modo, para a etapa de selegdo de fornecedor, o cronograma de
desembolso, que estabelece o valor maximo a ser desembolsado pela
Administracdo Publica em cada més de execucgao, é instrumento suficiente
para que a licitante vencedora possa elaborar e apresentar o cronograma
fisico-financeiro.

Portanto, em razdo da impossibilidade de um cronograma fisico-financeiro
prévio conseguir contemplar a metodologia de execugéao e a disponibilidade
de recursos da licitante vencedora, referido instrumento ndo sera
apresentado pela administragao.

Local e horario da prestacdao dos servigos: Os servigcos serdao prestados no
CEEFMTI Professora Maura Abaurre, situada na Rua Onze, s/n°, no bairro Vila
Nova, no municipio de Vila Velha/ES, de segunda a sexta-feira no horario das 8h as
17h, porém, em caso de essencialidade e necessidade, podera ocorrer a eventual
execucao fora do horario pré-estabelecido, sob condicao de consulta e aprovagao
da Administracéao Publica. No entanto, tal situagdo, caso ocorra, ndao implicara
adicional de pre¢o baseado nos acréscimos relativos aos prémios de horas extras.

Materiais e mao de obra a serem disponibilizados: Para a perfeita execugao dos
servigcos, a Contratada devera disponibilizar mao de obra qualificada e em numero
suficiente, e materiais, equipamentos e ferramentas necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades descritas nos projetos, memoriais descritivos e
especificacoes técnicas, que constituem a documentacgao técnica de engenharia e
arquitetura e que estao relacionadas no Projeto Basico, documento sob registro E-
Docs n° 2026-89D29X, Anexo | deste Termo de Referéncia.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1. A presente contratagdo tem como base as caracteristicas especificas

identificadas na documentacgao técnica de engenharia e arquitetura que
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5.5.2.

5.5.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

estdo relacionadas no Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.°
2026-89D29X, Anexo | deste Termo de Referéncia, que servira como base
para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta.

O licitante devera formular sua proposta, considerando as disposi¢coes do
Decreto Estadual n.° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles
que sao contratados pela Administragdo Publica, a efetivar a contratagao
de mao-de-obra necessaria a execugado da obra ou servigo advindos do
sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da
mao-de-obra total para a execugao do objeto contratual, nos termos da Lei
Complementar Estadual n.° 879/2017.

Para fins exclusivos de comprovacdao da exequibilidade dos pregos
propostos, o licitante devera apresentar:

5.5.3.1. Documentos que comprovem os Vvalores dos insumos

considerados relevantes, constantes da Faixa “A” da Curva ABC
de insumos (materiais), relacionados nos documentos registros
E-Docs n.° 2026-GZPFZC, mediante a apresentagcao de
orcamentos, cotagdes ou, alternativamente, notas fiscais de
aquisigdes recentes, aptos a demonstrar a veracidade e a
compatibilidade dos precos informados.

5.5.3.2. As composi¢cdes dos servigos enquadrados na Faixa “A” da

Curva ABC de servigos, relacionadas nos documentos E-Docs
n.° 2026-W8KRGX, acompanhadas dos respectivos documentos
comprobatérios dos valores dos insumos relevantes nelas
constantes, tais como orcamentos, cotagdes atualizadas ou,
alternativamente, notas fiscais de aquisi¢coes recentes realizadas
pela empresa.

5.5.3.3. Documentagao que evidencie o embasamento adotado para a

definicdo do valor proposto, contextualizando as condi¢des nas
quais o licitante se compromete a executar a obra em sua
integralidade, com qualidade e pelo preco ofertado.
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5.6.

5.6.1.

Modelo de proposta comercial

A proposta comercial a ser apresentada pela licitante classificada

provisoriamente em primeiro lugar, devera conter no minimo os elementos
estabelecidos no modelo anexo ao edital padrao desta contratacao.

5.6.1.1.

A planilha orgamentaria da proposta comercial devera ser

encaminhada via sistema, contendo também, os arquivos em
ORCAMAG, no formato. JSON, para registro no sistema de
licitacbes da SEDU/ES.

5.6.1.1.1.

O programa

ORCAMAG pode ser adquirido

gratuitamente no Labor - Laboratério de Orgamento do
Centro Tecnoldégico da Universidade Federal do
Espirito Santo, localizada no Campus Goiabeiras, Av.
Fernando Ferrari, n.° 514, Goiabeiras, Vitéria/ES, ou

por

solicitagcao pelo e-mail

suporte.orcamag@amail.com.

5.6.1.1.1.1.

O programa ORCAMAG, desenvolvido pela
empresa Labor, constitui-se em ferramenta
essencial para a apuragao de licitagbes, a
elaboragdo de propostas comerciais e a
organizacdo dos dados de habilitagcdo,
subsidiando a gestdo e fiscalizacdo dos
contratos administrados pela SEDU/ES.

O referido sistema é utilizado pelos licitantes
para a formulacdo das propostas e serve como
base para alimentagdo do OAASIS, sistema
adotado pela SEDU/ES e pelos demais 6rgaos
estaduais no registro e apuragao dos processos
licitatorios. Dessa forma, o ORCAMAG contribui
diretamente para a eficiéncia e a precisao no
tratamento das informacdes licitatorias.
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Ressalte-se que 0 ORCAMAG tem sido utilizado
pela SEDU/ES e por outros 6rgaos estaduais ha
mais de uma década, sendo amplamente
reconhecido pelas empresas licitantes. Durante
esse periodo, nao se verificaram ébices quanto
a sua aquisicao e utilizagdo pelos agentes
responsaveis pelos certames licitatorios ou pela
gestao contratual, o que demonstra sua eficacia
e aderéncia aos procedimentos administrativos
estabelecidos.

5.6.2. O prazo de validade da proposta devera ser de 120 (cento e vinte) dias
corridos.
5.6.2.1. A ampliacédo do prazo de validade da Proposta Comercial de 60

(sessenta) dias corridos para 120 (cento e vinte) dias corridos
decorre da necessidade de adequacgao do certame as exigéncias
procedimentais introduzidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021, a
qual estabeleceu novas etapas, controles e analises no ambito
das contratagdes publicas.

Com a implementagcao do novo regime juridico de licitacbes e
contratos administrativos, verificou-se um aumento expressivo
na complexidade e na extensdo das analises das
documentagdes administrativas, técnicas e econbmico-
financeiras, bem como na atuacéao integrada de diversos setores
responsaveis pela conducéo do processo licitatorio. Embora tais
procedimentos sejam fundamentais para garantir maior
transparéncia, segurancga juridica e eficiéncia a contratagao, é
inegavel que demandam prazos mais extensos para sua
adequada e segura execugao.

Na pratica, o prazo de validade anteriormente adotado tem se
revelado insuficiente para absorver, de forma continua e
organizada, todas as etapas necessarias até a formalizagdo do
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5.7.

5.7.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

contrato, especialmente em certames de maior complexidade
técnica, como aqueles voltados a execugao de obras e servigos
de engenharia. Essa limitagcdo temporal tem ocasionado a
expiragado da validade das propostas antes da conclusao dos
tramites administrativos, comprometendo a competitividade do
certame, gerando retrabalho processual e, em determinadas
situagcbes, colocando em risco a propria continuidade do
procedimento licitatério.

Nesse cenario, a ampliagao da validade da Proposta Comercial
para 120 (cento e vinte) dias corridos apresenta-se como medida
razoavel, proporcional e alinhada as boas praticas de
planejamento das contratagcbes publicas. Tal providéncia
contribui para a mitigacéo de riscos de inviabilidade do certame,
confere maior estabilidade as propostas apresentadas e
assegura que a Administracdo Publica possa conduzir as
analises necessarias com o devido rigor técnico, sem prejuizo a
economicidade, a isonomia e a ampla competitividade entre os
licitantes.

Dessa forma, a adogao do prazo ampliado fortalece a eficiéncia
do procedimento licitatorio, amplia a previsibilidade para os
agentes envolvidos e harmoniza o instrumento convocatorio com
a realidade operacional imposta pelo atual marco legal das
contratagdes publicas.

Especificagao de garantia do servigo:

A contratada sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 90 (noventa) dias corridos apds o0 seu recebimento definitivo, sem
prejuizo das responsabilidades previstas no art. 140, § 2° e § 6° da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

Em conformidade com o art. 140, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021, o recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a
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5.7.1.2.

responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
instrumento contratual;

Em observancia ao art. 140, § 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
nas contratagdes de obras, o recebimento definitivo pela
Administracdo ndo exime o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior
no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez
e pela seguranga dos materiais e servicos executados, bem
como pela funcionalidade da construgao, reforma, recuperacao
ou ampliagdo do bem imovel. Em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados nesse periodo, o contratado respondera
pela reparagdo, correcdo, reconstru¢cdo ou substituicdo
necessarias.

5.7.2. A contratada, garantira a solidez, seguranca e estabilidade da obra por um
periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, a contar da data de entrega, em
conformidade com o disposto no art. 618 da Lei Federal 10.406/2002
(Cddigo Civil).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. As comunicagbes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.3. A SEDU/ES podera convocar representante da empresa para adocido de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Apos a assinatura do contrato, o contratante podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de
execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sangdes aplicaveis, dentre outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, na forma dos arts. 10 e 11 do Decreto Estadual n.° 5.545-
R/2023 e demais condi¢bes previstas para a contratacao, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para correcdes, podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagao, conforme
art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

A fiscalizacdo da Administragao tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposi¢cao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicdes.

E vedado & Administracdo e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do o6rgédo ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe funcgéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 48, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Representante da contratada:

6.9.1. Representardao a CONTRATADA na execucao do ajuste, como prepostos,

os profissionais indicados na sua HABILITACAO.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.

6.9.5.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Os profissionais indicados na proposta da empresa deverao efetivamente
trabalhar na execucgao da obra.

A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante
comunicagao por escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do
técnico substituto deverao ser apresentadas Certidées de Acervo Técnico
emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo
a qualificacado técnica compativel com a do substituido. As Certiddes de
Acervo Técnico (CAT) a serem apresentadas terdao as mesmas exigéncias
do Edital para o profissional substituto.

O(s) representante(s) da CONTRATADA devera(ao) realizar o cadastro no
Sistema Corporativo de Gestdo de Documentos Arquivisticos Digitais — E-
Docs do Governo do Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de
documentos oficiais.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagéo ou
a manutencdo do preposto indicado, hipétese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DA OBRA

O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio,
tendo por base o orgamento e o planejamento proposto pela CONTRATADA,
vinculadas ao seu desempenho (execucao)

O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita a CONTRATADA as sancoes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagao.

As medi¢des provisérias serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total
realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagao nao serao
considerados até a sua correc¢ao total. No caso de controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei Federal n.° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
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7.4.

7.5.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

emissao de Nota Fiscal no que é pertinente a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra estd condicionada a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos
pela fiscalizagéo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados
dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes
da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e as diretrizes do DER-ES
(Departamento de Edificagdes e Rodovias do Estado do Espirito Santo).

Medigdes dos servigos: Os servigos serao medidos, de acordo com o Edital da
Licitacéo e:

7.51. O planejamento da CONTRATADA, conforme Relatério Mensal de

Andamento das Atividades;

7.5.2. Avaliacgo da CONTRATADA, conforme Norma para Avaliacdo de

7.6.

Desempenho de Empresas Contratadas, através da Resolugédo C.R.E n.°
129/2018, que abrange a sua aplicagado aos contratos Obras e Servigos de
Edificagdes, conforme a Instrucdo de Servico n.° 018-N — DER-ES, de 12
de setembro de 2024, disponibilizada por meio de consulta ao site
https://portalservicos.der.es.gov.br/IS/Index.

O recebimento definitivo, com a medicao final, ocorrera no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, a contar da notificacdo da contratada para entrega das
obras concluidas, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, conforme alinea “a” e “b”, do art.
140, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

7.6.1. Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,

conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas
corregdes no prazo de 30 (trinta) dias uteis.
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7.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente

prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.6.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil

8.
8.1.

pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do contrato, conforme a art. 140, § 2°,
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

A Justificativa para a dispensa do Instrumento de Medi¢cao de Resultados
(IMR): O IMR tem como finalidade avaliar a eficiéncia da contratada no cumprimento
de metas e indicadores de desempenho previamente estabelecidos pela
Administracdo Publica, conforme disposto na Lei Federal n.° 14.133/2021.

Contudo, é importante destacar que, no ambito do Estado do Espirito Santo e,
especificamente, da Secretaria de Estado da Educacao (SEDU/ES), ja existe pratica
consolidada de avaliacdo da eficiéncia das contratagcdes de obras e servicos de
engenharia, anteriormente estabelecida pelo extinto Instituto de Obras Publicas do
Estado do Espirito Santo — IOPES, por meio da Instrugdo Normativa n.° 001, de 06
de julho de 2009, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo em
09/07/20009.

Atualmente, tais procedimentos estdo regulamentados pela Instrugdo de Servigo n.°
018-N — DER-ES, de 12 de setembro de 2024, normativa vigente que substituiu o
anterior e que aplica a Norma para Avaliacdo de Desempenho de Empresa
Contratadas, através da Resolugdo CR n.° 129/2018. A referida Norma estabelece
critérios e procedimentos atualizados para a avaliagdo do desempenho das
empresas contratadas para realizagcado de obras, servigos de engenharia, projetos e
outros servigos publicos, no Estado do Espirito Santo.

As avaliacbes de desempenho, consolidadas por anos de pratica, configuram-se
como instrumentos especificos e tecnicamente adequados a realidade das
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contratagbes de obras, servicos de engenharia e projetos, considerando que
analisam, entre outros aspectos:

A. Area de edificacdes publicas: qualidade e acabamento da obra/servico,
prazo de execugao, relacionamento da contratada com a fiscalizagao,
seguranga;

B. Elaboragcdo de projetos técnicos e servigos de engenharia: entrega de

documentacéo para analise, concepgao, aspectos graficos, cumprimento
dos prazos contratuais e cronograma fisico, aspectos formais e
administrativos, relacionamento com a fiscalizagao.

Dessa forma, a fiscalizagao e a gestdo do contrato de obras, servigos de engenharia
e projetos permanecerdo utilizando os procedimentos previstos na instrugdo
normativa vigente, no caso, a Instru¢cado de Servigo n.° 018-N — DER-ES, de 12 de
setembro de 2024, assegurando a continuidade do acompanhamento técnico
qualificado, com base em metodologia ja institucionalizada no Estado.

Portanto, justifica-se a ndo adogéo do IMR, com base nos seguintes fundamentos:

A. A equipe técnica da SEDU/ES ja adota instrumentos proprios de avaliagao
de desempenho, regulamentados por norma estadual vigente, os quais se
mostram tecnicamente mais adequados a natureza dos contratos de obras,
servigos de engenharia e projetos;

B. Nao se verifica, neste momento, a necessidade de complementar a
avaliagao da eficiéncia das contratadas por meio do IMR, uma vez que os
instrumentos em uso abrangem de forma satisfatéria os aspectos mais
relevantes e sensiveis a boa execugao contratual.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
91. Do faturamento
9.11. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das

Atividades - RMAA, com a indicagdo da parcela do cronograma fisico-
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitacdo de medicdo desta

parcela.

9.1.1.1.

O Relatorio Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a. Indicagao de més e ano de referéncia;
b. Ensaios realizados e seus resultados, se houver;
C. Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de

obra preenchidos;

d. Boletim contendo o pedido de medigdo, informando as
atividades desenvolvidas (etapas e fases), a parcela do
cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitagao de pagamento;

e. Outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

Ressalta-se que os itens excluidos da minuta padrao de edital?
de Concorréncia para Obras com Contrato e Ata de Registro de
Precos (ARP), publicada em 20 de margo de 2026 no sitio
eletrbnico da Procuradoria-Geral do Estado do Espirito Santo
(PGE/ES), ndo comprometem as atividades de fiscalizacdo da
execucao contratual. O acompanhamento técnico e gerencial da
obra continua sendo realizado rotineiramente por meio de
mecanismos eficazes e documentados, tais como registros no
diario de obras, reunides periddicas, trocas de correspondéncias
oficiais e comunicag¢des por meio eletrénico. Esses instrumentos
tém se mostrado suficientes para garantir o controle, a
transparéncia e a regularidade da execugao contratual.

Dessa forma, a adequacado do conteudo do RMAA visa nao
apenas a racionalizacdo de processos administrativos, mas

2 (SIADES) edital de CONCORRENCIA para OBRAS com CONTRATO e ARP. Disponivel em
https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em 27 de margo de 2026.
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9.1.2.

9.1.3.

9.14.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

também a melhoria da eficiéncia na gestdo contratual, sem
prejuizo das atribuicées legais e técnicas da fiscalizagdo, nem
comprometimento ao interesse publico.

9.1.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera

confirmar as informagdes constantes do Relatério Mensal de
Andamento das Atividades para proceder com a medigao.

9.1.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da

comprovacgao, pela fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do
cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no Relatério
Mensal de Andamento das Atividades.

A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apos o fechamento
da medicao por parte da fiscalizagdo da Administragao.

A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do
pagamento vinculada a apresentacdo dos citados documentos,
devidamente autenticados.

9.1.3.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de
relatorio especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as
penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de

recolhimento:

a. Nome e CNPJ da empresa tomadora;
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9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

b. Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se
vincularem;
C. Numero do contrato.

O CONTRATANTE exigira, para liberagao da fatura, a partir do segundo
més de execugdo dos servicos e assim sucessivamente, copias
autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més
imediatamente anterior, ficando a liberagdo do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovagao da quitagao.

As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o
recolhimento individualizado, especificamente para o presente contrato,
acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na execug¢ao dos
servigcos no més de referéncia.

Quanto ao INSS, na GPS deveréao constar do campo outras informacdes, os

seguintes dados:

a. Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b. Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se
vincularem;

C. Numero do contrato;

d. Numero efetivo de empregados.

O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de
pagamento dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato,
devera a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos
orgaos e entidades competentes, a fim de comprovar a quitagao de todos
0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a
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9.2.

9.1.10.

<

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

execugao do objeto contratual bem como declaragao, sob as penas da lei,
de que adimpliu todos os referidos encargos.

A CONTRATADA devera apresentar a documentagcédo prevista nessa
clausula das suas subcontratadas, para efeito de comprovagdo da
regularidade trabalhista e fiscal.

Das Condi¢oes de Pagamento

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de
execugao fisico financeiro, apds a medi¢cao pelo gestor e fiscal designado
para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, para pagamento,
contados a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela
SEDU/ES.

Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior,
os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos,
sem qualquer 6nus ou corregcao a ser paga pela Administragao contratante.

Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde
que nao provocado pela CONTRATADA, deverdo contemplar multa
financeira, nos seguintes termos:

VM =VF X 12 X ND
N 100 © 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.

ND = Numero de Dias em atraso.
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9.2.5.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Se houver alguma incorreg¢ao na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida ao
contratado para corregcdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagcdo da nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer énus ou corre¢ao a ser paga pelo contratante.

Da Nota Fiscal
Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal

ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.3.1.1. O prazo de validade;

9.3.1.2. A data da emissao;

9.3.1.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

9.3.14. O periodo respectivo de execucio do contrato;

9.3.1.5. O valor a pagar; e

9.3.1.6. Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacéao da regularidade fiscal.

O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retengao
na fonte, inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto
de Renda na Fonte (conforme disposto na IN/RFB 1.234, de 2012, ou a que
vier a substitui-la, e no Decreto Estadual 5.460-R, de 2023), os quais serao
retidos e recolhidos diretamente pela Administragdo contratante.

A Administracdo devera verificar a manutencdo das condigdes de
habilitagao na forma do art. 10 do inciso IIl Decreto n.° 5.545-R, de 2023.
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9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

9.3.9.

94.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n.° 123/2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto
aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Da Superveniente Irregularidade Fiscal, Social ou Trabalhista.

Constatado que o contratado nao se encontra em situagao de regularidade
fiscal ou trabalhista, ele sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa,
observando-se o procedimento de aplicagao de sangdes.

Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que
nao seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem
prejuizo da tramitacdo do procedimento de aplicacdo de sangdes.

Em nao sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, sera

imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo
executado.
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9.4.4.

9.4.5.

10.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificagdo da multa, se a
empresa nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a
Administracdo decidir sobre iniciar ou nao procedimento de rescisdo do
contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extingdo antecipada
do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do
Estado sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificagao
a empresa.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E DO REGIME DE

EXECUCAO

10.1. Da Forma de Selec¢ao e Critério de Julgamento da Proposta

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

O certame sera realizado na modalidade Concorréncia, conforme disposto
no art. 59 do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, e conforme o art. 28, Inciso
Il, e o art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista
que o objeto trata da execugao de obra comum de engenharia. A licitagdo
sera processada sob a forma eletrbnica, com modo de disputa aberto, nos
termos do art. 17, § 2°, e do art. 56, inciso |, da mesma Lei Federal.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, conforme previsto
no art. 60, no inciso |, do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, e no art. 33,
inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista que a contratacao
busca a proposta mais vantajosa sob o0 aspecto econbmico, sem
comprometer a qualidade da execucgédo. Esta sera assegurada pela estrita
observancia dos elementos técnicos constantes nos projetos, memoriais
descritivos, orcamentos e demais documentos que compdem os projetos
basico e executivo, relacionados no Projeto Basico, documento sob registro
E-Docs n°® 2026-89D29X, Anexo | deste Termo de Referéncia.

O prazo minimo para apresentacao das propostas e lances sera de 10
(dez) dias uteis, contados a partir do primeiro dia util subsequente a
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

divulgacao do edital no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
nos termos do art. 55, inciso Il, alinea “a”, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
considerando tratar-se de obra comum de engenharia.

A adocéo do referido prazo justifica-se em razao da baixa complexidade do
objeto, caracterizado como obra comum de engenharia, cujas condi¢des de
execucdo estdo devidamente definidas nos documentos técnicos da
contratagdo, compativel com a definicdo presente no art. 6°, inciso XXI,
alinea “a”, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

10.2. Da Forma de Execucao

10.2.1.

A presente contratacdo dar-se-a por execugao indireta, o regime de
empreitada por prego unitario, ou seja, execug¢ao do servigo por prego certo
de unidades determinadas, nos termos do art. 46, |, da Lei Federal n.°
14.133/2021, por se tratar especificamente de obra comum de engenharia.
O regime de empreitada por preco unitario atende ao interesse publico, pois
possibilita maior flexibilidade na gestdo da obra, assegurando que o
orcamento sera utilizado de forma eficiente e conforme a real necessidade
da obra. Este modelo também permite que o contratante controle a
qualidade e a execucao dos servicos em cada fase da obra, garantindo que
0s recursos publicos sejam empregados de forma racional e eficaz. Além
disso, a escolha do regime por prec¢o unitario proporciona maior seguranga
juridica a administragao publica, pois as medicdes sao realizadas conforme
os quantitativos efetivamente executados, aplicando-se os precos unitarios
constantes da planilha orcamentaria apresentada pelo licitante vencedor e
integrante da contratacdo, o que permite a fiscalizagdo e o controle dos
servigos executados e dos respectivos pagamentos.

10.3. Da Forma de Fornecimento

10.3.1.

O fornecimento do objeto sera por etapa, visto que havera cronograma
fisico-financeiro da obra, que sera elaborado pela prestadora de servigo,
embasado no cronograma de desembolso desta contratagao.

10.4. Da Participacao de Empresas em Consorcio
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

10.4.1. Sera vedada a participagdo de empresas em consoércio, mediante
justificativa a seguir.

10.4.1.1.

A formacao de consorcios geralmente é permitida para projetos
de alta complexidade ou grande porte, quando empresas
individualmente n&o atenderiam aos requisitos do edital. Nesses
casos, a Administragcdo pode admitir consércios para ampliar a
participacdo e garantir a execugdo do objeto licitado com a
devida qualificagao técnica e capacidade econdmico-financeira.
Entretanto, na presente contratacédo, a vedagao a formacao de
consorcios encontra amparo no art. 15, da Lei Federal n.°
14.133/2021, que delibera ser possivel a vedagao, com a devida
justificativa.

No caso em questao, a vedagao se justifica pela natureza dos
servicos a serem executados, os quais nao apresentam alta
complexidade técnica e sdao comuns no ambito da construgao
civil. Essa caracteristica permite a ampla participagcédo de
empresas de pequeno e médio porte, que, isoladamente,
possuem qualificacdo técnica e capacidade econémico-
financeira compativeis com as exigéncias editalicias.

Além disso, a proibicao da formagao de consoércios visa fomentar
a competitividade no certame, uma vez que a unido de empresas
que teriam condi¢gdes de participar individualmente poderia
reduzir o numero de licitantes e comprometer a isonomia e a
competicdo. Tal pratica, em certos contextos, poderia até
favorecer conluios ou acordos informais entre empresas,
prejudicando a obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao.

Assim, a vedacgao a participacdo em consorcio nesta contratagao
€ medida que se impde com fundamento legal e respaldo técnico,
visando a lisura, a ampla competitividade e a eficiéncia da
contratagcao publica.
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11.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

11.1.  Os requisitos de habilitacdo constam detalhados no Anexo Il — Requisitos e
Habilitacdo deste Termo de Referéncia.

11.2.  Justificativa da exigéncia dos requisitos de habilitagao

11.2.1.

O objetivo dessas requisicoes visa garantir que apenas empresas com
capacidade juridica e técnica possam participar do processo e assumir 0s
compromissos do contrato. Desta maneira os licitantes devem apresentar
documentos que comprovem sua existéncia legal e autorizagdo para
exercer a atividade relacionada ao objeto da licitagao.

11.3. Justificativa da Exigéncia da Habilitagao Juridica

11.3.1.

11.3.2.

Em consonancia com o art. 59 da Lei Federal n.° 5.194/1966, as empresas
em geral, s6 poderao iniciar suas atividades depois de promoverem o
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos
profissionais do seu quadro técnico.

Considerando que o valor anual das despesas previstas para a contratagcao
nao ultrapassa o limite de receita bruta estabelecido para o enquadramento
de Empresas de Pequeno Porte (EPP), que é de R$ 4.800.000,00 (Quatro
milhdes e oitocentos mil reais), conforme demonstrado no item 13.4 deste
Termo de Referéncia, sera concedido o tratamento favorecido as
microempresas € empresas de pequeno porte, ou para os beneficiarios
congéneres, conforme a Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

11.4. Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagdo Econdémico-
Financeira

11.4.1.

A habilitacdo econbémico-financeira tem como objetivo verificar a
capacidade financeira dos licitantes de honrar os compromissos do
contrato, selecionando empresas capazes de arcar com todos os custos da
execucao. Para tal, sera exigida apresentacdo dos documentos em acordo
com o previsto no art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Tais exigéncias se justificam porque a Administracdo busca as melhores
condigbes e critérios para selecionar o melhor licitante para executar o
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11.4.2.

11.4.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

objeto a ser contratado, buscando salvaguardar o erario, o interesse
publico, mitigar riscos quanto a execugao do objeto contratual, com fulcro
no Principio da Supremacia do Interesse publico

Importa destacar que tais exigéncias nao buscam afastar as empresas da
participacdo em licitagdes, mas apenas fazer a necessaria correlagao entre
o tamanho da licitagao e o porte da empresa e sua capacidade de acumular
diversas obras ao mesmo tempo. As empresas menores vao continuar
competindo livremente, nas licitagdes adequadas a seu porte, e conforme o
seu crescimento podera disputar em certames maiores, como natural e
saudavelmente deve acontecer. Evitando, assim, graves distorcbes na
licitagao.

O patriménio liquido (PL) € um indicador contabil que representa a
diferenca entre os ativos e os passivos de uma empresa, refletindo os
recursos proprios disponiveis aos socios ou acionistas. Sua analise é
fundamental para avaliar a saude financeira da empresa, pois um PL
positivo indica que os ativos superam as obrigagbdes, enquanto um PL
negativo sugere que a empresa possui mais dividas do que bens e direitos,
0 que pode comprometer sua capacidade de investimento e de assumir
novas obrigacgdes.

Dessa forma, exigir que as licitantes apresentem patrimonio liquido
equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratagdo visando assegurar que a empresa possui solidez financeira
suficiente para suportar os encargos decorrentes da execucgao contratual,
minimizando riscos de inadimpléncia ou paralisagao da obra.

Além das exigéncias contidas no Anexo Il da Minuta Padrdo de Edital de
Concorréncia para Obras com Contrato e Ata de Registro de Pregos (ARP)?,
publicada em 20 de margo de 2026, no sitio eletrbnico
https://pge.es.qov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, da Procuradoria-
Geral do Estado do Espirito Santo (PGE/ES), para concorréncia, foi

3 (SIADES) edital de CONCORRENCIA para OBRAS com CONTRATO e ARP. Disponivel em
https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em 27 de margo de 2026.
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11.4.4.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

acrescentado a exigéncia de Capital Circulante Liquido (CCL) para que a
contratada demonstre capacidade financeira (fluxo de caixa) de arcar com
as obrigacdes do contrato, “visto que primeiro deve-se prestar o servigo
para depois receber pelo servigo prestado”, assim, visa-se garantir que a
contratada consiga arcar com o efetivo pagamento de os salarios e
aquisicao de insumos no transcorrer de até duas competéncias financeiras.
Deste modo, o calculo do CCL obedeceu a seguinte formula:

02
CCL (%) = ~ * 100

Onde, x = n.° de meses de execugao da obra

Neste caso:

02
CCL(%) = 75 * 100 = 20%

Observa-se que, para contratos com duragao igual ou inferior a 12 meses,
o valor exigido de CCL nao podera ultrapassar 16,66%.

Isto posto, considerando que, para esta contratagao, o CCL resulta em 20%,
sera considerado o CCL de 16,66%.

A justificativa para a néo solicitagdo da documentacao prevista no art. 69,
§3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, que exige a relagdo dos compromissos
assumidos pelo licitante e que possam diminuir sua capacidade econémico-
financeira, excluindo as parcelas ja executadas, baseia-se na avaliacéo da
adequacgao e proporcionalidade da exigéncia em relacdo ao objeto da
contratagao.

Considerando que a obra de reforma na unidade escolar ndo se trata de um
empreendimento de grande vulto, que exija capacidade econémico-
financeira excepcional, entende-se que a exigéncia dessa documentacao
poderia representar uma onerosa burocracia ao processo licitatério, sem
trazer beneficios proporcionais a garantia da execugao contratual.
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11.5.

11.5.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Além disso, a analise da idoneidade financeira do licitante sera realizada
por outros meios previstos no edital, tais como a apresentagao de garantias
contratuais, balancos patrimoniais e certiddes negativas, que se mostram
suficientes para assegurar a capacidade econdmico-financeira para o
cumprimento das obrigagdes contratuais.

Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagao Técnica

Tendo em vista a analise do orgamento n.° 1729901 (documento E-Docs n.°
2026-JXS3S1) da presente contratagcdo e considerando a natureza, as
especificidades e a relevancia dos servigos a serem executados, propde-se
a exigéncia de qualificagao técnica nos termos do art. 67 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

A exigéncia quanto a qualificacdo técnica se embasa na curva ABC do
orgamento supramencionado, que evidencia 0s servigos com maior impacto
técnico e financeiro no objeto contratado, demonstrando a necessidade de
comprovagao de experiéncia anterior compativel. Reforgca-se que a
exigéncia de qualificacado técnica visa garantir a contratacdo de empresa
com aptiddo para execucdo do objeto, em observancia ao principio da
selecado da proposta mais vantajosa para a Administracao Publica (art. 11,
inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

O art. 67, da Lei Federal n.° 14.133/2021, estabelece a legalidade da
exigéncia de comprovagao de execugdo de quantitativos minimos em obras
ou servigos com caracteristicas semelhantes, uma vez que compreende a
motivacao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como a justificativa
de qualificacao técnica operacional e profissional, mediante a indicagao das
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto.

A qualificagao técnica foi definida a partir da analise da documentagao
técnica de engenharia que compdem os projetos e executivo e que constam
relacionados no Projeto Basico (documento E-Docs n° 2026-89D29X),
Anexo | deste Termo de Referéncia, selecionando os servigos de maior
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11.5.2.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

relevancia técnica e econbmica para avaliar a capacidade técnica do
profissional e da empresa em executar o projeto.

Em conformidade ao art. 67, § 1°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, foram
consideradas as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto desta contratacdo, as que tem valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, devendo ser
comprovado o quantitativo de, no minimo 50% (cinquenta por cento) da
quantidade prevista para esta contratagao, que estao definidos no Anexo Il
— Requisitos de Habilitagdo deste Termo de Referéncia, e serao justificados

a sequir.

Qualificagao Técnica Operacional

11.5.2.1.

Execucao de construcao/reforma de edificagoes:
Quantidade minima de comprovacgéo de 130,60 m? (cento e trinta
metros quadrados e sessenta decimetros quadrados).

O servigo mencionado neste subitem trata-se do objeto principal
da contratacdo e que, logo, se refere a parcela de maior
relevancia desta. Considerando que a area total a ser construida
na edificacdo escolar corresponde a 261,20 m? (duzentos e
sessenta e um metros quadrados e vinte decimetros quadrados),
€ imprescindivel que a empresa contratada comprove ampla
experiéncia na execucgao de obras de constru¢ao de edificagdes.
Tal exigéncia tem por objetivo assegurar que a contratada
detenha a capacidade técnica e operacional necessaria para o
adequado planejamento, execugdo e gestdo dos servicos,
garantindo o atendimento aos padrdes de qualidade, seguranca
e eficiéncia, além da rigorosa observancia dos requisitos técnicos
e normativos aplicaveis.

A exigéncia de experiéncia prévia justifica-se, ainda, pela
comprovacgao de conhecimento técnico especializado, dominio
de boas praticas consolidadas no setor da construgéao civil e
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11.5.2.2.

11.5.2.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

habilidade para lidar com eventuais condicionantes de uso e
funcionamento do imével durante a obra.

Execugdao de estrutura metalica: Quantidade minima de
comprovacgao: 4.377,60 kg (quatro mil trezentos e setenta e sete
virgulas sessenta quilogramas).

Prevé-se a utilizacdo de aproximadamente 8.755,19 kg de
estrutura metalica, o que representa cerca de 14,47% do valor
total do orgamento. Dada a relevancia desse insumo para a
estabilidade e a integridade da edificagao, torna-se fundamental
garantir que os servigcos de fornecimento e montagem sejam
realizados por empresas com comprovada experiéncia técnica.

A ma execugao desses servigos pode ocasionar danos
estruturais graves, como amassamentos ou torgées nos perfis,
comprometendo diretamente a resisténcia mecanica da
estrutura. Além disso, erros na montagem ou falhas nas
soldagens podem resultar em deformagdes permanentes,
rupturas das conexdes ou até mesmo no colapso parcial ou total
da estrutura, gerando riscos a seguranga dos usuarios e a
durabilidade da obra.

Outro aspecto critico € o risco de corrosao precoce, que pode ser
desencadeada por processos inadequados de tratamento e
protecao das superficies metalicas. A ocorréncia desse problema
resulta nao apenas em manutencdes frequentes e custosas, mas
também na reducgao da vida util da edificacdo, comprometendo o
investimento publico.

Instalagcdo de telhas metdlicas: Quantidade minima de

comprovagao: 657,58m? (seiscentos e cinquenta e sete metros
quadrados e cinquenta e oito decimetros quadrados).
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11.5.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Prevé-se a instalacdo de aproximadamente 1.315,16 m? de
telhas metalicas, o que representa cerca de 12,70% do valor total
do orgamento. Considerando a importancia desse servigo para
garantir a estanqueidade, a segurangca e o desempenho da
cobertura da edificagao, torna-se fundamental que a execugéao
seja realizada por empresa com comprovada experiéncia
técnica.

A execucgao inadequada da cobertura pode ocasionar falhas de
alinhamento e fixacado das telhas, favorecendo a ocorréncia de
infiltracbes, deslocamentos provocados pela agao dos ventos e
comprometimento da estanqueidade da edificacdo. Além disso,
a instalagao incorreta dos elementos de fixagdo, sobreposicoes
e arremates pode reduzir o desempenho do sistema de cobertura
e gerar a necessidade de manutengdes precoces.

Outro aspecto relevante refere-se a durabilidade da cobertura.
Falhas durante a instalagdo podem provocar danos ao
revestimento das telhas, acelerar processos de corroséo e
reduzir sua vida util, comprometendo a prote¢ao da edificagao e
resultando em custos adicionais de manutencido, além de
prejuizos ao investimento publico.

Qualificagao Técnico Profissional

Além da qualificacdo operacional, sera exigida qualificagdo técnica
profissional, descrita no Anexo Il — Requisitos de Habilitagdo, por ser
indispensavel ao cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto e como
forma de resguardar o interesse publico, assegurar a eficiéncia da
contratacdo e mitigar riscos a execucao da obra.

A exigéncia esta relacionada as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do empreendimento, abrangendo a comprovagdao de
experiéncia profissional em servicos compativeis com o objeto da
contratagdo, especialmente execucao de construgdo e/ou reforma de
edificacbes, execugdao de estrutura metalica e instalacdo de telhas
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

metalicas, conforme definido no Anexo Il. Tais servicos demandam
conhecimento técnico especializado, planejamento adequado e
observancia das normas técnicas aplicaveis, justificando a necessidade de
profissionais habilitados e experientes para sua condugao.

Todas as exigéncias observam os principios da proporcionalidade,
razoabilidade e vinculagao ao objeto, conforme preconiza o art. 5° da Lei
Federal n°® 14.133/2021, nao constituindo barreiras a competitividade do
certame, mas sim garantias da execucdo contratual com qualidade,
segurancga e desempenho satisfatorio.

11.5.3.1. A exigéncia de profissionais engenheiro(s) e/ou arquiteto(s)
permite a Administracdo Publica restringir a concorréncia aos
lictantes que comprovem capacidade técnico-profissional
relativa as parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo da obra, consistentes na execugdo de construcéo
e/ou reforma de edificagdes, execugcado de estrutura metalica e
instalacdo de telhas metalicas, servicos que exigem
conhecimento técnico especifico e experiéncia comprovada para
garantir a adequada execugao do objeto.

11.5.3.1.1. Sera solicitado também profissional engenheiro ou
técnico de seguranga do trabalho, conforme
justificativa a seguir:

11.5.3.1.1.1. Considerando as caracteristicas da presente
contratagdo, estima-se que a quantidade
maxima de trabalhadores envolvidos na
execugao da obra sera inferior a 100 (cem), o
que configura um empreendimento de risco
relativamente baixo. Com base nos parametros
estabelecidos nos Anexos | e Il da Norma
Regulamentadora n.° 4 (NR-4) — Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e
em Medicina do Trabalho, a obra se enquadra no
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12.
12.1.

12.1.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Grau de Risco 3, o que, em principio, ndo torna
obrigatéria a presenca de profissional de
seguranga do trabalho no canteiro de obras,
conforme os critérios legais vigentes.

Todavia, sera exigida a contratagdo de técnico
ou engenheiro de segurancga do trabalho, como
medida preventiva e estratégica de seguranga,
visando mitigar riscos de acidentes e garantir
condi¢cdes adequadas de trabalho.

Portanto, a exigéncia de profissional habilitado
contribuira ndo apenas para a mitigagao de
riscos e a prevencgao de acidentes de trabalho,
mas também para a preservacgao da integridade
fisica dos trabalhadores e da segurancga de todos
os envolvidos na execugao da obra. Tal medida
reforca o dever da Administracdo Publica de
observar as boas praticas de engenharia e as
normas de seguranca aplicaveis, assegurando a
manutengcdo de condicbes adequadas de
seguranga ao longo de todas as fases de
execucao da obra.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado total da contratacdo é de R$ 2.593.896,43 (dois milhdes,
quinhentos e noventa e trés mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e trés
centavos), conforme quantidades e custos unitarios que se encontram elencados
na planilha orgamentaria e no memorial de quantitativo conforme o documento sob
registro E-Docs n.° 2026-JXS3S1 e 2026-QSKDFN.

Os valores da presente contratagao poderao ser reequilibrados nos termos
e condigdes dos artigos 45 a 52, do Decreto Estadual n.° 5.545-R, de 2023.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

12.1.2. O reajustamento de que trata o art. 48 do Decreto Estadual n.° 5.545-R, de

13.
13.1.

13.2.

13.3.

2023, sera concedido em sentido estrito pelo indice Nacional da Construcéao
Civil - INCC, Edificagoes — Coluna 35, nos termos e condigbes do art. 6°,
LVIIl e do art. 92, § 3°, ambos da Lei Federal n.° 14.133/2021.

DOTACAO ORGAMENTARIA

A contratacao foi prevista a partir da versdo 1 e esta presente na versdo mais
recente do PCA 2026, publicado no site eletrbnico da SEDU, no link:
https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-anual, com o indicador sob registro n.°
2026-PCA-SEDU 236.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.

Com fundamento na Circular Interna da SEDU/SEAF n.° 12, publicado em 02 de
maio de 2025, procedeu-se a consulta ao Grupo de Planejamento e Orgamento
(GPO), por meio do Formulario de Solicitacdo de Classificagcdo Orgamentaria,
documento registrado sob n.° E-Docs n.° 2026-8MVW95, com o propésito de obter
informacdes pertinentes a Lei Orcamentaria Anual (LOA) referente a esta
contratagdo. A resposta a solicitacdo esta registrada no documento E-Docs n.°
2026-Z5K57T. Assim sendo, a dotacdo orcamentaria relativa aos exercicios
financeiros, em conformidade com a LOA, correspondente a Lei Estadual n.°
12.718/2025, encontra-se relacionada nos indicadores a seguir:

13.3.1. 12.361. 0033.1672 - Modernizagdo, ampliagdo e adequagao da rede de

escolas de ensino fundamental;

13.3.2. 12.362. 0033.1673 — Modernizacdo, ampliacdo e adequacdo da rede de

escolas de ensino médio.

13.3.3.  Gestao/Unidade: 420101

13.3.4. Natureza: 449051 — Obras e Instalacdes.
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13.4.

13.5.

14.
14.1.

15.
15.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

13.3.5. Grupo de despesa: 4.

13.3.6. Elemento de despesa: 51 — Obras e Instalages.

13.3.7. Subelemento: 06 - Obras de Benfeitoria ou Melhoria em Imdéveis de Uso

Especial.

13.3.8.  Fonte: 500.

Caso haja alteragbes nos dados orgcamentarios, serao realizados os ajustes por
meio de apostilamento.

A previsao orcamentaria para atendimento desta contratagcdo esta distribuida da
seguinte forma: para o ano de 2026, R$ 93.899,05 (noventa e trés mil oitocentos e
noventa e nove reais e cinco centavos); para o ano de 2027, R$ 2.499.997,38 (dois
milhdes, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e
trinta e oito centavos.).

Consigna-se que a adequacdo orgcamentaria da presente contratacdo sera
confirmada na fase de instrucdo do edital e da formalizagdo contratual, em
conformidade com o fluxo interno de analise adotado pela Secretaria de Estado da
Educacao do Espirito Santo — SEDU. A validacgao final das dotagdes orgcamentarias,
classificagdes de despesa e respectivas disponibilidades financeiras constitui
atribuicdo exclusiva das areas competentes de planejamento e orgamento,
observada a legislagao vigente e os instrumentos or¢camentarios aplicaveis.

GERENCIAMENTO DE RISCOS E MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

A descricao dos servigcos esta estabelecida no Anexo Il — Mapa De Gerenciamento
De Riscos, e Anexo IV - Matriz De Alocagao De Riscos relacionados a Fase de
Execugao, deste Termo de Referéncia.

PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem
qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a
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15.2.

15.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada,
honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissao e eliminacdo de dados
pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal n.° 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais), no Decreto Estadual n.° 4.922-R, de 09 de julho de
2021, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a
vigéncia do Contrato, todas as obrigacdes legais e regulamentares especificas
vinculadas a essa hipoétese legal de tratamento.

Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16
e 18 da Lei Federal n.° 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

15.3.2.  Auxilia-la, quando for o caso, na elaboracédo da resposta ao requerimento;

e

15.3.3.  Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em

15.4.

15.5.

até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados
e em conformidade com as hipoteses legais que autorizam o tratamento.

As partes devem assegurar que o0 acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislagdo aplicavel,
assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e
confidencialidade.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das
obrigagdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n.° 13.709/2018.

Protecao de dados e incidentes de seguranca. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a
CONTRATADA devera adotar medidas de segurancga, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados e informacgdes de acessos nao autorizados e de situagoes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito.

A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicagao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos
titulares dos dados, acerca do incidente de seguranca.

As partes deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagao e na
mitigacao das consequéncias de cada incidente de segurancga.

15.10. Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela

15.11.

CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstragdo da observancia da adequada
protecdo desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo
cumprimento da legislacdo de protecdo de dados ou de privacidade de outro(s)
pais(es) que for aplicavel.

Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas ou
prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n.° 13.709/2018, no Decreto Estadual n.° 4.922-R,
de 09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a
este Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacado da
CONTRATANTE em seu acompanhamento.
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15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

16.
16.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

Eventual subcontratagdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, né&o
exime a CONTRATADA das obrigac¢des decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de
descumprimento dessas obriga¢des por subcontratada.

A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informagao necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizagdo de auditorias e inspeg¢des, diretamente
pela CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagao ao tratamento
de dados pessoais.

A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragao de relatérios de
impacto a protegao de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei
Federal n.° 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para
fins diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a
CONTRATADA sera notificada para promover a cessacgao imediata desse uso, sem
prejuizo da rescisao do Contrato e de sua responsabilizagao pela integralidade dos
danos causados.

Eliminagdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA
devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu encerramento, devolver
todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los, inclusive eventuais
copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta
obrigacao.

RESPONSABILIDADES DAS PARTES
COMPETE A CONTRATADA

16.1.1. Executar a obra nos termos das especificacdes contidas neste TR e seus

Anexos.
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16.1.1.1.

16.1.1.2.

16.1.1.3.

<

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

A CONTRATADA devera atender, no que couber ao futuro
contrato, a NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
EMPRESAS CONTRATADAS, bem como comprometer-se a
cumprir a legislagdo ambiental vigente, as Normas Técnicas, do
DERES, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
e do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislacbes
pertinentes.

Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos
pelos bens e materiais fornecidos, e pela obra executada, aplicar-
se-ao as disposigdes da ultima edigdo ou revisao dos padroes e
normas relevantes em vigor.

Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a
documentacgao relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

16.1.2.  Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforcar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execug¢ao das obras,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e
obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria, efetuando o pagamento de
seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das

faturas.

16.1.2.1.

A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente
para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protecao
Individual), conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho.

16.1.3.  Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais
resultantes da execucgao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e
ISS, anexando a cada fatura apresentada ao SEDU-ES, a comprovacéao do
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16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior,
vedada a apresentacdo de Certiddbes Negativas como comprovagao do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo,
pelas obrigagbes nao cumpridas pelas subcontratadas, assim como o que
estabelece o disposto nos paragrafos e incisos do artigo 121 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

16.1.3.1. A  CONTRATADA  assume, integralmente, qualquer

responsabilidade de natureza civel, criminal, trabalhista, social,
previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa
decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato,
incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

16.1.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a
Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o0 objeto do contrato.

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtengéo de todas as licencas,
inclusive as autorizagdes e alvaras, bem como o pagamento das taxas,
necessarios para operacionalizagdo dos servigos e atividades que seréo
realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de material pertinente a
regular execugao do objeto contratado.

Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas

durante a execugao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou
‘Diario de Obras”, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do
Estado, em especial a SEDU-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de
suas equipes de trabalho.

Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condicbes de
habilitagao e qualificagédo exigidas na licitagéo, inclusive, o recolhimento do
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16.1.8.

16.1.9.

16.1.10.

16.1.11.

16.1.12.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

ISSQN ao Municipio do Local da prestacédo do servigo, durante toda a
execugao do contrato, observando a legislagao tributaria vigente.

Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (R.R.T.) do respectivo Contrato e alteragdes.
Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro-
residente, e/ou arquiteto-residente responsavel ou corresponsavel pela
execugao, com poderes para representar a CONTRATADA junto a
SEDU/ES, podendo resolver os problemas referentes aos servigcos
contratados.

16.1.8.1. Considera-se engenheiro-residente ou arquiteto-residente,

aquele profissional que devera estar efetivamente presente
durante toda a execugao da obra.

Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangbes cabiveis que vierem a
ser aplicadas.

Refazer, sem énus para a SEDU-ES, os servigos nao aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao
impropria do servigo a vista das especificagcdes respectivas.

Permitir e facilitar a SEDU-ES a inspeg¢ao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados.

Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragao
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto Estadual n.° 4.251-R, de
21 de maio de 2018, se obriga a efetivar a contratacdo de mao de obra
necessaria a execugao da obra ou servico advindos do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra
total para a execucgéao do objeto contratual, nos termos da Lei Complementar
n.° 879/2017.
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16.1.13.

16.1.14.

16.1.15.

16.1.16.

16.1.17.

16.1.18.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos
e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagcédo, para os Servidores
ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo.

A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a
Administracdo Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢ao, caso esteja
ou venha a estar em processo de recuperacgao judicial ou extrajudicial.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunibes com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais
questdes relevantes para a execugéo contratual.

16.1.15.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento e

CRONOGRAMA  FISICO FINANCEIRO, observando o
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO e o que dispbe o Termo de
Referéncia, que devera ser entregue ao fiscal do contrato em até
15 (quinze) dias corridos a contar da ordem de servigo.

16.1.15.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada

etapa, estabelecidos no CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais pelo seu
descumprimento.

A CONTRATADA devera manter vigilancia patrimonial no local da obra.

Cabera a CONTRATADA guardar/armazenar corretamente e em
segurancga os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugéo da
obra, seguindo as normas vigentes, as orientacbes dos fabricantes e
quaisquer outras orientacdes referentes ao tema.

A CONTRATADA devera manter, durante a execugao das obras e/ou
servigos, a vigilancia dos mesmos, a protecado e conservagao dos servigos
executados até sua entrega a Administracao, inclusive, a manutencao das
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16.1.19.

16.1.20.

16.1.21.

16.1.22.

16.1.23.

16.1.24.

16.1.25.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

condi¢cdes de segurancga da via objeto deste contrato durante a execugao
dos servigos

A CONTRATADA devera providenciar a colocagédo, em tempo habil, de
todos os materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos,
dentro da programacao prevista, e reforcar, caso necessario para
cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nivel tecnolégico
adequado e em perfeita condi¢gao de funcionamento.

Os equipamentos devem estar em condi¢gdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protegao previstos na legislagdo em
vigor.

Cabera a CONTRATADA retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou
servigcos todo e qualquer material que for rejeitado em inspecéo feita pela
Administragao.

A empresa CONTRATADA devera manter, sem 6nus para a Administracao,
no canteiro de obras, um escritorio e 0s meios necessarios a execug¢ao da
fiscalizacdo e medi¢ao dos servigos por parte da Administracao.

Cabera a CONTRATADA proceder, no final das obras e/ou servicos a
desmobilizacdo das instalacbes provisoérias dos canteiros, limpeza e
remocao de todo material indesejavel.

O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara
a cargo da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora.

Exonerar a Administragao por qualquer responsabilidade, face a utilizacao
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados
durante a execugao da obra/servigo contratado.

Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do CONTRATANTE, de

todos os fésseis e achados localizados durante a execugao dos servicos,
fazendo-lhe a pronta entrega, quando for o caso.
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16.1.26.

16.1.27.

16.1.28.

16.1.29.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagbes em
nivel federal, estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislagéo
e condicionantes ambientais, observando o que dispde o Termo de
Referéncia, sem alegacéo de 6nus para a Administragao.

A CONTRATADA devera fornecer, junto ao RMAA da ultima medicéo, o
Manual de uso, operacdo e manutencao da edificacdo, conforme ABNT
NBR 14.037/2011, 5.674/2012, 13.752/2014 e 15.575/2013. Além disso,
cabe ressaltar que as normas supracitadas ndo devem ser as unicas
consideradas para a elaboracdo do manual, sendo importante consultar
outras normas relacionadas, quando for o caso.

A CONTRATADA devera apresentar os seguintes laudos e/ou certificados
(com custo sob sua responsabilidade):

16.1.28.1. Notas fiscais dos equipamentos de combate a incéndio e
panico, conforme exigéncias do CBMES.

Justificativa: As notas fiscais garantem que os equipamentos estdo em
conformidade com as exigéncias do Corpo de Bombeiros e com as normas
de segurancga contra incéndio e panico.

16.1.28.2. Ensaio de Estanqueidade da Impermeabilizagao.

Procedimento e Fundamentagao: Apds a execucdo dos sistemas de
impermeabilizacdo (em lajes, coberturas, calhas, reservatérios e areas
molhadas), deve ser realizado ensaio de estanqueidade com duracao
minima de 72 horas, para verificacdo de eventuais falhas. Caso sejam
constatadas nao conformidades, o contratado devera realizar os reparos e
repetir o ensaio até a aprovacao final pela fiscalizacdo. Fundamentacgao:
ABNT NBR 9575:2010 — Selecao e Projeto de Impermeabilizacdo e ABNT
NBR 9574:2008 — Execucao de Impermeabilizacdo. O ensaio € essencial
para evitar infiltragdes e danos estruturais.

A CONTRATADA devera cumprir o estabelecido no item 15, no que lhe
cabe.
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16.2. COMPETE A CONTRATANTE
16.2.1. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugao
dos servicos;

16.2.2. Liberar os locais para execug¢ao dos servigos;

16.2.3.  Comunicar previamente a Superintendéncia Regional de Educacgao a qual
a unidade escolar esta jurisdicionada a previsdo de inicio da obra e o
respectivo prazo de execugao, para que as informacgdes sejam repassadas
ao(a) diretor(a) escolar, a fim de possibilitar a adequacédo das atividades
pedagogicas durante a execugao dos servigos;

16.2.4. Acompanhar a execugdo do contrato de acordo com as normas e
procedimentos do Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, publicada no DIO/ES
em 16 de novembro de 2023;

16.2.5. A CONTRATANTE devera cumprir o estabelecido no item 15, no que lhe
cabe.

17. PENALIDADES E SANGOES

17.1. A CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na Norma para Avaliagdo de
Desempenho de Empresas Contratadas, sendo que o seu descumprimento podera
importar em responsabilidade civil e administrativa.

17.1.1.  Em caso de descumprimento, a CONTRATADA poderao ser aplicadas as
penalidades previstas na Norma para Avaliacio de Desempenho

mencionada, por decisdo da Administracao.

17.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021, o
contratado que:

(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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(b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratagao sem motivo justificado;

(e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a
execugao do contrato;

() praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

(9) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n.° 12.846/2013.

17.3. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sangoes:

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 2°, da Lei Federal n.° 14.133/2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 17.2, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021);

Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 17.2, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave

(art. 156, § 5°, da Lei Federal n.° 14.133/2021);
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.
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17.3.4. Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021), observados os
seguintes parametros:

17.3.4.1.

17.3.4.2.

17.3.4.3.

17.3.4.4.

Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias corridos;

Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5%
(cinco por cento), incidente sobre o valor do contrato, para a
infracdo descrita na alinea “a” do item 17.2;

Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20%
(vinte por cento) incidente sobre o valor do contrato, para as
infracdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do item 17.2;

Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato, para a

“on

inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c” do item 17.2.

Eventuais multas por atraso na apresentagcdo, suplementacdo ou reposicao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da
presente clausula subsidiariamente.

Em caso de reincidéncia, as multas serédo aplicadas novamente, mas o valor total
das multas aplicadas nao podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do Contrato.

A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma,
a obrigagao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°,
da Lei Federal n.° 14.133/2021).

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Na aplicagdo das sangbes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei Federal n.°

14.133/2021):
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a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.9. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

17.10. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar, assim como as seguintes regras.

17.10.1.

17.10.2.

17.10.3.

Antes da aplicacdo de qualquer sangao administrativa, a Administracao
devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagcdo de defesa
prévia;

A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a
motivagao para aplicagao da penalidade, a sangao que se pretende aplicar,
o prazo e o local de entrega das razées de defesa;

O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade de
adverténcia sera de 05 (cinco) dias uteis e de 15 (quinze) dias Uteis para as
demais penalidades, e serdo contados na forma do art. 183 da Lei Federal
n.° 14.133/2021;
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17.10.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancgas de

endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

17.10.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua

17.11.

17.12.

17.13.

apresentacao, a Administracao proferira decisdo fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera
ser exercido nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021;

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n.° 14.133/2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n.° 12.846/2013, serao apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos
aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160
da Lei Federal n.° 14.133/2021).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei
Federal n.° 14.133/2021).
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17.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

17.15. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoria e as indenizagdes cabiveis
poderéao ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e,
se insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser
objeto de cobranca judicial (art. 156, § 8°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

17.15.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o Estado do
Espirito Santo.

17.15.2. Sem prejuizo da aplicagdo das sancdes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragao publica na licitagdo ou na execugao
do contrato, nos termos da Lei Federal n.° 12.846/2013, sera objeto de
imediata apuracao observando-se o devido processo legal estabelecido no
marco regulatério estadual anticorrupgao.
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ANEXO I-A - PROJETO BASICO (ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA)

O presente documento corresponde ao Projeto Basico e Executivo referente a contratacao
em epigrafe, em conformidade com as defini¢des estabelecidas no art. 6°, incisos XXV e
XXVI da Lei Federal n.° 14.133/2021, contemplando os elementos técnicos necessarios e
suficientes para a adequada caracterizagéo, dimensionamento e execugéo integral da obra

a ser contratada.

1. OBJETO

1.1. Contratacéo de obra e servigos de engenharia, referente a reforma do CEEFMTI
Professora Maura Abaurre, localizado no municipio de Vila Velha/ES, com fornecimento de
mao de obra e materiais, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

1.2. Conforme Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 6°, incisos XXV e XXVI:

“XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o
servigo, ou o complexo de obras oude servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter
os seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios
geotécnicos, ensaios e analises laboratoriais, estudos socioambientais e
demais dados e levantamentos necessarios para execug¢ao da solugao
escolhida;

b) solugées técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a evitar, por ocasido da elaboragdo do projeto executivo e da
realizagdo das obras e montagem, a necessidade de reformulagées ou
variantes quanto aqualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificagdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como dassuas especificagées, de
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e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendidos a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

f) orgcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente avaliados,
obrigatoério exclusivamente para os regimes de execugdo previstos nos
incisos I, II, Ill, 1V e VIl do caput do art. 46 desta Lei;

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes
a execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugbes
previstas no projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de
equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas
especificacbes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes;”
1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra e servigos de engenharia, em razdo da

definicdo do art. 6°, incisos Xll e XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.4. A presente contratacdo dar-se-a por execucao indireta, o regime de empreitada por
preco unitario, ou seja, execugao do servigo por preco certo de unidades determinadas, nos
termos do art. 46, item |, da Lei Federal n.° 14.133/2021, por se tratar especificamente de

obras e servigos de engenharia.
1.5. O contrato tera vigéncia de 480 (quatrocentos e oitenta) dias.

1.6. Nos termos do art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido dentro do periodo
estabelecido no contrato, mediante simples apostilamento, desde que atendidas as

exigéncias previstas na referida Lei.
1.7. O prazo de execugéao sera de 300 (trezentos) dias.

2. ITENS ANEXOS — DOCUMENTOS TECNICOS QUE COMPOEM OS PROJETOS
BASICOS E EXECUTIVOS.

2.1. A tabela a seguir relaciona os elementos necessarios e suficientes que foram
utilizados para definicdo e dimensionamento da obra, e servirdo de base para a sua
completa execucdo, conforme disposto no art. 6°, incisos XXV e XXVI, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Pagina 87 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 87 / 206

HASH: 6ada2857¢297204c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICAC em 16/10/2026.

[=]
4
[=

Y

Fel

2o
=



Pagina 88 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

RELATORIO VISITA TECNICO VIV22-D05-R TECNICO-R0O 2025-G5G46H

RELATORIO DE SONDAGEM VIV22-D05-Sondagem_Relatério 2026-BN80DH

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA VIV22-D05-MEM DESCR CIV-R0 2025-FD8XS7
MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO VIV22-D05-MEM DESCR HS-R0O 2025-BOHGSOR
MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICA VIV22-D05-MEM DESCR ELE-R0O 2025-9DRX0B
MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGAO DE GAS VIV22-D05-MEM DESCR GS -R0 2025-R5H183
MEMORIAL DESCRITIVO CLIMATIZAGAO VIV22-D05-MEM DESCR CLIM-R0 2025-B635ST
MEMORIAL DESCRITIVO PCI VIV22-D05-MEM DESCR IN -RO 2025-N18QVM
MEMORIAL DESCRITIVO LEVANT. TOPOGRAFICO VIV22-D05-MEM DESCR PLANIALT 2026-4FFBBT
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MEMORIAL DE CALCULO HIDROSSANITARIO VIV22-D05-MEM CALC HS-RO 2025-37D22K
MEMORIAL DE CALCULO ELETRICA VIV22-D05-MEM CALC ELE-RO 2025-4JWK9P
MEMORIAL DE CALCULO INSTALAGAO DE GAS VIV22-D05-MEM CALC GS -R0 2025-60PLHK
MEMORIAL DE CALCULO SPDA VIV22-D05-MEM CALC SPDA-R0O 2025-KXW274
MEMORIAL DE CALCULO PCI VIV22-D05-MEM CALC IN -RO 2025-V9F335
&
PROJETO LEV. PLANIALTIMETRICO VIV22-D05-PLANIALT 2026-0WH1Q3 §
PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO VIV22-D05-PROJ ARQ-R0 2025-R4XRVB ?
3]
PROJETO ARQUITETONICO APROVADO VIV22-D05-PROJ ARQ LEGAL-RO 2025-CCFC3Q %
PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO VIV22-D05-PROJ EST CONC-R0O 2025-W5W1X3 §
PROJETO ESTRUTURA METALICA VIV22-D05-PROJ EST MET-R0 2025-627S1M
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PROJETO HIDROSSANITARIO

VIV22-D05-PROJ HS -RO

2025-GFF6XW

PROJETO ELETRICO

VIV22-D05-PROJ ELE-RO

2025-5R8L00

PROJETO INSTALAGAO DE GAS

VIV22-D05-PROJ GS -R0O

2025-CSR7BV

PROJETO CLIMATIZAGCAO

VIV22-D05-PROJ CLIM-RO

2025-GTX6J8

PROJETO PCI EXECUTIVO

VIV22-D05-PROJ IN -RO

2025-V5LFZT

PROJETO PCI APROVADO

VIV22-D05-PROJ INC APROV - RO

2025-N1QSQ2

DOCUMENTAGAO ORGAMENTARIA

TiTULO

DOCUMENTO

N.° REGISTRO
E-DOCS

PLANILHA ORGCAMENTARIA

VIV22-D05-PLANILHA-R1

2026-JXS3S1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VIV22-D05-CRONOGRAMA-R1

2026-5HFKQZ

CURVA ABC DE SERVICOS

VIV22-D05-CURVA ABC SERV-R1

2026-W8KRGX

FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS (MATERIAIS)

VIV22-D05-CURVA ABC INSUMOS-R1

2026-GZPFZC

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

VIV22-D05-COMPOS-R1

2026-74682T

LISTA DE EQUIPAMENTOS

VIV22-D05-EQUIP-R1

2026-2Z9GNO0

MAPA DE COTACAO

VIV22-D05-COT LABOR-R1

2026-3L1QXG

RELATORIO DE PRECOS ESPECIFICOS

VIV22-D05-COT ESPEC-R1

2026-66QXBD

ORCAMAG VIV22-D05-ORGAMAG 1729901 -
TERMOS PARA LICITAGAO
N.° REGISTRO
TiITULO DOCUMENTO E-DOCS

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE
PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA OU
COM MOBILIDADE REDUZIDA

VIV22-D05-DECL.DE NAO
APLICAB.ACESSIBILIDADE

2026-FQSMZ3

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS
TECNICAS

VIV22-D05-DEC NORMAS-R0

2025-1C4H8M

ANALISE CRITICA DO ORGAMENTO E DECLARAGAO
DE ORIGEM DOS PRECOS, BDI E LEIS SOCIAIS

VIV22-D05-PRE BDI LS-R1

2026-3CM88B

ACEITABILIDADE DOS PREGCOS UNITARIOS E
GLOBAL

VIV22-D05-ACEITABILIDADE-R1

2026-GSOCRS

DECLARAGAO DE ACEITE

VIV22-D05-ACEITE-R1

2026-VL1R9G

PROCEDIMENTO DE SST DAS CONTRATADAS DA
SEDU

PROCEDIMENTO SEGURANGCA E SAUDE DO
TRABALHO

2025-P127C9

DECLARAGAO DE VERIFICAGAO DE NECESSIDADE
DE SUBMISSAO AS CONCESSIONARIAS

VIV22-D05-DECL. ATEND. CONCESS-R0

2025-K7717R

Pagina 89 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 89 /206

HASH: 6ada2857¢297204c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICAC em 16/10/2026.

o,
[=]

2
S0

[=] 3
#E:
2 in

.
Ei
=



Pagina 90 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO/DISPENSA DE
LICENCENCIAMENTO AMBIENTAL

DECLARAGAO DE DISPENSA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - VILA
VELHA.ES

2025-783T4Q

DOCUMENTAGAO DEFINITIVA DO TERRENO/IMOVEL

VIV22-D05-ESCRITURA PUBLICA DE DOAGAO

2026-KK9Q83

ARTs/RRTs /TRTs

VIV22-D05-ART'S-R0
VIV22-D05-ART_PLANIALT
VIV22-D0O5-ART_Sondagem

2025-PB1746
2026-CCZ7VT
2026-T5BZWW
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ANEXO I-B - REQUISITOS DE HABILITAGAO (ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA)

Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1 - HABILITAGAO JURIDICA

1.1 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

1.2 - Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

1.3 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro onde tem sede a matriz;

1.4 - Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971 e dos certificados previstos no art. 11 da Lei Estadual
8.257/2006.

1.5-0s documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidagao respectiva.

2 - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1 - Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

2.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

2.2.1 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
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2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do
Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado);

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
mediante certiddo expedida pela Caixa Econ6mica Federal;

2.7 - Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho;

2.8 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverédo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

2.9 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao se
exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para
formalizacdo da contratagéo, observadas as seguintes regras:

2.9.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restricao.

2.9.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal ou trabalhista,
€ assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularizagao
da documentagcdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

2.9.3 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracédo Publica,
ser prorrogado por igual periodo.

2.9.4 - Em caso de atraso por parte do érgdao competente para emissdo de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensado do crédito
tributario, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Cdodigo Tributario Nacional,
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidio.
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2.9.5 - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentagao dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal ou trabalhista.

2.9.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragcéo Publica,
ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o érgao competente emitir a certidao.

29.7-A formalizagdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacédo comprobatdria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes legais, sendo facultado a Administragcdo convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou revogar a
licitagao.

3 - HABILITAGAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

3.1 - Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei 14.133/2021).

3.2 - Comprovagao de que o licitante executou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

3.2.1 - A comprovacao sera feita por meio de apresentagéo de no minimo 1 (um) Atestado
de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho competente.

3.2.2 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante,
que possuam habilitacdo no correspondente Conselho profissional.

3.2.3 - No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao
de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que
a detém estava a época da execucgao da obra/servigo vinculado ao licitante.

3.2.4 - Deveréo constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes dados:
nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servigos; local de
execucao; caracteristicas dos servigos e os quantitativos executados, com a expressa
identificacdo dos definidos neste Edital; e informagdo sobre o bom desempenho dos
Servigos.
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3.2.5 - Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servigos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a ser
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

3.2.6 - As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, sao:

Item Descrigao dos Servigos Quan_t. de Quant. Minima a
planilha ser comprovada
Execucgao de
01 construcao/reforma de| 261,20m? 130,60 m?
edificagoes
02 |Execucdo de  estrutura)| go55 49Ky | 4.377.60 Kg
metalica
03 | Instalacdo de telhas metalicas | 1.315,16 m? 657,58 m?

3.3 - Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovagdo da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacgao, explicitacdo do somatério de quantidades e a indicagcdo dos atestados
correspondentes.

3.4 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

3.5 - Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consoércio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67, §§ 10
e 11, da Lei 14.133/2021.

3.6 - O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacido, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

3.7 - Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1 (um)
Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por execucido de
servigos de caracteristicas semelhantes aos indicados no item 3.7.3.1.
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3.7.1 - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servigos; local
de execucéo; caracteristicas dos servigos e os quantitativos executados, com a expressa
identificacdo dos definidos neste Edital; e informagdo sobre o bom desempenho dos
servigos.

3.7.2 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitagdo no correspondente Conselho
profissional.

3.7.3 - As caracteristicas semelhantes para comprovagcdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, sdo:

3.7.3.1 - Engenheiro e/ou Arquiteto

Item Descri¢ao dos Servigos

01 Execucao de construcao/reforma de edificagdes

02 | Execucéo de estrutura metalica

03 | Instalacao de telhas metalicas

3.7.3.1.1 - Os documentos deverdo estar em nome dos profissionais de nivel
superior que exercerao a fungao de responsaveis técnicos, conforme as respectivas
competéncias e atribuicoes profissionais estabelecidas pelos conselhos de classe
competentes.

3.8 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se
como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por relagdo juridica
comprovada por qualquer destas formas:

Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicao devidamente publicada, em sendo sociedade anénima;

Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministério do Trabalho; ou
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b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
d) Contrato de prestagéo de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacéo de servigo ou Declaragao de prestacao
de servigo futuro. O contrato de prestagao de servigos que se refira a obrigagao futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugéo integral da obra/servigo objeto desta licitagéo.

3.9 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execuc¢ao dos servigcos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do
contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicdo, a qualificagcdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

3.10 - Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

3.11 - Declaracao do licitante de que no inicio da execugao do contrato tera em seu quadro
permanente profissionais de Seguranga do Trabalho para acompanhamento da execugao
do objeto desta contratacao.

APRESENTAR TODAS AS DECLARAGOES, OBSERVANDO OS MODELOS E
ORIENTAGOES DO EDITAL

3.12 - Declaracédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagcio.

3.12.1 - A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

3.13 - Termo de indicagao do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados
pelo Licitante, para fins de comprovacgao de capacidade técnica, declarem que participarao,
a servico do Licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser firmado pelo
representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em anexo.

3.14 - Declaragao formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos necessarios para
execucgao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢cdes de uso por ocasido de sua utilizagao, conforme modelo deste edital, em
atencao ao disposto no Termo de Referéncia.

3.15 - Declaracédo de Responsabilidade Ambiental.

3.16 - Declaracdo de que tem pleno conhecimento da Norma para Avaliacdo de
Desempenho de Empresas Contratadas (Anexo |V), aprovada pelo Conselho Rodoviario
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Estadual, por meio da Resolugdo C.R.E. n.° 129/2018, cuja aplicagdo se estende aos
contratos de obras e servigos de edificagdes, conforme disposto na Instrugdo de Servigo n.°
018-N — DER-ES, de 12 de setembro de 2024.

4 - HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para
as demais pessoas juridicas;

4.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitacéo, além de cumprir
todos os demais requisitos de habilitagao exigidos por este Edital.

4.3 - Balango Patrimonial (BP) e Demonstracao de Resultado de Exercicio (DRE) dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.3.1 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um):

_ ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)

I1SG = ~
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

_ ATIVO CIRCULANTE (AC)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC)

ILC

4.3.2 - Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

4.3.3 - A Licitante devera comprovar Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante), no ultimo balanco patrimonial de, no minimo,
16,66% do valor estimado para a contratacao.

4.4 - Os documentos referidos acima (BP e DRE) serao os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

4.5 - Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes para cada exercicio
a que se referem as demonstracées contabeis, bem como demonstrando o patrimonio
liquido e Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro minimo exigido no ultimo
exercicio.
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4.6 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

4.7 - Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.8 - No caso de consoércio, se admitida a sua participagdo no edital, devera haver a
demonstragao, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste
Edital.

4.9 - Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a data-
base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacéo Getulio
Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo e Capital Circulante Liquido
(CCL) ou Capital de Giro.
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ANEXO I-C - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ANEXO Il DO TERMO DE
REFERENCIA)

1. INTRODUGCAO

Toda e qualquer atividade humana esta sujeita a ocorréncia de eventos (riscos) que podem
impactar, positiva ou negativamente, nos resultados inicialmente pretendidos. Dessa
maneira, o gerenciamento de riscos deve fazer parte da governancga de qualquer instituicao

que possui, entre os seus objetivos, a melhoria dos sistemas de gestao.

O gerenciamento de riscos ainda pressupde a implementacdo de agdes continuas e
coordenadas, que visam o planejamento, a organizagdo e o controle dos recursos
relacionados a eventos que possuem potencial para comprometer o sucesso das metas

estabelecidas.

Nessa perspectiva, no ambito da Secretaria de Estado da Educacao (SEDU), o escopo da
analise de riscos das contratagdes e das aquisicdes abrangera trés fases: a preparatoria,

a de selecao de fornecedores e a de execugao contratual.

Assim, a gestao de riscos enseja a necessidade da elaboracéo de relatérios que explicitem
nao somente as boas praticas, mas também as anomalias identificadas no decorrer de todo
o procedimento de contratacdes e de aquisicdes, com vistas a subsidiar as tomadas de
decisdbes em um novo planejamento. Além disso, também pode corroborar a adog¢ao de
controles que englobam processos, politicas, dispositivos, praticas, ou, ainda, outras
condigdes e/ou agdes que mantém e/ou modificam o evento danoso, a fim de mitigar ou

minimizar os impactos negativos sobre a efetividade e o alcance dos resultados pretendidos.
Portanto, o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem o intuito de:

¢ identificar e analisar os principais riscos;

e compreender sua natureza;

e determinar seu nivel, por intermédio da combinacdo do impacto e de suas
probabilidades;

e propor agdes preventivas e de contingéncia;

e definir seus respectivos responsaveis.
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Pretende-se, dessa forma, contribuir com o éxito da SEDU no atendimento das politicas
educacionais por meio das contratacdes e aquisicbes que realiza e atender ao comando
estabelecido no Inciso X, do art. 18, no Inciso |, do art. 72, todos da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no §7°, do art. 17 do Decreto Estadual n.° 5352-R/2023.

2, DESCRIGAO E DEFINIGAO DE PARAMETROS

Preliminarmente, € importante enfatizar que este documento nao pretende exaurir, até pela
impossibilidade de tal objetivo, a identificagdo e a analise de todos os eventos (riscos) que
possam, em alguma medida, dificultar, impactar ou inviabilizar a execugcdo da politica

publica e/ou educacional a ser atendida por meio da contratagcédo proposta.

Logo, o intuito € propor agcdes que possam prevenir ou contingenciar os principais riscos
identificados em experiéncias anteriores (formalmente registradas ou apenas relatadas), por

intermédio dos seguintes parametros:

2.1. As disposigdes e definicdes do Decreto Estadual n.° 5352-R, de 28 de margo de
2023;

2.2. A identificacdo e descri¢cao do(s) evento(s);

2.3. A atribuicdo quantitativa e qualitativa da probabilidade e do impacto de ocorréncia

do(s) evento(s);

2.3.1. A definicdo qualitativa do evento dar-se-a por meio da classificagdo escalar
da probabilidade e do impacto, enquanto a analise quantitativa dar-se-a por

meio da atribui¢gao de valor, conforme a tabela de referéncia a seguir:

Classificagao
Classificagao qualitativa | Classificagao qualitativa quantitativa da
da probabilidade do impacto probabilidade e do
impacto
Pouco provavel Baixo 5
Provavel Médio 10
Muito provavel Alto 15

24,

2.5.

A identificacdo do(s) possivel(is) dano(s) potencial(is);

A descricao da(s) possivel(is) acao(des) preventiva(s);
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2.6.

2.7.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

A descricado da(s) possivel(is) agcao(6es) de contingéncia;

A identificacdo do(s) responsavel(is) pela(s) agao(des) proposta(s).

A fim de subsidiar a classificagao da probabilidade de ocorréncia do evento danoso,

utilizam-se as seguintes definigdes do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023:

2.8.

2.9.

2.71.

2.7.2.

2.7.3.

Pouco provavel: quando o histérico conhecido apontar para a baixa

frequéncia de ocorréncia;

Provavel: quando o histérico conhecido apontar para a frequéncia razoavel

de ocorréncia; e

Muito provavel: quando o histérico conhecido apontar para a elevada

frequéncia de sua ocorréncia.

A fim de subsidiar a classificagdo do impacto do evento danoso, utilizam-se as

seguintes definicdes do Decreto Estadual n.° 5352-R/2023, adaptadas:

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

Baixo: danos que ndo comprometem o processo de contratacdo na fase
preparatéria e de selegao de fornecedores ou que ndo comprometem de

forma significativa o equilibrio econédmico-financeiro do contrato;

Médio: danos que comprometem parcialmente processo de contratacdo na
fase preparatéria e de selecao de fornecedores, atrasando-o ou interferindo
em sua qualidade ou que comprometem razoavelmente o equilibrio

econdmico-financeiro do contrato;

Alto: danos que comprometem a esséncia do processo de contratagdo na
fase preparatéria e de selecao de fornecedores, impedindo-o de seguir seu
curso ou que comprometem de forma significativa o equilibrio econémico-

financeiro do contrato.

A analise quantitativa dos riscos ¢ a correlagcao entre a probabilidade e o impacto,

que indicara o nivel do risco e devera direcionar as acgoes relacionadas a prevengao

ou a contingéncia dos eventos (riscos) na fase preparatéria, de selegcdo de

fornecedores e de execugao contratual.
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2.10.

2.11.

44
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

A Matriz de Probabilidade x Impacto, € o instrumento responsavel pela definicdo
dos critérios quantitativos de classificagao do nivel de risco, e pode ser representada

genericamente pelo grafico:

Matriz de Probabilidade x Impacto

Muito 15
Provavel

Provavel 10

Pouco 5
Provavel

Probabilidade (P)

Baixo Médio Alto
Impacto (1)

O Nivel de Risco € o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve se
enquadrar em uma regido da Matriz de Probabilidade x Impacto. Assim,
estabelece-se que, de acordo com a regiao (cor) ou valor, devem ser adotadas as

seguintes providéncias:

211.1. Regiao verde ou valor 25 e 50: o nivel de risco € entendido como baixo,

logo, admite-se a aceitagcao ou, facultativamente, a indicagdo de medida(s)

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2026 12:23 PAGINA 102/ 206

preventiva(s) e/ou de contingéncia;

211.2. Regiao amarela ou valor 75 e 100: o nivel de risco € entendido como
médio;

211.3. Regiao vermelha ou valor 150 e 225: o nivel de risco é entendido como

= HASH: 6ada2857c297204c1de2804511260h5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

alto; 5
2.11.3.1. No caso de riscos classificados como nivel médio e alto, deve(m) g
ser, necessariamente, indicada(s) medida(s) preventiva(s) e/ou de 2

(@]

contingéncia. EEHE

sl

Pagina 102 de 205



Pagina 103 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

2.12. No ambito da SEDU, os procedimentos necessarios para a realizagdo das

contratagdes e aquisicbes demandam a acao de diferentes areas e, nesse caso

especifico, a(s) medida(s) preventiva(s) e/ou de contingéncia envolvem as

seguintes areas:

2.12.1.  Subgeréncia de Projetos, Regularizagdes e Acompanhamento de Convénio
- Suproj;

212.2.  Subgeréncia de Fiscalizagdo de Obras — Sufob;

2.12.3. Geréncia da Rede Fisica Escolar — Gerfe;

2.12.4. Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagao — Sese;

212.5. Agente de Contratacao;

2.12.6. Equipe Permanente de Planejamento das Contratagdes — EPPC;

212.7. Subgeréncia de Formalizagdo de Contratos, Convénios e Instrumentos
Congéneres — SFCCI;

2.12.8.  Subsecretaria de Administragao e Finangas — Seaf.

2.12.9.  Grupo de Planejamento e Orgamento — GPO;

2.12.10. Geréncia de Orcamento e Finangas — Geofi;

2.12.11. Encarregado de Prote¢ao de Dados — DPO.

3. GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE PREPARATORIA

DA CONTRATAGAO (PRE-SELECAO)
Neste tépico, pretende-se identificar, analisar e propor agées que possam prevenir ou

contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou

inviabilizar os procedimentos que abrangem o planejamento das contratagdes e aquisi¢oes,

a elaboragao de artefatos como o Documento de Formalizagdo de Demanda — DFD, Estudo

Técnico Preliminar — ETP, Termo de Referéncia — TR ou Projeto Basico — PB, a analise

critica dos precos de mercado, a minuta do Edital, a minuta do contrato, a minuta da ata de

registro de pregos e de outros instrumentos congéneres.
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3.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

RISCO 01: Equivoco no levantamento da demanda e falta de conhecimento e apoio

técnico na elaboragao das pecas técnicas.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Elaboragdo deficiente do termo de referéncia; atraso na

contratagao; possiveis impugnacgdes ao edital;

Classificagao: Interna;

Acgoes de prevengao:

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

Formar um grupo de trabalho com
conhecimento técnico para levantar as
necessidades e para fazer visitas in loco.

Técnicos da Suproj,
Subgerente da Suproj e

Gerente da Gerfe.

02

Revisar os quantitativos das pecas e
documentos técnicos, que embasam a
contratagao

Técnicos da  Suproj;
Subgerente da Suproj e

Gerente da Gerfe.

3.1.7.

Acodes de contingenciamento:

Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Revisar o levantamento e realizar as devidas
corregbes e re-aprovagdes nos Orgaos
competentes, se necessario, das pecas
técnicas.

Técnicos da Suproj
Subgerente da Suproj.

e

3.2.

RISCO 02: Cronograma de desembolso incompativel com a demanda.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Elaboragéo deficiente do projeto basico; atraso na contratagao;

possiveis impugnagdes ao edital;

Classificagao: Interno;
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3.2.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da agao preventiva Responsavel(is)

Elaborar o cronograma de desembolso
embasado no correto dimensionamento de
mao de obra, materiais e indices de
produtividade dos servigos, que devem estar | Técnicos da  Suproj,

01 | alinhados com a real demanda. O referido | Subgerente da Suproj e
cronograma deve ser elaborado por | Gerente da Gerfe.
profissional técnico qualificado (orgamentista)
e com capacitagao técnica satisfatoria para
analise e aferimento dos prazos

3.2.7. Acoes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Revisar o cronograma de desembolso e | Técnicos da  Suproj,

01 identificar o prazo necessario, de acordo com a | Subgerente da Suproj e

demanda proposta. Gerente da Gerfe.
3.3. RISCO 03: Atraso ou demora na conclusao da elaboracédo e analise dos artefatos
necessarios para a contratagéo do objeto.

3.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel - 10;

3.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio - 10;

3.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio - 100;

3.34. Dano(s): Demora na disponibilizacdo do objeto da contratacido para
atendimento da politica publica educacional; ndo cumprimento dos prazos
acordados;

3.3.5. Classificagao: Interna;

3.3.6. Acodes de prevengao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)

01

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboracdo do DFD, do
ETP e do TR.

Definir cronograma preventivo de trabalho,
prevendo prazo amplo para a elaboragao dos
artefatos (DFD, ETP, TR, minuta do Edital),
incluindo-se a fase de realizacdo de
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
aprovagodes e as devidas analises pelos 6rgaos
de controle interno (PGE e Secont e/ou UECI). | EPPC/SEDU, no
acompanhamento
preventivo do DFD, ETP e
TR.
Agente de Contratacéao,
na elaboragao e
publicacdo do Edital.
Acompanhar o cumprimento do prazo | Agente de Contratagao
02 | estabelecido pelas areas requisitante e técnica, | em conjunto com a
no DFD. EPPC/SEDU.
Encaminhar, quando couber, os autos para
analise juridica pela PGE, com antecedéncia | Técnicos da Suproj em
03 | suficiente para a devida analise, a fim de ndo | conjunto com o Agente de
comprometer o prazo programado para a | Contratagdo.
contratagao do objeto.
3.3.7. Acodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe e
Subsecretaria da Sese na
elaboragdo do DFD, do
: : . ETP edo TR.
Disponibilizar apoio temporario de outros
01 servidores da _Geréncia ou da SubseE:retaria EPPC/SEDVU, o
para o0 planejamento e a elaboracdo dos
acompanhamento

artefatos até a conclusao dos procedimentos.

preventivo do DFD, ETP e
do TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao do Edital.

3.4.

RISCO 04: Nao aprovacao do Termo de Referéncia pela autoridade competente.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

3.4.4.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Nao ser possivel realizar a

atendimento da politica publica educacional;

contratacdo do objeto;
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

3.4.5. Classificagao: Interna;

3.4.6. Acodes de prevengao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Identificar a demanda e providenciar relatérios
que demonstrem ou explicitem a necessidade, | Técnicos da  Suproj,
01 | as vantagens e a importancia do objeto a ser | Subgerente da Suproj e
contratado para o atendimento da politica | Gerente da Gerfe.
educacional envolvida.

Realizar reuniao com a alta gestao a fim de
apresentar os relatérios produzidos para
02 | sensibilizagdo quanto a necessidade do objeto
a ser contratado para o atendimento da politica
educacional envolvida.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe,
Subsecretario da Sese.

3.4.7. Acodes de contingenciamento:

Acédo | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Realizar reunido com a alta gestdo a fim de
reforcar a necessidade do objeto a ser | Técnicos da  Suproj,
contratado para o atendimento da politica | Subgerente da Suproj,

01 educacional envolvida e a consequente | Gerente da Gerfe e
necessidade de aprovagdo do Termo de | Subsecretario da Sese.
Referéncia.

Analisar e propor possiveis necessidades de Técnicos da  Suproj,

02 Subgerente da Suproj,

adequacdes qualitativas e quantitativas. Gerente da Gerfe.

Técnicos da Suproj na
elaboragao do TR.

03 Realizar adequagdes no Termo de Referéncia. EPPC/SEDU no

acompanhamento
preventivo do TR.

3.5. RISCO 05: Indisponibilidade orcamentaria frente a valores orgcados nos primeiros

levantamentos de mercado (auséncia de recursos orgamentarios ou financeiros).

3.5.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
3.5.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
3.5.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;
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e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

3.5.4. Dano(s): Nao ser possivel realizar contratagdo do objeto; ndo atendimento
da politica publica educacional;
3.5.5. Classificagao: Interna;

3.5.6. Acodes de prevengao:

Acao | Descrigao da acao preventiva Responsavel(is)

Cuidar para que a estimativa de orgamento
informada no Documento de Formalizagdo de | Técnicos da  Suproj,
Demanda — DFD, esteja mais proxima possivel | Subgerente da Suproj,
do valor praticado no mercado, a fim de que a | Gerente da Gerfe e
LOA contemple os recursos orgamentarios e | Subsecretario da Sese.

financeiros necessarios.

01

Providenciar a reserva de recursos

02 | orcamentarios para a contratacdo do objeto Subsecretario da _Seaf,

Gerente da Geofi/GPO.

pretendido.
3.5.7. Acoes de contingenciamento:
Acao | Descricao da agao de contingéncia Responsavel(is)

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe e
Analisar e propor possiveis necessidades de | Subsecretario da Sese.

01 adequacdes qualitativas e quantitativas, a fim

de readequar os artefatos (ETP e TR). EPPC no
acompanhamento
preventivo do ETP e do
TR.
GPO mediante justificativa
Providenciar, quando possivel, a|da area técnica e
02 | suplementagdo de recursos orgcamentarios e | requisitante e autorizagao
financeiros. da autoridade
competente.

3.6.

RISCO 06: Auséncia de clausula de conformidade a LGPD no Termo de Referéncia

€ no contrato.

3.6.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
3.6.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
3.6.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
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3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Dano(s): Tratamento irregular de dados; responsabilizagdo solidaria da

Administracédo; descumprimento da LGPD; risco a imagem institucional,

Classificagao: Interna;

Acodes de prevengao:

Acao

Descri¢ao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Incluir clausula especifica de conformidade a
LGPD no Termo de Referéncia e no contrato

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR.

EPPC/SEDU, no
acompanhamento
preventivo do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacido do Edital.

SFCCI na formalizagao do
instrumento contratual.

02

Avaliar, na fase preparatoria, a existéncia de
tratamento de dados pessoais.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP edo TR.

EPPC/SEDU, no
acompanhamento
preventivo do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboracao e
publicacdo do Edital.

DPO na verificagdo e
confirmacdo da existéncia
de tratamento de dados
pessoais.
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3.7.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

3.6.7. Acodes de contingenciamento:

Acédo | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,

Analisar e propor possiveis necessidades de

01 adequacdes qualitativas Subgerente da  Suproj,
' Gerente da Gerfe.

Técnicos da Suproj na
elaboracao do TR.

02 | Realizar adequacgdes no Termo de Referéncia. | EPPC/SEDU no

acompanhamento
preventivo do TR.

Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase preparatéria (pré-selecao)

Muito
Provavel

a
g =
52
T 8
8 o
2
@
o % -é
a £
5 10 15
Baixo Médio Alto
Impacto (I)
4. GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELECAO DE
FORNECEDORES

Neste tépico, pretende-se identificar, analisar e propor agées que possam prevenir ou
contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou
inviabilizar os procedimentos que abrangem a publicag&o e divulgacao do Edital, o certame

€ a convocacao para a assinatura do instrumento contratual.

4.1. RISCO 01: atraso ou impossibilidade de realizagao do certame em face de recursos
e impugnagdes com potencial para causar a sua suspensido, revogagao ou

anulacgao.
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41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): atraso ou impossibilidade da entrega do objeto da contratagao;
Retrabalho na revisdo dos artefatos; retrabalho com a reavaliacdo dos

critérios de contratagdo do objeto; ndo atendimento da politica publica

educacional;
Classificagao: Interna, externa;

Acodes de prevengao:

Acao

Descri¢ao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Elaborar ETP e TR robustos na intencdo de
evitar possiveis erros e/ou impugnacdes e/ou
suspensao do edital.

Técnicos da Suproj, na
fase de elaboragcdo do
ETP e do TR.

EPPC/SEDU no
acompanhamento
preventivo do TR.

02

Elaborar edital com critérios adequados a
legislac&o vigente.

Agente de contratacéo.

03

Verificar o teor de recursos e impugnagdes em
outros certames similares realizados pela
SEDU e outros érgaos.

Técnicos da Suproj em
conjunto com o agente de
contratacgao.

04

Definir os requisitos e os critérios de selegcao de
fornecedores com respaldo em normativos
vigentes e/ou em doutrinas e jurisprudéncia.

Técnicos da Suproj na
fase de elaboragcdo do
ETP edo TR.

EPPC/SEDU no
acompanhamento
preventivo do TR.

Agente de Contratagdo na
elaboragao do edital.

05

Observar e atender as recomendacdes da area
juridica/PGE, no que concerne a minuta do
edital e do contrato, e da avaliagao prévia da
UECI, no que concerne as normas de
procedimentos processuais.

Agente de Contratagao,
no ajuste do edital e do
instrumento contratual.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe, na
Analisar minuciosamente os artefatos (DFD, 2I3téo_|[aRgao do DFD, ETP
ETP, TR e Edital) a fim de identificar se ainda '

06 | existem pontos que possuem potencial para EPPC/SEDU o
ocasionaNr a suspensao, anulagdgo ou acompanhamento
revogagao do certame. preventivo do ETP e TR.

Agente de Contratagao na
elaboracao do edital.
Agente/Comissao de

07 | Realizar adequada instrugao processual. Cont.ra_tagao © area
requisitante, quando
couber.

08 | Realizar boa condugao do certame. égente/Ccimlssao de

ontratagao.

4.1.7. Acoes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Anall . . Gerente da Gerfe, aos
nall§ar e deliberar sobre 0s motivos que motivos  de  natureza
ensejaram recursos € impugnacbes €|, . .
01 ~ .~ | técnica.
resultaram na obstrucdo do certame por meio
da sua suspensao, revogagao ou anulagao. Agente de Contratagdo
aos motivos de natureza
juridica.

Solicitar, se houver necessidade, a

colaboragdo de outros servidores na | Gestores da Suproj e

02 |identificagdo dos motivos que ensejaram | Gerfe.
recursos e impugnagdes, bem como na | Agente de Contratagao.
elaboracao das respostas.

Identif . T .| Técnicos da  Suproj,
entificar  possiveis implicagbes legais Subgerente da Suproj e

03 decorrerltes da suspensdo, anulagdo ou Gerente da Gerfe
revogagao do certame. Agente de Contratacao.
Encaminhar os autos para a area juridica
avaliar a legalidade das alegacdes que | Areas requisitante e

04 | ensejaram a suspensdo, a anulagdo ou a |técnica e Agente de
revogagcdo do certame, bem como as | Contratacao.
implicagdes legais identificadas.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia Responsavel(is)

05

Agente de Contratacéao,
Reabrir o certame e, no caso de provimento | mediante justificativa da
integral ou parcial do recurso, aproveitar todos | area requisitante e
os atos ndo comprometidos. autorizacao da Autoridade
competente.

06

Avaliar os impactos financeiros e operacionais | Técnicos da  Suproj,
decorrentes da suspensdo, anulagdao ou | Subgerente da Suproj e
revogacao do certame. Gerente da Gerfe.

07

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e o
Gerente da Gerfe no
ajuste do TR.

Agente de Contratagao,
Ajustar o TR e o instrumento convocatorio e | no ajuste do instrumento
republicar o certame. convocatoério e
republicagéo do
certamente, mediante
justificativa da
Suproj/Gerfe e
autorizacado da autoridade
competente.

4.2.

RISCO 02: Certame deserto ou fracassado.

4.21.

4.2.2.

4.2.3.

424.

4.2.5.

4.2.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio - 75;

Dano(s): Impossibilidade e/ou atraso na entrega do objeto; gastos com
certame ineficiente; prejuizo ao erario; retrabalho com a reavaliagdo dos
critérios de contratagdo do objeto; ndo atendimento da politica publica

educacional;
Classificagao: Interna, externa;

Acoes de prevencgao:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acao

Descri¢ao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Definir e justificar (principio da motivacao)
todos os requisitos relevantes para o
atendimento efetivo da necessidade
demandada a fim de que seja possivel aferir,
com maior exatidao possivel, os precos e os
prazos inerentes a contratagéo.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

02

Exigir somente os requisitos indispensaveis
para o alcance dos objetivos pretendidos, a fim
de maximizar a competitividade.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

03

Exigir que a especificacado técnica do objeto a
ser contratado atenda as normas vigentes da
construcao civil e que as solugdes e materiais
propostos sejam encontrados no mercado.

Técnicos da Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

04

Certificar que o agrupamento de servigos e
bens ndo causara a restricdio do mercado
fornecedor.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

05

Divulgar amplamente o certame por meio da
publicacdo no PNCP - Portal Nacional de
Compras Publicas, no DIO/ES, jornal de
grande circulagdo/visualizacao e site da SEDU.

Agente de contratacéo.

06

Elaborar de forma precisa o valor de referéncia
para o certame.

Técnicos da Suproj,
Subgerente da Suproj.

4.27.

Acodes de contingenciamento:

Acao

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Revisar o TR e edital, no que se refere aos
requisitos exigidos, e republicar o instrumento
convocatorio.

Técnicos da Suproj e
Subgerente da Suproj na
revisdo do ETP e TR.

EPPC/SEDU no
acompanhamento
preventivo do ETP e TR.
Agente de Contratagdo na
revisao do edital.

4.3.

RISCO 03: Falhas na analise dos documentos de habilitagao.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na contratacdo do objeto; contratar empresa sem a
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

habilitagdo necessaria;

atraso no atendimento da politica publica

educacional;
4.3.5. Classificagao: Interna, externa;
4.3.6. Acodes de prevengao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Realizar analise de acordo com os critérios
estabelecidos em edital, com apoio de | Técnicos da Suproj e
01 profissionais com conhecimento técnico, para | Gerfe e Agente de
andlises das propostas apresentadas pela(s) | Contratagao.
empresa(s) licitante(s).
43.7. Acoes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Verificar se a analise dos critérios de
01 habilitagdo técnica seguiu em conformidade | Agente de Contratagao.
com o estabelecido no TR e no edital.
Se for detectada alguma inconformidade,
02 | adotar os procedimentos para revisdo do | Agente de Contratacao.
resultado do certame
4.4. Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase de selegdo de fornecedores

5 15
o =
5 ¢

=8

T a

g 5 10

3 3

- =

%E

s o

2 5

Pouco
Provave

Baixo Medio
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

5. GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE EXECUGAO
CONTRATUAL

Neste tépico, pretende-se identificar, analisar e propor agées que possam prevenir ou

contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou

inviabilizar os procedimentos que envolvem o inicio da vigéncia do instrumento contratual,

o planejamento para a implantag&o, entrega e execugao do objeto contratado/adquirido.

5.1. RISCO 01: Falhas, omissdes ou divergéncias nos quantitativos estimados,

constantes em quaisquer pegas, orcamentos, projetos, especificagdes € memoriais

gue ocasionaram erros nas estimativas de custo da obra, inerentes aos servigos.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Danos ao erario; possivel desequilibrio econdmico-financeiro do

contrato; atraso na execugao do objeto;
Classificagao: Interno e externo;

Acgodes de prevengao:

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

Formar um grupo de trabalho com
conhecimento técnico para levantar as
necessidades e para fazer visitas in loco.

Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da
Gerfe.

02

Revisar os quantitativos descritos nas pecas e
documentos técnicos.

Gestores do contrato.

5.1.7.

Acodes de contingenciamento:

Acao

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Revisar quantitativos e planilha orgamentaria,
de acordo com a real demanda identificada.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

02

Providenciar os procedimentos necessarios
para celebracdo do aditivo qualitativo e
quantitativo ao contrato de execucéo da obra.

Gestores do contrato.

Pagina 116 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 116/ 206

HASH: 6ada2857¢297204¢c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

[El comuNICAC em 16/10/2026.

e
22 fh"‘i-*

Pt

2o
=



Pagina 117 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
03 Abrir procgdmento administrativo para apurar Gestores do contrato.
responsabilidade de quem deu causa.
5.2. RISCO 02: Descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com
relagéo ao recolhimento de FGTS pelo contratado.
5.2.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
5.2.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
5.2.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;
5.2.4. Dano(s): Contratante responder subsidiariamente em processos
trabalhistas; paralisa¢cdes na execucao do contrato; dano ao erario;
5.2.5. Classificagao: Interna; externa;
5.2.6. Acgoes de prevengao:
Acado | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Gestores do contrato,
01 Realizar o acompanhamento e gestdo | Subgerente da Sufob,
continuada da execugao contratual. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.
Verificar mensalmente a regularidade dos
comprovantes de quitagcdo pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
02 | comerciais resultantes da execucdo do | Gestores do contrato.
contrato, conforme estabelecido na da Lei
Estadual n.° 5.383/1997 e Decreto Estadual n.°
1938-R/2007.
5.2.7. Acoes de contingenciamento:
Acédo | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Notificar o contratado e estabelecer prazo

01 : .
para a devida regularizacao.

Gestores do contrato.

Abrir  procedimento para aplicar as
02 | penalidades cabiveis em caso de inércia do | Gestores do contrato.

contratado.
03 Abrir procedimento para a rescisdo do contrato | Gestores do contrato,
em caso de inércia do contratado. Subgerente da Sufob,
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Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

5.3. RISCO 03: Fornecimento de materiais e equipamentos ndo adequados a prestacao
dos servicos e erros, defeitos e/ou impericia na execugao dos servigos pelo
contratado.

5.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.34. Dano(s): Prejuizos a administracdo publica, visto que os servigcos
executados incorretamente poderdo gerar futuras patologias, gerando
gastos com manutengdes, reparos ou reformas; atraso na execugao do
objeto contratual quando necessario refazer o servigo;

5.3.5. Classificacao: Interna; externa;

5.3.6. Acgodes de prevengao:

Acado | Descricao da agcao preventiva Responsavel(is)
Estabelecer os critérios de habilitacdo técnico- | Técnicos e Subgerente da
01 | operacional e profissional compativeis com o | Suproj e Gerente da
vulto da obra a ser executada. Gerfe.
Realizar o planejamento prévio para execugao
e fiscalizacdo continua da obra, em conjunto
02 |com aempresa contratada, de modo a seguir | Gestores do contrato e
os critérios de qualidade, prazos e custos | Subgerente da Sufob.
atribuidos pelas pecas técnicas e pelas normas
técnicas vigentes.

5.3.7. Acgodes de contingenciamento:

Acédo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)

Notificar o contratado e, se necessario,

01 estabelecer prazo para substituicdio dos | Gestores do contrato e
materiais/equipamentos ndao adequados e/ou | Subgerente da Sufob.
para que o servico seja refeito.

02 | Reforgar a fiscalizagao Gestores do contrato e

¢ ¢ao. Subgerente da Sufob.
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Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

03

Abrir  procedimento para aplicar as
penalidades cabiveis em caso de inércia do
contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

54. RISCO 04: Gestao inadequada da obra por parte do contratado, em decorréncia da
auséncia do acompanhamento da obra pelo responsavel técnico da empresa.
54.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
5.4.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.4.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;
54.4. Dano(s): Alteragdo dos prazos; paralisacdo dos servigos/obras; nao
aprovacgao dos boletins de medicao por parte do contratante;
5.45. Classificagao: Interna; externa;
5.4.6. Acgoes de prevengao:
Acado | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Realizar reunido inicial com a contratada para
N . Gestores do contrato e
01 | esclarecer as regras quanto a metodologia de
~ = Subgerente da Sufob.
execucao e gestao do contrato.
02 | Fiscalizar continuamente a execug¢ao da obra Gestores do contrato e
" | Subgerente da Sufob.
54.7. Acoes de contingenciamento:
Acédo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para
T . A Gestores do contrato e
01 |a regularizacdo das divergéncias ou
: . " Subgerente da Sufob.
desconformidades identificadas.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
02 Abrir procedimento para aplicar as penalidades | Subsecretarios da Sese e
cabiveis em caso de inércia do contratado. autorizacao do
prosseguimento do

procedimento pela
autoridade competente.
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5.5. RISCO 05: Atrasos no pagamento das medi¢des para o contratado, em virtude de

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

irregularidades da empresa contratada.

5.5.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
5.5.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.5.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;
554. Dano(s): Atrasos na execugdo da obra; possivel descumprimento
contratual,
5.5.5. Classificagao: Interna; externa;
5.5.6. Acgoes de prevengao:
Acédo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
01 Acompanhar e gerir continuamente a execugéo | Gestores do contrato e
do objeto. Subgerente da Sufob.
5.5.7. Acoes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para
T : . Gestores do contrato e
01 |a regularizacdo das divergéncias ou
) . e Subgerente da Sufob.
desconformidades identificadas.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
02 Abrir procedimento para aplicagdo das | Subsecretarios da Sese e
sangdes cabiveis. autorizagao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
03 Abrir procedimento para rescisao do contrato | Subsecretarios da Sese e
diante da inércia do contratado. autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.6. RISCO 06: Paralisacao do contrato por interesse do contratante.
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5.6.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco Provavel — 05;

5.6.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.6.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

5.6.4. Dano(s): Custos para manutencdo do canteiro de obras, instalacoes
provisorias, logistica, deslocamento entre almoxarifados, bem como
seguranga patrimonial das instalagées e dos almoxarifados; alteragdo do
cronograma; atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no
atendimento da politica publica educacional;

5.6.5. Classificagao: Interna;

5.6.6. Acgoes de prevengao:

Acédo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)

Gestores do contrato,

Adotar medidas de controle para evitar a Subgerente da  Sufob.

01 ocorréncia de possiveis causas de paralisagao Gerente da Gerfe e
do contrato. Subsecretario da Sese.
5.6.7. Acoes de contingenciamento:
Acao | Descrigao da acao de contingéncia Responsavel(is)
. ~ ~ Gestores do contrato,
Adotar medidas e ac¢des para resolucao da Subgerente da  Sufob
01 causa da paralisagao do contrato, para que os Gergnte da  Gerfe e’
servigos sejam reiniciados. Subsecretario da Sese
Notificar o contratado quanto a paralisagéo Gestores do contrato,
02 9 P &ao, Subgerente da Sufob,

explicitando os motivos e o periodo estimado. Gerente da Gerfe

5.7.

RISCO 07: Alteragdes substanciais nos valores dos materiais de construgao, devido

a fatos supervenientes, causando desequilibrio na equagao econdmico-financeira

do contrato, ocasionando, assim, a aplicacédo de indice de reajuste superior ao que

foi estabelecido.

5.7.1.

5.7.2.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 5;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
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5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

<

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no

atendimento da politica publica educacional; dano ao erario;

Classificagao: Externa;

Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

Estabelecer clausula contratual prevendo o

Técnicos da Gerfe,
Gerente e Subgerente na
elaboragao do TR.

EPPC/SEDU no
acompanhamento

01 reequilibrio econdmico-financeiro em | preventivo do TR.
decorréncia de fatos supervenientes.
Agente de Contratagdo na
elaboragao do Edital.
SFCCI na formalizagao do
instrumento contratual.
5.7.7. Acodes de contingenciamento:
Acédo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Analisar a solicitacdo de reequilibrio
. . X Gestores do contrato,
01 econdmico-financeiro do contrato,
. . ~ C Subgerente da Sufob.
respeitando as legislagdes aplicaveis.
SFCCI, mediante
Adotar as medidas para celebragdo do | autorizacdo da Autoridade
aditivo, em caso de desequilibrio econdmico- | Competente e justificativa
02 : : )
financeiro, visando reestabelecer as | dos Gestores do contrato,
condic¢des inicialmente pactuadas. subgerente da Sufob e
gerente da Gerfe.
5.8. RISCO 08: Fiscalizagdo da prefeitura e/ou de érgéos de controle capazes de

paralisar a execugao da obra.

5.8.1.

5.8.2.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
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5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no

atendimento da politica publica educacional;

Classificagao: Externa;

Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Orientar, em reunido inicial do contrato,

e caso seja de sua responsabilidade, para que
adote as devidas providéncias para obtencao
dos alvaras e demais documentagdes
necessarias para inicio da execugao da obra.

Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob.

5.8.7.

Acodes de contingenciamento:

Acao

Descri¢ao da agao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Notificar a contratada e estabelecer prazo para
que as pendéncias que levaram a paralisagao
da obra, que cabem a ela, sejam saneadas.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

02

Adotar as medidas para celebracdo do
apostilamento, quanto a prorrogacédo de
prazo, conforme estabelecido no art. 25, § 1°,
do Decreto 5545-R/2023, e consequente
revisdo do cronograma fisico-financeiro.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretarios da Sese e
da Seaf, Gecon.

03

Abrir procedimento para aplicacdo das
sangbes cabiveis, em caso de inércia do
contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e

Subsecretarios da Sese e
autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.

04

Sanar as pendéncias apontadas que levaram
a paralisacao da obra e que cabem a SEDU.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob.

5.9. RISCO 09: Baixa produtividade da empresa contratada para executar a obra e nao

cumprimento do cronograma fisico-financeiro.

5.9.1.

5.9.2.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
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5.9.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

5.94. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no

atendimento da politica publica educacional;
5.9.5. Classificagao: Externa;

5.9.6. Acoes de prevencgao:

Acédo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)

Acompanhar e gerir continuamente a execugéo

Gestores do contrato.
da obra.

Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico- | Técnicos e Subgerente da
02 | operacional e profissional compativeis com o | Suproj e Gerente da

vulto da obra a ser executada. Gerfe.
5.9.7. Acodes de contingenciamento:
Acédo | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretarios da Sese e

Notificar a empresa e estabelecer prazo para

01 ~ s )
a adequacéo do cronograma fisico-financeiro.

Abrir procedimento para aplicacdo das
02 | sangbes cabiveis, em caso de inércia do

autorizagao do
contratado. )

prosseguimento do

procedimento pela

autoridade competente.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Abrir procedimento para rescisdo do contrato | Subsecretarios da Sese e
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5.10. RISCO 10: Danos fisicos e materiais a terceiros decorrentes da execugao da obra, g
sob a responsabilidade do contratado. g

5.10.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 5; z
5.10.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10; E,,?-;:ﬂ,;,;
FaR
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5.10.3.

5.10.4.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Paralisagao dos servigos/obras visando reparos; possibilidade de
danos materiais, fisicos, ambientais, dentre outros; possibilidade de
aplicagdo de multas e sangbes pelos o6rgaos competentes; atraso na

entrega do objeto da contratacdo; demora no atendimento da politica

publica educacional;
Classificagao: Externa;

Acodes de prevengao:

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer clausula de responsabilidade pelo
pagamento de quaisquer danos fisicos ou
materiais causados pelo contratado a terceiros
em decorréncia da execugao dos servigos.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe na
elaboragao do TR.

Agente de Contratagéo na
elaboragao do Edital.

SFCCI na elaboragao do
instrumento contratual.

02

Acompanhar e gerir continuamente a execugao
da obra.

Gestores do contrato.

5.10.7

. Acgoes de contingenciamento:

Acao

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Notificar a empresa e estabelecer prazo para
as providéncias de regularizagdo ou
pagamento dos danos causados.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

02

Exigir, estabelecer prazo e acompanhar os
reparos a serem realizados pela contratada em
virtude dos danos causados.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob.

03

Abrir procedimento para aplicagdo das
sangbes cabiveis, em caso de inércia do
contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e

Subsecretarios da Sese e
autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
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5.11. RISCO 11: Atos de vandalismo ou furtos que causem danos as instalagcdes ou aos
equipamentos/materiais, durante a execucao da obra.
5.11.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel 05;
5.11.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.11.3.  Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
5.11.4. Dano(s): Aumento de custos de execucao; atraso na entrega do objeto da
contratagdo; demora no atendimento da politica publica educacional;
5.11.5. Classificagao: Externa;
5.11.6. AcgoOes de prevengao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Estabelecer nos artefatos (ETP, TR e edital) a | Técnicos da  Suproj,
01 obrigacdo que o contratado mantenha | Subgerente da Suproj e
vigilancia no local da obra. Gerente da Gerfe.
5.11.7. Acgoes de contingenciamento:
Acédo | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 que os materiais/equipamentos  sejam | Subgerente da Sufob,
repostos. Gerente da Gerfe.
Notificar o contratado, se apdés o prazo
. M Gestores do contrato,
estabelecido, houver atraso na execugao da
02 ~ . Subgerente da Sufob,
obra, em razdo da falta de materiais e
. Gerente da Gerfe.
equipamentos
5.12. RISCO 12: Ocorréncia de epidemia/pandemia durante a execu¢ao contratual, com

possiveis impactos ao andamento da obra e necessidade de medidas para protecao

dos trabalhadores.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
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atendimento da politica publica educacional; paralisagao dos servigos/obra;

5.12.5. Classificagao: Externa;
5.12.6. Acgoes de prevengao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)

01

Técnicos da  Suproj,
Gerente e Subgerente na

Estabelecer clausula para que o contratado elaboragao do TR.

adote as medidas sanitarias recomendadas em
decretos, portarias e protocolos locais e pelo
Ministério da Saude.

Agente de Contratagao na
elaboragao do Edital.

SFCCI na elaboragéo do
instrumento contratual.

5.12.7

. Acodes de contingenciamento:

Acao

Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

01

Notificar o contratado e estabelecer prazo para
que atenda as recomendacdes, decretos,
portarias, protocolos locais e do Ministério da
Saude.

Gestores do contrato.

5.13. RISCO 13: Ocorréncia de eventos climaticos e ambientais extremos, como chuvas,

alagamentos, raios e outros eventos climaticos extraordinarios na regido da

realizagao das obras.

5.13.1

5.13.2.

5.13.3.

5.13.4.

5.13.5.

5.13.6.

. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel —-05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Perda de servigos e/ou materiais; danos as instalagdes; alteragao
nos custos; dificuldade de acesso a obra; mudanga no cronograma da obra;
atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no atendimento da
politica publica educacional;

Classificagao: Externa;

Acoes de prevencgao:
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Acao

Descrigcao da acao preventiva Responsavel(is)

01

Exigir que durante toda realizagao da obra que
a contratada execute canais para drenagem da
agua pluvial, mantenha toda area da obra limpa
€ organizada, entre outras medidas correlatas".

Gestores do contrato.

5.13.7

. Acgoes de contingenciamento:

Acao

Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

01

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,

Adotar as medidas para celebracdo do aditivo Gerente da Gerfe, Gecon

de valor a fim de viabilizar reconstrugdes,

e ; ;% e autorizagao do
reposicdo de equipamentos e materiais e .
prosseguimento do
outras. .
procedimento pela

autoridade competente.

02

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,

Aplicar as medidas previstas no artigo art. 25, Gerente da Gerfe, Gecon

§ 1°, do Decreto 5545-R/2023, quando nao

- . e autorizacao do

houver conclusédo da obra na ocorréncia deste .
fiSCO prosseguimento do
' procedimento pela

autoridade competente.

5.14. RISCO 14: Ocorréncias de acidentes do trabalho.

5.14.1.

5.14.2.

5.14.3.

5.14 4.

5.14.5.

5.14.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

Dano(s): Possibilidade de lesdo seguida ou ndo de morte a empregados do
contratado, da contratante, funcionarios terceirizados e/ou terceiros;
paralisagdo das obras ou atraso no cronograma de execu¢ao; aumento dos
custos; necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados;
indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas;

condenacdes na esfera judicial; multas, embargos e outras;
Classificagao: Externa;

Acgodes de prevengao:
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Acao

Descri¢ao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Fiscalizar continuamente e monitorar se os
servigos estdo sendo executados seguindo as
normas de saude e seguranca do trabalho.

Gestores do contrato.

5.14.7

. Acodes de contingenciamento:

Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Notificar o contratado e estabelecer prazo para
regularizacdo de medidas de prevencédo de
acidente de trabalho.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

02

Abrir procedimento para aplicacdo das
sangdes cabiveis, em caso de inércia do
contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretarios da Sese e

autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela

autoridade competente.

03

Acompanhar se a contratada esta prestando
toda assisténcia necessaria ao empregado
lesado/acidentado.

Gestores do contrato.

5.15. RISCO 15: Descarte irregular de efluentes (aguas servidas) e/ou residuos sélidos.

5.15.1.

5.15.2.

5.156.3.

5.15.4.

5.15.5.

5.15.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Danos ao meio ambiente; a edificacdo ndo conseguira lancar de

forma adequada os efluentes na rede, além de problemas de escoamento

da drenagem interna, impactando diretamente no funcionamento da

edificacado; multas; paralisacéo da obra;
Classificagao: Externa;

Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer clausula de responsabilidade para
que o contratado assuma o 6nus das multas e

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
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Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
dos danos decorrentes do descarte irregular | Gerente da Gerfe na
dos efluentes/residuos solidos. elaboracgdo do TR.

Agente de Contratagdo na
elaboracao do Edital.

SFCCI na elaboracédo do
instrumento contratual.

02

Fiscalizar continuamente e monitorar se os
servigos estdo sendo executados seguindo as | Gestores do contrato.
normas de saude e seguranga do trabalho.

5.15.7

. Acgoes de contingenciamento:

Acao

Descri¢ao da agao de contingéncia Responsavel(is)

01

Notificar a empresa e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
regularizacdo quanto ao descarte de |Subgerente da Sufob e
efluentes. Gerente da Gerfe.

02

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe,

Abrir procedimento para aplicacdo das Subsecretarios da Sese o

sangdes cabiveis, em caso de inércia do

autorizacao do
contratado. )

prosseguimento do

procedimento pela

autoridade competente.

5.16. RISCO 16: Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os servigos.

5.16.1.

5.16.2.

5.16.3.

5.16.4.

5.16.5.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
atendimento da politica publica educacional; descumprimento de
obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e com relagdo ao recolhimento de
FGTS pelo Contratado; rescisao contratual, e em consequéncia, a nao

conclusao do objeto; danos ao erario;

Classificagao: Interna, externa;
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5.16.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Elaborar o TR com critérios claros e objetivos,
aléem das exigéncias de todas as
documentagdes cabiveis, no que se refere a
qualificagdo econémico-financeira.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe, na
elaboracido do TR.

EPPC/SEDU no
acompanhamento
preventivo do TR.

02

Avaliar documentos pré-estabelecidos de
habilitagdo das licitantes, conforme critérios
determinados no TR e do edital.

Agente de contratagao
com apoio da area
técnica.

03

Fiscalizagdo continua e monitoramento dos
servicos executados durante a execugao da
obra.

Gestores do contrato.

04

Estabelecer clausula para que o contratado
inclua no seguro-garantia a previsdao de
conclusao da obra pela seguradora.

Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da Gerfe
na elaboragao do TR.

EPPC/SEDU no
acompanhamento
preventivo do TR.

Agente de Contratacéo na
elaboracgao do edital.

5.16.7.

Acodes de contingenciamento:

Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Notificar o contratado quanto a irregularidades
e estabelecer prazo para regularizagao.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

02

Abrir procedimento para aplicacdo das
sangbes cabiveis, em caso de inércia do
contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e

Subsecretarios da Sese e
autorizacao do
prosseguimento do
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Acao

Descri¢ao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

procedimento pela
autoridade competente.

03

Providenciar a rescisdo do contrato por
descumprimento das clausulas contratuais.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

5.17. RISCO 17: Tratamento inadequado de dados pessoais pela contratada.

5.17.1.

5.17.2.

5.17.3.

5.17 4.

5.17.5.

5.17.6.

Classificagao: Externa;

Acgoes de prevengao:

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Vazamento de dados; uso indevido de informagdes pessoais;

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer clausulas contratuais que definam
deveres da contratada quanto a seguranga e
finalidade do tratamento.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP edo TR.

EPPC/SEDU, no
acompanhamento
preventivo do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacdo do Edital.
SFCCI na formalizagao do
instrumento contratual.

02

Prever a exigéncia de politica de privacidade e
seguranca por parte da contratada.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
EPPC/SEDU, no
acompanhamento
preventivo do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboracao e
publicacdo do Edital.
SFCCI na formalizagao do
instrumento contratual.
Gestores do contrato,
03 Realizar a fiscalizagao e gestdo da execugao | Subgerente da Sufob,
contratual em comprimento dessas clausulas. | Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.
5.17.7. Acdes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Notificar a contratada para cessar praticas Gestores do contrato,

01 irregulares e apresentar justificativas Subgerente da  Sufob,

' Gerente da Gerfe.

. . . . . | Gestores do contrato,

Aplicar penalidades contratuais e comunicar a Subgerente da  Sufob

02 | ANPD - Autoridade Nacional de Protecdo de G ¢ da  Gerfe e’
Dados, se aplicavel. erente i

Subsecretario da Sese.

5.18. RISCO 18: Armazenamento ou envio de documentos com dados pessoais sem

medidas minimas de seguranca.

5.18.1.

5.18.2.

5.18.3.

5.18.4.

5.18.5.

5.18.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Exposicdo indevida de dados; acesso n&o autorizado por

terceiros; responsabilizagao por incidente de seguranca;
Classificagao: Interna e Externa;

Acgodes de prevengao:
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Acao

Descri¢ao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer que o envio de documentos com
dados pessoais ocorra via sistemas seguros
(ex: protocolo oficial, sistemas protegidos).

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR.

EPPC/SEDU, no
acompanhamento
preventivo do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicagao do Edital.

SFCCI na formalizagao do
instrumento contratual.

Incluir no contrato exigéncia de medidas de

SFCCI na formalizagao do

02 | segurancga técnica compativeis com o volume | .
instrumento contratual.
e natureza dos dados tratados.
5.18.7. Acgoes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Suspender temporariamente o envio de Gestores do contrato,
01 documentos até adequacéao Subgerente  da - Sufob,
quagao. Gerente da Gerfe.
. T Gestores do contrato,
02 Detgrmlnar a substituicdo da forma de Subgerente da  Sufob.
envio/armazenamento.

Gerente da Gerfe.

5.19.

Muito
Provavel

Provavel

Probabilidade (P)

Pouco
Provave

Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase de execugao contratual.

5 10

Baixo Medio

Impacto (l)

15

Alto
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

ANEXO I-D - MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS RELACIONADOS :4 FASE DE EXECUCAO
CONTRATUAL (ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA)

Tendo em vista a analise dos riscos supra indicados, foi necessario identificar a

pertinéncia e/ou a obrigatoriedade da alocagé&o dos riscos entre o contratante e o

contratado, de modo que seja possivel considerar a taxa de risco compativel com o

objeto da licitagdo, como também, identificar as agdes a serem executadas pelo

contratado e/ou pela SEDU, que possam mitigar a ocorréncia do evento durante a fase

de execugao contratual.

Segue a alocacéao dos riscos:

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade: ( X') Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( ) Baixo ( )Meédio ( X)Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Danos ao erario.
2. Possivel desequilibrio econémico-financeiro do contrato.
3. Atraso na execugdo do objeto.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico |, .
. ... | Técnicos e Subgerente da
1. para levantar as necessidades e para fazer visitas in .
loco Suproj e Gerente da Gerfe.
2 Revisar os guqntltatlvos descritos nas pecas e Gestores do contrato.
documentos técnicos.
. o . - Gestores do contrato,
Revisar quantitativos e planilha orgamentaria, de
3. . e Subgerente da Sufob e
acordo com a real demanda identificada.
Gerente da Gerfe.
Providenciar os procedimentos necessarios para
4. celebracdo do aditivo qualitativo e quantitativo ao | Gestores do contrato.
contrato de execucgao da obra.
5. Abrir pro.c.edlmento administrativo para apurar Gestores do contrato.
responsabilidade de quem deu causa.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Nao consta agéo atribuida ao contratado no item 5.1
1 do corpo do TR — risco decorrente de peca técnica i
) (projeto/orcamento) elaborada sob responsabilidade
da SEDU (art. 22 da Lei 14.133/2021).
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade: ( X') Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo ( ) Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Contratante responder subsidiariamente em processos trabalhistas.
2. Paralisagbes na execugao do contrato.
3. Dano ao erario.
Id Acao de mitigacao atribuida a SEDU Responsavel
Verificar mensalmente a regularidade  dos
comprovantes de quitagdo pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
1. - Gestores do contrato.
resultantes da execugdo do contrato, conforme
estabelecido na da Lei Estadual n.° 5.383/1997 e
Decreto Estadual n.° 1938-R/2007.
2 Noti.ficar o] cqntraEado e estabelecer prazo para a Gestores do contrato.
devida regularizagao.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato
3. penalidades/sangbes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob
contratado. Gerente da Gerfe.
. . - Gestores do contrato
Abrir procedimento para a rescisdao do contrato em
4. caso de inércia do contratado. Subgerente da - Sufob
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagdao ao contratado Responsavel
Manter regular durante toda a vigéncia contratual os
1 pagamentos dos encargos trabalhistas,
) previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato. Contratado.
Tomar as providéncias necessarias para regularizar a
2. situagdo que resultou no descumprimento das leis e
obrigacdes trabalhistas e/ou previdenciérias.

Probabilidade:

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

( X') Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel

reformas.

Impacto: ( )Baixo ( ) Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
Prejuizos a administragdo publica, visto que os servigos executados incorretamente
1. poderdo gerar futuras patologias, gerando gastos com manutengbes, reparos ou
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44
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

2. Atraso na execugdo do objeto contratual quando necessario refazer o servigo.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico-|_, . .
. o . Técnicos da Suproj,
1. operacional e profissional compativeis com o vulto da .
Subgerente da Suproj.
obra a ser executada.
Realizar o planejamento prévio para execugédo e
fiscalizagdo continua da obra, em conjunto com a
. s Gestores do contrato e
2. empresa contratada, de modo a seguir os critérios de
. oo Subgerente da Sufob.
qualidade, prazos e custos atribuidos pelas pegas
técnicas e pelas normas técnicas vigentes.
Notificar o contratado e, se necessario, estabelecer | Gestores do contrato,
3. prazo para substituigho dos materiais/equipamentos | Subgerente da Sufob e
ndo adequados e/ou para que o servigo seja refeito. | Gerente da Gerfe.
. . . . Gestores do contrato,
Abrir procedimento para aplicar as penalidades
4, . . Subgerente da Sufob e
cabiveis em caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagdao ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagdo compativel a
1. habilitagdo técnico-profissional para execugdo do
objeto
Fornecer materiais e equipamentos adequados a
2. restacdo dos servicos e conforme exigéncias das
P Q, . ¢ . . g Contratado.
pecas técnicas e da legislacdo vigente.
3 Substituir materiais e equipamentos ndo adequados a
) prestacao dos servicos.
4 Refazer o(s) servigo(s) identificado(s) pela execugéo
) incorreta, se necessario.

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade:

( ) Pouco Provavel (X)) Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto:

()Baixo (X )Médio ( ) Alto

Nivel de Risco Médio

Id Dano

1. Alteragéo dos prazos.

2. Paralisagcao dos servigos/obras.

3. Nao aprovagéao dos boletins de medigéo por parte do contratante.

Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Verificar mensalmente a regularidade dos

1. comprovantes de quitagdo pelos encargos Gestores do contrato.

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato, conforme
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

estabelecido na da Lei Estadual n.° 5.383/1997 e
Decreto Estadual n.° 1938-R/2007.

Notificar a empresa, e estabelecer prazo para a

execugao.

L . N . Gestores do contrato e
2, regularizagéo das divergéncias ou desconformidades
. . Subgerente da Sufob.
identificadas.
. . . . Gestores do contrato,
Abrir procedimento para aplicar as penalidades
3. o L Subgerente da Sufob e
cabiveis em caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagdo compativel a
1. habilitagdo técnico-profissional para o adequado
acompanhamento da execugéo do objeto. Contratado.
2 Manter responsavel técnico pela obra no local de sua

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade: ( ) Pouco Provavel ( X) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo (X)) Médio ( ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atrasos na execugao da obra.
2. Possivel descumprimento contratual.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
1 Acompanhar e gerir continuamente a execu¢do do | Gestores do contrato e
) objeto. Subgerente da Sufob.
Notlflca.r a~ empres?, eAes.tabeIecer prazo Para a Gestores do  confrato e
2, regularizagéo das divergéncias ou desconformidades
. . Subgerente da Sufob.
identificadas.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato,
3. penalidades/sancdes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob e
contratado. Gerente da Gerfe.
. . s Gestores do contrato,
Abrir procedimento para a rescisdao do contrato em
4. caso de inércia do contratado. Subgerente da  Sufob e
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
1. Manter-se regular durante toda a vigéncia contratual.
2 Tomar as providéncias necessarias para regularizar | Contratado.
) sua situagao.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade: ( X') Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( ) Baixo ( )Médio ( X)Alto
Nivel de Risco Médio
[o] Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratacao.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
3. Dano ao erério.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Gestores do contrato e
Adotar as medidas para celebragdo do aditivo, em | Subgerente da Sufob.
1. caso de desequilibrio econémico-financeiro, visando
restabelecer as condig¢des inicialmente pactuadas. SFCCI na formalizacdo do
apostilamento.
Analisar a solicitagdo de reequilibrio econbmico-
2. financeiro do contrato, respeitando as legislagcbes Gestores  do _ contrato e
L Subgerente da Sufob.
aplicaveis.
Id Acao atribuida mitigagdao ao contratado Responsavel
Formalizar a solicitagdo de reequilibrio econémico-
1. financeiro, nos casos previstos nas clausulas | Contratado.
contratuais.

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade: ( X') Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo ( ) Médio ( X)) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratacéo.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
1 Sanar as pendéncias apontadas que levaram a |Gestores do contrato,
) paralisagdo da obra e que cabem a SEDU. Subgerente da Sufob.
Notificar a contratada e estabelecer prazo para que as | Gestores do contrato,
2. pendéncias que levaram a paralisagdo da obra, |Subgerente da Sufob e
cabiveis a ela, sejam saneadas. Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
1. Sanar as peNndénci'as.qu‘e levaram a paralisagao da Contratado.
obra e que sao cabiveis a contratada.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade: ( ) Pouco Provavel (X)) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo (X ) Médio ( ) Alto
Nivel de Risco Médio
[o] Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratacéo.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
1 Acompanhar e gerir continuamente a execugédo do | Gestores do contrato,
) objeto. Subgerente da Sufob.
. Gestores do contrato,
Notificar a empresa e estabelecer prazo para a
2. adequagao do cronograma fisico-financeiro. Subgerente da - Sufob e
Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato,
3. penalidades/sangbes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob e
contratado. Gerente da Gerfe.
. . I Gestores do contrato,
Abrir procedimento para a rescisdao do contrato em
4. caso de inércia do contratado. Subgerente da  Sufob e
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagdao ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagao compativel com
1. a habilitagédo técnico-profissional para o adequado da
execucao da .obra. _ . _ Contratado.
Contratar mais profissionais para a execugao da obra,
2. objetivando cumprir o cronograma
fisico-financeiro estabelecido, se for o caso.

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

Probabilidade:

( X') Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto:

( )Baixo ( ) Médio (X ) Alto

portarias e protocolos locais e pelo Ministério da
Saude.

Nivel de Risco Médio

Id Dano

1. Atraso na entrega do objeto da contratacao.

2. Demora no atendimento da politica publica educacional.

3. Paralisagédo dos servigos/obra.

Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Estabelecer clausula para que o contratado adote as

1 medidas sanitdrias recomendadas em decretos, | Técnicos da  Suproj e

Subgerente da Suproj.
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44
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Fiscalizagdo continua e monitoramento dos servigos
executados durante a execugao da obra.

Gestores do contrato.

Acao atribuida mitigagao ao contratado

Responsavel

Promover capacitagao dos colaboradores para adogao
de medidas de higiene e preven¢ao da transmissao de
doencas nos casos de epidemia/pandemia.

Fornecer todos os EPIs (Equipamentos de Protecéo
Individual) para a seguranga dos colaboradores, assim
como respeitar as recomendagbes, decretos,
portarias, protocolos locais e do Ministério da Saude.

Contratado.

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

[{e]
o
N
o
<
—
<
Z
0
<
o
Probabilidade: ( ) Pouco Provavel ( X) Provavel () Muito Provavel o
Impacto: ( )Baixo (X)Médio ( )Alto S
e - ra = ©
Nivel de Risco Médio N
N
Id Dano S
1 Possibilidade de lesdo seguida ou nao de morte a empregados do contratado, da S
) contratante, funcionarios terceirizados e/ou terceiros. 2
2. Paralisagdo das obras ou atraso no cronograma de execugao. %
3. Aumento dos custos. x
4. Necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados. o
. ~ . . T T Z
5. Indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas. o
6. Condenacbes na esfera judicial. 3
7. Multas, embargos e demais agdes correlatas. g
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel 2
Fiscalizar continuamente e monitorar se os servigos 8
1. estdo sendo executados seguindo as normas de | Gestores do contrato. n
saude e seguranca do trabalho. %
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel E
1. Fornecer EPIs aos colaboradores. ©
. o
2 Instalar os EPCs em todos os locais da obra que a N
) legislagdo exigir.
3 Capacitar os colaboradores quanto ao uso desses
) equipamentos e a prevengao de acidentes.
4 Monitorar e exigir que os colaboradores utilizem 0s | contratado.
EPIs. <
Prestar toda assisténcia necessaria as eventuais g
5. vitimas desde a ocorréncia do evento até quando se g
. ;. £
fizer necessario. e
<
6 Fazer os registros do acidente, conforme exigido pela g
. . ~ . 2
legislagao vigente. §
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Corrigir/consertar os danos gerados as instalagdes
7 elou as perdas de equipamentos/materiais, inclusive
) reconstrucoes, reposicao de equipamentos e materiais
para cumprimento do objeto.
Assumir a responsabilidade por todos os danos e
8. prejuizos, bem como o acionamento do seguro,
conforme o caso/situagao.
MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS
Probabilidade: ( X') Pouco Provavel ( )Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1 Atraso na entrega do objeto da contratacado; demora no atendimento da politica publica
) educacional.
2 Descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com relagdo ao
) recolhimento de FGTS pelo Contratado.
3. Rescisao contratual, e em consequéncia, a ndo conclusao do objeto
4. Dano ao erario.
Id Acéo de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da Gerfe na
elaboragdo do TR.
Estabelecer cllausula p.ar~a que o contr~atado inclua no EPPC/SEDU no
1. seguro-garantia a previsdo de conclusdo da obra pela .
acompanhamento preventivo
seguradora.
do TR.
Agente de Contratagdo na
elaboracgao do edital.
Avaliar documentos pré-estabelecidos de habilitagdo das Tecmc;os e Subgerente da
L - . Suproj e Gerente da Gerfe na
2. licitantes, conforme critérios determinados no TR/PB e do N
odital elaboragdo do TR/PB;
' Agente de Contratagao.
Fiscalizagdo continua e monitoramento dos servigos
3. ~ Gestores do contrato.
executados durante a execugéao da obra.
Notificar o contratado quanto a irregularidades e Gestores do contrato,
4. estabelecer prazo para regularizagédo Subgerente da Sufob e Gerente
P P 9 §a0. da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicagédo das san¢des cabiveis Gestores do contrato,
5. P s P plicag ¢ " | Subgerente da Sufob e Gerente
em caso de inércia do contratado.
da Gerfe.
. . e Gestores do contrato,
Abrir procedimento para a rescisdo do contrato por
6. . . . Subgerente da Sufob e Gerente
descumprimento das clausulas contratuais.
da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigacao ao contratado Responsavel
1. Mant?r .a .regular'|dade quanto a .sya . qualificagao Contratado.
econdmico-financeira durante toda a vigéncia do
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

contrato.

Comunicar aos gestores do contrato a insuficiéncia
financeira para execugao do objeto contratual.

Acionar o seguro em casos de inadimpléncia contratual
3. previstos no Seguro-garantia. A seguradora indenizara o
beneficiario, conforme previsto nas clausulas contratuais.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

ANEXO I-E - ARQUIVO ORCAMAG

Arquivo ORC_1729901.json (Or¢camag) disponivel no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), no Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito Santo — SIADES

(https://portalsiades.es.gov.br/) e no endereco eletrénico

https://sedu.es.qgov.br/concorrencia.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

ANEXO Il- MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada os servicos de , conforme estipulado no edital
Ne  / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de
qualquer alegacao futura de necessidade de adequacao de objeto e/ou recomposi¢cao
(reequilibrio, revisdo ou repactuagéo) de pregos quanto ao aqui declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos e a NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho
Rodoviario Estadual, através da Resolucdo C.R.E n°® 129/2018, que regem a execugéao do
futuro contrato.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Apresentamos nossa proposta para execugao dos servicos de ............ceevvunnnn...

Nosso preco para execugdo dos servicoséde RS ........ , 0 qual alcangamos apds a aplicagao
do desconto de XX,XX% ( ), conforme descrito em nosso
orcamento, para execugdoem ....... (..........) dias consecutivos, conforme descrito em nosso
orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estao incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéao
dos servigcos, além de compreender a integralidade dos custos de direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, nas
convengodes coletivas e nos termos de ajuste de conduta vigentes, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a Administragcéo Publica.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo, assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de sua apresentacéo.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real ou Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacéo, indicando para esse fim o
] A , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../......, Orgdo Expedidor
............... , e CPF n°..........., como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢cdes estabelecidas no Edital
da licitacdo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Cartade Fianga -R$ ........ccccceiviiceeennne

Pela presente, o] Banco ., , com sede a
RUA e , da Cidade
de i , do Estado ......cceveiiiiiiii , por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPresa.. ... e , sediada a
RUA. ..o da Cidade........ccccccvvuvnnnnnn. do
Estado oo , até o) limite de RS
(eeeee e ), para efeito de garantia para a execucéo do Contrato de
Empreitada n° / , objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caug¢ao, desde que
exigidas pela Administragdo contratante, sem qualquer reclamacéo, retengdo ou, ainda,
embargo ou interposigcao de recurso administrativo ou judicial com respeito a Administragao
contratante.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de
ser esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigacao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianga, na hipétese de a afiancada depositar
ou pagar o valor da caugdo garantida na presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianga esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou outro
registro usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso,
as determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de
origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza, por
forca do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em........ doano............ , tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia ..................... ,
realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela Administragao contratante.

Nome do Municipio /UF, ....... (o [ TR de 202X.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A
SECRETARIA DA EDUCAGCAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Prezados,

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitagao
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos n&o possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n°® 20, de
1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para esse fim o

Sr. _ , Carteira de Identidade n°. expedida em
] , Orgao Expedidor , e CPF n° , Fone ( ) )
E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

EMPRESA:
LOTE:
PRAZO:

N°. DO EDITAL:

OBRA: DATA BASE DA LICITACAO:

AC = ATIVO | (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A
LONGO PRAZO

PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO
CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

PL = PATRIMONIO
LiQuUIDO

CCL = CAPITAL
CIRCULANTE LiQUIDO

AC =
RLP =
PC =
PNC =
AT =
PL=
CCL=
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

A
SECRETARIA DA EDUCAGCAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° ............. ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos trabalhos objeto da
licitacdo em referéncia.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
E SEGURANCA DO TRABALHO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa........cccceeveeeeninnnnns , inscrita no CNPJ sob o0 n.° ... , com sede
1= , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para
os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a execugao
das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitacdo estarado
disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da sua contratacéo, de tal modo a nao
comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execugao do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranga do Trabalho para acompanhamento da execugao do objeto
desta contratacao.

Nome do Municipio/UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MODELO DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

A
SECRETARIA DA EDUCAGCAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ n® ...................... , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de ........ccoeeeeeiiiiene .
do Estado ........cooeeiiiiiriiiii, , para a habilitagdo a (tipo da licitagdo) n°® XX/20XX, e em

cumprimento ao disposto no Edltal, vem declarar a modalidade da garantia a ser escolhida
sera: (01 — Caugao em dinheiro, 02 — Titulo da Divida Publica, 03 — Titulo de Capitalizagao,
04 — Fianga Bancaria ou 05 — Seguro Garantia).

Nome do Municipio/UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servigos
objeto desta licitagcdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no
CNPJ / MF sob o n°

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei 14.133/2021, cedemos ao
Sedu-ES, por este Instrumento, sem qualquer énus adicional, todos os direitos autorais de
natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no ambito do contrato
decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia,
existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagao, conste o crédito aos profissionais
responsaveis pela elaboragao dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Sedu-ES em
relagcao aos citados servigos:

1 — A Sedu-ES podera proceder quaisquer alteragdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei 12.378/2010.

2 — A Sedu-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgagdo do empreendimento ou dos
planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néao indica-los ou anuncia-los se
houver limitacdo de espago ou tempo na midia de divulgagao, inclusive nas hipoteses de
alteracao dos planos ou projetos e de elaboragédo de planos ou projetos derivados — estes,
conforme conceito da Lei 9.610/1998, artigo 5°, inciso VIII, alinea “g”.

3 — A Sedu-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptag¢des
técnicas que considerar necessarias, sendo que a Sedu-ES nao nos remunerara por essa
reutilizagao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os
planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Sedou-se:

O teor da cessao de direitos autorais e autorizagdes desta clausula e, com destaque, a
inscricao “PROPRIEDADE DA SEDU-ES”; e

Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgao
dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados da Sedu-
ES ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a néo fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade
das obras.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) A legislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, bem como as Diretrizes e
Normas do DER-ES, quando aplicaveis;

(i) As legislagbes que dispde sobre as sancbes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros, de
pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua
pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratacao de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de sua
responsabilidade, bem como para elaboragao dos relatérios e documentacgdes relativas aos
licenciamentos ambientais que Ihe couberem, sem custos adicionais para o Contratante;

(iv) Obtencado e efetivo atendimento as Licencas e Autorizacbes Ambientais de sua
responsabilidade nos servigos, assumindo as condi¢des de validade sem custos adicionais
para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploracao de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto e
de britagem e suas licengas ambientais, e demais requisitos necessarios a regularizagao
dos servicos e agbes previstas contratualmente, junto aos 6rgdos nos niveis Federal,
Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros 6rgaos ambientais),
guando necessarios;

(vi) Execucao das obras e dos servigos provisorios € permanentes de protecdo ambiental,
constantes ou nao do projeto, acompanhadas pela Fiscalizagao;

(vii) Execugdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservagdo, manutencdo e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos
de servico;

(viii) Sem repasse para a Administragdo contratante, toda a responsabilidade por danos e
onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos
contratados, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos
previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizagao ambiental, conforme previsto no Paragrafo 30 do
Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutengdo de arquivo préprio para reunir toda a documentagéo
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a
eventuais demandas e material informativo para apresentagdo aos érgaos ambientais e a
Administrag&do contratante, se necessario.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Ilil- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contraton® /

Concorréncian® /

Processon® /

ID CidadES n°

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO
ESPIRITO SANTO E A EMPRESA

PARA A

__DESCREVER O OBJETO___.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da Secretaria de Estado da Educac&o do
Estado do Espirito Santo, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o n°

(preencher), com sede na Avenida César Hilal, n°® 1.111, Santa Lucia, na
Cidade de Vitéria/lES, representada legalmente pelo seu (cargo e nome), nomeado(a) pelo
Decreto/Portaria n° , de de de 20__ (preencher), publicada no DIO de
__de de 20__ (preencher), portador da Matricula Funcional n° (preencher)
e a Empresa (nome completo), doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo), inscrita no CNPJ sob o n° (preencher) neste ato representado(a)
por (nome e funcado no contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuragéo
apresentada nos autos, ajustam o presente, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e Decreto
Estadual n° 5.545-R/2023, de acordo com os termos do processo acima mencionado, parte
integrante deste instrumento independente de transcricdo, juntamente com a Proposta
apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas as
condigdes nela estipuladas que contrariem as disposigdes deste CONTRATO, que se regera
pelas Clausulas Seguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1-0 objeto do presente instrumento é a , conforme condigdes,
quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas nos projetos e estabelecidas neste
Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA.

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos,
identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.
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1.3 - A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucgao, ficando sujeita a fiscalizagdo do CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO
3.1 - O valor total da contratacdo € de RS ............ T ).

3.1.1 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.2 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servigos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orgamentaria (CRITERIO DE PAGAMENTO)
apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcrigcdo, passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

3.3 - O reequilibrio econdmico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial 0
reajuste e a repactuagao, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as regras
previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n°® 5545-R/2023 e na Lei 14.133/2021,
inclusive quanto a renuncia irretratavel por auséncia de requerimento formal durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao (art. 46 do Decreto).

3.4 - Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orgamento elaborado pela Administragdo, qual seja:
XXXXXIXXXX.

3.5 - Apdbs o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os precgos iniciais
poderdo ser reajustados, exclusivamente para as obrigacgdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

I11—1o
Rz( )xV
lo

em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.
lo = E o Indice Nacional da Construgao Civil - INCC, Edificagdes (coluna 35), FGV, referente

ao més e ano da data base do orgamento elaborado pela SEDU.
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11 = E o indice Nacional da Construcéo Civil - INCC, Edificacdes (coluna 35), FGV, referente
ao més em que a contratada fara jus ao reajuste.
V = Valor a ser reajustado

3.6 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.7 - No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

3.8 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(édo) adotado(s), em substituigao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administracdo Estadual na contratacdo de servigos semelhantes.

3.9 - Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencgao do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso
I, alinea “d”, da Lei 14.133/2021.

3.10 - Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nédo
poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipoétese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

3.11 - O contrato podera ser alterado para restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a sua
execucao tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da
Lei n°® 14.133/2021.

3.12 - Sempre que atendidas as condicbes do Contrato e mantidas as disposi¢cdes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A
Contratada somente podera solicitar a recomposig¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipéteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.12.1 - Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente Instrumento,
os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos termos do paragrafo
unico do artigo 393 do Cadigo Civil, desde que essas causas afetem, diretamente, as
obras/servigos contratados;

3.12.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
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variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Uultimos, na hipotese de
reajustamento.

3.12.3 - Nao sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:

3.12.3.1 - ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

3.12.3.2 - o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apés a finalizagdo do prazo de execugao do
contrato;

3.12.3.3 - ausente o0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

3.12.3.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do
evento;

3.12.3.5 - houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA,
ressalvada a hipétese de superveniente determinacgao legal.

3.12.3.6 - divergéncias entre a composi¢cdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com os servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas
vigentes.

3.13 - Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.14 - A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria-Geral do Estado.

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades -

RMAA,

com a indicacdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por

conseguinte, a solicitagdo de medi¢ao desta parcela.

411

- O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

(a) indicagado de més e ano de referéncia;

(b) ensaios realizados e seus resultados, se houver;

(c) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;
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(d) boletim contendo o pedido de medigéo, informando as atividades desenvolvidas (etapas
e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de
pagamento;

(e) outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

4.1.2 - O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizac&o, devera confirmar as informacodes
constantes do Relatorio Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a
medicao.

4.1.3 - O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacgao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apés o fechamento da medicao
por parte da fiscalizagao da Administracao.

4.3 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberacdo do pagamento vinculada a apresentacédo dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.3.1 - A documentacgao acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

(a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
(b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
(c) Numero do contrato.

4.5 -0 CONTRATANTE exigira, para liberagdo da fatura, a partir do segundo més de
execugcao dos servicos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacao
do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagao da quitagao.

4.6 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos
empregados envolvidos na execugao dos servigos no més de referéncia.
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4.7 - Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informacgdes, os seguintes
dados:

(a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

(b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
(c) Numero do contrato;

(d) Numero efetivo de empregados.

4.8 - O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execug¢ao do objeto contratado.

4.9 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugao do objeto contratual bem como
declaracédo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10 - A CONTRATADA devera apresentar a documentacao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovagao da regularidade trabalhista e fiscal.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apos
a medigcao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugédo do
contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da
data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEDU-ES.

5.3 - Serado acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em
que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus ou
corregao a ser paga pela Administragao contratante.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa financeira, nos seguintes termos:

ot — ypy 12 ND
= V%7007 360

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
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VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5-Se houver alguma incorregdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentagao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou
correcao a ser paga pela Administragao.

5.6 - Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1 - o0 prazo de validade;

5.6.2 - a data da emisséo;

5.6.3 - os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

5.6.4 - o periodo respectivo de execucao do contrato;

5.6.5 - o valor a pagar; e

5.6.6 - eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

5.7 - A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal.

5.8 -0 Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retengéo na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto Estadual
5.460-R/2023), os quais serao retidos e recolhidos diretamente pela Administracédo
contratante.

5.9 - A Administracao devera verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo na forma
do inciso Ill do art. 10 do Decreto n°® 5.545-R/2023.

5.10 - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.11 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.12 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
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5.13 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacéo vigente.

5.14 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 - O pagamento sera feito por medigcdo mensal proviséria, assistida pela CONTRATADA,
de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o
orcamento e o planejamento proposto pela CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho
(execucgao).

6.2 - O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita a CONTRATADA as sancoes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagéo.

6.3 - As medicbes provisoérias serdao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado
no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo n&o serdo considerados até
a sua corregao total. No caso de controvérsia sobre a execugdao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei
14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.4 - Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizagao; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do
CONTRATANTE.

6.5 - Medicdes dos servicos: Os servigos serdo medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagcdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme Relatério
Mensal de Andamento das Atividades e a Avaliagdo da CONTRATADA, conforme Norma
para Avaliagcao de Desempenho de Empresas Contratadas, através da Resolugdo C.R.E n.°
129/2018, que abrange a sua aplicagdo aos contratos Obras e Servicos de Edificagoes.
conforme a Instrucdo de Servico n.° 018-N — DER-ES, de 12 de setembro de 2024,
disponibilizada por meio de consulta ao site https://portalservicos.der.es.gov.br/IS/Index.

6.6 - O recebimento definitivo, com a medicao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis, a
contar da notificagdo da contratada para entrega das obras concluidas, apds a verificagao
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao mediante termo detalhado.
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6.6.1 - Caso haja irregularidades que impecam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas corre¢gdes no
prazo de 30 dias uteis.

6.6.2 - O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.6.3 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1 - O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se seu especifico
regime de execugao.

7.2 - Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e seguintes
da Lei 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e autorizados, desde que
comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos,
e respeitado o limite de acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras,
e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento), adotando os seguintes critérios para fixagao do prego, observado
o disposto na Lei:

7.2.1 - Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, os pregos a serem seguidos serao aqueles nela previstos.

7.2.2 - Quando os servigos a serem executados nao constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, seréo fixados por meio da aplicagado da relagéo geral
entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

7.3 - E vedada a compensacdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo,
em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT/PGE n°
01/2013, com suas alteragdes, ou outro normativo que a substituir.

7.4 - Nas contratagcbes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o
valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do
contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria,
devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora, observado ainda o disposto
na Lei Estadual n® 10.577/2016.
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7.5 - Nas alteracdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado
ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser
pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e
monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

7.6 - As adequacgbes dos projetos e execugado dos servigos sempre deverao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagdo prévia do
CONTRATANTE.

7.7 - A formalizagdo do termo aditivo € condigao para a execugao, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execuc¢ao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagc&o devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO

8.1 - A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui peca integrante do
Contrato, independentemente de transcrigao no instrumento respectivo.

8.2 - Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

8.2.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
contrato; e

8.2.2 - Ter levado tais riscos em consideragao na formulagcao de sua proposta.

9 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

9.2 - As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

9.3 - A Sedu/ES podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

9.4 - Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacéao do
plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
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complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

9.5 - A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual n°
5.545-R/2023 e demais condigdes previstas para a contratacdo, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes,
podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagdo, conforme art. 117 da Lei n.°
14.133/2021.

9.6 - Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungéo na licitacao ou atue
na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 48,
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.7 - A fiscalizacdo da Administragdo tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribui¢des.

9.8 - E vedado a Administragdo e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por
ela indicados.

10 - CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1 - O prazo de vigéncia da contratagao ¢é de (preencher) e tera inicio no dia util
posterior ao da publicagcdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagcdes
Publicas - PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, recebimento
e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

10.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvado as
providéncias cabiveis no caso de culpa do mesmo.

10.1.2 - A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com
a exposicao das justificativas e o novo cronograma de execucao e desembolso.

10.2 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

10.3 - As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos,
devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada
em local da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com
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o motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista
para o reinicio da sua execugao.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.

(a) A contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:
(b) Gestao/Unidade: (preencher);

(c) Fonte de Recursos: (preencher);

(d) Programa de Trabalho: (preencher);

(e) Elemento de Despesa: (preencher);

(f) Plano Interno: (preencher).

11.2 - Caso haja alteracdes nos dados orgamentarios, serao realizados os ajustes por meio
de apostilamento.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

12.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, § 1°, da Lei 14.133/2021. Cabera
a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
acrescido de 180 (cento e oitenta) dias corridos, renovando ou reforgcando-a conforme
necessario.

12.1.1 - CAUQ@O EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA ou TiTULOS DE
CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

12.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fianga fornecida por
estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

12.1.2.1 - Cdpia autenticada do estatuto social do banco;
12.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

12.1.2.3 - Cépia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de
procurador do banco;

12.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

12.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgéao pelo seguro-garantia, 0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apodlice, emitida por Seguradora legalmente

Pagina 166 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/10/2026 12:23 PAGINA 166 / 206

HASH: 6ada2857¢297204¢c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

[=]
2
b

=== COMUNICAC em 16/10/2026.

Folae

s
5

=
7B
b2



Pagina 167 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo
contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

12.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site https://www2.susep.qov.br/safe/apolices/app/garantia.

12.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Ag¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA
em relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como
condicao geral.

12.1.3.3 - Na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a faculdade de assumir a execugéao e concluir o objeto
do contrato, observando o seguinte:

| - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il - caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.

12.1.3.4 - O seguro-garantia, devera permanecer em vigor, mesmo que o contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas, conforme art. 97, inciso Il da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

12.2 - Sera exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme
dispoe o § 5° do art. 59 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12.3 - A Administragdo restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei 14.133/2021.

12.4 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgéo dos servigos, ndo sera devolvida
a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislagao vigente.

12.5 - Ocorrendo prorrogagdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

12.6 - A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.
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12.6.1 - A inobservéancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagado da garantia
acarretara a aplicacéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

12.6.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
blogueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

12.6.3 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem
prejuizo da manutengao da multa aplicada.

12.7 - Quando se tratar de consércio, sera permitido que seja apresentada a garantia
integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda,
por cada uma das empresas consorciadas com os valores proporcionais a sua participacao
no consorcio.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES -
COMPETE A CONTRATADA:

13.1 - Executar a obra nos termos das especificacbes contidas no Edital e seus anexos.

13.1.1 - A CONTRATADA devera atender, no que couber ao futuro contrato, a NORMA
PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, bem como
comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DER-
ES, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais legislagdes pertinentes.

13.1.2 - Quanto aos padrbes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢des da
ultima edi¢ao ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

13.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagao relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

13.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforgar, caso necessario para cumprimento
do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos os niveis de
trabalho, para a execucgao das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto
0s encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria, efetuando o pagamento de
seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das faturas.

13.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
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(equipamento de protegédo individual), conforme preceituado pelas Normas de Seguranga
e Medicina do Trabalho.

13.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucgao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada, a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura
do més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddbes Negativas como comprovagao do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes
nao cumpridas pelas subcontratadas.

13.3.1 - ACONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza
civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos
de seus subcontratados, quando houver.

13.3.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, nao transfere a Administragao Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

13.4 - E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licengas, inclusive
as licengcas ambientais, autorizagbes e alvaras, bem como o pagamento das taxas,
necessarios para operacionalizagao dos servigos e atividades que serdo realizadas,
incluindo as areas de apoio e descarte de material pertinente a regular execug¢ao do objeto
contratado.

13.5 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao do contrato havidas durante a
execugao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omisséao.

13.6 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Estado, em
especial ao CONTRATANTE ou a terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de
trabalho.

13.7 - Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condicbes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local
da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagédo
tributaria vigente.

13.8 - Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do respectivo Contrato e alteragdes. Manter
permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro / arquiteto residente responsavel
ou corresponsavel pela execugao, com poderes para representar a CONTRATADA junto a
SEDU/ES, podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

13.8.1 - Considera-se engenheiro-residente ou arquiteto-residente, aquele profissional
que devera estar efetivamente presente durante toda a execucao da obra.
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13.9 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servigo de sua responsabilidade,
independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas

13.10 - Refazer, sem 6nus para o poder publico, os servicos nao aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucgao imprépria do servigo
a vista das especificagdes respectivas.

13.11 - Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspec¢ao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

13.12 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica,
a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, se obriga a
efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugao da obra ou servico advinda
do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total
para a execugao do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n°® 879/2017.

13.13 - A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo;

13.14 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administracéo
Contratante qualquer alteracdo de sua condicdo no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

13.15 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual.

13.15.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento e CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, observando o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO e o que dispde
o Termo de Referéncia, que devera ser entregue ao fiscal do contrato em até 15 (quinze)
dias corridos a contar da ordem de servigo.

13.15.2- A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

13.16 - A CONTRATADA devera manter vigilancia patrimonial no local da obra.

13.17 - Cabera a CONTRATADA guardar/armazenar corretamente e em seguranca 0s
materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao da obra, seguindo as normas
vigentes, as orientagdes dos fabricantes e quaisquer outras orientagdes referentes ao tema.

13.18 - A CONTRATADA devera manter, durante a execucido das obras e/ou servigos, a
vigilancia dos mesmos, a protecio e conservagao dos servigos executados até sua entrega
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a Administragéo, inclusive, a manutenc¢ao das condi¢cdes de seguranca da via objeto deste
contrato durante a execuc¢ao dos servicos.

13.19 - A CONTRATADA devera providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao
prevista, e reforgar, caso necessario para cumprimento do cronograma. O equipamento deve
ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condigdo de funcionamento.

13.19.1 - Os equipamentos devem estar em condi¢cbes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecéo previstos na legislagao em vigor.

13.20 - Cabera a CONTRATADA retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos
todo e qualquer material que for rejeitado em inspecéo feita pela Administragao.

13.21 - A empresa contratada devera manter, sem 6nus para a Administracdo, no canteiro
de obras, um escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizagdo e medigao dos
servigos por parte da Administragao.

13.22 - Cabera a CONTRATADA proceder, no final das obras e/ou servicos a
desmobilizacdo das instalagdes provisérias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo
material indesejavel.

13.23 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora.

13.24 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora.

13.25 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucgao da
obra/servico contratado.

13.26 - Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do CONTRATANTE, de todos os
fésseis e achados localizados durante a execucdo dos servicos, fazendo-lhe a pronta
entrega, quando for o caso.

13.27 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa
e preservagao do meio ambiente relativamente as legislacbes em nivel federal, estadual e
municipal, com o devido cumprimento da legislagdo e condicionantes ambientais,
observando o que dispde o Termo de Referéncia, sem alegagdo de 6nus para a
Administracao.

13.28 - A CONTRATADA devera fornecer, junto ao RMAA da ultima medigéo, o Manual de
uso, operagao e manutencao da edificagcao, conforme ABNT NBR 14.037/2011, 5674/2012,
13752/2014 e 15575/2013. Além disso, cabe ressaltar que as normas supracitadas nao
devem ser as Unicas consideradas para a elaborag¢ao do manual, sendo importante consultar
outras normas relacionadas, quando for o caso.
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13.29 - A CONTRATADA devera apresentar o(s) seguinte(s) laudo(s) e/ou certificado(s)
(com custo sob sua responsabilidade):

13.29.1 - Notas fiscais dos equipamentos de combate a incéndio e panico, conforme
exigéncias do CBMES.

13.29.2 - Ensaio de Estanqueidade da Impermeabilizagao.

13.30 - Da Protecédo de Dados Pessoais.

13.30.1 - Protecdo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a
envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e
imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas relacionadas
a coleta, guarda, tratamento, transmissao e eliminagao de dados pessoais, especialmente
as previstas na Lei Federal n® 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais”),
no Decreto Estadual n° 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

13.30.2 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a vigéncia
do Contrato, todas as obrigag¢des legais e regulamentares especificas vinculadas a essa
hipotese legal de tratamento.

13.30.3 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos
16 e 18 da Lei Federal n°® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

13.30.3.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

13.30.3.2 - Auxilia-la, quando for o caso, na elaboragdo da resposta ao
requerimento; e

13.30.3.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento
em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

13.30.4 - Necessidade. As partes armazenardo dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em
conformidade com as hipoteses legais que autorizam o tratamento.

13.30.5 - As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem
acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessarios para o
cumprimento deste Contrato e da legislagao aplicavel, assegurando que todos esses
individuos estejam sujeitos a obrigag¢des de sigilo e confidencialidade.
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13.30.6 - A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obriga¢des da
CONTRATANTE previstas na Lei Federal n° 13.709/2018.

13.30.7 - Protecao de dados e incidentes de seguranca. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o0 estado atual da tecnologia, a
CONTRATADA devera adotar medidas de segurancga, técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados e informagdes de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais
ou ilicitas de destruigao, perda, alteracdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito.

13.30.8 - A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informagdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacéo, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares
dos dados, acerca do incidente de seguranca.

13.30.9 - As partes deverédo adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagcao e
na mitigacao das consequéncias de cada incidente de seguranca.

13.30.10 - Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela
CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito,
da CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecdo desses
dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislagao de
protecédo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

13.30.11 - Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas
ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento
da Lei Federal n°® 13.709/2018, no Decreto Estadual n® 4922-R, de 09 de julho de 2021 e
outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaggo da CONTRATANTE em seu
acompanhamento.

13.30.12 - Eventual subcontratacdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE,
nao exime a CONTRATADA das obrigagbes decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de
descumprimento dessas obrigag¢des por subcontratada.

13.30.13 - A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizacdo de auditorias e inspecdes, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagado ao tratamento de dados
pessoais.
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13.30.14 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragao de relatorios
de impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei
Federal n® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

13.30.15 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera
notificada para promover a cessacgao imediata desse uso, sem prejuizo da rescisdo do
Contrato e de sua responsabilizagédo pela integralidade dos danos causados.

13.30.16 - Eliminagdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais coépias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento
desta obrigagéo.

13.31 - COMPETE A CONTRATANTE

13.31.1 - Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao dos
servigos;

13.31.2 - Liberar os locais para execug¢ao dos servicos;

13.31.1 - Comunicar previamente a Superintendéncia Regional de Educacédo a qual a
unidade estava jurisdicionada a previsao de inicio da obra e o respectivo prazo de
execugao, considerando que sera necessario ao(a) diretor(a) escolar, responsavel pela
gestdo da escola, adequar as atividades pedagdgicas durante a execugao dos servigos;

13.31.2 - Acompanhar a execug¢ao do contrato de acordo com as normas e procedimentos
do Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, publicada no DIO/ES em 16 de novembro de 2023;

13.31.3 - A CONTRATANTE devera cumprir o estabelecido no item 13.30, no que |he
cabe.
14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS PENALIDADES E SANGOES

14.1-A CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, sendo que o seu descumprimento
podera importar em responsabilidade civil e administrativa.

14.1.1 - Em caso de descumprimento, a CONTRATADA poderao ser aplicadas as
penalidades previstas na Norma para Avaliacdo de Desempenho mencionada, por
decisdo da Administragao.

14.2 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o contratado que:
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(a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

(e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢do do
contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
(g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

14.3 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

14.3.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposigcao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

14.3.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

14.3.3 - Declaragado de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei
14.133/2021);

14.3.4 - Multas (art. 156, II, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes
parametros:

14.3.4.1 - Multa moratdéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.3.4.2 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragao descrita na alinea “a” do
subitem 14.2;

14.3.4.3 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas

Pagina 175 de 205

2026-VPX5SG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  16/10/2026 12:23 PAGINA 175/ 206

HASH: 6ada2857¢297204¢c1de280451126b5231b764b4ded3356b6d3c173844eed3307. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MVSD-VEZK-F44B-86SJ. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

[El comuNICAC em 16/10/2026.

'::'*!

Pt

o
2 ha
2o kY



Pagina 176 de 206

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

“b”, e “d” a “h” do subitem 14.2;

14.3.4.4 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato,

descrita na alinea “c” do subitem 14.2.

14.4 - Eventuais multas por atraso na apresentagdo, suplementagcdo ou reposicao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente
clausula subsidiariamente.

14.5 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.

14.6 - A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei
14.133/2021).

14.7 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

14.8 - Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei 14.133/2021):
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;
(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
(d) os danos que dela provierem para o Contratante;

(e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.9 - Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157 da Lei 14.133/2021).

14.10 - A aplicagédo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as
seguintes regras:

14.10.1 - Antes da aplicagdo de qualquer san¢do administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;
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14.10.2 - A notificagado devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagao
de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no
minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacao para aplicacdo da penalidade, a
sangao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razées de defesa;

14.10.3 - O prazo para apresentagao de defesa prévia para a penalidade de adverténcia
sera de 05 (cinco) dias uteis e de 15 (quinze) dias Uteis para as demais penalidades, e
serdo contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

14.10.4 - O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicagao;

14.10.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, a Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da
Lei 14.133/2021;

14.11 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, ou em outras
leis de licitagcbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159 da Lei 14.133/2021).

14.12 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serado estendidos aos seus administradores
e sbcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160 da Lei 14.133/2021).

14.13 - O Contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei 14.133/2021).

14.14 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

14.15 - Os débitos relativos a multas moratoria e compensatoéria e as indenizagbes cabiveis
poderao ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e, se
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insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial (art. 156, § 8°, da Lei 14.133/2021).

14.15.1 - Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Estado do Espirito Santo.

14.16 - Sem prejuizo da aplicagao das sang¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracido publica na licitacdo ou na execucgéo do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo observando-se o devido processo legal
estabelecido no marco regulatorio estadual anticorrupgéao.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL,
SOCIAL OU TRABALHISTA

15.1 - Constatado que o Contratado ndo se encontra em situacao de regularidade fiscal,
social ou trabalhista, o mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis regularizar
tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicacao de sancgdes.

15.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que ndo seja
aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da tramitagéo do
procedimento de aplicagao de sangoes.

15.3 - Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera imposta
multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

15.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificagdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragao decidir sobre iniciar
ou nao procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a
extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

15.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o Contratante
informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor
da empresa, antes mesmo da notificagdo a empresa.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

16.1 - A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigcdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagao das sangdes
previstas no presente contrato.

16.2 - Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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16.3 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.3.1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.3.2 - Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.3.3 - Indenizacbes e multas.

16.4 -Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos
a terceiros.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

17.1 - Os recursos, representacdo e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

17.2 - A comunicacgao e o procedimento de aplicagao das penalidades observarao o disposto
neste contrato.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

18.1 - A execucéao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designados pelo CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo com
informacgdes pertinentes a essa atribuicao, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021, que
devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que n&o sera permitido qualquer
pagamento.

18.2 - A Administragao responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugao
do objeto e das medigdes.

18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execucao do objeto contratado.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

20.1. Representardo a CONTRATADA na execugdo do ajuste, como prepostos, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.
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20.2. O(s) Engenheiro(s) Responsavel(is) Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucéo da obra e/ou servigo.

20.3. A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicagédo por
escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdao ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo a qualificagado técnica compativel com a do substituido. As
Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do
Edital para o profissional substituto.

20.4. O(s) representante(s) da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestdao de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

20.5. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengao do preposto indicado, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA SUBCONTRATAGAO

21.1 - Sera permitida a subcontratacao para as atividades que nao constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional,
até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgamento, conforme justificativas do Termo
de Referéncia, desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

21.1.1 - Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitagcdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de
atestados que comprovassem execugao de servigo com caracteristicas semelhantes.

21.2 - A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

21.3 - A subcontratagao depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacado técnica necessarios para a execug¢ao dos servicos.

21.3.1 - A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentacéo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentagcao, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.
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21.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

21.5 - Sera vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ado na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagao.

21.6 - Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

22.1 - Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1 - Fica eleito o foro de Vitdria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2 - Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes deverdao buscar solugdo administrativa,
com a participagado da Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio de um ou mais meios
de solucdo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n® 1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,
para igual distribuigdo, para que produza seus efeitos legais

Local, __ de de (preencher).

Nome da Contratante
Representante (hnome completo)
Documento de Identificagao

Nome da Contratada
Representante (hnome completo)
Documento de Identificagao
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ANEXO IV—- NORMAS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagdo de desempenho das empresas na execugao
dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito Santo — DER-
ES.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a execugao de todos os contratos de obras, de manutengdes rodoviarias, de
projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servigos de especializados de engenharia e
prestacéo de servicos da administragcao firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos Martins
— GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José Costa
Noébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto Aderne Vieira
— UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho Soares — SR-2,
Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboragdo da Engenheira de Planejamento Ménica
Nogueira de Moraes.

Aprovagéo: Conselho Rodoviario em 23/04/2018. RESOLUCAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES 25/04/2018)

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagdo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administragdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operacgbes — DIROP, Geréncia de Administragédo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de Licitacdes e
Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e Orgamentos — GEPRO,
Geréncia de Manutengao Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operagao Rodoviaria — GEOPE. As solicitagbes
de esclarecimentos e/ou de alteragdes da norma devem ser dirigidas a GELIC, que fara o gerenciamento das
informagbes das avaliagdes de desempenho.

Palavras-chave: Avaliagdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade (IMC),
Formulario de Avaliagcdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito insuficiente,
aviso de inconformidade, notificagao de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TiTULO | - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagdo de desempenho das empresas na execugao de
contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

l. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

Il. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

M. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

V. Atendimento as especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagdes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre os
materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislagao e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislagdo trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de saude, de
segurancga do trabalho, e de sinalizagéo;

VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagdo cronograma fisico e o cronograma
financeiro.
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CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

2. Fundamentam esta norma a legislacao e demais instrumentos normativos adiante:

l. Lei Complementar estadual n° 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-ES,
cria o IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

Il. Lei Federal 14.133/2021, e suas alteragoes;

M. Cdédigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteragdes e
Resolugdes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

V. CR 006/2009 Fiscalizagdo Ambiental — Estabelece orientagbes sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execucgdo dos servigcos de Supervisdo Ambiental de obras servigos de
engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugéo de obras e servigos de engenharia sob gestdo do DER-ES;

VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispbe sobre normas e
procedimentos relativos a gestado de Contratos Administrativos no ambito da Administragdo Publica Estadual;
VII. Instrugéo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentac¢des das medi¢des e faturas mensais de forma padronizada,
regulamentando a disponibilizagdo de cépias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrugédo de Servigo N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a obrigatoriedade
de apresentagéo do Plano de Controle e Gestao da Qualidade e do Plano de Trabalho;

IX. Instrugédo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos relativos a
retengéo e recolhimento do ISSQN para recebimento das medigdes;

X. Instrugéo de Servigo N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a realizagao
dos servigos de medicdo de obras e servigos no dmbito do DER-ES e as responsabilidades decorrentes dos
processos de medigéo e do suporte documental.

XI. Instrugéo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade — PAAR das infragbes praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XIl. Alteragbes e demais instrugdes de servigo do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

l. DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), entidade
contratante.

Il. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execugéo do contrato.

Il GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral (DG),
para acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugéo das condigdes
previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

V. GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execugado do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugdo das condigoes
previstas no ato convocatorio e no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execugéo do contrato.
VII. COMISSAO DE FISCALIZACAQO — equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral (DG)

como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissdo atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIII. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as
determinacgdes do projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA -
E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinagbes de um plano e/ou
normas e/ou especificacdes adequadas para execucdo de estudos, projetos basicos, projetos executivos,
gerenciamento, supervisao de obras rodoviarias e demais servigos técnicos especializados de engenharia.
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X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinag¢des do termo de referéncia e especificagdes adequadas para cumprimento
do objeto contratual.

XI. FAD - Formulario de Avaliagao de Desempenho é o documento onde, mensalmente, sdo registradas
as avaliagdes e o indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo .

XII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na execugao
do contrato com o DER-ES.

Xlll.  AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comisséo de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicao (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo IV.

XIV.  NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou comissdo de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliagdo e com IMC em
CONCEITO INSUFICIENTE ou que n&o atender as recomendagdes constantes em AVISOS DE
INCONFORMIDADE - Anexo V.

TiTULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragado serdo considerados
os elementos seguintes:

l. QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizagao do servigo.

Il. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

Il ATIVIDADE - a agao do ITEM pontuada na avaliagao.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagdo ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equagao abaixo:
IMC
X1 Ni)Pj) (E(H Ni)PJ')
=100.( | —=—— + |/
(( S P Q4 3 Pj Q2
X1 NEZ)PJ) (Z(ZH Ni)Pj)
+ | — + | — K
( I AR VR AL
Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;

* i = numero de atividades pertencentes a um item;

* j = numero de itens pertencentes a um quesito;

* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou n&o avaliada ou 0 (zero) para nao
conforme;

* P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item sdo marcadas
como nao avaliadas (NA);

* Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens do
quesito sdo marcadas como nao avaliadas (NA);

+ K = indice de Conformidades do Quesito “Gestao da Obra” ou “Gest&o do Servigo”.

l. As notas das atividades sdo avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou ndo
avaliada; e nota 0 (zero) para atividade n&o conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de acordo com o

numero de atividades existentes no item, representado por “i”. Através deste calculo, todas as atividades
relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o peso

estabelecido.
(I Ni)

Il. O resultado da multiplicagdo dos “Ni” valores das atividades € multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.
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a) No caso da nao avaliagao de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como 0 (zero) e
o quesito deve ser avaliado com a ponderacao das notas dos itens restantes.

([1Ni) P
M. Os resultados das multiplicagdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o nimero de itens
do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo avaliados.

> ([1 Ni)Pj

> Pj
V. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do Quesito
—ICQ.
a) No caso da ndo avaliagdo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero) e o

IMC deve ser calculado com a ponderagao da nota dos quesitos restantes.

Ni)Pj
1co = (E(l'[zp;) })Ql

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagdo do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestao do Servigo” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como nao conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICAGCAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicagdo do IMC sao:

l. CONCEITO SUFICIENTE — é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge indice
Mensal de Conformidade =>70%.

Il. CONCEITO INSUFICIENTE - ¢é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagao de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada ao
gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comissao de fiscalizagdo:

l. Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas nao conformidades
durante a execuc¢édo do contrato, devendo incidir no final do periodo de medigdo como Nao-conforme (NC) na
atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade tenha
sido sanado dentro do prazo e antes da emissdo do FAD do periodo, a fiscalizagdo podera indicar a
Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagdo, devendo justificar no campo de “observagédo” que
0 saneamento no prazo ndo comprometeu o andamento do contrato.

Il. Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que é uma penalidade de ADVERTENCIA, quando a
contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuragao do IMC, determinando os prazos para recuperagao
das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estard sujeita. A emissdo do
Notificacdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo avaliado, portanto é
emitido e assinado junto ao FAD.

M. Avaliar o quesito “Gestao da Obra” ou Gestao do Servigo” como nao conforme, quando a empresa nao
atender os prazos das recomendagdes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em outras
NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

\VA Propor a Diregdo do DER-ES a aplicacdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicagéo de penalidades de sua competéncia, conforme
previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.
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7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliagdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consércio, na figura de sua empresa lider.

8. Em casos de subcontratacdo de servigos, os efeitos da avaliacdo de desempenho incidirdo sobre a
contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAGAO E PONTUAGCAO DO DESEMPENHO

9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissao de fiscalizagdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo gestor
ou comissao de fiscalizagdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

l. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medigdo, determinando as
providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas.

Il. Constatada inconformidade durante a avaliagdo do FAD, para a contratada com IMC =>a 70% e < que
100% no FAD, determinando as providéncias e os prazos para que sejam sanadas as inconformidades
constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento dessas
determinagdes.

9.2. O gestor do contrato ou a comisséo de fiscalizagao deve determinar um prazo factivel para sanar a Al,
a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo superior a 30
dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatério a assinatura de recebimento da empresa e a anexagédo de todos os avisos
assinados ao processo de medigao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagdo de Desempenho - FAD, adequado ao
tipo de contrato (Anexo I, Anexo Il ou Anexo llI).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificagdo da empresa e da medigéo de referéncia, contendo:
numero e més da medicdo, nome da empresa, cddigo do contrato e objeto do contrato, conforme cabecalho
dos Anexos |, Il e lll desta norma.

10.2  Na avaliagédo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO é atribuido o valor 1 (um) ou
o valor O (zero):

l. Atividades avaliadas em situagao de conformidade deverao ser marcadas com a letra “C”, e, portanto,
sera atribuido o valor 1 (um). Essa opc¢éo deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada na respectiva
atividade no periodo de avaliagao, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo nenhuma inconformidade
relacionada a atividade.

Il. Atividades avaliadas em situagcao de nao conformidade deverdo ser marcadas com as letras “NC”, e,
portanto, sera atribuido o valor O (zero). Essa opgao deve ser usada quando a empresa deu causa ou cometeu
a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliagéo.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o0 cumprimento
das exigéncias, afastam a aplicacdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no campo
“observacao” do FAD, possibilitando a avaliagao da empresa como Conforme (C) no desempenho da atividade.
M. Atividades nao avaliadas no respectivo periodo de medigdo deverao ser marcadas com as letras “NA”,
e, portanto, n&o influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para n&o resultar em
pontuacgao zero na nota do item. Essa opgao deve ser usada somente quando: a atividade néo esta prevista
para execugao no periodo de avaliagao, ou a atividade nao se refere ao servigo do tipo de contrato avaliado.
10.3  Na avaliagéo de cada item, uma unica n&o conformidade de uma das atividades, implica em valor 0
(zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4 A pontuagéo final deve ser calculada conforme as orienta¢des estabelecidos no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o periodo
de avaliagédo (conforme pontuag¢édo do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou membros
da comissao de fiscalizagéo), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos |, Il e lll.

10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagdes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagao pode ser utilizado para o detalhamento do problema.
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1. Concluida a avaliagéo e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com o
numero de vias e destinagao especificados.

11.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO — FAD, com a apurag&o do INDICE MENSAL DE
CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

l. 1a via: Anexado ao processo de medigao.

Il. 2a via: Gestor do contrato.

M. 3a via: Empresa contratada.

11.2 A 12via do FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medigéo do
més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da comisséo de fiscalizagédo
para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

l. Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinagdes.

Il. Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas em
AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que serao
aplicadas pelo descumprimento dessas determinagdes.

a) No caso do nao cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislagao que proiba o
pagamento do servigo, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestao do
Servico”, resultando em um IMC = 0%.

114 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitardo
juntamente com o FAD e serdo emitidos em trés vias, com a destinagao prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) deverdo ter todas
as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo representante legal
da empresa. Em caso de comisséo de fiscalizagao, todos os membros devem assinar as vias. O representante
da empresa deve assinar e datar os avisos e notificagcdes junto ao fiscal ou gestor do contrato, pois seus prazos
de saneamento contarado a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medigdo para comprovarem as hao
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

l. Plano de Controle e Gestao da Qualidade- PCGQ;

Il. Plano de Trabalho;

Il Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa;

V. Documentagdo Comprobatéria Mensal e Documentagcdo Contabil (Trabalhista, Previdenciaria,
Tributaria e Fiscal);

VI. Diario de Obra;

VII. Recomendagéo de Agédo Corretiva (RAC), Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificagdo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificagao das fotografias.

TITULO Il - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIAGAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENCAO OU SINALIZACAO
12. Quesito Administracédo - Peso (Q): 20 %

12.1 Na avaliagcdo do quesito Administragdo serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.
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12.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagoes
e instrugdes técnicas para cada caso.

12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:
Item Peso (P)
Canteiro e areas de apoio 0,20

l. Instalacdo e conservacao: Avaliacdo das condigdes das instalagdes e da conservacao do canteiro, das
areas de apoio e de vivéncia que deverao ter localizagao estratégica e funcional e estar dotadas de recursos
suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de ordem
administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer as normas da
ABNT e as legislagbes ambientais, de higiene, de salde e de seguranca dos trabalhadores. Os padroes
originais e/ou iniciais de conservagao destas areas devem ser mantidos durante a execugéo de todo o servico,
havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutengdes, pinturas e reposi¢cao de sinalizagdes.

Il. Estocagem de materiais: Verificagdo das condigbes de estocagem e manuseio de materiais postos na
obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranga e meio ambiente, bem como a conservagao
das caracteristicas dos materiais utilizados.

12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:
ltem Peso (P)
Equipamento 0,20

l. Disponibilizacdo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execugéo da obra, e proposta apresentada no
processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no caso de
transporte de pessoas.

12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20

l. Mobilizagdo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificagbes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicdo de pessoal, deve ser verificado a
qualificagdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitagao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizagao:
ltem Peso (P)
Sinalizagao 0,20

l. Implantacéo: Verificagcdo das condigbes da sinalizagdo da seguranga dos usudrios nas vias e nas
diversas frentes de servigos da obra, para constatagdo da exatiddo da implantagao da sinalizagdo provisoria,
englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagdes técnicas do DER-ES e do Cédigo
de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizagdo proviséria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execucao do servico;
b) A falta de utilizagdo de Equipamento de Protegao Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizagdo quando afetar a seguranga do usuério da via e do funcionario;

12.7  Peso e Atividades do item Preposto:
ltem Peso (P)
Preposto 0,20

l. Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presencga do preposto periodicamente
no local de execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentacodes
oficiais do DER-ES, prestacao de informagdes a fiscalizacao de forma agil, entre outras fun¢des descritas em
contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o administrador da empresa, ou
qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1  Na avaliagéo do quesito Controle da Qualidade serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentagao,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizagéo etc.), em fungéo de as atividades em que se desdobra estarem
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ou nado em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagdes e instrugoes
técnicas, para cada caso.

13.3  Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

l. Afericdo: Verificagdo da afericdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos de
campo, medi¢cdes e ensaios tecnoldgicos, que deverdo ser comprovadas através de laudos de aferigdo e
calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos érgaos reguladores.

Il. Andlises e ensaios: Verificagdo das analises e dos ensaios conforme especificagdes técnicas
pertinentes, para recebimento e aplicagdo em cada uma das etapas das obras, dos materiais extraidos de
jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asfaltico, cimento, aco, etc.
Nesta atividade também deve ser avaliada a realizagdo dos ensaios de controle tecnolégico de asfalto,
concreto, ago, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execugéo da obra ou servigo,
conforme definidos nas normas e especificagbes técnicas adotadas pelo DER- ES.

Il Resultados: Avaliagdo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitagdo de materiais e para
liberagao de servigos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnologicos, com vistas a constatar a
corregao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.

13.4 Peso e Atividades do item Execugao da Obra:
ltem Peso (P)
Execucdo da Obra 0,40

l. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenagao das agbes das equipes de trabalho, conforme
diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servigo da fiscalizagao.

Il. Locacao: Locacao da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.

M. Geometria: Avaliagao dos levantamentos topograficos necessarios a execug¢ao do controle geométrico
para compatibilizagdo dos dados do projeto executivo.

V. Método executivo: Cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execugéo de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagdo dos elementos que integram a obra

representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condigdo de desmobilizagdo das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depositos, estocagem, caminhos de servigo, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagao,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliacdo do quesito Meio Ambiente e Seguranca do Trabalho serdo considerados os itens abaixo

definidos, com seus respectivos pesos.

14.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que se

desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,

especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliagao desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de

Recomendacéo de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de N&ao-conformidade Ambiental (CNCA) e Notificacéo

de Nao-Conformidade (NNCA). As notificagdes ndo atendidas devem ser anexadas ao processo de medigéao

junto aos formuléarios do FAD.

144  Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:
ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

l. Licenciamento: Verificagdo da obtencdo das licengcas e/ou autorizagdes, e outorgas especificas,

conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e

municipal.

a) Para a avaliagdo deste item deve ser considerada a obtengado das licengcas de responsabilidade da

contratada, como por exemplo: Licencas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia), Licencas

Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supresséo vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-moldados de

concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislacéo vigente.
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b) As licengas de responsabilidade do DER-ES n&o impactarao neste item. Portanto, o fiscal deve verificar

as licengas exigidas no respectivo contrato.

Il. Legislacao e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a execucao

das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a execugao das medidas

de protegdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam identificar, acessar e possibilitar

o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislagao ambiental e de outros instrumentos legais

e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissao ou ndo atendimento de

Recomendacgéao de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou Notificagao

de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificagdes devem ser anexadas ao processo de medigéo para justificar a nota e a nao-

conformidade da atividade.

14.5 Peso e Atividades do Item Higiene, saude e seguranga:
ltem Peso (P)
Higiene, saude e seguranca 0,20

l. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservacgéo da higiene, saude, seguranga e uso

de EPI (Equipamento de Protecao Individual) da mao de obra de execugao dos servigos, de forma a minimizar

os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %
15.1 Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.
15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servigo do DER-ES.
15.3 Peso e Atividades do Item Documentagdo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):
ltem Peso (P)
Documentagéo Contabil (trabalhista, 0,20
previdenciaria, tributaria e fiscal)
l. Entrega: Avaliar a adequagéo dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n° 005-N/2015
e n® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e fiscais) referente
ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentagdo Contabil do més anterior ao do
faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou Notificagdes de
Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.
15.4 Peso e Atividades do Item Documentagdo Comprobatéria:
ltem Peso (P)
Documentagcdo Comprobatéria 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacéo dos prazos de entrega das documentagdes comprobatorias exigidas para
composicao da medicdo do contrato, conforme IS n°® 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de documentacdes
demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.
15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,60
l. Atendimento: Avaliar a adequacédo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execugcdo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronoldgico,
quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que nao sejam executados servigos
sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestao da Obra — Peso (Q): 100%

16.1  Na avaliacdo do Quesito “Gestao da Obra”, serdo considerados os itens abaixo definidos.

16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao das atividades em que se desdobra
estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagbes do
DER-ES.

16.3  Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:

| ltem | Peso (P) |
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| Saneamento de Inconformidades | 1,00 |

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA
(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagao
mensal de desempenho estao atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1. Na avaliagédo do quesito “Qualidade Técnica” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestagdo do servico em funcdo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificagdes e instrugdes técnicas, para cada caso.

17.3. Peso e Atividades do Item Normas:
ltem Peso (P)
Normas 0,30

l. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverao ser avaliados em relagao ao atendimento integral
das recomendagdes estabelecidas pelas Especificagdes, Normas e Procedimentos do DER-ES, da ABNT e
demais normas adotadas pelo Departamento.
17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:
ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40
l. Objeto: Os documentos gerados ao longo da execugéo dos trabalhos deverédo apresentar resultados
que conduzam sempre a melhor solugéo técnica e econémica para o atendimento do objeto em questao.
Il. Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execugdo dos trabalhos deverdo
apresentar resultados que conduzam sempre a solugdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislagdo ambiental vigente.
17.5. Peso e Atividades do Item Apresentagao do Trabalho:
ltem Peso (P)
Apresentacido da documentacgao 0,30
l. Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentac&o produzida quanto a sua organizagao e
clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagdo do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentagéo definida para o trabalho e a gestéo eletronica
dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do trabalho e garanta a recuperagao
rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e acervo técnico compartilhados e gerados pela
contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informacéo para o DER-ES.

18. Quesito Recursos — Peso 30 %

18.1. Na avaliagdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

18.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungéo de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.

18.3. Peso e Atividades do Item Qualificagdo Técnica:
ltem Peso (P)
Qualificagéo e Alocagéo 0,50

l. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizagdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos que
compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do escopo dos
trabalhos. Verificar a qualificagdo da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios para execugao
do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser avaliado como nao
conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART dos
engenheiros responsaveis.

18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:
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ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40
l. Planejamento: Avaliar o planejamento das ag¢des das equipes de trabalho, que deverao atuar através
de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.
Il. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais e
equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicagao rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.
a) A avaliagao desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservagao da higiene,
saude, segurancga e uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) da méo de obra de execugdo dos
servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliagao.
18.5. Peso e Atividades do Item Comunicacéo:
ltem Peso (P)
Preposto 0,10
l. Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicacdo com o DER-ES,
bem como avaliar a participagdo, o acompanhamento e a presenga do preposto periodicamente no local de
execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentacdes oficiais do
DER-ES, prestagao de informacgdes a fiscalizagdo de forma agil, dentre outras fungdes descritas em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %
19.1. Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.

19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servico do DER-ES.
19.3. Peso e Atividades do Item Documentagéo:
ltem Peso (P)
Documentagéao 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacédo dos prazos de entrega das documentacdes exigidas para composi¢cao
da medicao do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagao estabelecida com prazo.

19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,80

l. Atendimento: Avaliar a adequacgao das datas das atividades de cada uma das fases do servigo ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronolégico das
diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servigos anteriores e dependentes
tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servigo — Peso: 100%

20.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestao do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em funcao da atividade estar ou nao

em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagbes do DER-ES.

20.3. Peso e Atividades do Iltem Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagdo

mensal de desempenho estao atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DA ADMINISTRACAO OU DE TIC
21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.
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21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servigo, em fungcado das atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagoes
e instrugcdes do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do Item Normas e Especificagbes técnicas:
ltem Peso (P)
Servigos 0,30

l. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relacdo ao atendimento
integral das especificagdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo

Departamento.
21.4. Peso e Atividades do ltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)

Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20
l. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto as
especificagdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do DER-
ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.
21.5. Peso e Atividades do Item Objeto do contrato:

ltem Peso (P)

Objeto do contrato 0,40
l. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execugao dos trabalhos deverdo demonstrar que
os resultados foram conduzidos através da melhor solugéo técnica e econdmica e que o objeto do contrato
esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentagdo da documentacgao:
ltem Peso (P)
Apresentacdo da documentagéo 0,10

l. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentagéo produzida quanto a sua organizagéo e

clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagdes do DER-ES e a forma planejada e

controlada da entrega.

22. Quesito Desempenho — Peso: 40%

22.1. Na avaliagdo do quesito “Desempenho” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

22.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndao em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do ltem Controle Tecnolégico:
ltem Peso (P)
Execucéao 0,50

l. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servigo ja concluido por irregularidade
de execugao do servigo ou por utilizagdo de materiais ou equipamentos inadequados.
Il. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servico que deve ser continuo foi interrompido no

periodo da avaliagéo.

22.4. Peso e Atividades do item Equipe:

Item

Peso (P)

Equipe

0,30

l. Qualificacdo e alocacdo: avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos
técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do
escopo dos trabalhos.

Il. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto
periodicamente no local da execucdo do servigo, para coordenagdo das equipes, registro de ocorréncias,
assinatura e recebimento de documentagdes oficiais do DER-ES, prestacdo de informagdes a fiscalizagao,
dentre outras fung¢des descritas em contrato.

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:

[ ltem | Peso (P) |
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| Estrutura Organizacional | 0,20 |

l. Planejamento: avaliar o planejamento das agbes das equipes de trabalho, que deverao atuar através
de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais e
equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicagao rapida e sao suficientes, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
23.1. Na avaliagédo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.
23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servico do DER-ES.
23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execugéo:
ltem Peso (P)
Cronograma de Execugéo 0,60
l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequagao da data de inicio das atividades de cada uma das
fases do servigo ao cronograma fisico-financeiro de execugao.
23.4. Peso e Atividades do ltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20
l. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizagdo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

23.5. Peso e Atividades do Item Documentacéo:
ltem Peso (P)
Documentacgéao 0,20

l. Entrega: verificar se a entrega das documentag¢des de medigdo ou documentagdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestao do Servigco — Peso: 100%

24.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestao do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

24.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em fungéo da atividade estar ou nao

em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagbes do DER-ES.

24.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidade:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

l. Atendimento dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagao

mensal de desempenho estédo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Seréo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagbes mensais de desempenho,
medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

l. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagao mensal.

Il. A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de AVISO
DE INCONFORMIDADE (Al).

Il O item “Gestao da Obra” ou “Gestao do Servigo” for avaliado como ndo conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medigdo quando a contratada descumprir os prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos previstos
em legislacéo federal e estadual a respeito de execugéo de contratos administrativos.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

l. O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.

25.3.  Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 32 (terceira) NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA
(NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades de notificagdes
anteriores.

l. A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que a
contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), até o limite
de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

Il. Para aplicagado das multas é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de Apuragédo de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Rescisao do contrato, quando:

l. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

Il. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avaliagéo do
DER-ES, estiver colocando em risco a execugédo do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagbes realizadas.

25.5. Suspensao por dois anos de participar em licitagdes e contratar com o DER-ES, quando a contratada
tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

l. Para aplicagao desta penalidade € necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de Apuragao
de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

CAPITULO Il RECURSO
26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuacées do FAD e suspensao de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposigéao de recursos é de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no DER-
ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos interpostos aos
avisos, notificagbes, pontuagdes do FAD e suspensao do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medigdo ao
qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

l. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGCAO OU SINALIZACAO

Il. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO — PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO,
GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

. FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC
IV. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

V. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA - NI

VI FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

. FORMULARIO DE AVALIAGCAO DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA, MANUTENGAO OU

SINALIZAGAO

. ~ N° 0l
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD o1
Execuciao de Obra, Manutencdo ou Sinalizacao Rodoviaria Més/Ano: [01/2017]
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex: 019/2014 Tipo de contrato: Obra
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes
da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
Pesos ICQ
CONFORMIDA N " o -
Indice d
QUESITO ITEM ATiviDADE | PE Comtore td
(NA/C/N Atividad| Item Quesito| e do
<) e Quesito
Instalagao e c |
Canteiro e areas conservagio 020
de apoio Estocagem de c I '
materiais
|.Administragio Equipamento Disponibilizagao C | 0,20 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagao C [ 0,20
Sinalizagdo Implantagao © | 0,20
Preposto Acompanhamento C [ 0,20
c | Afericdo © |
ontrole - -
Tecnolégico Anilise e Ensaios C | 0,50
Resultados © |
Planejamento C [
2. Controle de
Qualidade ; Locagao C | 0,30 30%
Execouf:: da : Geometria : C | 0,50
Método Executivo © |
Limpeza e Entorno C [
Licenciamento C |
Controle
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagdo e c | 0,80
e seguranga do condicionante 0,20 20%
trabalho L 3
H , saud
‘glene, SaeEE | Atendimento c | 0,20
seguranga
Documentagao
Contabil Entrega C | 0,20
Documentagao
E | ,2 °
4. Prazos Comprobatoria ntrega C 020 | 030 30%
Cronograma Atendimento c [ 0,60
Fisico-financeiro
5. Gestao da Saneamenf.o de [ Atendimento dos c | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = indice Médio de Conformidade 100,0%
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Fiscal do Contrato:

[Nome do Fiscal do Contrato]

Setor

b
[SR-1]

Gestor do Contrato:

Setor

[Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K -1 indice de conformidade no quesito gestao da obra

LEGENDA: NA - atividade n@o avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conformidade

P - Peso do item no quesito

IC Q - indice de Conformidade do Quesito

NC - atividade n&o conforme

Q - Peso do quesito no IM C

IM C - indice Mensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC[\O — SEDU

FORMULARIO DE AVALIA CAO DE DESEMPENHO (FAD) — PROJETO,
CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD
Projeto, Consultoria, Supervisao, Gerenciamento e Servigos de Engenharia

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex:021/2014 Tipo decontrato: Servigo de Engenharia
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Elaboragao de Projetos de Engenharia de Obras de Artes
Especiais (Pontes,Viadutos e Passarelas), integrantes do Sistema Rodoviario Estadual
(SRE), Lote 01 - Rodovia ES-XYZ - Trecho: Itatnas - Entr. ES-ABC (Conceigdo da Barra)
Pesos ICQ
CONFORMIDA N ) -
P Indice de
DE
QUESITO ITEM ATIVIDADE Conformidad
(NA/C/N Atividad | Item | Quesit edo
C) e o Quesito
Normas Atendimento C | 0,30
Objeto C I
I Qualidad Cumprimento Componente C | 0,40
. Qualidade . O,
Técnica Ambiental 0,40 40%
Apresentagao da [ Organizagao e
documentagao clareza c 030
Qualificagao e i
- Equipe Técnica C | 0,50
alocagao
Planejamento C |
Estrutura o
2. Recursos Organizacional Infraestrutura de C | 0,40 0,30 30,0A
Apoio
Preposto Acompanhamento C | 0,10
Documentagao Entrega C | 0,20
3. Prazos 0,30 30,0%
Cronograma Atendimento C | 0,80
4. Gest.ao do Saneamen?o de | Atendimento dos C | | .00 | 00,0%
Servigo Inconformidade prazos
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
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*
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Fiscal do Contrato: Setor

A
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1]

Gestor do Contrato:

Setor

[Nome do Gestor do Contrato]

[SR-1]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS K - indice de conformidade no quesito gestéo da obra

NA - atividade n&o avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

LEGENDA:

Data:

C - atividade em conformidade P - Peso do item no quesito IC Q - indice de Conformidade do Quesito
NC - atividade ndo conforme Q - Peso do quesito no IM C IM C - indice Mensal de Conformidade
Ciente da contratada Assinatura:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO z
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU E
[a)
e
Vg ~ o]
[/ FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (FAD) - CONTRATOS DA E
~ 2]
ADMINISTRACAO OU DE TIC z
o
g
. e g
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD 2
Contratos da Administracao e de Tecnologia da Informacao :
g
EMPRESA: [Nome da Empresa] g
CONTRATO [Ndmero do contrato] Ex:021/2014 Tipo de contrato: Administragao N
N°: @
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Prestagao de servigo de consultoria espcializado em sistemas 2’8
de informacio. s
£3
Pesos IC E‘ N
CONFORMIDA Q ¥ %
DE a<
QUESITO ITEM ATIVIDADE N P Q indice de @2
Conformida z0
(NA/C/N Atividad Ite Quesit de do S
© € m ° Quesito g:
) Atendimento as 3 ;
Servigos C | 0,30 2N
normas % 8
l‘"laterlals, Atendimento da 59
equipamentos e lidad C | 0,20 =)
|. Qualidade artefatos qualidade 0,40 40% é -
[}
i -
Objeto do Cumprimento C I 0,40 g
contrato s Z
Apresentagao da Organizagio e g ©
~ C | 0,10 g
documentagio clareza =Ye)
]
£o
R Ih I 5
Execugio etrabatho < 0,50 SE
Continuidade C | S W
Qualificagio e ?’, %
I ~ C I © o
Equipe 2ocecEo 0,30 ° 29
2. Desempenho quip Acompanhamento C I ’ 0,40 40,0% 20
do preposto g 8
Planejamento I ~ O
Estrutura g0
Organizacional Infraestrutura de | 0,20 2
Apoio § (.")
<
Cronogr'anja de Atendimento C I 0,60 g 0
Execugao g E
Materiais, o 8>
3. Prazos equipamentos e Disponibilidade C I 0,20 0.20 20’OA § N
artefatos 2 &
Documentagao Entrega I 0,20 g
4. Gestio do Saneamento de | Atendimento dos o, g
Servigo Inconformidade prazos ! 1,00 1,00 I OO’OA’ 5
wn
IMC = indice Médio de 100,00% g
Conformidade 5]
]
N
S 6
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nio E %
OBSERVACOES: 83
39
L5
g8
ASSINATURAS &<
T 2
=
<0
o
[Of: =00
ey
L
E.‘R& -

Pagina 200 de 205



Pagina 201 de 206

#
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
[Nome do Fiscal do Contrato] [GATEC] [Nome do Gestor do Contrato] [GATEC]
Data:| [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015 Data:|[Data de assinatura] Ex: 05/02/2015
CONDICGAODECONFORMIDADE PESOS K - | ndice de conf ormidade no quesit o gest do da obra
NA - atividade nao avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES
LEGENDA: -
C - atividade em conf ormidade P - Peso do item no quesit o IC Q - Indice de Conformidade do Quesit o
NC - atividade n&o conf orme Q - Peso do quesitono IMC IM C - indice M ensal de Conformidade
Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

IV.  AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al All'[SR-1]

N° Nao emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Data de | Datade
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (AI) podera acarretar a
emissio de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

V. NOTIFICAGCAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NV [SR-1]
NO
DATA EMISSAO NI: N° [01] Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de

INCONFORMIDADES CONSTATADAS

Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]
A Empresa,com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor
que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE EMPRESAS CONTRATADAS).
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Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas
dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicagdo das penalidades previstas na Norma, em caso
de inobservéancia destas determinagdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas proximas

avaliacdes mensais.

e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICAGOES E PENALIDADES DO FAD

Avaliacio de Desempenho de empresas contratadas do DER-ES - FAD

Mensalmente

il Assinar FAD,
Fiscalizar a AI*
MI & salvar cdpia
obra .
na rede ™ )[ ]

Rede do DER-ES
Emitir AL

Inconformidade
constatada

Awaliar
desempenho g
werificar prazos
das Als emitidas

Marcar "saneamento
de inconfomidade”

2 como "hia
] Al ou NI ndo confarme” [MC)
v sahada no prazo
=
2
= Emitir FAD
IMC ==T70%
IMC=< 702
Ermitir NI
MEo recamenda
fovaliar ainda asuspensdo
necessidade de dopagamento
suspensdo de
pagamento
pagamento
Inconfarmidacde
l n3o sanada
h
f ' f
Avaliar X .
Suspender 3! sancamento das Ihconformidade | Pagar medigao
PEERITETD inconfarmidades sanada LB IR
33 I - J L x
e T g —
Instaurar PAAR
Suspender cam 17 multa: 1%
§ ,< > e pagamento —> dovalordo
.: contrato Awvaliar impacto
E 3 I —_— da pendéncia
H ( 1 Tnstaurar PAAR para o contrato
E Suspender com 2* multa: 1%
] pagamento dovalor do
# NI - ~ contaty Rescindir
— contrato
Instaurar PAAR
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L J contrato Instaurar PAAR.
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