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PROJETO BASICO

Secretaria Municipal de de Obras

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. CONSTRUGAO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ESTRUTURA BASICA NO
BAIRRO DO FUNIL, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, nos
termos da tabela anexa, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O objeto se caracteriza como obra de engenharia — construcdo de quadra de
areia com contengdo, preparo do terreno, drenagem e instalacdo de postes e rede,
conforme ETP — adota-se a modalidade Concorréncia, adequada para obras e
servicos de engenharia (arts. 6°, XXXVIII, e 28, Il, da Lei n° 14.133/2021), sendo
inaplicavel o pregao as obras e servigos de engenharia, exceto aos servigos comuns
de engenharia (art. 29, paragrafo unico)

1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
do 01 ° (primeiro) dia util apés a data da publicacdo de seu extrato no Diario Oficial dos
Municipios (DOM), na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de execugao sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissao da
Autorizacdo de Fornecimento/Execugao.
2.  FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar.

2.2. Nao foi elaborado o Plano Anual de Contratagbes (PAC) no exercicio 2025 visando
o planejamento das contratagdes para o exercicio 2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descricao da solugao como um todo encontra-se também em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Na&o é admitida a subcontratagéo do objeto.

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3. Em caso opcgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até 05 dias utéis apos a data de assinatura do contrato.

44. A avaliagdo prévia do local de execucdo da obra é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 16 horas.

4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.7. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

4.8. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do
local da obra, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execugao
5.1. A execucgado da obra seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execugcdo do objeto sera apds emissdao da Autorizacdo de
Fornecimento/Execucao (AF) pela Secretaria de Municipal de Obras.

5.1.2 A metodologia de execucdo da obra devera seguir a Planilha Orgamentaria.

5.1.3 A execugao da obra devera seguir o Cronograma Fisico-Financeiro.

Local e horario da prestagao dos servigos
5.2. A obra sera executada na Rua do Funil, Bairro Funil, Santa Leopoldina-ES.
5.3. A obra sera executada nas seguintes coordenadas:
e X=338799.28 mE; Y=7777386.54 m S;
5.4. Os servicos serao prestados em horario determinado pela contratada, garantido o
fluxo de trafego na via.
Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugao da obra, a Contratada devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a estabelecidas neste Projeto Basico, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. O pedido de medicao devera ser protocolado no EDOCS.
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5.6.2. ApOs solicitagdo a medigao sera analisada pelo fiscal do contrato.

5.6.3. Aliberacdo do pagamento sera somente mediante ao ateste do fiscal.

Especificagcao da garantia da obra (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.7. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de
garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo,
da reforma, da recuperacédo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito
ou incorregcédo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela
corregao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

5.8. A empresa devera atender as solicitagbes para conserto, corrigir defeitos
apresentados ou efetuar substituicbes, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos
dentro do periodo de garantia;

5.9. Caso o reparo ndo possa ser concluido, o material, obra ou servigo defeituoso
devera ser substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas
condigdes de utilizagao.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.10. Os procedimentos de transigcdo e finalizacdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas.

5.10.1. ateste do boletim de medicdo pelo fiscal do convenente ou unidade
executora.

5.10.2. vistoria final inloco, realizada pelo concedente ou mandataria,
exclusivamente quando se referir ao pagamento da ultima medicao.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensado do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
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apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para execucéo do objeto, do
plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferigao
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
execucao da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucgao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto
durante o periodo da obra.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutengao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para
0 exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.10. O fiscal do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracio.

6.11. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
117, §1°).

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagcdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

6.13. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdao ou a
prorrogacao contratual.
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Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato verificara a manutengcdo das condi¢ées de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacédo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagcées contratuais, o gestor do contrato
atuara tempestivamente na solugéao do problema.

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagado do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da Autorizagdo de Fornecimento/Execucéo, do
registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogag¢des contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagcao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacées sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor financeiro
para a formalizagcdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7.  CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, o contratado apresentara a medig¢ao
prévia dos itens executados no periodo, por meio de planilha, memdria de calculo
detalhada e relatério fotografico.

7.2. As medicbes mensais serdao verificadas pelo fiscal do contrato com o
acompanhamento da contratada até o quinto dia util de cada més, mediante relatorio,
contemplando as etapas dos servigos concluidas e aprovadas no més imediatamente
anterior, tomando-se por referéncia a discriminagao dos itens da planilha orgamentaria.

7.3. O pagamento sera feito por medicdo mensal provisoria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo tendo por
base o orgamento, o cronograma e o planejamento proposto pela CONTRATADA,
vinculadas ao seu desempenho (execugao).

7.4. O encaminhamento de medicdo para fins de pagamento seguira NORMA DE
PROCEDIMENTO INTERNO SEMOB/PMSL - N° 001/2025 que estabelece
procedimentos padronizados para solicitagdo, conferéncia, aprovagéao e pagamento das
medicdes mensais referentes a obras publicas contratadas pelo Municipio de Santa
Leopoldina.

7.5. O pedido de medicdo devera ser formalizado pela CONTRATADA, por processo
virtual, realizado no SISTEMA E-DOCS, direcionado a Secretaria Municipal de Obras; ou
mediante apresentacdo da documentagado ao Setor de Protocolo do municipio que fara
autuacao do processo com direcionamento a SEMOB.

7.6. O processo de solicitacdo de medigao devera conter minimamente os seguintes
documentos assinado pelo responsavel técnico.

7.7. Oficio de solicitagdo de pagamento de medigéo, informando n° do Contrato, n°® da
medicao, periodo de apuracao e valor de medicao.

e Boletim de Medicgao;
e Memodria de Calculo da medicéao;
e Relatdrio Fotografico dos servigos executados no periodo;

e Diario de Obra;

Documentagcdo comprobatéria da regularidade fiscal e trabalhista da
CONTRATADA, no periodo de execugao do servigo.

7.8. Nas afericbes somente serdo computados os servicos efetivamente realizados
apos a afericdo antecedente.

7.9. O prazo para a fiscalizagdo do MUNICIPIO se manifestar sobre a aprovagdo e
liberagdo da medigdo apresentada sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data
do protocolo.
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7.10. Apds aprovagéao do fiscal, a medi¢cado sera encaminhada pelo Gestor de Contrato a
Secretaria de Finangas para solicitacdo da nota fiscal e a documentagdo completa que
comprove cumprimento da legislacdo em vigor quanto as obrigagcbes assumidas na
contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios
e comerciais, quais sejam.

a) A CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

b) Nos precos CONTRATADOS estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneragiao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

Do recebimento

7.11. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos itens executados no
periodo, por meio de planilha e memoaria de calculo detalhada.

7.12. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo.

7.12.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacgao
de cobrancga oriunda do contratado com a comprovacao da execucio da obra a
que se referem a parcela a ser paga.

7.12.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.12.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade dos
itens realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.12.4.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.125. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigao da
obra até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.
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7.12.6. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo da obra
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de
2021).

7.12.7. Os servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.13. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do
contrato, em relagcdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.14. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.14.1.  Emitir documento comprobatério da avaliacido realizada pelo fiscal do
contrato, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento.

7.14.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.14.3.  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.14.5.  Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagédo e gestéao.

7.15. No caso de controvérsia sobre a execugdao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de
cobrancga.
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7.17. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidagao
7.18. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de

dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta seg¢ado, prorrogaveis por igual
periodo.

7.19. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.20. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagao da regularizagédo da
situagao, sem 6nus a contratante;

7.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, da documentagcdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.22. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencao das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.23. Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.24. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
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7.25. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.26. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao.

7.27. A empresa contratada devera indicar na nota fiscal, o valor de retengcdo do Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza, da retengdo da contribuicdo previdenciaria e o
valor do Imposto de Renda, conforme o Decreto Municipal n® 392/2023 de 28 de julho de
2023.

Prazo de pagamento

7.28. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa na contabilidade do Municipio, e de acordo com a
Ordem Cronoldgica de Pagamentos.

Forma de pagamento

7.29. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

7.30. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.31. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

¢ Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

7.32. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo
do critério de julgamento sera pelo menor preco, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII,
alinea “a”, da Lei n.° 14.133/2021.

8.2. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
nos termos do art. 46, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.
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8.3. O modo de disputa sera ABERTO-FECHADO, nos termos do art. 56, inciso |, da
Lei n.° 14.133/2021.
Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;

8.6. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto,
no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei
Federal n. 12.690/2012;

8.7. Documentos de eleicdo ou designagao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias ou cooperativas;

8.8. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

8.9. Decreto de autorizagédo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo érgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.10. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

8.11. Certidao de Regularidade de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Uniédo, inclusive as contribuigdes sociais;

8.12. Certiddo de Regularidade em relagcdo a Fazenda Publica Estadual, expedida por
meio de unidade administrativa competente da sede ou domicilio da licitante.

8.13. Certiddo de Regularidade em relagdo a Fazenda Publica Municipal, referentes a
tributos estaduais, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou
domicilio da licitante.

8.14. Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo (FGTS).

8.15. Certidao de regularidade perante a Justiga do Trabalho.

8.16. Serado aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
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Qualificagao Econdmico-Financeira

8.17. Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica em data ndo superior a 60 dias da data da abertura do
certame, se outro prazo nao constar do documento.

8.18. Se a licitante ndo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada devera
ser substituida por certiddo negativa de agdes de insolvéncia civil, ou documento
equivalente.

8.19. Comprovacgao da boa situacdo econdmico-financeira da licitante, visando auferir
sua capacidade de cumprir as obrigagdes contratuais deste certame. Deve ser realizada
de forma objetiva pela licitante, através da devida indicagdo dos indices e coeficientes
econdmicos dos seguintes itens:

8.20. Balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacgao financeira da
empresa, vedada sua substituigdo por balango ou balancetes provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacao da proposta;

8.21. Somente empresas que ainda ndao tenham completado seu primeiro exercicio fiscal
poderdo comprovar sua capacidade econdmico-financeira por meio de balancetes
mensais, conforme disposto na Lei Federal n® 8.541/1992;

8.22. Serdao considerados como na forma da Lei, o Balangco Patrimonial e
Demonstragcdes Contabeis assim apresentados:

8.22.1. Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09,
mediante documento publicado em Diario Oficial ou em jornal de grande
circulagao;

8.22.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituragdo Contabil Digital e
que nao tenham optado por esse meio, deverdo apresentar o Balancgo
Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo
Termo de Abertura e de Encerramento, através de Coépia Autenticada,
Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Cartério de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

8.22.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a
Escrituracao Contabil Digital (ECD) deverao apresentar a impressao do arquivo
gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento
com o termo de autenticagao eletronica gerada pelo sistema, recibo de entrega
do Livro Digital, Demonstracdo de Resultado do Exercicio e as Notas
Explicativas.

8.23. Para efeito da avaliacdo da capacidade econdémico-financeira do Licitante,
conforme do art. 69, da Lei n° 14.133/2021, ficam estabelecidos 03 (trés) niveis de
classificagao definidos por pontos, decorrentes dos indicadores de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), referente ao ultimo exercicio e calculados
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na forma estabelecida nas Instrugdes para Calculo dos Indicadores Econémicos, como
segue:

8.23.1.  Liquidez Geral > 1,00

(AC+RLP)
(PC+PNC)

Onde:

LG: Liquidez Geral;

AC - Ativo Circulante;RLP —
Realizavel a Longo Prazo;

PC - Passivo Circulante;PNC —

Passivo Nao Circulante;

LG=

8.23.2. Solvéncia Geral > 1,00

Aditivo Total
SG=———
PC+PNC

Onde:

SG - Solvéncia Geral;

PC - Passivo Circulante;

PNC - Passivo Nao Circulante;
8.23.3.  Liquidez Corrente: > 1,00
LC=22

Onde:

LC - Liquidez Corrente;

AC - Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante;

8.23.4. Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em
qualquer dos indices referidos ACIMA, deverao comprovar patrimonio liquido minimo,
na forma do §4° do artigo 69, da Lei 14.133/2021, como exigéncia imprescindivel para
sua habilitagao;

8.23.5. A comprovagdo de patriménio liquido serd de no minimo R$ 15.060,88
(Quinze mil sessenta reais e oitenta e oito centavos), conforme determina §4° do

art. 69 da Lei n° 14.133/2021 da Lei 14.133/2021, admitida a atualizagao para a data de
apresentacao da proposta, através de indices oficiais;
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Qualificagao Técnica

8.24. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.24.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao.

8.25. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente. Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo (CREA), em plena validade.

8.26. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.27. Apresentacdo de profissionais com atribuicdes legais compativeis, devidamente
registrados no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
abaixo indicados:

8.27.1. Execugao de pilar de madeira rolica, eucalipto ou equivalente da
regiao;

8.27.2. Execucgao de piso de cimentado camurcado executado com argamassa
de cimento e areia.

8.28. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.29. Comprovacgao de aptidao para execugao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagéo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.29.1. Os atestados deverao estar acompanhados das respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs), devidamente registradas no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em conformidade com a Lei n°
6.496/1977, para cada obra ou servigo declarado.

8.29.2. As ARTs deverao comprovar que os servicos descritos nos atestados foram
realizados sob a responsabilidade de profissional(is) legalmente habilitado(s),
pertencente(s) ao quadro técnico da licitante ou subcontratado(s) a época da
execugao, conforme permitido pela legislagéo.

8.29.3. O nao encaminhamento das ARTs vinculadas aos atestados apresentados
sera motivo para desconsideragdo do documento como comprovagdo de
capacidade técnica, podendo ensejar a inabilitagao da licitante.
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8.30. Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas.

8.30.1. Execugao de pilar de madeira roliga, eucalipto ou equivalente da regiao
—-45m

8.30.2. Execugao de piso de cimentado camurgado executado com argamassa
de cimento e areia — 38 m?

8.30.3.  Os quantitativos minimos exigidos para fins de comprovagao da capacidade
técnica correspondem a 30% (trinta por cento) dos quantitativos previstos na
planilha orgamentaria para a execugao do objeto desta contratagéo.

8.31. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao e
o somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.1.  Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.31.2. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéao,
copia do contrato que deu suporte a contratacado, endereco atual da contratante e local
em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacédo é de R$ 150.608,84 (cento e cinquenta mil
seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos
na planilha em anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de dotagdes
orcamentarias consignadas no orgamento da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, a
saber:

Orgao: 014000 — Secretaria Municipal de Esportes
Unidade Orgamentaria: 014001 — Secretaria Municipal de Esportes

Projeto/Atividade: 1.041 — Construcao e Reforma Estadio, Campos de Futebol, Quadras
Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos

Elemento de despesa: 44905100000 — Obras e Instalagdes (Ficha 577)

Fonte de Recursos: 150000009999 - Recursos Nao Vinculados de Impostos e
Transferéncias de Impostos

Fonte de Recursos: 172000000000 — Transferéncias da Unido Referente as Participagdes
na Exploragao de Petroleo e Gas Natural Destinadas ao FEP — Lei 9.478/1997
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11. DOCUMENTOS EM ANEXO

11.1. BDI

11.2. Planilha Resumo

11.3. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.4. Orcamento Sintético;

11.5. Orgamento Sintético (m&o de obra)
11.6. Memoria de Calculo;

11.7. Orgamento Analitico

11.8. Curva ABC

11.9. Projeto Arquitetdnico

11.10. Projeto de Drenagem

11.11. Projeto de Instalagdes Elétricas
11.12. ARTs

Santa Leopoldina-ES, 16 de margo de 2026.

RENATO ALVES SANTA BARBARA
Secretario de Municipal de Obras

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 - Centro — CEP 29640-000 - Santa Leopoldina - Espirito Santo
TEL: (27) 3940-0012 - CNPJ 27.165.521/0001-55 - E-mail - obras@santaleopoldina.es.gov.br

2026-38102X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/03/2026 14:05 PAGINA 16/ 17



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

RENATO ALVES SANTA BARBARA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
SEMOB - SEMOB - PMSL
assinado em 17/03/2026 14:05:02 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/03/2026 14:05:02 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por EDUARDO RIBEIRO MELIM (COORDENADOR DE GESTAO DE CONTRATOS — CPC - 01 - COGEC - SEMOB - PMSL)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-38102X

2026-38102X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  17/03/2026 14:05 PAGINA 17 / 17



		2026-03-17T14:05:02-0300




