SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopolding, n.° 840
Coqueral de ltaparica, Vike Veha -ES

PREFEITURA DE
VILA VELHA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REGISTRO DE PREGOS PARA A EXECUCAO DE DEMOLIGAO DE EDIFICAGOES,
MUROS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE VILA
VELHA.

1. INFORMAGOES GERAIS

PROCESSO 55.653/2024

SECRETARIA
REQUISITANTE

SECRETARIAS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (SEMDU)
PARTICIPANTES | Secretaria Municipal de Protegdo e Defesa Civil (SEMPDEC)

Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes (SEMOPE)

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos

estudos para a contratacao de solugao que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracdo Publica.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente tem como objetivo atender a necessidade do Municipio de Vila Velha em realizar a

demolicdo de imdveis, muros, dentre outros. Essas demolicées sao realizadas, em geral:

e Em areas publicas, para a construgao de novos equipamentos no local;

o Em casos de ocupacgao irregular de areas publicas;

o Construgcdes sem adequacgao aos critérios urbanisticos definidos pela SEMDU,;

o Em casos de risco iminente, em que é necessario a demoligado visto que a edificagdo pode
causar danos a vida e ao patriménio privado ou publico;

e Qutras situagbes em que haja a necessidade de demoligao.
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Considerando que esta contratagcdo visa atender a critérios de diversas publicas, a SEMOPE
convidou as demais secretarias municipais para a participacdo na ARP, de forma que a SEMDU e

SEMPDEC também sao participes nesse ARP.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL / ALINHAMENTO ESTRATEGICO

Os servigos previstos na pretensa contratagao estao alinhados com a Lei Orgamentaria Anual (LOA)
2024 (Lei n° 6.967/2023) e com o Plano Plurianual 2022-2025 (Lei n° 6.549/2021), dentro do
programa INFRAESTRUTURA URBANA MAIS PLANEJADA, MODERNA E INTELIGENTE,

sendo parte das seguintes a¢gdes do mesmo:

a) 2047-Construcdo, Ampliacdo, Reforma e Manutengdo de Pragas, Quadras, Campos e
Equipamentos Esportivos e de Lazer

b) 2048-Construcdo, Ampliacdo, Reforma e Manutencao de Prédios Publicos

c) 2049-Construcdo, Modernizacdo e Manutengao das Estacdes de Bombeamento

d) 2050-Construgcao, Reforma e Manutencao de Pontes, Viadutos e Obras de Artes Especiais

e) 2051-Execucgao de Obras de Infraestrutura e Requalificagcao de Vias

f) 2052-Execucdo de Obras de Macrodrenagem

g) 2056-Infraestrutura das Regionais

h) 2058-Manutengédo e Administragéo das Regionais

i) 2059-Prevencéao e Tratamento de Desmoronamento de Encostas

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na analise das alternativas possiveis e justificativa técnica e

econdmica da escolha do tipo de solugao a contratar.

Pesquisando as solugbes disponiveis no mercado, em geral, pode-se dividir as solu¢des de

demolicido de edificacbes em dois tipos: as mecanizadas, as manuais e as mistas.

Considera-se demoligbes manuais aquelas feitas majoritariamente por méo-de-obra da construgao
civil, ainda que auxiliada por equipamentos de pequeno porte, como rompedores. Ja a demolicao
mecanizada é aquela que é executada, em sua maior parte, por equipamentos mecanicos de grande

porte, como escavadeiras e retroescavadeiras. Ja as mistas, sdo executadas com os dois métodos
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anteriormente citados em semelhante proporgao.

Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), foram previstas as
demolicbes mecanizada e manual, de forma separada, e a possibilidade de utilizar ambas para a

demolicdo mista.
4.1 IDENTIFICAGAO DE CONTRATAGOES SIMILARES

Foram realizadas pesquisas a fim de verificar as possibilidades de contratacao e pregos para o que
se pretende contratar.

A pesquisa considerou os precos praticados de contratagdes similares de outros entes publicos no

Estado do Espirito Santo, especialmente na Regidao Metropolitana de Vitéria.

Em busca de contratos similares nos Portais de Compras de cada municipalidade e do Governo de

Estado, foram identificadas as seguintes contratagdes:

Ente Licitagao Objeto

SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIGAO DA ANTIGA SEDE DO
3° PEL DA 102 CIA IND DA PMES

PCES PE 015/2019 | DEMOLIGAO DA DP JARDIM AMERICA

PRESTAGCAO DE SERVICOS DE DEMOLICOES E ESCORAMENTOS
PARA EDIFiCIO PERCY

CONTRATAC@O DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS
PMV CC 007/2022 | DE DEMOLICAO DE IMOVEL, ANTIGA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
DE VITORIA, BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL.

REGISTRO DE PRECOS PARA PROVAVEL CONTRATAGAO DOS
SERVICOS DE DEMOLICOES MECANIZADAS E MANUAIS DE IMOVEIS

PMES TP 002/2023

SEGER PE 004/2020

PMC PE 081/2021

As contratacdes identificadas na pesquisa ndo se mostram possiveis para adesao, visto que se

tratam de contratagbes antigas, e a mais recente trata-se de um contrato de escopo.

Dessa forma, resta demonstrado que adesado as contratacdes vigentes em outros entes ndo € uma

opcao para o municipio.




SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopolding, n.° 840
Coqueral de ltaparica, Vike Veha -ES

PREFEITURA DE
VILA VELHA

4.2 CONCLUSAO DAS ANALISES E OPCOES DE CONTRATAGAO

Como exposto acima, para o que se o pretende contratar, ndo foram encontradas opcdes de Atas

de Registro de Pregos vigentes e viaveis para a contratagéo.

Dessa forma, a realizacao de licitacdo é a opgado que mais atende aos requisitos.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Trata-se de contratacido de empresa especializada para realizagcdo dos servigcos de demolicdo
manual e mecanizada de edificagdes e alvenarias. Na prestacao dos servigos estdo incluidos o
fornecimento de mao-de-obra, equipamentos, maquinas e ferramentas. Além disso, esta incluso a
elaboracéo e implementacao do Plano de Demoligdo para cada demoli¢cdao. Esta previsto ainda a

destinacgao correta de todos os residuos.
5.1 LOCALIZAGAO DO OBJETO

Por se tratar de uma demanda variavel da Administragdo, ndo existe uma identificagdo prévia de

locais onde havera a realizagdo dos servicos.

A localizagdo de realizacao dos servigcos sera indicada quando da emissdo de cada Ordem de

Servico Parcial a ser emitida pela fiscalizagao do contrato.

6. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sao requisitos minimos da pretensa contratagao:
6.1 REQUISITOS NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

Todos os servigcos a serem executados deverdo obedecer as especificacbes e recomendacgbes
constantes no presente ETP, no Termo de Referéncia e mais as leis, decretos, regulamentos,
posturas, normas, orientacdes técnicas, instrucdes de servico e demais documentos aplicaveis

elaborados por 6rgaos e entidades das esferas Federal, Estadual e Municipal.
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6.1.1 REQUISITOS TECNICOS
Os requisitos técnicos necessarios minimos para o atendimento da necessidade sao:

a) A Contratada devera executar todos os servigos de acordo com as especificagbes técnicas
descritas no Termo de Referéncia, bem como de acordo com todas as normativas vigentes

e as boas praticas de engenharia;

b) A Contratada devera ter, em seu corpo técnico, profissional devidamente habilitado,

conforme o descrito no Termo de Referéncia;

c) A prestagcido dos servicos devera incluir o fornecimento de mao de obra, fornecimento de
materiais, fornecimento de veiculos, maquinas e ferramentas, logistica de transporte de

pessoas e materiais;
d) A Contratada devera cumprir os prazos estabelecidos;

e) A Contratada devera fornecer garantia de todos os servigos conforme as leis e normativas

vigentes e aplicaveis.

Os demais requisitos para a contratacao serdo apresentados no Termo de Referéncia da

contratacgao.
6.1.1 QUANTO A QUALIFICAGAO DA CONTRATADA

A Contratada para a execucao da obra deve, necessariamente, ser empresa especializada no ramo
da construgao civil, com comprovada capacidade econdmica, técnico-operacional (para a gestao
da mao de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por: demonstrativos contabeis e
indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante
de mesma complexidade; e indicacdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua

qualificagao técnico-profissional para o desempenho dessa fungao.
6.1.2 QUANTO A MAO DE OBRA EMPREGADA

A execugao da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o emprego das
técnicas de construgéao civil e 0 adequado manejo dos equipamentos e materiais e especificados
nas pegas técnicas elaboradas, das quais constarao indicagées sobre os tipos mais adequados de

equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construgao,
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quais os produtos sdo os mais recomendados e os procedimentos necessarios para que a
construgao acontega de forma segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto

para usuario de seu produto final.
6.1.3 QUANTO AOS MATERIAIS NECESSARIOS

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execugao da obra, a Contratada
devera fornecer todos os materiais previstos nas normas técnicas especificas, observando a
descricdo desses e os critérios qualitativos e quantitativos detalhados pela equipe técnica na
planilha orcamentaria e nas memoarias de calculos. A Contratada se responsabilizara também pela
gestao dos insumos, nao se admitindo atraso na execugao dos servigos por alegada auséncia de

materiais.
6.1.4 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

A Contratada devera adotar praticas construtivas que contribuam para reducdo do impacto
ambiental ocasionado pela geragcao de residuos provenientes da construgao civil. Os servigos
prestados pela Contratada deverao fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragao
de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel. Além disso, a Contratada devera cumprir todas as condicionantes

apresentadas na Licenga Ambiental ou sua Dispensa.

A Contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagao
em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissbes
sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e

promovendo a devida destinagao.

A Contratada devera priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execugéo dos servigos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA DE
VILA VELHA

OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopolding, n.® 840
Coqueral de ltaparica, Vike Veha -ES

6.2 REQUISITOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

Conforme a Norma Regulamentador n® 18 do Ministério do Trabalho, antes do inicio dos servigos

de demoligéo:

“Deve ser elaborado e implementado Plano de Demolicao, sob
responsabilidade de profissional legalmente habilitado,
contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes
em todas as etapas da demolicdo e as medidas de prevencéo a
serem adotadas para preservar a seguranga e a saude dos

trabalhadores.”

Ainda segundo a NR 18, o Plano de demolicao deve conter consideragdes a respeito de:

“a) as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas,

canaliza¢bes de esgoto e de escoamento de agua e outros;
b) as construgoes vizinhas a obra;

c) a remogao de materiais e entulhos;

d) as aberturas existentes no piso;

e) as areas para a circulagdo de emergéncia;

f) a disposi¢cdo dos materiais retirados;

g) a propagagéo e o controle de poeira;

h) o trénsito de veiculos e pessoas.”

Em cada ordem de servico, a PMVV podera solicitar que a empresa cumpra outros requisitos

previstos em normas e orientagdes técnicas, visando aumentar a seguranca e o desempenho dos

Servigos.
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6.3 PRAZOS

Uma vez que a modalidade escolhida para a licitagdo € o REGISTRO DE PRECOS, o prazo de
execugao e vigéncia previstos sera de 1 (um) ano, prorrogavel por até igual periodo, conforme Art.
132 do Decreto Municipal n° 307, de 22 de setembro de 2023.

6.3.1 SERVICOS CONTINUADOS

De acordo com a Procuradoria Geral de Vila Velha (PGM), em seu Parecer Juridico Padréo, a
respeito de “Prorrogagao de Contrato de Natureza Continua”, classifica-se como servigo continuo
aquele que é auxiliar e necessario ao desempenho das fungdes da Administracdo e que sua

interrupgao possa comprometer a continuidade das atividades desempenhadas pela Administragao.
Conforme a ligdo de MARCAL JUSTEN FILHO:

“A identificagcdo dos servigos de natureza continua ndo se faz a partir
do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares,
como execugédo da prestagéo contratual. A continuidade do servigo
retrata, na verdade, a permanéncia da necessidade publica a ser
satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os servigos destinados
a atender necessidades publicas permanentes, cujo atendimento

nao exaure prestacdo semelhante no futuro.

Estao abrangidos ndo apenas servigos essenciais, mas também
compreendidas necessidades publicas permanentes
relacionadas com atividades que nao sao indispensaveis. O que
é fundamental é a necessidade publica permanente e continua a

ser satisfeita através de um servigo.” (grifo nosso)

Isto posto, os servicos pretendidos sdo considerados servicos continuados, visto que as demandas

de demolicdo ndo se extinguirdo com o fim do contrato.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS




SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Avenida Santa Leopolding, n.° 840
Coqueral de ltaparica, Vike Veha -ES

PREFEITURA DE
VILA VELHA

7.1 ESTIMATIVA DA SEMOPE
A demanda da contratagdo para a SEMOPE foi definida da seguinte maneira:

7.1.1 Quantitativo de Edificac6es

Foram estimados trés tipos de edificagbes de alvenaria para demolicdo. Duas de um unico
pavimento, com 70 e 130m?, e uma de mais de um pavimento (3 pavimentos) com 100m? por

pavimento.

A partir desses trés tipos de edificagbes, foi estimada uma quantidade de edificagbes, por tipo, a

serem demolidas por més, obtendo assim a previsdo por ano.
Do total de demoligdo por ano, estimou-se 50% de demolicdo manual e 50% de demoligéo
mecanizada.

7.1.2 Quantitativo de alvenaria
Para o quantitativo de alvenaria, foi estimada uma extensdo mensal de muros/fechamentos que
seriam demolidos por més. E a partir desse quantitativo, estimou-se o quantitativo por ano.

7.1.3 Quadro de quantitativos

A partir dessas estimativas e consideragdes, obteve-se o seguinte quadro de quantitativos:

QUANTIDADES E TIPOS DE EDIFICAGOES

T I QTD AREA PAVTO QUAIM\IT. ) AREA MURO/MES QUANT.  AREA
PAVTO (m2) DEMOLICAO/MES (m2/ms) TOTAL TOTAL/ANO

TIPO1 |ALVENARIA| 1 130,00 2 24 3120

TIPO2 |ALVENARIA| 3 100,00 1 12 3600

TIPO3 |ALVENARIA| 1 70,00 2 24 1680

MURO DE ALVENARIA - - - 400 - 4800

7.2 CONSULTA A OUTRAS SECRETARIAS

Uma vez que a modalidade licitatéria escolhida foi o Registro de Pregos, as demais secretarias e

6érgaos municipais foram convidados a participar do certame. Tais demandas foram reunidas a partir
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de e-mail convite, que consta nos autos, conforme regulamento sobre o Sistema de Registro de

Precos no ambito da Administracéo Direta do municipio de Vila Velha.

Além da Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes (SEMOPE), manifestaram

interesse em participar da licitagado a SEMDU e a SEMPDEC.

As justificativas das estimativas de quantitativos das Secretarias participes encontram-se no

processo da Contratagao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se a contratacdo em R$ 6.314.074,88 (seis milhOes trezentos e quatorze mil e setenta e

quatro reais e oitenta e oito centavos).

O valor acima informado se refere total da licitagdo e compreende servigos para as seguintes

Secretarias participantes do certame:

a) SEMOPE: R$ 3.232.659,00 (trés milhdes duzentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta
€ nove reais);

b) SEMPDEC: R$ 973.203,89 (novecentos e setenta e trés mil duzentos e trés reais e oitenta e
nove centavos);

c) SEMDU: R$ 2.108.212,00 (dois milhdes cento e oito mil duzentos e doze reais).

Esta estimativa foi obtida a partir da planilha orgcamentaria estimada para os servigos, sendo esta
elaborada a partir do levantamento e quantificagdo dos servicos feito pela fiscalizagao dos contratos
anteriores. Em seguida foi feito o calculo dos custos unitarios, por meio de composi¢des de custo
unitarias de Tabelas Referenciais. Na auséncia de composi¢cbes de custo nestas Tabelas, foram
utilizadas tabelas de outros 6rgaos ou a elaboragédo de composi¢ao de custo unitario. Os valores
dos insumos foram obtidos por meio das Tabelas Referenciais supracitadas. Na auséncia de valor
nessas tabelas, foram utilizadas outras tabelas referenciais nacionais ou a pesquisa com
fornecedores. Por fim, ao custo unitario dos servigos, foi aplicado o percentual de BDI, conforme o
que preconiza a Resolugao TC 366/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCE-
ES).
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9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

A solucdo em questdo nao podera ser parcelada, visto que se trata de realizagdo de servigos de

engenharia, que possuem etapas que ndo se mostram viaveis separadamente.

Ressalta-se que, em servicos interrelacionados, o atraso em uma etapa implica em atraso nas

demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento da entrega dos servigos.

Além disso, o parcelamento mostra-se desvantajosa para a Administracdo posto que geraria
multiplas equipes administrativas e de responsabilidade técnica, onerando, sem necessidade, os

contratos que possam vir a ser firmados.

Considerando a natureza indivisivel do objeto, o presente certame ndo contempla cota exclusiva
para ME/EPP.

10. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
10.1 FORMA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

10.1.1 ENQUADRAMENTO DE OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA COMUM OU
ESPECIAL

De acordo com o enunciado pela Lei Federal 14.133 de 2021:

“XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administracao e que, nao enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forga de lei,
como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos

especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por
objeto acoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho
e qualidade, de manutenc¢ao, de adequacado e de adaptacao de bens
moveis e imoveis, com preservagao das caracteristicas originais dos

bens;

11
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b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo constante da alinea

“a0

a” deste inciso;” (grifo nosso).

Isto posto, os servigos objeto do presente estudo enquadram-se com SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA.

10.1.2 MODALIDADE LICITATORIA

A Lei 14.133/2021 estabelece em seu art. 6° da Lei Federal 14.133 de 2021, que pregao é
“‘modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicdo de bens e servicos comuns, cujo critério de
julgamento podera ser o de menor prego ou o de maior desconto”. Ainda, nos termos do paragrafo
2° do art. 17, “As licitagbes serao realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida
a utilizagcao da forma presencial, desde que motivada”.

Assim, a modalidade a ser adotada para a pretensa contratacdo ¢ o PREGAO ELETRONICO.

Quanto aos procedimentos, a mesma Lei define, em seu art. 28, que a Administragéo pode servir-
se dos procedimentos auxiliares para realizagdo da licitagéo, dentre estes, o Sistema de Registro
de Precgos, definido no art. 6° como o “conjunto de procedimentos para realizagao, mediante
contratagdo direta ou licitagdo nas modalidades pregéo ou concorréncia, de registro formal de
precos relativos a prestacao de servigos, a obras e a aquisicio e locacéo de bens para contratagoes

futuras”.

O Decreto Municipal n° 307, de 22 de setembro de 2023, define as hipéteses sobre a admissao do

Sistema de Registro de Prec¢os pela Administragdo Municipal:

“Art. 123 O Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado nas seguintes

hipoteses:

| - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de

futuras contratagbes permanentes ou frequentes;

Il - quando, pelas caracteristicas da obra ou servigos de engenharia,
houver necessidade de contratagcdes permanentes ou frequentes, desde
que haja projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

12
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Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas;

IV - quando for conveniente a contratagdo de servigos remunerados por

unidade de medida ou em regime de tarefa;

V - quando for conveniente a aquisicdo e locagcdao de bens ou a
contratagcdo de servigcos para atendimento a mais de um 6rgao ou

entidade, ou a programas de governo;

VI - quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente

o quantitativo a ser demandado pela Administragao.” (grifo nosso)

Assim, a escolha pela utilizacdo do SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS nesta contratacao
justifica-se devido a incerteza das demandas futuras, razdes pelas quais o contrato devera se operar
sob demanda, o que ja demonstra a natureza basal da contratacdo por registro de pregos,

possibilitando sua execugéo de forma mais agil e por tantas vezes quantas forem necessarias.

Por esse modo, a Administragdo Municipal ndo fica obrigada a adquirir/contratar os bens e/ou
servigos de uma Unica vez, podendo fazer a opgao por contratacdes que atendam em determinados
momentos, de forma subsequentes, até o limite maximo estipulado no certame, caso venha a
necessitar da quantidade total dos bens e/ou servigos. Caso contrario, nao fica obrigada ao seu
pagamento.

10.1.3 CRITERIO DE JULGAMENTO

A escolha do critério de julgamento por MENOR PRECO nao poderia ser outro, tendo em vista a
utilizagdo da modalidade de pregao, e sendo este 0 que melhor atende as necessidades da

contratacgao.

10.1.4 REGIME DE EXECUGAO

Foi adotado o REGIME DE EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, em que o prego é fixado por
unidade determinada, e que a remuneragado da Contratada € estabelecida em face dos servigos

efetivamente executados.
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Tal regime é mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem de antemao, com alto nivel
de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servico: a execucéo das “unidades” se dara de acordo
com a necessidade observada, com a realizacdo de minuciosas medicdes periddicas para
quantificar os servigos efetivamente executados. Havendo diferenga entre os quantitativos
inicialmente previstos nas planilhas orgamentarias e os quantitativos efetivamente necessarios, a
remuneragao devida a contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os

quantitativos reais.

De acordo com o ACORDAO 1977/2013 — PLENARIO — TCU, esse regime deve ser adotado em
face da imprecisdo inerente a prépria natureza do objeto, que esta sujeito a variagdes,
especialmente nos quantitativos, que é o caso desta contratacdo, em que os servicos serao

solicitados conforme demanda.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas contratacbes previstas correlatadas ou interdependentes ao objeto do

presente estudo.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido com a contratagao € a demoligcdo das construcdes citadas na descrigéo da

necessidade e o atendimento as politicas publicas quanto aos espacgos.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

A PMVV deve nomear servidores para atuarem na fiscalizagao técnica, administrativa e na gestao
do contrato, além de outros atores e substitutos que julgar necessarios para a perfeita execugéo do

objeto deste estudo.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A Resolugdo CONAMA n°® 307/2002 define residuos da construgao civil como aqueles provenientes
de construgdes, reformas, reparos e demolicbes de obras de construgao civil, € os resultantes da

preparagéo e da escavacgao de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral,
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solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiagao elétrica etc., comumente chamados
de entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratagao pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua
execugao implicara diretamente na geracao de residuos de construgéo civil, de modo que devera a
futura Contratada empreender esforgos para minimizar a produgao de residuos, dando destinagcdo

adequada aqueles de inevitavel producao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execugao dos servigcos cabera a Contratante e a Contratada a observancia das
normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira a fiscalizagao quanto ao estrito cumprimento da

legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugao dos servicos.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no presente Estudo
Técnico Preliminar, a contratacdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente

necessaria.

Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratagao.

16. ELABORAGAO

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo(s) profissional(is) abaixo relacionado(s):

Laiza de Lucas Arreco

\1@))&(@ 2024.10.08
15:39:43

-03'00'
Eng. Laiza de Lucas Arreco

CREA ES 037421/D — Matricula 10002249
Eng. Civil— SEMOPE/PMVV
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17. APROVACAO

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela viabilidade da presente
contratacdo, aprovo o presente ETP.

Assinado de forma digital por MENARA
MENARA RIBEIRO SANTOS RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE

MAGNAGO DE HOLLANDA  HOLLANDA

. CAVALCANTE:11110699727
CAVALCANTE:11110699727 Dados: 2024.10.16 13:51:46 -03'00"

Menara Ribeiro Santos Magnago de H. Cavalcante
Matricula 9931864
Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes - SEMOPE/PMVV
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