PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE
(Processo Administrativo n® 14503/2025)

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.Contratacdo de empresa especializada para obra de construcdo de Centro de Atencgéo
Psicossocial (CAPS IlI), no bairro Planalto em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude da Prefeitura de Linhares - ES, através da liberacdo de recursos do
Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC), proposta n® 10414.8350001/24-002.

1.2. A construcdo da obra se dara nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

ITEM ESPECIFICACAO VALOR TOTAL

Contratacdo de empresa especializada para R$ 3.873.506,75 (Trés milhdes

obra de construcdo de Centro de Atencéo oitocentos e setenta e trés mil,
1 Psicossocial no Bairro Planalto no Municipio | quinhentos e seis reais e setenta e
de Linhares-ES. cinco centavos)

[erodplé /asegossace/oax31aAIas/iq Aob sa sateyullidby:sdny :assaay “aiuswelbip opeuissy

Observacgéao: Os itens que compdem esta contratacéo estdo detalhados no volume do projeto
basico de engenharia.

1.3.0(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.
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1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias contados da
publicacdo resumida do instrumento no Diario Oficial, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133,
de 2021.

1.5. 0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serédo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratagéo.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.A Fundamentagcdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2.0 objeto da contratacdo ndo estaprevisto no Plano de Contratacdes Anual de 2025, conforme
consta das informacg@es basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO



SUSTENTABILIDADE

4.1.Sob viés normativo, a contratacdo pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a sua
execucao implicara diretamente na geracdo de residuos de construcdo civil, de modo que
devera a futura Contratada empreender esforcos para minimizar a producao de residuos, dando
destinacdo adequada aqueles de inevitaveis producdo, visando mitigar os possiveis danos
ambientais.

4.2.Além disso, de acordo com o art. 9° do Decreto n° 1606 de 27 de dezembro de 2023, o
contratado devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

4.3.1- que use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecgam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

4.4.11- que adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

4.5.111- que observe a Resolugdo CONAMA n°20, de 7 de dezembro de 1994, ou outra que venha
sucedé-la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

4.6.1V- que fornega aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizeram necessarios,
para a execucao der servigos;

4.7.V- que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de
agua e de producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.8.VI- que realize separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgéos e entidades da
Administracdo Publica Estadual direta, antarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacdo as associacbes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber;

4.9.VII- que respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela ABNT sobrfe residuos sélidos;

4.10VIIl- que preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou iserviveis,
segundo dispositivo da Lei n°® 9941/2012.

Subcontratacéo
4.11 E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condi¢ées:

4.11.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da pardela principal do objeto da contratac&o,
a qual consiste nos itens indicados na Qualificagdo Técnica da presente contratacao.

4.11.2. A subcontratacéo fica limitada a 30% do contrato, sendo que os servicos classificados
como de maior relevancia, ou seja, os servicos primordiais do objeto a ser contratado, ndo poderdo ser
objeto de subcontracdo, sendo possivel somente dos servicos periféricos ao objeto licitado.

4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacdo, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATACAO

4.13. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato, devendo este valor refor¢ado no caso de
celebragdo de termo de aditivo com acréscimo de valor, conforme termos e condiges descritas nas
clasulas do contrato.

4.14. As modalidades admitidas para garantia sdo: |- caugdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custaddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério de Economia; II- seguro-garantia; llI- fianga bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; IV- titulo
de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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4.15. Em caso opcao pelo seguro-garantia ou titulo de capitalizacdo, a parte adjudicataria devera
apresenta-la, no maximo, até 7 dias da data de assinatura do contrato. Neste caso o prazo de vigéncia
da apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

4.16. O seguro-garantia continuar4 em vigor mesmo se 0 contratado ndo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

4.17. A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apo6s a assinatura do contrato.

4.18. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucéo do contrato
ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

4.19. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacao.

VISTORIA

4.20. Por se tratar de obra e/ou servi¢o de engenharia, onde haverd intervengéo no ambiente e serdo
necessérios transporte de equipamentos e materiais, a avaliacdo prévia do local de execucédo dos
servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.21. Nesse contexto, a visita técnica (vistoria prévia) é facultada e os interessados terdo trés opgdes
para cumprir o requisito de habilitagdo correspondente, conforme 882° e 3° do art. 63, da Lei n° 14.133,
de 2021, a saber:

4.22. a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condi¢cbes da realizacdo da obra ou
servico;

4.23. b) atestar que conhece o local e as condi¢des da realizagdo da obra ou servico (o licitante ndo
necessariamente realiza a vistoria facultada na licitacdo, mas, da mesma forma, atesta que conhece o
local da obra ou servico, além das respectivas condicBes de execuc¢do, pressupondo-se que ja tenha
comparecido anteriormente ao local para poder emitir a declaragdo sem incorrer em falsidade
ideoldgica);

4.24. c) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo (ndo se declara que conhece o local, e sim as
condicbes e peculiaridades da contratagdo em sua plenitude). Por isso que, em contrapartida, a
declaragdo deve ser firmada pelo responsavel técnico, que podera chegar a esse conhecimento com
base nas disposi¢des do edital e anexos, somada a sua experiéncia profissional, que lhe permite emitir
a declaracdo sem vistoriar o local e sem incorrer em falsidade.

4.25. Serao disponibilizados 05 dias de visita com data e horéario diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia. Os quais devem ser agendados previamente pelo e-mail:
semob@linhares.es.gov.br.

4.26. Para a vistoria, o0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e carta de credenciamento,
conforme modelo anexo, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada. Além de
ser apresentado estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante
tem poderes para conceder a representacédo da empresa.

4.27. Para titulo de comprovacao da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Urbanos, atestado de visita, que devera ser assinado por Profissional
lotado na pasta.

4.28. A comprovacao devera fazer parte dos documentos de habilitacdo, caso seja realizada a visita
técnica.

4.29. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacao.
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4.30. A n3o realizacéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento — SEE#
das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos

servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Convocacéao do contratado para recebimento da ordem de servi¢o: o contratado tera
03 (trés) dias Uteis apds convocacdo para comparecer a secretaria de obras e
servigos urbanos e receber a ordem de servicos;

5.1.2. Apresentacdo do Plano de ataque a SEMOS para inicio dos trabalhos em até 05
(cinco) dias Uteis do recebimento da ordem de servico. Tal plano deve ser aprovado
pela fiscalizacao;

5.1.3. Inicio da execucdo do objeto: 08 dias Uteis da data de recebimento da ordem de
servico;

5.2. O prazo de execucdo fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a

partir da data de recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento, conforme cronograma fisico financeiro da obra.

LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

5.2. O objeto sera executado dentro do Municipio de Linhares nos locais indicados no projeto basico
de engenharia, nos horérios e dias necesséarios ao cumprimento do cronograma fisico financeiro da
obra.
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MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADO

5.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a execugdo do objeto, nas quantidades e
gualidades indispensaveis, promovendo sua substituicdo quando necessario. Observando-se que:
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5.3.2. Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos. As notas fiscais e
garantias serdo encaminhadas a Prefeitura Municipal de Linhares ap6s a aquisi¢do
dos mesmos.

5.3.3. Os materiais empregados na construgéo, a serem fornecidos pela Contratada, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

QUNHPIeYIES6.176877917-9)18-TIPY-6B6T-BEECCOP6

5.3.4. A méo de obra a ser utilizada ser4 também de boa qualidade, executada com
pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungfes, objetivando-se com
isso, obter o melhor acabamento possivel.

5.3.5. A execucdo dos servicos compreenderd o fornecimento e a montagem dos
equipamentos, materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes,
inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica,
encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

5.3.6. A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.4. A demanda do 6rgao tem como base:

‘9ABYD IVS4V9¢6903€.96ALSTATIEODVLTASE

5.4.1. DFD - Documento de Formalizagdo da Demanda



5.4.2. ETP — Estudo Técnico Preliminar
5.4.3. Projeto Basico de Engenharia;

ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVICO (art. 40, §1°, Inciso IlI, da Lei n°® 14.133, 2021).

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor). Para obras considera-se 0 que consta no artigo
618 do Cadigo Civil, o empreiteiro respondera durante o prazo irredutivel de 5 anos, pela solidez e
seguranca do trabalho contados do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Para completar, no artigo 205, dispde o Cédigo Civil de 2002 que a prescri¢cao para propor a agao
de reparacao ocorre em 10 anos.

PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO

5.7. Ao final da execuc¢édo da obra deverd ser realizada a pré-operacao da UBS, momento em que
havera transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes,
com capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos
Servigos.

5.8. Maiores informag@es sobre a atividade de pré-operacdo sdo objeto de engenharia, contidas no
projeto basico.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderdo pelas conseqiiéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo,
gue contera informagbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢bes aplicaveis, dentre outros.

PREPOSTO

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante o
periodo de sua execuc¢édo conforme cronograma de execucéo de obra, uma vez que por se tratar de
matéria afeta a engenharia, existe responsabilidade técnica na execucao do bem. Além disso, existe
necessidade de adocédo de decisdes em obra e a auséncia de preposto designado podera gerar atrasos
nas decisdes, consequentemente no cronograma e nos custos de fiscalizagdo da obra.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

FISCALIZACAO

6.9. A EXECUCAO DO CONTRATO DEVERA SER ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO(S)
FISCAL(S) DO CONTRATO, OU PELOS RESPECTIVOS SUBSTITUTOS (Lei n2 14.133, art. 117,
caput):

FISCALIZACAO TECNICA

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucgdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagéo contratual.

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condic6es de habilitagcdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢@o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19. A rotina de acompanhamento de prazos de vigéncia, alteracdes contratuais, apostilamento,
garantias, ART'’s e termos aditivos serdo desenvolvidos por servidor (a) de apoio administrativo da UG
Obras.

6.20. A rotina de acompanhamento de manutencdo das condicbes de habilitacdo, empenho,
liquidacdo, pagamento e afins serdo realizadas por servidor (a) de apoio administrativo da UG Obras.

GESTOR DO CONTRATO

6.21. O gestor do contrato coordenard a atualiza¢éo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracéo. .

6.22. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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6.23. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.24. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacédo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.25. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.26. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.27. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢éo
e gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAGCAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a solicitacdo do
mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA devera proceder a solicitagdo de medigdo por
e-mail destinado ao fiscal do contrato e com cOpia ao e-mail semob@linhares.es.gov.br, encaminhando
planilha orcamentéria de medicdo constando o periodo de execuc¢do dos servicos, meméria de célculo,
diario de obras e relatério fotogréafico dos servigos executados, bem como assinados digitalmente.

7.2. ApOs a andlise da solicitagdo e apresentacdo de planilha orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos a CONTRATANTE autorizard a emisséo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a contratada.

7.3 A Nota Fiscal devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

7.4 Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais, 0s quais
séo condicao para a liberacdo do pagamento.

7.5. A contratada devera manter-se em dia com o cumprimento das obrigacdes trabalhistas
estabelecidas inclusive na convencéo coletiva de trabalho da categoria em questdo. Nao sendo esta
responsabilidade transferida a Administracéo Publica Municipal.

7.6. O pagamento das obrigacdes contratuais devera observar a ordem cronolégica de exigibilidade
para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade administrativa e subdividida em
categorias.

DO RECEBIMENTO

7.7. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servigcos executados no periodo, por meio
de planilha, meméria de calculo detalhada e relatério fotogréfico.

7.7.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.7.2. O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execucdo contratual, quando for o caso.

7.8. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
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carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 128 do Decreto, inciso |, alinea
“a”).
7.8.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de

Cobranca oriunda do contrato com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que
se referem a parceria a ser paga.

7.8.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

7.8.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

7.8.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
0 ponto de vista técnico e administrativo.

7.8.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avalia¢des da execuc¢éo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.8.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.8.8. A fiscalizacao néo efetuara o ateste da dltima e/ou Unica medi¢do de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.8.9. O recebimento provisério também ficara sueito, quando cabivel, & concluséo de
Todos os testes de campoi e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.8.10. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.9. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagcdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e conseqiiente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, guando houver, no cumprimento de obriga¢c6es assumidas
pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.10.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcédo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
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7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.10.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscaliza¢éo, se houver.

7.10.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestao, se houver.

7.11. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

LIQUIDACAO

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra a etapa de liquidagéo
da despesa, que consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e
documentos comprobatérios do respectivo crédito, apés a execucdo do objeto ou de etapa do
cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme o caso.

7.15. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.15.1.a) o prazo de validade;

7.15.2. b) a data da emisséo;

7.15.3.¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.15.4.d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.15.5.e) o valor a pagar; e

7.15.6.f) eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.
7.15.7. g) outras informacdes solicitadas pela UG.

7.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovagado da regularizagao da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.17. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao das
habilitacdes fiscal, social e trabalhista, conforme art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.18. A Administracao devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.19. Constatando-se a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.20. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.21. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.22. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.23. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a solicitacéo.
O pagamento sera efetuado apds a finalizacéo da liquidacao da despesa.

7.24. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo de correcao monetaria.

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado: | = (TX) | = (6/100) 365 | =
0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

FORMA DE PAGAMENTO

7.25. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢ao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
7.27.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

Serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

7.28. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, nado sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucéo

8.2 O regime de execucao do contrato sera por empreitada de preco unitario, em que o preco é fixado
por unidade determinada, os pagamentos correspondem amedicdo dos servicos efetivamente
executados, de ,modo que os riscos dos contratantes em relacdoa diferencas de quantitativos sédo
menores. Os quantitativos totais da obra/servigo: a execugdo das “unidades” se dara de acordo com a
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necessidade observada, com a realizacdo de medi¢des periddicas a fim de quantificar os servigcos
efetivamente executados e os correspondentes valores devidos (TCU. Acordao 1978/2013-Plenario,
TC 007.109/2013-0, relatorMinistroValmir Campelo, 31.7.2013).

8.3 Tal escolha se da em funcdo da imprevisibilidade de questdes que possam surgir durante a
execucao e que sao de dificil previsdo durante a fase de planejamento da contratacéo.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

8.4. O regime de execucado serd licitado por preco global e adotardo sistematica de medicdo e
pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao
cumprimento de metas de resultado.

8.5. O critério de aceitabilidade de precos seréa o valor global estimado para a contratagéo.

8.6. Serédo desclassificadas as propostas que:
| - contiverem vicios insanaveis;
Il - ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

Il - apresentarem precgos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratacao;

IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
8.7. Para o objeto:

8.7.1. Cabe desclassificagcdo em razdo de custos unitarios, superiores aos or¢ados pela
Administracdo, conforme art. 59, 8§3°, da Lei n°® 14.133/2021, que expressamente se
refere ao critério de aceitabilidade de precos unitario e global, bem como pela
definicdo de sobre preco do art. 6°, LVI, que expressamente estabelece que esse
pode ocorrer em relag@o ao preco unitario nesse regime.

8.7.2. Cabe desclassificacdo em razdo de custos globais, superiores aos orcados pela
Administracao conforme (art. 59, § 3° ¢/c 56, 85°).

EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.8. Para fins de habilitacdo, devera comprovar 0s seguintes requisitos:

HABILITACAO JURIDICA

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.11. Micro empreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Micro empreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.12. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marc¢o de 2020.
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8.14. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembléia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacédo respectiva.

HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.18. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou ho Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.23. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.25. Para a licitante com sede fora do Municipio de Linhares - Prova de regularidade para com a
Fazenda do Municipio de Linhares, se a licitante executou servigos no Municipio nos ultimos 5 anos;

8.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.27. O fornecedor enquadrado como micro empreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

8.28. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso |l,

alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.29. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.30. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.31. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
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8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

8.33. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.34. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital — ECD ao Sped.

8.35. Caso a Empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital
minimo OU patrimdnio Liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratagdo.

8.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021,
art. 65, §19).

8.37. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICACAO TECNICA

8.38. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagfes objeto.

8.38.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da contratacao.

8.39. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. Na hipétese da
vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, devera apresentar no
ato de recebimento da Ordem de Servigo o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

8.40. A empresa devera apresentar para fins de comprovagéo de vinculo empregaticio, carteira de
trabalho (CTPS) do(s) profissional (is) responsavel (is) técnico(s), ou Contrato de Prestacdo de
Servicos, conforme Legislac¢éo Civil comum e ainda Contrato Social quando for sécio. Podera ainda a
licitante, apresentar pré-contrato (contratacdo futura), sendo neste caso, necessario que a licitante
apresente Declaracdo do(s) Responsavel (is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao.

8.41. Essa exigéncia se faz necessaria, porque é perfeitamente possivel que eventual empresa
interessada no certame venha a indicar profissional sem o devido conhecimento deste, ou profissional
que nao tenha expressamente aceitado a figurar como competente responsavel técnico do objeto
licitado.

8.42. Serdo solicitados Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo (6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional (is)
habilitado, em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responséavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucado de servicos compativel (is),
com o objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo. O(s)
responsavel (is) técnico(s) supramencionado(s) devera (do) estar devidamente registrado(s) como
tal(is) no respectivos conselhos até a data prevista para a entrega das propostas.

8.43. Para fins desta licitacdo considerar-se-8o como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o art. 67, 1 e Il, c/c 0 82° do art. 67 da Lei n.° 14.133/2021:

8.44. Qualificacdo Técnica Profissional: Apresentacéo do(s) profissional (is) legalmente habilitado,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de certiddo de acervo técnico
que devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das atribui¢cdes legais do profissional por
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes:

ltem L Quantidade Minima %
relevancia

Descricdo dos Servicos — Itens de maior Quantidade | Percentual
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01 | Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados ) o
na vertical de 14x19x39 cm 1.199,90 m 599,95 m 50%

02 Laje pré-fabricada trelicada/lajota em EPS LT ) ) o
16(12+4), exceto capa de concreto 683,66 m 341,83 m 50%

8.45. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

8.46. Qualificacao Técnica Operacional: Para fins da comprovacado de que trata este subitem, os
atestados registrados com CAT deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

Descricdo dos Servicos — Itens de maior ; Quantidade | Percentual
Item L Quantidade Minima %
relevancia
01 | Alvenaria de vedagéao de blocos ceramicos furados ) o
na vertical de 14x19x39 cm 1.199,90 m* 599,95 m 50%
02 Laje pre-fabricada trelicada/lajota em EPS LT 683,66 m? 341,83 m?2 50%

16(12+4), exceto capa de concreto

8.46.1. Sera admitida, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatario de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.46.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.46.3. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias & comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, CAT e quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

8.47. Os servicos elencados como de relevancia técnica e seus quantitativos minimos estéo de
acordo com o art. 67, §1° c/c com 82° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 3.873.506,75 (Trés milhdes oitocentos e setenta
e trés mil, quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos) conforme custos unitarios apostos no
orcamento de custo de construgdo anexo.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Unidade Gestora.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

)  Gestédo/Unidade: Secretaria Municipal de Saude
1))

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Ficha: 166

Fonte: 160500000000 e 150000015

10.3. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subseqientes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DOS PRAZOS
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11.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

11.2 - O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

11.3 - A fiscalizacéo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao
inicio das obras, tais como documentacéao técnica, dados para locacao, etc.

11.4 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagcbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos
elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera contado a partir da data de
recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servicos.

11.5 - O prazo de vigéncia do Contrato fica fixado em 438 dias, contados a partir da assinatura do
Contrato,

11.5.1 - O prazo de execugéo dos servigcos sera de 365 dias, contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Servico pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo contratante.

11.6 - Os prazos de vigéncia do contrato e da execucdo admitem prorrogagdo, nos termos da Lei n®
14.133, de 2021, com suas respectivas alteragdes.

11.7 - Apo6s a publicagédo do Edital em meios de comunicagao, o prazo definido para apresentagéo de
propostas e lances, contabilizado da data de divulgagéo do edital de licitagédo, sera equivalente a 10
(dez) dias uteis, consoante ao art. 55, inciso Il, alinea “a” da Lei 14133/2021, uma vez que o objeto que
trata-se da construcdo da unidade de acolhimento institucional Lar dos Meninos foi classificada como
uma obra comum de engenharia, baseados alinea “a”, do inciso XXI, art. 6° da Lei 14.133/2021, NT
IBR n° 01/2021, o Decreto Municipal 1606/2023 e a Declaragdo da equipe técnica responsavel pela
elaboragao do projeto basico (projetos graficos, memorial descritivo, planilhas de orgamento, entre

outros elementos ponderados nos documentos preliminares ao TR).

12. DO REAJUSTE

12.1 - Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do Orgamento Estimado.

12.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s prec¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice do INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

12.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.4 No caso de atraso ou nédo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dUltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

12.5 Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

12.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 — Os precos propostos pela CONTRATADA seréo reajustados, apés o transcurso de 01 (um) ano,

contado da apresentacdo do orcamento de precos de acordo cm o indice Nacional de Custo da
Construgédo — INCC - FGV, conforme abaixo:

R=Vx(l-lo)
lo
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Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado.

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados.

lo = indice do INCC, relativo ao més anterior da data de apresentagido do Orgamento.

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao més
anterior a data de apresentagao da orgamento.

12.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 - A Contratada se obriga a executar as obras e servicos empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas, Especificacdes Técnicas,
Planilha e Memoriais descritivos, bem como deste Edital.

13.2 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacao
de Responsabilidade Técnica de execucao dos servigos.

13.3 - Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Servigo/Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

Data do servic¢o;

Dia da Semana;

Servigco Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

13.3.1 - Este documento devera estar assinado pelo Responséavel Técnico pela execucao dos servicos
e, em concordancia, pela fiscalizagéo da obra.

13.3.2 - O Diario de Servigo/Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo
executor dos servigos e outro para a fiscalizacdo da obra.

13.4 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execucéo do objeto.

13.5 - A Contratada é responsavel pelo controle ambiental da obra, inclusive pelo descarte
ambientalmente adequado dos residuos de construcdo civil e ainda por utilizar insumos provenientes
de é&reas licenciadas ambientalmente.

13.6 - A obra deverd ser entregue em perfeitas condi¢des de uso, cabendo a contratada a retirada de
qualquer material proveniente da execucéo.

13.7 - Durante a execugao dos servigos, o contratado devera sempre planejar os trabalhos e preservar
a limpeza e a organizagdo sobre todos os aspectos.

13.8 - Devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que
minimamente, a utilizacdo do equipamento.

13.9 - Todos os respingos de tintas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser raspados e limpos.

13.10 - Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Contratada, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade.

13.11 - A mao de obra a ser utilizada sera também de boa qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungbes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

13.12 - A execugdo dos servigos compreendera o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e
indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos
federais, estaduais, municipais.
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13.12.1 - A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

13.12.2 - Destina-se ainda a dissipar quaisquer davidas que venham a surgir na interpretacéo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

13.12.3 - Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questéo.

13.13 - A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao
dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagcdo dos mesmos.

13.14 - As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes embasadas pela CONTRATADA e sua
aprovacgao dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

13.15 - Todos os servigos contratados so seréo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

13.16 - ACONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua propria
custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

13.17 - Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

13.18 - Durante a execug¢do dos servi¢os, o contratado deverd sempre planejar os trabalhos e preservar
a limpeza e a organizagdo sobre todos os aspectos.

13.19 - ACONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga
maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execug¢ao deste objeto, for causado aos
imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os
prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos pela contratada a CONTRATANTE.

13.20 - A CONTRATADA deverd ao final da execugéo do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa
devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsavel, encadernada e com capa de
identificacdo da obra, nUmero do contrato, empresa executora, logomarca do Municipio e da empresa
e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o0 nome da empresa e da obra e
namero do contrato, o “as built”(como construido), da referida obra.

13.21 - A CONTRATADA obrigar-se-4 a substituir os empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

13.22 - A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execuc¢do do Contrato.

13.22.1 - A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem & Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderda onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso da obra.

13.23 - Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspe¢édo ao local da obra, em
qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

13.24 - A CONTRATADA assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes da execucédo da obra, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes
que possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas
ou juridicas empregadas ou ajustadas na execucédo da obra.

13.25 - A eventual aceitagcdo dos servigos por parte do CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunsténcias em que as despesas de conserto ou modificacéo correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA.

13.26 - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execuc¢édo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.
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13.27 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os
documentos comprobatérios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

13.28 - A CONTRATADA sera responsavel pela execucao total dos servicos, pelos precos unitarios
propostos e aceitos pelo CONTRATANTE.

13.29 — A CONTRATADA fica obrigada de cumprir a exigéncias de reerva de cargo prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

14. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

14.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

14.2 - Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

14.4 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obriga¢gBes pelo
Contratado;

14.5 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

14.6 - Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

14.7 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis.

14.8 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso.

14.9 - A Administracao ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.10 - Promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e
a fiscalizacdo dos servigos, anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando as
ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;

15. DAS SANCOES

15.1 Cometem infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando: ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

15.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
15.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

15.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
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15.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

15.1.4 apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacéo;

15.1.5 fraudar a licitacdo

15.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

15.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

15.2 Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

15.2.1 adverténcia;
15.2.2 multa;
15.2.3 impedimento de licitar e contratar e

15.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3 Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

15.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

15.3.2 as peculiaridades do caso concreto

15.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

15.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

15.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag6es dos érgéos de controle.

15.4 - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

15.4.1 - Para as infragBes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

15.4.2 - Para as infragbes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5 - As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

15.6 - Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

15.7 - A sancao de impedimento de licitar e contratar serdo aplicados ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.2 e 15.1.3, quando ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgédo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8 - Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e
15.1.8, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3, que justifiqguem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

15.9 - Arecusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
15.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao.

15.10 - A apuragdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11 - Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo

no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancédo de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimac&o,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

15.14 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral dos danos causados.

16. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Karuliny Soares Santana Engenheira Civil
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